

**מסמך ב' – הסכם ההתקשרות/הסכם לביצוע מטלה**

חברת נתיבי אילון בע"מ

**הסכם מס'**

**הסכם ההתקשרות/הסכם לביצוע מטלה**

**למתן שירותים אדריכלות נוף**

שנערך ונחתם ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_  
בין

חברת נתיבי אילון בע"מ

(להלן ובכל מסמכיו הסכם זה : "החברה"/"נתיבי אילון")

**לבעו**

(להלן ובכל מסמכיו הסכם זה : "המתכנן"/"ספק המסגרת")

והחברה הציעה למתכנן לקבל על עצמו את עבודות התכנון (להלן : "עבודות התכנון"), במסגרת מינוי מתוקן רשות ספקים המסגרת של החברה ; אשר זכו במסגרת מכרז 25/19 למתן שירותים תכנון אדריכלות נוף ;

**הוואיל**

והמתכנן מצהיר, כי הוא בעל הידע, הניסיון, המומנות המקצועית, הכישורים והאמצעים לצורך מתן השירותים (כהגדרכם להלן) הנדרשים לחברה ולביצוע התchieビותיו על-פי הסכם זה ;

**הוואיל**

והמתכנן מסכים לקבל על עצמו את עבודות התכנון והחברה מעוניינת למסור למתכנן את עבודות התכנון, והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור למתן השירותים וביצוע עבודות התכנון, הכל כמפורט בתנאי הסכם זה להלן.

**הוואיל**

**לפייך, הווסף, חוותה והוחזר בין הצדדים כלהלן :**

**1. מבוא**

1.1 המבואה והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2 פירוט הנספחים להסכם זה :

נספח א' - אישור ערכית ביטוחים (ככל שנדרש, בהתאם להנחיות החברה).

נספח ב' - שכר התכנון ובנייה דרך לתשלום.

נספח ג' - דוח פיקוח עליה.

נספח ד' - מועד הביצוע.

נספח ה' - צוות העבודה.

נספח ו' - מגדיר משימות התכנון של חברת נתיבי איילון.


1.3 כוורות הסעיפים אינן חלק מהסכם זה, אינן משמשות בסיס לפרשנותו ותשמשנה לנוחיות והתמצאות בלבד.

1.4 מלבד אם נוסח הכתוב או הקשו מחייב פירוש אחר, מילים הבאות ביחד כוללות את הרבים, מילים הבאות ברבים כוללות את היחיד, מילים הבאות בזכר כוללות את הנΚבה, מילים הבאות בנקבה כוללות את הזכר, והתייחסות לבני אדם משמעה התייחסות גם לתאגידים.

## 2. הגדרות

במהלך זה למשמעותם של להלן תהיה המשמעות המפורטת בצדדים:

- **"אתר"** מקום הקמת המבנה ;
- **"ההסכם"** במפורט בסעיף 3 ולהלן ;
- **"מסגרת"** ההסכם שכותרתו "הסכם מסגרת מיוחד" אשר ייחתם על ידי נתיבי איילון עם מי שיבחר על ידי נתיבי איילון להיכל בראשותה ספק המשגרת, אשר נושאמו<sup>ץ</sup>רוף כמספר ג' למסמכי המכרז ;
- **"המבנה"** המבנה ההנדסי נשוא התכנון ;
- **"מומחה"** אדם ו/או גוף אשר יועסק על ידי החברה ביעוץ לחברה ו/או למתקנן ;
- **"אדריכל הנוף"** אדריכל הנוף אשר צוין בהזמנת השירותים כדי שיעניק את השירותים עבור החברה מטעם ספק מכרז המסגרת. מובהר במפורש, כי הספק יישא באחריות המלאה והבלתיית לכל מעשה, מחדל, פעללה שירות, תוצרים שבוצעו ו/או נערכו באמצעות אדריכל הנוף מטעמו, כאילו אלה בוצעו ו/או נערכו באמצעות הספק עצמו ;
- **"המנהל"** המנהל הכללי של החברה לרבות מי שהורשה בכתב על ידו לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו, בין מראש ובין בדיעבד ;
- **"מנהל הפרויקט"** אדם ו/או גוף אשר יועסק על ידי החברה בביצוע שירותים תיאום התכנון, הפיקוח וניהול הביצוע של הפרויקט ;
- **"הקבלן/ים"** מי שנמסרה לו מטעם החברה עבודה בוצע המבנה או כל חלק ממנו לרבות קבלני משנה ;
- **"השירותים"** השירותים נשוא המכרז, לרבות השירותים המפורטים בסעיף 6 להלן ;



<p>הרשימה בה יכללו כלל ספקים המציגות אשר יעניקו לנתיבי אילון את השירותים נשוא המכרז בהתאם למשמעות המכרז, אשר נבחרו במסמך מכרז מס' 25/19 ;</p> <p>התאגיד/עסק מורה אשר נבחר במכרז ואשר עמו התקשרה החברה בחוזה, לרבות עובדיו, מנהליו, שלוחיו ו/או קבניהם עצמאים מטעמו ;</p> <p>מכרז מסגרת פומבי מס' 25/19 למתן שירותי אדריכלות נוף, אשר פורסם על ידי המזמין ;</p> <p>כמפורט בסעיף 12 להלן ;</p> <p>תערيفי שעה של חברת נתיבי אילון, עבור מתן שירותי ע"י יועצים חיצוניים, בניכוי שיעור ההנחה החיצוני ;</p> <p>כמפורט בסעיף 18 להלן ;</p> <p>תכנון מוקדם ("שיעור 1"), תכנון סופי, הכלול או שאינו כולל תהליך סטטוטורי ("שיעור 2"), תכנון מפורט או תכנון מפורט DB ("שיעור 3") לרבות פיקוח עליו או בקרה תכנון ובקרה על, לפי העניין, והכל כמפורט במגדיר משימות התכנון ;</p> <p>קבלת מסמכים "מוכן למכרז" מאושרים ע"י משרד התחרותה.</p>	<b>"ספק"</b> <b>"המתקנן"</b> או <b>"ספק"</b> <b>"הספק"</b> או <b>"ספק"</b> <b>"המכרז"</b> <b>נתיבי</b> <b>"תערيفي אילון"</b> <b>"תערيفي שעה של חברת נתיבי אילון"</b> <b>"תוצרי התכנון"</b> <b>"שלב תכנון"</b> <b>"Ready For Tender (RFT)"</b>
---	--

- 2.1 בינוי שהוגדר או שהוסבר באחד מהמסמכים המהווים חלק מהסכם זה, תהא לו אותה משמעות בכל מסמך אחר המהווה חלק מהסכם זה.
- 2.2 כוורות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד, אין מהוות חלק מההסכם, ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות.
- 2.3 הוראות החסרות בהסכם זה, תושלמנה על פי המקובל בהסכם הנערכים בין החברה לבין מתכננים אחרים או בין קבלנים המועסקים על ידה, והכל בשינויים המחייבים.
- 2.4 משמעות המונחים המקצועיים בהסכם זה ובנסיבות תחאה כמשמעותו ניתנת להם בספר אגדת האינג'ינרים והאדריכלים בישראל (להלן: "א.א.א.י.") לגבי כל סוג של מתכנן. על אף האמור לעיל, ככל מקרה של סתירה או אי ההתאמה בין הוראות ההסכם לבין הוראות א.א.א.י. יגברו הוראות ההסכם זה, ובכל מקרה לא יגראו הוראות א.א.א.י. מאחריות המתכנן כמפורט בהסכם זה.

### משמעותה הסכם

.3

- 3.1 כל מסמך, הצעה, מכתב או חלופי דברים, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לעבודות התכנון נשוא הסכם זה, ו/או בקשר לעבודות תכנון אחרת, המוחלפת עם עבודה תכנון נשוא הסכם זה, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניות ו/או נציגיהם ו/או אחרים מטעם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת, ולא יהיה להם תוקף מחיבב בין הצדדים, וזאת לפחות המפורט בסעיף 3.2 להלן ומסמכים שהוחלפו לאחר חתימת הסכם זה, ושבזונה בהם במפורט עובדות היוטם חלק

מהסכם זה. בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל יהיה יחש הצדדים להסכם זה כפופים להוראות הסכם זה, על נספחיו, בלבד, ולא למסמכים ו/או לנוהגים חיצוניים אחרים.

3.2 מוסכם בזאת כי נהלי החברה הרלוונטיים וההסכם הסטנדרטי לעבודות בניה של החברה במחודרתם המעודכנת לתאריך הסכם זה, יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם. החברה תעמיד לעיונו של המתכנן עותק מההסכם הסטנדרטי לעבודות בניה על פי דרישת.

#### 4. מסירת ביצוע השירותים למתקנן

4.1 המתקנן מקבל בזה על עצמו, והחברה מוסרת בזה למתקנן את ביצוע עבודות התכנון כמפורט בהסכם זה.

4.2 המתקנן מצהיר בזה כי הוא בעל הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לבצע את התכנון לפי ההסכם זה, וכי אינו קשור לגורם קבלי או לכל גורם אחר שיש לו עניין בביצוע המבנה. מובהר, כי הפרת הצהרה זו תיחשב כהפרה יסודית ועיקרית של ההסכם, ותקנה לחברה את כל התוצאות נגד המתקנן המוקנות לה לפי הוראות הסכם זה ועל פי דין, ולרבות ביטול מיידי של ההסכם, אלא תשלום פיזי כלשהו למתקנן.

4.3 המתקנן מצהיר ומתחייב בזאת ואחראי לכך, כי התכנון יבוצע על ידו וברמה הגבוהה ביותר כמקובל במקצועו, וכי תוכננו מבנים ומתקנים בטוחים, ראויים והולמים את מטרותם, חופשיים מכל פגש, מבטאים נכונה את העקרונות של הנטוינים, קוווי היסוד וההנחיות שנמסרו על ידי המנהל כאמור לעיל, והמאפשרים את ביצוע המבנה נשוא התכנון בעלות הנמוכה ביותר, האפשרית, וכי הוא יהיה אחראי לטיב השירותים האמורים.

4.4 המתקנן מצהיר כי יפעל בהתאם למיטב כליל המקצוע, כללי תכנון סבירים והוראות כל דין החל על שירותו התכנוני.

4.5 המתקנן מצהיר כי הוא עוסק מורשה, ומנהל ספריו כדין. המתקנן ימציא לחברה עם דרישת, וכتنאי לכל תשלום שיקבל, אישור ניהול ספרים בתוקף, ואישור על ניכוי מס במקור.

4.6 המתקנן ישא במלוא האחוריות לביצוע עבודות התכנון והשירותים כאמור בהסכם זה, ובכלל זה יהיה אחראי לכך שכל התכניות וההוראות הניתנות על ידו בהתאם להסכם זה, תהינה בהתאם להוראות הדין והפסיקה, כפי שיישתו מעת לעת.

#### 5. צוות העבודה

5.1 המתקנן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע השירותים, את ההשגה על כוח אדם זה, וכל דבר אחר הכרוך בכך.

5.2 המתקנן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים, במספר הדרוש לשם ביצוע השירותים, ובעבודה שלביוצה יש צורך ברישום, רישיו או יותר לפיקוד כל דין, מתחייב המתקנן להעסיק רק מי שרשות או בעל רישיון או יותר כאמור, לפי העניין.

5.3 המתקנן ימנה, באישור החברה, אדריכל נוף, העומד בכל תנאי המכraz, אשר ינהל ויפעל מטעם המתקנן לביצוע מלאה התחומיות המתקנן על פי הסכם זה ולקידום הצלחת עבודות התכנון בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו.

5.4 המתקנן מתחייב, כי אדריכל הנוף יהיה האחראי הבלעדי מטעמו לביצוע השירותים, ויתפל אישית במתן השירותים מטעם המתקנן. אדריכל הנוף ישתף פעולה באופן מלא עם נציגי החברה ובכלל זה מנהל הפרויקט, לרבות מתן דיווחים שוטפים על התקדמות עבודות התכנון.

5.5 הפסקת מתן השירותים על ידי אדריכל הנוף מכל סיבה שהיא תחייב החלפתו המיידית על ידי אדריכל נוף חלופי, בכפוף לאישורה המוקדם של החברה בכתב ומרаш.

5.6 טרם תחילת ביצוע השירותים, יגיש המתקנן לאישורה ולהסכמה המוקדמת של החברה בכתב ומרاش את רשימת אנשי החוץ המועסקים על ידו או מטעמו במתן השירותים בשלבים השונים

של עבודות התכנון. מען הסר ספק, מובהר כי ההחלטה על מספר אנשי הצוות הדרוש למטען השירותים, השרותם וניסיונם נתונה לשיקול דעתה המקצועית והבלתי של החברה.

החברה תהיה רשאית להורות למתקנים להחיליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו או להורות למתקנים להרחק מיד כל אחד מאנשי צוות עבודתו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבליל שתישא בגין כך בכל אחריות כלפי המתקנים או מי מטעמו. נדרש המתקן להחליף איש צוות כאמור, והוא יחליף אותו איש צוות באדם מתאים, בעל כישורים וכיולות מקבילים, אשר יאשר על ידי החברה בכתב ומראש, וזאת תוך שבוע ימים מדרישת החברה. החלפת מי מאנשי צוות המתקן, לרבות אדריכל הנוף, לא תהווה עילה בידיו המתקן להפסיק רצף מתן השירותים ולא תגרע ממחוייבותו ואחריותו על פי הסכם זה. מוסכם בזאת, כי לחברה נתון שיקול הדעת הבלעדי באשר לעמידת אנשי הצוות בדרישות ההסכם, לרבות ביחס לכישוריهم וליכולותיהם, ובקביעתה בעניין זה תהיה סופית ומחייבת.

5.7 המתקן מתחייב כי את התכנון יבצעו בפועל, אדריכל הנוף /או אדריכלי הנוף ששמו ו/או שם מפורט בנספח ה', ואשר כל אחד מהם הינו אדריכל רשאי כמפורט בחוק מהנדסים והאדריכלים תש"ח – 1958.

## השירותות .6

### כללי 6.1

6.1.1 השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה כוללים מתן שירותים תכנון אדריכלות נוף לפרויקט נטבי איילון לאורך שלבי הפרויקט, בין היתר, בהתאם לנחיי נתיבי איילון כפי שאלה יעדכנו מעט לעת.

6.1.2 בנוסף, השירותים יכללו כל מטלה המצוינה בתעריף א.א.י. וכל מטלה נוספת בהתאם למגדר משימות התכנון של חברת נתיבי איילון להשלמת כל שלבי התכנון, כפי שיוגדרו על ידי החברה.

6.1.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל וביתר מסמכיו המכrazו, השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה כוללים את השירותים הבאים. מען הסר ספק מובהר בזאת, כי רשימת הפעולות והתפקידים המתוירים בכל שלב אינה ממצה, ובאה לשם תיאור השלב בלבד.

### שלב א' - תכנון מוקדם 6.1.3

הכולל בין היתר את הפעולות והתפקידים המפורטים להלן (להלן: "תכנון מוקדם") :

6.1.3.1 סיור להכרת השטח;

6.1.3.2 איסוף חומרי רקע – תצ"א, מיפוי פוטוגרמטרי, פרוגרמה ככל שקיים, מידע סטטוטורי;

6.1.3.3 פגישות עם גורמים רלוונטיים כגוון: רשות הטבע והגנים, חברה להגנת הטבע, קק"ל, המשרד להגנת הסביבה, רשות מוניציפאלית;

6.1.3.4 גיבוש פרוגרמה לתכנון נוף;

6.1.3.5 ניתוח ויזואלי נופי;


6.1.3.6 הכנת מפת רגישות נופית;

6.1.3.7 פיתוח קритריונים להערכת החלופות;


6.1.3.8 הערכת השפעות נופיות על החלופות השונות;

6.1.3.9 חתכי רוחב נופיים החלופות השונות;


6.1.3.10 הדמיות פרספקטיביות על פי צורך;



- 6.1.3.11 פתרונות ניקוז עקרוניים ;
  - 6.1.3.12 קביעת עקרונות חומרי גמר ;
  - 6.1.3.13 טבלת השוואת חלופות ;
  - 6.1.3.14 דוח' מסכם לחלופות עם המלצה על החלופה המועדף ;
  - 6.1.3.15 הכנת אומדן ראשוני ;
  - 6.1.3.16 השתתפות בישיבות תיאום ;
  - 6.1.3.17 הכנת חומר לשיפור 1 ;
  - 6.1.3.18 השתתפות בשיפור 1 ;
  - 6.1.3.19 תיקון העורות שיפור 1 .
- שלב ב' - תכנון סופי** 6.1.4
- הכולל בין היתר את הפעולות והתפקידים המפורטים להלן (להלן: "**תכנון סופי**") :
- 6.1.4.1 במסגרת הליך סטטוטורי – מסמך בחינת חלופות אינטגרטיבי של כלל תחומי התכנון ;
  - 6.1.4.2 תוכנית ניתוח נופי ברמת תכנון סופי ;
  - 6.1.4.3 מסמך מסכם לעקרונות התכנון ;
  - 6.1.4.4 כתיבת העקרונות הנוגאים במסגרת תסקير השפעה על הסביבה ;
  - 6.1.4.5 תוכנית פיתוח ושיקום נופי ;
  - 6.1.4.6 חתכים נופיים אופייניים ;
  - 6.1.4.7 תוכנית צמחייה ברמת תכנון סופי ;
  - 6.1.4.8 שילוב נופי במבני דרך ;
  - 6.1.4.9 הכנת פרטימ טיפוסיים ;
  - 6.1.4.10 פרספקטיביות ;
  - 6.1.4.11 הכנת נספח נופי לתכנון סטטוטורי ;
  - 6.1.4.12 פגישות תיאום במוסדות תכנון וגורמים שונים ;
  - 6.1.4.13 טיפול באישור התוכנית הסופית ברשות ;
  - 6.1.4.14 הכנת אומדן המעודכן לשלב זה ;
  - 6.1.4.15 השתתפות בישיבות תיאום תכנון ;
  - 6.1.4.16 תיאום רציף עם מוסדות התכנון וככל שמתקיים הילכים סטטוטוריים, לרבות השירותים הבאים :
- 6.1.4.16.1 ליווי ההליך הסטטוטורי והשתתפות בדיונים בוועדות התכנון ובחינת חלופות על פי דרישות הוועדה ;
  - 6.1.4.16.2 השתתפות בישיבות, ככל הנדרש מול הגורמים המקצועים בוועדות ;
  - 6.1.4.16.3 הכנת דוחות משלימים, הדמיות, פרספקטיביות ועדכון תכנון לפי הצורך ;



- הכנות נספחים לתוכנית ודוחות נוספים לפי דרישת ;  
6.1.4.16.4
- מתן מענה להתנגדויות ;  
6.1.4.16.5
- הכנות נספח מבני דרך ;  
6.1.4.16.6
- כתיבת סעיפים האדריכליות הרלוונטיים בתסקير השפעה על הסביבה ;  
6.1.4.16.7
- ישיבות שותפות עם יועץ האדריכליות בות"ל.  
6.1.4.16.8
- הכנות חומר לשיפוט 2 ;  
6.1.4.17
- השתתפות בשיפוט 2 ;  
6.1.4.18
- תיקון הערות משיפוט 2.  
6.1.4.19
- שלב ג' - תכנון מפורט**  
6.1.5
- הכולל בין היתר את הפעולות והתקמידים המפורטים להלן (להלן: "**תכנון מפורט**"):  
6.1.5.1   הכנות מסמך ביצוע נופי והגשתו למוסד התכנון ;  
6.1.5.2   תוכניות מפורטות נופיות לעבודות עפר ;  
6.1.5.3   חתכים נופיים אופייניים מפורטים ;  
6.1.5.4   תוכנית צמחיה מפורטת ;  
6.1.5.5   תוכנית פיתוח כללית ;  
6.1.5.6   תוכנית שתילת עצים להעתקה ;  
6.1.5.7   תוכנית נופית מפורטת לשילוב במבני דרך ;  
6.1.5.8   פרישה אדריכלית לקירות ושלילוב נופי ;  
6.1.5.9   סיווע לאגרונום בקידום סקר עצים ;  
6.1.5.10   הכנות מפרט טכני ;  
6.1.5.11   הכנות כתוב כמויות מפורט ;  
6.1.5.12   השתתפות בישיבות תיאום תכנון ;  
6.1.5.13   הכנות חומר לשיפוט 3 ;  
6.1.5.14   השתתפות בשיפוט 3 ;  
6.1.5.15   תיקון הערות שיפוט 3 ;  
6.1.5.16   השתתפות פעילה בהליך הבקרה עד קבלת RFT ;  
6.1.5.17   השתתפות בסיוור קובלניים .  
6.1.6
- שלב ד' - פיקוח עליון**  
6.1.6.1   כתיבת תוכנית עבודה לפיקוח עליון ובקרה אינטואיטיבית תוך דגש על נקודות עצירה בחן יש לקבל אישור אדריכל הנוף ;  
6.1.6.2   כתיבת דו"חות פיקוח עליון, הגעה לסיורי פיקוח עליון ופגישות תיאום על פי דרישת מנהל הפרויקט ;



- 6.1.6.3 אישורי חומרים ;
- 6.1.6.4 השתתפות בסיוורי נציגי מוסדות התכנון ;
- 6.1.6.5 התייחסות לבקשת קבלן לשינויי תכנון ;
- 6.1.6.6 בקרת חלופת תכנון שבוצע ע"י קבלן ;
- 6.1.6.7 בדיקת תוכניות עדות ;
- 6.1.6.8 השתתפות בסיוורי מסירה.

## **6.2 שירותי קידום תוכניות סטטוטוריות**

ככל שהמציע הזכיה במרקז עומד בתנאי הסף המפורטים בספח 11 לחוברת תנאי המכרז, נתיבי אילון תהא רשאית להזמין מספק המסגרת את השירותים הבאים:

- 6.2.1.1 תכנון ויעוץ לשימושי קרקע למגורים, דרך, בניין ציבור ומסחר ושטחים פתוחים בתחום האורבני והבין עירוני.
- 6.2.1.2 עריכת תוכניות בסמכות ועדה מקומית ומחוזית ו/או תוכניות דרך, ו/או תוכניות מתאר מחוזיות, ו/או תוכניות מתאר ארציות, ו/או תוכניות לתשתיות לאומיות.
- 6.2.1.3 כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך קידום התוכניות.

## **6.3 שירותי בקרת תכנון**


- 6.3.1 כמפורט במסמכי המכרז, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מן המתכנן שירותים בקרת התכנון עבור פרויקטים של החברה, ובבד שמתכנן ו/או אדריכל נוף המוצע מטעמו לא העניק/ו/י ענייק/ו שירותי אדריכלות נוף באותו פרויקט, והכל בכפוף למגבילות של ניגוד עניינים אותם קבעה/תקבע החברה מעת לעת (לעיל ולהלן: "שירותי בקרת תכנון").

## **6.4 שירותים נוספים**

כמפורט במסמכי המכרז, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מן המתכנן כל שירות נוסף ו/או נלווה שיידרש לצורך מתן השירותים נשוא המכרז (לעיל ולהלן: "שירותים נוספים").

## **7. מסמכים, תוכניות כתבי כמיות ומפרטים**

- 7.1 עבודת התכנון תתבצע באמצעות מערכת תכנון בעזרת מחשב (תיב"מ-CAD) (להלן: "המערכת").
- 7.2 המערכת תשמש גם לשרטוט, להישוב שטחים ולצביעת שטחים כנדרש על פי החוק והכללים ולפי השירותים הנדרשים מהמתכנן.
- 7.3 במסגרת המקובלת של מתן השירותים החברה תהיה רשאית לדוש כה תוכניות יוגשו לחברת ו/או למתכננים אחרים כקובץ מחשב בפורמט DXF או DWG באמצעות מערכת אינטראקטיבית לניהול מסמכים של החברה או בכל צורה אחרת שתקבע החברה, הכל לפי דרישת החברה.
- 7.4 מובהר בזאת כי המתכנן יידרש לתכנן ב- BIM (Building Information Modeling) בכל פרויקט אשר יוגדר כך על ידי החברה.
- 7.5 מוסכם בזאת כי כל כתוב כמיות אשר יוגש ע"י המתכנן, בכל שלב שהוא משלבי התכנון, יוכן באמצעות מערכת מחשב ויוגש לחברת בצוות ממוחשבת כקובץ בדואר אלקטרוני או על גבי מדיה מגנטית, המתאים למערכת המחשב של החברה, ואשר מבנה הקבצים בו הינו על פי



הסטנדרט שנקבע ע"י החברה. בנוסף, ניתן המתוכנן תධיס של תכולת הקובץ וכן הצהרה כי תוכן התධיס זהה לתוכן הקובץ.

- 7.6 כתוב הרכומות אשר יוכן על ידי המתוכנן יכול תיאור הפרקים/הסעיפים אשר בתחוםו אחריותו, ייחדות המידה, הרכומות והמחירים.
- 7.7 המתוכנן יאשר בכתב ביחס לכתב הרכומות, מסמכי המכרז האחרים, או כל מסמך אחר כפי שיידרש ע"י החברה כי:

  - 7.7.1 כתוב הרכומות ומסמכי המכרז נבדקו על ידו בקפדנות, לרבות התאמתם לדרישות המקצועית הנדרשת במכרז, והתאמתם לתוכניות ולמחירים הנהוגים בעת הוצאת המכרז. המתוכנן יאשר כי בבדיקהו נמצא כי כל המסמכים נמצאו מתאימים ומספקים.
  - 7.7.2 בדק שהתכנו מתאים לביצוע מושלם.
  - 7.7.3 בדק שכתב הרכומות מתאים לתוכניות, וכי פרטי הביצוע מתאימים לתיאור הטכני שבכתב הרכומות ובפרט.
  - 7.7.4 המתוכנן ישתף פעולה ויעביר כל החומר הנדרש לעורך המכרז וכמאי.

- 7.8 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המתוכנן מודע לכך שהשכר שמשלמת לו החברה, כמפורט בהසכם זה, כולל גם תשלום עבור כל השירותים המפורטים בסעיף 7 זה לעיל ולא תשלום לגבייהם נוספת מחיר כלשהו.

#### מועד הביצוע

- 8.1 המתוכנן יתחל בביצוע השירותים מיד עם חתימת הסכם זה או בהתאם להודעה בכתב מהחברה, והוא ימשיך בביצועם ברציפות ובקצב הדרוש עד לסיוםם. המtocנן יסיים את התוכנוño המוקדם, הסופי והמפורט, ויגשו לאישור המנהל בהתאם למועדים ולתנאים המפורטים בנספח ד'.
- 8.2 אישור בכתב של המנהל הינו תנאי מעבר בין שלבי התוכנוño. המtocנן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור התקדמות בתוכנוño שבוצע ללא אישור המנהל.
- 8.3 המנהל רשאי להאריך את המועדים הנקבעים לעיל, לכל העניינים או לצרכים מסוימים.
- 8.4 הארכת המועדים לא תפרוש כהסכמה לאי-העמידה בהם.
- 8.5 המtocנן יופיע בפני מי שיידרש מדי פעם בפעם בהתאם להנחיות המנהל, או מי שיוסמך מטעמו, לצורך דיון ומthon הסברים אותו יידרש לתת בקשר לתוכנוño.

#### התקדיםות התכנוño ולוחות זמנים

- 9.1 המtocנן מתחייב לבצע את התchieיבוויותיו או כל חלק מהן ולהשלימן בהתאם להנחיות המנהל ואו מנהל הפרויקט ובהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהסכם זה.
- 9.2 המtocנן יתחל בביצוע השירותים מיד עם חתימת הסכם זה או בהתאם להודעה בכתב מהחברה והוא ימשיך בביצועם ברציפות ובקצב הדרוש עד לסיוםם, בהתאם ללוח הזמנים כאמור בהסכם זה. על אף האמור, המtocנן לא יתחל בביצוע של שלבי התוכנוño אלא לאחר שבייקש וקיבל אישור בכתב על כך מנהל המנהל או מנהל הפרויקט.
- 9.3 היה ובניגוד כאמור לעיל, המtocנן יתקדם בתוכנוño ללא אישור המנהל או מנהל הפרויקט, לא יהיה זכאי המtocנן לכל תמורה עבור כך.
- 9.4 המtocנן או נציג מטעמו יפנה תוך 7 ימים מיום חתימת הסכם זה למנהל הפרויקט לצורך קבלת הנחיותיו לביצוע שירותיו. לא פנה המtocנן תוך תקופה זו – יודיע על כך מנהל הפרויקט לנציג החברה – ורשאית החברה לראות בכתב הפרת הסכם מצדיו של המtocנן.

9.5 המתכן ימסור לנציג החברה בגמר כל שלב של השירותים, או במועדים שייקבעו על ידי המנהל וכן על פי דרישת מנהל הפרויקט, דו"ח על התקדמות ביצוע השירותים. נציג החברה רשאי לבקר בכל זמן במשדי המתכן ולעיין במסמכי המתכן שנערכו לצורך ביצוע השירותים והמתכן ימסור לנציג החברה כל הסבר שיידרש על ידו.

9.6 נגרם עיכוב ביצוע השירותים עקב כוח עליון או תנאים אחרים שלדעת המנהל אין למתכן שליטה עליהם, ולא יהיה ניתן לחזותם מראש, רשאי המנהל לדוחות את מועד הביצוע הקבועים **בנספח ד'** להסכם לתקופה שתיקבע על ידו לאחר התיעצות עם המתכן, בהודעה בכתב, לתקופה בה ישרו אותו כוח עליון או אותם התנאים שלדעת המנהל אין למתכן שליטה עליהם, ולא יהיה ניתן לחזותם מראש.

#### 10. היעדר קשר בין המתכן והקבלן

אין המתכן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלן או לנחל מו"מ עם הקבלן אלא באמצעות המנהל.

#### 11. מומחים

11.1 מוסכם כי החברה רשאית להזמין ו/או להעסיק מומחים לשם ייעוץ לחברה ו/או למתכן, ללא צורך באישור או הסכמת המתכן.

11.2 מבלי לגרוע כאמור לעיל, מוסכם כי החברה רשאית להזמין ו/או להעסיק על חשבונה מומחים בתחום התכנון ו/או מכל תחום אחר, לרבות יועצים אשר יבחרו במסגרת מכרז למ顿 שירותים ליווי ובקורת תכנון, לצורך תכנון עבודות מיוחדות במבנה או בקשר אליו ו/או על מנת לבדוק את טيبة ואיוכותה של עבודות המתכן לרבות לצורך החלטת ביקורת כלשהי על ביצוע שירותיו כאמור בהסכם זה.

11.3 המתכן מתחייב לשיער ולשhaft פועלה עם כל מומחה שיפעל מטעם החברה כאמור לעיל, לרבות הגעה לפגישות, ביצוע סיורי מוחות, הפחת דו"חות והסבירים, ועוד.

#### 11.4 תיאום התכnon:

11.4.1 בנוסף לשירותים שעל המתכן להעניק לפי הסכם זה, יתאמם המתכן בין השירותים שהוטלו עליו, בין השירותים והתפקידים המוטלים על המתכנים, היועצים, המומחים והקבליינים המועסקים ע"י החברה בפרויקט. עבודות התיאום תבוצע במידה שהמתכן קיבל על כך הוראה בכתב מהמנהל.

נדרש המתכן לתרום את עבודותם של יועצים ומומחים נוספים – ידועה למנהל הפרויקט ו/או למנהל על כל פגס או פיגור בעבודתם של היועצים והמומחים אשר הוא נדרש לתרום, מיד עם התגלותו של כל פגס או פיגור כאמור. המתכן יהיה אחראי לכל פגס או פיגור שיגרם באשמת המומחים, או כל אחד מהם, זולת אם הודיע למנהל על היוצרים מיד עם הידועalo על כך, או מיד עם היות הפיגור צפוי מראש, בלבד שהפיגור כאמור הינו באשמת המומחים ולא באשמו שלו. אי הودעה כאמור תהווה הפרת הסכם זה מצדו של המתכן.

11.5 למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף 11 זה לעיל אינו בא לידי אחריותו המוחלט של המתכן לביצוע עבודות התכנון והשירותים כאמור בהסכם זה, והוא גורע ו/או מפחית ו/או משנה את חובהתו של המתכן לפי הסכם זה.


#### 12. התמורה

12.1 בתמורה לביצוע כל התchiebioiotio של המתכן וכל מי מטעמו, לרבות צוות המתכן, לפי הסכם זה ולפי הסכם המסגרת המיחיד, תשלם החברה למתכן את התמורה הנקבעה **בנספח ב'** להסכם זה, בהתאם לתعارיפים המפורטים להלן ("התמורה" ו- "תערify נתיבי אילון").

- 12.1.1 שכר התכנון ייגזר מ"אומדן המתכנן לערך המבנה" על פי תערIFIי אגודות האינגיינרים והאדריכלים בישראל ("תערIFIי א.א.א.ג.") ובניכוי שיעור ההנחה החזינו שוחצע על ידי המוציאים שזכה במכרז.
- 12.1.2 ככל שירותי התכנון יידרשו ביחס לתחומי תכנון אשר אינם נכללים בתערIFIי א.א.א.ג., איזי התמורה תחשב בהתאם לתערIFIי נתיבי איילון לאותם תחומי תכנון, כפי שיתעדכנו מעת לעת ("תערIFIי נתיבי איילון לתחומי תכנון אחרים") בניכוי שיעור ההנחה החזינו שוחצע על ידי המוציאים שזכה במכרז.
- 6.2 כמו כן, התמורה בגין מתן שירותים קידום תוכניות סטוטוריות, כמפורט בסעיף 6.2 לעיל, תהיה בהתאם לתערIFIי נתיבי איילון לאותם שירותים, ובניכוי שיעור ההנחה החזינו שוחצע על ידי המוציאים שזכה במכרז זה.
- 12.1.3 במקרה של ביצוע שירותי בקרת תכנון, תשולם תמורה בשיעור של עד 20% משכר טרחת המתכנן הרלוונטי ובהתקאה לשלב התכנון הרלוונטי ו/או הتكلفة שעליו בוצעה בקרת התכנון (וללא התוספות המפורטות בהסכם ההתקשרות להליכים הסטוטוריים השונים; ככל שקיים), ובניכוי שיעור ההנחה החזינו שוחצע על ידי המוציאים שזכה במכרז זה.
- במקרה של ביצוע שירותיים נוספים על ידי המתכנן, תחוسب התמורה בגין ביצוע השירותים הנוספים בהתאם לשיקול דעתו של המזמין, על בסיס שעות עבודה, בהתאם ל"תערIFIי שעיה של נתיבי איילון" או "תערIFIי נתיבי איילון", ובניכוי שיעור ההנחה החזינו שוחצע על ידי המוציאים שזכה במכרז זה.
- 12.1.4 מובהר כי המזמין יהיה רשאי להגדיר את אופני תשלום התמורה, ובכלל זה, לשלב בין שיטות התשלומים המפורטות בסעיפים 12.1.1, 12.1.2 ו-12.1.3 לעיל ו/או לעדכן אותן. מוסכם בזאת כי התמורה מהוועה תשלום מלא והוגן עבור כלל השירותים אשר יוענקו על ידי הספק בהתאם להסכם זה.

### 13. עדכון התמורה במהלך שלבי התכנון והביצוע

- 13.1.1 קביעת "אומדן המתכנן לערך המבנה"
- 13.1.1.1 מובהר ומוסכם, כי בשלב התכנון יעודכן אומדן הפרויקט בכל אחד משלבי התכנון (שיעור 1, שיפור 2, שיפור 3), בהתאם לשיקול דעת המזמין.
- 13.1.1.2 התמורה הסופית עברו שירותי התכנון, תיקבע בהתאם לאומדן העדכני ביותר כדלהלן:
- (1) לאחר השלמת שלב שיפור 3, ועל פי בקרת אומדן מאושרת (ככל שניתנה);
- (2) לאחר קבלת דוי"ח RFT מאושר על ידי משרד התחבורה (ככל שהפרויקט אישר לביצוע ויפורסם מכרז קובלני לצורך ביצועו).
- 13.1.1.3 במידה שבתום היליך הקובלני לבחירת קובלן מבצע לפROYיקט, ובהתאם לتوزאותינו, יתגלה פער העולה על 15% בין אומדן הפרויקט הרלוונטי שיפורסם במכרז לבין תוצאה המכרז הקובלני, איזי תעודכן התמורה בהתאם לוצאה המכרז הקובלני.
- לדוגמא: ככל שאומדן הפרויקט הינו 100 מלש"ח בשלב התכנון (בטרם הייצאה למכרז), ותוצאה המכרז הקובלנה את אומדן הפרויקט ב-16%, ערך המבנה הרלוונטי יקטן אף הוא ביחס של 16% וה晤ורה שתשלם למתכנן תעודכן בהתאם.



ככל שניתן לחץ את ערך המבנה הרלוונטי לאוטו תחום תכנון מואمدن הפרויקט בהתאם לתוכנת המכרז, החשואה כאמור תיערך ביחס לערכי המבנה.

ככל שערכן המבנה נגורן מהמאפיינים הפיזיים של המבנה (מטר אורך, שטח וכו') ערך המבנה לא יעודכן כאמור בתת סעיף זה.

קביעת "הערכת המתכן למאפיינים הפיזיים של המבנה"

13.1.2

13.1.2.1 מבחר ומוסכם, כי בשלב התכנון תעודכן הערכת המתכן למאפיינים הפיזיים של המבנה בכל אחד משלבי התכנון (SHIPOT 1, SHIPOT 2, SHIPOT 3), בהתאם לשיקול דעת המזמין.

13.1.2.2 התחמורה הסופית עברו שירוטי התכנון, תיקבע בהתאם להערכת המתכן למאפיינים הפיזיים של המבנה העדכנית ביותר כלהלן:

(1) לאחר השלמת שלב SHIPOT 3, ועל פי בקרת תכנון מאושרת (ככל שניתנה);

(2) לאחר קבלת דוו"ח בקרת תכנון או RFT מאושר על ידי משרד התחבורה (ככל שהפרויקט אושר לביצוע ויפורסם מכוז קובלני לצורך ביצוע).

ככל שיודכן ערך המבנה הרלוונטי ו/או הערכת המאפיינים הפיזיים של הפרויקט בכל אחד משלבי התכנון תעודכן התחמורה שתשולם לספק, בהתאם לשיקול דעת המזמין, רטראקטטיבית, ביחס לכל שלבי התכנון הרלוונטיים.

13.1.3

המתכן מוגדר בזאת מראש על כל טענה, דרישת או תביעה בקשר עם האמור לעיל, ומתחייב להסביר למזמין כל סכום ששולם לו ביותר, בהתאם להוראות הסכם זה.

13.1.4

"ערך המבנה" לצורך חשבון סופי בשלב פיקוח עליון יקבע בהתאם לערך המבנה בפועל, בהתאם על חשבונות הקובלן המתיחשים לביצוע המבנה, כפי שאושרו על ידי החברה וכן על בסיס תכניות המתכן בפועל בלבד.

13.1.5

ערך המבנה לצרכי סעיף זה כולל אך ורק את העבודות ההנדסיות הרלוונטיות, ואינו כולל סכומים שנוכו מהקבלן כקנסות או סכומים המשתלמים לקבלן בגין מע"מ, פרמיות, הפרות הסכם, בונוסים, תימורוצים וכיו"ב.

13.1.6

בכל מקרה של מחלוקת על פי סעיף זה יקבע המנהל את הסכום המגיע למתכן. לאחר עדכון התחמורה לה זכאי המתכן כאמור לעיל, תבוצע התחשבות בין המתכן לחברת CDLKM :

13.1.7

13.1.7.1 בנסיבות שבו תוצאת התחשבות כאמור הנה חיובית (כלומר, שלספק מגיעת תשלום נוסף), ישולם התשלום הנוסף בהתאם להוראות ההסכם.

13.1.7.2 בנסיבות שבו תוצאת התחשבות כאמור הנה שלילית (כלומר, שלספק שולמה תמורה נוספת), כי אז המזמין יהיה רשאי לפעול באחת משתי דרכיים, על פי שיקול דעתו הבלעדי: (1) לקבוע כי על הספק להסביר למזמין את מלאה הסכומים ששולמו לו ביותר, וזאת בתוך שלושים (30) ימים ממועד הודעה המזמין; (2) לקבוע כי הסכום ששולם ביותר יקוזז מסכומים אחרים להם זכאי הספק מהמזמין.

13.1.7.3 בנסיבות של מחלוקת על פי נספח זה תהא החברה הגורם המכريع בנסיבות מגיעת תשלום למתכן.

### 13.1.8 תוספת בגין שירותים תכנו ה כוללים הליכים סטוטוטוריים

- 13.1.8.1 במידה שהשירותים יכללו שירותים תכנו ה כוללים קידום הליכים סטוטוטוריים כמפורט בסעיף 6.1.4.16 לעיל, תשולם תוספת תמורה כמפורט להלן, בהתאם לשלב התכון הרלוונטי, ולשיקול דעתו של המזמין :
- 13.1.8.1.1 עבור שירותים תכנו ה כוללים הליכים סטוטוטוריים בסמכות ועדת מקומית לא תינתן תוספת תמורה ;
  - 13.1.8.1.2 עבור שירותים תכנו ה כוללים הליכים סטוטוטוריים בסמכות ועדת מחוזית תינתן תוספת תמורה בשיעור של 20% על תעריפי א.א.ג. ;
  - 13.1.8.1.3 עבור שירותים תכנו ה כוללים הליכים סטוטוטוריים בסמכות ועדת ארצית, ות"ל או מוסדות תכנו אחרים בסמכות מקבילה לוועדה ארצית תינתן תוספת תמורה בשיעור של 35% על תעריפי א.א.ג.
- 13.2 ב מקרה של ביצוע שירותים בקרהת תכון, כאמור בסעיף 6.3 לעיל, תשולם תמורה בשיעור של עד 20% משכר טרחת המתכון הרלוונטי, בהתאם לשלב התכון הרלוונטי /או התוכלה שעליה בוצעה בקרהת התכון (לא תוספת בגין הליכים סטוטוטוריים), ובניכוי שיעור ההנחה החזיוני של הוצאות הכספיות של המציגים שזכו במכרז זה ונכנסו לרשימה.
- 13.3 ב מקרה של ביצוע שירותים נוספים כאמור בסעיף 6.4 לעיל (זהינו – שירותים אשר אינם מתוחרים בתעריפי נתיבי אילון), תחושב התמורה לאחר קיום מוי"מ בין נתיבי אילון למתכון על בסיס שעות עבודה בהתאם לתעריפי שעיה של חברת נתיבי אילון, ובניכוי שיעור ההנחה החזיוני של מכרז זה.

### 13.4 פיצול הזכאות לשכר התכון על פי שלבי התכון

שכר התכון כאמור בסעיף 13 זה, ישולם בהתאם לבני הדרך וההוראות הקבועות בנספח ב' להסכם זה.

### 13.5 מועד הגשת חשבונות

#### 13.5.1 הגשת חשבונות בגין

13.5.1.1 עם השלמת כל אחד משלבי התכון, המתכון יגיש לחברת חשבון בגיןם בצוירוף דו"ח מסכם לאותו שלב, המפרט את כל הסכומים להם הוא זכאי בגין אותו שלב. המתכון לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי שלא נדרש בחשבונו כאמור.

13.5.1.2 חשבון בגיןים עבור כל שלב תכון יוגש לחברת בתוקן חמישה עשר (15) ימים מהמועד בו הוגש התכון נשוא השלב לחברת.

13.5.1.3 המתכון יהיה רשאי להגיש לחברת חשבונות בגיןים במהלך כל שלב תכון. פירעון חשבונות בגיןים במהלך כל שלב יהיה נתון לשקלול דעתה הבלעדי של החברה, והוא נתון לשינוי מעט לעת.

#### 13.5.2 מועד הגשת חשבון סופי

13.5.2.1 חשבון סופי של שכר המתכון עבור התכון יוגש לחברת בתוקן חמישה עשר (15) ימים מהמועד בו נודיע למתכון מהו "ערך המבנה" לצורכי החשבון הסופי בתום שלב בקרהת התכון ו/או RFT, וככל שלא יתקיים שלב זה, תוך לא יותר מ- 285 ימים ממועד סיום התכון המפורט (בתום שלב שיפוט).

13.5.2.2 לא הגיש המתכן חשבונו סופי במועד הקבוע בסעיף זה לעיל, תהא החברה רשאית להכין בעצמה את החשבון הסופי בהתאם לשיקול דעתה והמתכן יחשב כמי שהסכים לחשבון זה וכמי שווייתר על כל טענה ביחס אליו. העתק החשבון הסופי ישלח אל המתכן ויחייב אותו לכל דבר ועניין.

#### 13.6 תשלומי בגיןים במסגרת חשבון סופי

- 13.6.1 תשלומי הביניים אשר ישולם למתכן, יופחתו מסכום החשבון הסופי.
- 13.6.2 מוצחר במפורש כי המודדים הקובעים לחישוב ערך המבנה ואו המאפיינים הפיסיים של המבנה, יהיו כמפורט בסעיף 13 לעיל ובנספח ד' להסכם, בשינויים המחויבים, zostת אם נתקבל אישור המנהל לדחיתת אותם מודדים, לצרכי חישוב השכר.
- 13.6.3 המתכן לא יהיה זכאי לשכר עבור שלבי תכנון החורגים משלב התכנון שהתחלו קיבל את אישור בכתב של המנהל.

#### 13.7 מועד פירעון החשבונות

- 13.7.1 חשבונות המתכן, אם יאושרו, ובאותה מידת שיאושרו על ידי המנהל, יפרעו ביום ה- 10 או ה- 25 לחודש ובכל מקרה, לא יאוחר מ- 45 ימים ממועד הגשתם לחברה. מועד הגשת החשבונות לחברה יהיה יום הטבעת חותמת "נטקלב" עליהם בחברה, הכל בהתאם להוראות חוק מוסר תשומות לספקים, התשע"ז-2017, כפי שיוחלו על ההתקשרות.
- 13.7.2 מובהר בזאת כי בכל מקרה החברה אינה כפופה לתערירפים הנוגעים לתוספות תמורה כלשהן במחירות אגודות האינגניריים והארכיטקטים. מען הסר ספק מובהר ומוצחר כי המתכן לא יהיה זכאי ולא ידרש כל תמורה המוגדרת כ"תוספת לשכר מתכוונים" במחירות אגודות האינגניריים והארכיטקטים.
- 13.7.3 עוד מובהר כי שכר התכנון לא יעלה בכל מקרה על היקף ההתקשרות המאושר להליך המינוי בהתאם לדין.

#### 14. הוצאות נלוות לתכנון ואי הצמדת שכר התכנון למדד

- 14.1 מובהר ומוצחר במפורש כי כל הוצאות המתכן לביצוע שירותיו על פי הסכם זה, לרבות בגין יועצים ו/או מומחים ו/או ספקים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, נכללים בשכר המתכן, כאמור בסעיף 12 לעיל, הכוללת מלוא התמורה עבור התכנון ועובד כל הכרוך בתכנון. מובהר ומוסכם כי לא ישולם שכר נוסף עבור יועצים/ספקים או צדדים שלישיים אלא אם כן ניתן אישור מראש ובכתב של החברה להעסקתם ולשכרם. כן מובהר כי המתכן יספק על חשבונו את הצד, המתknים והחומרים לביצוע השירותים והוא ישא בכל הוצאות הכרוכות בביצועם, אלא אם כן פורט במפורש ובכתב אחרה.
- 14.2 הוצאות שהוצאה המתכן לצורך צילום והכנת מודלים הדורשים לשם הגשה לרשות המוסמכות, ישולם על ידי החברה, בכפוף לאישור מראש ובכתב של המנהל להוצאה, או שהוזמנו על ידי המנהל.
- 14.3 מוסכם ומובהר כי המתכן לא יהיה זכאי לשכר טרחה נוספת בגין שינוי כלשהו בלוחות הזמן שנקבעו לביצוע הפרויקט, לרבות בשל הוראת מזמן העבודה, בשל אילוצים הנובעים מאחריות הקבלן המבצע ו/או צדדים שלישיים.
- 14.4 מען הסר ספק המתכן לא יהיה זכאי לשכר טרחה נוספת בגין הרכיבים המוזכרים לעיל ו/או לכל תשלום אשר אינו קשור לשירות בעבודת המתכן וזאת אף אם ישולם לקבלן ו/או לצד שלישי אחר כלשהו.

14.5 מובהר בזאת מפורשות, כי שכר התכנון, כמפורט בסעיף 12 לעיל, לא יהיה צמוד לממד והוא ישולם בערכיים נומינליים, וכי המתכנן בכל מקרה שהוא לא יהיה זכאי לקבלת תוספת תמורה בגין התיקירות, לרבות עליתות מדדים וכיו"ב.

14.6 המתכנן לא יהיה רשאי לקבל כל תשלום ו/או עמלה ו/או בונוס ו/או טובות הנאה בקשר לשירותים ולעבודות התכנון מכל אדם ו/או גוף אחר זולת החברה.

14.7 המתכנן אינו זכאי לקבל מהחברה כל תשלום ו/או עמלה ו/או בונוס ו/או טובות הנאה בקשר לשירותים ולעבודות התכנון, למעט שכרו והוציאו כמפורט בהסכם זה. אין באמור בסעיף זה כדי להקנות למתכנן זכות לשכר תכנון בהעדר הסכם עם החברה ו/או בגין עבודה תכנון שאינה נזכרת בהסכם זה.

#### .15. פיקוח עליון

15.1 החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת שלב הפיקוח העליון כולה, או חלקים ממנו.

15.2 במקרה של ביטול חלק משלב הפיקוח העליון, יקבל המתכנן תמורה עבור החלק שיבוצע בפועל בלבד, ולא יהיה זכאי לפיצויו כלשהו בגין ביטול הפיקוח העליון, כולה או חלקו.

15.3 המתכנן חייב בהגשת דוחות תקופתיים לחברה, ובهم תפורת התקדמות העבודה בשיטה והתאמתה לתכנון.

15.4 הדוחות האמורים יוגשوا מדי חודש, או מדי תקופה אשר תיקבע מראש על ידי המנהל.

15.5 המתכנן יאשר את התוכניות שלאחר ביצוע (AS MADE) שיוגשו ושיערכו על ידי הקבלן.

15.6 המתכנן יגיש חשבונותיו עבור שלב הפיקוח העליון במקביל להגשת חשבונות הקבלן בגין המבנה נשוא התכנון, אלה יושרו בcpfוו לאישור חשבונות הקבלן על ידי המפקח.

15.7 המתכנן לא יהיה זכאי לתשלום בגין פיקוח עליון לפני שחשבונות הביצוע של הקבלן נבדקו ואושרו על ידי מנהל הפרויקט באתר ומהנדסי הפרויקטטים.

15.8 מובהר במפורש כי אם הגשת חשבונות במועדם לא תזכה את המתכנן בתוספות כלשהן.

#### .16. שינויים

16.1 החברה תהיה רשאית, בכל עת, להורות למתכנן על תוספת או הפחטה בתוכנות השירותים (שאינם - למען הסר כל ספק - חלופות תכנון או תוכנות הכלולות במסגרתן) כמו כן, תהיה החברה רשאית במסגרת שינויים, להורות למתכנן על ביצוע "רוה תכנון" בכל שלב תכנון וכן להורות למתכנן על שינוי שיטת הביצוע של הפרויקט ובמסגרת האמור, אף לדריש את ביצועם של תכנון מפורט DB וכן בקרה תכנון ופיקוח על שלבי הביצוע וכן להורות למתכנן ללוות את החברה בכל הליק משפט (לרובות באמצעות עירכת חוות דעת ומtran עדויות) (להלן: "שינויים").


16.2 המתכנן מתחייב להכניס בכל שלב של התכנון שינויים בתכניות הנובעות מדרישות שיוגשו בכתב על ידי המנהל, ואו שניבנו מתוך תאום עם הרשויות המוסמכות ובcpfוו לאישור המנהל. שינויים כאמור יבוצעו תוך תקופה שתקבע על ידי המנהל מפעם לפעם.

16.3 שינויים במבנה, היקף, משך או תכונות העבודה, שאינם בבחינה, בחירה ותכנון של חלופות תכניות, לא ייעשו אלא במסמך "הוראת שינויים" החתומות על ידי מושרי החתימה של החברה ושל המתכנן. הוראת השינויים תקבע את תכונות העבודה התכנונית הנדרשת לפיה ואת תמורה ויחולו עליה כל הוראות הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף לשינויים ולא תהא כל חבות על החברה אלא מכוחה של הוראת שינויים חותמה כאמור בסעיף זה לעיל. מובהר במפורש, כי המתכנן לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין שינויים, ככל שלא יהיה מנوع ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישת בקשר לכך.

- 16.4 סבר המתכן כי הוראת שינויים מחייבת שינוי בתמורה המגיעה לו, יפנה ללא דיחוי למנהל הפרויקט בדרישה מפורטת ובה יציג ניתוח של התמורה הנוספת המגיעה לו, לטענותו, בשל אותה הוראה. החברה תכריע בדרישה זו והכרעתה תהא מחייבת.
- 16.5 קיבל המתכן הוראת שינוי וסביר כי השינוי עלול לגרום לשינויים בלוחות הזמןים לביצוע הפרויקט ו/או שינוי בעלות ו/או שינוי באיכות של המבנה (לרבות עמידתו, הצורך בתחזוקתו וכל תוכנה אחרת שאינה משפיעה על בטיחותו), יודיע המתכן על כך בכתב ובאופן מפורט למנהל הפרויקט, תוך ציון השינויים כאמור.
- 16.6 נדרשו שינויים כאמור לאחר אישור התוכניות בכתב על ידי המנהל, תשלום החברה למתכן עבור השירותים הנוספים שניתנו, בנוסף לשכירות ממופרט בסעיף 12 לעיל, שכר טרחה כפי שיוסכם בין החברה לבין המתכן ו/או על פי אופן חישוב שכר הטרחה שנקבע בהסכם זה, ביחס לבדיקות הנוספות, והכל לפי שיקול דעת החברה. ההסכם לגבי השינויים יהיה כתוב בין המתכן והחברה ויצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו.
- 16.7 בכל מקרה של מחלוקת יקבע הסכם על ידי המנהל.
- 16.8 המתכן לא יהיה זכאי לתשלום כאמור לעיל, אם ובמידה ונדרשו שינויים לא מהותיים, בהיקף שלא עולה על 5% משכר התכנון הכלול עבור ביצוע השירותים.
- 16.9 המתכן לא יהיה זכאי לתשלום, כאמור לעיל, אם ובמידה והשינויים נדרשו מחמת סיבה הנעוצה במתכן, כגון פגם בתכנון, וכגון דרישת הרשויות המוסמכות, אשר ניתן היה למנוע אותה על ידי בדיקה מראש על ידי המתכן.
- 16.10 מובהר, כי ככל שנדרישים שינויים בתוכניות שהגיש המתכן לחברת כתוצאה Mai התאמת לדרישות החברה ו/או הנחיתות והגורמים המאשרים הרלוונטיים לתוכנית ו/או שינויים אשר נדרשו ע"י רשות תכנון כלשהו ו/או על ידי גופו מוסמך מטעמו של יוזם הפרויקט ו/או שינויים הנדרשים בגין תכנון מתכנים אחרים בצוות התכנון, שינויים כאמור לא יזכו את המתכן בתוספת תמורה כלשהו, והם ייחשבו כחלק מעבודות התכנון נשוא הסכם זה.
- 16.11 כל דרישת שינויים לא תפטור את המתכן מהשלמת העבודה במועד הנקבע בהסכם זה, ואין בה כדי לבטל ו/או לגרוע מתנאי ההסכם. מחלוקת על התמורה המגיעה למתכן בגין הוראת שינויים לא תהווה הצדקה לעיכוב בתכנון השירותים של המתכן ולא תפגע באחריותו הכלול של המתכן כאמור בהסכם זה ובנסיבותיו או בחובותיו לפיהם.
- 16.12 במקרה של הפחתה בהיקף השירותים, המתכן לא יהיה זכאי לדירוש או לתבע מהחברה ו/או מי מטעמה פיצוי בגין הפסד רווחים, שכר עובדים, בטליה וכיוצא ב.

#### 17. אישור תוכניות .

- 17.1 עבודה התכנון תיחס כמושלמת רק כאשר המנהל יוציא אישור בכתב כי הושלמו כל שלבי התכנון שהמתכן התחייב לבצע על פי הסכם זה תוך התבוססות על אישורי ועדות השיפוט בשלבים השונים.
- 17.2 הסמכות להכריע אם עבודות התכנון הושלמה כאמור לעיל תהיה בידי המנהל.
- 17.3 אישרו של המנהל כאמור לעיל לא יגרע מאחריותו של המתכן מכוח הדין או לפי האמור בסעיפים אחרים בהסכם.
- 17.4 המתכן מתחייב, כי התוכניות שיעביר לחברת חלק ממשמי המרכז לביצוע המבנה, הן תוכניות ברמת "ביצוע" ולא יבוצעו בהן כל שינויים בעת המעבר מסטאטוס "מרכז" לסטאטוס "ביצוע".
- 17.5 המתכן מתחייב כי הנסיבות בסעיפים הביצוע ממשמי המרכז לביצוע המבנה, כפי שנמסרו על ידו, נבדקו על ידו ומושרót על ידו כנסיבות הנכונות.



17.6 המתכן מתחייב כי מחיר סעיפי הביצוע במסמכי המכרז, כפי שנמסרו על ידו, נבדקו על ידו ואושרו על ידו כמחיר הנכון בהתאם למחרי השוק.

17.7 מבלי לגרוע מכל זכות או סعد העומדים לחברת, מודגשת בזאת, כי כל הפרה של התcheinות מהתחייבויות המתכן לפי סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, תזכה את החברה באפשרות לקוז משכר המתכן את ההוצאות הנוספות שנגרמו לה, כתוצאה ישירה מהפרת התcheinות המתכן כאמור, במעבר מסטטוס "מכרז" לסטטוס "ביצוע", לפי החלטת המנהל.

17.8 המתכן מציר וმתחייב כי לא יבצע שינויים תכנוניים לאחר פרסום המכרז לביצוע המבנה, אלא ובכפוף לאישור החברה בהתאם לנילה.

#### 18. זכויות קניין רוחני

18.1 החישובים, הרטוטים, המסמכים, התיאורים, חומר העזר, כתבי הקמיות והתקניות שהוכנו על ידי המתכן בביצוע התכנון לפי הסכם זה (להלן: "творכי עבודות התכנון"), יהיו לKENIN של החברה ורכושה, אשר תהיה הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בהם ולרובות זכויות קנייניות מכל סוג שהוא, ותהייה זכאית לעשות בהם כפי רצונה ולהשתמש בהם לכל מטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. עם העברת תворכי עבודות התכנון לחברת על ידי המתכן, יראו את המתכן כמי שמותר על כל זכות בהם ולרובות זכויות יוצרים זכויות קנייניות אחרות כלשהן.

18.2 בחתיימתו על הסכם זה, המתכן מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל סعد ביחס לביצוע המבנה ו/או שימוש בתcheinות ו/או שימוש בכל חומר שהוכן בהתאם להסכם זה על ידי החברה או ע"י מי מטעמה, מכל סוג ומין שהוא, לרבות סעד שתוכנו צו מנעה ו/או פיצויים כספיים.

18.3 חתימת המתכן על הסכם זה תראה כהסכמה להעברת התכנון למתכנים אחרים, במידה ודרישה הסכמה כאמור. המתכן מסכים כי החברה רשאית, בין עצמה ובין על ידי מתכנים אחרים לבצע ו/או להשלים ו/או לשנות את ביצוע המבנה ו/או התcheinות, בכל צורה שהיא, והמתכן לא יהיה רשאי להעלות טענה כלשהי ביחס לכך, ובמיוחד כי יש לבצע את השינויים באמצעותו ו/או כי השינויים פוגעים בזכויות יוצרים שלו ו/או בזכות מסוירות כלשהי. במקרה שנערך שינוי כאמור בסעיף זה לעיל, המתכן יהיהמושחר מאחריות רק ביחס לאותו שינוי שלא בוצע על ידו.

18.4 מוסכם ומוצהר כי במידה ותכנון המבנה הינו ייחודי ו/או כולל חוות אדריכלית ו/או ארכיטקטונית ייחודית ו/או שונה באופן מושלם מבנים שנבנו למטרה דומה בעבר, כי אז המתכן לא יתכן ו/או ירשה לתכנן ו/או ישתנה בתכנון מבנה הדומה באופן מהותי لمבנה המתוכן על פי הסכם זה, אלא על פי הסכמת החברה בכתב.

#### 19. הפסקת התכנון


19.1 על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שתראה בעניין המנהל, להפסיק את התכנון כולו או מקצתו, על ידי הודעה בכתב על כך למתכן.

#### 19.2 הודיעת הפסקה והעברת מסמכים

19.2.1 המנהל ימסור על החלטתו להפסקת התכנון כאמור, בהודעה בכתב. עם מסירת ההודעה כאמור, יסתיים התכנון בתאריך שהוא נקבע בהודעה.

19.2.2 נתקבלה הודעה הודיעת הפסקה, ובכל מקרה אחר של הפסקת התכנון על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, יעביר המתכן לחברת את כל תворכי עבודות התכנון, לרבות החישובים, הרטוטים, חומריעזר, כתבי הקמיות והתקניות שבידייו, כאשר מעודכנים ומוסלמים וזאת עד 7 ימים, ממועד קבלתה.

19.2.3 בכל מקרה, רשאית החברה לשלווה נציג מטעם משרד התכנון, בעת מתן הודעה ההפסקה, על מנת לעורוך רשותת התוכניות המוכנות באותה עת, ולסמן, והמתכן



מתחייב לשתף עמו פעולה. נשלח נציג כאמור, לא יהא זכאי המתכנן לתרמה בגין עבודות תכנון שנציג החברה לא סימן ולא כלל אותו ברשימתו.

#### **19.3 תמורה ודרך הגשת החשבון הסופי בנסיבות של הפסקת תכנון**

19.3.1 הופסקה עבודות תכנון כאמור בסעיף 19.2 לעיל, יגיש המתכנן לחברה, בתוקף חמשה עשר (15) יום ממועד ההפסקה, חשבון סופי.

19.3.2 בנסיבות של הפסקת עבודות תכנון כאמור, יהיה זכאי המתכנן לשכר טרחה שייקבע לפי הנמוך מבין השנאים כדלקמן:

19.3.2.1 אחזים מ"ערך המבנה", על פי הוראות ההסכם. "ערך המבנה" לצורך חשבונו סופי זה יקבע בהתאם לאומדן האחرون של המתכנן של עלות המבנה אשר הוגש לחברת וכפי שאושר על ידי המנהל. לא הוגש או לא אושר אומדן מתכנן כלשהו, יקבע ערך המבנה בהתאם לאומדן עלות המבנה ביום הפסקת עבודות תכנון אשר יעריך על ידי המתכנן, וכפי שיאשר על ידי המנהל.

19.3.2.2 שכ"ט לפי שעות עבודה בפועל שהשקייע המתכנן ביצוע עבודות תכנון, עד למועד הפסקת תכנון, בכפוף לאישור המנהל לדוח שעות העבודה שיוגש על ידי המתכנן.

19.3.2.3 האמור בסעיפים 19.3.2.1 ו-19.3.2.2 יחול, בשינויים המחויבים, בגין לשכר תכנון הנגזר מ"הערכת המתכנן למאפיינים הפיסיים של המבנה".

19.3.3 מוסכם כי המתכנן לא יהיה זכאי לכל תוספת ו/או פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודות תכנון, מעבר לשכר הטרחה המפורט לעיל.

19.3.4 הופסק תכנון כאמור בסעיף 19 זה לעיל, רשות החברה למסור לכל גורם אחר את המשך ביצועו, כולל או חלקו, ולהשתמש לצורך זה בתוצרי עבודות תכנון, לרבות תכניות ומסמכים הקשורים לביצועו, שהוכנו על ידי המתכנן עד לשלב הקודם להפסקת תכנון, ללא כל תשלום תמורה ו/או פיצוי אחר למתכנן.

#### **19.4 חידוש תכנון עם המתכנן**

הופסק תכנון כאמור בסעיף 19 זה לעיל, וביקשה החברה לחזור ביצוע עבודות תכנון באמצעות המתכנן, תמסור החברה למתכנן הודעה בכתב המזמין אותו להמשיך ביצועו של תכנון, כולל או חלקו, תוך תקופה שתיקבע בהודעה.

#### **20. המחאת זכויות וחובות**

20.1 החברה רשאית להסביר, להסביר, לשעבד, להמחות או למסור לצד שלישי את זכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה, כולל או מקצתו ללא צורך בהסכמה המתכנן.

20.2 המתכנן לא יהיה רשאי להסביר, להסביר, לשעבד, להמחות או למסור לצד שלישי את זכויותיו וחובותיו לפי הסכם זה, כולל או מקצתו, אלא עפ"י הסכמה בכתב וראש מטה החברה. מובהר בזאת, כי לא יהיה תוקף להמחאת זכות או חיוב על פי הסכם זה על ידי המתכנן, אלא אם התקבלה על כך הסכמה בכתב וראש מטה של המנהל.

20.3 קיבל המתכנן את הסכמתו של המנהל כאמור לעיל, אין בהסכמה זו לפטור את המתכנן מהתחייבויותיו לפי הסכם זה והוא ימשמעות להיות אחראי באופן מלא ומוחלט למילוי כל הת\_hiיבויותיו על פי הסכם זה ולכל מעשה ו/או מחדל של הצד השלישי אליו הווערו זכויות או חובות כאמור בסעיף 20 זה לעיל.

#### **21. היעדר יחסית עובד-מעביד**


21.1 למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי מעמדו של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו כלפי החברה הוא מעמד של קובלן עצמאי, וכי הסכם זה לא ייצור ולא יפורש כיוצר יחסית עובד - מעבד בין החברה

בין המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו, או כל אחריות אחרת שהחוק מטיל על המעביר בקשר לעובדיו, הכל מבלי לגרוע מההוראות האחרות, בהסכם זה או בכל דין, בקשר עם אחריות המתכנן.

- 21.2 המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא עוסק מורשה עצמאית ואינו משתלב במסגרת של יחסי עבודה - מעביד כלשנים עם החברה, וכי אין בהסכם זה או בתנאיו מושום יחסית לעבוד - מעביד. אי לכך תחולנה במסגרת התcheinויות המתכנן ההוראות הבאות:
- 21.2.1 המתכנן ישא בתשלומי מס הכנסתה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר נוסף שחל או יחול על המתכנן בגין העסקת עובדים ו/או עוזרים ותנאי העסקתם.
- 21.2.2 המתכנן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח - 1968, והתקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו על מנת שתקיינהו התcheinויותיו על פי הסכם זה.
- 21.2.3 מובהר בזאת, כי התמורה אשר תשלום למתכנן על פי הסכם זה, נקבעה על סמך ההנחה, המבוססת על האמור לעיל, וכי היא כוללת את מלאה התשלומים להם זכאי ו/או יהא זכאי המתכנן על פי הסכם זה.
- 21.2.4 אם יקבע על ידי ערכאה שיפוטית או גורם מוסמך אחר כלשהו, מסיבה כלשהי, כי בין המתכנן או מי מטעמו, לבין החברה, קיימים יחסית עבודה, אזי התמורה על פי הסכם זה תעמוד על 60% מההתמורה הנוקובה על פי הסכם זה.
- 21.2.5 במקרה יהיה המתכנן חייב להסביר את סכום המיעים ששולם לו, ו- 40% מההתמורה ששולמה לו עד להחלטה האמורה. כל סכום אותו יהיה חייב המתכנן להסביר לחבריה יהיה צמוד למדד המחרירים לצרכן, או למדד אחר שיבוא תחתיו (מדד הבסיס: המדייד הדיעו במועד כל תשלום). המדייד הקובל: המדייד הדיעו בעת ההשבה בפועל) בצוירוף ריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"ט – 1961, וזאת ממועד תשלוםו למתכנן ועד למועד השבתו בפועל לחבריה (להלן: "סכום ההשבה").
- 21.2.6 המתכנן מסכים בזאת כי החברה תהיה זכאית לקוז, על פי החלטתה הבלעדית ולא כל תנאי, את סכום ההשבה נגד כל סכום שיגיע למתכנן ממנו על פי או כתוצאה מהחלטה כאמור לעיל.

## אחריות .22

- 22.1 המתכנן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אבדן, הישירים ו/או העקיפים, לגוף ו/או לרכושו שיגרמו לחברה ו/או לעובידה ו/או לשולוחיה ו/או לקבלתים הפעלים מטעמה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, בגין ו/או בקשר עם הפרת התcheinויותיו בהתאם להסכם זה, ובכלל זה כתוצאה מא-התאמת ו/או שגיאה ו/או מחדר בתכנונו.
- 22.2 מבלי לגרוע מכלויות האמור בסעיף 22.1 לעיל, המתכנן ישא באחריות לכל אובדן, הפסד או נזק שייגרמו לגופו או לרכשו של המתכנן, ו/או של מי מהעסקים על ידו ו/או מי מטעמו, מלחמת פולה, רשלנות, מעשה או מחדר או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע השירותים ו/או מהທcheinויותיו של המתכנן, והמתכנן לבדוק ישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.
- 22.3 מבלי לגרוע מכלויות האמור בסעיפים 22.1 ו- 22.2 לעיל, יהיה המתכנן אחראי לכל הפסד ו/או נזק ו/או אבדן שיגרם כתוצאה מאיחור בהגשת תכניות העבודה, כמפורט בסעיף 8 לעיל ובנספח ד' להסכם, ובפרט עקב עלויות מחירי החומרה ומחרבי ביצוע המבנה ו/או חומרים לא מתאימים, ולכל הפרת הסכם בין החברה לבין צד נ' שתגרם ממחדליו, כאמור, ובכל זאת כפי שייקבע על ידי המנהל.
- 22.4 המתכנן מתחייב לפצות ולשפota את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אבדן, הישירים ו/או העקיפים, לגוף או לרכשו, עבורם אחראי המתכנן



בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל דין, בין שסוכומים אלו יפסקו על ידי בימ"ש, בין שייפסקו על ידי בורר, ובין כתוצאה אפשרה, לרבות הוצאות הכרוכות בניהול הליך משפטי ושכר טרחת עורך דין, וזאת מיד עם הגשת החשבון למתכנן על ידי החברה. החברה תודיעו למתכנן על תביעתה כאמור, תוך זמן סביר מיום שנודע לחברה על קיומה, ותיתן למתכנן הזדמנות להציגן לפני התביעה האמורה, וזאת על ידי צירופו של המתכנן לצד שלישי בתביעה האמורה, או שיתופו של המתכנן בהגנת החברה מפני תביעה כאמור או על ידי מתן אפשרות למתכנן להציגן לפני התביעה האמורה בתשומת החברה בשם החברה, הכל לפי בחירת החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להיפרע ישירות מכל גורם אחר. כן מובהר, כי החברה לא ת██כים לפשרה ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של המתכנן, ואולם מוסכם כי הסכמה בלתי מנומקת או מנומקת בטיעמים שאינם סבירים תראה כהסכם.

22.5 המתכנן מצהיר בזאת כי הוא אינו מסתמן לצורך התכנון, על האפשרות שתוכניותיו תיבדקנה על ידי בעלי מקצוע. מוצחר בזאת כי זכותה של החברה לבדוק את התוכניות ולבדק את התכנון, ניתנת לצרכי ביקורת בלבד, ואין היא נוטלת בכך על עצמה אחריות כלשהי. למען הסר ספק, מובהר כי אישור התכנון על ידי המנהל ו/או מי מטעמו לא יגרע מאחריות המתכנן או לפטור הימנה.

22.6 המתכנן מתחייב להודיע לחברת ולמברח מיד ולא יותר מ- 7 ימים מקבלת כל דרישת ואו תביעה שהוגשו כלפיו.

22.7 מבלי לגרוע מכלויות האמור בסעיף זה לעיל, ולמען הסר כל ספק, מוצחר בזאת כי "נזק" לצורך סעיף זה כולל גם :

22.7.1 תשלומי התיקריות לקבלנים ולאחרים כתוצאה מעיכובים במתן השירותים לפי הסכם זה, שהמתכנן גרם להם או שלא מנע אותם.

22.7.2 עבודות נוספות שהוצרך לבצע נבע מביצוע לQUI של שירותים המתכנן נשוא הסכם זה.


22.7.3 כל סכום יתר שהחברה שילמה או התחייב לשלם לכל אדם כתוצאה ממדייה או אישור או תכנית רשלניים או מouteים של המתכנן.

22.7.4 כל עבודה ו/או עיקוב ו/או הוצאה שתידרש לצורך הוצאה מכספי נוסף או מכizo מתוקן שהוצרך בהם נבע מביצוע QUI של שירותים המתכנן ו/או מביצוע שאינו תואם את דרישות החברה ו/או ניהול הפרוייקט.

## 23. ביטוח

23.1 מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב המתכנן כי לפני תחילת ביוזם העבודות לפי הסכם זה ובמשך כל תקופת ההסכם, יהיו בידו פוליסות ביוטוח תקופות שהוצעו על חשבונו, על שמו ועל שם החברה בכל הקשור לשירותים עפ"י הסכם זה, הכל כמפורט להלן.

23.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרש מהמתכנן להמציא לידי החברה, לפני תחילת העבודה "אישור עריכת ביטוח" כשהוא חתום על ידי המברח, הכל כמפורט ב"אישור עריכת ביטוח" המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח א' (להלן: "אישור עריכת ביטוח"). מבלי לגרוע מתנאי הביטוח הנדרשים באישור הביטוח כאמור, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומחייבים את המתכנן ואת המבטחים שלו במלואם, יובהר כי המזאת אישורי הביטוח בנוסח המאושר מכח החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים (bijut) התשמ"א 1981, תענה על דרישות סעיף זה להמצאת אישור ביטוח החל מהמועד בו יכנסו לתוקף התקנות הרלוונטיות לנושא זה. אי החזקת הביטוחים כאמור לעיל, לא תפגע בהתחייבות המתכנן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.



ככל שהחברה תמשח את זכותה כאמור בסעיף 23.2 לעיל ותדרוש מהמתכנן להמציא לידיה אישור עריכת ביטוח, יחולו הוראות סעיף 23.3.1 להלן. ככל שלא תדרוש החברה מהמתכנן להמציא אישור עריכת ביטוח כאמור, יחולו הוראות סעיף 23.3.2 להלן.

### 23.3.1 הוראות שיחולו במקורה בו המתכנן נדרש להמציא אישור ביטוח

23.3.1.1 ללא צורך בכל דרישת הצד החברה, מתחייב המתכנן להמציא לידי החברה, לפני תחילת עבודתו את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח.

23.3.1.2 המתכנן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומחייב לתחילת ביצוע עבודתו והחברה תהיה זכאית למונע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא נמצא לו לפני מועד תחילת ביצוע העבודה.

23.3.1.3 אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 1.1 לעיל, לא תפגע בהתחייבות המתכנן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלומים פיזיים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

23.3.1.4 החברה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י המתכנן כאמור בסעיף 23.3.1.1 לעיל והמתכנן מתחייב לפועל לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאיםו להתחייבותו. המתכנן מצהיר כי זכות הביקורת של החברה ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותה של החברה להורות על תיקון ביטוחו המתכנן כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה.


23.3.1.5 המתכנן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולודוא כי ביטוחיו יחולשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

23.3.1.6 למורת האמור לעיל, המתכנן מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית (סעיף 1 באישור עריכת הביטוח) תחולש ברצף לכל התקופה בה המתכנן עלול להימצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ- 7 שנים. לא יותר מ-15 יום לפני מועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב המתכנן להפקיד בידי החברה אישור ביטוח חדש בגין הארכת תוקףם לשנה נוספת.

המתכנן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקבעים, מדי כל שנות ביטוח כל עוד הסכם זה תקין וזאת אף אם תוקפו הפורמלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל.

בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והמתכנן לא המציא אישור ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתiyaו בטרם פג הסכם זה, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלם לדרישתו. החברה תהיה רשאית לנחות תשלוםים אלו מכל סכום שיגיע מהם למתכנן בכל זמן שהוא או לגבותם מהמתכנן בכל דרך אחרת.

23.3.1.7 המתכנן מתחייב לקיים את הנחי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי החברה ו/או על ידי המבטחים ו/או על ידי הרשותות המוסמכות. כן מתחייב המתכנן שלא לעשות ו/או לא להתריר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חי אדם ו/או גרים נזק לרכוש.



למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיף נספח הביטוח המצ"ב, הינה בבחינת דרישת מזערית המוטלת על המתכנן שאינה פוטרת אותו מלולא חבותו לפי הסכם זה. על המתכנן לבחון את החשיפה לחברות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. המתכנן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנען מלהעלות כל טענה ו/או דרישת כלפי החברה ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי המתכנן המפורטים באישור הביטוח, מתחייב המתכנן לעורוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי המתכנן כאמור, יכל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה (לענין ביטוחי רכוש) ושם המבוטח יורחב לכלול את החברה (לענין ביטוחי חברויות) בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

### 23.3.2 הוראות שיחלו במקרה אינו נדרש להמציא אישור ביטוח

23.3.2.1 היקף הכיסוי הנתון על פי הpolloיסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הנ拟定 על פי נוסח הpolloיסות הידוע כ"בית" מהזרת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "בית" מהזרת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור להלן.

23.3.2.2 **ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חובתו המקצועית של המתכנן והמוסכים על ידו** ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון. גבול האחריות על פי הpolloיסה לא יפחט מ- \_\_\_\_\_ ש ( \_\_\_\_\_ שקלים חדשים) לאיורו ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הpolloיסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי המתכנן, הוצאת דיבה, אובדן השימוש ו/או עיכוב, היפר חובות סודיות, הגנה בהליך פליליים, ו/או נזק תוצאתי כלשהו.


הכיסוי על פי הpolloיסה מורחב לכלול מבוטח נוסף את החברה בגין חובות כמשמעותה בכלל הנובע מפעולותיו של המתכנן והבאים מטעמו.

הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי המתכנן. כן כולל הביטוח הרחבה "חוות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודשים ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא ההסכם הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא.

23.3.2.3 **ביטוח אחריות מעבידים** לכיסוי חובות המתכנן, על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוסרים פגומיים תש"ם-1980, כלפי עובדיו בגבול אחריות שלא יפחט מ- 20,000,000 ש (עשרים מיליון שקלים חדשים) לעובד אחד, לאיורו ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הpolloיסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לימי ו/או לשעות עבודה, עבודותגובה או עמוק, חובות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, העסקת בני נוער.

הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ונטען לעניין מקרה ביטוח כלשהו כי הם נושאים בחובות מעביד כלשהם כלפי מי ממושקי המתכנן.

23.3.2.4 **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** בגין חובות המתכנן על פי דין לכל פגיעה או נזק שייגרם לו גופו ו/או רכשו של כל אדם ו/או גוף משפט ומלוי לגרוע מכלויות האמור לרבות לחברת, עובדיה מנהליה והבאים מטעמים, בגבול אחריות שלא יפחט מ- 2,000,000 ש (שני מיליון שקלים חדשים) במקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.



הביטוח על פי הpolloיסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחברות הנובעת מASH, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה, טעינה, קבלנים, קבלי מושנה ועובדיהם, שביתה והשבתה וכן תביעות תחולף מצד המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי המתכן והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח אליו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

#### 23.3.2.5 המתכן יודא שהpolloיסות לעיל יכללו תנאים מפורטים כדלקמן :

23.3.2.5.1 הפרה כלשהיא של תנאי מתחייבת הpolloיסות הניל עיי' המתכן אינה מהויה עילה לדחיתת חבות כלפי החברה.

23.3.2.5.2 הpolloיסות הין קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי החברה והמבטיחים מותרים על כל טענה ו/או דרישة בדבר שיתוף ביטוח החברה ועל זכות שיבוב כלפי החברה, עובדיה מנהליה והבאים מטעם מעט כלפי מי שגרם לנזק בזוזו.

23.3.2.5.3 המבטיחים מתחייבים שהכיסוי על פי הpolloיסות לא יבוטל ולא יהול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודהה כתובה בדו"ר רשות לידי החברה לפחות 60 יום מראש.

23.3.2.6 המתכן מצהיר כי ידוע לו שהחזקת הביטוחים כאמור הינה תנאי מתלה ומוקדי לתחילת ביצוע עבודותו והחברה תהיה זכאית למנוע להתחילה ביצוע ההסכם כל עוד אינו מחזיק בביטוחים כאמור לעיל בתוקף.

23.3.2.7 אי החזקת הביטוחים כאמור לעיל, לא פגע בהתחייבויות המתכן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

23.3.2.8 החברה רשאית לבדוק את קיומם הביטוח כאמור לעיל על ידי המתכן והמתכן מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. המתכן מצהיר כי זכות הביקורת של החברה ביחס לאישור הביטוח כאמור זוכותה של החברה להורות על תיקון ביטוח המתכן כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוח כאמור, טיפול, תיקו, היkle ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על המתכן על פי הסכם זה.

23.3.2.9 המתכן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולודא כי ביטוחיו יוחדשו מעט לעת לפי הצורך וייהו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. למרות האמור לעיל, המתכן מתחייב שהpolloיסה לביטוח אחריות מקצועית כאמור לעיל תחודש ברצף לכל התקופה בה המתכן עלול להמצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ- 7 שנים.

23.3.2.10 בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והמתכן לא חידש ביטוחים שהסתינו בטרם פג הסכם זה, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלם לדרישתו. החברה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנו למתכן בכל זמן שהוא או לגבותם מהמתכן בכל דרך אחרת.

23.3.2.11 למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעה גבולות האחריות בביטוחים כמפורט בהסכם זה, הינה בבחינת דרישת מזערית המוטלת על המתכן שאינה פוטרת אותו ממלא חבותו לפי הסכם זה. על המתכן לבחון את חשיפת לחברות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. המתכן מצהיר

ומאשר כי הוא יהיה מנوع מלהעלות כל טענה ו/או דרישة כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגולות האחריות המזעריים כאמור.

23.3.2.12 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי המתכנן המפורטים באישור הביטוח, מתחייב המתכנן לעורך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי המתכנן כאמור, המתכנן יודע שיכלל סעיף בדבר יותר על זכות תחלוף כלפי החברה (לענין ביטוח רכוש) ושם המבוטח יורחబ לכלול את החברה (לענין ביטוח חבוית) בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

23.4 הפרת סעיף 23 זה על כל תנאיו מהוועה הפרה יסודית של ההסכם.

#### סודיות המידע

המתכנן, לרבות עובדיו ושלוחיו, ישמרו בסוד כל אינפורמציה ונתונים שיתגלו להם בקשר עם השירותים ועובדות התכנון, ולא ימסרו אותם אחרים, אלא לצורך ובמסגרת ביצוע התchieביות המתכנן על פי הסכם זה.

#### גילוינות שירות, בריבת

25.1gilyonot לתוכניות הסופיות והמפורטות יסופקו על ידי החברה תמורה תשלום שיקבע על ידי המנהל. כל מערכת תכניות, במתכונתה הקבועה, בכל שלב משלבי התכנון, תוגש לחברה על ידי המתכנן כשהיא מכורכת בצורה שתיקבע על ידי החברה.

25.2 מערכת התכניות המהווה את התכנון המפורט, כפי שאושר על ידי המנהל, תיכרך בחברת שצורתה תקבע על ידי החברה, ואשר תיחתום על ידי שני הצדדים החתוםים על הסכם זה. כריכה זו תעשה על ידי המתכנן ועל חשבונו החברה.

25.3 המתכנן לא יהיה זכאי לפירעון חשבונות שיוגשו על ידו, זולת אם תזרפנה אליון קבלות.

#### מספר הסכם תכנון

עם חתימת ההסכם תודיע החברה למתכנן מספר הקרי "מספר הסכם תכנון". על המתכנן לציין מספר זה בצוואה ברורה בראש כל חשבון וכל מכתב שיופנו על ידו בהקשר לעבודות המבוצעות לפי הסכם זה. החברה תהיה רשאית לא להתייחס לחשבונות ולמכתבים של המתכנן שעוניים במסכם זה - אם לא צוין בהם מספר הסכם תכנון שנקבע, ברם, על החברה להחזיר למתכנן חשבונות ומכתבים, כאמור, תוך ציון סיבת החזרתם כאמור.

#### הפרות

27.1 בנוסף לאמור בסעיף 19 לעיל, ובבלתי גראע מזכוותיה על פי ההסכם ועל פי כל דין, החברה רשאית לבטל הסכם זה לאחר רעל ידי מותן הוועה בכתב למתכנן בכל אחד מהמקרים הבאים:

27.1.1 המתכנן הפר אחת או יותר מהוראות במסכם זה והמתכנן לא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאות החברה תוך זמן סביר שנקבע בהתראה.

27.1.2 החברה התרתת במתכנן שהשירותים, כולל או מקטם אינם מבוצעים לשבעות רצונה, והמתכנן לא נקט תוך 15 יומם מתאריך ההתראה צעדים המבטיחים ביצוע השירותים לשבעות רצון החברה.

27.1.3 המתכנן הפר הפרה יסודית את במסכם. הפרת אילו מ בין סעיפים 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ו- 28 על סעיפים הקטנים תהווה הפרה יסודית של במסכם.

27.1.4 אם הוצאה נגד המתכנן צו פירוק, או שיקבל החלטה להתפרק מרצון, או שננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל, או שפתח עצמו בהליך פשיטת רגל או הוצאה נגד צו כינוי נכסים, או שמוונה לו כונס נכסים או מפרק זמני או קבוע, או שהגיע המתכנן להסדר נושים עם

מושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים, ובלבד שהצוו, ההחלטה או המינוי כאמור לא בוטלו בתוך שלושים (30) ימים. מען הסר ספק, מובהר במפורש כי הוראה זו תחול גם במקרה של פירוק שותפות, או שינוי מהותי בשליטה ו/או הוספה בעלי זכויות חדשים להנהלה ו/או מנהלים חדשים בתאגיד משפטו.

- 27.1.5 נקבע מהמתכוון לקיים הסכם זה, כלו או מקצתו, מחמת מוות, הרשעה בעירה פלילתית, הכרזתו כפסול דין, אם נעשה המתכוון בלתי قادر לפעולה משפטית. האמור לעיל יחול בשינויים המוחיבים על האנשים הנזקרים בנספח ה' להסכם. על אף האמור לעיל, לחברה שморה הזכות הבלעדית לקבוע במקרים המפורטים בס"ק זה, או בכל מקרה אחר, מי יהיה המתכוון אשר יבצע את השירותים ויבצע את המשך העבודה המתכוון.
- 27.1.6 החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להביא הסכם זה לשימוש גם במקרה בו מתרבר לחברה כי המתכוון נקלע לנסיבות כלכליים אשר יש בהם לדעת החברה ו/או מנהל הפROYKT כדי להכבד הCADEה של ממש על יכולתו של המתכוון להשלים את עבודותיו ואת התchieיביותו בהתאם להסכם זה.
- 27.1.7CSI יש בידי החברה הזכות להנחת דעתו של מנכ"ל החברה שהמתכוון ביצע או שעומד לבצע עבירה פלילתית.
- 27.2 הפר המתכוון אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה, יהיה חייב לשלם לחברה פיצויים بعد הנזקים, הפסדים וההוצאות שנגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה, זאת בנוסף ומבלתי לגרוע מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין לכל סעיף משפטי אחר או נוסף לרבות צו מניעה, צו עשה וצווי בגיןים.
- 27.3 סעיפים 3 ו- 5 לחוק חוזה קובלנות תש"ד - 1974 לא יחולו על היחסים בין הצדדים מכוח הסכם זה.
- 27.4 בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעתות שייגלו בין הצדדים בקשר עם הסכם זה או נבע ממנו מוסכם בין הצדדים כי המתכוון לא יאט את קצב עבודתו לא יעכ卜 תחת ידיו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע עבודות המתכוון, על אף חילוקי הדעות, והחברה תשלם למאתכוון את התשלומים אשר אינם נתונים בחלוקת, ללא כל עיקוב. המתכוון מותר על כל זכות עכבות בוטוצרי עבודה המתכוון.
- 27.5 הצדדים מותרים בזאת על כל זכות לעיכוב למסמכים השبيיכים לצד השני או הנמצאים באחריותו ו/או בחזקתו.
- 27.6 החברה זכאית לעכ卜 תחת ידיה סכומים המגיעים למאתכוון ואשר עשויה היא להתחייב בתשלומים, עקב תביעות משפטיות שהוגשו נגדה בקשר עם המתכוון.
- 27.7 החברה זכאית לקוז מלך סכום המגיע ממנה למאתכוון, כל סכום, לרבות בלתי קבוע המגיע לה מהמתכוון, על פי הערכתה, בין על פי הסכם זה, ובין על פי הסמכים אחרים ובין מסיבה אחרת כלשהי. מען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל סכום שקווז על ידי החברה, יראה כמשולם בתאריך הנקוב בהודעת הקיזוז.
- 27.8 החברה זכאית לנכונות מכל סכום המגיע ממנה למאתכוון, את הסכומים בהם התחייבה היא עקב הוצאות ו/או פעולות המועלות מכוח ההסכם ו/או דין על המתכוון, ואשר שולמו ו/או בוצעו על ידי החברה ו/או מטעמה.
- 27.9 במקרה בו הפר המתכוון את הסכם זה הפרה יסודית, החברה תהא רשאית, בין היתר, להביא לידי ביטול הסכם זה ו/או את כל התחקרוויות האחרות שבינה לבין המתכוון, או מי מהן.
- 27.10 הופסקה עבודה המתכוון עקב הפרה יסודית המתכוון או בנסיבות המפורטו בסעיף 19 לעיל, תהא החברה זכאית להשבת תשלומי בגיןים או מקומות, ששולמו ושבוגנים לא התקבלה תמורה, וזאת תוך 14 ימים ממועד הודעה, וכשהם משוערכם למדד שהוא ידוע ביום ההשבה בפועל.

27.11 בכל מקרה של הפרת הסכם על ידי המתכנן, החברה תהא רשאית למסור את השלמה לעבודת התכנון או חלקים ממנה למתכנן אחר, והמתכנן יהיה חייב במלוא הוצאותיו ששולם לו ממתכנן الآخر, וזאת על פי הودעת המנהל, ולאחר הפחתת הסכומים שהמתכנן היה זכאי להם מהחברה על פי הסכם, אילו היה מבצע הוראותיו.

#### 28. הימנעות מניגוד עניינים

28.1 בביצוע התחביבויתו על פי הסכם זה, יפעל המתכנן בנאמנות עבור החברה ולטובת האינטרסים שלה בלבד.

28.2 המתכנן מצהיר, כי הוא אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים - במישרין או בעקיפין - לרבות ניגוד עניינים מקצועי או עסק, בין לבין החברה, והוא מתחייב להימנע מלהיות לכך או להימצא במצב בו הוא או פועלתו, יעדמו בסתרה להתחביבויתו על פי הסכם זה ; בכל מקרה מתחייב המתכנן להודיע לחברה ולמנהל בכתב מיד עם היעודו לו, כי הוא נמצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, או במקרה בו עליה חשש לניגוד עניינים כאמור.

28.3 מובהר, כי הימצאות המתכנן בניגוד עניינים לפי סעיף זה, או אי הودעה לחברה על הימצאות המתכנן בניגוד עניינים לפי סעיף זה, כפי שייקבע על ידי המנהל, תהווה עילה לביטול הסכם על ידי החברה, והמתכנן לא יהיה זכאי לפיצויו כלשהו בגין ביטול הסכם.

#### 29. שונות

29.1 ייחידי המתכנן לפי הסכם זה אחראים בלבד ומילוי כל התחביבות המתכנן לפי הסכם זה.

29.2 **אי-אכיפה אינה פוגעת בזכויות.** אי-אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע (לרבות לسعد אכיפה) בגין הפרtan, והוא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לביקשת אותו צד במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת של הסכם.

29.3 **תיקון הסכם ושינויו.** כל תיקון להסכם זה או שינויו יישׂו בכתב, חתום על-ידי כל הצדדים להסכם זה.

29.4 **הסכם מבטול ומצה.** הסכם זה, הסכמים נלוויים לו ומסמכים אחרים בין הצדדים שתאריכם כתאריך הסכם זה, מוחווים את כלל הסכמת הצדדים והם מבטלים כל הסכם קודם וכל הסכמה קודמת, בין בכתב ובין בעל-פה, בין הצדדים בעניינים נשוא הסכם זה.

29.5 **סמכות מקומית.** כל עניין הנוגע להסכם זה יידון אך ורק בbatis המשפט המוסכמים של תל-אביב-יפו.

29.6 **העד רשות לצדדים שלישיים.** הוראות הסכם זה אינן באות להקנות, ומכוון לא תוכנה, זכות כלשיי לצד שלישי; הוראות הסכם זה מחייבות או מזוכות, לפי העניין, אך ורק את הצדדים לו, או את מי שהומחה לו זכות או שהומחה לו חיוב שמקורו בהסכם זה, אם ההמיחה נעשתה לפי הוראות הסכם זה.


#### 30. כתובות הצדדים ומשלוח הודעות

30.1 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כדלקמן :

**נתיבי אילון :**  
לצ'יון

טלפון : 03-6931268 פקס : 03-6931220

דו"ל : \_\_\_\_\_



כתובת: \_\_\_\_\_ המתכנן: \_\_\_\_\_

טלפון: \_\_\_\_\_, פקס: \_\_\_\_\_

דוא"ל: \_\_\_\_\_

30.2 הודיעות בקשר להסכם זה תשלחה בדואר רשום או בfaxים מיליה או תימסרנה ביד, על פי מעنى הצדדים כאמור, ויראו כל הודעה כאילו התקבלה במועדים הבאים: יום אחד לאחר מועד מסירתה, אם נסירה ביד; يوم אחד לאחר מועד שיגורה כנגד אישור משולח, אם שוגרה בfaxים מיליה; עם חלוף 5 ימים מהמועד בו נסירה במשולח, אם נשלחה בדואר רשום; ובמועד קבלת אישור על פתיחתה – אם נשלחה בדואר אלקטרוני. בסעיף זה "יום", משמעו – ימים ראשוניים בשבוע, זולת ימי מנוחה, פגרה או שבתו על פי חוק.

30.3 לכל צד שמורה הזכות, בהודעה שתימסר לפי הוראות סעיף זה, לשנות את כתובתו ואת הכתובת לשלוח העתקים שההסכם זה.

**לראיה ולקיים באו הצדדים על החתום:**

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

חברת נתיבי אילון בע"מ

המתכנן

תאריך חתימה: \_\_\_\_\_

**נספח א' - אישור ערך ביטוחים**

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

חברת נתיבי אילון בע"מ

שד' נס 2, "עזריאלי ראשונים"

7546302


(להלן: "נתיבי אילון")

הندון: אישור קיומ פוליסות ביטוח - הסכם שנחתם ביןיכם ובין \_\_\_\_\_

(להלן: "נوان השירותים" או "המתכנן") לביצוע

שירותי \_\_\_\_\_ עבור חברת נתיבי אילון בע"מ (להלן: "השירותים")

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם נوان השירותים לתקופה מיום \_\_\_\_\_ עד ליום \_\_\_\_\_ בכל הקשור בשירותים עפ"י ההסכם.



אנו מאשרים שהיקף הכספי הניתן על פי הפליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכספי הניתן על פי נוסח הפליסות הידוע כ"בית" מהדורת 2013 או נסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "בית" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכספי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.


**1. ביטוח אחריות מקצועית (פליסה מס' \_\_\_\_\_), לכיסוי חבותו המקצועית של נתן השירותים מועסקים על ידו ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.**

גבול האחריות על פי הפליסה לא יחתת מ- \_\_\_\_\_ ש (\_\_\_\_\_ שקלים חדשים) לאיורע ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הפליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי נתן השירותים, הוצאה דיבה, אובדן השימוש ו/או עיכוב, היפר חותת סודיות, הגנה בהליך פליליים, ו/או נזק תוצאתו כלשהו. הכספי על פי הפליסה יורחב לכלול כמפורט נסח' את נתיבי אילון בגין חבותה כ厰zmanית העבודה בכל הביטוח כולל מועד למפרע שאנו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי נתן השירותים. כן כולל הביטוח הרחבת "חברות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודשים לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא ההסכם הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא.

**2. ביטוח אחריות מעבדים (פליסה מס' \_\_\_\_\_), לכיסוי חבות נתן השירותים, על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי עובדיו בגבול האחריות שלא יחתת מ- 20,000,000 ש"ח (עשרים מיליון שקלים חדשים) לעובד אחד, לאיורע ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הפליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לימי ו/או לשעות עבודה, עבודות בגובה או בעומק, חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, העסקת בני נוער. הביטוח יורחב לשפטות את נתיבי אילון היה ונטען לעניין מקרה ביטוח כלשהו כי הם נושאים בחובות מעבידם כלשם מלפי מי ממושך נתן השירותים.**

**3. ביטוח אחריות בלבד צד שלישי (פליסה מס' \_\_\_\_\_) בגין חבות נתן השירותים על פי דין לכל פגיעה או נזק שייגרם לגופו ו/או רכושו של כל אדם ו/או גוף משפטית ובעלי גרווע מכלליות האמור לרבות לנכבי אילון, עובדיהמנהליה והbabim מטעם, בגבול אחריות שלא יחתת מ- 2,000,000 ש"ח (שני מיליון שקלים חדשים) למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הפליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת ממש, התபוצצות, בהלה, מכשורי הרמה, פריקה, טעינה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שביתה והשבתה וכן תביעות תחולף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורחב לשפטות את נתיבי אילון בגין אחריותה למשyi ו/או מחדלי נתן השירותים והbabim מטעמו, וזאת בכפוף לשעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.**


הפרה כלשהיא של תנאי מתנאי הפליסות הנ"ל ע"י נתן השירותים אינה מחייבת עליה לדחיתת חבות בלבד לנכבי אילון. הפליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הין קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי נתיבי אילון ואנו מותרים על כל טענה ו/או דרישת בדבר שיתנו ביטוחו לנכבי אילון ועל זכות שיבוב כלפי נתיבי אילון, עובדיהמנהליה והbabim מטעם מעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. כמו כן אנו מתחייבים שחייבי על פי הפליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי נתיבי אילון לפחות 60 ימים מראש.



(חותמת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)



**תוספת להסכם מס'**

(להלן: "ההסכם")

בין : נתיבי אילון בע"מ (להלן : "החברה")

לבין : \_\_\_\_\_ (להלן : "המתכנן")

**לענין : אי רכישת ביטוח חבות מעבידים על ידי המתכנן**

המתכנן מודיעז בזאת לחברת כי אינו מעסיק כל עובדים ולבן אינו עורך ביטוח חבות מעבידים.

המתכנן מצהיר ומתחייב כי אם במהלך תקופת התכנון, יועסקו על ידו עובדים, אזי הוא ירכוש ביטוח חבות מעבידים בתנאים כנדרש בהסכם ובנספחיו, החל ממועד העסקתם.

המתכנן מצהיר ומתחייב כי הנו מותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או צדדים אחרים ו/או עובדים ו/או הבאים מטעם, בגין ו/או בקשר עם נזק לעובדיו ו/או לבאים מטעמו אשר ייחסבו לעובדיו ו/או למי שהיו מבוטחים בפוליטשת ביטוח מעבידים של המתכנן, לו נערכה בהתאם לנדרש על פי ההסכם, והוא מתחייב לשפט את החברה ו/או צדדים אחרים בגין כל סכום שישולם על ידי מי מהם עקב דרישת או תביעה בגין נזק כאמור, שתוגש נגדם על ידי צד ג' כלשהו לרבות עובדי המתכנן או המעסקים על ידו ולרבות המוסד לביטוח לאומי.


---

חברת נתיבי אילון בע"מ

---


המתכנן

תאריך חתימה : \_\_\_\_\_



נספח ב' – שבר התכנוו ואבני דרך לתשלוט

נישלם בהתאם לתנאי ההתקשרות



נספח ג'


דו"ח פיקוח עלינו מס'

שם משרד התכנון : \_\_\_\_\_ ; שם המתוכנן : \_\_\_\_\_

שם הפרויקט : \_\_\_\_\_ ; מס' הסכם תכנון : \_\_\_\_\_

מס' הסכם קובלן : \_\_\_\_\_

פירוט	תאריך	מס'
<p>מהות ההגעה לאתר : _____</p> <p><u>פגמים שנתגלו בעבודה</u> : _____</p> <p><u>פרטים נוספים</u> : _____</p> <p><u>אישור תיקון ליקויים</u> : _____</p> <p><u>שינויים הנדרשים בתכנון</u> : _____</p> <p>שם המפקח אליו סיר המתוכנן באתר : _____</p>		1.



_____	חתימת המ騰ן המבקר באתר :	_____	_____
-------	-------------------------	-------	-------

כפוף לתוכנית פיקוח עליון שתוגש ע"י המ騰ן ותאושר על ידי הנהלת הפרויקט וננתיבי אילון.


חתימה : \_\_\_\_\_

תאריך החתימה : \_\_\_\_\_

רצל"ב מסמכים לבנוניים.

\_\_\_\_\_ אישור מנהל הפרויקט :


תאריך : \_\_\_\_\_



נספח ז'

מועדוי הביצוע

1. המתוכנן יסיים את התכנית המוקדם, הסופי והמפורט, ויגישו לאישור המנהל במועדים כדלקמן:
  - 1.1 תכנון מוקדם: \_\_\_\_\_
  - 1.2 תכנון סופי: \_\_\_\_\_
  - 1.3 תכנון מפורט: \_\_\_\_\_
2. אישור בכתב של המנהל הינו תנאי מעבר בין שלבי התכנית. המתוכנן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור התקדמות בתכנון שבוצע ללא אישור המנהל.
3. המנהל רשאי להאריך את המועדים הנקבעים לעיל, לכל העניינים או לצרכים מסוימים.
4. הארכת המועדים לא תפורש כהסכמה לאי-העמידה בהם.
5. המתוכנן יופיע בפני מי שיידרש מדי פעם בהתאם להנחיית המנהל, או מי שיוסמך מטעמו, לצורך דיון ומtan הסברים אוטם יידרש לתות בקשר לתכנו.



נספח ה'


צוות העבודה

המתקנן מתחייב כי את התכנון יבצעו בפועל, המהנדס ו/או המהנדסים ששמו ו/או שמותם מפורטים להלן, ואשר כל אחד מהם הינו מהנדס רשוי ו/או אדריכל רשוי כמפורט בחוק מהנדסים והאדריכלים תש"י/ח – 1958:

1. \_\_\_\_\_ מס' רישיון \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ מס' רישיון \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ מס' רישיון \_\_\_\_\_



נספח ו'

מגדיר שימושות תכנו