
 

 

‏2018במרץ‏‏4‏

‏לכבוד

‏משתתפי‏המכרז

‏

 למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח לפרויקט "הנתיבים המהירים" 06/18מכרז מס' 

 תשובות לשאלות הבהרהתיקון תנאי הסף ו ,דחיית מועדים – 2הבהרה מס' 

‏" ‏)להלן: ‏בע"מ ‏איילון ‏נתיבי ‏"החברהחברת ‏או ‏לתנאי‏נתיבי איילון" ‏מתכבדת‏בזאת‏לפרסם‏הבהרות )"

‏מפורט‏להלן.‏כ‏,בהתאם‏לתנאיו‏,"(המכרזהמכרז‏שבנדון‏)להלן:‏"

ה בכוונת החברה לפרסם תשובות לשאלות נוספות שהועברו על ידי משתתפי המכרז. המענ
 ימים הקרובים.מהלך היפורסם באתר החברה ב

‏

 המועד האחרון להגשת הצעותדחיית  .1

‏12:00בשעה  201825.3.ויהיה ביום  יידחההמועד האחרון להגשת הצעות למכרז  הצעה‏שלא‏תמצא‏.

‏להגיש‏ ‏יש ‏ההצעות ‏את ‏לא‏תתקבל. ‏דלעיל ‏המועד ‏לאחר ‏תוגש ‏ו/או ‏האמור ‏במועד ‏המכרזים בתיבת

‏.המיועדת‏למכרז‏וממוקמת‏במשרדי‏נתיבי‏איילוןלתיבת‏המכרזים‏

‏

 תיקון תנאי הסף .2

‏ ‏בסעיף ‏הקבוע ‏הסף ‏בנוסח‏‏8.2תנאי ‏ויוחלף ‏יתוקן ‏שפורסם‏במודעת‏הפרסום‏המקורית, ‏כפי למכרז,

 :הבא

ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי ניהול  1.1.2005בעל ניסיון, החל מיום "

לפחות כל אחד, ₪ מיליון  300ופיקוח של לפחות שני פרויקטי תשתיות תחבורה, בהיקף כספי של 

‏"‏.ובלבד שכל שלב הביצוע בוצע תחת ניהול המציע

  

 בות לשאלות הבהרהותש .3

‏
‏

 /תשובותשאלות מס'

‏ .1

‏ :שאלה ‏תת‏סעיף‏ה':‏הגדרת‏‏8.7סעיף נבקש‏לאפשר‏הכללת‏‏-‏פרויקטי‏תשתיות‏תחבורה"",
 .להקמת‏תשתית‏רכבתית‏פרויקטים

  .הבקשה נדחית :תשובה

‏ .2

 מהי‏ההגדרה‏למנהל‏פרויקט‏ראשי?‏–למכרז‏‏8.1סעיף‏ :שאלה

‏ :התשוב

 בעלים/מנכ"ל/מהנדס ראשי.  –ראש המשרד הדרישה הינה ביחס לניסיון  8.1בסעיף 

 הדרישה היא כי מנהל הפרויקט המוצע שימש כ"מנהל הפרויקט הראשי" – 8.4.1בסעיף 
ואשר עמד המהנדס הבכיר אשר הוביל את צוות הניהול של הפרויקט,  –, שמשמעו בפרויקט

 .לשם כךהשירותים מזמין הנהלת לשם כך בקשר ישיר ורציף עם 



 

 

‏ .3

תנאי‏הסף‏עבור‏המציע‏פחית‏את‏הדרישה‏שבנבקש‏לה‏–למכרז‏‏8.2תנאי‏הסף‏שבסעיף‏ :שאלה
‏)במקום‏שנימלש"ח‏‏400פרויקט‏אחד‏של‏בכך‏שהניסיון‏הנדרש‏במתן‏שרותי‏ניהול‏ופיקוח‏יהיה‏

 (.פרויקטים

מלש"ח  400 -יופחתו מלמכרז  8.2שבסעיף היקפי הפרויקטים שנקבעו בתנאי הסף :‏התשוב
 מלש"ח. 300 -ל

 להודעת הבהרה זו. 2ראו סעיף 

‏ .4

‏ :שאלה ‏תת‏סעיף‏ה':‏הגדרת‏‏8.7סעיף נבקש‏לאפשר‏הכללת‏‏-‏פרויקטי‏תשתיות‏תחבורה"",
 .להקמת‏תשתית‏רכבתית‏פרויקטים

  .הבקשה נדחית :תשובה

‏ .5

‏כך‏‏8.2שבסעיף‏לשנות‏את‏תנאי‏הסף‏נבקש‏‏:שאלה ‏ניסיון‏שיהיה‏ניתן ‏בניה‏בלהציג פרויקטי
 .תשתיות‏תחבורהוקא‏פרויקטי‏וולאו‏ד

 הבקשה נדחית.‏:התשוב

‏ .6

‏ :שאלה ‏‏8.4.1-8.4.2סעיפים ‏הפרויקט‏‏–למכרז ‏מזמין ‏מטעם ‏אגף ‏מנהל ‏או ‏פרויקטור האם
האחראי‏על‏מנהל‏הפרויקט‏הינו‏ניסיון‏תקף‏לצורך‏הוכחת‏עמידה‏בתנאי‏סף‏למנהל‏פרויקט‏או‏

‏למנהל‏הביצוע?

  .שלילית התשובה :התשוב

כי לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף, לא יוכר ניסיון בניהול פרויקט מטעם  ,אתזמובהר ב
 הגוף מזמין העבודה, אלא רק מטעם חברת הניהול של הפרויקט.

‏ .7

נבקש‏להקטין‏את‏מספר‏העובדים‏המקצועיים,‏או‏לחילופין‏‏–‏8.3תנאי‏הסף‏שבסעיף‏ :שאלה
‏לאפשר‏הגשת‏הצעה‏על‏ידי‏מיזם‏משותף.

‏.נדחית הבקשה :התשוב

‏ .8

‏שאלה ‏: ‏שבסעיף ‏הסף ‏‏8.4.1.2תנאי ‏מנהל‏‏–למכרז ‏לפיה ‏נוספת ‏חלופה ‏לסעיף נבקש‏להוסיף
‏ ‏של ‏בהיקף ‏ניהל, ‏אותו ‏שניים( ‏)במקום ‏אחד ‏פרויקט ‏יציג ‏‏500הפרויקט ‏ולמשך ‏48מלש"ח

‏חודשים‏רצופים.

 הבקשה נדחית. :התשוב

 

 

 המתבקשים לצרף העתק חתום ממנמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים  הודעה זו

 להצעתם.

 
*** 
 

‏חתימת‏המציע:_________________‏‏שם‏המציע:‏____________________

‏תאריך:‏___________________


