

5 במאי 2021

לכבוד

משתתפי המכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 10/21

הודעת הבהרה מס' 2 - דחיית מועד ההגשה, עדכון תנאי סף, אמות המידה לניקוד איכות ומענה לשאלות הבהרה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מס' 3- תיקון תנאי סף, עדכון אמות המידה לניקוד האיכות ומענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ויהיה ביום 27.5.2021 בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל

2. תיקון תנאי הסף הקבועים בסעיפים 2.2, 2.3 ו- 2.4

תנאי הסף הקבוע בסעיפים 2.2, 2.3 ו- 2.4 לחוברת תנאי המכרז, יתוקן ויוחלף לנוסח הבא:

2.2. המציע עצמו או קבלן משנה הקשור עמו בהסכם התקשרות אשר יעמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות, הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים בסיווג 150 א' (5) ובעל ניסיון בביצוע לפחות פרויקט גישור בעל קונסטרוקציית פלדה החל מיום 1.1.2015. וכלל הקמת גשר קונסטרוקציית פלדה בעל מפתח מינימלי של 47 מ' ובמשקל של 550 טון לפחות.

יובהר כי משמעות המושג "ביצוע" לצורך סעיף זה הינו: סיום ייצור הקונסטרוקציה במפעל והרכבת 50% ממשקל הגשר באתר העבודות.

יובהר ויודגש לעניין סעיף זה כי המציע יהיה רשאי להוכיח את עמידתו בניסיון הנדרש לעיל באמצעות קבלן משנה הקשור עמו בהסכם התקשרות שיעמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות ואשר הינו בעל סיווג 150 א' (5). אולם יודגש כי רק קבלן המשנה אשר הוצג לצורך העמידה בסעיף 2.2 ובעל סיווג 150 א' (5) יבצע את עבודות קונסטרוקציית הפלדה בפרויקט.

יובהר כי המציע עצמו יידרש המציע להציג התקשרות עם מפעל פלדות העומד בדרישות לעיל לצורך ביצוע העבודה.

עוד יובהר למציעים כי אין מניעה שאותו קבלן משנה יוגש מטעם שני מציעים או יותר ככל שמתקיימת הדרישה כי לקיומו של הסכם התקשרות אשר יעמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות בין המציע לקבלן המשנה.

2.3. בעל ניסיון, כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע לפחות פרויקט תשתית תחבורתית אחד אשר הסתיים (חשבון סופי ומאושר) אשר כלל עבודות גישור, סלילה, תשתיות תת קרקעיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, בזק וכיו"ב), עבודות פיתוח (תאורה, רמזורים, גינון וכיו"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, בהיקף כספי מצטבר של מאה וחמישה עשר (115) מלש"ח (לפני מע"מ).

2.4. בעל ניסיון, כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע לפחות פרויקט תשתית תחבורתית אחד אשר הסתיים (חשבון סופי ומאושר) אשר כלל מבנה גישור מעל ציר תחבורה ראשי

תשומת לב המציעים מופנית לנספח 8 המועדכן בהתאם להודעת הבהרה זו.

יובהר למציעים כי הבהרה זו מבטלת את הודעת הבהרה מס' 1.

3. עדכון נספח 14 – אמות מידה לקביעת ניקוד האיכות

תשומת לב המציעים מופנית לנספחים 8.1 ו-14 המעודכנים המצורפים להודעת הבהרה זו.

4. מענה לשאלות הבהרה:

שאלות/תשובות	מסמך/ סעיף/ נושא	
מסמך א' - חוברת תנאי המכרז		
שאלה: סיווג ענף 320 נכלל בענף רשאי 300 בסיווג ג5 (בלתי מוגבל) ועל כן קבלן המחזיק בסיווג בלתי מוגבל משמע מקיים עמידה בסיווגי המשנה. סיווג (ב2) ענף 320 הינו עד להיקף כספי 5,330,000 ₪. במכרז הנדון מתכוננת קונסטרוקציות גשר במשקל 835 טון קרי כ 14,000,000 מיליון ₪ בקירוב. זאת אומרת שע"פ חוק לא ניתן להתקשר עם קבלן משנה מסיווג זה שכן הוא איננו רשאי להתקשר בהסכם בהיקף החורג מסיווגו הקבלני.	סעיף 2.2	1.
תשובה: תשומת לב המציעים מופנית להבהרה בסעיף 2 להודעת הבהרה זו בדבר עדכון תנאי הסף.		
שאלה: 1.As a foreign entity, is that possible we may get an exemption 2. For our understanding, a bidder needs to hold 3 certificates, C5 100, C5 300 & C5 200, among which only C5 200 may be satisfied by a subcontractor Is that acceptable for us to attend the bid through a JV structure		2.
תשובה: 1. הבקשה הנדחית 2. הבקשה נדחית		
שאלה: נבקש להסתפק בסיווג 1ג100 שהיקפו הוא 4.348 מיליון ש"ח	סעיף 2.1	3.

		תשובה: הבקשה נדחית.
		שאלה: אנו מבקשים לקבל את המודל של גשר הפלדה
.4		תשובה: תשומת לב המציעים מופנית לתכנית הקונסטרוקציה לקבוץ בסיומת J039.ifc
.5	סעיפים: 2.5.2, 2.5.3	שאלה: סעיפים 2.5.2 ו- 2.5.3 – נדרש להוכיח נתונים פיננסיים לפי דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2020. מאחר ועדיין אין דוחות מבוקרים לשנת 2020, האם ניתן להסתמך על נתונים לפי דוחות כספיים לשנת 2019?
		תשובה: הבקשה מתקבלת.
.6	2.3	שאלה: האם ניתן להציג את אותו פרויקט להוכחת ניסיון בסעיף 2.3 וגם בסעיף 2.4?
		תשובה: התשובה חיובית. ככל שהפרויקט מקיים את התנאים במלואם.
.7	2.4	שאלה: בסעיף 2.4 מצוין כי המציע בעל ניסיון כקבלן ראשי החל מיום 1.1.2018 בביצוע פרויקט תשתית תחבורתית אשר כלל מבנה גישור מעל ציר תחבורה ראשי. בנספח 8.1 תצהיר לצורך הוכחת ניקוד האיכות (עמ' 42) בסעיף 4 מצוין כי המציע בעל ניסיון החל מיום 1.1.2011, כך גם בנספח 14 אמות מידה לקביעת ניקוד האיכות (עמ' 52). מבקשים הבהרה לעניין תקופת הניסיון. תשובה: יובהר כי תצהיר 8.1 מתייחס לניקוד האיכות וכי לצורך כך רשאים המציעים להציג ניסיון שנצבר החל מיום 1.1.2011. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו לעניין עדכון תנאי הסף.
.8	סעיף 2.2	שאלה: בסעיף 2.2 (עמ' 7) : מצוין כי המציע או קבלן המשנה בעל ניסיון החל מיום 1.1.2015 בביצוע 2 פרויקטי גישור בנספח 8.1 תצהיר לצורך הוכחת ניקוד האיכות (עמ' 42), מצוין המציע הינו בעל ניסיון החל מיום 1.1.2011, כך גם בנספח 14 אמות מידה לקביעת ניקוד האיכות (עמ' 52). מבקשים הבהרה לעניין תקופת הניסיון.
		תשובה: תשומת לב המציעים מופנית להבהרה בסעיף 2 להודעת הבהרה זו בדבר עדכון תנאי הסף
.9	סעיפים 2.3+2.4	שאלה: 1. מבוקש לבטל את הדרישה לסיווג ג'100(5). 2. מבוקש להקל בדרישה שנקבעה בסעיפים 2.3 ו-2.4 למסמכי המכרז ולהרחיב את הניסיון לתקופת ביצוע שחלה מיום 1.1.14 ו/או תקופת ביצוע שחלה מיום 1.1.16 בהתאמה. תשובה: 1. הבקשה נדחית

<p>2. הבקשה מתקבלת. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעה זו.</p>		
<p>שאלה: נבקשכם לעדכן את דרישת היקף הגשרים (טון) באמת המידה אשר בשורה הרביעית לנספח 14 בהלימה לסיווג הכספי המעודכן 320ב' (2) תשובה: תשומת לב המציעים מופנית לנספח 14 המעודכן ולנספח 8.1 המעודכן המצורפים להודעה זו.</p>	<p>2.2</p>	<p>.10</p>
<p>שאלה: לצורך חישוב הניקוד בלבד, יינתן ניקוד עבור כל גשר שבוצע אשר עומד בשאר תנאי הסף. מבוקש לאפשר למציע לעשות שימוש גם בפרויקטים שבהם הקים גשרים כקבלן משנה.</p>	<p>סעיף 3.3.2 ונספח 14</p>	<p>.11</p>
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת וככל שקבלן המשנה (המציע) הקים את הגשר.</p>		
<p>שאלה: במסגרת תנאי הסף נקבע שפרויקט נחשב כמושלם רק לאחר קבלת "חשבון סופי מאושר". המזמין מתבקש להבהיר כי לצורך העמידה בתנאי הסף וכן לצורך קבלת ניקוד איכות, יהיה ניתן לראות כפרויקט "שהסתיים" גם במידה והתקבלה בנוגע אליו תעודת גמר או שהוא נפתח לתנועה בתצורתו הסופית, בדיוק כפי שקבע המזמין במכרזים אחרים שהוא ערך.</p>	<p>סעיפים 2.3, 2.4 נספח 14</p>	<p>.12</p>
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת חלקית. יובהר כי לצורך הגדרת "פרויקט שהסתיים" ניתן יהיה להציג גם תעודת גמר לפרויקט.</p>		
<p>שאלה: למען הסדר הטוב, נודה לאישורכם כי לצורך הוכחת עמידה בדרישת היקף אורכו של מפתח הגשר בפרויקט, בדרישות הניסיון המקצועי בתנאי הסף 2.2 לחוברת תנאי המכרז, יוכר סך כל היקפו של מפתח הגשר גם במקרה בו הפרויקט החל לפני 1.1.2015 ובלבד שהסתיים, כנדרש לפי תנאי הסף, עד המועד האחרון להגשת הצעות.</p>	<p>סעיף 2.2</p>	<p>.13</p>
<p>תשובה: תשומת לב המציעים מופנית להודעת הבהרה מס' 2.</p>		
<p>שאלה: ידוע כי, כאמור בדרישה בסעיף 2.3 לחוברת תנאי המכרז, פרויקטי תשתיות תחבורתיות, ודאי אלה הכוללים את הרכיבים המפורטים בתנאי הסף אשר בסעיף 2.3 למכרז הינם פרויקטים מורכבים ובהלימה לכך גם ממושכים, כך בהתאם אפשרתם הצגה של פרויקטים שביצועם החל מיום 1.1.2016. הדבר נכון שבעתיים באשר לפרויקטי תשתיות תחבורתיות, הכוללים מבנה גישור מעל ציר תחבורה ראשי, כנדרש בתנאי הסף אשר בסעיף 2.4 לחוברת תנאי המכרז. לפיכך נבקשכם כי גם לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף אשר בסעיף 2.4 לחוברת תנאי המכרז, תתאפשר הצגה של פרויקטים שביצועם החל מיום 1.1.2016.</p>	<p>סעיפים 2.3 ו- 2.4</p>	<p>.14</p>
<p>תשובה: תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו לעניין עדכון תנאי הסף</p>		
<p>שאלה: למען הסדר הטוב, נודה לאישורכם כי כפי הנהוג במכרזים נוספים מטעמכם, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף 2.3 ו- 2.4 לחוברת תנאי המכרז, יוכר היקפו הכספי המלא של הפרויקט גם במקרה בו הפרויקט החל לפני 1.1.2016 ובלבד שהסתיים החל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת הצעות.</p>	<p>סעיפים 2.3+2.4</p>	<p>.15</p>
<p>תשובה: תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו לעניין עדכון תנאי הסף.</p>		
<p>שאלה: תנאי סף קבלן פלדה: למען הסדר הטוב, נודה לאישורכם כי לצורך הוכחת עמידה בדרישת אורכו של מפתח הגשר בפרויקט, בדרישות הניסיון המקצועי בתנאי הסף 2.2 לחוברת תנאי המכרז, יוכר סך כל אורכו של מפתח הגשר גם במקרה בו הפרויקט החל לפני 1.1.2015 ובלבד שהסתיים כנדרש לפי תנאי הסף, עד המועד האחרון להגשת הצעות.</p>	<p>סעיף 2.2</p>	<p>.16</p>

<p>תשובה: תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו לעניין עדכון תנאי הסף</p>		
<p>שאלה: בנספח - 8 , נוסח מעודכן אשר צורף להודעת הבהרה מס' 2 מיום 8.4.2021 , חסר סעיף להוכחת הסייפא בתנאי הסף אשר בסעיף 2.2 לחוברת תנאי המכרז: "...בעל ניסיון החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות בביצוע לפחות 2: פרוייקטי גישור בעלי קונסטרוקציית פלדה אשר הסתיימו(חשבון סופי מאושר) וכללו הקמת 2 גשרים בעלי קונסטרוקציית פלדה בעלי מפתח מינימאלי של 50 מ' כל אחד או גשר אחד בעל קונסטרוקציית פלדה בעל מפתח בודד של 75 מ' לפחות"..." נבקשכם לפרסם נספח 8 הכולל סעיף להוכחת עמידה בסייפא כאמור לעיל.</p>	<p>סעיף 2.2 ונספח 8</p>	<p>.17</p>
<p>תשובה: תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו לעניין עדכון תנאי הסף.</p>		
<p>שאלה: אי התאמה בניקוד האיכות – בהתאם לנספח 8.1 סעיף 3, על המציע להציג ביצוע גשר במפתח מינימלי של כ- 50 מטר, אך בהתאם לנספח 14 (מצ"ב נספח 2 ב') נדרש להציג גשר במפתח מינימלי של 25 מטר, אבקשכם לאשר הצגת גשר במפתח מינימלי של 25 מטר.</p>	<p>סעיף נספח 8.1 סעיף 3, נספח 14 ללא סעיף</p>	<p>.18</p>
<p>תשובה: תשומת לב המציעים מופנית לנספח 8.1 המעודכן המצורף להודעה זו.</p>		
<p>שאלה: נבקש להגיש את האישור ע"ג דף לוגו של משרד רואי חשבון. נבקש להחליף את המילה "הריני" למילה "הרינו" היות שמדובר במשרד רואי חשבון ולא רואה חשבון יחיד.</p>	<p>נספח 9</p>	<p>.19</p>
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת.</p>		
<p>שאלה: נספח 9 – נא אישורכם לאחר הנדון למחוק " דו"ח" ולאשר הוספה "אישור". לאחר המבקר נא אישורכם למחוק "במתכונת של אישור" ולאשר הוספה עבור הקבלן(שם המציעי). בשורה הרביעית נא אישורכם להוסיף לאחר המבוקרים "מאוחדים". נא אישורכם להוסיף בסוף השורה השמינית "להלן "הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים הרינו לדווח כדלקמן":. סעיף א נא אישורכם למחוק רישא "הריני לאשר כי בהתאם לאותם דוחות כספיים". להוסיף לאחר הכנסות החברה "לפני מע"מ". בטבלה נא אישורכם למחוק באלפי ש. נא אישורכם למחוק סעיף ב' ולאשר הוספה "בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2020 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, יתרת ההון העצמי של החברה ליום 31 .</p>	<p>נספח 9 אישור רו"ח</p>	<p>.20</p>
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת.</p>		

<p>שאלה: אמת המידה אשר בשורה הראשונה עוסקת בניסיון המציע בביצוע פרויקטי גישור. בסעיף ב' - נקבעה דרישה לפיה שטח גשר הבטון יהא 1,200 מ"ר לפחות. מציע אשר פרויקט הכולל 4 גשרים, אשר שטחם הכולל (בין נציבי קצה ובין כרכוב לקצה כרכוב בכל גשר) הינו 3,132 מ"ר כדלקמן: 1. אורך 60 רוחב 14 שטח 840 2. אורך 54 רוחב 14 שטח 756 3. אורך 60 רוחב 14.8 שטח 888 4. אורך 72 רוחב 9 שטח 648 נא אישורכם להצגת סך הגשרים בפרויקט זה כפרויקט אחד לצורך אמת מידה זו.</p>	<p>נספח 14</p>	<p>.21</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>מסמך ב' – הסכם התקשרות</p>		
<p>שאלה: נא אישורכם בשורה השנייה לאשר הוספה לאחר מנהל הפרויקט "למעט בגין אחריותם המקצועית"</p>	<p>סעיף 37.3.9</p>	<p>.22</p>
<p>תשובה: פרטי נתיבי איילון מופיעים כנדרש. הבקשה נדחית</p>		
<p>שאלה: נא אישורכם לאשר הוספה לאחר מנהל הפרויקט "למעט בגין אחריותם המקצועית"</p>	<p>סעיף 37.3.6</p>	<p>.23</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: 1. נא אישורכם למחוק בשורה השנייה על ולאחר הקבלן לאשר הוספה "רשאי". 2. כמו כן בשורה החמישית לאשר הוספה לאחר מנהל הפרויקט "למעט בגין אחריותם המקצועית"</p>	<p>סעיף 37.3.5</p>	<p>.24</p>
<p>תשובה: 1. במקום המילים "על הקבלן", ירשם: "הקבלן רשאי" 2. הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נא אישורכם להוסיף בסיפא הסעיף לאחר להוראות "סעיפי הביטוחים"</p>	<p>סעיף 37.3.3</p>	<p>.25</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נא אישורכם להוסיף בשורה השנייה לאחר הקבלן "ובמקרה בו הוא אחראי לאבדן או לנזק גם "</p>	<p>סעיף 37.3.1</p>	<p>.26</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נא אישורכם להוסיף בשורה השנייה לאחר ולקיים "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו".</p>	<p>סעיף 37.2.1</p>	<p>.27</p>
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת.</p>		

שאלה: נא אישורכם למחוק 1,000,000 ש"ח ולהוסיף 500,000 ש"ח, כמו כן להוסיף בסיפא שורה שניה "ובמצטבר"	סעיף 37.2.1.2	.28
תשובה: הבקשה נדחית.		
שאלה: נא אישורכם למחוק את הסעיף	סעיף 37.1.10	.29
תשובה: הבקשה נדחית.		
שאלה: נא אישורכם להוסיף בשורה השנייה לאחר הכיסוי "או לבטל"	סעיף 37.1.9	.30
תשובה: הבקשה מאושרת.		
שאלה: 1. נא אישורכם להוסיף בשורה השלישית לאחר בהמשך "(ובהיקף כיסוי שלא יפחת מביט על כל הרחבותיו כאשר חריג רשלנות רבתי - בטל). 2. נא אישורכם להוסיף בשורה הרביעית לאחר "העבודות" וזאת במשך כל תקופת העבודות וכן במשך תקופת תחזוקה מורחבת של 24 חודשים לאחר מכן.		
תשובה: 1. הבקשה נדחית. 2. יתווסף: "במשך תקופת העבודות. הביטוח יכלול הרחבת תקופת תחזוקה לתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים"	סעיף 37.1.1	.31
שאלה: נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "באתר העבודות" ולאשר הוספה "במלוא ערכך".	סעיף 37.1.1.1	.32
תשובה: הבקשה נדחית.		
שאלה: נא אישורכם להוסיף לאחר צד ג' "בגבול אחריות של לפחות 40 מיליון ש"ח לאירוע ובמצטבר. כמו כן להוסיף בסיפא של השורה הראשונה /מחלה מקצועית.	סעיף 37.1.1.2	.33
תשובה: הבקשה נדחית. ירשם "בגבול אחריות בסך 20,000,000 ₪ לארוע ובמצטבר לתקופת הביטוח"		
שאלה: נא אישורכם להוסיף לאחר מעבידים "בגבול אחריות של לפחות 40 מיליון ש"ח לתובע לאירוע במצטבר".	סעיף 37.1.1.3	.34
תשובה: הבקשה נדחית. ירשם: "גבול אחריות בסך 20,000,000 ₪ לאירוע ובמצטבר".		
שאלה: 1. נבקש למחוק את הסיפא המתחילה במילים "המזמין שומר לעצמו" עד סוף הסעיף. 2. נבקש להוסיף כי ביטוח העבודות הקבלניות יכלול סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן וקבלני משנה מטעמו, וכן יכלול סעיף "ראשוניות" ביטוחי המזמין כלפי ביטוחי הקבלן וקבלני המשנה מטעמו ולא יחול עליו סעיף השתתפות	סעיף 37.1.2	.35
תשובה: 1. הבקשה נדחית 2. הבקשה נדחית		
שאלה: נבקש להוסיף לאחר המילים "העבודות הקבלניות" את המילים "ובלבד כי נשמרו זכויותיו של הקבלן" נבקש להוסיף בסעיף זה, כי למרות	סעיף 37.1.7	.36

<p>הרשום לעיל, תגמולי ביטוח עד לסך \$1,000,000 יעוברו ישירות לקבלן לצורך קימום הנזק</p>		
<p>תשובה: הבקשה נדחית</p>		
<p>שאלה: נבקש לעדכן את גבול האחריות ל 600,000 ₪ בגין אירוע בודד</p>	<p>סעיף 2.1.2</p>	<p>.37</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית</p>		
<p>שאלה: נבקש להוסיף כי הקבלן יישא בתשלום ה. עצמית רק בגין מעשה ו/או מחדל מצדו</p>	<p>סעיף 37.3.1</p>	<p>.38</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית</p>		
<p>שאלה: יש לציין כי ביטוח אחריות מוצר משולב אחריות מקצועית וכנ"ל חגבי ביטוח אחריות מקצועית</p>	<p>אישור ביטוח</p>	<p>.39</p>
<p>תשובה: מקובל. ירשם: "אישור ביטוח בגבול אחריות של 20,000,000 ₪ במשולב.</p>		
<p>שאלה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. במבקש האישור – יש להוסיף פרטים בהתאם להנחיות המפקח או להכפיף לאישור המבטח. 2. בביטוח רכוש – ימחק קוד 308 בהיעדר פרטים מלאים בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח. 3. בביטוח חבות מוצר – <ol style="list-style-type: none"> a. במקום "חבות מוצר" יבוא "פוליסה משולבת לביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית": b. יתקבל גבול אחריות של 20 מיליון ₪ c. ימחק קוד 307 d. בקוד 332 – יבוא 6 חודשים. 4. בביטוח אחריות מקצועית – <ol style="list-style-type: none"> a. במקום "אחריות מקצועית" יבוא "פוליסה משולבת לביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית". b. יתקבל גבול אחריות של 20 מיליון ₪. c. בקוד 332 – יבוא 12 חודשים. 5. בביטוח אחר צמ"ה – <ol style="list-style-type: none"> a. ימחק קוד 308 בהיעדר פרטים מלאים בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח. 	<p>נספח ט' - אישור ביטוחי קבלן</p>	<p>.40</p>
<p>תשובה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. פרטי נתיבי איילון מופיעים כנדרש. הבקשה לא מאושרת. 2. מקובל. 3. יתקבל גם אישור ביטוח כמבוקש בסעיף 3 a ו-b 3.C. מקובל 3.D. מקובל לעניין אחריות מקצועית בלבד. 4. יתקבל גם אישור ביטוח כמבוקש בסעיף 4 a ו-b 4.C. הבקשה לנדחית לעניין אחריות מקצועית. 5. מקובל 		
<p>שאלה: נא אישורכם למחוק סעיף אחר צמ"ה</p>	<p>אישור קיום ביטוחים</p>	<p>.41</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית</p>		
<p>שאלה: נא אישורכם למחוק קוד 307</p>	<p>אישור קיום ביטוחים</p>	<p>.42</p>
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת.</p>		

<p>שאלה: תשומת ליבכם כי מצורפים שני עותקים לנספח ט' – התייחסותנו הובאה לעותק הכולל תיאור ב"אופי העיסקה"</p>	<p>מסמך ב' – הסכם קבלני</p>	<p>.43</p>
<p>תשובה: יובהר כי נספח ט' הרלוונטי הינו הנספח המופיע בעמ' 67-68 להסכם ההתקשרות וכי הנספח המופיע בעמ' 71-72 הינו שגוי וימחק.</p>		
<p>שאלה: לא ברור מנגנון ההצמדה במכרז. לא נמצאה הוראת החשכ"ל 7.1.7.2 (ככלי הצמדה)</p>	<p>סעיף 30.8.2</p>	<p>.44</p>
<p>תשובה: יובהר כי מדובר בטעות סופר ונוסח סעיף 30.8.2 ישונה כדלקמן: "זולת אם נקבע מנגנון אחר במסמכי המכרז, מנגנון ההצמדה אשר יחול על מחירי ההסכם יהא מנגנון ההצמדה הקבוע בהוראות החשב הכללי 7.5.2.2 (כללי הצמדה), בכפוף לכך ש"מדד הבסיס", יהיה המדד הרלבנטי, בהתאם לסוג המדד שנקבע במסמכי המכרז (ולא כל מדד אחר), הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז"</p>		
<p>שאלה: לפי הוראות סעיף 30.5.15 המזמין ינכה מכל סכום אשר הוא חייב בתשלומו על פי סעיף 30.5 סכום בשיעור של 4% מהסכום כפיקדון (להלן: "הפיקדון"). שיעור פיקדון בגובה של 4% הינו גבוה מאוד ובכך אינו סביר. נתון זה כשלעצמו בולט אף יותר על רקע תקופת ביצוע העבודות הממושכת (28.5 חודשים), שהרי סכום הפיקדון, מוחזק אצל המזמין עד לתשלום החשבון הסופי. לאור האמור לעיל, הנכם מתבקשים להפחית את שיעור הפיקדון ל- 2%.</p>	<p>סעיף 30.5.15</p>	<p>.45</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>מסמך ג' – מפרט שירותים</p>		
<p>שאלה: לא הועלה לאתר החברה מסמך ג'2 מפרט מיוחד ונספחים</p>	<p>סעיף ג'2</p>	<p>.46</p>
<p>תשובה: עלה לאתר</p>		

<p>על פי רשימת מסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז, כמפורט בעמ' 3 למסמך ג'1(מוקדמות) טרם פורסמו מסמכים רבים וביניהם:</p> <p>מסמך ג'2 -מפרטים מיוחדים מסמך ד' - כתב כמויות ומחירים בפורמט אקסאל או SKN מסמך ה' - רשימת התכניות מסמך ז' - ספח איכות מסמך ח' - ספח הנחיות בטיחות וגהות בעבודה מסמך ט' - נספח בטיחות בתנועה מסמך י' - נספח לוח זמנים מסמך יא' - נספח ניהול סיכונים מסמך יב' - מסמך נת"י להזמנה ולהפעלה של פקחי תנועה ומשטרה מסמך יג' - נספח קשרי קהילה, גידור, הסברה, מיתוג ופרסום נספח 1 א' 1, ב' 1, ג' - א' נהל עבודה בסביבה חשמלית של רכבת ישראל, ב' נהל בטיחות, ג' עבודה בסביבת כבלים נספח 3 מפרט מחיקת צבע של סימון דרכים נספח- 5 נהל קבלת פרויקט לחטיבת תפעול ואחזקה נספח - 6 נספח ניטור צמ"ה נספח - 7 התחייבות נותן שירותים לנת"א מול עיריית ראשון לציון (נספח א') נספח - 8 כתב הצהרה והתחייבות התארגנות קבלנית חדש נספח - 9 הנחיות ודרישות החברה לביטחון בעבודות פיתוח עירייה נספח- 10 תוספת להסכם עבודה במצב חירום נספח - 11 מגבלות בניה ממתקני חשמל ודרישות כלליות (מידע למבקשי מידע עבור היתר בניה או למבצעים עבודות פטורות מהיתר</p>	<p>מסמך ג' 1</p>	<p>.47</p>
<p>תשובה: עלה לאתר</p>		
<p>מסמך ד' – כתב כמויות</p>		
<p>שאלה: נבקש לקבל פרטים ותוכניות לסעיף 51.01.9100 בכתב הכמויות למכרז</p> <p>תשובה: ימסרו בעת תוכניות לביצוע. מדובר על הגבהה בכ- 3 מ' של שוחת ניקוז קיימת.</p> <p>מובהר כי עם מסירת תוכניות הביצוע עבור הגבהה הנ"ל, יימסר לקבלן גם כ"כ מפורט העונה למכלול העבודות הנדרשות. כ"כ המפורט יחליף את סעיף הקומפ' הקיים</p>	<p>סעיף 51.01.9100</p>	<p>.48</p>
<p>שאלה: נבקש בשנית לקבל את כתב הכמויות בפורמט דיגיטאלי (EXL או SKN) לצורך תמחור יעיל של הצעת המחיר למכרז וקבלת הצעת מחיר מקבלני משנה</p> <p>תשובה: מקובל</p>		<p>.49</p>
<p>שאלה: 08.04.9026- גוף תאורה מסוג CROSSTOUR COOPER LIGHT מתוצרת LUMARK המותקן על קירות צדדיים של חלל ה BOX. חסר תיאור טכני של ג"ת (הספק, לומנס וכדומה...)</p>	<p>סעיף 08.04.9026</p>	<p>.50</p>
<p>תשובה: ג"ת LED מדגם LIGHT ING CROSSTOUR XTOR COOPER מתוצרת LUMARK הספק 18W, טמפ' צבע 3500K, 2135 lum, כולל נת"ך, דרייבר וכל אביזרי ההתקנה. גוף התאורה יאושר ע"י מכון DALI, דרייבר/ממשק התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה</p>		

על קיר ; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.		
שאלה: 08.04.9043 - גוף תאורה LED שקוע גדול תפוקת אור בלומנים לפי תוכניות ומפרט טכני. אודה להפניה לתוכנית וסעיף במפרט (חסר עוצמת הארה, דגם כולל יצרן מאושר, הספק, לומנס וכדומה...).	סעיף 08.04.9043	.51
תשובה: ג"ת מדגם MAGNUS LINEAR LED מתוצרת VEKO כולל דרייבר DALI , גוף התאורה יאושר ע"י מכון DALI , דרייבר/ממשק התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים, כולל כל אביזרי ההתקנה בתקרה אקוסטית. סה"כ כ 62 מטרים (עדכון כמות) מסופק ע"י שטייניץ לירד או שווה ערך מאושר.		
שאלה: 08.04.9002 - עמוד תאורה רב-תכליתי מאלומיניום מחוזק- אבקש לקבל פירוט של מידות העמוד, כולל קוטר וגובה, אודה לצירוף תוכניות של העמוד.	סעיף 08.04.9002	.52
תשובה: תכנית פרטי עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום מצורפת להודעת הבהרה זו.		
נספח יג' – קשרי קהילה		
שאלה: בנספח קשרי קהילה, עולה דרישה לגידור מסוג " גדר קבועה .נא הבהרתכם היכן יש להציג גדר זו?	נספח יג' קשרי קהילה	
תשובה: מסביב לכל אתר ההתארגנות במידה ויש צורך גם על גדר אתר העבודות		
פרוטוקול מפגש מציעים		
שאלה: בכותרת הפרוטוקול נפלה טעות סופר, באופן שנכתב שם מכרז אחר. נא הבהרתכם כי פרוטוקול סיור המציעים אשר פורסם עניינו מכרז ממוכן (מקוון) מס' 10/21 לביצוע פרויקט כניסות למתחם ה-1000 - בראשון לציון הכולל הקמת גשר הולכי רגל, רמפות, דרך שרות והרחבת גשר אבא אבן / רבין.	פרוטוקול מפגש מציעים	
תשובה: אכן מדובר בטעות סופר.		
שאלה: בסעיף 4.15 לפרוטוקול צוינו לוחות זמנים שאינם תואמים את לוחות הזמנים אשר נקבעו למכרז. ככל הנראה מדובר בטעות סופר. נא הבהרתכם בעניין זה.	סעיף 4.15	
תשובה: אכן מדובר בטעות סופר. להלן מועדי המכרז המעודכנים: הגשת הצעות עד ליום 13.5.2021 בשעה 12:00.		

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.

שם המציע: _____
חתימת המציע: _____

תאריך: _____

נספח 8 – נוסח מעודכן (בהתאם למענה לשאלות הבהרה)

תצהיר

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיפים 2.1-2.4 לחוברת תנאי המכרז (ניסיון המציע)

אני הח"מ, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני הוסמכתי כדין על ידי _____ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז (ממוכן) מס' 10/21 לביצוע פרויקט כניסות למתחם ה- 1000 בראשון לציון הכולל הקמת גשר הולכי רגל, רמפות דרך שרות והרחבת גשר אבא אבן / רבין עבור חברת נתיבי איילון (להלן: "המכרז")
2. במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:

2.1. המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווגים הבאים [יש לסמן V]:

100 ג' (5);

300 ג' (5)

200 ג' (5) – באמצעות קבלן משנה [כן / לא]

150 א' (5) - באמצעות קבלן משנה [כן / לא]

להוכחת האמור בתנאי סף זה וכמפורט בחוברת תנאי המכרז, יצרף המציע להצעתו רישיון קבלן על שמו או על שם קבלן המשנה

המציע עצמו או קבלן משנה הקשור עמו בהסכם התקשרות אשר יעמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות, הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים בסיווג 150 א' (5) ובעל ניסיון בביצוע לפחות _____ [נדרש להשלים] פרויקטי גישור בעל קונסטרוקציית פלדה החל מיום 1.1.2015. וכלל הקמת גשר קונסטרוקציית פלדה בעל מפתח מינימלי של 47 מ' ובמשקל של 550 טון לפחות.

יובהר כי משמעות המושג "ביצוע" לצורך סעיף זה הינו: סיום ייצור הקונסטרוקציה במפעל והרכבת 50% ממשקל הגשר באתר העבודות.

להוכחת האמור בתנאי סף זה וכמפורט בחוברת תנאי המכרז, יצרף המציע להצעתו רישיון קבלן על שמו או על שם קבלן המשנה

2.2. המציע הנו בעל ניסיון כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע לפחות _____ [נדרש להשלים] פרויקטי תשתית תחבורתית אשר הסתיימו

(חשבון סופי ומאושר) וכללו עבודות גישור, סלילה, תשתיות תת קרקעיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, בזק וכיו"ב), עבודות פיתוח (תאורה, רמזורים, גינון וכיו"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, בהיקף כספי מצטבר של מאה וחמישה עשר (115) מלש"ח (לפני מע"מ).

2.3. המציע הינו, בעל ניסיון כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע לפחות _____ **[נדרש להשלים]** פרויקטי תשתית תחבורתית אשר הסתיימו (חשבון סופי ומאושר) אשר כללו מבנה גישור מעל ציר תחבורה ראשי

להלן נתונים אודות הפרויקטים שבוצעו על ידי המציע, **לצורך הוכחת ההצהרות שבסעיף 2.2 לעיל:**

פרויקט מס' 1

שם הפרויקט: _____ **[נא השלם]**

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

_____ **[נא השלם]**

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט **[נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]**

היקף הפרויקט הינו:

_____ מליוני ש"ח **[נא השלם]** ;

ביצע גשר קונסטרוקציית פלדה בעל מפתח מינימלי של 47 מ' ובמשקל של 550 טון לפחות **[נא סמן והשלם במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]** ;

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

פרויקט מס' 2

שם הפרויקט: _____ **[נא השלם]**

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

_____ **[נא השלם]**

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

היקף הפרויקט הינו:

_____ מליוני ש"ח [נא השלם];

ביצע גשר קונסטרוקציית פלדה בעל מפתח מינימלי של 47 מ' ובמשקל של 550 טון לפחות [נא סמן והשלם במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט];

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

פרויקט מס' 3

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

_____ [נא השלם]

תקופת ביצוע הפרויקט:

_____ שנת התחלה: _____ חודש התחלה: _____ שנת סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

היקף הפרויקט הינו:

_____ מליוני ש"ח [נא השלם];

ביצע גשר קונסטרוקציית פלדה בעל מפתח מינימלי של 47 מ' ובמשקל של 550 טון לפחות [נא סמן והשלם במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט];

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

להלן נתונים אודות הפרויקטים שבוצעו על ידי המציע, לצורך הוכחת ההצהרות שבסעיף 2.3 לעיל:

פרויקט מס' 1

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

_____ [נא השלם]

תקופת ביצוע הפרויקט:

_____ שנת התחלה: _____ חודש התחלה: _____ שנת סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

היקף הפרויקט הינו:

_____ מליוני ש"ח [נא השלם];

הפרויקט הינו פרויקט תחבורתי - עירוני

הפרויקט כלל ביצוע של גישור, סלילה, תשתיות תת קרקעיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, בזק וכיו"ב), עבודות פיתוח (תאורה, רמזורים, גינון וכיו"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, [נא סמן והשלם במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט];

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

פרויקט מס' 2

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

_____ [נא השלם]

תקופת ביצוע הפרויקט:

_____ שנת התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

היקף הפרויקט הינו:

_____ מליוני ש"ח [נא השלם];

הפרויקט הינו פרויקט תחבורתי - עירוני

הפרויקט כלל ביצוע של גישור, סלילה, תשתיות תת קרקעיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, בזק וכיו"ב), עבודות פיתוח (תאורה, רמזורים, גינון וכיו"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, [נא סמן והשלם במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט];

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

פרויקט מס' 3

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

_____ [נא השלם]

תקופת ביצוע הפרויקט:

_____ שנת התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

היקף הפרויקט הינו:

_____ מליוני ש"ח [נא השלם];

הפרויקט הינו פרויקט תחבורתי - עירוני

הפרויקט כלל ביצוע של גישור, סלילה, תשתיות תת קרקעיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, בזק וכיו"ב), עבודות פיתוח (תאורה, רמזורים, גינון וכיו"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, [נא סמן והשלם במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט];

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

להלן נתונים אודות הפרויקטים שבוצעו על ידי המציע, לצורך הוכחת ההצהרות שבסעיף 2.4 לעיל:

פרויקט מס' 1

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

_____ [נא השלם]

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

הפרויקט הינו פרויקט תחבורתי אשר כלל מבנה גישור מעל ציר ראשי

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

פרויקט מס' 2

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

_____ [נא השלם]

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

הפרויקט הינו פרויקט תחבורתי אשר כלל מבנה גישור מעל ציר ראשי

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

פרויקט מס' 3

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

_____ [נא השלם]

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

הפרויקט הינו פרויקט תחבורתי אשר כלל מבנה גישור מעל ציר ראשי

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

פרויקט מס' 4

שם הפרויקט: _____ [נא השלם]

תיאור תמציתי של הפרויקט: _____

_____ [נא השלם]

תקופת ביצוע הפרויקט:

חודש התחלה: _____ שנת התחלה: _____ חודש סיום: _____ שנת סיום: _____

המציע שימש כקבלן ראשי בפרויקט [נא סמן במידה שרלוונטי לעבודות שבוצעו בפרויקט]

הפרויקט הינו פרויקט תחבורתי אשר כלל מבנה גישור מעל ציר ראשי

שם המזמין: _____

שם איש הקשר מטעם המזמין: _____ טלפון: _____ דוא"ל: _____

*** ניתן להציג פרויקטים נוספים ו/או להוסיף דפים נוספים - בנוסח זהה***

פרטים נוספים שלדעת המציע יש בהם חשיבות ורלוונטיות:

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה במשרדי מר/גב' _____, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

חתימה וחותמת עו"ד

נספח 8.1 – נוסח מעודכן

תצהיר
לצורך הוכחת ניקוד האיכות

אני הח"מ, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני הוסמכתי כדין על ידי _____ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז (ממוכן) מס' 10/21 לביצוע פרויקט כניסות למתחם ה- 1000 בראשון לציון הכולל הקמת גשר הולכי רגל, רמפות דרך שרות והרחבת גשר אבא אבן / רבין עבור חברת נתיבי איילון (להלן: "המכרז")
2. במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:
3. המציע הינו בעל ניסיון החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע _____ **[נדרש להשלים]** פרויקטים אשר הסתיימו (חשבון סופי מאושר) במסגרתם ביצע עבודות גישור הכוללות גשר במפתח מינימלי של 25 מ' ושטח הבטון הינו 1,200 מ"ר לפחות

להלן טבלה המפרטת את הפרויקטים כאמור:

מס'	שם הפרויקט	תקופת ביצוע (מ- YY/MM עד YY/MM)	תיאור עבודות הגישור	גודל המפתח	שטח הגשר	שם מזמין העבודה	פרטי קשר של מזמין העבודה (טלפון נייד ומייל)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

4. המציע הינו בעל ניסיון החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע _____ **[נדרש להשלים]** פרויקטים אשר הסתיימו (חשבון סופי מאושר) במסגרתם ביצע עבודות תשתית תחבורה לרבות הסדרי תנועה מעל פסי רכבת פעילים ו/או דרכים מהירות;

להלן טבלה המפרטת את הפרויקטים כאמור:

מס'	שם הפרויקט	תקופת ביצוע (מ- YY/MM עד YY/MM)	תיאור עבודות תשתית התחבורה שבוצעו לרבות תיאור מעל מה בוצעו	שם מזמין העבודה (טלפון נייד ומייל)	פרטי קשר של מזמין העבודה (טלפון נייד ומייל)
.6					
.7					
.8					
.9					
.10					

4.1. המציע הנו בעל ניסיון כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע לפחות _____ **[נדרש להשלים]** פרויקטי תשתית תחבורתית אשר הסתיימו (חשבון סופי ומאושר) וכללו עבודות גישור, סלילה, תשתיות תת קרקעיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, בזק וכיו"ב), עבודות פיתוח (תאורה, רמזורים, גינון וכיו"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, בהיקף כספי מצטבר של מאה וחמישה עשר (115) מלש"ח (לפני מע"מ).

להלן טבלה המפרטת את הפרויקטים כאמור :

מס'	שם הפרויקט	תקופת ביצוע (מ- YY/MM עד YY/MM)	תיאור עבודות תשתית תחבורה	היקף כספי מצטבר של הפרויקט (קבלני לפני מע"מ)	שם מזמין העבודה	פרטי קשר של מזמין העבודה (טלפון נייד ומייל)
.1						
.2						
.3						
.4						
.5						

5. המציע או קבלן עבודות הפלדה מטעמו, הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, בביצוע פרויקטים אשר הסתיימו (חשבון סופי מאושר) במסגרתם ביצע _____ **[נדרש להשלים]** עבודות גישור הכוללת קונסטרוקציית פלדה של כל הגשר במשקל של 700 טון לפחות;
6. המציע או קבלן עבודות הפלדה מטעמו, הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, בביצוע פרויקטים אשר הסתיימו (חשבון סופי מאושר) במסגרתם ביצע _____ **[נדרש להשלים]** עבודות גישור הכוללת קונסטרוקציית פלדה של כל הגשר במשקל של 400 טון לפחות;

להלן טבלה המפרטת את הפרויקטים כאמור:

מס'	שם הפרויקט	תקופת ביצוע (מ- YY/MM עד YY/MM)	תיאור עבודות הגישור ומשקל קונסטרוקציית הפלדה	שם מזמין העבודה	פרטי קשר של מזמין העבודה (טלפון נייד ומייל)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

*** ניתן להציג פרויקטים נוספים ו/או להוסיף דפים נוספים - בנוסח זהה ***

_____ חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיעה/ה במשרדי מר/גב' _____, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

_____ חתימה וחותמת עו"ד

נספח 14 – נוסח מעודכן

אמות מידה לקביעת ניקוד האיכות

ניקוד מרבי	אופן בחינה	אמת מידה														
20 נק'	<p>בגין כל פרויקט, החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, במסגרתו ביצע המציע עבודות גישור אשר כללו את הרכיבים הבאים לפחות:</p> <p>א. מפתח מינימלי של 25 מ' ;</p> <p>ב. שטח גשר הבטון 1,200 מ"ר לפחות ;</p> <p>יוענקו 5 נק' ועד לניקוד מירבי של 20 נק'</p>	<p>ניסיון המציע בביצוע פרויקטי גישור</p>														
25 נק'	<p>בגין כל פרויקט, החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, העונה על דרישות סעיף 2.4 לחוברת תנאי המכרז ומעבר לכמות הנדרשת לצורך העמידה בתנאי הסף יוענקו 5 נק' ועד לניקוד מרבי של 25 נק'</p>	<p>ניסיון המציע בביצוע פרויקטי גישור מעל ציר תחבורה ראשי מעבר לנדרש בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.4 לחוברת תנאי המכרז</p>														
15 נק'	<p>בגין כל פרויקט תשתית תחבורה, העונה על דרישות סעיף 2.3 לחוברת תנאי המכרז ומעבר לכמות הנדרשת לצורך העמידה בתנאי הסף, יוענקו 3 נק' ועד לניקוד מירבי של 15 נק'</p>	<p>ניסיון המציע בביצוע פרויקטי תשתית תחבורתית, מעבר לנדרש בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.3 לחוברת תנאי המכרז</p>														
30 נק'	<p>בגין כל קונסטרוקציית גשר פלדה במשקל של 700 טון לפחות, שביצע והשלים המציע / קבלן המשנה, החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, יוענקו 15 נק' ועד לניקוד מרבי של 30 נק'</p> <p>בגין כל קונסטרוקציית גשר פלדה במשקל של 400 טון לפחות, שביצע והשלים המציע / קבלן המשנה, החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, יוענקו 3 נק' ועד לניקוד מרבי של 10 נק'</p>	<p>ניסיון המציע / קבלן המשנה מטעמו</p>														
10 נק'	<p>לצורך הערכת ניסיון המציע בהתאם לאמת מידה זו, תבצע החברה הערכה של שביעות רצון מזמיני העבודה מפרוייקטי עבר שביצע המציע (או קבלן המשנה מטעמו), ביחס לפרוייקטים שהוצגו על ידו לצורך ניקוד איכות הצעתו.</p> <p>הערכת שביעות הרצון ממזמיני העבודה כאמור תבצע בדרך של פניה טלפונית לשני מזמיני העבודה בפרוייקטים שהוצגו לצורך ניקוד האיכות.</p> <p>לנציגי מזמין העבודה יוצגו שאלה ביחס לכל אחד מ-5 הנושאים המפורטים להלן, כאשר ביחס לכל אחד מהנושאים יוצג סולם הדירוג בין 1 ל-5.</p> <p>הציון שיוענק ביחס לכל שאלה יומר לניקוד לפי סולם ההערכה שלהלן:</p> <table border="0" data-bbox="478 1881 1101 1948"> <tr> <td>ציון</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>ניקוד</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>הניקוד הסופי יינתן לאחר עריכת ממוצע בין שני נציגי מזמיני העבודה.</p>	ציון	0	1	2	3	4	5	ניקוד	0	1	2	3	4	5	<p>שביעת רצון מזמיני עבודה</p>
ציון	0	1	2	3	4	5										
ניקוד	0	1	2	3	4	5										

	<p>רשימת השאלות שיוצגו לנציג מזמין העבודה</p> <ol style="list-style-type: none">1. עמידה בלוחות זמנים ;2. איכות עבודת הקבלן ;3. דרישות כספיות (תביעות) ;4. הקפדה על נושא הבטיחות באתר ;5. התרשמות כללית.	
--	--	--