
            

 

 

 

 

 נספח 10 א' –  
 

 
 הצעת מציע להתמודד עם תרחיש מקרה בוחן –  לצורך ניקוד רכיב מס"ד 6 באיכות 

 
 

 :רקע .1

התקבלה החלטת ממשלה    2017בבעלות משותפת של עירית ת"א והמדינה. במרץ    1970- נתיבי איילון הוקמה ב .א

במתכונתה הנוכחית  .  שהגדירה מחדש את מטרות החברה ונתיבי איילון הפכה לחברה ממשלתית בבעלות מלאה

העירוני   במרחב  ותקציב  היקף  רחבי  תחבורתיים  פרויקטים  המובילה  ממשלתית  חברה  הינה  איילון  נתיבי 

 . א לייצר העדפה לתחבורה ציבורית ושיתופית והפחתת שימוש ברכב הפרטייוהמטרופוליני, אשר תכליתם ה

 :עיסוקי הליבה של החברה .ב

: נתיבי אופניים,  לרכב הפרטי  שלל   חלופות מטרופוליני ליצירת  - התמחות בפרויקטי תשתית בתוואי העירוני (1

 נתיבי תחבורה ציבורית, מסופים, נתיבים מהירים ועוד.  

ניהול תנועה (2 ופרויקט אגרות  מטרופולוני    קידום  "נתיב לעסקים"  ביקושים: פרויקט "דרך ערך",  וניהול 

   .הגודש

טכנולוגי (3 החכמה  זרוע  התחבורה  עולם  בתחום  מיזמים  קידום  התחבורה:  משרד  של  של    מעה  והטת 

 .טכנולוגיות מתקדמות בפרויקטים עליהם מופקדת החברה

 . כל יישובי החברה הערביתכולל תכנית אסטרטגית ל תכנית אב לתחבורה לכלל הארץ )למעט ירושלים( (4

 

 קידום פרויקטי תחבורה בתוואי העירוני .2

 

מיזם הרשת המטרופלונית לנתיבי תחבורה ציבורית מהיר לעיר נמצא כעת בשלב הביצוע בעשרות רשויות במרכז   .א

מקיימים   מטעמה  ומי  איילון  נתיבי  חברת  הדוקהארץ.  הרלוונטייםעם      קשר  העניין  בעלי  השאר    כלל  ובין 

בצורה מיטבית תוך     הפרויקטים לפועלעל מנת להוציא את    -   בעלי עסקים והתושבים,    הרשויות המקומיות

 מזעור מקסימלי של הפרעות / אי נוחות במהלך הביצוע.  

על מנת לייצר רשת תחבורה ציבורית אפקטיבית עם שירות זמין ומהיר לתושבים, ברוב המקרים יש לוותר על   .ב

 ראש סדר העדיפוית. ב הפרטי היה בכנתיב לרכב פרטי/ חניות ולשנות את הסדרי התנועה שהיו נהוגים כאשר הר

ובאזורי מסחר, על מנת להקל על שגרת החיים אנו מחלקים את העבודה   .ג עובדים במרכזי הערים  כיוון שאנו 

 בה מבוצעות העבודות.   המקומית ככל שמתאפשר ובתיאום עם הרשות   ,למקטעים

קשרי קהילה,  ת  החל משלב התכנון המוקדם ועד לגמר ביצוע נתיבי איילון מפעילה מערך הסברה הכולל צוו .ד

 עבודה מול התקשורת המקומית והארצית.  ו  לרבות רשתות חברתיות ,שיתופי ציבור, פרסומים בשלל מדיות

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 

 

 

 קרה בוחןמ .3

  הלהיות נתונהרשות עלולה  ככל שנתקרב למועד,  .  צפויות להתקיים בחירות לרשויות המקומיות  2023באוקטובר  

 להשפיע על הביצוע המתוכנן. שויים  בלחצים כאלו ואחרים אשר ע

   כל אחת מהאפשרויות הבאות. ל התייחסותניתוח ו המכילהתקשורתית -אסטרטגית תוכנית  לקבלת נודה

 מתוך הערים בהם אנו עובדים  )רשימת הערים מופיעה באתר החברה(  אחת עיר לבחור  יש .א

  הבאותאפשרויות  /התרחישים  שלושתכל  ל  התייחס  נתח ולתקשורתית המוצעת יש ל  –האסטרטגית    בתכנית .ב

   -שנבחרה על ידכם הרשות לגבי  בהתאם למיוחדות / תוך יישום התרחישים כאמור 

בזמן בחירות לקדם  הרשות מעוניינת   • גם  ציבורית,     ביקורת מקבוצות לחץ ולמרות    העדפה לתחבורה 

 באומץ לקדם את הפרויקטים המתכוננים בעירם.  ה עדיין ממשיכ 

  ת ביצוע / לא נכנס  תועוצר בתקופת הבחירות  ה לקדם כלל פרויקטי תחבורה בשטח  תמעוניינ  לא  הרשות •

 .  לביצוע מתוכנן

ללחצים מטעם  ה  את החשיבות של העדפה לתחבורה ציבורית לתושבים שלה, אך נתונ הרשות מבינה   •

 לעצור ביצוע/ להכנס לביצוע במקטעים חדשים רק לאחר הבחירות.    תקבוצות לחץ ושוקל

 

 התרחישים לעיל.   כלעה תוכנית אסטרטגית תקשורתית  מוצעת להתמודדות עם יש להציג בהצ .ג

 .  עמודים 5 על תעלה לא  המוצעת התוכנית /ההצעה

    -להלן למפורט  בהתאם הבוחן  מקרה עם  להתמודדות המציע מהצעת התרשמותה את תדרג המשנה ועדת

 נקודות  14 עד  –   וחדשנות יצירתיות, מקוריות כולל, לאתגר המוצע והפתרון   ההתמודדות  אופן •

 נקודות  6 עד –.    שלה ופרויקטים החברה  על מהאתגר העולה הסיטואציה של הרוחב השלכות   אבחון •

הניקוד ברכיב זה ינתן לכל הצעה בפני עצמה )לא באופן יחסי ליתר ההצעות . ניקוד באופן לעיל ינתן לכל אחד  

 מהתרחישים לעיל. סה"כ ניקוד רכיב זה יהיה ממוצע ניקוד כל התרחישים.   

 

 


