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  'חמסמך 

  דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים

  כללי

יחות הציבור בעבודות חברת נתיבי איילון מעוניינת להבטיח את הבטיחות בעבודה ואת בט .1

המוזמנות והמפוקחות על ידה.

קבלן או חברה קבלנית המבקשים לבצע עבודה עבור חברת נתיבי איילון יתחייבו לבצע את העבודות  .2

ו תוך יישום מלא וקפדני של הוראות כל דין שעניינן בטיחות.

חברת נתיבי איילון כי על מנת להבטיח יישום אפקטיבי של הוראות כל דין שעניינן בטיחות, קובעת  .3

על כל קבלן או חברה קבלנית לקיים בכל מקום שבו מתבצעת עבודה,  מערכת לניהול בטיחות.

כדרישת מינימום, מערכת ניהול הבטיחות של הקבלן תוקם ותנוהל תוך יישום מלא של ההנחיות  .4

המפורטות בנוהל זה.

מבדקים על מנת לאמוד את מידת חברת נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לקיים בדיקות ו .5

העמידה של קבלנים הפועלים במסגרתה, בהנחיות הנוהל.

  מטרה

להנחות באשר למרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתנוהל באתרים ובפרויקטים המתקיימים על פי  .6

הזמנת חברת נתיבי איילון.

  היקף ותכולה

  הנוהל מפרט את אלה: .7

מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות; .א

רכיבי המערכת לניהול הבטיחות;תיאור מ .ב

יישום .ג

  מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

הקבלן יקים וינהל מערכת ניהול בטיחות שתפעל במהלך הפרויקט. .8

מערכת ניהול הבטיחות תכלול לפחות את המרכיבים האלה: .9

מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות; .א

הדרכת עובדים וחניכת שטח; .ב

, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;בטיחותציוד  .ג

הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות; .ד

בדיקות ומבדקים; .ה

מערכת המידע, הדיווח והתיעוד; .ו

כללי בטיחות ישימים. .ז
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  תיאור מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

להלן יתוארו מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתופעל על ידי הקבלן במסגרת הפרויקט: .10

הבטחת הבטיחותמבנה ארגוני ל .א

המבנה הארגוני של מערכת ניהול הבטיחות נועד להבטיח יישום אפקטיבי של תכנית  )1

  הבטיחות. 

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את המבנה הארגוני של הפרויקט ואת  )2

תחומי הסמכות והאחריות של עובדים, מנהלים ובעלי תפקידים הנוטלים בו חלק.

ת תחומי הסמכות והאחריות להבטחת הבטיחות לכל הפחות המבנה הארגוני ייפרט א )3

  לבעלי תפקידים אלה:

 .מנהל הפרויקט מטעם הקבוצה הקבלנית 

  על מנהל העבודה להיות רשום במשרד  –מנהל העבודה של הקבוצה הקבלנית

הפיקוח האזורי על העבודה ועליו לשאת באחריות ליישום מלא של כל החוקים, 

ייצרן והוראות אחרות המתייחסות לבטיחות. התקנות, התקנים, הוראות

 בעל השתלמות ענפית ת של החברה הקבלנית (ברמת החברה)ממונה הבטיחו ,

לממונים על הבטיחות בענף הבניה ובבניה ההנדסית.

 .כלל העובדים  

בפסקה המתייחסת לתחומי הסמכות והאחריות של כלל העובדים תיכלל סמכות  )4

לעובד כעבודה העלולה לסכן את שלומו או את  מפורשת לא להתחיל עבודה שנראית

שלומם של אחרים (עבודה מסכנת) וכן להפסיק עבודה מסכנת כאמור, באם הוחל 

  בפועל בביצועה.

הדרכת עובדים וחניכת שטח .ב

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את ההיבטים השונים הקשורים למסירת  )1

חלק בפרויקט.מידע ולהדרכת בטיחות לעובדים הנוטלים מ

סידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק ההנוהל ו )2

  האלה:

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-

1999.

  ,(גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות) תקנות הבטיחות בעבודה

 1998-התשנ"ח

 קוק וכל הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים כל חי

  ולמסירת מידע.

.ביצוע הדרכות רענון וחניכת שטחבנוסף, יכלול הנוהל התייחסות ל )3
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מיגון אישי , התקני בטיחות וציודציוד בטיחות .ג

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לפרטי ציוד הבטיחות והתקני  )1

שה שימוש במהלך ביצוע הפרויקט.הבטיחות שבהם ייע

סידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק ההנוהל ו )2

  האלה:

 1997-מגן אישי), התשנ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד. 

 ,(ממונים על הבטיחות) 1996-התשנ"ו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה. 

  1988נה במקומות עבודה )  התשמ"ח  (עזרה ראשותקנות הבטיחות בעבודה; 

  כל חיקוק וכל הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים

  ולמסירת מידע.

הנוהל גם ייפרט מהי רמת המלאי המינימאלית של ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד  )3

מיגון אישי שנדרש לאחסנם באתר על מנת להשלים חוסרים בלתי צפויים, אם וכאשר 

יגרמו.י

   הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות .ד

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס ליישום מערכת הרשאות בטיחות  )1

שנועדה להבטיח שליטה ולמנוע מצבים של הפתעה בעבודות בעלי רגישות מיוחדת 

ובפרט בעבודות אלה:

 (אש גלויה, עבודה המייצרת גיצים, עבודה המייצרת חום רב) עבודה חמה;  

 ;חפירות ותיעול  

 ;עבודה במקום מוקף  

  90%הנפות קריטיות (מעל אנשים או תשתית, או בעומס השווה או העולה על 

  מעומס העבודה המקסימאלי (ולעולם לא חורג מעומס העבודה המקסימאלי).

הנוהל ייפרט לפחות את אלה )2

 רשימת העבודות הדורשות הרשאות בטיחות לשם יישומן; 

  המפרט את בעלי התפקידים המוסמכים לתת הרשאה ההרשאהתהליך פירוט; 

 ;תהליך ההרשאה 

 .בקרה 

בדיקות ומבדקים .ה

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לקיום בדיקות בטיחות ומבדקי ניהול  )1

בטיחות. 

יקיפו את אותם נושאים הנדרשים הן לפי החוק והן לפי הדרישות  בדיקות הבטיחות )2

זו, ואלו הדרישות:המינימום הכלולות בפסקה 
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 בדיקת עגורן או מנוף 
  בדיקה יומית שתקוים על ידי המפעיל לפני תחילת העבודה ותצוין בפנקס

הכללי המנוהל על ידי מנהל העבודה;

  .בדיקה בעקבות מזג אוויר סוער שתקוים מיד עם חידוש השימוש במנוף

הבדיקה תכלול גם את יציבות הקרקע;

 תיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל על ידי עובדת קיום הבדיקות ותוצאו

מנהל העבודה.

  תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:בדיקת חפירות 
 ;מדי יום לפני התחלת העבודה  

 ;אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה  

 אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה;

 פנקס הכללי המנוהל על ידי עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו ב

מנהל העבודה.

  תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:  בדיקת פיגומים 
 שהחלו להשתמש בו, ולאחר מכן   תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני-  

 ;אחת לשבעה ימים לפחות  

 ;אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר  

  בשל גשם או רוח.אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר

 בדיקת כלי עבודה מטלטלים 
  בדיקה יומית חזותית לאיתור שברים, פגמים בבידוד, פגיעה במגנים או

בשלמותם (חלקים סובבים) ונזקים אחרים. הבדיקה תקוים על ידי ראשי 

הצוותים או על ידי העובדים, על פי קביעת מנהל העבודה;

 .בדיקות הנדרשות על פי כל דין

 ות אוויר במקומות מוקפים על פי הנדרש בחוק.בדיקות איכ 

 מבדקי ניהול הבטיחות )3

אחד מבעלי התפקידים האלה:כל יקוימו באחריות החברה הקבלנית על ידי 

 ;מנהל העבודה 

 ;מנהל הפרויקט מטעם החברה הקבלנית 

 ;ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית 

 .בעל תפקיד אחר על פי קביעת החברה הקבלנית 

ל הבטיחות יקוימו לכל הפחות בעיתויים ובתדירויות האלו:מבדקי ניהו )4

 ;(עם יועץ הבטיחות של המזמין) טרם תחילת הביצוע 

 ;במהלך השבוע הראשון של פרויקט חדש 

 ;פעם בשבוע לפחות ובהתאם להמלצת יועץ הבטיחות של המזמין 

 רוע בטיחותי, על פי דרישות החוק והתקנות.בעקבות אי 

נהל העבודה של החברה הקבלנית.יתועדו באתר על ידי ממבדקי ניהול הבטיחות  )5
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מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו בעזרת רשימות מבדק. מבלי לפגוע בכלליות, יקיפו  )6

מבדקי הבטיחות התייחסות לנושאים אלה:

 ;ציוד מיגון אישי 

 ;עבודה בגובה 

 ;סולמות 

 ;חשמל ותאורה 

 ;תיחום אזורי עבודה 

 ;גידור ומעקות 

 ;אחסון חומרים 

 לילי גז ומכלי לחץ;ג 

 ;משטחים ומדרגות 

 ;עגורנים והנפות 

 ;עבודות ריתוך 

 ;יציקות וטפסות 

 ;חפירות 

 ;פיגומים 

 ;שינוע,פריקה והעמסה 

 ;במות הרמה 

 .מקומות מוקפים 

תוצאות מבדקי הבטיחות ועובדת קיומם יתועדו באתר. )7

דוח מנהלת הפרויקט מטעם נתיבי איילון, שומרת לעצמה את הזכות לבקש בכל עת  )8

המפרט את תוצאות מבדקי הבטיחות שהתקיימו ואת הפעולות המתקנות שננקטו 

  בעקבות מבדקים אלה.

 מערכת המידע, הדיווח והתיעוד .ו

מערכת המידע שתנוהל באתר, את החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את  )1

סוגי הדיווחים הנדרשים ואת מערכת התיעוד.

לכל הפחות את אלה: מערכת המידע שתנוהל באתר תכלול )2

 ;קובץ נהלים ליישום מערכת ניהול בטיחות באתרי בנייה ובנייה הנדסית 

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע פנקס הדרכה כמשמעותו ב

, שינוהל לכל אתר בנפרד; 1999-התשנ"ט והדרכת עובדים),

 קנות אלה:חוקי הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה,, ולפחות חוקים ות

 1970-פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל;

 1945יד (הודעה), - פקודת תאונות ומחלות משלח;
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 היד (הודעה על מקרים מסוכנים-תקנות התאונות ומחלות משלח 

;1951-במקומות עבודה), התשי"א

 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד;

 1996-התשנ"ו ים על הבטיחות),תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונ;

 ,(מסירת מידע והדרכת עובדים) תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

  ;1999- התשנ"ט

 1988-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח;

 1966-צריח), התשכ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני;

 תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות 

;19921-תתים), התשנ"גוא

  (עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה

1988;

 1997-מגן אישי), התשנ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד.

מערכת הדיווחים שתנוהל באתר תכלול לפחות את הדיווחים האלה: )3

 ; הודעה על תאונה ומחלת משלוח יד 

 ;הודעה על מקרה מסוכן 

 מים על ידי הקבלן (כמו דוח סיכום ישיבה וכדומה).דוחות יזו 

מערכת התיעוד שתנוהל באתר תכלול לפחות את המרכיבים האלה: )4

 ;פנקס כללי כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה 

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע פנקס הדרכה כמשמעותו ב

;1999-התשנ"ט והדרכת עובדים),

 ד הרמה;העתקי רשומות מבדק ציו 

 ;העתקי רשומות מבדק אביזרי הרמה 

 ;העתקי רשומות מבדק לקולטי אוויר 

 ;תיעוד אודות התקנה של פיגומים על ידי בונה פיגומים מקצועי 

 ;(פנקס כללי) תיעוד של בדיקות מנוף יומיות 

 ;(פנקס כללי) (יומית, שבועית, בעקבות מזג אוויר) תיעוד של בדיקת פיגומים 

 ירות יומית (פנקס כללי);תיעוד של בדיקת חפ 

 ;העתקי דיווחים אודות תאונות ומקרים מסוכנים 

 ;העתקי דוחות מבדק ניהול בטיחות 

 .העתקי מכתבים ופניות בנושאי בטיחות 

 כללי בטיחות ישימים .ז

הוראות וכללים ליישום עבודה בטוחה.החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט  )1

תועברנה לעובדים לקראת כל עבודה וכן בכל הוראות בטיחות ספציפיות תכתבנה ו )2

מקרה שתחום מסוים לא מכוסה ברשימה המפורטת לעיל.
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  יישום

ניהול ל מערכתה אתאפקטיבית סייע לקבלנים או לחברות קבלניות להקים בדרך על מנת ל .11

ייושם התהליך הבא:הבטיחות, 

רז של פרויקטים;הנוהל "דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים" יצורף למסמכי המכ .א

במסגרת סיור הקבלנים, יקוים תדריך שיועבר על ידי יועץ הבטיחות המלווה את הפרויקט  .ב

הזדמנות לעמוד על טיבן ועל היקפן  ןמטעם נתיב איילון. בתדריך זה יובהרו הדרישות ותינת

של הדרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים.

בודה מטעם החברה הקבלנית הצהרה אודות עלפני תחילת העבודות בפועל יעביר מנהל ה .ג

נוסח ההצהרה מפורט בנספח א. –התחייבות ליישום הוראות חוק וכלי בטיחות מחייבים 

, תועבר הדרכה שתבהיר ותחדד פעם ולפני ביצועה בפועלבמסגרת ההכנות ביצוע העבודה,  .ד

, ןאיילונוספת את הדרישות. בהדרכה ישתתפו לפחות אלה: מנהל הפרויקט מטעם נתיבי 

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהלי העבודה, ממונה הבטיחות של החברה (באם מוצב 

כזה), מפקח מטעם נתיבי איילון. ההדרכה תועבר על ידי יועץ הבטיחות מטעם נתיבי איילון 

המלווה את הפרויקט.

במהלך השבוע הראשון תקוים חניכה צמודה על ידי חברת ייעוץ הבטיחות של הפרויקט.  .ה

מסגרת החניכה, יציג הקבלן ליועץ הבטיחות את הטפסים, הרשאות בטיחות, רשימות ב

מבדק ועוד המיושמים בפרויקט.

בתום השבוע הראשון יקוים מבדק מוכנות מערכת ניהול הבטיחות באחריות הקבלן.  .ו

ממצאי המבדק יתועדו וממצאיו יועברו לחברת נתיבי איילון על פי הנוסח המפורט בנספח 

י בקשת הקבלן, יצורף למבדק יועץ בטיחות מטעם חברת  נתיבי איילון. ב. על פ

בו, יעביר מנהל העבודה מטעם החברה הקבלנית דו  5-בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה .ז

ניהול בטיחות חודשי על פי הנוסח המפורט בנספח ג.

ניקוד וקנסות .12

החברות הקבלניות לפעול בדרך בנוסף לפעילויות ההדרכה, החניכה והמבדק, ועל מנת להמריץ את 

אפקטיבית להבטחת הבטיחות, תיישם חברת נתיבי איילון את שיטת הניקוד והקנסות על פי 

  העקרונות האלה:

  נקודות בגין ליקויי בטיחות .א

  נקודות 5    ליקוי ראשון  )1

נקודות נוספות 5    ליקוי חוזר  )2

  נקודות 5    ליקוי חוזר שני  )3

  נקודות 25    ליקוי חמור  )4

צביע על ליקויים הקשורים לבטיחות ולסווגם, נתונה ליועץ הבטיחות מטעם הסמכות לה .ב

חברת נתיבי איילון או למנהל הפרויקט מטעם חברת נתיבי איילון.

גובה הקנסות .ג

תועבר לקבלן הזהרה בכתב ללא קנס     נקודות 5  )1
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תועבר לקבלן הזהרה חמורה בכתב ללא קנס    נקודות 10  )2

  ₪  500עה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של תועבר לקבלן הוד    נקודות 15  )3

₪ 2500תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של     נקודות 25  )4

פעולת הטלת קנס תאפס את צבירת הנקודות ובכך תינתן לקבלן הזדמנות להפגין שיפור  .ד

מתמיד להבטיח ורמה גבוהה של ביצועי בטיחות.

ם נתיבי איילון בדרך של ניכוי גובה הקנס הקנסות יוטלו על ידי מנהל הפרויקט מטע .ה

  מהתשלום הקרוב.

  נספחים

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים  נספח א:

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות -דוח ראשוני     נספח ב:

דוח חודשי להנהלת נתיבי איילון    נספח ג:
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  נספח א

  חוק וכללי בטיחות מחייבים הצהרת התחייבות ליישום הוראות

לוגו של החברה הקבלנית

תאריך:__________

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות כל דין שעניינו בטיחותהנדון: 

  בי איילון לפני תחילת ביצוע העבודות בפועלהודעה זו תועבר להנהלת חברת נתי

  מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט

הננו מצהירים כי אנו רואים בבטיחות ערך עליון וכי נפעל להבטיח את בטיחות העובדים, הסביבה  .1
  והציבור במהלך ביצוע עבודות במסגרת הפרויקט בפרטיו מפורטים לעיל.

ינינו מנהל עבודה כחוק וכי פרטיו הועברו למפקח על העבודה האזורי (מנהל הננו מצהירים כי מ .2
עבודה רשום).

הננו מצהירים כי כל הבדיקות והתסקירים המחויבים בחוק התקיימו במועדם והתסקירים  .3
  מצויים בידינו.

הננו מצהירים בזאת כי הבטיחות בפרויקט שפרטיו מפורטים לעיל תנוהל ותובטח תוך יישום  .4
א, קפדני וטוב של הוראות כל דין שענינו בטיחות.מל

הננו מצהירים כי בכל מקרה שבו יתעורר ספק ביחס לבטיחות העובדים או הציבור או הסביבה,  .5
  לא תחל פעילות עבודה ואם החלה פעילות כזו, היא תופסק מייד.

בברכה,

  חותמת חתימה תאריך מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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  נספח ב

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות –ראשוני דוח 

  לוגו של החברה הקבלנית

תאריך:__________

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות - דוח ראשוני 

  נתיבי איילון בתוך שבעה ימי עבודה מתחילתו הודעה זו תועבר להנהלת חברת

  מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט

  הקמת מערכת לניהול בטיחות

הננו מודיעים בזאת כי הנהלת הפרויקט שפרטיו מציונים לעיל פתחה נהלים שמטרתם ניהול  .6
הלים שפותחו מפרטים הבטיחות בפרויקט והיא תיישם נהלים אלה במהלך ביצוע הפרויקט. הנ

  את אלה:
;מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות 
;הדרכת עובדים וחניכת שטח

התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;ציוד בטיחות ,

;הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות

;בדיקות ומבדקים 
;מערכת המידע, הדיווח והתיעוד

.כללי בטיחות ישימים
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  מבדקים לבדיקת המוכנות לניהול הבטיחות בפרויקט

  הננו מודיעים בזאת כי ביצענו מבדקי בטיחות בנושאים האלה: .7

 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות      חשמל ותאורהתיחום אזורי עבודה  

   גידור ומעקות  אחסון חומרים מכלי לחץ  משטחים ומדרגותתעגורנים והנפו  

  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות               פיגומיםפריקה והעמסה  

    במות הרמהמקומות מוקפים ________אחר ________אחר 

  פעולות משפרות 

הננו מצהירים כי לאור ממצאי המבדקים נבצע במהלך השבועיים הקרובים את הפעולות  .8
  המשפרות האלו:

  מועד סיום    רתהפעולה המשפ  ספ'

הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של  .9
  כל הוראות כל דין.

  הגשת עזרה ראשונה ופינוי

הננו מצהירים כי היננו ערוכים להגיש עזרה ראשונה על פי הנדרש בתקנות תקנות הבטיחות  .10
.1988מקומות עבודה )  התשמ"ח  (עזרה ראשונה בבעבודה 

הנו מודיעים כי אם יידרש פינוי של אדם שנפגע במהלך ביצוע עבודות בפרויקט או עקב ביצוע  .11
עבודות אלו, הוא יפונה באחריותנו.

  בברכה,

  חותמת חתימה תאריך מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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  נספח ג
  דוח ניהול בטיחות חודשי

תאריך:__________
  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון

  דו"ח ניהול בטיחות 
  ____חודש _______פרויקט ___________

  נתונים  חלק א:

  מטעם הקבלן מנהל הפרויקטפרטי   הרשום כחוק עבודההמנהל פרטי 

  דה המבוצעתתיאור העבו  מקום ביצוע 

  שמות קבלני המשנה

  עבודה מבוצעת בפרויקט  קבלן משנה

  שמות קבלני המשנה

  עבודה מבוצעת בפרויקט  קבלן משנה
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  הנדסי וציוד הנפה והרמה-ציוד מכני

  תוקף רישיון (תאריך)  שם המפעיל  מועד בדיקה באה  הציוד

  ביצועי בטיחות  :חלק ב

תקריות בטיחות 

 בטיחות בפרויקט. תקריותבמהלך החודש לא נגרמו  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות קלות שטופלו במקום  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי למרפאה  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי לבית חולים  

  תיאור תקריות הבטיחות/מקרים מסוכנים

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________  

  הדרכות עובדים  חלק ג:

  מספר משתתפים  נושא ההדרכה

  קבלני משנה קבלן ראשי

  בדיקות ומבדקים  חלק ד:

  במהלך החודש בוצעו מבדקי בטיחות בנושאים האלה:

 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות   חשמל ותאורה   תיחום אזורי עבודה  
   גידור ומעקות  אחסון חומרים    גלילי גז  משטחים ומדרגותעגורנים והנפות  
  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות               פיגומיםפריקה והעמסה  
    במות הרמהמקומות מוקפים ________אחר ________אחר 
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  ת פעולות משפרו  חלק ה:

  לאור ממצאי המבדקים וביצועי הבטיחות נבצע במהלך החודש הקרוב את הפעולות המשפרות האלו:

  מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ'

הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של כל 
  הוראות כל דין.

  שונות  חלק ו:
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  בברכה,

  חותמת חתימה תאריך מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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