

01 ספטמבר 2022
ה' אלול תשפ"ב

לכבוד
משתתפי המכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 45/22
לביצוע כביש 200 עוקף לוד DP1 עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

הודעת הבהרה מספר 5
עדכון אודות תכולת המכרז, מענה לשאלות הבהרה ועדכון מועד בקשה להברות (להלן: "המכרז")

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת בזאת לפרסם הבהרה בנוגע למכרז להלן ואת תשובותיה לשאלות הבהרה נוספות שהועברו על ידי משתתפי המכרז, בהתאם לתנאי המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. הבהרות אודות חומר המכרז:

1.1. סט תוכניות של דיסציפלינת תכנון הניקוז הוחלפו עקב עדכונים טכניים. מצ"ב תוכניות מעודכנות, תוכניות אלו מחליפות את התוכניות בדיסציפלינת הניקוז שפורסמו ביום 26.6.22 – בהתאם מצ"ב מאסטר אינדקס לכלל התכניות מועדכן.

1.2. סט תוכניות של דיסציפלינת תכנון פיזי הוחלפו עקב עדכונים טכניים. מצ"ב תוכניות מעודכנות, תוכניות אלו מחליפות את התוכניות בדיסציפלינת תכנון פיזי שפורסמו ביום 26.6.22 - בהתאם מצ"ב מאסטר אינדקס לכלל התכניות מועדכן.

1.3. מפרט טכני מיוחד – בוצעו מספר עדכונים טכניים מצ"ב מפרט בגרסה סופית ומפרט בעקוב אחר שינויים לצורך הבחנה קלה בשינויים.

1.4. הנחיות נופיות לעבודות עפר – התווספו הגיליונות הבאים:

NGB-LA-DD-5009-1-16-07-690-00

NGB-LA-DD-5009-1-16-07-691-00

NGB-LA-DD-5009-1-16-07-692-00

NGB-LA-DD-5009-1-16-07-693-00

1.5. תעלות ניקוז זמניות:

בדיסציפלינת הניקוז התווספה תכנית מס' HYD-DR-DD-5009-1-16-08-720-01 לצורך ביצוע תעלות ניקוז זמניות במהלך ביצוע הכביש טרם השלמת פתרון הניקוז הסופי

1.6. תכנית הסדרי תנועה לכביש 8:

מצורפות תוכניות:

ABX-UT-DD-5009-01-16-14-14XX-RD8-1401

DEL-TR-ST-LOD_KV200_KV8_000-PD-2101-01

1.7. תכנית הסדרי תנועה לחיבור להפרדה מפלסית 132:

מצורפות תוכניות ופרוטוקול היוועצות במשטרה :

DEL-TR-ST-LOD-KV200-132-PD-133-1

DEL-TR-ST-LOD-KV200-132-PD-133-2

DEL-TR-ST-LOD-KV200-132-PD-133-3

1.8. בוצע עדכון לתכנון קיר אקוסטי בין חתכים 108-147.

מצורפות התוכניות הבאות :

GEL-ST-DD-5009-1-16-05-103-01

GEL-ST-DD-5009-1-16-05-117-02

GEL-ST-DD-5009-1-16-05-123-01

תוכניות אלו מחליפות את התוכניות הבאות שפורסמו ביום 26.6.22 :

GEL-ST-DD-5009-1-16-05-103-00

GEL-ST-DD-5009-1-16-05-117-01

GEL-ST-DD-5009-1-16-05-123-00

2. אתרים מוחרגים :

הבהרה לעניין משכי החרגת האתרים המוחרגים המופיעים בפרק המוקדמות סעיף 00.10.03 :

משך זמן ההחרגה מצ.ה.ע	אתר מוחרג
מ-0 חודשים ועד מקסימום 24 חודשים	אתר מס' 1- דהמש
מ-0 חודשים ועד מקסימום 12 חודשים	אתר מס' 2 – תחנת מקורות קיימת
מ-0 חודשים ועד מקסימום 6 חודשים	אתר מס' 3 – המשתלה
מ-0 חודשים ועד מקסימום 12 חודשים	אתר מס' 4 – כביש 8
מ-0 חודשים ועד מקסימום 12 חודשים	אתר מס' 5 – חציות מתוכננות ע"י קו מקורות

אין באמור טבלה זו התחייבות המזמינה כלפי המציעים להבטחת משכים אלו, על המציעים לקחת בחשבון משכים אלו בהצעתו תוך עמידה כוללת בל"ז הפרויקט, לא תתקבל כל טענה על אי עמידה בלוחות זמנים ואו בקשה לתוספות תשלום בגין שינויים במשכים אלו.

3. מענה לשאלות הבהרה:

כאמור בתנאי המכרז, השאלות מובאות ללא פרטיהם המזהים של הפונים או פרטים היכולים לזהות את הפונים :

מסד	מסמך/נספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף	מס' עמ'	נוסח השאלה	תשובה
1.	חוזה התקשרות	נספח טז - ביטוח סעיף 1.2	97	נבקש להוסיף לאחר המילים "ועקב ביצוע העבודות" שבסיפא את המשפט הבא: למען הסר ספק, נזקי גוף כתוצאה מצמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו, יכוסו תחת פרק זה לפוליסה.	הבקשה נדחית
2.	חוזה התקשרות	נספח טז - ביטוח, סעיף 2	97	נבקש בתחילת הסעיף ולפני המילים: "שם המבוטח" להוסיף את המילים הבאות: הפוליסה תהא ראשונית וקודמת לכל ביטוחי הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו ותכלול סעיף לפיו המבטחת מוותרת על זכותה לשיתוף בביטוח הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו וכן על זכותה לתחלוף כלפי הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו ולמעט כנגד מי שגרם לנזק בזדון.	הבקשה נדחית
3.	חוזה התקשרות	נספח טז - ביטוח, סעיף 2	97	נבקש להוסיף בשורה הראשונה ולאחר המילים: "וקבלני משנה" את המילים הבאות: מכל דרגה.	נוסח הנספח לא ישונה אך יתקבל גם אישור ביטוח הכולל את התוספת "מכל דרגה".
4.	חוזה התקשרות	נספח טז - ביטוח. סעיף 10	98	נבקש למחוק את הסעיף כולו	הבקשה נדחית
5.	חוזה התקשרות	נספח טז - ביטוח. סעיף 17	99	בשורה השנייה נבקש לרשום לאחר המילים "ו/או משלימים" את המילים: "הקבלן רשאי" במקום "על הקבלן להרחיב".	הבקשה נדחית
6.	מסמך ב הסכם קבלני	נספח טז - ביטוח	97	<p>1. בסעיף 1 -</p> <p>א. לאחר המילים "עבודות קבלניות" (שורה שניה) יבוא "במהדורת ביט וכוללת תקופת תחזוקה בת 24 חודשים"</p> <p>ב. בסעיף 1.1 - לאחר "לא נועדו להוות" יבוא "או לא מהווים".</p> <p>ג. בסעיף 1.2 -</p> <p>a. במקום "תוך כדי ועקב" יבוא "כתוצאה מ-".</p> <p>b. יתווסף בסיפא "בגבול אחריות של 40,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביצוע עבודות. הביטוח יכלול כיסוי תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי וכן כיסוי לנזק גוף בגין שימוש בכלי צמ"ה אשר לא חייב בביטוח חובה".</p> <p>ד. בסעיף 1.3 -</p> <p>a. במקום "תוך כדי ועקב" יבוא "תוך כדי או עקב".</p> <p>b. בסיפא יבוא "בגבול אחריות של 40,000,000 ₪ לתובע למקרה ולתקופת ביצוע העבודות".</p>	הבקשות החל מסעיף 1 ועד סעיף 11 - אינן מקובלות.

	<p>א. בסעיף 2 - לאחר המילים "ו/או קבלני משנה מטעמו" יבוא "בכל דרגה)".</p> <p>ב. יתווסף בסיפא: "הביטוח יכלול הוראה לפיה הוא קודם וראשוני לכל ביטוח הנערך על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה כי מבטחת העבודות מוותר על שיתוף ביטוחיהם. הביטוח יכלול הוראה לפיה המבטחת מוותרת על זכות לתחלוף כלפי הקבלן וקבלני משנה למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון."</p> <p>2. בסעיף 3 - ימחקו המילים "לדרישת הקבלן... לעיון הקבלן" ויבוא: "המזמין ימציא לקבלן עותק פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות כולל סקר ומפרט יועץ אם נערכו זמן סביר לפני תחילת ביצוע העבודות"</p> <p>3. בסעיף 4 -</p> <p>א. לאחר המילה "קרותו" יבוא "ולאחר היוודע לקבלן"</p> <p>ב. בסיפא יבוא "תוך שמירה על אינטרסים לגיטימיים של הקבלן"</p> <p>4. בסעיף 7 יתווסף בסיפא "על אף האמור לעיל תגמולי ביטוח בסך של ש"ח יועברו ישירות לקבלן וישמשו לתיקון הנזק".</p> <p>5. סעיף 10 - יימחק. לחלופין במקום התראה של 15 ימים יקבעו 45 ימים</p> <p>6. בסעיף 11 -</p> <p>א. לאחר המילים "על חשבון הקבלן" יבוא "ו/או על חשבון קבלני משנה מטעמו בהתאם לאמור להלן)".</p> <p>ב. המילה "והבדק" תמחק.</p> <p>ג. בסיפא של הפיסקה הראשונה יבוא: "מוסכם כי הקבלן רשאי להמציא פוליסה משולבת לביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות משותפים קיימים בסך של 20,000,000 ₪".</p> <p>ד. בסעיף 11.2 במקום "בגין נזק אחד" יבוא "בגין כלי רכב".</p> <p>ה. תמחק הפיסקה "ככל ותוגש תביעה... התביעה כאמור"</p>			
--	---	--	--	--

	<p>ו. בסעיף 11.4 –</p> <p>a. לאחר "נזק בזדון" יבוא "על בסיס נזק ראשון או ביטוח במתכונת אש מורחב"</p> <p>b. לאחר "אשר לא נועדו להוות" יבוא "ולא מהווים"</p> <p>c. בסיפא לאחר "שיתוף ביטוחים אלו" יבוא "לעניין המפקח ו/או מנהל העבודה ו/או מנהל הפרויקט למעט בגין אחריותם המקצועית"</p> <p>7. בסעיף 12 –</p> <p>א. ימחקו המילים "לא יאוחז...ובכל מקרה"</p> <p>ב. לאחר המילה "לעיל" "בכפוף לבקשת המזמין"</p> <p>8. בסעיף 13 – לאחר המילים "העבודות הקבלניות" יבוא "וזאת בקרות מקרה ביטוח בגין מעשה ו/או מחדל הקבלן. בנוסף בקרות נזק עקב רעידת אדמה ו/או נזקי טבע הצדדים יישאו בהשתתפויות עצמיות בביטוח עבודות קבלניות בחלקים שווים"</p> <p>9. בסעיף 17-18 – לאחר המילים "מנהל הפרויקט" יבוא "(לגבי המפקח ו/או מנהל העבודה ו/או מנהל הפרויקט, למעט בגין אחריותם המקצועית)".</p> <p>10. בסעיף 19 – במקום המילים "לוודא...העסקתם" ויבוא "לכלול בהסכמי התקשרות עימם דרישה"</p> <p>11. בסעיף 21 – לאחר המילים "מנהל הפרויקט" יבוא "(לגבי המפקח ו/או מנהל העבודה ו/או מנהל הפרויקט, למעט בגין אחריותם המקצועית)".</p>				
<p>הבקשות מסעיף 1 ועד סעיף 4 אינן מקובלות.</p>	<p>1. במבקש האישור – יש להוסיף פרטים בהתאם להנחיות המפקח או להכפיף לאישור המבטח.</p> <p>2. באופי עיסקה יתווסף "בפרויקט ביצוע כביש 200 עוקף לוד בקטע שבין החיבור לכביש 44 בהפרדה מפלסית 132 ועד לשטח תמ"ל"</p> <p>1. בביטוח רכוש – ימחק קוד 308 בהיעדר פרטים מלאים. לחלופין יוכפף לאישור מבטח.</p> <p>2. בביטוח אחריות מקצועית –</p>		<p>נספח טז 1- ביטוח</p>	<p>מסמך ב הסכם קבלני</p>	<p>7.</p>

	<p>1. במקום "אחריות מקצועית" יבוא "פוליסה משולבת לביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית בגבולות אחריות משותפים בסך של 20,000,000 ₪"</p> <p>2. ימחק קוד 309</p> <p>3. בביטוח חבות מוצר –</p> <p>1. במקום "חבות מוצר" יבוא "פוליסה משולבת לביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית בגבולות אחריות משותפים בסך של 20,000,000 ₪"</p> <p>2. ימחק קוד 309,302</p> <p>4. בביטוח אחר צמ"ה –</p> <p>1. ימחק קוד 308 בהיעדר פרטים מלאים. לחלופין יוכפף לאישור מבטח.</p>				
<p>הקצבים ישולמו כחלק מחשבונות הקבלן עד ה-25 לכל חודש עבור החודש שעבר.</p>	<p>נרשם שהקצב ישולם "בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומיו".</p> <p>נבקש לדעת מהם המועדים והתנאים לתשלום ההקצבים בפרויקט</p>	61	31.11	ב' 2'	.8
<p>בהתאם לסעיף 00.14.02 – "הגידור יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. בהתאם להוראות מנה"פ" יבהר כי לא קיים הקצב לביצוע גידור. השארת הגידור לטובת נת"א בסיום בכפוף להנחיית מנה"פ.</p>	<p>הקבלן נדרש לגדר את כל אתר העבודה, וגם להשאיר את הגידור לטובת נתא בסיום לטובת המשך עבודות אחרות. האם יש תשלום עבור גידור אתר העבודה בהקצבים?</p>	23	00.14	ב' 3'	.9
<p>תוקן במפרט הטכני המיוחד. עודכן למפרט הכללי העדכני של חברת נתיבי ישראל</p>	<p>המפרט המיוחד בפרק כלונסאות מפנה למפרט הכללי של נתיבי ישראל שנת 2000. מפרט זה אינו זמין באינטרנט ואנו לא יכולים מה נכלל ונדרש לפי מפרט זה. נבקש לקבל אותו בקובץ או לחלופין לעדכן למפרט הכללי העדכני של נתיבי ישראל.</p>	55	23	ג'2- מפרט מיוחד	.10
<p>התכנית עודכנה. סעיף 2.8 לעיל. GEL-ST-DD-5009-1-16-05-117-02</p>	<p>בתכנית GEL-ST-DD-5009-1-16-05-117-00, וכן בשאר התכניות לא קיים פרט זיון לסוגי הכלונסאות למינהם. נבקש לקבל מידע זה.</p>	GEL-ST-DD-5009-1-16-05-117-00		תכניות קונסטרוקציה	.11

צורף להבהרה זו ראה סעיפים 2.6, 2.7 לעיל	ברשימת המתכננים מופיע שיש גם מתכנן להסדרי תנועה זמניים (באסל עלימי). בחומר המכרז לא התקבלו תכניות הסדרי תנועה זמניים. נבקש לקבלם כדי להשתמש בזה לצורך המכרז.	3		ב'3- מוקדמות	.12
מצ"ב דו"ח תכן מבנה ודו"ח קרקע לידיעה בלבד, מסמכים אלו אינם כחלק מהחומר המחייב של המכרז.	בחומר המכרז שהתקבל חסר דו"ח קרקע (לא דו"ח מעבדה), אנחנו מבקשים לקבל דו"ח קרקע. ובפרט נבקש לקבל את נתוני התנועה הצפויים (סרן סטנדרטי) ואת המת"ק התכנוני.				.13

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____