

חוזה התקשרות קבלני

חוזה מס'

לאספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים
עבור חברת נתיבי איילון בע"מ



מהד' אוקטובר 2021

חוזה התקשרות קבלני מס'

שנערך ונחתם בראשון לציון ביום לחדש לשנת

חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה מס' 510536352

משד' נים 2, ראשון לציון

(להלן: "הomezin")

מצד אחד;

בין:

 , חברה מס'

מזה

(להלן: "הקבלן")

מצד שני;

לבין:

והמזמין מעוניין ביצוען של עבודות קבלניות לביצוע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניה התשתיות הדרושות לחבר חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל (להלן: "הפרויקט");

ולצורך ביצוע הפרויקט פרסם המזמין הליך מס' מכח מכרז מסגרת מס' 3/22 LASPFKA והתקנה של חדרי טרפו טרומיים (להלן: **הפניה הפרטנית המכרז** בהתאם) והצעת הקובלן הוכרזה על ידי ועדת המכרזים כזוכה במכרז;

והמזמין מעוניין למסור לקבלן את ביצוע הפרויקט על פי הוראות החוזה, והקבלן מעוניין לקבל על עצמו לבצע את הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.

הואיל:

הואיל:

הואיל:

לפייך הוחזר, הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:

1. הצורפות לחוזה זה, ובכללו "**מסמך ב' – תנאים כלליים**", יהו חלק בלתי נפרד מהחוזה.
2. תמורת התשלומים המפורט בחוזה, מתחייב הקובלן לבצע עבור המזמין את העבודות והשירותים המפורטים בחוזה, בהתאם לכל ההוראות והתנאים המפורטים בו.
3. כתובות הצדדים יהיו כמפורט בראש חוזה זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הקבלן

חברת נתיבי איילון בע"מ

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____, מאשר כי ביום _____, ה"ה מר/גב' _____, ת.ז. _____, ומר/גב' _____, ת.ז. _____, אשר הינם מורשי החותימה המוסמכים בשם הקובלן, התייצבו וחתמו על החוזה בפנוי.

_____, עו"ד _____

מסמך ב' – תנאים כללים

תוכן עניינים

6	1. מבוא, נספחים, פרשנות ועדיות בין מסמכים
8	2. הגדרות
11	3. מהות ההתקשרות
11	4. הסבת ו/או המחאת החוזה
12	5. מציג הקובלן והתחייבויותיו
15	6. קובלני משנה
17	7. כוח אדם
18	8. אנשי המפתח מטעם הקובלן
.....	9. שעות העבודה, עבודות לילה, שבותות וחגי ישראל
20	10. שיתוף פעולה עם קובלנים אחרים באתר
20	11. ניהול בטיחות ואיכות סביבה
22	12. סמכויות המזמין
23	13. ניהול יומן עבודה
24	14. ניהול הפרויקט
26	15.לוח זמנים
27	16. אישורים, היתרים ורישונות
30	17. ציוד וחומרים
33	18. בקרה אינכוט
35	19. בדיקת חלקי הפרויקט שנועדו להיות מוכנים
35	20. ביצוע הפרויקט
36	21. מדידות וחישובי כמותיות
37	22. אתר העבודות
37	23. אבני דרך לביצוע הפרויקט
41	24. התyiישנות מקוצרת
42	25. הפסקת העבודות
43	26. ארכה להשלמת העבודה
45	27. גמר המקטעים השונים בפרויקט או הפרויקט בכללותו
46	28. תקופת הבדיקה
48	29. שינויים
49	30. שינויים בהסדרי תנועה
51	

52	תשלומים וחשבונות	.31
64	קייזו וنبيוים	.32
64	קניין ועיבובו	.33
65	ערבותות	.34
67	ביטול החוזה על ידי המזמין	.35
69	קיומו של אירוע בח עליו	.36
72	אחריות ושיפוי	.37
73	ביטוח	.38
73	קניון במסמכים	.39
74	מיסים	.40
74	סודיות	.41
74	פייצויים במסמכים	.42
77	חוות הקטנת נזק	.43
77	שונות	.44
78	דין חל וסמכות שיפוט	.45
78	הודעות	.46
79	מסמכי המכרז (חוברת תנאי המכרז על נספחיה)	נספח א' -
80	הצעת הקבלן ומסמכי ההבהרות למכרז חתום על ידי הקבלן	נספח ב' -
81	מסמכי המקדימות, המפרט הטכני המיוחד ונספחיהם (מסמכים ג' ו- ג'2 למסמכי המכרז)	נספח ג' -
82	כתב כמוניות ומחרירים (נסמך ד' למסמכי המכרז)	נספח ד' -
83	רישומי התכניות ותיק תכניות (נסמך ה' למסמכי המכרז)	נספח ה' -
84	לוחות הזמן לסוגיהם (השלדי, הבסיסי - מפורט)	נספח ו' -
85	הנחיות המזמין לביקורת איכות הקבלן	נספח ז' -
88	בני דרך לביצוע	נספח ח' -
89	נוסח ערבות ביצוע	נספח ט' -
90	נוסח ערבות בדק	נספח י' -
91	נוסח ערבות מקדמה	נספח י"א -
92	נוסח תעוזת השלמה ותעודת השלמה מותנית	נספח י"ב -
94	נוסח כתוב סילוק והיעדר תביעות	נספח י"ג -
95	הוראות לעבודה במצב חירום	נספח י"ד -

97	הנחיות בנושא קשרי קהילה בイトוח (זרישות ביטוח, נסח אישור המבטח, טבלת סכומי ביטוח)	נספח ט"ו - נספח ט"ז -
98		
103	הסכמה לקיצור תקופת התתיישנות קוד אתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ	נספח י"ז - נספח י"ח -
104		
106	כתב התהייבות בין הקובלן לקבלן משנה	נספח י"ט -

מסמך ב' – תנאים כללים

.1. **מבוא, נספחים, פרשנות وعدיפות בין מסמכים**

1.1. **מסמכים החוצה**

להלן רשימת הנספחים הכלולים בחוזה והמהוים חלק בלתי נפרד ממנו:

מספר	שם הנספח	נספח לחוצה
.1.	מסמכים המכraz (חוורת תנאי המכraz על נספחיה)	אי'
.2.	הצעתו של הקובלן ומסמכים הבהירות למכraz חתומים על ידי הקובלן	ב'
.3.	מסמכים המוקדמת, המפרט הטכני המינוח ונספחיםם (מסמכים ג'1 ו-ג'2 למסמכים המכraz)	ג'
.4.	כתב כמות ומחירים (מסמך ד' למסמכים המכraz)	ד'
.5.	רשימת התכניות ותיק תכניות (מסמך ה' למסמכים המכraz)	ה'
.6.	לוחות הזמנים לסוגיהם (השלדי, הבסיסי - מפורט)	ו'
.7.	הנחיות המזמין לביקורת איכות הקובלן	ז'
.8.	אבני דרך לביצוע	ח'
.9.	נוסח ערבות ביצוע	ט'
.10.	נוסח ערבות בדק	י'
.11.	נוסח ערבות מקדמה	י"א
.12.	נוסח תעודה השלמה ותעודת השלמה מותנית	י"ב
.13.	נוסח כתוב סילוק והיעדר תביעות	י"ג
.14.	הוראות לעובדה במצבי חירום	י"ד
.15.	הנחיות בנושא קשרי קהילה	ט"ו
.16.	bijtow (זרישותbijtow, נוסח אישור המבטח, טבלת סכומי bijtow)	ט"ז
.17.	הסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות	י"ז
.18.	קוד אטי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ	י"ח
.19.	כתב התחייבות הקובלן וקבלן המשנה	י"ט

1.2. **פרשנות وعدיפות בין מסמכים**

לכל המונחים בחוזה זה ובנספחו תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף 2 להלן.

- .1.2.2. בכל מקום בחוזה ו/או באיזה מהמשמעותים המצורים אליו שקיימת התייחסות לתקן (מקומי או זר), המפרט הכללי לעבודות סלילה וגיורו, הספר הכחול, הנחיות ונוהלי המזמין ומשרד התchapורה או גופים זרים, הכוונה לנוסחו העדכני והתקף של המסמך במועד הרלוונטי.
- .1.2.3. החוצה מצאה את המוסכים בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או הסכמה ו/או מצג, בין בכתב בין בעל פה, בין במפורש בין במרומז - בין הצדדים ביחס להתקשרות נשוא החוצה, עובר לכרייתתו.
- .1.2.4. הוראה שניתן המזמין בכתב במסגרת המכרז, או לאחר פרסוםו ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בדרך של תיקון המכרז ושינויו ו/או מתן הבהרה למציעים במכרז, תיחשב כחלק בלתי נפרד ממשמעי החוצה ותגבר על כל הוראה הסותרת אותה במסמכים קודמים,ゾלת אם נקבע במכרז, בתיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחרת לעניין זה.
- .1.2.5. ככל שהתקבלו לא פנה למזמין במסגרת המכרז על דבר קיומה של סטירה ו/או אי התאמה ו/או דו מושעות ו/או חוסר בהירותה הקיימת לדעתו בין הוראה אחת מהוראות החוצה לבין הוראה אחרת או שהיא הקובלן מסופק בפירוש הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם - יפנה הקובלן למזמין בהזדמנויות הראשונה, והמזמין יתנו של הוראה, מסמך או כל תכנית לפיה נדרש תכניות לפחות כדי להסביר לפיו. הכרעת המזמין באשר לסטירה ו/או אי התאמה ו/או חוסר בהירותה כאמור לעיל, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומהיבת את הקובלן לכל דבר ועניין. עוד מובהר, כי למזמין שיקול דעת בלעדי להורות לקובלן לעצור את ביצועו אותה העבודה עד להכרעתו בדבר הפירוש שיש להוגע עליו, ובמעבר תקופה עצירת העבודות זו לא תשלם כל תמורה נוספת לקובלן.
- .1.2.6. ככל שיש להכרעת המזמין השלכה על עבודות שבוצעות בפועל על ידי הקובלן יבקש הקובלן הנחיה של המזמין מראש קודם לביצוען. הבהירות המזמין והוראותיו תהוו חלק מהוראות החוצה ותחייבנה את הקובלן.
- .1.2.7. במקומות שבו לא הביא הקובלן לידיית המזמין חוסר בהירות ו/או פגס ו/או סטירה כאמור, ההוראה הקובעת סטנדרטים מחמירים יותר ביחס לקובלן ולביצוע העבודה היא זו שתחול על הקובלן. לא הייתה הוראה כאמור, יחול סדר העדיפות במפורט להלן (כל הוראה במסמך קודם ברישימה תהא עדיפה על פני הוראה הכלולה במסמך הבא אחריו) :
- .1.2.7.1. סדר עדיפות לעניין הביצוע :
- א. תוכניות הביצוע;
 - ב. המפרט המוחיד;
 - ג. כתוב הconomicיות;
 - ד. נספח לוחות הזמנים;
 - ה. מסמך המוקדמות;
 - ו. המפרט הכללי (וואופני מדידה);
 - ז. תנאי החוצה;
 - ח. נוהלי המזמין.
- .1.2.7.2. עדיפות לעניין התשלום :

- .א. כתוב הרכמיות;
- .ג. המפרט המויחד;
- .ד. תוכניות הביצוע;
- .ה. נספח לוחות הזמנים;
- .ו. מסמך המוקדמות;
- .ז. המפרט הכללי (ואופני מדידה);
- .ח. תנאי החוזה;
- .ט. נחיי המזמין.

2. הדרות

2.1. לכל המונחים שלහלן תהא המשמעות המפורשת בצדדים:

“אנשי המפתח”
בעלי התפקידים מטעם הקובלן, אשר הוגדרו על ידי המזמין כ”אנשי מפתח”
במסגרת סעיף 8 לחוזה ובמשמעותו, ואשר הוצגו על ידי הקובלן ואושרו
על ידי המזמין מראש ובכתב;

“אתר”
המרקעין אשר בהם, דרכם, מתחנים או מעליים יבוצעו העבודות נשוא
הפרויקט, לרבות מקרקעין נוספים לרשות הפרויקט או שיישמשו את
הקובלן לצורך ביצוע העבודות נשוא הפרויקט, לרבות מקרקעין המצוים
בסמוך למקום ביצוע העבודות אשר משמשים כשתי הארגנות, שטחי
אחסנה ו/או דרכי גישה;

“בעלי תשתיות”
כל צד כי אשר רשיי על פי כל דין או הסכם להניח תשתיות או לטפל בהן,
ובכלל זה תשתיות חשמל, תקשורת, גז, דלק, מים, ביוב וכיו”ב;

“דין”
כל החוקים, התקנות, הצעדים, הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי
עזר, צוים מנהליים, תכניות והיתרים כהגדתם בחוק התכנון והבנייה,
התשכ”ה-1965 (לרבות התכניות הסטאטוטוריות) והכל בין אם נזכרים
במפורט בחוזה ובין אם לאו, וכן תקינה זרה ותקינה מקומית לה מחויב
הקובלן לפי החוזה, והכל כפי שתיקנו או ישונו מעט לעת ויהיו בתוקף במועד
ביצוע העבודות הרלוונטיות;

“הוראת שינויים”
כהגדתנה בסעיף 29 להלן;

“המפורט הכלליים”
המפורט הכללי של חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
בע”מ (להלן: ”נת”י”) לעבודות סיליה וגישור (במהדורות העדכנית ביוטר
נכון למועד האחrown להגשת הצעות במכרז) (”מפורט נת”י”) וכן המפרט
הכללי לעבודות בניהה בהוצאה הוועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד
הביטוחן/אגף הבינוי, משרד הבינוי והשיכון/מינימל התכנון והנדסה ונת”י
במהדורתו העדכנית ביוטר במועד האחrown להגשת ההצעות במכרז (”מפורט
הועודה”). זולת אם נקבע אחרת במשמעות החוזה, יהיה עדיף האמור במפורט
נת”י על מפרט הוועדה;

“המפורט המויחד”
המפורט הטכני המויחד המצורף לנספח ג’ לחוזה הכלל את מכלול התנאים
המיוחדים המתאפיינים לפרוייקט ולעבודות נשוא הפניה הפרטנית;

"הפניה פרטנית"
פניה פרטנית מס' _____ לביצוע עבודות _____ במסגרת פרויקטים של חברת נתיבי איילון בין כקבלן ראשי המבצע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניהת התשתיות הדרושים לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל במקומות שיוגדרו על ידי נתיבי איילון ו/או חברת חשמל או בין כקבלן משנה, ממונה לקבלן הראשי המבצע את עבודות הפיתוח והתשתיות הכלליות בתוואי המוגדר לביצוע.

"חדר טרפו / חדר שנאים" תחנת טרנספורמציה (תחט"פ) משמשת להמרת האנרגיה החשמלית שבמתח גבולה לאנרגיה חשמלית במתח נמוך וחולקתה למתוקני הרכנים. בתחום מותקן ציוד מיתוג במתח גבולה ובמתח נמוך, שנאים, ציוד מדידה, אוטומציה ופיקוד, אשר מתחברים לمعالgi המתח הגבוה של הרשות ולمعالgi המתח הנמוך אשר מזינים את הרכנים.

"אישור חברות חשמל"
אישור המתකבל מחברת החשמל לקבלן משנה המבצע את חדר הטרפו
ואישור חברת חשמל המקבלת את המבנה לחזקתה .

"חברות חשמל"
חברת החשמל לישראל;

"המפורט"
המפורט המינוחד ו/או המפרט הכלליים ;

"הסדרי התנועה"
כל העבודות הנוגעות להכוונת והסדרת תנועת רכבים באתר ובdroci הגישה אליו, כמווגדר במפרט המינוחד ובתכניות הביצוע וכן על פי התכנית הראשונית מהווה חלופה מוצעת (ובלתי מחייבת) בחלופת תוכנו הסדרי התנועה הזמניים ;

"העבודות"
כל עבודה ו/או פעולה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן, לשם השלמת הפרויקט על פי מסמכי החוזה והוראות המזמין ו/או שמעצם טבעה נדרשת לשם השלמת הפרויקט גם אם לא צוינה במפורש בחוזה ;

"הקבלן"
הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיין, בביצוע הפרויקט או חלק ממנו. מקום בו הקבלן הנקוב בគורת החוזה מרכיב מיותר מישות משפטית אחת, יראו את הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה בלבד ולחוד ;

"התמורה"
התמורה לה יהיה זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודות, בכפוף לעמידה בהתחייבותו בחוזה כמפורט בסעיף 133 לחוזה ;

"חומרים"
חומרים שישופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט, לרבות אביזרים, מוצריים - בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים - וכן ציוד, מכשור וכל חומר אחר הדרוש לביצוע העבודות ;

"ими עסקים"
כל יום, לפחות ימי שבתוון רשימים בהגדרתם להלן ; בכל מקום בו צוין يوم או ימים מבלתי לציין במפורש כי הכוונה היא לימי עסקים, המשמעות היא כי מנין הזמן יהיה לפי ימים קלנדיים ;

"ימי שבתוון רשימים"
יום שבת,ימי שבתוון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור,ימי חג ראשון ושביעי של סוכות ושמיני עצרת, פורים,ימי חג ראשון ושביעי של פסח,יום העצמאות וחג השבעות ;

"כח עליהם"
כהגדרתנו בסעיף 36 להלן ;

לוח הזמנים אשר נערך על ידי המזמין ונכלל במסמכי המכרז, המחלק את תקופת ביצוע העבודות בפרויקט תוך חלוקה לשלבים ו/או לחלקים עיקריים;

"לוח זמנים שלדי"

לוח הזמנים הבסיסי המפורט אשר נערך על ידי הקובלן בהתבסס על לוח הזמנים החלדי ואושר על ידי המזמין, אשר יצורף, לאחר אישורו על ידי המזמין, כנספחוי לחוזה;

תמהיל משוקלל המורכב מ- 40% מัดד מחירי התשלומות בסיליה וגיושו, ו- 60% ממד תשלומות הבניה למגורים, כפי שמתפרנס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, למעט אם הוגדר ממד או הרכב מדים אחרים במכרז או בפניה הפרטנית;

"מפורט"

המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות;

"לוח זמנים בסיסי"

מاجر מחירי בניה ותשתיות המופרנס על ידי "דקל שרוטי מחשב להנדסה בע"מ", במהדורתו האחורה שפורסמה לפני מועד הוצאה הוראת השינוי, או ביצוע העבודה, לפי המוקדם מביניהם. מובהר כי בכל מקום בחוזה בו ישנה הפניה למחירון דקל, מחירי מחירון דקל יהיו בניכוי הנחה קבועה בשיעור של 10%, ולמחירים המפורטים במחירון דקל לא יתווסף מקדים או תוספות מובנות גם אם אלה כוללים במחירון זה;

"מדד הבסיס"

"מחירון דקל"

מחירון נתיבי איילון האחרון העדכני ביותר שפורסם לפני מועד הוצאה הוראת השינוי או ביצוע העבודה, לפי המוקדם מביניהם;

"מחירון נתיבי איילון"

מחירון נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (לעיל ולהלן: "נת"י") האחרון העדכני ביותר שפורסם לפני מועד הוצאה הוראת השינוי, או ביצוע העבודה, לפי המוקדם מביניהם. מובהר כי בכל מקום בחוזה בו ישנה הפניה למחירון נת"י, המחירים במחירון נת"י יהיו בניכוי הנחה קבועה בשיעור של 10%, ולמחירים המפורטים במחירון נת"י לא יתווסף מקדים/הנחות/תוספות מובנות גם אם אלה כוללים במחירון זה;

"מחירון נת"י"

תעריף חברת חשמל בגין חדר טרפו (חדר שנאים) עילי ו/או תת קרקע המוצע לשנאי אחד או לשני שנאים.

"תעריף חברת חשמל"

אתרי קבורה (ככל שאטרים כאמור אינם מהווים עתיקות, כהגדרתנו להלן), מזכבים, אתרים מצבורי נשך, אתרים פסולת (לא כולל פסולת בניין), אסBEST תשתיות או יסודות ישנים שהתגלו במסגרת חציבה או חפירה, אתרים פסולות חמורים מסוכנים, המחייבים על פי דין טיפול מיוחד, ולמעט אתרים פסולות ואטרים פסולת חמורים מסוכנים אשר נוצרו עקב פעילותם של הקובלן, וכל מצבור אחר של חפצים או חמורים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד;

"ממצאים"

"מנהל הפרויקט"

מי שנתמנה על ידי המזמין לנהל את ביצוע הפרויקט ו/או לפקח על ביצועו או חלק ממנו. המזמין יהיה רשאי לשנות את זהותו מעת לעת וכפי שיראה לנכון; מובהר, כי במסמכי החוזה נעשה שימוש הן בМОנה למנהל הפרויקט' והן בМОנה 'פקח', כשהכוונה היא לאוטו הגורם שנתמנה על ידי המזמין כאמור;

או "הפקח"

מנהל עבודה העונה על כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, אשר הוגדר על ידי הקבלן כמנהל העבודה באתר, אשר זהותו אושרה על ידי המזמין ודוח על ידי הקבלן לרשותו כנדרש בדיון;

"מנהל עבודה"

משרד התעשייה והטchtות בדרכים.;

"משרד התעשייה"

ההיקף הכספי הכלול, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות על פי החוזה, כולל תופסות ושינויים ככל ואלה אושרו על ידי המזמין בכתב, בהתאם להוראות החוזה זה;

"סקום החוזה"

כמשמעותו בחוק העתיקות, תש"ח-1978 או בכל חוק תקף אחר בדבר עתיקות, וכן כל חפץ או חומר אחר בעל ערך ארכיאולוגי, או גיאולוגי, או עתיקות אחרות או ממצאים או חומרים טבעיים אחרים;

"עתיקות"

הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקבלן, לאחר חתימת המזמין על החוזה, כשהיא חתומה על ידי מושרי החתימה מטעם המזמין, המורה לקבלן להתחילה ביצוע העבודות בפרויקט;

"צו התחלה עבודה"

קבלני משנה שייעסקו על ידי הקבלן ביצוע העבודות בפרויקט בהתאם להוראות החוזה;

"קבלני משנה"

שיעור הריבית הנקבע על ידי החשב הכללי במשק (לא ריבית פיגורית);

"ריבית חשב כלל"

התכניות המפורטות לביצוע העבודות מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בהן שאושר בכתב על ידי המזמין על פי תנאי החוזה;

"תכניות"

כהגדרתה בסעיף 28 לחוזה;

"תקופת הבדיקה"

3.1. המזמין מוסר בזאת לקבלן ומתחייב בזאת לבצע את הפרויקט בהתאם במסמכי החוזה ודרישות המזמין. הפרויקט, על כל היבתו, יבוצע על ידי הקבלן והוא באחריותו המלא של הקבלן.

3.2. החוזה לא יתפרש כמשמעותו לקבלן זכות כלשהו, למעט קבלת התמורה, או כמטיל על המזמין או על כל רשות מוסמכת רלוונטית אחרת חובה כלשהו, לרבות הענקת סיוע ו/או ערבות לקבלן, אלא אם צוין הדבר מפורשות בחוזה.

3.3. תמורת ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט בהתאם ובכפוף להוראות החוזה ודרישות המזמין, יהיה זכאי הקבלן לקבלת התמורה כאמור בחוזה.

4. הסבת או המחתת החוזה

4.1. הקבלן לא ימכור, לא ימחה, לא ישעבד ולא יעביר בדרך אחרת כל התcheinויות, זכות או נכס שיש לו על פי החוזה או בקשר לפרויקט, אלא באישור המזמין מראש ובכתב. אישור המזמין לבקשת להחתת זכות, נכס או התcheinויות כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

- לענין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במשרין ובין בעקיפין, בקבלן ויצירת שותפות של הקבלן עם צדדים שלישיים, כמו גם הנפקה ו/או הקצאה של מנויות של הקבלן באופן המהווה העברת השליטה בקבלן, דינה כדין העברת זכויות; "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- .4.2. הקבלן לא יתחייב ולא יוכל לבצע עסקו, משכו או מתן בטוחה אחרת כלשהו, בקשר עם הפרויקט, אלא לצורך קיום התחייבותו על פי החוזה ובכפוף לתנאיו. מבלתי גרווע מכלליות האמור, הקבלן לא ישעבד את תגמולי פוליסות הביטוח
- .4.3. המזמין יהיה רשאי להעביר את זכויותיו או חובותיו על פי החוזה, או כל חלק מהן, ללא כל מגבלה, לרבות למדינה ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת.
- .4.4.

5. מצאי הקבלן והתחייבויותיו

- .5.1. הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין, כדלקמן :
- .5.1.1. כי הינו קבלן רשום בעל הסיווג החדש לשם ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט, כמפורט בחוק רישום קבלנים לעבודות בניה הנדיות, התשכ"ט-1969; והינו בעל רישיון קבלן מוכר בהתאם להנחיות הוועדה הבין ממדית למסירת עבודות לבבלנים ולקריטריונים שנקבעו על ידי מנהלת רישום קבלנים מוכרים לביצוע עבודות עבור הממשלה בסיווג הנדרש;
- בנוסף מתחייב הקבלן כי חדר הטרפו שיקם במסגרת הפרויקט יבוצע על ידי קבלן המשנה אשר הוצג על ידו במסגרת המכrazו ואשר הינו בעל רישיונות והיתרים מחברת חשמל לביצוע חדרי הטרפו כהגדרתו/ם בפניה הפרטנית;
- .5.1.2. כי הינו בעל כל הניסיון, הידע, הקשרים והאמצעים הנדרשים לביצוע הפרויקט והשלמתו בהתאם לחוזה;
- .5.1.3. כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהו, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכיו הייסוד של הקבלן, להתקשר עם המזמין בחוזה ולבצע את התחייבותו על פיו. ביצוע החוזה והתחייבויות הקבלן על פיו אושרו כדין על ידי הארגנים המוסמכים של הקבלן, והחוזה מהוווה התחייבות תקפה ומהחייבת של הקבלן, ואין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות שניתן על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או ביצוע התחייבותו על פיו משום הפרה של מסמכיו ההתאגדות שלו או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר הקבלן הואצד להם או של כל דין או חוזה או התחייבות אחרים כלשהם;
- .5.1.4. כי הינו בעל כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או היתירים הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו, ובפרט, לביצוע התחייבותו על פי החוזה; וכי יעשה את כל הנדרש על מנת שאלה יהיו בתוקף החל ממועד חתימת החוזה ועד להשלמת כל העבודות על פיו לרבות בתקופת הבדיקה;
- .5.1.5. כי הינו תאגיד הרשות ופועל כדין על פי דין מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמייבט ידיעתו גם לא צפואה להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה או תוכאתה האפשרית הנה פירוקו, חיסול עסקיו, הסדר עם נושאו, הכללת הערת עסק חי בדוחותיו הכספיים, מחייבתו או כל תוכאה דומה אחרת;
- .5.1.6. כי אין ולא ידוע לקבלן על כל הליך משפטי, התיינות, טענה, תביעה כנגדו, או על כוונה לנוקוט בהליך כאמור, אשר עשויים לפגוע בהתקשרות הקבלן בחוזה ו/או בקיים התחייבותו על פיו;

- .5.1.7. כי בכל הכרוך בבי嘱 העבודות בפרויקט, יملא הקובלן אחר הוראות כל דין ובכלל זה בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלים מיסים ואגרות, ויישא בכל הוצאות והתשומות הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נהג על הקובלן מבצע או שתשלום החותה עליו במסמכי החוזה ;
- .5.1.8. כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט וכי יעדכן את המזמין, באופן מיידי, בכל שינוי או חשש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי, לרבות הערת עסק חי בחותה דעת של רוי'ח המבקר בדוחות הכספיים של הקובלן ;
- .5.1.9. כי הוא בוחן ובודק כבעל מקצוע מומחה, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מומחים ויועצים מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, את כל היבטי ההתקשרות עפ"י החוזה, לרבות את המשמעות של ביצוע כל התcheinויות על פי החוזה, ובכלל זה בדק את האתר וסביבתו, את התכניות הстатוטוריות, את תכילת הפרויקט, את כל הנתונים, התכניות והמידע כפי שניתנו במסגרת המכרז או החוזה על כל נספחיו והמסמכים הנלוים לו, וכן שיקל סיכון העשיים להתרחש במהלך ביצוע הפרויקט ואי וDAOות הקיימות ביחס לימושו, את תנאי השוק, את זמיון וטיבן של העבודות, כוח האדם והחומרים הדרושים לפROYיקט, וכי ערך, ככל שנדרש הדבר, התקשרויות מקדיימות ומתאימות עם צדי ג' ובכלל זה ספקים חומרים וכל ספק של אמצעי ייצור מהותי או שירות מהותי אחר הנדרש להשלמת העבודות בלבדו ובסודו, על מנת להבטיח את עמידתו בהוראות החוזה. בעקבות הבדיקה והבדיקה האמורה וההתקשרות שערך הקובלן, הוא אשרר את יכולתו לבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ;
- .5.1.10. כי הוא יבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזריזות הרואיה ויעסיק לשם כך כוח אדם בעל כישורים מקצועיים מתאימים ושתמש בחומרים ובאמצעים נאותים ; כי הוא יבצע בזריזות ובאיכות הרואיה את הביצוע וישלים את כל העבודות הכלולות בפרויקט, לרבות תיקונים של ליקויים וחסרים, בהתאם להוראות החוזה ; מוביל לגרוע מכליות האמור, התקייבות הקובלן תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה בתcheinויות בהתאם לחוזה והנובעת ממנו, וכן כל עבודה שאינה מוצרכת במפורש בחוזה אולם דרשה לשם השלמה בטוחה, יעילה ובמועד של הפרויקט על פי תנאי החוזה, והכל נגד קבלת התמורה ולא כל תשלום נוסף ;
- .5.1.11. הקובלן מתחייב בזאת כי כל ה策 הורות ו/או המציגים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או המסמכים שניתנו ו/או הוגש ו/או הוצע על ידו במסגרת ההצעה למכרז הינם נכונים, מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת החוזה, וכי הוא הציג בפני המזמין את מלאה המידע ו/או הנתונים שהתקבשו על ידו ו/או את מלאה המידע ו/או הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בחוזה ;
- .5.1.12. כי כל מציגו והתקייבותו על פי מסמכי המכרז והחוזה יעדכו בתוקףם החל ממועד הגשת ה策 הורות למכרז ולמשך כל תקופה החוזה ; וכי הוא יידע את המזמין, באופן מיידי, במקרה של שינוי כלשהו במצב או בתcheinויות שניתנה במסגרת החוזה על ידי הקובלן, שיש בהם כדי להשפיע על יכולתו לבצע את הפרויקט. הקובלן מצהיר ומסכים כי הודיעתו על פי סעיף זה אינה מהווה הסכמה של המזמין לשינויו ואיננה גורעת מכל זכות או טענה שיש למזמין על פי החוזה או על פי כל דין ;
- .5.1.13. כי ידוע לו שלעמידתו המלאה בהוראות החוזה חשיבות מכרעת להצלחת הפרויקט והוא מתחייב לפעול ככל הנitin כדי להבטיח את עמידתו בתcheinויות אלה ולקיים בלבדו ;

- 5.1.14. כי הוא מתחייב שככל הפעולות הדרשיות לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה, שביחס לביצועם קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשותות מוסמכות, או סטנדרטים מחייבים, יבוצעו בהתאם לאותם חוקים, תקנות, הוראות, או סטנדרטים; לרבות הוראות חברות חשמל בכל הנוגע למבנה חדר הטרפו ו/או התשתיות הדרשיות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל ;
- 5.1.15. כי ביצע ויבצע מבעוד מועד, את כלל התקיימים הנדרשים מול הרשותות הרלוונטיות ו/או גורמים שלישיים טרם ביצוע העבודות, על מנת שלא יחולו עיכובים כלשהם ביצוע העבודות על פי לוח הזמנים הבסיסי המפורט ;
- 5.1.16. ככל שהפניה הפרטנית תהא לביצוע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרשיות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל, לקבלן הראשי המבצע את העבודות לביצוע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרשיות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל במקומות ובתוארי שיוגדרו לקבלן לביצוע, בעצם התקשרותו עם נתיבי איילון בחוזה, מעמדו הינו כ- "קבלה ראשית", כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, על כל המשמעויות הנובעות מכך וכי "מבצע בניה", כמשמעותו בתיקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, על כל המשמעויות הנובעות מכך ;
- 5.1.17. ככל שהפניה הפרטנית תהא לביצוע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרשיות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל כקבלה משנה/ ממשונה המבצע את אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרשיות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל במקומות ו/או בתוארי שיוגדר לקבלן לביצוע, בעצם התקשרותו עם נתיבי איילון בחוזה, מעמדו הינו כ- "קבלה אחר או כקבלה משנה ממשונה" (בהתאם להחלטת נתיבי איילון בלבד) , הCPF לקבלה לקבלה הרשי בכל הקשור לתחומי הבטיחות כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 ובתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, על כל המשמעויות הנובעות מכך ;
- 5.1.18. כי הוא מתחייב להיות אחראי לקבלת זיקת הנאה או זכות שימוש אחרת כלשהי במרקעין המצוים מחוץ לאתר בו מבוצעות העבודות, לצורכי חכיבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר, דרכי גישה לאתר ההתארגנות או כל זכות דומה. הקבלן יהיה אחראי לקבלת הזכות האמורה מבعلاה ולתשלום תמורהה. לא תידרש ולא תשולם לקבלה תמורה נוספת בגין הזכויות האמורות ורכישתן ; ידוע לקבלה כי האחריות לאיתור ושימוש בשטחי התארגנות לצורך ביצוע הפרויקט לרבות הקשרת דרכי גישה ו/או אישור הסדרי תנעה זמניים לצורך הנגישות לאתר ובתווך אחר ההתארגנות חלה על הקבלן בלבד, והוא מתחייב לשאת בכל העליות הכרוכות ו/או הקשורות בשימושו בשטхи התארגנות כאמור, לרבות לשאת בתשלום ארנונה או היטלים או תשלום בגין שימוש בשטחים שבבעלות המזמין, ככל שיבקש הקבלן לעשותות בהם שימוש ;
- 5.1.19. כי הוא ישתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין, לרבות יועצים אשר מונו על ידי המזמין בקשר עם הפרויקט, ויאפשר לנציגי המזמין, למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעם, להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה עם ביצוע הפרויקט נשוא החוזה וכן ימלא אחר דרישות הגורמים כאמור ויעביר להם מידע רלוונטי, כפי שיידרש מעת לעת ;

- 5.1.20. כי הוא יפעל לביצוע העבודות בהתאם להנחיות והוראות המזמין ומנהל הפרויקט ובכפוף להם, ואולם אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי החוזה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות המזמין להוראות מנהל הפרויקט, יפעל הקובלן בהתאם להוראות המזמין;
- 5.1.21. כי הוא מודע לעובדה שהמזמין התקשר עימו בחוזה, בין היתר, על יסוד ההתחייבויות והמציגים שניתנו על ידו במסגרת הצעתו למכרז והכלולים בחוזה וכי במידה ומציגים אלו יסתברו ללא נוכנים יהו הווה הדבר יסודית של החוזה;
- 5.1.22. כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות חוזיות ו/או קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר זכויות כאמור;
- 5.1.23. כי בכל פעולותיו, לרבות פעולות עובדיו, קובלני משנה מטעמו וכן כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמו או עבורו, יפעל בהתאם ועל פי נהלי המזמין כפי שיתעדכו מעת לעת, וכן בהתאם לעקרונות הקוד האתי של המזמין המצויר בנספח י"ח וכי שיתעדכו מעת לעת. הקובלן מתחייב לבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה כאמור לעיל. בחთימתו על חוזה זה מאשר הקובלן כי קרא את הקוד האתי, הבין את תוכנו ויפעל לפיו;
- 5.1.24. כי הוא מתחייב לשתף פעולה עם כל הגורמים השונים מטעם המזמין, ובכלל זה הביקורת הפנימית של המזמין ו/או גופי ביקורת ובקרה מטעמה, והקובן וכל מי מטעמו יאפשרו לביקורת הפנימית של המזמין לבצע בדיקות בספרי הקובלן בקשר עם התקשרותו עם המזמין;
- 5.1.25. הקובלן מאשר כי ידוע לו שלמזמין הזכות לפעול בהתאם להנחיות הוועדה הבין מושדרית לדירוג והפעלת קובלנים המבצעים עבודות למזמין ול גופים נוספים, לעניין איזות העבודה המבצעת, זמינות, עמידה בלוחות זמנים וכיו"ב. בהתאם לאמור, המזמין שומר על זכותו לדרוג את טיב עבודות הקובלן בהתאם לפרמטרים שונים הקשורים בעבודתו, וכן להתחשב בדירוג שנייתן לקובלן, לרבות בפרויקטים אחרים של המזמין או בפרויקטים שבוצעו עבור גופים נוספים מטעם הוועדה הבין מושדרית, במסגרת קבלת החלטות שונות, וביניהם:
- 5.1.25.1. אי שימוש אופצייה העומדת למזמין.
 - 5.1.25.2. סילוק ידו של הקובלן מהאתר.
 - 5.1.25.3. צמצום תכולת העבודות בפרויקט.
 - 5.1.25.4. חלוקת מטלות בין זוכים במכרז מסגרת לרבות החלטה של המזמין שלא לפנות לאותם קובלנים שיש לו נסיוון רע עmons או שדורגו בציון נמוך בדירוג האיזות.
 - 5.1.25.5. בחירת זוכה במכרזים עתידיים שיפורסם המזמין.
- בחתימתו על חוזה זה, מאשר הקובלן כי לא תהינה לו כל טענה, דרישة או תביעה כלפי המזמין בקשר עם האמור;
- 5.1.26. הקובלן מאשר בזאת כי ידוע לו שתחלת ביצוע העבודות נשוא החוזה, המשכן וסיום מותנים בקבלת היתרים, לרבות אישורים תקציביים והעברת תקציב בפועל לידי המזמין, מגורמים שלישיים, ואי קבלתם או קבלתם באופן חלקי בלבד עשויות להביא לעיכוב או להפסקה ביצוע העבודות, כולל או חלון, לתקופה מסוימת או לצמיות, ולקובלן לא תהא בקשר לכך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישة כלפי המזמין, מעבר לקבוע בהקשר זה במסגרת החוזה.

6. קובלי משלנה

- .6.1. הקובלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט, או חלק منهן, לידי קבלני משנה אלא בהסכמה מראש ובכתב של המזמין.מעט העבודות ביצוע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים אשר יבוצעו על ידי קובלן המשנה בעל האישורים הנדרשים מחברת חשמל לייצור ולספק תחנות טרנספורמציה פנימיות, שהוצע על ידי הקובלן במסגרת המכרז. המזמין רשאי לשרב למסירת ביצוע העבודות לידי קובלן משנה, לרבות בשל ניסיון רע בפרויקט או בפרויקטאים אחרים של המזמין, להורות על החלפתו ו/או על סילוקו מן האתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולא לצורך במתן נימוק.
- בסעיף זה "ניסיון רע" - לרבות בשל אי עמידה בהתחייבות הקובלן לפי החסכים ו/או התכניות ו/או המפרטים ו/או אי עמידה בלוחות זמינים ו/או טיב העבודה ו/או תביעות בלתי סבירות ו/או עבודה באיכות ירודה ו/או אלימות ו/או איומים מצד הקובלן או עובדיו ו/או עבודה בלתי רציפה ו/או הפסוקות עבודה אשר לא אושרו על ידי המזמין ו/או הפרה של הוראות הדין במהלך עבודתה, או כל עניין אחר.
- .6.2. יודגש כי הקובלן הינו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים בעבודה המבוצעים על ידי קבלני המשנה. מובהר בזאת כי אין בהסכם המזמין להעסקתו של קובלן/קבלני משנה כדי לפטור ו/או לגרוע מאחריותו הכלכלית של הקובלן לביצוע הפרויקט, בהתאם לדרישות העולות מהחוזה והוראותיו לרבות נספחיו והמסמכים הנלוים לו.
- .6.3. הקובלן יהיה אחראי כלפי המזמין, באופן מלא ובלתי, לכל הפעולות והמחדלים של קבלני המשנה וממי מטעם, אלה ייחשבו כאילו נוצרו במישרין על ידי הקובלן. לקובלן לא תהא כל טענה המתבססת על ביצוע העבודות בידי קבלני המשנה.
- .6.4. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקובלן בלבד, יהיה האחראי המלא והבלתי, כלפי קבלני המשנה, בגין תמורה עבורותם וכי אין לראות בחוזה הסכם לטובת צד שלישי. לקובלן המשנה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה כלפי המזמין.
- .6.5. על הקובלן מוטלת החובה לוודא כי כל אחד מקבלני המשנה אשר יעסקו על ידו, בכפוף לאישור המזמין כמפורט לעיל, יהיה רשום בתחוםו עיסוקו וב生意וג הקובלני הנדרש, ככל שקיים רישום כזה, וכן יחזק בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודותו.
- .6.6. מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסליך מהאתר כל קובלן משנה ו/או מי מטעם קובלן המשנה, ו/או יצرن ו/או ספק, או להקטין את היקף העבודות שנמסרו לביצועו, בכל עת, מכל סיבה שהיא, לרבות בנסיבות שি�סבירו, כי איןו מסוגל לבצע את עבודותו בהתאם לדרישות החסכים, לתכניות ולמפרטים ו/או שאינם עומד בלוחות הזמנים לביצוע העבודות שנמסרו לביצועו ו/או אם נכון כי קובלן המשנה איןו מתאימים לביצוע העבודות, איןו מלא אחר הוראות מנהל הפרויקט או איןו מקפיד על קיומם הוראות הבטיחות. סילוק קובלן משנה ו/או יצrn ו/או ספק מהאתר, או הקטנת היקף פעולתו, לא יפגע בחיבורו של הקובלן לביצוע העבודות ולא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקובלן ו/או לדרישת להארכת תקופת ביצוע הפרויקט או לקייזר לוחות הזמנים (החששה).
- .6.7. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין, יהיה ויימצא באתר העבודות אדם, גוף או גורם אשר לא קיבל את אישור המזמין או מנהל הפרויקט, יחויב הקובלן בפתרונות מסוימים לפי סעיף 42.1 להלן.
- .6.8. הקובלן מתחייב בזאת, כי בהסכמים בין לבין קבלני המשנה, יקבע כי קבלני המשנה כפופים להוראות החוזה לעניין ביצוע העבודות בפרויקט וכן כי לא יקבעו הוראות שאינן עלות בקנה אחד ו/או סותרות ו/או מפרות את הוראות החוזה וביצעו בהתאם לדרישות המזמין. להבטחת האמור בסעיף זה יחתמו הקובלן וקובלן המשנה מטעמו על נספח י"ט לחוזה, ויכרפו את המסמך החתום לבקשתם לאישור המזמין את קובלן המשנה.

6.9 מובהר ומוסכם, כי ככל שיודע למזמן כי הקובלן אינו עומד בהתחייבותו לקבלני המשנה מטעמו, לרבות לקבלן משנה אשר ימונה לפי הוראות סעיפים 10.5.3 או 22.3.2 להלן, באופן שעלול ליצור חשש לפגיעה בפרויקט או בזמן, ובכפוף לקבלת אישור מנהל הפרויקט כי העבודות אכן בוצעו על ידי קובלן המשנה אך לא שלמדו לו על ידי הקובלן, המזמן יהיה רשאי (אך לא חייב) לפעול בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדות למזמן:

6.9.1 להתקשר עם קבלן המשנה בחוזה נפרד וחדש לביצוע העבודה, אשר הקבלן אינו צד לו, ולהפחתת את התמורה לפי אותו הסכם חדש מהתמורה לקבלן לפי הסכם זה.

6.9.2 להתנות תשלום של חשבון בגיןים או חשבון סופי לקבלו בהציגת מסמך בכתב מעם קבלו המשנה, המאשר כי הקובל עמד במלוא התחייבותיו לעניין תשלום התמורה לקבלו המשנה.

6.9.3. לכן מכל חשבון בגין או חשבון סופי של הקבלן את התשלומים זו זכאי לקבל המשנה ואשר טרם שולם ובכל זאת לצורך העברת התשלומים ישירות מהמזמין לקבל המשנה.

למען השר ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי להוות חווה לטובות צד ג' לטובות קבלו המשנה והפעלת סמכות המזמין לפי סעיף זה ובכלל, תיעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כוח אדם

7.1. קיבלו עמיד את כל כוח האדם הדרוש לו לשם ביצוע הפרויקט ואת ההשлагаה עליו ויודא שבכל עת יעסק בפרויקט כוח אדם מתאים, מקצועי ומיומן, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובהתחשב בהיקף העבודות ובמורכבותן.

7.2. בעבודות אשר ביצועו מחייב רישום, רישיון או היתר על פי כל דין, יעסוק הקבלן אך ורק עובדים רשומים ו/או בעלי רישיון או היתר כאמור.

7.3. לצורך ביצוע עבודות הפרויקט יעסוק הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תש"ט-1959 ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, על תקנותיהם ו/או כל חיקיקת משנה הקשורה להם, ישם שכר עבודה וקיים במלואם את תנאי העבודה לפי שמתחייב ממנו על פי חוק ובהתאם לקבוע בהסכם הקיבוציים ובצוויי הרחבה, לרבות מיסים ותשומי חובה לקרנות ביטוח סוציאלי, בשיעור שיקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכם הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל דין.

7.4 הקובלן יהיה רשאי להעסיק בפיתוח העבודה נשוא הפROYיקט עובדים זרים וזאת בכפוף לדרישות כל דין, כפי שהוא בתוקף מעת לעת. הפרט הקובלן את האמור בסעיף זה תחוווה הפה יסודית של החוזה והיא תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החוזה ו/או לחתם את ערכות הביצוע, וזאת מבלי לפגוע בזכות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים (טרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1971; לעניין זה, "עובד זר" – עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, לפחות זר שפרק וייחוק יישום החוזה בדבר רצעת עצה ואזרור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח - 1994 חל עליהם (הכוונה לתושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה. שברשותו היהר תעסוקה התקי משירות התעסוקה לעובד בישראל).

7.5 מוצחר ומוסכם בין הצדדים כי הקובלן הינו קובלן עצמאי המספק למזמין שירותי ביצוע עבודות. מובהר בזאת כי אין ולא יהיה יחסינו עובדי בין הקובלן, עובדיו, מנהליו ומיעוטנו לבין המזמין. הקובלן ישא באופן בלעדי בכל החובות כלפיים בגין העסקתם על ידו במסגרת החוזה, לרבות כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים. קבוע גוף משפטיא אחרית, ישפה הקובלן את המזמין בגין כל החובות שיושתו עליו. מכל סוג שהוא, הנbowות מקביעה כאמור.

.7.6 הקובלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות וגהות ותנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם, לרבות סיורני נוחיות, אמצעי הגעה לאתר, מקומות אכילה נאותים ובגדי עבודה מיוחדים, מקום בו נדרשים כלא, וללא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין. בהיעדר דרישת חוקית, יפעל הקובלן כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.

.7.7 הקובלן נדרש לישם באופן מלא את הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 - הוראת שעה) התשע"ט-2018, ולמלא אחר כל הדרישות שנוסף או יתווסף במסגרת התקיון לחוק, לרבות הצבת ממוני בטיחות בעבודה ובתנוועה, או מי מטעם בעלי הכשרה מתאימה, בכל זמן בו מתבצעת בו פעילות כלשהי כאמור בסעיף 8 להלן.

.7.8 יובהר כי הקובלן יהיה אחראי הבלעדי לשلومם ורווחתם של עובדיו ואין באמור בסעיף זה כדי להבהיר אחריות זו או חלק ממנה - למזמין.

.7.9 המזמין יהיה רשאי לדרוש את החלפתו או הרחקתו, באופן מיידי, של כל אדם העוסק בעבודות מטעם הקובלן, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ובבלי שיישא בגין כך כל אחריות כלפי הקובלן ו/או צוות העבודה, לרבות אך לא רק, אם לדעת המזמין אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא את תפקידו או שהוא נוהג בפעולות ביצוע תפקידו, לרבות אי מילוי הוראות בטיחות. דרש המזמין החלפה או הרחקה כאמור לעיל, יפעל הקובלן בהתאם לדרישתו, וכייג לאישרו בהקדם, ולא יותר מ-5 ימי עסקים, מחליף העונה על כל הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה ביחס לאותו אדם.

.7.10 המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקובלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, בקשר לפרוייקט. נתבע המזמין על ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הקובלן את המזמין בגין כל סכום ו/או הוצאה שיושטו על המזמין ו/או שהמזמין יאלץ לשאת בהם בקשר לכך.

.7.11 למען הסר ספק בלבד מובהר, כי ההתייחסות לכוח האדם מטעם הקובלן לעיל ולהלן הינה לרבות קובלני משנה ו/או עובדים ו/או מי מטעם.

8. אנשי המפתח מטעם הקובלן

.8.1 עובdot הקובלן תבצע באמצעות אנשי המפתח, המועסקים על ידי הקובלן, או קובלני משנה מטעמו, בהעסקה ישירה או התקשורת לקבלת שירותים, אשר הוצגו על ידו ואושרו על ידי המזמין בלבד, באופן אישי, העוניים לפחות על הדרישות המפורטות להלן, ולמעט אם נקבע אחרת במסמך המוקדמות לעניין זהות אנשי המפתח, קישורייהם, היקף העיסוקם וכיו"ב.

.8.2 כל אנשי המפתח יחויזקו, לאורך כל תקופה ביצוע עבודות הפרוייקט, בכל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין.

.8.3 ידוע לקובלן, והוא מסכים לכך, כי לא תאושר העסקת גורמים אחרים בתפקידים שהוגדרו לאנשי המפתח, מלבד אנשי המפתח שאושרו כאמור, אלא בכפוף לקבלת אישור לכך מראש ובכתב מהמזמין.

.8.4 החלפת מי מבין אנשי המפתח, בין אם באופן זמני (קרי, מחלת, מילאים חופשה וכו'), ובין אם באופן קבוע, מותנית באישור המזמין מראש ובכתב. החלפה כאמור שתבוצע מבלי שנטקלן אישרו בכתב וראש של המזמין, תהווה הפרה יסודית של החוזה. מובהר כי במקרה של החלפת מי מאנשי המפתח על ידי הקובלן, יהיה על הקובלן להעמיד איש מפתח חלופי בעל הכשרה, ניסיון וכיישורים שאינם נופלים מallow של איש המפתח המוחלף, ואשר עומד בכל הדרישות המפורטות להלן. בגין הפרת הוראות סעיף זה יחויב הקובלן בפיצוי מוסכם כאמור בסעיף 1.42 להלן, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או חוזה.

- מגלי לגורע מהאמור לעיל, המזמין רשי לדרוש החלפה מיידית של מי מבין אנשי המפתח וכן להעמיד כל דרישת נוספת או אחרת באופן שיבטיח את ביצוע העבודות בצורה המיטבית, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- המזמין יהיה רשאי לדרש מהקבלן להציג לביצתו, מעת לעת, אסמכתאות/אישורים ביחס לאנשי המפתח שייעסקו בביצוע העבודות.
- אנשי המפתח ייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקבלן לכל עניין לצורך החוזה.
- אלא אם כן נאמר אחרת במסמך המוקדמות, אנשי המפתח בכל פרויקט יהיו הגורמים המפורטים להלן:
- מנהל ביצוע** – שהינו מהנדס מוסמך בעל ותק וניסיון מתאימים לפרויקט, אשר יהיה רשאי להתחייב ולפעול מטעם הקבלן. מנהל הביצוע יועסק על ידי הקבלן במשרה מלאה בפרויקט, ויימצא באתר בכל מלהלך ביצוע העבודה. הקבלן, באמצעות מנהל הביצוע, ישמש כ"אחראי על הביצוע", על פי חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, ותקנותיו.
 - מנהל עבודה מוסמך** – בעל הסמכה כנדרש על פי כל דין, לרבות על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודת בניה), התשמ"ח-1988. מנהל העבודה יועסק על ידי הקבלן במשרה מלאה בפרויקט, יימצא באתר וישגיח על ביצוע הפרויקט עד למועד מסירתו למזמין, וזאת בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הבטיחות של המזמין.
 - מודד מוסמך** – בעל ותק בעבודות הדומות בהיקפן ובטיבן לעבודות המבוצעות במסגרת הפרויקט, כמפורט במסמך המוקדמות.
 - מומנה על הבטיחות בעבודה** – בעל הסמכה כנדרש על פי כל דין, לרבות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש"ד-1954, והצווים שהוצעו מכוחו, כמפורט במסמך המוקדמות.
 - יועץ בטיחות בתנועה** – נושא תעודת הסמכה בתוקף מאחד מבעלי הספר המוכרים, בהיקף משרה הנדרש לשם מילוי חובות הקבלן לפי החוזה ואו דין, ובהתאם להוראות מנהל הפרויקט. מובהר, כי בכפוף לאישור המזמין בכתב ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, הקבלן יהיה רשאי להעסיק מהנדס תנועה אשר ישמש גם כיועץ בטיחות בתנועה וכמפקח בשלב הביצוע.
 - יועץ לוחות זמנים** – בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בברכת לוחות זמנים של פרויקטי תחבורה ותשתיות, בהיקף משרה הנדרש לשם מילוי חובות הקבלן לפי החוזה זה, ובהתאם להוראות מנהל הפרויקט.
 - מומנה איכות סביבה** – בפרויקטים בהם היקף החוזה המקורי עולה על 100 מיליון ש"ח או אם יידרש במסגרת מסמך המוקדמות. על מומנה איכות הסביבה להיות בעל הקשר וניסיון מתאים.
 - יועץ איכות סביבה** – בפרויקטים בהם הקבלן יידרש על ידי המזמין להפעיל יועץ איכות סביבה, בתחילת הפרויקט או במהלךו, יmana הקבלן יועץ להכנת תכנית להפחחת מפגעים סביבתיים, העומד בדרישות אשר יועברו לקבלן על ידי המזמין או מנהל הפרויקט. מובהר כי היקף הפעלת היועץ, והותсрדים אותו עליו לעורך במסגרת שירותיו יוגדרו על ידי המזמין. התשלומים בגין שירות היועץ יושב לקבלן אחד במסגרת החשבון הסופי, ובכפוף להמצאת חשבונית מס בקשר עם הסכום ששולם ליועץ עבור מתן השירותים בפרויקט. מען הסר ספק מובהר, כי התשלומים שישולם על ידי המזמין לא יעלה על תעריפי נתיבי איילון ליועצים חיצוניים. מובהר, כי מינוי היועץ כפוף לקבלת אישור מנהל הפרויקט מראש ובכתב.
 - חשב כמוניties מוסמך** – בעל ניסיון רלוונטי לפרויקט.

8.8.10. כל בעל מקצוע אחר אשר הוגדר במסמכי המכרז כאיש מפתח – בהתאם לקבוע במסמכי המכרז, ו/או כל בעל מקצוע שהעסקתו נדרשת כדי שהקבלן יעמוד במחויוביותיו לפי הסכם זה, ו/או כל בעל מקצוע אחר שהעסקתו מחויבת על פי דין, בהיקף משרה שנקבע באותו הדין.

8.9. נוסף לאנשי המפתח, הקבלן יידרש להתקשר בהסכם עם חברת בקרת איכות, העומדת בהנחיות המזמין אשר בנספח ז'.

9. שעות העבודה, עבודות לילה, שבתות וחגיגי ישראל

9.1. הקבלן מצהיר כי ידועות לו הוראות הדין בדברימי עבודה ומנוחה ושבועות עבודה ומנוחה וכי יפעל ביצוע החוזה בהתאם להוראות הדין.

9.2. מובהר, כי המזמין יהיה מוסמך להוראות לקבלן לבצע עבודות, או שלא לבצע עבודות, בשעות מסויימות, פרק זמן מסוים או לכל אורך ביצוע הפרויקט, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בשל כך.

9.3. ידוע לקבלן כי במסגרת הפרויקט, בהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז, יתכן כי העבודות לביצוע הפרויקט ידרשו ביצוע עבודות בשעות הלילה עקב דרישת המזמין במסמכי ההליך או עקב דרישת הרשות המוסמכת עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכו'.

9.4. עוד מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי לבצע עבודות במסגרת הפרויקט בידי שותון רשמיים, למעט במקרים בהם המזמין ידרוש את ביצוע במסמכי ההליך, או ככל שהמזמין אישר מראש ובכתב לבצע עבודות במועדים כאמור או עקב דרישת ישירה של הרשות המוסמכת עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכו', ובכפוף לכך שהקבלן יSIG את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לכך לפי כל דין מכל רשות מוסמכת, לרבות היתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

9.5. הוראות סעיף זה, על ידי סעיפיו אין חלות על עבודות אשר מטבחן אמורים להתבצע ברציפות או שחונ הכרחיות ובלתי נמנעות להצלת נשא או רכוש או בטיחות העבודות הקובלניות, האתר או הפרויקט, ואולם במקרה של עבודות כאמור על הקבלן להודיע על כך מראש למזמין, למנהל הפרויקט מטעמו ולכל גוף אחר נדרש, באופן מיידי, ובמידת האפשר עוד בטרם ביצוע העבודות.

9.6. למען הסר ספק מובהר, כי בגין עבודות שתבוצענה לפי סעיפים 9.5-2. לא תחולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור עבודות לילה או בידי שותון רשמיים, zostת אם נקבע אחרת מפורשת בכתב הכמות או במפרט המינוחד ו/או אושר על ידי המזמין בכתב וראש.

9.7. בסעיף זה: "הרשויות המוסמכות" - חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשות מקומות, חברות הכללים, חברות תשתיות וכיו"ב.

10. שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים באתר

10.1. הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין ו/או מנהל הפרויקט, לכל גוף ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, באתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט ובסמו' אליו, וכן ישתף עימם פעולה ויאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובمتקנים שהותקנו על ידו. באם סבור הקבלן כי הפעולות כאמור לעיל עשויות לגרוםVIC ביכולתו למלא אחר התחייביותו לפי החוזה ו/או כי USEות להיגרם לו הוצאות נוספות בגין עבודות הגוף הציבורי, יפנה בכתב באופן מיידי ולא דיחוי למנהל הפרויקט ויקבל את הנחיותיו.

10.2. המזמין רשאי להורות על ביצוע של עבודות באתר, על ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועובדתו של הקובלן באתר, לרבות קבלנים מטעם בעלי תשתיות (להלן: "הקבלנים האחרים"). הקובלן יבצע בקרת בטיחות על עבודותם של הקבלנים האחרים, וכן יבצע לגבי עבודותם תיאום, שילוב בלוח הזמן הבסיסי המפורט בהתאם להנחיות המזמין, עבודות ניקיון ואחזקה הנובעת/הקשורה לקבלנים האחרים יאפשר לקבלנים האחרים גישה לאתר ושימוש בהסדרי התנועה ובעזרי העבודה של הקובלן הקיימים באתר, לרבות הקצת אמצעים נוספים שברשותו, יבודع עימם בשיתוף פעולה תוך נקיטת אמצעים למניעת הפרעות הדדיות וישלם בעבודה הרגילה והתקינה של האתר, בכפוף ועל פי הוראות החוזה. אם סבור הקובלן כי יש ביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים כדי לעכבר את המשך העבודות ו/או לגרום נזק כלשהו, יודיע על כך בכתב, באופן מיידי, למנהל הפרויקט וישלח העתק של הודעה זו למזמין. בכל מקרה של חילוקי דעת בין הקובלן לקבלנים האחרים, יכריע בעניין מנהל הפרויקט, וביקיעתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים.

10.3. יובהר, כי מקום בו הקובלן לאתר לא תריע מרأس על פגיעה ו/או נזק ו/או עיכוב הצפויים כמפורט מעבודת גופ ציבורי ו/או קבלנים אחרים באתר, לא יוכל לטען טענה כאמור בשלב מאוחר יותר.

10.4. הודיע הקובלן למנהל הפרויקט בכתב, שקובלו אחר לא תיאם את עבודות הקובלן בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על הבטיחות באתר, מנהל הפרויקט יבצע בדיקה בנושא וייתן את הוראותיו לקובלו ולקובלו الآخر, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

אין לראות במצוין בסעיף זה לעיל, משומם הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על מנהל הפרויקט, עקב אי תיאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות מתוך רצון ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או מנהל הפרויקט לא יהיה אחראים עבודות הקבלנים האחרים.

10.5. בגין שירותים שהעניק הקובלן לקבלנים אחרים בהתאם להוראות הסכם זה, ובכפוף להנחיות המזמין ו אישורו המפורש לכך מראש ובכתב, יהולו ההוראות המפורשות להלן:

10.5.1. במקרה בו יפעלו קבלנים אחרים באתר להם הקובלן לא מספק שירות כלשהו מלבד תיאום, בקרת בטיחות, שילוב בלוח הזמן הבסיסי המפורט בהתאם להנחיות המזמין, מתן אפשרות גישה ונקיית אמצעים למניעת הפרעות הדדיות – לא תשלום לקובלו כל תמורה נוספת בגין האמור;

10.5.2. במקרה בו יפעלו קבלנים אחרים באתר שהם יידרש הקובלן לספק שירותים נוספים מעבר לשירותים המפורטים בסעיף 10.5.1 לעיל (כגון: שירותים אספקת מים, חשמל, שמירה, ניקיון, שוטף, שימוש בעזרי העבודה של הקובלן הקיימים באתר והקצת אמצעים נוספים שברשותו) – תשלום לקובלו תמורה נוספת בשיעור של 3% מהיקף התשלומים שיישלם מזמין העבודה לקבלנים האחרים עבור עבודותם באתר.

10.5.3. במקרה בו יפעלו קבלנים אחרים באתר אשר יוכפפו לקובלו כקובלי משנה של הקובלן (להלן: "קובלו משנה ממונה"), יידרש הקובלן לחנותם על הסכם התקשרות במישרין מול קובלן המשנה הממונה (לא מעורבות של המזמין, מלבד המחיר ותנאי התשלום שסוכמו בין המזמין וקובלו המשנה הממונה), ולספק את כל הנדרש לעבודות קובלן המשנה הממונה. עבור השירותים הכלולים בסעיף קטן זה, תשלום לקובלו תמורה בשיעור של 6% מהתשלומים עבור עבודה קובלן המשנה הממונה.

10.6. הוראה המזמין לקובלו להתקשר עם קובלן אחר ו/או התקשר המזמין במישרין עם קובלן אחר לביצוע עבודות אחרות באתר, ולשיקול דעתו של מנהל הפרויקט נגרם או עשוי להיגרם בשל כך עיכוב ביצוע הפרויקט ביחס לבני הדרכ הקבועות בלוח הזמן הבסיסי המפורט, יהא הקובלן זכאי, כסעד הבלעדי, לארכה להשלמת הפרויקט, פרק זמן שיקבע על ידי המזמין בהתאם לשיקול דעתו.

10.7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר ספק כי ככל שהפניה הפרטנית תהא תהא לביצוע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניהת התשתיות הדרושות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל כקבלו משנה ממונה המבצע את ביצוע האספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניהת התשתיות הדרושות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל במקומות ו/או בתוואי שיוגדר לקבלו לביצוע, יחולו ההוראות המפורטוות להלן:

10.7.1. הקובלן הראשי יהיה אחראי לתיאום, שילוב בלוח הזמן הכללי בהתאם להנחיות נתבי איילון, ויאפשר גישה ונקיית אמצעים למניעת הפרעות הדדיות;

10.7.2. הקובלן הראשי יהיה אחראי לשפק שירותים נוספים מעבר לשירותים המפורטים בסעיף 10.5.2 לעיל (כגון: שירותי אספקת מים, חשמל, שמירה, ניקיון, שוטף, בקרת בטיחות, שימוש בעזרי העבודה של הקובלן הקיימים באתר והקצתה אמצעים נוספים לשירותו).

10.7.3. מובהר למען הסר ספק כי הקובלן יהיה כפוף לקובלן הראשי כקבלו משנה של הקובלן הראשי (להלן: "קבלו ממונה"), והקובLEN יידרש הקובלן לחותום על הסכם התקשרות במישרין מול קובלן הראשי (ללא מעורבות של נתבי איילון), לשם אספקת שירותים נוספים מעבר לשירותים המפורטים בסעיף 10.5.3.

11. נחי בטיחות ואיכות סביבה

11.1. בטיחות האתר והעובדים בפרויקט וכן בטיחות המשמשים במקטעי הדורך בהם מבוצע הפרויקט, הין בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום וביצוע הפרויקט.

11.2. הקובלן ומטרתו ינקטו בכל אמצעי זהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיה אדם באתר ובסביבתו, בדרך אליו, בעת ביצוע העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת ויפעלו באופן מיידי בכל פעולה הנדרשת על מנת למנוע פגיעה בנפש, רכוש ושמירה על ביטחון העבודות הקובלניות.

11.3. ככל שהפניה הפרטנית תהא לביצוע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניהת התשתיות הדרושות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל כקבלו הראשי המבצע את העבודות לביצוע האספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניהת התשתיות הדרושות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל במקומות ו/או בתוואי שיוגדר לקבלו לביצוע, בכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין יראו את הקובלן כקבלו ראש, כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות במרקחה בו העסיק המזמין קובלנים נוספים ו/או התיר לצדדים שלישיים להיכנס לאתר בהתאם להוראות החוזה. הקובלן ימלא אחר דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות בעבודה, כנדרש בסעיף 8 לעיל.

11.4. מבלי לגרוע מכלויות האמור לעיל, מתחייב הקובלן למנות ולהעסיק את כל בעלי התקידים הנדרשים בדיון, ובכלל זה מתחייב הקובלן למנות ולהעסיק, בכפוף לאישור המזמין, לכל אורך תקופת הפרויקט ממונה בטיחות, בעל הכשרה מתאימה, אשר ישחה מדי יום במהלך תקופת ביצוע הפרויקט באתר העבודה.

11.5. הקובלן מתחייב לשפק, על חשבונו, שמירה, גידור ואמצעי בטיחות נוספים לאתר בו מבוצעות העבודות, כנדרש על פי כל דין, נהוג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לשפק אמצעי בטיחות כנדרש בפרט המינוח.

11.6. הקובלן מתחייב לספק, להתקין ולתחזק, על חשבוןנו, לכל אורך הפרויקט מצלמות (ניסיונות או קבועות) עם זום וחיבור למרכו הבדיקה של המזמין, לתיעוד הנעשה באתר העבודות ולצורך הגברת הפיקוח על הבטיחות באתר. מספר המצלמות, מיקומן וכיוון יתואם ויושר עם מנהל הפרויקט, אך ככל מקרה לא יפחית מארבעה מצלמות לכל אתר. מיקום וכיוון המצלמות חדש בנקודות שונות, יעשה לכל אורך ביצוע העבודות בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ולא תוספת תשומות. מובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין לדרש מהקובLEN להציב באתר מצלמות נוספות, בהתאם להוראות המרכז, ומנהל הפרויקט. עוד מובהר, כי תפעול המצלמות, תחזקתן ותקיונן, לרבות החלפתן במידת הצורך, הינם באחריות הקובלן ועל חשבוןנו ללא כל תמורה נוספת.

11.7. לא מילא הקובלן אחר הוראות הבטיחות ולא פעל כנדרש ממנו על פי כל דין, רשאי מנהל הפרויקט או המזמין לפעול באחת או יותר מבין הדרכים המפורטות להלן:

11.7.1. להורות על הפסקת העבודה באתר עד להסדרת הנדרש, וכן להביא, להחליף, להשלים או לסלק כל ציוד או מתקן בהתאם לשיקול דעתו המקורי. הקובלן לא יהיה זכאי לאורכה או לפיצויו כלשהו בגין הוראה על הפסקת עבודה שנייתה לו בשל אי מיilio הוראות בטיחות.

11.7.2. להורות לפי שיקול דעת המזמין על עירичה והטמעה של תכנית הדרכה ו/או יום מרוכז לכל הגוףים והעובדים בפרויקט או כל פעילות הסברתייה, לימודית או כיו"ב, תוך שהמזמין יורה לקובלן אלו תכנים יועברו במסגרת התכנית ו/או יום העיון. הקובלן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המזמין או מנהל הפרויקט בישום הוראה זו.

מובהר, כי הוצאות המזמין בשל הפעולות שננקטו על ידו לפי סעיף זה להסדרת נושא הבטיחות, יוכו מהתמורה (בנוסך על פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה) ולא תהיה לקובלן כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה בקשר לכך.

11.8. בעת ביצוע העבודות, מתחייב הקובלן להימנע מכל הנitin מהפרעה או פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא בהלה, או בזכות השימוש והחזקת ברכוש ציבורי כלשהו, וכן להימנע מהפרעה או פגיעה כאמור הנובעת מאבק, אבנים, לכלוּק או כל מטרד אחר, אלא במידה המתחייבת מօפי העבודה ומהותה. לצורך כך, יdag הקובלן, על חשבוןנו, לדריכים זמניות, הסדרי תנועה זמניות והתקנות שלטי אזהרה והכוונה וינוקוט בכל האמצעים הדורשים על מנת שלא לפגוע בנוחות הציבור, תוך שהוא פועל בהתאם להוראות הדיין, החוזה ונספחים, הנחיות המזמין ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות, לרבות משטרת ישראל.

11.9. מבלי לגרוע מכלויות האמור לעיל, הנחיות המזמין וכן נחלי בטיחות מחייבים הנוגעים באופן ספציפי לביצוע עבודות בפרויקט, מפורטים במסמך המוקדמות, המפרט הטכני ונספחים, המצורפים בנספח ג'.

11.10. הקובלן מחויב לפעול בהתאם להנחיות סביבתיות המונגנות בדיון, בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ובהתאם ליתר דרישות החוזה בעניין זה, לרבות במסמך המוקדמות. בגין הפרת הוראות סעיף זה יחויב הקובלן לשלם פיצוי מוסכם כמפורט בסעיף 42.2 להלן, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או חוזה.

12. התחייבות וסמכויות המזמין

12.1. נתבי איילון תסייע לקובלן לטיפול בכל הנוגע והקשרו לקבלת היתר בניה להקמת החדר באתר והקובLEN יישא בכל האגרות ו/או ההיתלים ו/או הוצאות שידרשו לצורך קבלת היתר בניה.

12.2. לצורך הכנת תכנית ההגשה להיתר הבניה (אשר תוכן על ידי הקובלן), תעבור נתבי איילון לקבלן תרשימים סביבה, מפת פיתוח ומפה מצבית (בקנה מידת של 1:250) ובה פירוט וסימון מדויק של מיקום הצבת החדר/ים, כפי שהוא יקבע על ידי הרשות המקומית וחברת החשמל.

12.3. הנתיבי איילון מתחייבת להעביר לקבלו את מיקום הקמת החדר המסווכם מול הרשות המקומית וחברת החשמל וכן לקבלו את גובה מפלס רצפת החדר (גובה 00), במידה והקבלן לא יבצע את התכנון בעצמו. הקבלן יdag לפנותלנקות את האתר מכל חוץ ו/או מכשול, וכן יdag לדרכ נישה אליו.

12.4. נתיבי איילון תגורום לכך שכ התשלומים הנדרשים על ידי חברת החשמל לצורך חיבור החשמל לפרויקט ישולמו על ידי מי שבח בתשלומים.

12.5. נתיבי איילון מתחייבת לחתומים, ללא דיחוי ולא כל תנאי, על כל מסמך שיידרש לחתום עליו על ידי חברת החשמל, אם יידרש, על מנת לאפשר את ביצוע תשלום התמורה מאת חברת החשמל לקבלן ו/או לנתיבי איילון (כפי שיקבע בפניה הפרטנית) עבור הקמת החדר.

12.6. המזמין יפקח על ביצוע החוזה על ידי הקבלן וקיים התחייבותו על פיו, ובכלל זה יבדוק, עיר, אישר, ינחה, יענק תעוזות ואישוריהם, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על פי תנאיו.

12.7. למען הסר ספק מובהר, כי הערות, אישורים, הנסיבות, הוראות, החלטות והסכנות הניתנים על ידי המזמין או כל רשות מוסמכת אחרת או מי מטעם של אלה, לא יגרעו מאחריות הקבלן לביצוע הפרויקט בהתאם להוראות כל דין ולקבלן לא תעמוד טענת اسم תורם, או כדוגמתה נגד המזמין.

12.8. מבלי לגרוע מכלויות האמור, יהיה המזמין רשאי לעורך בכל עת בדיקה של האתר והפרויקט כדי לוודא שהקבלן מלא אחר מלוא התחייבותו על פי החוזה.

12.9. הקבלן יהיה חייב לבצע כל החלטה של המזמין לאלאר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הקבלן סבור כי המזמין לא פעל בהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמין דחיהה במועד ביצוע ההחלטה. החלטות המזמין בהתאם להוראות החוזה תינטנה בכתב.

12.10. למען הסר ספק מובהר בזזה, כי אין בכלל פעולה שתבוצע על ידי המזמין, ובכלל זה העסקת יוועצים/מפקחים/הפעלת מערכת הבטחת איכות/פיקוח עליון וכיו"ב, כדי להוות התחייבות כלשהי של המזמין ו/או כדי לגרוע ו/או למעט מאחריותו המלאה של הקבלן על פי החוזה.

12.11. כל פעולה שנדרש הקבלן לבצע על פי החוזה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרשים, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, לבצע (בעצמו או באמצעות צדדים שלישיים) במקום הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. הקבלן ישפה את המזמין מיד עם קבלת דרישתו הראשונה בגין העליות של כל פעולה שבוצעה כאמור, בתוספת תקורה של שנים עשר אחוזים (12%). המזמין יהיה רשאי, מבלי לגרוע מכל סעיף אחר שיעמוד לו כוונתו על פי החוזה ועל פי דין, לקוז ו/או לעכב כל סכום המגיע ממנו לקבלן לצורך מימון עבודות שהמזמין ביצע, או צופה כי הן עלולות להתבצע במקום הקבלן, בהתאם להוראות סעיף זה.

12.12. כמעט בנסיבות של חירום או מטעמי בטיחות או על מנת למנוע נזק ממשמעוני, לפני מימוש זכותו לפי סעיף 12.11 לעיל, יודיע המזמין לקבלן בכתב כוונתו לעשות כן, וידרשו ממנו לבצע את הפעולה בתוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי המזמין.

13. ניהול יומן עבודה

13.1. הקבלן ינהל יומן עבודה אלקטרוני או באמצעות יישומון, לפי בחירת המזמין, שנitin לצפייה בזמן אמיתי ע"י המזמין ונציגו, מיידי יום ובאופן רציף, בו יירשםו הפרטים הבאים:

(א) מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים באתר;

(ב) הציוד, החומרים והמוסכים אשר הובאו לאתר ו/או נעשו בהם שימוש;

(ג) כמותם החומרים והמוסכים שנעשה בהם שימוש על ידי הקבלן באתר;

- (ד) תקלות והפרעות ביצוע העבודות ;
- (ה) תנאי מזג האוויר השוררים באתר ;
- (ו) פירוט העבודות אשר בוצעו במהלך היום והלילה, לרבות שעות ביצוע העבודות ;
- (ז) העתקי ההוראות והאישורים שניתנו על ידי מנהל הפרויקט ;
- (ח) העתק ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט, לרבות עדכון על קבלת תכניות מעודכנות ;
- (ט) עבודות יומיות, רגעי, תוך פירוט כח אדם וכליים הנדרשו לעובדה, לרבות טיבן של העבודות שבוצעו ;
- (י) כל מידע אשר יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות באתר.
- 13.2. בנוסף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן רשום ביום העובדה הוראות, מידע או פירוט נוספת אשר יש בהם כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, **בציוו תאריך הרישום**.
- 13.3. הדיווח יועבר בזמן ובрма יומית למנהל הפרויקט, על ידי הקבלן.
- 13.4. מובהר בזאת, כי ביום העבודה וכל האמור בו ישמש לתיעוד המצב העובדתי באתר בלבד ואין בו כדי להכריע בזכיות או בחובות הצדדים.
- 13.5. הקבלן ישא בעלות רכישת היום האלקטרוני והפעלתו, כדוגמת EXPONET, אשר יכול את המידע הנדרש לפי סעיף זה, ובעלות הפעלתו. המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן להציג את המידע המופיע ביום, ולמסרו למזמין.
- 13.6. תכניות**
- 13.6.1. הקבלן קיבל במהלך הביצוע, על חשבונו המזמין, 3 סטים של תכניות לביצוע ומסמכים נלווים המתאפיינים בעבודות במסגרת חוזה זה.
- 13.6.2. כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על-פי בקשו של הקבלן מעבר לניל', תהיה על חשבונו הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתיקות המאושר על ידי מנהל הפרויקט.
- 13.6.3. סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי הקבלן, במשרדו באתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.
- 13.6.4. על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרדו באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים, מכשירי מדידה וכיו"ב.
- 13.6.5. המזמין, מנהל הפרויקט ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתכניות, ו/או מכשירי מדידה, בכל שעה במשך היום, בכל תקופה ביצוע העבודה.
- 13.6.6. הקבלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט נוסף אשר עשויים להיות לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה.
- 13.6.7. הקבלן יחזק ברשותו, במשרדו באתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה, מערכת תכניות של יתר המלאכות, הממערכות והმיתקנים, שנמסרו לידי ע"י מנהל הפרויקט. כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות ביצוע העבודה.
- 13.6.8. במקרה שהתגלתה סתרה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא החוזה זה לבין יתר התכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא לבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמה וקבלת הirection בכתב לכך ממנהל הפרויקט.

13.6.9. מנהל הפרויקט מוסמך לספק לקבלו, בזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שייהי דרוש לצורך ביצוע העבודה. הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים וזאת מבלתי שייהי זכאי לכל הארכה בלוח הזמינים ולכל תוספת תשלום מעבר למחרירים בכתב הכספיות.

מנהל הפרויקט

14.

14.1. תפקידיו וסמכויותיו של המזמין יבוצעו, בין היתר, באמצעות מנהל הפרויקט, אשר יהיה נציגו המורשה של המזמין.

14.2. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי מנהל הפרויקט לא יהיה מוסמך להורות על כל שינוי לחוזה לרבות שינויים ו/או תוספות לתכונות הפרויקט ו/או ללוח הזמינים ו/או לתמורה, למעט אם ניתנה הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב.

14.3. מבלתי גרווע מכלויות האמור לעיל, תפקידיו של מנהל הפרויקט יכלול, בין היתר, ניהול, פיקוח, בקרה, בדיקה, מתן הערות, הוראות, הנחיות וחוותאות, קביעת קביעות וחוצאת תעוזות ואישורים לגבי עבודות הביצוע, הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע העבודות, ואת ביצוען הנאות בהתאם לתנאי החוזה. מנהל הפרויקט ידוח ישירות למזמין והמזמין הוא שיישא בעלות העסקתו של מנהל הפרויקט.

14.4. הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהו בקשר עם ביצוע הפרויקט, וכן לכל מקום שמננו מובאים כלים, חומרים או מוצריים כלשהם לביצוע הפרויקט, ולכל מקום בו שוהים עובדי הקבלן.

14.5. מנהל הפרויקט יהיה רשאי בכל עת לבדוק את האתר ולהשಗח על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשה על ידי הקבלן. כן יהיה מנהל הפרויקט רשאי לבדוק את אופן ביצוען של הוראות החוזה וחוותאות המזמין על ידי הקבלן.

14.6. אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות החוזה והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל הפרויקט, הייעדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנטוונה לו לא יחשבו בבחינת מחדר של המזמין ו/או של מנהל הפרויקט ולא יטילו עליהם כל אחראיות בקשר עם ביצוע הפרויקט.

14.7. מנהל הפרויקט יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלדי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצע העבודה או כל חלק מהן. העליות של הבדיקות כאמור יהולו על המזמין, זולת עלויותיהם של בדיקות נוספות שתידרשנה עקב אי עמידה של העבודות ו/או הפרויקט ו/או כל חלק מהם בדרישות האיכות, ורקום צורך בתיקונים ו/או החלפות. בבדיקות כאמור תבוצעה על חשבון הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה כדי לגroeע מחובטו של הקבלן לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדורשים על פי החוזה וכל דין.

14.8. בכפוף להוראות סעיף 14.2 לעיל, מנהל הפרויקט יהיה רשאי להוציא, בכתב, כל החלטה, הוראה או קביעה אחרת (להלן בסעיף זה: "ההחלטה") בנוגע לכל עניין הקשור לפרויקט. החלטות כאמור תהייננה את הקבלן, ובכלל זה כל קובלן משנה וכל גורם אחר הפועל מטעמו. החלטות, הערות, הצעות ו/או הוראות של מנהל הפרויקט לא יטילו אחריות כלשהו על המזמין, לרבות על-פי סעיף 15 לפקודת הנזקון [נוסח חדש].

14.9. מנהל הפרויקט יקבל החלטות בהתאם להוראות החוזה. בהיעדר התייחסות בחוזה לנושא הטעון החלטה של מנהל הפרויקט או במקרה בו תתגלו מחלוקת פרשנית באשר לתוכנית של הוראות החוזה, מנהל הפרויקט יחליט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המקובלים בתחום ההנדסה. מנהל הפרויקט ינק את החלטותיו בכתב, וcheidתו זו תהיה מחייבת.

14.10. במקרה בו המזמין מאפשר לקבלן להציג מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתנו בתכנונו המקורי הכלל בחוזה, הקבלן יידרש להגיש למנהל הפרויקט את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על ידו, ומנהל הפרויקט יהיה רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן, לפי שיקול דעתו הבלתי והמוחלט, ולא צורך בהנמקה. הקבלן ישא בכל ההצעות הקשורות בבדיקה הצעתו לשינוי כאמור, לרבות ההצעות בגין העסקת מתכננים ויעצמים, גם אם הצעתו לא אושרה. אישור או דחיית בקשה הקבלן לשינוי, לא יהו עילהiae עמידה בלוחות הזמנים ו/או כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה בעניין זה.

14.11. הקבלן ימציא למנהל הפרויקט העתק מכל המידע והדוחות שיימסרו למזמין, לרבות במידיה מוגנתית, כמפורט בחוזה. הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט בפיתוח חובותיו והתחביבו על פי החוזה.

14.12. אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו כדי לשחרר את הקבלן מהאחריות הולכת לטיב העבודות בהתאם לחוזה, בין אם עשה המזמין שימוש בזכויותיו לבצע בדיקות כאמור ובין אם לאו.

15. לוח זמנים

15.1. לוח הזמנים השלדי לביצוע העבודות בפרויקט יוצרף למסמך המוקדמות.

15.2. למעט אם נקבע אחרת במסמך המוקדמות, הקבלן ימציא לאישור המזמין, בתוך 15 ימים ממועד קבלת צו התחלה עבודה, לוח זמנים בסיסי מפורט לאישור, בהתאם על לוח הזמנים השלדי ועל אבני הדריך שנקבעו לפרויקט.

15.3. לוח הזמנים הבסיסי המפורט ייערך על ידי הקבלן בתוכנת PROJECT MS או בכל פורמט אחר עליו יורה המזמין, והוא כולל את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות המזמין, כמפורט במפרט המינוח.

15.4. על אף האמור בסעיף 15.2 לעיל, הקבלן רשאי להציג לוח זמנים בסיסי מפורט שאינו מבוסס על לוח הזמנים השלדי ו/או על אבני הדריך שנקבעו לפרויקט, ובבדוק תקופת ביצוע הפרויקט לא תעלת בכל מקרה על תקופת הביצוע שנקבעה במפרט המינוח. במקרה כאמור, המזמין ישකול את בקשה הקבלן בהתאם לשיקול דעתו המקצועי והבלתי, וייהי רשאי לשער להצעת הקבלן לשינוי לוח הזמנים ו/או אבני הדריך לביצוע הפרויקט, ללא צורך במתן נימוק. מבייל גרווע מאכלויות האמור, המזמין יהיה רשאי לשנות את מגנון הפיזי המוסכם בין איחורים ועיכוב בהשלמת אבני דרכ המפורט בסעיף 42.3 להלן, כתנאי לאישור השינוי שהוצע על ידי הקבלן. מען הסר ספק, מובהר כי אישור או אי אישור הצעת הקבלן כאמור, כולה או חלקה, לא תגרע בכל מקרה מהתחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה.

15.5. הקבלן יהיה האחראי לעמידה בלוח הזמנים ולביצוע כל העבודות הנדרשות בפרויקט, וזאת בין אם עבודה או פעילות מסויימת הופיעו בלוח הזמנים הבסיסי המפורט ובין אם לא.

15.6. לוח הזמנים הבסיסי המפורט, לאחר אישורו על ידי המזמין, יוצרף כנספח י' לחוזה.

15.7. ידוע לקבלן ומוסכם על ידו, כי תקופת ההתארגנות כוללה בתקופת ביצוע העבודות ולא תינתן לקבלן כל הארכה בשל כך.

15.8. אישר המזמין את לוח הזמנים הבסיסי המפורט, כי אז יגיש למנהל הפרויקט, מידי שבוע, עדכו ביחס לעמידה בלוח זמנים זה כאמור לעיל, לרבות תכנית עבודה למשך שבועיים (14 ימים) המהווה נגזרת של לוח הזמנים, תוך פירוט ועדכו בדבר הפעולות שבוצעו, הפעולות הצפויות להתבצע ודרכי הביצוע, לרבות רשימת מתכני עבודה וمبرני עוזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.

9. הממצאת המסמכים והעדכוניות האמורים על ידי הקובלן, בין אם מנהל הפרויקט אישר אותם במפורש ובין אם לאו, אינה פוטרת את הקובלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו להשלים את ביצוע הפרויקט לפי לוח הזמנים הבסיסי המפורט, ועד ליום סיום הפרויקט. על אף האמור, ולאחר אם ניתנה הוראה אחרת בכתב מטעם המזמין, היה ואחת או יותר מאבני הדרך הכלולות בלוח הזמנים השידי לא נכללה במסגרת לוח הזמנים הבסיסי המפורט, תבוצע אבן הדרך בהתאם ללוח הזמנים החלדי, ובנוסף, בכל מקום בו יש ההתייחסות בחוזה זה ללוח הזמנים הבסיסי המפורט רואים את אבן הדרך הכלולה בלוח הזמנים הבסיסי המפורט.

10. הקובלן לא יחרוג מלוח הזמנים הבסיסי המפורט שאושר על ידי המזמין, מבליל לקבל את אישור המזמין לכך מראש ובכתב בהתאם להוראות החוזה.

11. הקובלן יישא בכל אחריות הנובעת מביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי המפורט, והוא מתחייב להציגו למזמין לאחר שלקח בחשבון את כלל השיקולים המקצועיים הרלוונטיים על מנת שהעבודות תבוצעו במלאן ובמועדן ובהתאם להוראות החוזה. לקובלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה כלפי המזמין ו/או מנהל הפרויקט או מי מטעם.

12. הקובלן מצהיר בזאת, כי במסגרת הגשת הצתו וקבעת לוח הזמנים הבסיסי המפורט על ידו נתן דעתו לעובדה שהעבודות נשוא הפרויקט מתבצעות בשטחים בהם ישנה, בין היתר, תנעה ערה של כלי רכב וכן ממשקים עירוניים רבים, דבר הצפוי להשפיע על ביצוע העבודות ומשKen.

13. לא המזמין הקובלן לוח זמנים בסיסי מפורט כנדרש בסעיף זה לעיל, יחויב הקובלן בפתרונות מסוימים כמפורט בסעיף 42.1.1, וכן יהיה המזמין רשאי לקבוע את לוח הזמנים הבסיסי המפורט ולהעבירו לקובלן. לוח זמנים בסיסי מפורט זה ייחשב ככלוח זמנים שנערך על ידי הקובלן ויחייבו לכל דבר ועניין.

14. ככל שהמזמין ימנה במסגרת הפרויקט יועץ לוחות זמנים, מתחייב הקובלן לשתף עימיו פעולה, למסור לו כל מידע הקשור לפרויקט ולקיים עימיו פגישות במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט.

15. אין באמור בסעיף זה, לרבות לעניין הממצאת המסמכים והעדכוניות האמורים על ידי הקובלן, ובין אם מנהל הפרויקט אישר אותם במספר ו/או בין אם לאו, כדי להטיל אחריות על המזמין ו/או מנהל הפרויקט בגין כלוחות הזמנים ו/או בגין מידת הקובלן בו ו/או כדי לפטור את הקובלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות לעומת לוח הזמנים הבסיסי המפורט שאושר וסיום ביצוע העבודות בפרויקט עד למועד שהוסכם בין הצדדים.

16. לא עמד הקובלן בלוח הזמנים הבסיסי המפורט לביצוע העבודות, יהיה רשאי המזמין בין היתר לנכונות פיזיים מסוימים מהתשומות המוגיעים לו מהקובלן, כמפורט בסעיפים 23 ו- 42 להלן.

15.17. האצת קצב ביצוע העבודות בפרויקט

15.17.1. סבר מנהל הפרויקט, בכל עת ובכל שלב, כי הקובלן אינו עומד בלוח הזמנים הבסיסי המפורט לביצוע העבודות ו/או כי קצב ביצוע העבודות אינו מותאים להבטחת השלמתן בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי המפורט שנקבע, יודיע על כך בכתב, והקובלן ינקוט בהקדם באמצעות הדרושים על מנת להבטיח את השלמת העבודות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, יציג לאישור המזמין תכנית להאצת קצב העבודות, וינקוט על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, בכל האמצעים הנדרשים ליישום התכנית כאמור שהוגשה למזמין.

15.17.2. סבר מנהל הפרויקט כי הצעדים שננקטו על ידי הקובלן אינם מספיקים כדי להבטיח את השלמת הפרויקט במסגרת לוח הזמנים הבסיסי המפורט שנקבע, יורה לקובלן, בכתב, על האמצעים שעל הקובלן לנகוט והקובלן יפעל בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות האמורים, על חשבונו ולא כל תוספת תמורה מצד המזמין.

15.17.3. מבלי לגרוע מכליות האמור בהסכם, המזמין רשי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר לקבלן אחר מטעמו לבצע חלק מן העבודות הדורשות לשם שימושם העיקובים שנגמרו לשם עמידה בלוחות הזמן, בין היתר בכל מקרה שבו הקבלן לא פעל על פי הוראות הנהל הפרויקט או שפעולה על פי הוראות הנהל הפרויקט לא הועילה מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה שאינה תלואה בקבלן.

15.17.4. הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לתבוע בגין ביצוע האצה של העבודות.

15.18. החשת קצב הביצוע

15.18.1. בסעיף זה, "הוראת החשה" – הוראה בכתב שניתנה על ידי המזמין לקבלן ובה דרישת כי הקבלן יבצע את העבודות, או חלקו, בפרק זמן קצר יותר מהנדרש על פי לוח הזמן הבסיסי המפורט. מובהר, כי הוראת החשה תינתן על פי שיקול דעת המזמין, בכל עת. עוד מובהר, כי רק הוראת החשה שניתנה בהתאם לנחיי המזמין מראש ובכתב תחייב את המזמין.

15.18.2. הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראת החשה, ולנקוט לשם כך בכל פעולה הנדרשת על מנת להשלים את העבודות או כל חלק מהן במועד הנקבע בהוראת החשה.

15.18.3. עוד מובהר, כי שינוי של לוח הזמן הבסיסי המפורט, ביוזמת הנהל הפרויקט או על פי הוראותו כאמור בסעיף 15.17 לעיל, לא יחשב כהוראת החשה.

15.18.4. פעל הקבלן בהתאם להוראת החשה כך שמועד השלמת העבודות, או חלקו, הוקדם כנדרש בהוראת החשה ולמועד שצוין בה, זכאי הקבלן לתמורה נוספת לפי סעיפים 15.18.5 ו-15.18.6 להלן, לפי העניין. למען הסר ספק, מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת או להחזר הוצאותיו, אם מועד השלמת העבודות, או חלקו, לא הוקדם כלל בהתאם להוראת החשה ולמועד שצוין בה.

15.18.5. התמורה נוספת בגין החשת ביצוע העבודה (לעיל ולהלן: "התמורה נוספת") תחוسب לפי הנוסחה שלහן:

$$22\% \times Q \times (1 - T_1 / T_0)$$

כאשר:

Q – תכולת העבודה השנייה המושая להחשה כערכה על פי החוזה.

T_0 – פרק הזמן לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמן הבסיסי המפורט.

T_1 – פרק הזמן לביצוע העבודות בהתאם להוראת החשה.

לדוגמא: אם הקבלן נדרש להчисל תכולת עבודה שערכה על פי החוזה הוא 15 אלף (Q), כך שזו תסתיים בתוך 4 חודשים (T_1) במקום בתוך 5 חודשים (T_0), אזי הפיצוי המגיע לקבלן יעמוד על סך של 660,000 נס, שהם 4.4% מערך תכולת העבודה שהחשתה התבקרה.

15.18.6. לא השלים הקבלן את העבודות במועד שנקבע בהוראת החשה אלא במועד מאוחר יותר, אולם ממועד השלמת העבודות בפועל קודם קדם למועד השלמת העבודות כפי שהיא קבוע בלוחות הזמן הבסיסי המפורט טרם מתן הוראת החשה (להלן: "החששה חלקית"), תשולם לקבלן תמורה נוספת כאמור בסעיף 15.18.5 לעיל, בהתאם לכך היחסו אותו החיש בפועל ובהפחיתה של 30% של תמורה החשה.

לדוגמא : אם הקובלן נדרש לה釐ש תכונות עבותה שערוכה על פי החוזה הוא 15 מש'יח (Q), כך שזו תסתיים בתוך 4 חודשים (T) במקום בתוך 5 חודשים (t), אולם בפועל הקובלן סיים את העבודות בתוך 4.5 חודשים, איזי הפיצוי המגיע לקובLEN בגין החששה החלקית יעמוד על סכום התמורה הנוספת לפי הנוסחה שבס"ק 15.18.5 לעיל (660,000 ₪) כפול 50% (קיוצר בפועל של מחצית מתוקופת החששה המבוקשת) כפול 70% (הפחיתה של 30% בגין החששה חלקית), דהיינו על סך של 231,000 ₪, שהם 1.54% מערך תכונות העובדה שהחששה התקבשה.

15.18.7. מובהר, כי התמורה הנוספת תהווה פיצוי סופי, מלא ומוחלט בגין כל הוצאות הקובלן בקשר עם ביצוע החששה, וזאת ללא קשר לשיעור הוצאותיו בפועל. הקובלן מאשר ומצחיר בזה, כי הוא מוויתר מראש ובמפורש על כל פיצוי אחר בגין הוצאות כאמור.

16. אישורים, היתרים ורישונות

16.1. למזמין לא תהא כל אחריות בקשר עם השגת האישורים, היתרים, הרישונות או הסכומות הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלתיית להשגת אישורים, היתרים (ובכל זה היתרים לשתי ההתארגנות כמפורט לעיל וככל שייהו כאלו), רישונות והסכומות כאמור לרבות התשלומים בגיןם ולבבות כל תשלום אחר תהא של הקובלן בלבד. מבלי לגרוע מן האמור, הקובלן יודיע למזמין, זמן סביר מראש, בדבר כל רישיון, רישום, אישור או היתר העתיד לפיקוע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור. מובהר למען הסר ספק כי הקובלן יהיה אחראי לקבלת כל הרשותות, היתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין מכל רשויות ממשלתיות, עירונית או כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין הנדרשים לשם מסירת חדר הטרפו לחברת חשמל.

16.2. הקובלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי בטרם הווענקו לו כל היתרים, אישורים, הרישונות וההרשאות הנדרשים לביצועה, ויחזיקם לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקובלן יבטיח כי במשך כל תקופת החוזה יהיה בידייו כל הסמכויות, הרישומים, הרישונות, האישורים והיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע התchieיביותו בהתאם לחוזה לרבות אישור תקף לחברת חשמל לבניית חדר טרנספורמציה על ידי קובלן המשנה מטעם הקובלן. מבלי לגרוע מן האמור, הקובלן יודיע לנטיבי איילון בדבר כל רישיון, רישום, אישור או היתר העתיד לפיקוע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור.

16.3. הסדרי תנועה זמניים

16.3.1. המזמין יעביר לקובלן תכנית בה יפורטו הקוימים העיקריים להסדרי התנועה בפרויקט (בסעיף זה: "התכנון העיקרי").

- הקבלן יהיה אחראי לתוכנו ולהשלמת תוכניות הסדרי התנועה הזמנאים הפרטניים, ולהגשתן לרשויות המוסמכות, על בסיס הקוימים העקרוניים שהועברו אליו מהזמן, וכן לקבלת כל הרשותות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין מכל רשות ממשלתית, עירונית או כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל זה לנושא היתרים לשטחי ההתארגנות של הקבלן, לרבות היתרי בניה, היתרי חפירה והיתרים וזאת מבלתי שהקבלן יהיה זכאי לכל תוספת תמורה (גם אם בעקבות התוכנו הפרטני עלות ההסדר תגדל בהשוואה לשנקבע בחוזה). הקבלן ימנה מפקח בטיחות בתנועה מטעם, לצורך פיקוח ובקורת על הסדרי התנועה הזמנאים בפרויקט, והבטחת עמידתם באישורי הרשויות המוסמכות. מבלתי לגרוע מכלליות האמור יהיה הקבלן מחויב לתוכנו והשלמת תוכניות הסדרי התנועה ברמתה פירות של 1:250 או כל רמה אחרת ככל שתידרש על ידי משטרת ישראל, הזמןין, או כל רשות מוסמכת אחרת, ולקבל את אישורן לביצוע. הקבלן יעביר לمهندס התנועה הראשי בזמןן העתק מכל תכנית הסדרי תנועה שתוכננה על ידו לאישור מקצועי בטרם יועברו התוכניות לכל גורם אחר לטובת הבטחת איכות התוכנו ועמידה בסטנדרטים הנדרשים. מhands התנועה הראשי בזמןן יהיה רשאי להורות לקבלן על>Edit תיקונים או שינויים בתכנית, מבלתי שהקבלן יהיה זכאי לתמורה נוספת בשל כך.
- באפשרות הקבלן להציג תוכנית הסדרי תנועה ומニימס חולפית לתוכנו העקרוני, ככל שהתוכנית אינה מאリיכת את לוחות הזמןים לפROYקט ובכפוף לאישור הזמןין, לרבות מהנדס תנועה ראשי בזמןן. מובהר, כי באחריות הקבלן לפעול לעדיקת תוכנית הסדרי התנועה המוצעת על ידו ולהשלמתה, כאמור בסעיף 16.3.2 לעיל.
- מובהר, כי עדכון ואו תיקון ליקויים בהסדרי התנועה הזמנאים, ככל שיידרש, לרבות במקרה בו יידרש לכך בעקבות בקרה עלינה של הזמןין, או הרשות התמרור המקומית, או רשות המטרור המקומיית, או משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.
- עוד מובהר, כי שינויים בתוכנית שידרשו על ידי הזמןין, או הרשות המקומית, או רשות התמרור המקומיית, או משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן לפי החלטות הרשויות ודרישות הביצוע, לרבות הכנות תוכניות מפורטות להסדרי תנועה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה בגין האמור.
- הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמהלך ביצוע הפרויקט צפואה כניסה כניסה קבלנים נוספים לאתר הפרויקט, לצורך ביצוע עבודות, בין אם עבור הזמןין ובין אם עבור גופים אחרים, אשר ייתכן שיישפיעו על הסדרי התנועה של הקבלן.
- لتשומת לב הקבלן, לאורך חיי הפרויקט יתכוון ביצוע של עבודות בסמוך ו/או בתוך אתר הפרויקט, בין אם עבודות אלו מפורטות במסמך המוקדמות שבמפרט המוחדר ובין אם לא. על הקבלן לאפשר קיום הסדרי תנועה זמניים, לרבות כניסה/יציאות כפי שנדרש לצורך ביצוע של העבודות הנ"ל. במקרה של אי שיתוף פעולה מצד הקבלן כאמור בסעיף זה הזמןין יהיה רשאי לנכות מהתשומות המגיעים לקבלן פיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף 42 להלן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדית של ניהול הפרויקט. מובהר, כי למעשה במקרה בו הורה הזמןין אחרת, כולל הסדרי התנועה בפרויקט יבוצעו אך ורק ע"י הקבלן ו/או קבלן משנה מטעמו אשר יאשר מושג ו בכתב על ידי הזמןין.

ככל שיידרש על ידי המזמין, מתחייב הקובלן לאפשר לקבלן אחר לבצע הסדר תנוועה חדש (שאינו קשור לעבודות SMBIZ הקובלן במסגרת הפרויקט) במקטע נושא הפרויקט, בכפוף למוגבלות הנובעת מהיבטי בטיחות, או מוגבלות המזמין (כולל מהנדס תנוועה ראשי עצמו), או הרשות המקומית, או רשות התמרור המקומיית, או משטרת ישראל או רשות מוסמכת אחרת. במקרה כאמור, הקובלן לא יהיה זכאי לתוספת תמורה כלשהי.

16.3.8. מבלי לגורוע מהאמור לעיל, החל ממועד מתן צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד למועד המשירה למזמין בהתאם להוראות הסכם זה הקובלן יהיה אחראי לכל הסדרי התנוועה שיוצבו באתר הפרויקט, לאורך כל הפרויקט, לרבות אחזוקתם וכן על כל היבטי הבטיחות הכרוכים בהצבת הסדרי התנוועה והשימוש בהם, לרבות רכישה, הצבה, תפעול ואחזקאה (כולל צביעה בכל הנדרש) של הסימוניים וההסדרים, אביזרי ומתקני בטיחות (כדוגמת עגלות חץ, תאורה זמנית, מחסומים וכיו"ב), וכן פירוק הסדרי התנוועה הזמנית בתום ביצוע העבודות, וזאת גם עבור הסדרי התנוועה שבוצעו על ידי קובלני משנה ו/או קובלנים אחרים, והקובלן לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה נוספת עבור כך (מעבר לאמור בסעיף 10 לעיל).

16.3.9. על אף האמור בסעיף 16.3.9 לעיל, היה ומשטרת ישראל, המזמין או כל רשות מוסמכת אחרת ידרשו מהקובלן להוסיף אביזרי בטיחות ומתקנים בהיקף העולה על 25% לאחד מסעיפי התקנון העיקרי לפחות, יהא רשי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לספק לקובלן את האביזרים או המתקנים הנדרשים מגורם או גוף אחר שהתקשר עם המזמין, תוך הפחתת העלות האמורה מהתמורה עבורו רכיב זה לפי כתוב המכויות. לחלוfin, יהא המזמין רשאי להוראות לקובלן להתקשר ישירות עם גורם או גוף כאמור קובלן משנה, תוך עדכון מחירי היחידה של הקובלן לפי המחיר שנקבע בהתקשרות של המזמין למול אותו קובלן משנה ממונה, בתוספת תשלום תקורה לקובלן בהתאם להוראות סעיף 10.5.3 לעיל.

16.3.10. מבלי לגורוע מהאמור לעיל, הקובלן יאפשר לקבלנים אחרים ו/או גורמים נוספים להשתמש בהסדרי התנוועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט ו/או יבצע עדכונים בהסדרי התנוועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט ו/או יציב הסדר תנוועה חדש לצורך ביצוע עבודות על ידי קובלני משנה ו/או קובלנים אחרים, והכל כפי שיואר מרראש על ידי מנהל הפרויקט.

במקרים כאמור, יחולו ההוראות הבאות:

16.3.11.1. במקרה בו נדרש הקובלן לאפשר לקבלני אחזקה מטעם המזמין ו/או קובלנים אחרים הפעילים מטעם המזמין להשתמש בהסדרי התנוועה קיימים שהוצבו על ידו לצורך ביצוע הפרויקט (לרובות בקרבת בטיחות) – לא יהיה זכאי הקובלן לתמורה נוספת לפי סעיף 10.5.3 לעיל, ויראו בכך חלק מתכוולת העבודה של הקובלן במסגרת הפרויקט. מעונ הסר ספק, ובמלי לגורע מכלליות האמור, מובהר כי הסדרי התנוועה הנדרשים לביצוע עבודות בעלי תשתיות ו/או קובלנים מטעים ייחסבו כהסדרי התנוועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט, ויחול עליהם האמור בסעיף קטן זה.

16.3.11.2. במקרה בו נדרש הקובלן לאפשר לקבלני צד ג' להשתמש בהסדרי התנוועה קיימים שהוצבו על ידו לצורך ביצוע הפרויקט (לרובות בקרבת בטיחות בעבודה ו/או בתנוועה, פיקוח עליון או כל בקרה אחרת) – לא יהיה זכאי הקובלן לתמורה נוספת, ויראו בכך חלק מתכוולת העבודה של הקובלן במסגרת הפרויקט, וזאת מעט במקרה בו הסדר התנוועה מוצב אך ורק לטובת הקובלן الآخر (כלומר, לפני או אחרי התקופה בה נדרש הקובלן בכל מקרה להציב את אותו הסדר תנוועה לצורך ביצוע הפרויקט), אז יהיה זכאי הקובלן לתמורה נוספת, בהתאם להוראות סעיף 30 להלן.

16.3.11.3. במקורה בו נדרש הקובלן לבצע עדכוןים בהסדרי התנועה שהוחצנו לצורך ביצוע הפרויקט (לרובות בקרה בטיחות) ו/או להציג הסדר תנועה חדש לצורך ביצוע עבודות על ידי קובלני צד ג' – הקובלן יהיה זכאי לתמורה נוספת, בהתאם להוראות סעיף 20.2 להלן.

16.4. המזמין יתקשר עם פקחי תנועה ו/או שוטרים בשכר (להלן: "פקחי תנועה") כנדרש לצורך ביצוע העבודות ובהתאם להנחיות משטרת ישראל, ויביר אליהם במישרין את התשלום עבור שירותיהם. הקובלן יהיה אחראי בהתאם לפקחי התנועה ולהפעלים בהתאם לצרכי הפרויקט, בהתאם להוראות חטיבת התפעול והאחזקה במזמין, ובהתאם להוראות הפעלת מערך פקחי תנועה ומשטרה המפורטות במפרט המיזוג. ככל מקרה של סטייה בין הוראות חטיבת תעופת ואחזקה לבין הוראות המפרט, תכريع עמדת חטיבת התפעול והאחזקה בנושא, מבלתי שהקובלן יהיה זכאי לכל תוספת תשלום מהירה.

17. צד וחומרית

17.1. ככל שהפניה הפרטנית תהא לביצוע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרושים לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל הקובלן רשאי המבצע את העבודות לביצוע האספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרושים לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל במקומות ו/או בתוואי שיוגדר לקובלן לביצוע, הקובלן מתחייב לשפק, על חשבוןנו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, המים, החשמל, הדלק וכל יתר הפרטisms הדרושים לביצוע ייעיל, מדויק ומڪוני של עבודות הפרויקט, בכמות הנדרשת ולצורך עמידה בלוח הזמן הבסיסי המפורט שנקבע בחוזה לביצוע.

17.2. ככל שהפניה הפרטנית תהא לביצוע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרושים לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל הקובלן רשאי המבצע את העבודות לביצוע האספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרושים לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל במקומות ו/או בתוואי שיוגדר לקובלן לביצוע, מובהר כי באחריותו של הקובלן לוודאי, טרם ביצוע העבודות, את הסדרת החיבורים לתשתיות המים והחשמל וכל חיבור לתשתיות נדרשת אחרת לשם ביצוע העבודות, כל זאת על חשבוןנו ולפי כל דין. לא הסדר הקובלן את החיבור לתשתיות המים והחשמל, מכל סיבה שהיא, ובגין לכך המזמין נדרש לשאת בעליות בגין צrichtת מים או חשמל או כל עלות אחרת הקשורה בצריכת מים או חשמל, יהיה רשאי המזמין, מבלתי לגרוע מכל סעיף אחר שיימודד לזכותו על פי החוזה ועל פי דין, לפחות כל סכום המגיע ממנו לקובלן לצורך תשלום לחברות התשתיות.

ມבלתי לגרוע מן האמור לעיל, ככל שהפניה הפרטנית תהא לביצוע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרושים לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל הקובלן משנה/מונונה המבצע את לביצוע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרושים לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל במקומות ו/או בתוואי שיוגדר לקובלן לביצוע, הסדרת חיבורים לרשות המים והחשמל יהיו על הקובלן הראשי אולם אין כאמור כדי לגרוע מחובות הקובלן לשאת על חשבונו את הוצאות החשמל והמים הנדרשים לביצוע הפרויקט.

17.3. על הקובלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו בכל שנדרש לביצוע העבודות, כולל מכלי מים רזרביים ונגראותו למקורה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וככלי הזנה זמניים. על הקובלן יהיה בהתאם למקומות הנקודות ופרטיה ההתחברות אל הקווים הציבוריים עם חברת החשמל לישראל, תאגיד המים והרשויות המקומיות הרלוונטיות ולקלל את אישורם בכתב, תוך תיאום עם מנהל הפרויקט.

17.4. למען הסר ספק, כל הוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל ולתשתיות ביוב, התקנת מונים וצנרת או כבליים וכל הוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל - יחולו על הקובלן.

17.5. הקובלן יהיה אחראי לכך שבאתר בו מבוצעות העבודות יימצאו החומרים, הציוד והחומרים הדורשים לביצוען.

17.6. כל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מהאתר, יהיו קניינו של המזמין כמפורט בסעיף 33 להלן.

17.7. הקובלן יהיה אחראי לשמרות הבטוחה של הציוד והחומרים באתר והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות וקיים התחייבותו על פי החוזה בלבד, כל זאת בכפוף להוראות המזמין ומנהל הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקובלן כפופה לזכויות המזמין על פי החוזה.

17.8. הקובלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הכמות ובייתר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים והמפרטים כפי שנקבעו בחוזה, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסווג אחד של חומרים, יבחר הקובלן בסוג המובהר של החומר, זולת אם נקבע אחרת בחוזה. בכל ספק בעניין זה יפנה הקובלן להבירה מטה מנהל הפרויקט.

17.9. החומרים והציוד שייסופקו על ידי הקובלן יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו להוראות החוזה לדרישות התקנים כפי שיפורט להלן.

17.9.1. חומרים מתוצרת הארץ, לביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה; ואם לא פורטו בחוזה – יפנה הקובלן למנהל הפרויקט לשם קבלת הנחיות בעניין.

17.9.2. חומרים מיובאים שאין לגביהםתו תקן יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ או לתקנים ישראליים – בהתאם לדרישות שפורטו בחוזה.

17.9.3. במקרה שבו חסרים חומרים שיש לגביהםתו תקן, רשאי הקובלן להציג חומרים שאינם נושאיםתו תקן ובלבך שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.

17.10. הקובלן ימסור תעוזות אחראיות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר, כנדרש בדין ועל פי הוראות המפרט.

17.11. הקובלן יקבל את אישורו של מנהל הפרויקט בכל הנוגע למקורות החומרים וטיבם וידאג להעבירים לאישור מעבדה מוסמכת – מקום שבו נדרש כזה. מסירת דגימות לבדיקת מעבדה כאמור תיעשה באחריות הקובלן ועל חשבונו.

17.12. הקובלן יבצע את כל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והציוד לאתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט, באופן שימנע את פגעתם, קלוקלים, זיהום ו/או הפתחתה ערכם בכל דרך שהיא. החומרים והציוד ימוקמו ויוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן שימנע פגיעה כלשהי או הפרעה לכלי רכב ולהולכי רגל באזור.

17.13. הוראה המזמין על פניו ציוד וחומרים מהאתר, יוציאם הקובלן בהקדם האפשרי ועד למועד שנקבע בהוראת המזמין כאמור. לא צוית הקובלן להוראה זו, רשאי המזמין לפנות את הציוד והחומרים כאמור, על חשבונו הקובלן ובתוספת תקורה בגובה 12%, ולהעבירים לכל מקום אחר, כפי שיראה לנכון, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו להם.

17.14. מבלתי גרווע מכל סמכות אחרת של המזמין ו/או מנהל הפרויקט על פי החוזה, למזמין תהיה סמכות לכל אורך תקופת החוזה להוראות, בין היתר, על החלפותם של חומרים ו/או מרכיבים אשר אינם עומדים בדרישות החוזה וכל דין; על הסרה וביצוע מחדש מחדש כנדרש של כל עבודה שב החומרים ו/או העבודה אינם עומדים בדרישות החוזה וכל דין; וכן כל הוראה אחרת לקובלן, שטרתה להביא לעמידה בדרישות החוזה ו/או כל דין.

17.15. בתום ביצוע העבודות ועם מסירת הפרויקט לידי המזמין, מתחייב הקובלן לפנות מהאתר את הציוד, המבנים הארעיים השיכים לו ועופדי חומרים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת.

18. בקרת איכות

18.1. הקובלן יבצע על אחוריותו ועל חשבונו, לכל אורך תקופת ביצוע העבודות, בקרת איכות על עבודותנו ועבודותם של קבלי המשנה מטעמו. הקובלן מתחייב לעורך לבקש המזמין או מנהל הפרויקט כל בדיקה או בקרה, וזאת ללא תמורה נוספת. מובהר, כי אין בערך בדיקות בדמיון כאמור מצד המזמין כדי לגרוע מאחריות הקובלן ו/או מאחריות מערכ בקרת האיכות מטעם הקובלן לעבודות.

18.2. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הנחיתות המזמין לbijouter בקרת איכות בפרויקט מפורטת **בנספח 2** לחוזה.

18.3. מובהר בזאת, כי לקובLEN תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם לאמור במסמך המוקדמות, והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך.

18.4. מערכת בקרת האיכות של הקובלן, לרבות כלל אנשי צוות מערכ בקרת האיכות, תהא עצמאית (צד ג') בלתי תלוי בקובLEN) ותפעל מול מערכ הבטחת האיכות מטעם המזמין בלבד.

18.5. הקובלן יפעיל בשיטוף פעולה עם מערכ הבטחת האיכות מטעם המזמין, וימצא כל מסמך, נתונים, דוחות ובדיקות שבוצעו מטעמו או מטעם חברת בקרת האיכות, לבקשת המזמין מנהל הפרויקט או מערכ הבטחת האיכות, וזאת לא יותר מ-5 ימים ממועד>bבקשה.

18.6. המזמין יהיה רשאי לעיין בתוצאות בקרת האיכות שביצעו הקובלן מבלי שייחייב בתמורה נוספת וכן יהיה רשאי לבדוק איכות ובריאות איקות ובריאות איקות נוספות מטעמו, וזאת מבלי שייהא בדבר כדי לפטור את הקובלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה הדורשים לפי החוזה ולפי כל דין.

18.7. מנהל הפרויקט יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, ובין היתר לפי דרישת מערכ הבטחת האיכות מטעם המזמין, לדרש בכל עת את ביצועה של בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא ב', על מנת לבדוק את האיכות שבבוצעו העבודות, תוך שהקובLEN יהיה מחויב בשיטוף פעולה מלא, על כל הכרוך והנלווה בכך, לצורך קיום בדיקות אלה. בבדיקות שנדרשו עקב אי עמידת העבודות בדרישות האיכות יבוצעו על חשבו הקובלן.

18.8. מצא מנהל הפרויקט כי הקובלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות המפרט, יהיה רשאי למסור לקובLEN הוראה להפסיק את עבודות הפרויקט עד לתיקון ההפרה להנחת דעתו. הפסקה בביצוע עבודות הפרויקט לפי סעיף קטן זה לא תזוכה את הקובלן בהארכת לוחות הזמינים ו/או הגדלת התמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעיף שייעמוד למזמין בשל כך, לרבות, אך לא רק, פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה.

18.9. אין באמור בסעיף 18 לעיל כדי לגרוע מחובתו של הקובלן המוטלות עליו מכוח החוזה ועל פי כל דין.

19. בדיקת חלק הפרויקט שנועד להיות מוכסם

19.1. הקובלן מתחייב שלא לכסתו או להסתיר חלק כלשהו מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר, אלא הסכמת מנהל הפרויקט מראש.

19.2. הושלם חלק כלשהו שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע על כך הקובלן, בכתב, למנהל הפרויקט, כדי לאפשר לו לבדוק ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדורשות בטорм יcosa.

19.3. כיסה הקובלן חלק כלשהו מהפרויקט בגיןוד להוראות מנהל הפרויקט, או לא הוועד לו מראש על הכספי, או שנתבקש על ידי מנהל הפרויקט לחושף את הכספי לשם בדיקה, בחינה ומדידה של מנהל הפרויקט – הקובלן גלה, יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בחלק האמור. הוכחו הבדיקות שהחלה האמור לא בוצע לשביות רצון מנהל הפרויקט, יהולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה על הקובלן.

19.4. הוצאות שחלו לפיה סעיף זה על הקובלן ונשא בהן המזמין, רשאי המזמין לנכונות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקובLEN בכל דרך אחרת, כאמור בהוראות סעיף 31 להלן.

19.5. מובהר, כי אין באמור בחזזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו, לרבות מנהל הפרויקט, כדי לשחרר את הקובלן מאחריותו הכלכלת לטיב עבודות הפרויקט בהתאם להוראות החזזה.

20. ביצוע הפרויקט

20.1. הקובלן יתחיל ביצוע העבודות במועד תחילת הביצוע שייקבע בצו התחלה העבודה, וימשיך ביצועו בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט, כפי שנקבע בחזזה ובהתאם ללוח הזמנים הבסיסי המפורט שאושר על ידי המזמין. למען הסר ספק מובהר, כי הקובלן לא יתחל ביצוע העבודות בתאריך הקודם לחתימתו של החזזה, על נספחו, על ידי כל הצדדים לו וקדם לקבלת צו התחלה עבודה. הקובלן לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי או החזר לשומו בגין הייערכות לביצוע עבודות או ביצוע עבודות (לרבות עלויות כח אדם, הזמנת חומר גלם, ציוד וכדומה), קודם לקבלת צו התחלה עבודה מאות המזמין. כמו כן, המזמין יהיה רשאי לכלול בצו התחלה העבודה תנאים, הוראות ומגבלות לעניין מועד תחילת ביצוע העבודות או חלקו, תחומו, היקפן או כל עניין אחר הקשור ביצועו, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלתי שתהיה>kובלן כל טענה בעניין.

20.2. בכפוף להוראות סעיף 20.1 לעיל או אם נקבע אחרת במכרז או בפניה הפרטנית, המזמין יהיה רשאי להוציא צו התחלה עבודה לקובLEN בתוך 6 חודשים ממועד חתימת החזזה, באופן מלא, על ידי הצדדים. המעסלת צו התחלה עבודה לאחר 6 החודשים האמורים מצריכה את קבלת הסכמתו של הקובלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקובלן לא יהיה זכאי לכל תוספת, פיצוי או סعد בכל הנוגע למועד הוצאה צו התחלה עבודה על ידי המזמין והוא בצל הנוגע למועד הנקבע בו לתחילה ביצוע העבודות, לרבות במקרה בו צו התחלה עבודה הוצא לאחר 6 חודשים בהסכמה הקובלן, ונושאים אלה הינם בסמכותו הבלעדי והמקצועית של המזמין.

20.3. המזמין יעמיד לרשות הקובלן את האתר, או חלק ממנו, הדרוש להתחלה ביצוע העבודות הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי המפורט ולאבני הדרך שנקבעו בו.

20.4. הקובלן יבצע את העבודות כפי שנדרש ומתחייב ממנו בחזזה, על נספחו והמסמכים הנלוים לו ובהתאם להוראותיו והנחיותיו של המזמין. מובהר, כי הקובלן יהיה רשאי להציג חלופות תכנון בכפוף לאישור המזמין ובכפוף לקבלת כלל האישורים, הרישיונות וכל מסמך אחר הנדרש מכל גוף ציבורי או כל גוף אחר. אולם מובהר, כי עבור האמור לא תשלום כל תמורת נוספת לקובLEN.

20.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו המזמין אפשר לקבלן עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להצע הלופות תכנון, עבור הקובלן את הלופות התכנון לאישור המזמין ומנהל הפרויקט, ובתוך כך הקובלן ימציא כל מידע ומסמך שיידרשו לצורך בחינת השינויים המוצעים והשפעותיהם על העבודה והפרויקט, לרבות על עולתן ו雒חות הזמן לביוצו. המזמין ומנהל הפרויקט יהיו רשאים לדוחות את הלופות שהוצעו על ידי הקובלן מכל סיבה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מהתחביבות הקובלן ומהובתו להשלמת הפרויקט במועדים שנקבעו. אושר התכנון שהצעה הקובלן, יהולו כל הוצאות השינויים על הקובלן, והמתכננים מטעם הקובלן יבצעו תכנון מפורט של העבודות הנדרשות במסגרת השינויים המוצעים, והקובן יבצע את העבודות בהתאם לתכניות השינויים אשר יאשרו על ידי המזמין. ככל שלצורך אישור השינוי יידרש אישור הרשות המוסמכות או תיקון התיירים והאישור שניתנו על ידי הרשות לפROYקט, יהיה הקובלן בלבד אחראי לקבלת כל האישורים ואישור התיירים המתוקנים כאמור, אלא כל תוספת תשלום או ארכה ב雒חות הזמן.

20.6. הקובלן מודע לכך שייתכנו שינויים ותוספות במהלך הביצוע העבודות ועל הקובלן יהיה לבצע בהתאם להוראות המזמין, זאת בהתאם ובכפוף להוראות החוזה.

20.7. עותקי המסמכים, המהווים חלק מהחוזה וכן כל מסמך רלוונטי הקשור לפרויקט, יוחזקו על ידי הקובלן באתר. מנהל הפרויקט והמזמין יהיו רשאים לעיין בהם בכל עת.

21. מדידות וחישובי כמות

21.1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8.8.3 לעיל לעניין מינוי מודד מטעם הקובלן, מנהל הפרויקט רשאי להזמין שירותים מדידה חיצוניים, על חשבון הקובלן, וזאת על פי שיקול דעתו.

21.2. בסמוך למtan צו התחלה העבודה, יערוך מנהל הפרויקט סיור עם המודד באתר בנסיבות הקובלן.

21.3. הקובלן יספק על חשבונו את כל הצדדים והחומריים הדורשים לביצוע עבודות המדידות ויספק למודד את כל המידע והתנאים הדורשים לו לשם ביצוע עבודתו כראוי. המדידות, לצורך חישובי כמות, תבוצע על ידי מודד מוסמך ועל חשבון הקובלן.

21.4. הקובלן ימסור למנהל הפרויקט הודעה של שבוע (7 ימים) מראש על כוונתו למודד כמות בפועל. מדידה שבוצעה ללא נוכחות מנהל הפרויקט ואו ללא הסכמתו ואו שלא ניתנה לגביה הודעה מראש, רשאי מנהל הפרויקט שלא לקבל את תוצאות המדידה כאמור ולהייב את הקובלן בהוצאות המדידה החזרת.

21.5. מנהל הפרויקט רשאי, בכל עת, לדרש מהקובן פירוט בדבר המדידות וחישובי הכמות שbow צו. כמו כן, רשאי מנהל הפרויקט לדרש מהקובן כי יבצע ביחס אליהם השלמות ועדכנות.

22. אתר העבודה

22.1. כללי

22.1.1. המזמין יעמיד לרשות הקובלן את האתר, או כל חלק ממנו, הדורש לדעת המזמין להתחלה ביצוע הפרויקט, בהתאם ללוח הזמן ולמועד ביצוע הפרויקט שנקבעו בחוזה ולצורך התחלת העבודה שיינטן לקובן. למען הסר ספק מובהר כי האמור בסעיף זה אינו מתיחס לאתר ההתקשרות, אשר הקובלן בלבד אחראי לאיטורו, הכלרתו וכיו"ב, כמפורט בסעיף 5.1.18 לעיל.

22.1.2. במהלך תקופת הבדיקה, וככל שיידרש הדבר, יעמיד המזמין לרשות הקובלן את חלקו של האתר הדורש לקבלן לצורך ביצוע התחביבותיו בהתאם להוראות החוזה לעניין ביצוע מטלות הקובלן במהלך תקופת הבדיקה (בכפוף לתיאום מראש עם המזמין ו/או מי מטעמו) (בסעיף זה: "זכויות הרשות").

זכות הרשות באתר הינה לצורך ביצוע הפרויקט על פי החוזה בלבד, ולא תקנה לו כל זכות לגבי האתר ו/או מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בו, או זכויות אחרות כלשהן על פי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. הקובלן מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלי המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את האתר מיד עם גמר ביצוע הפרויקט ו/או על פי הוראות המזמין. מבלי לגרוע מהאמור, הקובלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא יאפשר לעובדיו ו/או לבעלי המשנה מטעמו ו/או מי מטעם ללון באתר, זולת אם יקבל לכך את הסכמתו המפורשת, בכתב ו/or שאל המזמין.

במועד כניסה הקובלן לאתר בהתאם לזכות הרשות, המזמין ימסור לקובלן מדידה של האתר והקובלן יהיה רשאי להעביר למזמין את הסטייגויתו ביחס למדידה שקיבל מהמזמין כאמור בתוקן לא יותר מ- 15 ימים ממועד קבלתה, ובמסגרת זו יפרט את אי התאימות הקיימות לדעתו ביחס למצב האתר בפועל, וכן את ההשלכות של אי התאימות כאמור על ביצוע הפרויקט, ויצרי את כל הנתונים והמסמכים התומכים בכך. לא העביר הקובלן את הסטייגויתו בתוקן פרק הזמן כאמור בסעיף זה לעיל, יהא הקובלן מנوع ומושתק מלהולות כל טענה, תביעה ו/או זכאות לسعد ביחס ולמדידת האתר שהועברה כאמור, והוא ייראה כמי שמוותר על כל טענה, תביעה ו/או זכאות לسعد בעניין זה.

המזמין רשאי להיכנס, בכל עת, לכל חלק מהאתר בו מתבצעות העבודות לצורך ביצוע חובהתו על פי החוזה או שימוש זכויותיו וסמכויותיו על פי, והקובלן יעשה כל הנדרש על מנת לאפשר למזמין לעשות שימוש בסמכותו זו. בנוסף, יהא המזמין רשאי להיכנס, בכל עת, לכל האתר אחר בו מתבצעת פעילות הקשורה בפרויקט, ובכל זאת, בין היתר, לכל המיקומות, המפעלים הטרומיים ובתי המלאכה בהם מיוצרים חדר/חדרי הטרפו ו/או מוצרים עבור העבודות או בקשר עימן ולכל אתר אחר הקשור לעבודות, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר מראש.

הוראות הנוטנות תוקף להוראות סעיף זה תיכללה בהסכם הפרויקט הרלוונטיים בהם יתקשר הקובלן ותיחשבנה כהוראות לטובת המזמין.

22.2. **אחזקה, שמירה ונקיון**

החל ממועד מתן צו התחלה עבודה על ידי המזמין ועד למועד המשירה למזמין ו/או לחברת החשמל בהתאם להוראות הסכם זה, יהיה הקובלן אחראי באופן מלא על האתר, ובכלל זה לשמירה והשגחה על אחזקה האתר, שמירתו ונקיונו, כולל סביבתו והגישות אליו, המתקנים הארעיים שבו וככל רצשו של המזמין באתר ו/או בסמוך לו, על חשבונו ובהתאם להוראות הקבועות בחוזה ולדרישות המזמין.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר ספק כי ככל שהקובלן ככל שהפניה הפרטנית תהא לביצוע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרישות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל כקובלן אחר או קובלן משנה ממונה המבצע את ביצוע אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרישות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל במקומות ו/או בתוואי שיוגדר לקובלן לביצוע, השמירה, אחזקה האתר, שמירתו ונקיונו, כולל סביבתו והגישות אליו, יהיו על חשבונו של הקובלן הראשי.

- מגלי לגורע מהאמור לעיל, החל ממועד מתן צו התחלה העבודה על ידי המזמין ועד למועד המסירה למזמין בהתאם להוראות הסכם זה (או במועד מוקדם יותר, ככל שנקבע בנוספה האחזקת), יהיה הקובלן אחראי באופן מלא על אחזקה הסדרי התנועה בפרויקט, על אל אחזקת תשתיות (תקשות, חשמל, מים, ביוב וכדומה) שהוענקו במסגרת הפרויקט ועל אחזקת תאורה זמנית וקבועה (לא כולל תשלום חשבון חשמל) בכל השטח נשוא הפרויקט.
- על הקובלן להציג, על חשבונו, שומרים ואמצעי אבטחה בהיקף הנדרש על מנת להבטיח שמירה מלאה ויעילה על כל האתר, מבניו הארעיים וציוויל, במשך 24 שעות ביממה. במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודות, או בכל חלק מהן, או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, Maiyo סיבה שהיא, יתכן הקובלן את הנזק על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיינה העבודות במצב תקין ומתאים, מכל הבדיקות, לדרישות ההסכם ולהוראותיו של מנהל הפרויקט.
- הקובLEN יהיה אחראי לניקיון השוטף של האתר וסביבתו, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה ומידי יום. ניקיון האתר וסביבתו יכול כולל בין היתר ייקוי כל עודפי עפר, פסולת, שיררים וודפי חומרים אחרים בין אם של הקובלן ובין אם של גורמים שונים אחרים, לרבות קבלנים אחרים. ניקיון האתר וסביבתו יבוצע ביסודות, ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט אשר יהיה רשאי להעביר לקובלן מעת לעת הערות והוראות בנוגע לניקיון האתר, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים. למען הסר ספק, מובהר כי האחריות לאיתור מקום מורשה לשפיכת פסולת ושפיכת הפסולת, העודפים והשיררים במקום זה, חלק על הקובלן ועל חשבונו, לרבות לעניין תשלום אגרות.
- הקובLEN יפרק או יהרוס ויסלק את כל המתקנים והמבנים הארעיים, המשרדים, המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות ויישר את כל קפלים הקיימים שנעשו בזמן ביצוע העבודות.
- הקובLEN מצהיר כי ידוע לו שלא תותר כל פגיעה באיכות המיסעה עקב בוץ ואבק היוצא מגלאי הכלים הממוניים היוצאים מהאתר. הקובלן יdag לרצונות נסעה סוללה בשתי ההתארגנות, כדי לאפשר לגלאים להתנקות ובמידת הצורך לשטיפה בלחץ של גלאי הרכבים היוצאים. כמו כן, הקובלן יחזיק באתר מטאטא מכני לצורך ניקוי מיידי של לכוך על הכביש, וכן יבצע ניקוי יומי של הכבישים והמדרכות הסמוכות לאתר.
- הקובLEN יתקן ויתחזק, על חשבונו ולאורך כל תקופה ההסכם, תאורה באתר העבודה לשבעיות רצון מנהל הפרויקט, לצורך הגנה על העבודות ו/או על המתקנים הקיימים באתר ובסיכון לו ו/או לבטיחות, לביטחון ולנוחות הציבור.
- 22.3 טיפול בתשתיות**
- הקובLEN יהיה אחראי לטיפול בכלל התשתיות הקיימות בתוואי הפרויקט ובמערכות התשתיות אשר עתידות להתבצע במסגרת הפרויקט (בין אם מפורטות במסמכי החוזה, לרבות התכנויות והפרט המיעוד, ובין אם לאו), והכל באופן המפורט בתכנויות, במפרט המיעוד וביתר מסמכי החוזה.

mobaher, ci kall huvodot handerushot lahatkot /ao shinui /ao hanhat tashiot tashkoret. 22.3.2
Baprojeket yboczu ul ydi hakblon ao ul ydi bali tashiot harloontiot lepi horoat ha'mezmin.
Uod mobaher, ci huvodot handerushot letipol batashiot tashkoret yforato b'prak b'kett
ha'cmiot, vekel shahmzmin yodiu hakblon ci b'iczu huvodot yu'sha ul ydi hakblon matum ba'let
ha'tashkot (bi'n ba'hukshiot yirah bi'n ha'mezmin hakblon matum ba'let ha'tashkot v'bi'n ba'hukshiot
bi'n hakblon hakblon matum ba'let ha'tashkot kakblon meshna matum lepi horoat ha'mezmin baprojeket),
rashi' ha'mezmin hakblon, lepi shikol d'atu ha'ludi, ci la' tachol ul huvodot shab'prak zo hanhat
toshpat snitana ul ydi hakblon b'mcaro.

le'mun ha'ser s'pek, ain b'amor le'il v'bahoro'ot ha'mperfutim c'di lagru' ma'achriyuto ha'b'ludit sh'l
ha'kblon le'shat b'kul ha'tsholimim la'bali ha'tashkot v'lek'l gorim acher lepi ha'din shi'drasho l'zor
ha'fikhot ha'shotf ul b'iczu huvodot, v'bganu tsholimim alu la' yehi hakblon zca'i la'k'l shifovi aoi
t'mora n'spat. 22.3.3

ha'kblon ybcu at ha'tipol batashiot lepi cl din v'ba'hatam lnohli huvoda bi'n ha'mezmin bi'n bali
ha'tashkot, v'ba'hatam lnohiot sh'l ha'tashkot v'shl ha'mezmin, c'pi sh'mperfutim b'mperfut
ha'mi'oud aoi c'pi sh'tim'srana hakblon b'mhal' ha'projeket. ha'achriyut ha'b'ludit ul t'ayom v'ni'hol
huvodot bali ha'tashkot ha'mboc'utot b'at'er tachol ul hakblon, v'ha'k'l b'masg'ra lochot ha'z'minim
shn'kbu' la'projeket. 22.3.4

ul hakblon chala' chobat ha'tayom, hn' sh'l ha'tcnu v'hn' sh'l ha'bitzou, mol cl achd m'ba'li ha'tashkot
lr'bot k'blanim v/ao gorimim a'chrim matumim, ubor b'iczu huvodot letipol batashiot v/ao
l'zor t'ayom ubor huvodot achorot v'sil'bon b'loch ha'z'minim ha'bas'iyi ha'mperfut sh'l ha'projeket.
ha'utzu' sh'l hakblon kollett at cl huvodot sh'tidrasha l'zor tipol batashiot, lr'bot huvodot
ha'tcnu, ha'tayom v'ha'bitzou, lr'bot k'blat cl ha'i'shorim shi'drasho l'ck, hn' m'ho'ot chlk b'lati
n'fr'd mahuvodot baprojeket, v'bitzou' la' yozcha hakblon b't'mora n'spat cl'shi v/ao b'udcon
lochot ha'z'minim shel tipol batashiot a'mor.

22.4. מצאים b'at'er – Tipol v'fini

ha'kblon ya' a'chrai letipol v/ao fini b'ichs l'cl mm'ca b'at'er, lr'bot amatzot ha'resio'ot
ha'nderushot ul pi din, v'cn'drash ul pi cl din. mid um'gil'yo sh'l mm'ca b'at'er, yodiu hakblon ul
ck' ha'mezmin v'ipfel ba'hatam lehoro'ati v/ao lehoro'ot cl r'shut r'loontiyet a'chra. 22.4.1

mobaher zo'a, ci ha'amar bas'uf zo y'hol gm' ul fini psolut ru'ileh, npicha ao b'iologiat v'kn' ul
psolut sh'ichlu' u'li' horo'ot mi'ochdot sh'l ha'mesrd ha'gant ha'sbiba, ha'mezmin la' y'holib' sh'lm
t'mora n'spat b'sh ck, v'bel'd sh'ha'kblon y'kol ha'ya' l'dat' b'ut ha'gash ha'utzu' b'mcaro ul ki'ymah
sh'l ha'psolut ca'mor, t'ibah v'hi'kfa'. le'mun ha'ser s'pek, ha'chalta b'dbar y'kolt hakblon l'dat' ul
ki'ymah sh'l psolut ca'mor t'ha' la'pi ha'chalta ha'mezmin v'manhel ha'projeket bel'bad.

la'kblon la' t'ha' cl z'cot b'ichs l'mm'ca, lr'bot z'cot kn'yon m'cl s'og. 22.4.3

mobaher, ci al'a am' n'kbu' a'chra' b'choza, b'kul ha'k'sor b'mazia' maz'ais b'at'er v'ha'tipol b'hem,
ha'kblon la' yehi zca'i lt'mora n'spat bg'n ha'tipol b'mm'ca, ha'arach' m'oudim ao u'li'ha li'ic'ob
v'bitzou' huvodot, ao l'k'l f'ic'zi' ao s'ad m'cl s'og sh'ha'. 22.4.4

ul af ha'amar bas'uf zo, b'kul ha'k'sor letipol bas'uf as'ar ha'kblon la' y'kol ha'ya' l'dat' la'gvi'o
b'ut ha'gash ha'utzu' b'mcaro ao sh'chzor le'tpel bo la' n'gr'm cat'ozah m'p'ula' ao machal sh'l
ha'kblon, ha'kblon yehi zca'i la'hazur ul'iv'ot y'shivot bel'bad v'ba'hatam l's'uf 29 l'hlan. 22.4.5

בקשר זה מובהר, כי ככל שבאתר יתגלו ממצאים כלשהם, כי אז יהיה המזמין רשאי לבצע שינויים בתוכנות העבודה ו/או בשלבי הביצוע, וזאת לצורך התאמת הביצוע לממצאים שהתגלו כאמור, לרבות גրיעת ו/או הפחיתה חלקים מהעבודות בשטחים בהם לא ניתן לבצע עבודה נוכח גילוי הממצאים כאמור לעיל. במקרה של עיכוב בביצוע העבודות ו/או עלויות נוספות כתוצאה מהטיפול בממצאים, יחולו הוראות סעיפים 26 ו- 29 לחוצה. הקובלן מותר מראש על כל טענה ו/או דרישة ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם כל שינוי שייעשה על ידו מהתוצאות המפורטות בסעיף זה לעיל.

22.5. עתיקות באתר

הקובלן יהא אחראי לטיפול בכל העתיקות באתר (בין אם ידועות ובין אם אין ידועות במועד חתימת החוצה), כנדרש על פי כל דין. מיד עם גילוחה של עתיקה באתר, או מצאה אחר באתר אשר נחזה להיות עתיקה, יודיע הקובלן על כך למזמין ולכל הרשותות הנדרשות על פי דין, ויפעל בהתאם להוראות המזמין ו/או הוראות כל רשות רלוונטייה אחרת.

למען הסר ספק, לקובלן לא תהא כל זכות ביחס לעתיקה, לרבות זכות קניין מכל סוג.

22.5.3. הוראות סעיף 22.4.6 לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי עתיקות שיתגלו באתר.

22.6. ועדפי עפר

22.6.1. "עדפי עפר" - חומר חפור או חצוב שלא נעשה בו שימוש במסגרת הפרויקט, ולאינו פסולת המיועדת להטמנה.

22.6.2. ככל שלא נקבע אחרת במסמכי החוצה, ועדפי העפר בפרויקט הם רכשו של המזמין בלבד, אשר רשאי לעשות בהם כל שימוש שיבחר, לרבות שימוש בפרויקטים אחרים של המזמין או של גוף אחר.

22.6.3. באחריות הקובלן ועל חשבונו לפעול לקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישונות הנדרשים על פי כל דין לפניו ועדפי העפר לאתרים מורשים, או העברתם לכל מקום אחר לפי הוראות המזמין.

22.6.4. מובהר, כל אגרה או תשלום לרבות תשלום תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל או גורם מוסמך אחר, בגין שפיקת העפר או שימוש בעודפי עפר או במחצבים אחרים באתר יחולו על הקובלן, והוא לא יהיה זכאי להחזיר כלשהו בגיןם.

22.6.5. אי תשלום התמלוגים מצד הקובלן יהווה הפרה של החוצה על כל המשטמע לכך. מובהר, כי במידה ולמזמין יודע על אי תשלום כאמור רשאי הוא לשלם את התמלוגים תוך ניכוי הסכום ששולם על ידי המזמין מכל חשבון המגיע לקובלן באותו פרויקט או בפרויקטים אחרים.

23. אבני דרך לביצוע הפרויקט

23.1. אבני הדרך לביצוע הפרויקט הינם כאמור בלוח הזמנים הבסיסי המפורט שאושר על ידי המזמין כאמור בסעיף 15 לעיל, ובכפוף כאמור בסעיף 15.9.

23.2. עם הגשת לוח הזמנים הבסיסי המפורט לאישור המזמין על ידי הקובלן, כאמור בסעיף 15 לעיל, ובהתאם להוראות החוצה והמפרט המוחזק, הקובלן יהיה רשאי להציג אבני דרך אחרות מאלו המפורטות במפרט המוחזק כאמור בסעיף 15.4 לעיל.

23.3. הקובלן מתחייב להשלים את אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי המפורט שנקבעו להשלמתו, אלא אם יוארכו המועדים האמורים על ידי המזמין בהתאם להוראות החוזה.

23.4. באם סביר הקובלן כי הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע על כך למזמין, עד ולא יותר מ-7 ימים ממועד השלמת אבן הדרך, על מנת שיבדק את העבודות. הקובלן יעמיד לרשות המזמין את כל האמצעים הנדרשים לו לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך כאמור.

23.5. לאחר קבלת הודעה כאמור, יבחן המזמין האם הומצאו כל המסמכים, האסמכתאות והנתונים הנדרשים לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך על ידי המזמין. המזמין יבצע את הבדיקות הדרשיות לצורך קביעה האם הושלמה אבן הדרך, בהתאם להוראות החוזה.

23.6. קבוע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע לקובלן מהם התקיונים וההשלמות הנדרשים. הקובלן יבצע את התקיונים וההשלמות כאמור בתוך פרק זמן סביר, אותו יקבע המזמין בהודעתו לקובלן. בתוך 7 ימים ממועד סיום ההשלמות והתקיונים, יבצע המזמין בדיקה חוזרת על מנת לאשר את ביצועה של אבן הדרך כאמור.

23.7. למען הסר ספק יובהר, כי אין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמין כדי להוכיח אישור לשינוי המועד החוזי להשלמת אבן דרך כלשהו ואין באמור כדי להטיל אחריות כלשהו על המזמין או לגרוע מאחריות הקובלן להשלמת העבודות ולעימדה במועד הקבוע להשלמת אבן הדרך.

23.8. קבוע המזמין כי הושלם ביצוע אבן דרך בהתאם להוראות החוזה, ניתן לקובלן אישור בכתב על השלמת אבן הדרך (להלן: "אישור על השלמת אבן דרך").

23.9. הפרה של המועד הקבוע להשלמת אבני הדרך, תהווה הפרה יסודית של החוזה על ידי הקובלן.

23.10. במידה והקובלן לא קיבל אישור על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך, ומוביל לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, ינכח המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מהתשולמים המגיעים לקובלן על פי החוזה (בנוסך לכל יתר הניכויים לפי החוזה) פיצויים מוסכמים לפי סעיף 42.3 להלן, וזאת כפיצו מוסכם וקבע מראש עבור כלஇיחור שבין המועד שנקבע להשלמתה אותה אבן דרך ועד למועד השלמתה בפועל.

23.11. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקדמה בביצוע אבן דרך, לא תזכה את הקובלן בתשלום כלשהו, למעט תשלום כמפורט בסעיף 15.18 לעיל לעניין החשת קצב ביצוע בהוראת המזמין.

24. התישנות מקוצרת

24.1. הצדדים מצהירים ומוסכמים כי בהתאם לסעיף 19 לחוק התישנות, התשי"ח-1958, עניינו של חוזה זה אינו במרקעין, וכי מועד התישנות עילו על פי חוזה זה (להלן: "תקופת התישנות המקוצרת") יהיה כדלקמן:

24.1.1. תביעות שיש לאחד מהצדדים בקשר או בעקבות חוזה זה יתיישנו בתום 3 (שלוש) שנים ממועד היוזרות העילה או ממועד מתן תעודה השלמה, לפי המאוחר מביניהם.

24.1.2. על אף האמור בסעיף 24.1.1 לעיל, מובהר, כי ככל שנקבעה בחוזה הוראה לפיה על הקובלן להציג את דרישת התשלומים בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו, תפרק זכותו של הקובלן לדרש תשלום כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם חלה תקופת התישנות המקוצרת הקבועה לעיל.

24.2. אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע אחד מהצדדים להגיש נגד הצד השני הודעה צד שלישי בתובענה או בהליך מעין משפטי אשר הוגש בנגדו בקשר עם חוזה זה, וזאת גם לאחר תום תקופת התישנות המקוצרת.

24.3. למען הסר ספק, אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע או לפגוע באחריות הקובלן לעבודות או בהתחייבותו בקשר עם תקופת הבדיקה.

24.4. הקובלן יחתום על נספח יי' לחוזה בהתאם להוראות סעיף זה.

25. הפסקת העבודות

25.1. מבלתי לגרוע מזכירותו על פי החוזה או על פי כל דין, המזמין יהיה רשאי להורות לקובלן, בהוראה בכתב, להפסיק את ביצוע העבודות, כולל או מڪצטן, לתקופה מסוימת או לתקופות מסוימות (הפסקה זמנית) או להפסיקן לצמיתות.

25.2. הורה המזמין לקובלן להפסיק את העבודות כאמור, יפסיק הקובלן את ביצוע העבודות ויפעל בהתאם להוראות בכתב שיקבל מהמזמין ו/או ממנהל הפרויקט לעניין משך הפסקת העבודות, ולא יחדש זולת אם קיבל הורה מפורשת בכתב לעשות כן.

25.3. הפסקה זמנית של העבודות

25.3.1. המזמין יהיה רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקובלן על הפסקת העבודות בפרויקט באופן זמני. הودעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והוא תיחתס על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

25.3.2. ניתנה הורה בדבר הפסקה זמנית של העבודות, יפסיק הקובלן את ביצוע העבודות, כולל או מڪצטן, לתקופה שנקבעה בהורה. במקרה כאמור יהיה זכאי הקובלן, כسعد בלעדי, לעדכון לוח הזמנים לביצוע הפרויקט בלבד, כך שלוח הזמנים להשלמת הפרויקט יוארך בהתאם למספר ימי ההפסקה הזמנית, החל מיום הראשו של ההפסקה הזמנית כאמור.

25.3.3. הופסקו העבודות לתקופות של עד 20 ימי עסקים לשנה במצטבר (או באופן יחסית לתקופת ביצוע העבודות) או עד 8 ימי עסקים במצטבר במשך חדש קלנדרי אחד – לא יהיה זכאי הקובלן לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות בגין תקופה הפסקת העבודות, למעט עדכון לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט כאמור בסעיף 25.3.2 לעיל. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסקות עבודה של פחות מיום עבודה, לא ייחסבו לצורך סעיף זה ולא יכללו במניין הימים כאמור.

25.3.4. הופסקו העבודות לתקופות העולות על 20 ימי עסקים לשנה במצטבר (או באופן יחסית לתקופת ביצוע העבודות) או למעלה מ- 8 ימי עסקים במצטבר במשך חדש קלנדרי אחד, וכתוצאה לכך נגרם עיכוב בלוח הזמנים להשלמת הפרויקט – יהיה זכאי הקובלן להחזר הוצאות שמייה, אבטחה וביתוח בלבד, ובכפוף לכך שההוצאות אלו נגרמו לקובלן והוצעו על ידו בפועל כתוצאה מהפסקת העבודות, בגין התקופה שמעבר לתקופה זו. זכותו של הקובלן להחזר הוצאות כאמור כפופה לכך שהקובן פעל להקטנת הנזק, והוא תפרק אם לא יגיש הקובלן למנהל הפרויקט, תוך 30 ימים מיום תקופת ההפסקה כאמור, דרישת מנומקת ומפורטת בכתב, ביצירוף כל האסמכתאות הנדרשות, בציון הוצאות שנגרמו לו ומקורן. החלטת מנהל הפרויקט באשר לסוג הוצאות היישורות שיואשרו לקובלן ולגבותן לפי סעיף זה תהיה סופית. למען הסר ספק מובהר, כי סעיף 26.7 ו-26.8 להלן לא יחולו בגין הפסקה זמנית.

למען הסר ספק, מובהר כי הקובלן לא יהיה זכאי להחזר הוצאותיו, במקרים בהם נקבע על ידי המזמין, כי הפסקת העבודות נדרשה בשל רשלנותו של הקובלן ו/או הפרת החוזה ו/או הפרת הוראת בתיוחות או הוראה אחרת של מנהל הפרויקט ו/או הוראות הדין על ידי הקובלן ו/או לצורך ביצועו התקין והבטוח של הפרויקט, לרבות במקרים בהם נדרשו הפסיקות לאור ליקויים בהסדרי התנועה ו/או ליקויי בתיוחות ו/או דרישות רשות מוסמכות (משטרה, רשותות מקומיות וכיו"ב) ו/או בגין תנאי מג האוויר, ו/או בגין כך שהקובלן לא ביצע את כל התיאומים הנדרשים ממנו לטובת ביצוע הפרויקט ו/או בשל נסיבות שהן כח עליון. הפסיקות מהסיבות הקבועות בסעיף זה לעיל לא תחשבנה כהפסיקות זמניות והן לא תובנה בחשבון בחישוב מנין הימים כאמור לעיל.

25.4. הפסקה לצמיות

25.4.1. המזמין יהיה רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקובלן על הפסקת העבודות בפרויקט לצמיות. הודעה כאמור לעיל ניתנת על ידי המזמין בכתב, והוא תיחתט על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

25.4.2. ניתנת על ידי המזמין הוראה על הפסקה לצמיות של עבודות הפרויקט,噫ש הקובלן חשבו סופי כמפורט בסעיף 31.6 להלן בגין העבודות שבוצעו עד להפסקתן. בגין הפסקת החוזה לצמיות ישלם המזמין לקובלן, יחד עם תשלום החשבון הסופי לפי הוראות החוזה זה, בתוספת בשיעור של 1% מההפרש שבין 70 מסכום החוזה המקורי (בעת חתימתו), לבין סכום הביצוע בפועל כפי שאושר בחשבון הסופי. על אף האמור, ככל שסכום הביצוע בפועל יפחית מ-15% מסכום החוזה המקורי או יעלה על 70 מסכום החוזה המקורי, לא יהיה זכאי הקובלן לפיצויו כלל בגין הפסקת העבודה. החשבון הסופי יוגש תוך 90 ימים מיום קבלת הוראה על הפסקת העבודות לצמיות, בהתאם לסעיף 31.5.17 להלן. מובהר, כי לצורך חישוב סכום החוזה המקורי לפי סעיף זה, לא תובה בחשבון אופצייה (זכות ברירה) אשר הייתה נתונה למזמין ואשר במועד חתימת ההסכם המקורי טרם מומשה.

25.4.3. למען הסר ספק מובהר, כי אם הודיע המזמין, על הפסקת ביצוע הפרויקט לצמיות, בטרם החל הקובלן את ביצוע העבודות בפועל, וזאת מכל סיבה שהיא, לא יהיה הקובלן זכאי לפיצויו האמור בסעיף 25.4.2 לעיל, או לכל פיצוי אחר.

25.4.4. כן יובהר למען הסר ספק, כי הוראה על הפסקת עבודה לצמיות הנובעת מרשלנות של הקובלן או מהפרת החוזה על ידו, לרבות במקרה של סילוק יד, תשלול מהקובלן קבלת פיצויי לפי סעיף זה.

25.5. הוראות כליליות לעניין הפסקת עבודה

25.5.1. הקובלן מאשר בזאת, כי התשלומים אשר ישולם לו בגין הפסקה זמניות ו/או סופית כמפורט בסעיף 25 לעיל, מהווים פיצויי הוגן וסביר והם ממצים את מלאא זכויותיו של הקובלן בקשר עם הפסקת העבודה, לרבות כל הוצאה אחרת מכלomin וסוג שהוא. תשלום הסכומים כאמור מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקובלן, לרבות תביעות כתוצאה מהפסקת העבודות ו/או להוצאות מיוחדות שנגרמו לו ו/או כל תביעה אחרת בגין ו/או בקשר עם הפסקת העבודה.

25.5.2. יובהר, כי הפסקת עבודה, כמשמעותה בסעיף זה, לא תיחס כהפרת חוזה על ידי המזמין.

25.5.3. במהלך הפסקת העבודות, ינקוט הקובלן בכל האמצעים הנדרשים לצורך הבטחת בטחון הציבור, הגנה, אחסון ובטיחה של העבודות (כולן או חלקן, לפי העניין) מפני כל נזק, ולאחר מכן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתכן הקובלן כל נזק שנגרם לעבודות, על חשבונו.

.25.5.4 הקובלן לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע העבודות הקבלניות בעונה שונה מזו שתוכננה במקורה, לרבות עקב הפסקה זמנית או אחרת, וכן לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב בטלת כלים או עובדים.

26. ארכה להשלמת העבודה

.26.1. בכלל, לא תינתן ארכה להשלמת העבודות והקובלן מתחייב להשלימן במלואו ובמועדן, כמתחייב מהוראות החוזה.

.26.2. ניתנה הוראת שניים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת נסفة או שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת ביטול של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור או הפסקתה לפי סעיף 25 לעיל, יהא המזמין רשאי, ביוזמתו או לפי בקשת הקובלן, לקבע בה את השינוי בלוח הזמנים ובמועד השלמת העבודה, והכל בהתאם להוראות סעיף 29 להלן.

.26.3. נגרם עיכוב ביצוע העבודה כתוצאה מניסיונות התלוויות במזמין בלבד, רשאי הקובלן לבקש הארכה להשלמתה, והמזמין יקבע את שיעור ההארכה, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף להוראות סעיף זה.

.26.4. נגרם עיכוב ביצוע העבודה כתוצאה מכח עליון או כתוצאה מניסיונות אחריות שלדעת המזמין, לקובלן לא הייתה שליטה עליו ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקובלן לבקש הארכה להשלמת העבודה, והמזמין יקבע את שיעור ההארכה, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף להוראות סעיף זה.

.26.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי התנאים המctrברים למtan הארכה להשלמת העבודה הקובלנית הינים, כדלקמן:

.26.5.1. הקובלן הודיע בכתב למנהל הפרויקט על הסיבה שביטה מבקשת על ידו הארכה, מיד כשנודע לו עליה;

.26.5.2. הקובלן הציג ראיות, לשבעות רצונו של מנהל הפרויקט, לרבות יומן עבודה ולוח זמנים בסיסי מפורט או דו"ח יועץ לו"ז מעודכנים ומאושרים על ידי מנהל הפרויקט, שהניסיונות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב ביצוע העבודה, ומנהל הפרויקט אישר את הארכת לוחות הזמן;

.26.5.3. הקובלן הגיע את בקשו בעניין זה כאמור בתוך 30 ימים מהיום בו אירעו הניסיונות שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה. המזמין יהיה רשאי לדון בבקשתו שיתקבלו גם לאחר מועד זה במקרה בו יסביר כי הקובלן הציג טעמים מוצדקים לאחור בבקשתו ויינמקם בכתב;

.26.5.4. הקובלן יאריך את תקופת הערבות לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה המוארת;

.26.6. המזמין יקבע אם התמלאו הניסיונות המפורטים בסעיף 26.5 לעיל. המזמין יהיה רשאי לקבוע כי ההארכה תחול רק ביחס לחלק מסוים של העבודה ובנסיבות אלו, לא יכול שינוי במועדים האחרים שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבודה, כולה או כל חלק منها, zostת החלק אשר ביחס אליו יוניק המזמין לקבע הארכה על פי סעיף זה.

.26.7. במקרים בהם ניתנה ארכה להשלמת העבודות, מהnisיות המפורטו בסעיף 26.3 לעיל, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לקבע כי ישולם לקובלן תשלום נוסף, כפיצוי בגין החוצאות שנגרמו לו, כתוצאה מההאררכות משך הביצוע (להלן: "הפיצוי החודשי"). מובהר, כי הארכת משך הביצוע הנובעת מפקודת שניים שניתנה לקובלן ויש בה הגדלה של ההיקף הכספי של החוזה, לא תזוכה את הקובלן בפיצוי חדש כאמור להלן, ויראו את כלל עליות הארכת משך הביצוע כמגולמות במחيري כתב הכמות.

26.8. שיעור הפיצוי החודשי יהיה 5% מסכום החוזה אך מובהר כי על אף הגדרת מונח זה בסעיף ההגדרות, לעניין סעיף זה סכום החוזה יהיה הסכום המקורי בעט חתימת החוזה, ללא אופציות, תוספות ו/או הגדלות ככל שיהיה ו/או הצמדות, חלקו מספר חדש משך הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים החלדי לביצועו (לפי מספר חדש הביצוע כמפורט במכרז, לא כולל התארוגנות ומסירות ולא כולל מרווה הבתוון, ללא שינויים ו/או עדכוניים ככל שהוא). להלן תוכג נוסחת חישוב הפיצוי החודשי:

$$\text{הפיצוי החודשי} = \frac{\text{סכום החוזה (לפי סעיף זה) } \times 5\%}{\text{מספר חדש הפרויקט לפי לוח הזמנים החלדי}}$$

26.9. מובהר בזאת, כי עבור 90 הימים הראשונים לעיכוב ביצוע העבודות לא ישולם הפיצוי החודשי כאמור בסעיפים 26.7 ו-26.8 לעיל ותקופת 90 הימים הראשונים תהווה "מרוחות בטוחון" (באפר) של המזמין בגיןה לא יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כאמור. עוד מובהר, כי שינויים בסכום החוזה או בלוט הזמנים החלדי המקורי לביצוע העבודות, לאחר חתימת הסכם זה, לא ישפיעו על גובה הפיצוי החודשי.

26.10. מובהר, כי ככל שהקבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות בגין הפסקות זמניות של העבודות כאמור בסעיף 25 לעיל, הוא יחוسب בהתאם לסעיף 25 לעיל בלבד ולא בהתאם לשעיפים 26.7 ו-26.8 לעיל. כמו כן, מוסכם כי בכל מקרה הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כאמור בסעיף 26.8 לעיל בגין התקופה שבין התאריך שנקבע בצו התחלה עבודה לבין תאריך התחלה העבודה בפועל באתר העבודות.

26.11. הפיצוי החודשי, וכן החזר הוצאות בגין הפסקות זמניות כאמור בסעיף 25 לעיל, ישולם לקבלן רק עם תשלום החשבון הסופי כחלק מיתרת התמורה המגיעו לקבלן בהתאם להוראות החוזה, וזאת בתנאי שהוגשה בקשה בעניין זה על ידי הקבלן וזוו נבחנה על ידי המזמין ואושרה על ידו כמפורט לעיל.

26.12. מובהר בזאת, כי הפיצוי, כאמור לעיל, יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין ו/או בקשר עם כל הוצאות הקבלן עקב התארכות משך הביצוע, בין במקומ העבודה ובין מחוץ לו, ולרבות הוצאות בגין ניהול מתמשך, בטלת כלים וכיו"ב, ומעבר לפיצוי כאמור הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף עקב התmeshכות ביצוע העבודות הקובלניות.

26.13. בהתאם כאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עקב הארכת מועד להשלמת ביצוע העבודות, שאינה נובעת מהנסיבות המפורטו בסעיפים 26.3 לעיל. דחיות או ארוכות שייתן המזמין לא תהיינה בתוקף אלא אם נעשו בכתב, ואישור לדחיתת חלק מהעבודות או עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיתת מועד השלמת העבודה או לשינויים אחרים בלוח הזמנים.

גמר המקטעים השונים בפרויקט או הפרויקט בכללותו .27

כל שהפרויקט הוגדר על ידי המזמין כמורכב ממכלול מקטעים, והוא יפתח לתנועה במספר שלבים, כל אחד ממקטעי הפרויקט המפורטים בסעיף זה לעיל יקרא להלן: "המקטע".

27.1. הקבלן ישלים את תהליך מסירת הפרויקט או כל אחד מהמקטעים למזמין וכל יתר הגורמים הנדרשים ויקבל אישור על השלמת מסירת הפרויקט או המקטע בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי מפורט לביצוע הפרויקט או המקטע כמפורט בחוזה. למען הסר ספק, מובהר כי ביצוע כל התיאומים הנדרשים לצורך מסירת כל אחד מהמקטעים למזמין וכל יתר הגורמים הנדרשים כאמור לעיל הינו באחריות הקבלן ועל חשבונו.

27.2. הושלמו העבודות בפרויקט או במקטעים, יודיע על כך הקובלן למזמין ולמנהל הפרויקט בכתב, וכן יכין בתוך 30 ימים תכניות עדות (as made plans) בדבר ביצוע העבודות ו/או חלקו, אשר תערוכה על ידי מודד מוסמך או מהנדס מתאים (לפי העניין) ותהיינה בקנה מידה ופירות זהים לתכניות שנמסרו לקובלן (להלן: **תכניות העדות**). התכניות ייערכו על חשבון הקובלן, יאשרו על ידי מנהל הפרויקט, ולאחר אישורו יעברו למזמין ב-4 עותקים (מקור ו-3 העתקים נוספים).

27.3. השלימו המזמין ומנהל הפרויקט את בדיקותיהם ומצאו את העבודות נושא הפרויקט או המקטע מתאימות לדרישות החוזה במלואן, כי אז יוציא המזמין לקובלן תעודה השלמה חתומה על ידי מנהל הפרויקט ביחס לפרויקט או לוותו מקטע, בהתאם לנוסח המופיע **בנספח יי'ב** (להלן: **"תעודה השלמה"**).

27.4. **"יום גמר הפרויקט / המקטע"** – יהיה היום בו הועברה לקבלן תעודה השלמה חתומה על ידי מורי החתימה במזמין, זולת אם נקבע בה אחרת.

27.5. לאחר הוצאת תעודה השלמה כאמור ביחס לפרויקט או לכל אחד מהמקטעים כאמור, יפעל הקובלן בהתאם להוראות סעיף 31.6 להלן (חשבון סופי והיעדר תביעות), והוראות סעיף 31.6 להלן יחולו במלואן ביחס לפרויקט או למקטע הרלוונטי, לרבות אך לא רק – הגשת חשבון סופי ביחס לפרויקט או למקטע, הגשת רשימת תביעות ודרישות, המצתת ערבות בדק ביחס למקטע, צירוף כל המסמכים, האישורים והאסמכתאות הנדרשים וחתימת הקובלן על כתוב סילוק והיעדר תביעות בנוסח המצורף **נספח יי'ג** לחוזה ביחס למקטע הרלוונטי או הפרויקט.

27.6. מצאו מנהל הפרויקט ו/או המזמין כי העבודות נושא הפרויקט או מקטע מסוים טרם הושלמו, יימסרו לידי הקובלן רשימת עבודות שעליו להשלים ו/או לתקו (להלן: **"התיקונים הדרושים"**), והקובן יבצע בתוך התקופה שתיקבע על ידי מנהל הפרויקט ו/או המזמין, ללא תמורה נוספת. מובהר, כי בגין עיכוב ביצוע התיקונים הדרושים יחויב הקובלן, לגבי כל עבודה שלא השלמה או תוקנה, בפתרונות מוסכמים בהתאם כאמור בסעיף 42.1.1 להלן.

27.7. **תעודת השלמה מותנית**

27.7.1. **תעודת השלמה מותנית** – תעודה המעידת כי הקובלן מילא אחר עיקר חובותיו לפי החוזה עד למועד נתינתה, וכי יהיה זכאי לקבל תעודה השלמה אם ימלא אחר כל התנאים שנרשמו בתעודה ההשלמה המותנית.

27.7.2. התעכבה מסירת הפרויקט בשל סיבות שאין תלויות בקובן, או אם נמצא כי לצורך השלמת הפרויקט נדרשות שלמות מעותות שאין ניתנות לביצוע או שהמזמין סבר שאין לבצע בתקופה העולה על 3 חודשים, רשי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למסור לקובלן תעודה השלמה מותנית בנוסח המצורף **נספח יי'ב** לחוזה, אשר תהא בתוקף עד לתאריך הנקבע בתעודה זו, ותכלול תנאים ומועדים בהם על הקובלן לעמוד על מנת שיקבל תעודה השלמה לפרויקט. המזמין רשאי לה坦נו את הענקת תעודה ההשלמה המותנית בתנאים נוספים לרבות בטוחות או ערביות נוספות.

27.7.3. עמד הקובלן בתנאים המפורטים בתעודה ההשלמה המותנית לשבעיות רצון המזמין, וכן התקיימו כל התנאים הנדרשים להוצאה תעודה השלמה לפרויקט, ימסור המזמין לידי הקובלן תעודה השלמה. למען הסר ספק, מועד סיום ביצוע הפרויקט ייחשב ביום בו הועברה לקובלן תעודה ההשלמה החותמה, ולא תעודה ההשלמה המותנית.

27.7.4. פקע תוקף תעודה ההשלמה המותנית, ולא השולמו התנאים לקבלת תעודה השלמה סופית, ייחשב הדבר כאילו לא ניתנה תעודה השלמה לפרויקט ועל הקובלן לפעול לקבלת תעודה השלמה לפי סעיף זה.

- .27.7.5 האמור בסעיף 27.7 זה יחול בשינויים המחווייבים גם ביחס להשלמת מקטע.
- .27.8. תעודה השלמה ביחס לפROYECT/למקטע הרלוונטי תימסר לידי הקובלן רק לאחר שהקבלן מסר למנהל הפרויקט תכניות עדות, עם השלמת מסירת העבודה לגורמים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות החוזה, ולאחר ביצוע התיקונים הדורשים כמפורט לעיל. כל תכניות העדות שלאחר ביצוע יהיו תואמות לדרישות המזמין בקשר עם מערכת המידע הגיאוגרפי של המזמין (GIS), כמפורט במסמך המוקדמות ובפרט המוחד.
- .27.9. תכניות העדות תיערכנה על חשבונו ואחריוותו של הקובלן, תיחתמנה על ידי מודד מוסמך, ותשקפנה במדוק אט ביצוע הפרויקט או המקטע, על כל חלקיו (לרובות לתוך הקרקע) על פי המתוכנות המקובלת אצל המזמין ובהתאם להנחיותיו. המזמין יבדוק את התאימות התכניות למציאות, ואם מצא אי התאמה יהיה רשאי להורות לקבלן על עיריכון מחדש, על חשבונו של הקובלן.
- .27.10. הקובלן יישא באחריות המלאה לכל נזק ו/או הוצאה, מכלמין וסוג, ישיירים ו/או עקיפים, שייגרמו כתוצאה מיידי דיקוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתכניות שהוגשו על ידי הקובלן כאמור, בין למזמין ובין לכל גורם אחר שהסתמך על תכניות אלו.
- .27.11. זולת אם נקבע אחרת בכתב על ידי המזמין, לא יסכים המזמין לקבל את הפרויקט או המקטע לשיעורין אלא רק באופן מלא ובסיוםו.
- .27.12. מובהר כי שימוש חלקו וזמןו בחלוקת כלשהו מהפרויקט או מהמקטע ו/או באתר בו הטענו ו/או מבוצעות העבודות נשוא הפרויקט, במהלך ביצוע העבודה, לרבות הסדרי תנואה זמניות, לא ייחשב כקבלת השילוח או המקטע - כולם או חלקו.
- .27.13. לא ביצע הקובלן את התיקונים הדורשים תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לאחר שנתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 14 ימים על כוונתו לעשות כן, לבצע את התיקונים הדורשים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת על חשבונו של הקובלן, והמזמין יזכה הוצאות אלה בתוספת של 12% הוצאה כללית, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות בדרך כללות הערבויות שהומצאו על ידי הקובלן בהתאם להוראות סעיף 34 להלן.
- .27.14. הקובלן מתחייב למסור את הפרויקט או אילו מבין המקטעים לאחר שפינה מן האתר את יתרת הציוד, ניקה אותו וסילק ממנו את כל החומרים המיווררים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא. הקובלן ימסור את האתר כשהוא נקי ומוכן ובהתאם לכל דרישות החוזה והנחיות המזמין ו/או הרשויות הרלוונטיות.
- .27.15. הקובלן מתחייב להעביר למזמין את תעוזות האחריות של כל יצורן וספק עברו כל חומר ו/או פריט ששופק ו/או הותקן ע"י הקובלן, לתקופה המוסכמת ו/או מקובלת אצל הספק/היצורן ולפחות לשנה אחת. בנוסף יעביר הקובלן למזמין רשות חלקו חילוף, הוראות תפעול ואחזקה המומלצות ע"י כל ספק/יצורן.

תקופת הבדיקה

- .28.1. בחוזה "תקופת הבדיקה" משמעה תקופה של 12 חודשים, למעט אם נקבעה תקופה אחרת במסמכי המכרז או הפניה הפנימית, שמנήינה מיום הוצאתה של תעוזת השלמה לפרויקט כולם או ביחס לאותו מקטע, בהתאם להוראות סעיף 27 לעיל.
- .28.2. מבלתי גורע מן האמור בסעיף 28.1 מובהר מען הסר ספק כי הקובלן יהיה אחראי לכל פגס או ליקוי בעבודות שמקורם בעבודה או בחומרים שיתגלה בעבודות במשך כל התקופות כדלקמן - לפי העניין - שתחילתן עם השלמת מבנה חדר הטרפזו כולם (להלן: "תקופת האחראיות"):
- .28.2.1. צנרת, כולל מערכת הסקה ומרזבים: שנתיימים.

- .28.2.2. חדרת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט : שבע (7) שנים.
- .28.2.3. מכונות, מערכות מיזוג אוויר, מנועים ודודים : שלוש (3) שנים.
- .28.2.4. קילוף חיפויים : שלוש (3) שנים.
- .28.2.5. שקיעת מרצפות (כללי) : שלוש (3) שנים.
- .28.2.6. שקיעת מרצפות בחניות ובדרכות ושבילים : שלוש (3) שנים.
- .28.2.7. סדקים עוביים בקירות : שלוש (3) שנים.
- .28.2.8. קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים : שלוש (3) שנים.
- .28.2.9. כל פריט שלא נזכר לעיל : שנתיים.
- 28.3. נתנו או נתגלו בעבודות הפרויקט, תוך כדי תקופה הבדיקה, נזק, פג, ליקוי, קלקל, مجرעת, שגיאות וטעויות המנוועות את השימוש בחדר הטרפו ואו בתשתיות, שנבעו לדעת מנהל הפרויקט ואו המזמין מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ואו עקב כל סיבה אחרת התלויה בקבלן, יתקנס הקבלן, על חשבונו, בהתאם למועד ולהוראות שיקבעו על ידי המזמין או מנהל הפרויקט לעניין זה.
- 29. שינויים**
- 29.1. המזמין, לרבות באמצעות מנהל הפרויקט, יהיה רשאי להוראות, בכל עת ובכתב, על כל שינוי, לרבות - צורה, סגנון, איקות, סוג, גודל, כמות, גובה, מတמים, ממדים, היקף, תכולה של עבודות הפרויקט וכל חלק מהן, לרבות שינוי בלוחות הזמנים, בין על דרך של הוראה לביצוע ובין על דרך של הוראה להימנע מביצוע, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המזמין והכל בהתאם לאמור בסעיף זה. מודגש, כי למעשה אם נאמר במפורש אחרת בחוזה, סך המחרירים הנקובים בכתב הכספיות, בהתאם להצעת המהיר של הקבלן, כוללים את מלאה התמורה המגיעה לידי ביצוע כל העבודות, הפעילותות, והניסיונות הנכללים בחוזה לשביועות רצון המזמין, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה, אלא אם הדבר נכתב במפורש בהוראות שינויים חתומה על ידי המזמין במפורט בסעיף זה.
- 29.2. הקבלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע העבודות, יצראן העתק מכל הוראת שינויים ליום העבודה.
- 29.3. סבר הקבלן כי הוראה בכתב שקיבל מהמזמין ואו מנהל הפרויקט עשויה להשפיע על מועד הביצוע ואו על התמורה בגין העבודות, יודיע על כך למנהל הפרויקט באופן מיידי ולא דיחוי ויצרפ, תוך 30 יום מקבלת ההוראה כאמור, נימוקים ותחשיבים מפורטים בעניין זה.
- 29.4. למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועה של ההוראה. גם אם לדעתו נדרש לקבל הוראות שינויים לביצוע העבודה ואו בשל אי קביעת ערכו ואו בשל מחולקת הקיימת בין הצדדים ביחס לקבעת ערכו של השינוי. כל עיקוב כאמור ייחשב כפולה בגין הוראות החוזה. בנוסף מובהר כי אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועה של ההוראות שינויים, מחמת היעדר הסכמה על תוספת או הפחיתה בתמורה שתנבע כתוצאה מן השינוי.
- 29.5. המזמין, לאחר שיבחן את החומר שהגיש הקבלן במסגרת הארגונים המוסמכים לכך, ובהתאם לשיקול דעתו המקצועי והבלדי, יעביר לקבלן, באמצעות מנהל הפרויקט, מסמך שייקרא "הוראת שינויים" במסגרתו יקבע את השינויים במועדים ואו בתמורה המגיעה לידי, ככל שישנם שינויים כאמור. ההוראת שינויים כולל פירוט של העבודה הנדרשת ואו השינוי הנדרש (לרובות בלוחות הזמנים) ואו את השינוי (ככל שישנו) בתמורה לקבלן כתוצאה מביצועם, וכן את אופן חישובו של השינוי.
- 29.6. למען הסר ספק מובהר, כי להוראות שינויים לא יהיה כל מעמד מחיבב זולת אם ניתנה בכתב ונחתמה על ידי המזמין.

29.7. מובהר, כי המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לבחור, על פי שיקול דעתו הבלתי, אם לבצע שינויים ותוספות כמפורט בסעיף זה לעיל באמצעות הקבלן או באמצעות צדדים שלישיים, ולאחר מכן לא תהא כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה בגין כל החלטה כאמור. הקבלן ישתף פעולה עם הגורם שייבחר על ידי המזמין לבצע את השינויים והתוספות כאמור ויאפשר לו לבצע את עבודתו כנדרש.

29.8. הוראת השינויים עשויה לכלול הן תוספת והן הפחטה של עבודה, בהתאם לשיקול דעתו של המזמין ובכל מקרה של הפחטה בהיקף העבודה לא יוכל הקבלן לטעום מהמזמין פיזי כלשהו, לרבות בגין הפסד רוחים ו/או שכר עבודה ו/או בטלת כלים, כתוצאה מהפחטה היקף העבודה כאמור.

29.9. מובהר כי ככל שנדרשה הוראת השינויים בשל מעשה או מחדל רשלניים ו/או זדוןיהם של הקבלן או מהפרת החוזה על ידו, לא יהיה בשינוי כדי לזכות את הקבלן בתמורה נוספת או לפטור את הקבלן מחובה כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה ועל פי כל דין.

29.10. התשלומים בגין תוספת לתמורה בגין ביצועה של הוראות שינויים (או הפחטה בתמורה) ייעשה, ככל הנ一时, על פי אותן ההוראות החלות על התמורה לקבלן ביחס ליתר העבודות בפרויקט. ככל שתהיה מחלוקת בעניין מועד התשלומים או הפחטה, קביעתו של המזמין בגין זה תהיה סופית ומחייבות.

29.11. במקורה בו יידרש הקבלן לבצע הוראות שינויים, אשר כתוצאה ממנה, שיעור השינוי בכמות היחידות המופיעעה בסעיף הרלוונטי בכתב הכספיות, עליה על 50% (חמשים אחוזים) מכמות היחידות המופיעעה בכתב הכספיות באותו הסעיף, כי אז ראש המזמין, אך אין חיב, והקבלן נותן לכך בזאת את הסכמו, לקבוע כי מחירי הסעיפים הנכללים בהוראות שינויים לא יהיו המחיריים הקבועים בכתב הכספיות, וכי ערכו של השינוי ייקבע על ידי המזמין בהתאם למדד שלහן :

ראשית - ייקבע מחיר השינוי פרו-רטה על בסיס סעיפים דומים בכתב הכספיות, ולאחר חחלת הנחת הקבלן ביחס למחירי סעיפים אלה (בהתאם לפרק/תת הפרק הרלוונטי). מובהר, כי המזמין יהיה רשאי לקבוע מחיר בשיטה זו גם כאשר כתב הכספיות נעדר סעיף מפורש לאותו סוג טובין או עבודה אך קיים כאמור סעיף דומה שעל בסיסו ניתן לקבוע את מחיר השינוי;

שנייה - באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות המופיעעות במחironו נתיבי איילון ללא תוספת קבלן ראשי;

שלישית - באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות המופיעעות במחironו נתיבי נתיבי כהגדתו לעיל, ללא תוספת קבלן ראשי;

רביעית - באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות המופיעעות במחironו דקל, כהגדתו לעיל; או לחלופין מחירונים אחרים הקיימים בשוק לפי שיקול דעת המזמין, בהתאם לנוסח העדכני ביותר שפורסם לפני מועד הוצאה הוראת השינוי או בכתב העבודה, לפי המוקדם מביניהם (לא כולל מקדים/הנחות/תוספות מוגנות הכלולות באותו מחירונים) ובኒקי של עשרה אחוזים (10%) מאותם מחירונים;

חמישית - בהתאם לנתח מחיר שייערך על ידי הקבלן או מנהל הפרויקט ויושר בכתב על ידי המזמין, על בסיס מחירי שוק, ובתוספת רווח קבלן ראשי בשיעור של עד 12% שיתווסף בהתאם לשיקול דעתו הבלתי של המזמין.

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן למזמין כל מידע ומסמך נחוץ, ובכלל זה מידע הקשור לעלות החומרים, תעריפי שכר העבודה של עובדי, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב.

29.12. במקורה בו יידרש הקבלן לבצע הוראות שינויים לפריטים או סעיפים אשר אינם מופיעעים בכתב הכספיות המודגך הקבוע בסעיף 29.11 שלעיל יחול גם ביחס לתמchoור פריטים או סעיפים אלו.

- .29.13. מובהר, כי על ביצוען של העבודות הנדרשות במסגרת הוראות השינויים, יהולו כל יתר הוראות החוזה, Cainilo היו חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות בפרויקט.
- .29.14. למען הסר כל ספק, מובהר בזזה כי אין בעצם הוראת שינויים כדי לחיב את המזמין לשלם לקבלן תוספת תשלום כלשהו, מעבר לשכר החוזה, וכל תשלום נוסף כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים המפורטים הקבועים בחוזה.
- .29.15. מודגש כי ביצוע שינויים, בין שהם ביוזמת המזמין ובין שאינם ביוזמתו, יהיה כפוף לאישורו מרأس ובכתב של המזמין, טרם ביצוע שינויים כאמור. מודגש כי אישור המזמין אינו מייתר או גורע מסמכותה של כל רשות מסוימת לבחון ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין, ואינו גורע אחריות הקובלן לקבלת האישוריים, אלא אם המזמין יאשר בכתב ומראש כי הוא אחראי לקבלת איזה מהאישורים הנדרשים לשם ביצוע השינויים, כולל או חלקם.
- .29.16. המזמין יהיה רשאי להתנגד לכל שינוי המוצע על ידי הקובלן מכל טעם סביר ובפרט אם יהיה לו חשש כי השינוי יגרום להארכה בלוחות הזמנים, או עשוי ליצור בעיתת בטיחות או שיש בו כדי לפגום בнерאות של העבודות מבחינה אדריכלית.
- .29.17. המזמין יהיה רשאי לבקש מהקובלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן אשר במסגרתו יידרש הקובלן לפרט בכתב את השלכות השינוי המבוקש על הפרויקט,لوحות הזמנים ליישום השינוי, עלות השינוי והשפעתו על כל התוצאות הקובלן ועל ביצוע הפרויקט בכללותיו. הקובלן ישיב לבקשת מידע כאמור בתוך 14 ימים מיום קבלת הבקשה למידע.
- .29.18. ניתנה הוראת שינויים אחרת או יותר כאמור לעיל אשר בגין גדל סכום החוזה בשיעור של מעל 5%, יגדיל הקובלן את ערבות הביצוע שנמסרה על ידו, בהתאם להוראות סעיף 1.2.3434.
- .29.19. קיבל הקובלן הוראת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי, והוא סבור כי חסרים מחيري יחידה מתאימים בכתב הכספיות - יודיע על כך למנהל תוך 7 ימים מיום מתן הוראות השינויים. עברו 14 ימים מיום מתן הוראות השינויים מבלי שהקובלן פנה בכתב – רואים אותו (אך לא את המזמין) Cainilo הסכים לכך שהשינוי יבוצע על סמך מחيري היחידה המפורטים בהסכם, ולקובלן לא תהיה עליה כל שהיא לתביעה בגין הוראות השינויים האמורה.

שינויים בהסדרי התנועה

- .30.1. בנוסף, ובלי לגרוע מההוראות המפורטו בסעיף 29 לעיל, אשר יהולו במלואן על השינויים בהסדרי התנועה, יהולו על שינויים אלה ההוראות הבאות:
- .30.2. על אף כל האמור בחוזה, מובהר בזאת כי הקובלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה ולא יחויב בהחפתת התמורה, בכל מקרה של שינויים בהסדרי התנועה, למעט במקרים המפורטים בסעיפים 16.3.10 ו-16.3.11, וכן במקרה בו יהול שינוי בהסדרי התנועה עקבבקשת בכתב ומראש של המזמין להחלת הסדרי התנועה ביחס למקרים נוספים אליהם לאertia הנסיבות מלבתחילתה.
- .30.2. ערכם של השינויים בהסדרי התנועה, ככל שהקובלן זכאי להם כאמור, ייקבע בהתאם למחירו נת"י לאחר ניכוי הנחה של חמישה עשר אחוזים (15%) במקום עשרה אחוזים (10%) כאמור בסעיף 2.1 (סעיף הגדרות).

30.3. למען הסר ספק, اي אישור תוכנית עבודה שבועית להסדר תנועה ע"י מטרת ישראל, לא ייחשב כשניוני בהסדרי התנועה, כאמור בסעיף 30 זה, ובמקרה כאמור לא יהיה זכאי הקבלן להעלות כל טענה, דרישת או תביעה בקשר עם תמורה נוספת לזכאי ו/או יעקובים הצפויים בהשלמת הפרויקט כתוצאה מכך, למעשה בקשה להערכתلوحות הזמינים להשלמת הפרויקט בהתאם להוראות סעיף 26 לעיל, ללא תוספת תמורה, ובכפוף לכך שאישור לתוכנית לא נגרם בשל מעשה או מחדר של הקבלן וכן שביקשת הקבלן תועלה על ידו מיד בסמוך לכך שיודיעו לו כי אי אישור הסדר התנועה הזמני כאמור מעכב את השלמת הפרויקט.

31. תשלומיים וחשבוניות

31.1. התמורה

31.1.1. תמורת ביצוע המלא של כל התchieיביותו של הקבלן על פי החוזה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום המתקבל מהכפלת מחירי היחידה הקבועים בכתב הכספיות (לאחר חחלת הנחת הקבלן) בכספיות והידיות כפי שנמדד בפועל ואושרו על ידי המזמין כמפורט בחוזה זה, בניכוי ו/או תוספת הסכומים הקבועים בהוראות החוזה (להלן: "התמורה").

מובחר למען הסר ספק כי המבנה חדר הטrho עלי או תת קרקע חד שניין או דו שניין יקבע בכתב הכספיות כקובומפלט כאשר המחיר יהיה בגובה הסכום הסופי שנקבע ע"י חברת החשמל בעת מסירת הנכס לחזקת חברת החשמל כחוק בניכוי אחוזי הנחה או תוספת תשלום כפי שיוצע על ידי הקבלן במסגרת טופס ההצעה לפניה הפרטנית.

על אף האמור בסעיף 31.1.1 לעיל, למזמין שיקול דעת בלעדיו להורות במסמכיו המכraz או במסגרת פקודות דיןינוים, כי התמורה או חלקה תשולם לפי אבני דרך לביצוע העבודות אשר עבר המזמין לידי הקבלן, וזאת על חשבו התמורה לפי הכספיות המדודות אשר בחשבוניות הבניינים (להלן: "תשלום לפי אבני דרך").

31.1.3. הוראה המזמין על תשלום לפי אבני דרך יחולו, נוסף על יתר הוראות סעיף 31 זה, גם ההוראות הבאות:

31.1.3.1. התשלום בגין השלמת אבן דרך יבוצע רק לאחר השלמת כל תכולת העבודות אשר צוינו באבן הדרך, ובכפוף לקבלת אישור בכתב מנהל הפרויקט ומהמזמין אודות השלמת אבן הדרך והמצאת מלאה המסמכים הנדרשים כאמור בסעיף 23 לעיל וכל מסמך אחד להנחת דעת המזמין.

31.1.3.2. באחריות הקבלן המשיך ולמדוד בפועל את הכספיות והידיות שביצע ולהציג במסגרת חשבון בגיןאים לאורך הפרויקט, בהתאם להוראות חוזה זה.

31.1.3.3. הכספיות שיוגשו על ידי הקבלן במסגרת חשבוניות הבניינים ייבדקו על ידי המזמין בהתאם להוראות חוזה זה, וכל הוראות סעיף 31 ימשיכו לחול על חשבוניות הבניינים אשר יגיש הקבלן.

31.1.3.4. ככל שיימצא כי התמורה ששולם במסגרת אבן הדרך לתשלום נמוכה מהתמורה לה זכאי הקבלן בהתאם לכsonianות המדודות אשר בוצעו בפועל, ישלם המזמין לקבלן את הפרש במסגרת התשלום הבא לו זכאי הקבלן או במסגרת החשבון הסופי לפי לשיקול דעתו הבלדי של המזמין.

- .31.1.3.5. כל شيء נמצא כי התמורה ששולמה במסגרת ابن הדרך לתשלום גבואה מהתמורה לה זכאי הקובלן בהתאם לכמויות המודדות אשר בוצעו בפועל, לזמןין שיקול הדעת הבלדי להורות על התשכבות באחת מהדריכים הבאות :
- .31.1.3.5.1. מתן הוראה לקובלן על השבת ההפרש שבין התמורה ששולמה בגין לפי ابن הדרך לתמורה לפי הכמויות המודדות בפועל (בסעיף זה להלן : "ההפרש"). הקובלן ישיב את ההפרש בתוך 30 ימים ממועד הוראת המזמין.
- .31.1.3.5.2. קיזוז ההפרש מהתשלום הבא לו זכאי הקובלן או מהחשבון הסופי, לפי שיקול דעתו הבלדי של המזמין.
- .31.1.3.6. למען הסר ספק, מובהר כי אף אם יקבע המזמין את שיטת התשלום לפי אبني דרך כאמור, סך התמורה לה יהיה זכאי הקובלן עבור ביצוע הפרויקט, יקבע על פי מדידת כמויות העבודות אשר בוצעו על ידי הקובלן בפועל.
- .31.1.3.7. כן מובהר, כי תשלום לפי אبني דרך לפי סעיף זה לא ייחשב כמקדמה על חשבון התמורה כמפורט בסעיף 31.3 להלן.
- .31.1.4. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לקיזוז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות, בהתאם להוראות החוזה ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה, כמפורט בחוזה.
- 31.2. מחיר סופי**
- .31.2.1. התמורה מהווה את הסכום הכללי שישולם לקובלן בגין ביצוע העבודות על כל חלקיהן, באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות החוזה על כל נספחיםיו, והוא לא תשנה מכל סיבה שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בחוזה, לרבות, ובמיוחד לפגוע בנסיבות האמור לעיל, כתוצאה משינויו בשכר העבודה, במחيري החומריים, בהוצאות החובללה, בשער המטבח, במידדים שונים, במיסים, בהיטלים ו/או בתשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיא, וזאת לפחות אם צוין במפורש אחרת בחוזה.
- .31.2.2. אם לא נקבע במפורש אחרת בחוזה, יראו בכל מקרה את התמורה ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע העבודה (הן בעבודה למידיה והן בעבודה פאושלית), ובין היתר ובמיוחד לגרוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור להלן :
- .31.2.2.1. כל העבודה, הציוד והחומריים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוויאי וחומריעזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה ;
- .31.2.2.2. תיאום עם כל הגורמים, לרבות רשותות, קבלנים אחרים, קבלי התשתיות הציבורית, חברת חשמל, בזק, מע"צ, משטרת וכיו"ב ;
- .31.2.2.3. נקיות אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות סילוק מי גשם ושאיות מים ושאר פעולות ניקוז ;
- .31.2.2.4. אספקה ושימוש בצדד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם והובלתם ל/באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה ;
- .31.2.2.5. הובלת כל החומריים שסופקו ע"י הקובלן ו/או ע"י המזמין, המוצרים והציוד الآخر לאתר העבודה או בתוכו, או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת העובדים לאתר העבודה וממנו, וכן

סילוק כלל האלמנטים שיפורקו ושלא יושמו את הקובלן בעבודתו כגון: גשרי שירות, עמודי תאורה, גידור, מעקות בטיחות וכו'.	.31.2.2.6
בדיקות וביקורת חומרים וציוויל, אחסנת חומרים וציוויל ושמירתם, וכן שמירה על חלקו העבודה שנותריהם, החזרתם והגנה עליהם עד למסירתם;	.31.2.2.7
מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידשו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך;	.31.2.2.8
כל ההצלחות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התכניות, לרבות כל ההצלחות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זווית לא ישירות ואלמנטים משופעים, ולרבוט כל ההצלחות הריצוף, הטיח, החיפוי ו/או הציפוי, מכל סוג שהוא, של אלמנטים עם זווית לא ישירות ואלמנטים משופעים;	.31.2.2.9
עבודות תכנון הצלות על הקובלן, וכל ההצלחות הנדרשות להכנות העתקי תכניות ו/או מסמכים אחרים לפי החוזה;	.31.2.2.10
הכרת דרכי זמינות ועוקפות, אחזקתו וחידושן באמצעות כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר סיום העבודה;	.31.2.2.11
כל ההצלחות הנדרשות על פי התכניות והוראות החוזה לצורך התקינה בעבודה, או בכל חלק ממנו, וכן לצורך השארת חוררים (עם או בלי שרולים), גומחות, פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, כבליים, תעלות, עירום זמן של עריםות עפר וכו' ;	.31.2.2.12
ארגון ונקיית האתר העבודה, אחזקתו וסילוק פסולת וудפים ממנו; לרבות שירות וגידור בהתאם להנחיות המזמין;	.31.2.2.13
דמי הביטוח למיניהם החלים על הקובלן, מיסים לקרנות כניסה והטבות סוציאליות, מס קניה, מס, בלו, וכן מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא;	.31.2.2.14
ההצלחות להכנות לוחות זמינים ועדכונים השוטף;	.31.2.2.15
ASFקט מים, חשמל וטלפון כמפורט בחוזה, וההצלחות הנדרשות לביצוע חיבור האתר למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת לסוגיהם כמפורט בפרט הטכני;	.31.2.2.16
ההצלחות לחישוב הכמות של העבודה המתבצעת, עריכת חשבונות ואישורים;	.31.2.2.17
מנגוני בקרת איכות, כולל כל ההצלחות הכרוכות ביצוע בדיקות מעבדה והפעלתן;	.31.2.2.18
הצלחות מערכות ממוחשבות, לרבות רמדור וכיוויב;	.31.2.2.19
הצלחות ייעוץ, ניהול, תאום, השגחה ופיקוח, לרבות תיאום עם קבלי ממנה וגורמים נוספים המועסקים על ידי הקובלן;	.31.2.2.20
ההצלחות הכרוכות במסירת העבודה לאחר ביצועה;	

- .31.2.2.21 כל ההצעות החלות על הקובלן בקשר עם מילוי התchieיביותו בהתאם להוראות החוזה ;
- .31.2.2.22 כל ההצעות הקשורות באספקת מוצרים על ידי המזמין, בהתאם להוראות החוזה ;
- .31.2.2.23 כל ההצעות והתקיונים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקובלן עפ"י הוראות החוזה ;
- .31.2.2.24 רוחכי קובלן ;
- .31.2.2.25 הובלה, התקנה ותחזוקה של מבנים ו/או רכיבים שיידרשו לפעולת מנהל הפרויקט ו/או המזמין על פי הוראות החוזה ;
- .31.2.2.26 כל יתר ההצעות המתחייבות מתנאי החוזה על כל פרטיהם ו/או הקשורות עמם, ו/או הנבעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקובלן, לרבות ההצעות המימון והערבות, בין שההצעות האמורות כולן ידועות עתה לצדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד .

31.3. מקדמה על חשבון התמורה

- .31.3.1 על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולא כל צורך בנימוק, רשי המזמין, אך אינו חייב, לאשר תשלום מקדמה לקובLEN על חשבון התמורה אותה הוא אמר לקובLEN בהתאם להוראות החוזה, ובלבך שלא עולה על 10% אחוזים (ובמילאים : עשרה אחוזים) מהיקף התשלומים המגיעים לקובLEN בהתאם להוראות החוזה (להלן : "המקדמה").
- .31.3.2 אישר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובתנאים שיקבע, תשלום מקדמה לקובLEN, כי אז יועבר על ידו לקובLEN סכום המקדמה, וזאת כנגד ערבות בנקאיות אוטונומית בהתאם לנוסח המצורף **בנספח י"א** להסכם, לתקופה שתקבע על ידי המזמין ובסכום השווה לסכום המקדמה (בתוספת מע"מ), כשהיא צמודה למדד, אלא אם אישר המזמין ערבות בשיעור נמוך יותר, בהודעה בכתב לקובLEN.
- .31.3.3 המזמין יקבע מראש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכתנאי לתשלום המקדמה, את אופן השבת המקדמה על ידי הקובלן למזמין וכן את מגנון ניכוי המקדמה מתוך התשלומים העתידיים שייגעו לקובLEN בגין העבודות בפרויקט.

31.4. תשלום לפי כמות מודוזה

- .31.4.1 הכמותות המפורחות בכתב הכמותות אינן אלא אומדן בלבד, והמזמין ישלם לקובLEN בהתאם לכמותות שתבוצענה הלאה למעשה, תמדדנה על ידי הקובלן כמפורט בסעיף 21 לעיל ותאושרנה על ידי מנהל הפרויקט.
- .31.4.2 כל המדידות שתבוצענה על ידי המודד, כמפורט בסעיף 21 לעיל, במסגרת הפרויקט, תירשםנה ותיחתמנה על ידי הקובלן ומנהל הפרויקט.
- .31.4.3 המדידות תבוצענה במועד שיקבע על ידי מנהל הפרויקט, אשר ימסור הודעה מראש לקובLEN על המועד שבו הוא מבקש שתבוצענה המדידות, והקובLEN מתחייב לגורום למועד המוסמך להיות נכון ולבצע את המדידות במועד שקבע מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקובלן להיות נכון במועד שנקבע בהודעה או לשלווח מלא מקום מוסמך לצורך זה, ולעוזר ככל הנדרש לבצע את המדידות הדרושות. כמו כן מתחייב הקובלן לספק את כח האדם ואת הציוד הדרושים

לביצוע המדיות, על חשבונו הוא, ולהמציא למנהל הפרויקט את הפרטים הדורשים בקשר לכך.

לא נכון לקבלן או מי מטעמו, במועד שנקבע לצורך ביצוע המדיות כאמור לעיל, יהא מנהל הפרויקט רשאי לבצע את המדיות בהיעדרם, באמצעות המודד המוסמך עמו התקשר לקבלן, או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתקשר מנהל הפרויקט, והכל על חשבון הקבלן. במקרה של ביצוע המדיות בהיעדר הקבלן כאמור, יראו את המדיות שbow צעו על ידי המודד המוסמך כמוסכמות ומכריעות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהם.ambil לגורען מן האמור לעיל, יהא הקבלן רשאי לבקש, מראש, לדוחות את מועד המדיות, אם ימצא סיבה טובה לכך, להנחת דעתו של מנהל הפרויקט. בקשה לדוחות מועד מדיהות, כאמור, תוגש על ידי הקבלן לפחות 72 שעות לפני המועד שנקבע לביצוע המדיות בהודעת מנהל הפרויקט.

נכחו הקבלן או מי מטעמו בשעת ביצוע המדיות, יהא הקבלן רשאי לערער על תוצאות המדיות, בכתב ותוך 7 ימים ממועד ערכיתן. במקרה של ערעור הקבלן, כאמור, ייקבע מנהל הפרויקט מועד נוסף לביצוע חוזר של המדיות אשר הוגש לבגין ערעור. אם גם אחרי המדייה הנוספת يتגלו חילוקי דעת בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט, יכריע בעניין זה מנהל המזמין, והכרעתו תהיה סופית ומחייבת.

היתה העבודה, יכולה או מסקנה למדידה והקבלן ביקש שתבוצענה המדיות בהתאם, לא ידחה מנהל הפרויקט את ביצוע המדיות, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדוחיה.

אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות או במפרטים, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי התכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פרח ויפוי בזיה, ומהירות הקבוע לה בכתב הכמויות (בהתאם להצעת המחיר של הקבלן) ייחסב כולל את ערך כל עבודות הלואוי והעוזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומרים הדורשים לביצוע העבודה.

מסמך המדיות שנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך וחישוב הכמות המבוסס על המדיות, כפי שאושרו ע"י מנהל הפרויקט, יהו חלק בלתי נפרד מחשבון הקבלן שיוגש למנהל הפרויקט לאישור.

להסרת ספק, עיכובים שנגרמו במדידיות לא יזכו את הקבלן בקיצור משך הזמן שבין מועד הגשת חשבונתיו לבין תשלומם.

31.4.10. הקבלן מסכים ומאשר כי כל תיאור הנitin לפירוט לעבודה בכל אחד מסעיפים כתוב הכמויות אינו מתאר את פירוט או העבודה בשלמותה וכי התיאור המלא כולל את כל הרשות בתכניות, במסמי ההסכם ובמילוי הוראות המזמין, המתכוון, המלאן ומנהל הפרויקט. כתוב הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם. הקבלן מסכים כי בכל מקרה של סטירה בין התיאור במפרטים, בתכניות ובכתב הכמויות ייחסב המחיר כמתerequisite לדרישה המחייבת והכולת יותר כפי שמצויה באחד מהמסמכים הנ"ל ובאישור מנהל הפרויקט.

31.4.11. הקבלן מסכים ומאשר כי מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי חובי החזזה, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים, במפרטים הכלליים, בתכניות, חומריים, עבודות הכנה, עבודה והרכבה, עיגונים, חיורים, ריתוכים וחומריים ריתוכים, חיזבה בבטון והעברת צינורות בקירות, שימוש בצד, חומרה העזר הדורשים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה והובלה, כל סוגים המיסים (פרט למע"מ), אמצעי בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות פוליסות ביטוח של העובדים ושל

צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש, הוצאות ישירות ועקבות, הוצאות הנראות והבלתי נראהות מראש, רוחות ותקורות.

31.4.12. הקבלן מסכים ומאשר, כי הארכת לוחות הזמנים ע"י המזמין ו/או דחיתת מועד סיום הפרויקט ו/או חריגה בגבולות הפרויקט לא תהווה עליה לשינוי במחירים הנקובים בכתב הכספיות ולא תהווה עליה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא.

31.4.13. הכספיות הנקובות בכתב הכספיות הין בוגר אומדן כמותי של העבודה ואין להאותן ככפיות שיתאפשרו בפועל לעבודות שעל הקבלן לבצע על פי התchieיביותו מכוח החוזה. כמוות ביצוע העבודות תיקבע על ידי מדידה בזמן אמת. כל עבודה תימدد נטו בהתאם לפרטים ולמידות התקניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פרת, חיתוך וכוי ומחירה כוללת את כל עבודות הלואן והעזר ואת כל יתר העבודות המצויות בהסכם.

31.4.14. במקרה של חוסר בנסיבות מסוים, מנהל הפרויקט יהיה רשאי לקבוע כי ההפרש ישולם על פי סעיף דומה במבנה אחר, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור זאת.

31.4.15. במידה ועובדת שנדרשה ביחידת מידת קומפלט לא בוצעה במלואה, מנהל יהיה רשאי לאשר, לפי שיקול דעתו הבלדי והמוחלט, תשלום חלקו לקבלן בהתאם לעובדה שבוצעה בפועל.

31.4.16. סעיפים חלופיים (אלטרנטיביים)

במידה שסוג העבודה מסוים שכמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל סעיף מופיעה העבודה בהרכב חומרים שונה, או בגמרו שונה – יהיה רשאי המזמין לבצע את כל הכספיות לפי חלוקה שונה בין הסעיפים הניל', או לפי אחד הסעיפים בלבד, והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהו בגין האמור. מנהל הפרויקט יודיע לקבלן על אופן הביצוע שנבחר במועד הסמוך לביצוע.

31.4.17. עובדות יומיות (רג'י)

מנהל הפרויקט יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות יומיות הכוללות אספקת כלים ו/או ציוד מכני ו/או כח אדם לפיק זמן מסוים ("עובדות רג'י"). מובהר, כי ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן רשאי לבצע על דעת עצמו. שיטת העבודה תיקבע ע"י מנהל הפרויקט, אולם האחריות לניהול העבודה תחול על הקבלן במסגרת אחראותו לפי הסכם זה. סבר מנהל הפרויקט, לפי שיקול דעתו הבלדי והמוחלט, כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם מתאימים או יעילים בהתאם לנדרש לצורך ביצוע העבודות, יהיה רשאי לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן יידרש להחליפם על חשבונו, וכל ההוראות הנbowות מהחלפה זו יחולו על הקבלן. לקבלן לא תהיה תעמוד כל טענה ו/או דרישת עבודה רג'י יכול כמהות כללית ובתי מחייבת של שעוט לכל סוג של כלי או כוח כמיות לעבודות רג'י יכול כמהות כללית ובתי מחייבת של שעוט לכל סוג של כלי או כוח אדם. המזמין יהיה רשאי שלא להשתמש כלל בעבודות רג'י או להקטין או להגדיל את הכספיות מעבר לכמות שנקבעה בסעיף כתוב הכספיות, ולקבלן לא תהיה כל דרישת ו/או טענה ו/או תביעה בندון.

31.4.18. התשלום עבור ביצוע עבודות רג'י כאמור בסעיף זה יהיה לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג כמפורט במחירון נתיבי איילון.

31.5. חשבונות בגין – חשבונות עיתתיים/חדשניים

- .31.5.1. בתקופה ביצוע העבודות בפרויקט, ניתן הקבלן לזמן מדי חודש, ועד ליום ה- 25 בכל חודש, חשבו בינויים עבור חלקו העבודה בפרויקט אשר בוצע על ידו בפועל ואשר בגיןו הוא זכאי לקבלת תשלום, בתקופה שבין ה-21 בחודש הקודם ועד ל-20 בחודש הנוכחי בו מוגש חשבו הבינויים (להלן: **"חשבו בינויים"**). לדוגמה: חשבו בינויים עבור ביצוע העבודות בפרויקט בתקופה שבין 21 בפברואר עד 20 במרץ, יוגש עד ליום ה-25 במרץ.
- .31.5.2. חשבו שיוגש לאחר ה-25 בחודש, ייחשב אליו הוגש ב-25 בחודש הבא (כל שמדובר במנין הימים לפירעונו).
- .31.5.3. החשבונות יוגש על ידי הקבלן במישרין לזמן, אשר יעבירים למנהל הפרויקט. התאריך הקובע שייחשב כ-**"יום הגשת החשבון"** הינו התאריך המוטבע על החשבו בהתאם "נתקבל" של הגורם אליו הונחה הקבלן להגיש את חשבונתו אצל המזמין.
- .31.5.4. **בכל חשבו בינויים שיוגש על ידי הקבלן, יפורטו:**
- .31.5.4.1. אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודה עד למועד שבגינו מוגש חשבו הבינויים. האומדן, כאמור, יהיה מבוסס על כתבי כמויות מאושרים ועל מדידות מאושרו.
 - .31.5.4.2. מסמך המדידות וחישובי הכמויות המבוסס על המדידות כפי שאושר על ידי מנהל הפרויקט כאמור בchoza לעיל;
 - .31.5.4.3. דוחות בקרת איכות, ככל שלאו נדרשים לפי המפרטים; תМОנות, סקיצות, תרשימים וasmכתאות, לרבות צילומי רחפן של האתר, הנדרשים לצורך בדיקת החשבון ו אישורו, בהתאם לדרישת המזמין;
 - .31.5.4.4. לוחות זמנים מעודכנים לביצוע העבודות (לרובות התיאחות לאבני דרך), אלא אם נקבע במפורש במפרטים כי אין צורך להגיש לוחות זמנים מעודכנים;
 - .31.5.4.5. דוחות ותעודות בדבר סילוק פסולת או עופדי עפר מהאתר לאתרים מורשים פנויי פסולת או לשפיקת עופדי עפר, ככל שבאותו חשבו כללת דרישת תשלום בגין עבודה סילוק פסולת או עופדי עפר מאתר העבודה;
 - .31.5.4.6. פירוט ההתייקיות הנובעת מהצמדת מחירי ההසכם למדד וכן כל התוספות או הניכויים לשכר ההסכם שיש לבצע בהתאם להוראות החוזה, אם וככל שקייםים אלו.
 - .31.5.4.7. יומני עבודה חתוםים, תМОנות, סקיצות, תרשימים, asmכתאות ותיעוד אחר עדכני ליום הגשת החשבון וכל מסמך אחר שיידרש ע"י המזמין או מי מטעמו.
- .31.5.5. למען הסר ספק מובהר כי חשבו בינויים יכול רק את חלקו העבודה בפרויקט אשר בוצע על ידי הקבלן בפועל בתקופה הקבועה בסעיף 31.5.1 לעיל. חשבו בינויים לא יכול חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר וטרם נעשו בהם שימוש, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי המזמין להביא חומרים אלו לאתר, הביאם לאתר בפועל והימצאותם באתר אושרה על ידי המזמין. מובהר כי עבור תכנון ו/או ביצוע עבודות זמניות הנדרשות לצורך ביצוע עבודות אחרות (כגון ביצוע קירות זמניים לצורך שלמת עבודה מסוימת), לא תשלום תמורה נוספת נספפת ו/או נפרדת, ויראו אותן ככליות בתמורה לה זכאי הקבלן עבור השלמת העבודות הסופיות, כמפורט בכתב הcamיות (בינויי ההנחה/תוספת שחzieu הקבלן), ובהתאם לכך התשלומים לקבלת יבוצע לאחר השלמת העבודות הסופיות.

- 31.5.6. עם הגשת החשבון הקבלן יצרף הקבלן לוח זמנים בסיסי מפורט מעודכן ותזרים מזומנים חודשי (דיאגרמת S) המבוסס על לוח הזמינים. תזרים המזומנים יכול את צפי הביצוע מתחילת הפרויקט ועד לסיומו וכן את הביצוע בפועל. הקבלן יעדכן את תזרים הפרויקט בכל חודש.
- 31.5.7. צירוף לוח הזמינים הבסיסי המפורט ותזרים המזומנים החודשי, המעודכנים לחודש התשלומים המבוקש, לחשבו המוגש על ידי הקבלן למזמין העבודה הוא תנאי הכרחי להחتنמת החשבון כניתבל על ידי המזמין. חשבו חודשי, שיוגש למזמין ללא לוח זמינים מעודכן ותזרים מזומנים כאמור לעיל, לא יתקבל ולא ישולם.
- 31.5.8. חשבונות הבינויים שיוגש על ידי הקבלן כאמור לעיל, יכללו את כל דרישות הקבלן בגין כל פעולה ו/או הוצאה בתקופה אליה מתיחס החשבון. תביעות ו/או דרישות של הקבלן, שלא נכללו בחשבונות הבינויים שהוגש לאחר סיום החודש בו בוצעה העבודה שבגינה מוגש תביעה ו/או הדרישה – יראו כאלו ויתר עליהם הקבלן, ולא יופיעו בחשבונות הבינויים המאוחרים שיוגש על ידו ו/או בחשבון הסופי ו/או בכל דרישת ו/או תביעה אחרת שתוגש על ידי הקבלן למזמין;
- 31.5.9. תביעות ו/או דרישות שתוגשנה על ידי הקבלן תיבחנה על ידי המזמין, בפני הארגנים המוסמכים לכך, בהתאם לנחייו, והמזמין יכירע בשאלת זכאותו של הקבלן לקבל תשלום בגין; דרישה מסווג כלשהו שהוצגה בחשבון בגין ואשר נידונה והוכרעה על ידי המזמין כאמור לעיל, לא יהיה זכאי הקבלן להציגה שוב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכਬ אותה מחתמת דרישת, תביעת ו/או טענה כלשהו שיש לו כלפי המזמין בקשר לתשלומים נוספים.
- 31.5.10. ידוע לקבלן כי המזמין הינו גוף הפועל במערכות תקציבית מסודרת, ומשום כך הוגבלה האפשרות להציג דרישות ו/או תביעות רק בהתאם כאמור בסעיף 31.5 זה, והוא מותר מראש על כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם האמור.
- 31.5.11. חשבו בגיןים שימצא כלל תקין, לרבות בשל אי צירוף המוסמכים ו/או האסמכתאות שהיא על הקבלן לצרפים ו/או חשבו או חלק ממנו שלא אישר, לא ייחשב בחשבון שהוגש במועד ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש חשבון הבינויים בשנית ויימצא כתקין. חשבון הבינויים ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויעבור על ידו, כפי שהוגש על ידי הקבלן או בתיקונים שמנוהל הפרויקט ימצא לנכון לערכך, לאישור המזמין.
- 31.5.12. המזמין יבחן את חשבון הבינויים והוא יהיה מוסמך לאשר את חשבון הבינויים, כולל או חלקו, או לאשרו בסיגים.
- 31.5.13. להסרת ספקות, מובהר בזאת כי אישור חשבון בגיןים, כולל או מקטטו, ו/או ביצוע התשלומים בגיןו, כולל או מקטטו, לא יהיה ראייה לנכונות האמור בו ו/או לאישור נכונות הכספיות והמחירות שבו ו/או לטיב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן ו/או לטיב החומרים שהושקעו ו/או בעצם ביצוע העבודה בפרויקט כנדרש.
- 31.5.14. המזמין ישלם את חשבון הבינויים כפי שאושר על ידו, בתוך 75 ימים מהיום ה- 5 לחודש שלאחר يوم הגשת החשבון (כהגדרטו לעיל).
- 31.5.15. המזמין רשאי לנכות ו/או ל��ז נגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון הבינויים את מחיר החומרים, האביזרים ו/או השירותים שסופקו על ידי המזמין לקבלן קודם קודם לכך ו/או המקדמות ו/או המפרעתות אותן קיבל הקבלן מהמזמין ו/או פיצויים מוסכמים בהתאם

להוראות החוזה ו/או כל סכום אחר הניתן לקיזוז ו/או לניכוי המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל חוזה אחר שנחתם ו/או שייחתם עם הקבלן, ו/או על פי הוראות כל דין.

31.5.16. חשבון בגיןים שישולם לאחר המועד הקבוע בסעיף 31.5.14, יישא את ריבית החשב הכללי, החל מהתחלת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. מעונ הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין עיכוב בהגשת חשבון בגיןים ו/או באישור ובפירעון חשבון בגיןים, כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכים על ידו בהתאם להנחיות ולדרישות המזמין כמפורט בחוזה.

31.5.17. המזמין ינכה מכל סכום אשר הוא חייב בתשלומו, על פי סעיף זה סכום בשיעור של 4% (ארבעה אחוזים) מהסכום כפיקדון (להלן: "הפיקדון"). הפיקדון ישמש כבטיחה נוספת להבטחת התacyjיות הקבלן לפי החוזה, וזאת עד להסדרת החשבון הסופי ולהמצאת ערבות הבדיקה, או עד לחייב הפיקדון, כולו או חלקו, במקרים בהם יהיה המזמין זכאי לכיספים מהקבלן לפי החוזה. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האמור לא ייחס כחוב שהמזמין חייב לקבלן ולא יזכה את הקבלן בריבית או הפרשי הצמדה או בשניהם יחד. סכום הפיקדון שייצבר, או חלקים ממנו, ישולמו על ידי המזמין לקבלן במסגרת התשלומים בגין החשבון הסופי כמפורט בסעיף 31.6 לחוזה.

31.5.18. הגיע הקבלן חשבון חלקו אשר החשבון המctrבר בו עולה על שיעור של 95% מסכום החוזה לאחר תוספות, ישלם המזמין את סכום החשבון החלקי עד לשיעור של 95% בלבד מסכום החוזה המעודכן, כך שסכום החשבון הסופי לא יפחט מ-5% מסכום החוזה לאחר תוספות והצמדות.

31.6. חשבון סופי והיעדר תביעות

בתוך 60 ימים מהמועד בו הוצאה המזמין תעודה השלמה לקבלן, כאמור בסעיף 27 לעיל, או במועד מוקדם יותר עליו יורה המזמין, יגיע הקבלן למנהל הפרויקט חשבון סופי. בגין הפרת הוראות סעיף זה יחויב הקבלן בפיוצי מוסכם כמפורט בסעיף 42.1 להלן, וזאת מבלתי גורע מיתר זכויות המזמין לפי דין או לפי החוזה.

31.6.2. לחשבון הסופי יצורף תיק מסודר עם כל המסמכים, הרישומים, התכניות והתעדות, המתעדים את הפרויקט ואת העבודות, ובכלל זה צו התחלת עבודה, הוראות שינויים, יומני עבודה, קבלות להוצאות חומריים, פרוטוקולי ישיבות, דפי מדידה, חישוב כמויות וניתוחי מחיר ברקע לכל סעיף המוגש בחשבון הסופי לרבות כמויות מצטברות מיום תחילת העבודה ועד סיוםה), מסמכים אחרים תפעול וקטלוגים ביחס למתקנים, אישורי מסירת הפרויקט למזmini העבודה הרלוונטיים, תיק איותות חתום על ידי בקרת האיכות והבטיח האיכות של הפרויקט לאחר סגירת כל אי התאמות במסגרת העבודות וכל אסמכתא שתידרש על ידי המזמין.

31.6.3. החשבון הסופי יכול לשמש סופית ומזכה של כל תביעותיו ודרישותיו של הקבלן. כל דרישת ו/או תביעה ו/או זכות ו/או ציפייה שלא מצאו את ביטויין במפורש בחשבון הסופי, ייחסבו כאילו וויתר עליהן הקבלן והוא לא יהיה רשאי לתבעו בגין.

31.6.4. מעונ הסר ספק, מובהר כי חשבון סופי אשר ישתמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות בו, לא ייחס כחשבון סופי ומהזמין יהיה רשאי להתעלם מהם ולהשיבו לקבלן. אין באמור כדי לחייב את המזמין להיענות לאלו מדרישות הקבלן, בין שהופיעו בחשבון הסופי ובין שלא הופיעו בו.

- 31.6.5. חשבון סופי שיימצא כלל תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהה
על הקבלן לצרפים לא ייחשב כחשבון שהוגש במועד, וממועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש
החשבון הסופי בשנית ויימצא כתקין.
- 31.6.6. החשבון הסופי יוגש על ידי הקבלן למנהל הפרויקט ולמזמין. התאריך הקובע שייחסב כ-”יום
הגשת החשבון הסופי” - הינו התאריך המוטבע על החשבון הסופי בחותמת ”נתקבל” של
הגורם אליו נתקבש הקבלן להגיש את חשבונותו אצל המזמין.
- 31.6.7. מנהל הפרויקט ייחסב ויקבע את הסכום המגיע לקבילן לסלוק סופי של כל דרישותיו בגין
החוזה על פי הוראותיו, ועל סמך כל החומר שנאסף בפניו בקשר עם ביצוע העבודה בפרויקט
על ידי הקבלן.
- 31.6.8. מנהל הפרויקט יגיש את המלצותיו למזמין, אשר יקבע את גובה התשלומים הסופי המגיע
לקבלן, בניכוי כל סכום ששולם לקבילן בתשלומי בגיןים במהלך ביצוע העבודות בפרויקט וכן
בనיכוי כל סכום נוסף המגיע למזמין ואשר הוא זכאי לנכותו ו/או לקזזו בהתאם
להוראות החוזה (להלן: ”**התשלומים הסופי**”).
- 31.6.9. לא הגיע הקבלן חשבון סופי בתוך שבועיים (14 יום) מן המועד בו נשלחה אליו הודעה מטעם
המזמין בכתב, יהא המזמין רשאי להנחות את מנהל הפרויקט מטעמו להcenן את החשבון
הסופי, וכן יהיה רשאי להcenן בעצמו את החשבון הסופי, לפי שיקול דעתו. העתק של החשבון
הסופי שהוכן, כאמור, ישלח אל הקבלן וחביבו אותו לכל דבר ועניין. הקבלן מצהיר בזאת
במפורש, מבלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבותיו על פי החוזה, כי לא תהינה לו טענות,
תביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או כלפי כל הבאים בשמו ומטעמו, בגין
החשבון הסופי שיוכן על ידי המזמין, כאמור בסעיף זה.
- 31.6.10. תנאי לביצוע התשלומים הסופי הינו חתימה של הקבלן על כתוב סילוק והיעדר תביעות בנוסח
המצורף על ידי המזמין כנספה יי'ג, וכיוםן של כל יתר הדרישות המפורטות בחוזה ביחס
לאותו שלב, ובכלל זה המצתתה של ערבota בדק בהתאם להוראות החוזה, המצאת אישורים
מרשויות ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מחויב בהשגתם על פי החוזה, הצגת
אישורי השלמה מכל הגורמים הנדרשים לכך אצל המזמין המאשרים את ביצוע העבודה
לשביעות רצונם, המצאת כל יומני העבודה שהם מלאים וחתומים על פי החוזה, המצאת
דוחות מלאים וסופיים של בקרת איכות והבטחת איכות (כל שאלות נדרשים לפי המפרטים),
ועריכת **כיסויים** ביטוחיים כנדרש. סיירב הקבלן לחתום על כתוב סילוק והיעדר תביעות, אולם
קיים את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבילן את הסכום שאינו שנוי בחלוקת.
- 31.6.11. המזמין ישלם לקבילן תוך 150 יום מהיום ה-5 לחודש שלאחר יום הגשת החשבון הסופי, את
התשלומים הסופי שאושר על ידו.
- 31.6.12. חשבון סופי שיישולם לאחר המועד הקובע בסעיף 31.6.11 לעיל, ישא ריבית חשב כללי, החל
מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי
הקבילן לא יהיה זכאי לתשלומים ריבית בגין יעיכוב בהגשת החשבון הסופי ו/או באישור ובפירעון
החשבון הסופי, כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכים על ידו בהתאם להנחות ודרישות
המזמין כמפורט בחוזה.
- 31.7. **תMRIץ כספי בגין היעדר תביעות ועמידה ביעדי הפרויקט**
- 31.7.1. אם נקבע במסמי המכרז או הפניה הפרטנית כי בכפוף להשלמתן המוצלחת של כל העבודות
נשוא חוזה זה במלואן, במועדן ולשביעות רצון המזמין, הקבלן יהיה זכאי לקבלת תMRIץ כספי
בגין היעדר תביעות ועמידה בלוחות הזמנים, או ישולם התMRIץ בהתאם לתנאים הקבועים

במסמכיו המכraz או המטלה (לפי העניין) וליתר הוראות חוזה זה, ובלבד שהוגש חשבון סופי בהתאם לכל הדרישות אשר בסעיף 31.5.17 לעיל. בכלל האמור, המזמין שומר על זכותו להתנות את תשלום התמරיך, ככלו או חלקו בעמידת הקובלן בחזותו בכל הקשור למילוי אחר כל התנאים הנדרשים לשם מסירת הפROYJECT או המטלה, לפי העניין, לרשות המקומית או לכל גורם אחר עליו יורה המזמין.

31.7.2 הגיש הקובלן תביעה כנגד המזמין לאחר קבלת התמരיך הכספי, ישיב הקובלן למזמין את סכום התמരיך הכספי ששולם לו בתוספת הצמדה למדד באופני מיידי, ולא יאוחר מ-30 יום ממועד הودעת המזמין על חיוב הקובלן להשיבו. מובהר, כי השבת הכספיים הינה מוחלטת ולא תהא תלולה בתוצאות התביעה.

31.8. **תשלומי יתר**

31.8.1 במידה ויימצא בשלב הכנתו ו אישורו של החשבון הסופי, כי סך התשלומים שהועברו עד אותה עת לקובלן, עולה על סך כל התמורה המגיעה לו לפי החשבון הסופי, הרי שההפרש בין התשלומים שהועברו לקובלן בפועל לבין סך התמורה המגיעה לקובלן לפי החשבון הסופי הינו תשלום ששולם בגין יתרה לקובלן על ידי המזמין (להלן: "תשלומי יתר").

31.8.2 במקרה בו יתרה ששולמו תשלומי יתר על ידי המזמין לקובלן, ישיב הקובלן למזמין, בתוך 15 ימים ממועד דרישת המזמין בכתב, את תשלומי היתר ששולמו על ידו כאמור, בתוספת ריבית החשב הכללי ממועד תשלום היתר לקובלן ועד למועד פירעונו בפועל. על אף האמור, שולם תשלום יתר בשל טעות אצל המזמין, ת透וסף ריבית החשב הכללי ממועד הודעת המזמין לקובלן על תשלום היתר.

31.8.3 המזמין יהיה רשאי לקוז את תשלומי היתר מכל סכום המגיע לקובלן הימנו, בין במסגרת החוזה ובין במסגרת כל חוזה אחר, ובכלל זה לגבותו באמצעות חילוט הערכיות שהמציא הקובלן למזמין במסגרת החוזה ו/או במסגרת כל חוזה אחר ו/או בכל דרך אחרת.

31.9. **הצמדות, התיקריות ושינויים במחירים החמורים ובערך העבודה**

31.9.1 מחירים הייחודיים המפורטים בכתב המכירות והמחירים (בהתאם להצעת המחיר של הקובלן), לרבות עבר ציוד, חומרים, שכר עבודה והוצאות אחרות, יהיו קבועים ולא ישתנו, אלא כמפורט בסעיף זה להלן.

31.9.2 זולת אם נקבע מגנון אחר במסמכיו המכraz, מגנון ההצמדה אשר יהול על מחيري ההסכם יהיה מגנון ההצמדה הקבוע בהוראות החשב הכללי 7.17.4 (כללים להצמדות במכרזיו הממשלה בתחום התשתיות והבנייה) בתוקף מיום 1.6.2009, כאשר מdad הבסיס וסוג המdad יהיו קבועים בסעיף ההגדרות לעיל, והמדד הקבוע יהיה המdad הידוע במועד ביצוע התשלומים בפועל.

31.9.3 המזמין לא ישלם התיקריות בגין כל אחד מהתשלומים הבאים:

31.9.3.1 במקרה בו הקובלן לא הגיש במועד את החשבון החלקי או החשבון הסופי בגין מבקשת תוספת התיקירות – ובמקרה כאמור תשלום התיקירות רק עד המועד בו בוצעה העבודה (ביחס לחשבון חלקי) או ביחס למועד שהיה על הקובלן להגיש את החשבון הסופי לפי ההסכם (ביחס לחשבון סופי).

31.9.3.2 תשלוםים אשר בגין שולמה לקובלן מקדמה.

31.9.3.3 תשלוםים בגין עבודות שהתעכב ביצוען ביחס ללוח הזמנים שאושר על ידי המזמין בשל מעשה או מחדל של הקובלן.

31.10. שינוי מנגנון התמורה

31.10.1. המזמין יהיה רשאי, אם עליה בכך צורך במהלך התקשרותו, לפי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי, בהתאם לנוהלי המזמין ובכפוף לקבלת אישור הארגנים הנדרשים לכך, להודיע לקבלן כי הוא מבקש לשנות את מנגנון התמורה ולבור לחוזה אשר במסגרתו התמורה שתשלום לקבלן תהיה תמורה פاؤשלית, דהיינו - תמורה מוסכמת וקבועה מראש ולא תשלום בגין מידית כמיות.

31.10.2. הודיע המזמין לקבלן כי הוא מבקש לעבור לחוזה לפי השיטה הפאוישלית – ינהלו הצדדים משא ומתן על מנת לשנות את מנגנון התמורה הקבוע בחוזה למנגנון הפאוישלי, והכל בהתאם לנוהלי המזמין בעניין זה.

31.10.3. ככל שייגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה, יחתמו הצדדים על תוספת לחוזה המסדירה את עדכון מנגנון התמורה ואת גובה התמורה שתשלום לקבלן, את אבני הדרך לתשלום וכן תנאים נוספים הנוגעים להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט.

31.10.4. במקרה שייקבע בין הצדדים, בהתאם להוראות סעיף 31.10.3 זה, כי מנגנון התמורה בחוזה ישונה ובמסגרתו התמורה שתשלום לקבלן תהיה תמורה פאוישלית – יבוטל מלאה התמരיך בגין היעדר תביעות כאמור בסעיף 31.6.12 לעיל והקבלן לא יהיה זכאי לקבל את התמരיך או כל חלק ממנו אלא אם יקבע המזמין אחרת בתוספת לחוזה לעניין התמורה הפאוישלית.

31.10.5. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עצם ההחלטה על שינוי תנאי החוזה כאמור בסעיף זה לעיל, נתונה לשיקול דעת המזמין בלבד, בכפוף לנוהלי המעודכנים בעניין זה ובכפוף להסכמות כל הארגנים הנדרשים לכך, לרבות לקבלת אישור משרד התחבורה, ככל שיסבירו המזמין כי נדרש לקבל את אישורו לעניין.

31.10.6. נקבע בין הצדדים, בהתאם להוראות סעיף 31.10.3 זה, כי העבודה יכולה או עבודות מסוימות או חלקו מבנה יימדדו וישולמו בעבודה פאוישלית, דהיינו – ייקבע מחיר סופי לביצוע (להלן: "התמורה הפאוישלית"), יחולו ההוראות שלහן:

31.10.6.1. כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמות ו/או בתוכניות לצורפו לעבודה הפאוישלית ו/או שיש לבצע כדי להשלים את העבודות שתוארו או כדי לモסרן, תיחס כולה במחיר שייקבע בין הצדדים לביצוע העבודה הפאוישלית.

31.10.6.2. רואים את הקובלן כדי לבדוק את הכמות הבלתי כתובות בעבודה הפאוישלית ונוכח לדעת שהן מתאימות לתוכניות ולפרט ולמשתמע מתוכן ומבראות את העבודות המושלמות והגמרות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר הסופי, כפי שנקבע, עקב השימוש, הפרשים בכמות, אי-התאמות או סתירה בין הכתוב בכתב הכמות או בין הכמות שהcin הקובלן לצורך הגשת הצעתו, לבין התוכניות או המפרט.

31.10.6.3. ידוע לקבלן כי בכל העבודות הפאוישיות, אם קיימות בחוזה, שכר החוזה לא ישונה כתוצאה מהפרשנים שייווצרו בפועל בין הכמות הנקובות בכתב הכמות (כל שקיים) לבין הכמות שיבוצעו בפועל.

31.10.6.4. מהתמורה הפאוישלית ינכה המזמין את כל הניכויים והקיוזים לפי הקבוע בחוזה זה, לרבות הקיוזים והניכויים המפורטים בסעיף 32 להלן.

31.11. הקצבים

כל שקיים סכום שנכלל בכתב הכספיות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו מהעבודות, הוא יוצרף לחשבונות הקובלן בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומו וישולם על ידי המזמין בכפוף לאיישרו. מובהר, כי שיקול הדעת בדבר הצורך ביצוע סעיף הקצב נטו באופן בלבד למזמין, וככל שהקובלן ביצע עבודות בסעיפים אלו ללא קבלת אישור המזמין מראש, הוא לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום בגין כך.

32. קיזוז וניכויים

32.1. המזמין יהיה רשאי לקוז מלול תשלום לקובלן בהתאם לחוזה, כל חוב המגיע לו על פי החוזה או על פי חוזה אחר בין הקובלן וכן כל חוב קצר אחר המגיע למזמין.

32.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסך לכל סכום שנייכוי מהוויב על פי דין ו/או שהמזמין רשאי לנכותו על פי דין ו/או על פי החוזה, ינוכו מכל חשבון שיגיש הקובלן (חלקי או סופי, ולבנות בחשבונות שיווגשו במסגרת חוזים שנגנו התמורה בהם הועבר למכונת פואשלית) גם הסכומים הבאים:

32.2.1. דמי השתתפות בפרמיות לביטוח עבודות קבלניות, אם נערך ביטוח על ידי המזמין כמפורט בסעיף 38 לחוזה - בשיעור של 1% (אחד אחד) מסכום החוזה, כאמור בסעיף 38 להלן.

32.2.2. סכום הפיקדון - בשיעור של 4% מכל סכום אותו חב המזמין בתשלומו לקובלן, כאמור בסעיף 31.5.17 לעיל.

32.2.3. ניכוי חלקה המקדמה - ככל שהועמדה לידי הקובלן ונקבעו תנאים על ידי המזמין המחייבים את ניכויה, כאמור בסעיף 31.3.2 לעיל.

32.2.4. קיזוז פיצויים מוסכמים בגין אייחורים, כאמור בסעיפים 23 לעיל ו- 42 להלן.

32.2.5. קיזוז פיצויים מוסכמים בגין אי ביצוע קיום הוראות, כאמור בסעיף 42 להלן.

32.2.6. השתתפות בהוצאות ליווי, פיקוח וביצוע בקרות לפרויקט, לרבות דמי בדיקת דגימות במעבדה, הוצאות נלוות אחרות או עלויות בדיקות נוספת - בשיעור קבוע של 2% (שני אחוזים), או ככל שיקבע על ידי המזמין במסמכי המכרז ו/או בהזמנת העבודה ככל שיקבע סכום אחר כאמור. מובהר כי ניכוי זה אינו תלוי בתשלומים ההוצאות בפועל או ביצוע בפועל של הפעולות, הבדיקות והבדיקות האמורות מטעם המזמין, וכי אלא אם נקבע אחרת בהוראות המכרז ו/או בהזמנת העבודה, יקוזו 2% כאמור, מכל תשלום מכל סוג שהוא המגיע לקובלן לפי החוזה זה.

32.2.7. ככל סכום אחר אשר במפרטים או במסמכי המכרז, נקבע כי המזמין יוכל מחשבנות הקובלן, וכן ככל סכום אשר המזמין רשאי לנכונות מחשבנות הקובלן לפי כל דין.

32.2.8. מובהר למען הסר ספק כי התשלומים לפי סעיף זה לעיל, למעט סכום הפיקדון ולמעט אם צוין במפורט אחר לחוזה, לא יוחזרו לקובלן מכל סיבה שהיא.

32.4. הקובלן אינו רשאי לקוז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי המזמין כל תשלום המגיע לו מאות המזמין.

32.5. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת לרבות באמצעות חילוט העrobotות שהקובלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין.

32.6. אי משלהח הודעה קיזוז או משלהח הודעה כאמור באיחור, לאחר ביצוע הקיזוז בפועל, לא יגרע מזכותו של המזמין לבצע קיזוז כאמור.

33. קניין ועיבובו

33.1. כל החומרים והרכיבים המהווים או אמורים להיות חלק מהאתר, יהיו קניינו של המזמין, לרבות:

- .33.1.1. חומרים ורכיבים שהותמעו באתר ;
- .33.1.2. חומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הותמעו בו.
- .33.2. קיבלן לא תהא זכות עיכבו ביחס לאתר ו/או לעבודות ו/או לאותם חומרים ורכיבים, אשר בהתאם להוראות סעיף זה הינם קניינו של המזמין ו/או בכל עניין אחר הקשור לחוזה והוא מותר מראש ובאופן בלתי חוזר על זכות כאמור.

34. ערבות

שם הבטחת קיומ התchievioiyotio על פי החוזה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, ימצא הקובלן למזמין ערבות אוטונומיות ובלתי מותניות, בהתאם להוראות שלහן :

- .34.1. **ערבות ביצוע**
- .34.1.1. בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה בדבר זכייתו ועובד לחתימת החוזה על ידי המזמין, ימצא הקובלן למזמין ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד, בסך השווה לשולשה אחוזים (3%) מסכום החוזה (בתוספת מע"מ בהתאם לשיערו במועד חתימת החוזה), בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה (לעיל ולהלן : "ערבות הביצוע"). על אף האמור, המזמין יהיה רשאי להורות על דחיתת מועד הגשת הערבות מכל סיבה שהוא מועד אשר יקבע בהוראה לפי שיקול דעתו, ובין היתר בשל עיכוב צפי במועד הוצאה צו התחלה UBODOT לפרויקט.
- .34.1.2. הקובלן מתחייב להגדיל את סכום הערבות מיד עם קבלת דרישת המזמין וזאת ככל מקורה בו סכום החוזה יגדל ביותר מ-5%, לרבות במקרה בו סכום החוזה יגדל כתוצאה מביצוע שינויים. כך שערבות הביצוע תעמוד על 3% מסכום החוזה המעודכן (לא מע"מ).
- .34.1.3. ערבות הביצוע תישאר בתוקף עד להעמדת ערבות בדק ביחס לפרויקט או למקטע הרלוונטי, כמפורט בסעיף 34.2 להלן, והקובן יאריך מעת לעת את תוקף הערבות בהתאם לדרישות המזמין.

34.2. ערבות בדק

- .34.2.1. הקובלן יהיה אחראי לטיב ביצוע העבודות למשך תקופת הבדיקה כהגדרתה בסעיף 28 לחוזה.
- .34.2.2. לצורך הבטחת קיומ התchievioiyotio בתקופת הבדיקה, ולאחר שהסתויים הטיפול בחשבונו הסופי ביחס לפרויקט או למקטע הרלוונטי, לרבות חתימה על כתוב ויתור וסילוק תביעות, ימצא הקובלן למזמין ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד, בסכום השווה לשני אחוזים (2%) מהסכום המctruber של עלות הפרויקט/המקטע הרלוונטי בתוספת מע"מ, כאמור בחשבונו הסופי ובכתב ויתור וסילוק תביעות לפרויקט או לאותו מקטע (בתוספת מע"מ), בנוסח המצורף כנספח י' לחוזה (לעיל ולהלן : "ערבות הבדיקה").
- .34.2.3. לא הגיע הקובלן חשבון סופי במועד, והמזמין פעל להוציאו כאמור בסעיף 31.6.9 לעיל, יהיה המזמין רשאי לדוחות את מועד הפחתת ערבות הבדיקה כאמור בסעיף 34.2.2 לעיל בהתאם לשיקול דעתו.
- .34.2.4. תוקף ערבות הבדיקה יהיה לפחות 60 ימים לאחר מועד סיום תקופת הבדיקה הקבועה בסעיף 28 לחוזה. ערבות זו תשמש כערבות בדק.
- .34.2.5. הקובלן יהיה רשאי להפחית את ערבות הביצוע שהומצאה כאמור בסעיף 34.1 לעיל לסכום אותו נדרש להעמיד בערבות הבדיקה, או להמציא ערבות אחרת בסכום האמור.

34.2.6. מבלי לגרוע מסעדיו האחרים, יהיה המזמין זכאי לעכב תחת ידו כל סכום המגיע ו/או אשר יגיע לקבלו מمنו, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין ערבותה הבדיקה כאמור בסעיף 34.2 זה לעיל, וכן יהיה רשאי להשתמש בערבות הביצוע שבידיו כערבות בדק לכל דבר ועניין ומבלתי שהקבלן יعلاה כל טענה בעניין.

34.2.7. מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, המזמין זכאי לחייב את ערבותה הבדיקה, ולהשתמש בכיספים על-פייה, לכיסוי כל המגיע לו מהקבלן, עקב פגמים בטיב העבודות בפרויקט או עקב אי-AMILIO חובות המוטלות על הקבלן על פי החוזה.

34.3. כל אחת מהערבות המפורטות לעיל תינתנה על ידי אחד מהבאים בלבד :

34.3.1. תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף 4(א)(1) או סעיף 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

או -

34.3.2. בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981.

המזמין יהיה רשאי להורות על החלפת הגורם נתן הערבות, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

34.4. **חילוט הערבות**

34.4.1. מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי החוזה, ועל פי כל דין, יהיה המזמין רשאי לחייב את הערבות, במלוא סכומה או כל חלק منها, אם הפר הקבלן הת_hiיבות כלשיי מבין הת_hiיבויותו על פי החוזה, לא הארך תוקפה של ערבות, לא החליף ערבות אחת באחרת כנדרש בהסכם זה, או לא המציא ערבות נוספת במקום ערבות או חלק ערבות אשר חולט על ידי המזמין.

34.4.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 34.4.1 לעיל, המזמין יודיעו לקבלן, בהודעה בכתב, על כוונתו להוציא דרישת תשלום על פי כתוב הערבות לגורם נתן הערבות, לפחות 5 ימים לפני מועד משלוח הדרישה כאמור.

34.4.3. במקרה של חילוט אחת הערבות המפורטות בסעיף 34 זה לעיל או כל חלק מהן, יdag הקובלן להшиб, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כנדרש, על ידי כך שימצא למזמין ערבות חדשה, בהתאם לנושאים המצורים לחוזה זה, בגובה הערבות או חלק הערבות שחולט, לפי העניין.

34.4.4. מובהר, כי חילוט ערבות או חלק منها בהתאם להוראות סעיף זה, לא יגרע מזכות המזמין לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת ו/או סعد אחר הנתונים לו על פי הוראות החוזה או על פי כל דין.

34.4.5. במידה שבמהלך תקופת החוזה נדרש הקובלן להאריך תוקפה של ערבות או למציא ערבות חדשה בנוסף לערבות קיימות או במקומה, עליו לעשות כן לפחות 60 ימים לפני פקיעת תוקפה של הערבות. לא המציא הקובלן ערבות חדשה או נוספת כאמור או לא הארכה עד למועד האמור, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה ועל פי כל דין, לחייב את הערבות המצויה בידו בסכומה המלא בהתאם להוראות החוזה.

34.5. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמין בזכותו מכוחו, כדי לצמצם או לגרוע מכל חובה אחרת של הקובלן ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

34.6. הורה המזמין על הגדרת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדרת סכום החוזה במסגרת הוראות שינויים, יdag הקובלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטיות לגובה הערבות עליו הורה המזמין, ועל הערבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף 34 זה.

ביטול החוזה על ידי המזמין .35

ambil לגרוע מזכותו לسعدים אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין, המזמין יהיה רשאי לבטל את החוזה, לסלק את ידו של הקובלן מהאטר ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל דרך אחרת שיראה לנכון, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והמתknים שבאטר, לפי שיקול דעתו, בכל אחד מהמקרים המנוונים להלן:

35.1. הקובלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלה העבודה ו/או הפסיק את ביצוע העבודות בכל דרך שהיא ולא צית להוראה בכתב שקיבל מעת מנהל הפרויקט להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות תוך 14 ימים מיום קבלתה;

35.2. הקובלן איינו מבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ולמסמכיו החוזה, לאחר שמנהל הפרויקט נתן על כך התראה בכתב, והקובלן לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שננקב בהתראה או בתוך 14 ימים מעת שנסקרה ההתראה כאמור;

35.3. הקובלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של 21 ימים רצופים, או 30 ימים במצטבר במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים, ללא אישור המזמין;

35.4. הקובלן העסיק קובלן משנה שלא בהתאם להוראות החוזה, או לא סילקו מהאטר לאחר הוראות מנהל הפרויקט לעשות כו בתוך 14 ימים מיום שנסקרה לו דרישת מנהל הפרויקט בכתב לסלקו;

35.5. הקובלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לקובלן אחר, ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב בהתאם להוראות החוזה;

35.6. הקובלן או קובלן המשנה לביצוע הטרפו הוועה מרישום רלוונטי לביצוע העבודות בפנקס הקובלנים וחילפו 14 ימים מהשעה מבלי שניתן צו של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעה;

35.7. נגד הקובלן הוגשה בקשה לצו פירוק, בגין מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או בקשה לצו כניסה על כל רכשו או על חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מיידי ו ישיר בפעילותו, או להקפת הליכים או להכרזה על חדלות פירעון, או לכל צו או בגין בעל השלכות דומות, ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 21 ימים;

35.8. נגד הקובלן הוצאה צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או ניתן צו כניסה על כל רכשו או חלק ממנו, או להקפת הליכים או שהפק לחדל פירעון, או לכל צו או בגין בעל השלכות דומות, והתקאים אחד מלאה:

35.8.1. לא הוגשה בקשה לבטל הוצאה או בגין תוקף הזמן הנקבע בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נקבע מועד להגשת בקשה כזו - בתוך 14 ימים;

35.8.2. בבקשת הביטול שהוגשה במועדה כאמור נדחתה, ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם יוגש.

35.9. הוטל עיקול, בגין או קבוע, על רכשו של הקובלן או על חלק ממנו, באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מיידי בפרויקט, או שנעשתה פעולה הוצאה לפועל לגבי רכשו או חלק ממנו, באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מיידי בפרויקט, והתקאים אחד מלאה:

- .35.9.1 לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פועלת החוצהה לפועל תוך תוקן הזמן הנקבע בחוק להגשת בקשה צו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה צו - בתוך 14 ימים;
- .35.9.2 בקשה הביטול שהוגשה במועדה כאמור נדחתה, ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם יוגש.
- .35.10 נפתחו הליכים לפירוק מרצון של הקובלן, למעט הליכים לשם מיוזג או ארגון-חדש בתנאים המואושרים על ידי המזמין;
- .35.11 אי יכולתו של הקובלן לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושים עם נושא או שהציג להם להגיע להסדר נושים;
- .35.12 הקובלן או נושא משרה בו הורשע בפלילים בעבירה שיש חשש ממשי כי יש בה כדי לפגוע בbijcou התחייבותיו לפי החוזה;
- .35.13 הקובלן ביצע עבודה או פעולה כלשהי ללא אישור המזמין מקום בו נדרש אישור כאמור ולא נתן לכך נימוק סביר בתום 14 יום מפניית המזמין בעניין;
- .35.14. בכל מקרה בו הקובלן :
- .35.14.1 הפר אישזה מבין התחייבותיו או המציגים שניתנו על ידו על פי החוזה ו/או במקרה שלם שינוי משמעותי לרעה המשפייע לדעת המזמין על יכולתו של הקובלן לבצע את הפרויקט;
- .35.14.2 הפר את החוזה הפרה יסודית; מובהר לעניין זה, כי כל הפרה של סעיפים 3-16, 22-23, 34, 37-42 לחוזה – תיחשב כהפרה יסודית;
- .35.14.3 הפר את החוזה הפרה שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך פרק הזמן של 10 ימים מהמועד שנדרש על ידי המזמין לעשות כן.
- .35.15 לפניו מימוש זכותו לבטל החוזה, ישלח המזמין הודעה בכתב לקובלן הדורשת ממנו לתקן את האירוע המהווה עילת ביטול המועד שנקבע לכך על ידי המזמין, ובלבד שמועד זה לא יהיה קצר מ- 7 ימים ממועד משלהוח החודעה (להלן: "הודעת התראה" ו- "תקופת תיקון", בהתאם לפי העניין).
- .35.16 למרות האמור לעיל, בנסיבות שביטול החוזה נובע מהעלויות המפורטות בסעיפים 35.12-35.4 רשאי המזמין להודיע לקובלן על ביטול החוזה בהודעה מראש של 7 ימים, ללא צורך בזמן הודיעת התראה או תקופת תיקון נוספת.
- .35.17 המזמין יודיע בכתב לקובלן על ביטול החוזה ויציין את מועד פינוי האתר על ידי הקובלן. עם סילוק ידו של הקובלן מהאתר, יחולו ההוראות הבאות:
- .35.17.1 הקובלן יעביר לבועלות המזמין את החומריים והרכיבים הנמצאים באתר ו/או מחוץ לו והאמורים להיות חלק מהפרויקט ואשר המזמין הודיע לקובלן כי הוא מעוניין בהם;
- .35.17.2 המזמין רשאי להשתמש בכל החומריים והמתקנים המצוים באתר (לרבות מתקנים אשר הוכנו/orכבו במיוחד לביצוע העבודות, כגון: תבניות, פיגומים, תמיינות וכיו"ב) או בכל חלק מהם, לצורך השלמת עבודות הפרויקט. שווי השימוש במתקנים יקבע בהתאם להוראות סעיף 29 לחוזה, או בהתאם לקביעת המנהל פרויקט.
- .35.17.3 המזמין רשאי לחתט את העrobotות שהגיע הקובלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים אשר נגרמו למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הקובלן.

35.17.4. המזמין יהיה רשאי לדרוש מהකובלן להסיר מהאתר כל נכס שהוא, לרבות עבודות זמניות, חומרים וכיוד (להלן: "נכסים"). כל פעולה כאמור בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמין. לא ציית הקובלן לדרישת המזמין לפי סעיף זה תוך 14 ימים או פרק זמן יותר שקבע המזמין בכתב, רשאי המזמין לסלק נכסים מהאתר לכל מקום שיראה לנכון, על חשבו הקובלן, בתוספת שנים עשר אחוזים (12%) מעלות הסילוק כאמור. המזמין לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שייגרם לנכסים.

35.17.5. מבלי לגרוע הזכיות המזמין לפי כל דין, המזמין יהיה רשאי לבחור קובלן חדש שייכנס לנעליו הקובלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם, או להורות לקובלן או למי מטעמו להעביר לקובלן החדש או למי מטעמו ישירות את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם ולקובלן לא תהיה כל טענה בעניין זה. המזמין יהיה רשאי ליתן הוראות להשלמת הפרויקט, ולקבוע את תנאי ההתקשרות עם הקובלן الآخر לפי שיקול דעתו.

35.17.6. הקובלן ישא בכל הזכויות המזמין הכרוכות בהשלמת הפרויקט, לרבות הזכויות סילוקם של חומרים, ציוד ומתקנים שהותיר הקובלן באתר ולא סולקו על ידו.

35.17.7. המזמין יהיה רשאי לבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם שימוש מלאה בזכותו עקב סיום החוזה. הקובלן נדרש לבצע כל מה שיורה לו המזמין באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתף פעולה עם המזמין ומיטעמו, ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתר, לפרויקט ולאתרים אחרים הקשורים לפרויקט, לחותם על מסמכים ולבצע את כל הפעולות הדורשות לשם כך, לקבל מידע מכל גורם מטעמו, ולהימנע מנקיות צעדים אשר יש בהם כדי לסקל את המסירה כאמור.

35.17.8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקובלן ימסור למזמין בתוך 14 ימים ממועד ביטול החוזה, את כל מסמכיו המקוריים והעתקיים של כל המסמכים שברשותו הקשורים לפרויקט, בתוספת הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים המקוריים או בהעתיק. הקובלן לא יהיה זכאי לכל תשלום بعد השירותים האמורים בסעיף זה או بعد עדכון המסמכים.

לעניין זה "מסמך" - כל מסמך, לרבות תכניות, חישובים, תרשימים, וכן כל מסמך אחר הקשור עם הפרויקט, או מידע שיוכן על ידי הקובלן ואו יתקבל בקשר עם הפרויקט, לרבות נתונים שנשמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת, ולרבות מסמכים הקשורים לפרויקט הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו.

35.17.9. הקובלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף 31.6 לחוזה ואילו התשלומים המגיעים בפועל לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.

35.17.10. הקובלן ישא בכל הנזקים, הישירים והעקיפים, העבודות והעלויות הנובעים מהפרת ו/או ביטול החוזה על ידו. למען הסר ספק, מובהר בזה כי הנזקים, העבודות והעלויות כאמור כוללים, בין היתר, העבודות ועלויות נוספות שצפו המזמין לשלם בקשר עם החלפת הקובלן כאמור.

35.17.11. למען הסר ספק מובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לבטל את החוזה עקב ביטול זכייתו של הקובלן במכרז, בהתאם להוראות המכרז והחלטת ועדת המכרזים או כל החלטה שיפוטית אחרת.

36. קיומו של אירוע כח עליון

36.1. "כח עליון" משמעו כל אירוע שאינו בשליטה סבירה של המזמין או של הקובלן, המהווה נסיבת חריגה ובלתי צפואה, אשר למטרות נקיטתה בשיקידה רואיה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנוע, ואשר כתוצאה ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהו.

המונח "כח עליון" עשוי לכלול, בין היתר, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים לעיל, אירועים כלהלן:

36.1.1. שביתות, סכוכי עבודה, השבות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור שננקטו במישרין נגד הקובלן או קבלי ממנה, או שימושה או מחדל של הקובלן או קבלי המשנה גרמו להיווצרותם;

36.1.2. מלחמה, אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה מהם נגרם נזק פיזי לפROYKT;

36.1.3. אסונות טבעי, כגון רעידת אדמה.

על אף האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר כי, האירועים המפורטים להלן (אך לא רק הם) אינם כללים בהגדרת "כח עליון" כמשמעותו בחוזה:

36.1.4. תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק;

36.1.5. השעה, סיום, הפראה, סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחדוש של כל היתר, רישויון, הסכמה או אישור הדרישים לביצוע התחייבויות הקובלן על פי החוזה;

36.1.6. אירועי טרור והפרות סדר (לרוב אירועים בשטחי יו"ש ולרוב סגר בשטחי יו"ש) המשפיעים על התנהלות הפROYKT (להבדיל מנזק פיזי לפROYKT);

36.1.7. התמודדות עם משבר תחלואתי, לרבות התמודדות עם התפשטות נגיף אשר בGINAH הודיעה המשמשה על סגר כללי או על סגר באזורי הפROYKT, או איסור ביצוע עבודות באתרים כדוגמת אתר העבודה, ולרובם בידודים ומחלות צוותי העבודה;

36.1.8. כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יוכל להיות נחשב כאירוע כח עליון כמשמעותו בסעיף 36.1 זה.

36.2. הקובלן יודיע למנהל הפROYKT והמזמין באופן מיידי על התרחשות אירוע הנחזה ככח עליון, וכן על סיוםו של אותו אירוע.

36.3. הושפע צד לחוזה מאירוע סביר כי הוא בוגדר ככח עליון, ימציא לצד השני בקשה להזכיר באירוע כח עליון, וזאת תוך 14 ימים מקרות האירוע. למען הסר ספק, מובהר כי ההכרעה ביחס לסיומו של אירוע כלשהו כאירוע "כח עליון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שיינתן על פי שיקול דעתו הבלעדי.

36.4. החלטות הנוגעות לאירוע ככח עליון תכוונה, ככל שניתנו, במטרה להביא לקיום התחייבויות הצדדים, ובכלל זה המשך הפROYKT ללא עיכובים.

36.5. כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהיה הצד הנפגע רשאי לאפשר את התחייבויותיו על פי החוזה שקיים נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה העומדות כנגד התחייבויות מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם כאמור לעיל.

36.6. לאחר שחדלו השלבותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של הפROYKT למצבו טרם אירוע הכוח העליון וימשיך ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, וזאת בכפוף לקבלת אישרו של המזמין לכל התכניות, המפרטים, התשריטים, התכנית ולוחות הזמן לצורכי החזרתו של הפROYKT למצבו טרם אירוע הכוח העליון והמשכו של הפROYKT.

36.7. בהתקיים אירוע כה עליון, וכל עוד לא בוטל החוזה בהתאם להוראות סעיף 35 לחוזה, תחולנה ההוראות הבאות:

36.7.1. היה ונגרם נזק פיזי לפרוייקט בעטיו של אירוע כה עליון, ישא המזמין בעליות הביצוע של הפרוייקט, ולצורך כך יעדכו לרשותו, בין היתר, תגמולו הביטוח בהתאם לפוליסות הביטוח לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין.

36.7.2. הקובלן יהיה זכאי להתקנת לוח הזמנים הבסיסי המפורט, וככל שנדרש אף להארכו, כך שלא יימצא בהפרת החוזה, בגין העיכוב שנגרם כתוצאה מאייעת כוחה העיקרי. מובהר, כי לא תשולם תמורה נוספת בגין קיומו של כוח עליון.

36.8. ההוראות סעיף 36 זה לא תחרורנה את הצד הנפגע מביצוע התחביבות על פי החוזה אשר קדמו להתרחשות אירוע כוחה העיקרי או מביצוע התחביבות שאין מושפעות מאייעת כוחה העיקרי.

36.9. אף צד יהיה זכאי לכל סعد מהצד התறחות אירוע כה עליון, לרבות, אך לא רק, עקב אירוע כה עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור בסעיף 36 זה לחוזה.

36.10. בנסיבות בהן:

36.10.1. נמשכה השפעתו של אירוע כה עליון למעלה מ- 8 חודשים מצטברים במהלך תקופת הביצוע, או שאישר המזמין עוד לפני תום התקופה האמורה כי השפעתו של אירוע כוחה העיקרי עתידה להימשך למעלה מהתקופה הנקבעה לעיל, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את החוזה;

- או

36.10.2. נגרם נזק פיזי לפרוייקט, ואין בתגמולו הביטוח המשתלמים על פי פוליסות הביטוח לפי נספח הביטוח לחוזה ו/או בתגמולים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, כדי לכנות נזק זה במלואו, ישא המזמין רשאי לבטל את החוזה.

36.11. ביטול החוזה על ידי מי מהצדדים, יעשה באמצעות הודעה ביטול בכתב אשר תיכנס לתוקף תוך 21 ימים מיום שנשלחה (להלן: "ההודעת ביטול").

36.12. נמסרה הודעה ביטול על ידי מי מהצדדים, פנה הקובלן למזמין, בבקשת לקביעת המזמין ביחס לתשלומים שיישולמו לו. תשלומים אלה יחושו על בסיס:

36.12.1. החלק היחסית של התמורה הכלולת בגין אבני דרך או בגין עבודות שבוצעו וטרם שולם בגין; וכן

36.12.2. העליות של החומרים והרכיבים הנמצאים באתר והאמורים להוות חלק מהפרויקט.

36.13. על אף האמור, במידה שהמזמין הודיע לקבלן כי אין מעוניין בחומרים וברכיבים כאמור (cols או חלקם) יעשה הקובלן כל מאמץ לעשות בחומרים ורכיבים אלה שימוש אחר, וחובת המזמין לתשלומים לפי סעיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא יימצא שימוש אחר כאמור, ובהתאם לעלותם בפועל בהתאם להציג חשיבות. לגבי החומרים והרכיבים שהקובLEN יシリ מהאתר לפי סעיף זה, יהיה הקובלן זכאי לעליות הובילתם מהאתר, בכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב לעליות ההובלה.

36.14. התשלומים כאמור יחושו נכון למועד הביטול, וישולמו בתוך 90 ימים ממועד הודעה הביטול (casus non admodum czmada בהתקנים בהתאם להוראות החוזה, ולא כל ריבית).

36.15. במועד הביטול יימסר הפרוייקט, בהתאם להוראות סעיף 27 לחוזה, בשינויים המחייבים.

37.1. **כללי**

37.1.1. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על כל דין, הקובלן יישא באחריות בלבד בכל נזק לגוף או לרכוש או אחר, ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות שייגרמו למזמין ו/או לקובלן ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות צדדים שלישיים המבצעים עבודות באתר בפרויקט ו/או באתר פרויקטים סמוכים ולרבות לעובדים בפרויקט והמשתמשים באתר, לרבות בתוצאה מתביעה נגד המזמין, הנובעים או הקוראים בפרויקט, במעשו ו/או במחדריו של הקובלן ו/או מימוש זכויותיו ו/או התחייבותיו של הקובלן בקשר לחוזה ו/או על פי כל דין, בין תקופת ביצוע העבודות לבין תקופת הבדיקה.

37.1.2. להסרת ספק מובהר, כי המזמין ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות, מכל סוג ומין שהוא, בשל פגעה, אבדון, נזק, והפסד המצויים באחריותו של הקובלן כאמור לעיל. עוד מובהר, כי אין בבדיקות שתבוצענה על ידי המזמין ו/או בפיקוחו ו/או באישרו ו/או ביצוען פעולות כלשהן במקומו של הקובלן בהתאם להוראות החוזה, כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהו, והקובלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגעה, אבדון, נזק והפסד בגין ו/או בקשר ו/או בתוצאה ו/או בעת ביצוע העבודות נשוא החוזה.

37.2. **אחריות העבודות ולפרויקט**

37.2.1. מיום מתן צו התחלה העבודות ועד לתום תקופת הבדיקה בהתאם להוראות החוזה, יהיה הקובלן אחראי לשמרות העבודות בפרויקט והאtor, לרבות עבודות שבוצעו קודם לחתימת החוזה ו/או לתחילת ביצוע הפרויקט על ידי הקובלן, לבניים הארעיים שהוקמו עליו, ולהשגחה עליהם.

37.2.2. בכל מקרה של נזק לפרויקט ו/או לאתר, מסיבה כלשהי, יהיה על הקובלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שהעבודות תושלמנה לשביות רצון המזמין ובהתאם להוראות החוזה. יובהר, כי הוראה זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי הקובלן תוך כדי עבודות תיקון ובדיקה.

37.3. **אחריות לגוף או לרכוש**

37.3.1. הקובלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שנגרמו לעובדיו ולפועלו או ללקוחני המשנה ועובדיהם ו/או לרכוש המזמין ו/או לעובדיו ו/או לצד גי כלשהו או לרכוש כלשהו, ואשר נגרמו במהלך ו/או תוך כדי ו/או בתוצאה מביצוע העבודות בפרויקט, בין אם העבודה מבוצעת על ידי עובדיו ופועלו של הקובלן ובין אם העבודה מבוצעת על ידי קבלי משנה או עובדייהם, בין שהnezק או ההפסד נגרמו בעקבות ביצוע העבודה, או בגל החומרים, הציג, המכשירים והכליים שהשתמשו בהם ביצוע העבודה, או בגל תאונה. הקובלן יישא באחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל אשר נגרם בתוצאה Mai קיום הוראות כל דין ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו.

37.3.2. הקובלן יישא בתשלומים כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מכל סוג, שיטוטו ו/או יהולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או בתוצאה מהם. כן יהיה הקובלן אחראי לכל נזק אחר, במידה שאחריות זאת מוטלת על הקובלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר, וכן לנזקים שייגרמו כאמור למזמין במהלך ביצוע הפרויקט, ולרבות בתקופת הבדיקה.

הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין כי כל נזק שאירע במהלך /או כתוצאה מביצוע העבודות, יתוקן על ידי הקבלן או יופצה על ידו, והכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין בנוגע זה. מבלתי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לדרך /או למתקנים של בעלי תשתיות, תוך כדי /או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב לתקן באופן מלא ולשביעות רצון המזמין ובבעל התשתיות הרלוונטי, כל נזק שייגרם כאמור.

התראש אירוע נזק או אובדן באתר או בסביבתו במהלך ביצוע העבודות לפי הוראות החוזה, היא הנTEL על הקבלן להוכיח כי הנזק כאמור גרם בנסיבות שאין באחריותו.

37.4. אחריות לעובדים

הקבלן יהיה אחראי לשلومם ולביטחונם של כל עובדיו /או המועסקים על ידו /או הנמצאים בשירותו, ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצויי המגיעים /או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד /או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלי משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק /או אבדן /או תאונה /או חבלה כל שם במהלך ביצוע הפרויקט ו/או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדיקה.

הקבלן יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלי המשנה, ככל שיורשה להעסקה כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 על תיקוניו, ו/או על פי כל חוק אחר, וכן יdag הקבלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל ההתחייבויות החלות על המעביר ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים מטעמו, שיעסקו ביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי כל דין /או חוזה.

הקבלן ישא בתשלום על קנס ו/או פיצויי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שהוא, ככל שתוטל ו/או תחול על המזמין בגין האמור לעיל.

37.5. פיצויו ושיפורי על ידי הקבלן

בלתי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעם, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק (ישיר או עקיף) וכונגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה וסוג, אשר תוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יצא מן הכלל, נגד המזמין ו/או נגד מי מטעמו ו/או נגד מי מעובדיו, שלוחיו ושולחו בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/או קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט ע"ד וההוראות המשפטיות שייגרמו למזמין במלואן.

כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות סעיף זה, והמזמין ו/או מנהל הפרויקט יחויב כדין לשולם, יהא המזמין רשאי, מבלתי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות על ידי חילות העربויות.

המזמין ייתן לקבלן הודעה בדבר קבלת תביעה ו/או דרישة כאמור בתוך זמן סביר ממועד קבלתה, וכן ייתן לקבלן הזדמנות סבירה להתגונן כנגד כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו כנגד הקבלן ו/או המזמין בהתאם להוראות סעיף זה.

38. ביטוח

בלתי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי דין ו/או על-פי הסכם זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על הקבלן הין בהתאם לנספח הביטוח, המצורף להסכם זה נספח ט'ז, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

39. קניין במסמכים

39.1. הקובלן נותן בזאת, באופן מוחלט ומןראש, רישיון מלא, בלתי מוגבל ובلتיה הדיר למזמין ולמי מטעמו לעשות כל שימוש (לרבות העתקה, שעתוק, שינוי וכו') בכל המסמכים, המפרטים, התכניות, הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשותות או נתוניות, בין מוגרים ובין חלקיים, בין בעל פה, בכתב, בחומר, בנייר, במידיה מגנטית או בתוכנה (להלן: "מסמכים") שהוכנו על ידי הקובלן או על ידי גורם אחר מטעם הקובלן עבור המזמין או עבור הקובלן, במישרין או בעקיפין, עבור הפרויקט, לרבות תיעוד הפרויקט וכל חומר אחר המופיע בנספחי החוזה. המזמין לא יהיה חייב בדיווח לקובלן או למי מטעמו ו/או בקבלת רשות נוספת ממנה לכל שימוש שיישנה במסמכים.

39.2. עותקים של המסמכים בכתב, בגרפיקה, במידיה מגנטית או בכל צורה אחרת, יוחזקו בכל עת על ידי הקובלן, ויימסרו למזמין בכל עת במהלך תקופת החוזה על פי דרישת.

39.3. בנוסף ומלבד מהאמור לעיל, ימסור הקובלן את כל העתקי המסמכים הנמצאים בידו או בשליטתו לידי המזמין מיד עם מסירת הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.

39.4. הקובלן מתחייב לשפות את המזמין, מייד עם דרישתו הראשונה, בגין וכגד כל תביעה או הוצאה שעילתה הפרה על ידי הקובלן או מי מטעמו של זכויות קניין רוחני בקשר לפרויקט, יהיה אחראי בלבד לתשלים תמלוגים ופיזיים בקשר לשימוש שלו או של מי מטעמו בזכויות של קניין רוחני בקשר לפרויקט.

40. מיסים

40.1. הסכומים הנזכרים בחוזה והמחירים הנקבעים בסעיפים כתוב הconomics אינם כוללים מס ערך מוסף (אלא אם נאמר במפורש אחרת). בגין תשלים המשתלמים בין הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מ כדיין.

40.2. כל מס אשר יכול על פי כל דין על הקובלן בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיומם ומילוי התcheinויות הקובלן על פיו, או בקשר עם קבלה או מיומו של כל זכות המקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל מס אשר יכול על פי כל דין על שטחי התארגנות ועובדיה (בין באתר ובין מחוץ לו) והחל מטעמו על מחזיק, יכול על הקובלן וישולם על ידו במועד הקבוע בדיין. מבלי לגרוע מכלויות האמור, מכל תשלים לקובלן ינוכה מס במקור כדין, אלא אם המציאות הקובלן למזמין אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור. לעניין סעיף זה לעיל, המונח "מס" - לרבות היטל, אגרה, חיוב, ארוננה או כל תשלום חשוב אחר לרשות ציבורית.

41. סודות

41.1. כל צד ישמר בסודות מלאה כל מידע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או ימסור את המידע הכלול בכל מידע ומסמך זהה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם צורך במידע זה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.

41.2. על אף האמור לעיל, המזמין יהיה רשאי להעביר את החוזה או כל חלק ממנו לכל צד גי אחר, ובכלל זה פרסום באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נותן הקובלן את הסכמתו לפרסום או העברת כאמור.

42. פיזויים מוסכמים

42.1. **42. פיזויים בגין אי קיומם הוראות המזמין ומנהל הפרויקט**

המזמין יהיה רשאי לחייב את הקבלן בפתרונות קבוע ומושכם מראש בסך של 3,000 ש"ח לכל יום בגין אי ביצוע במועד של כל הוראה מהוראות החוזה בחולף 24 שעות מהתראה או של אי ביצוע מיידי של הוראה שניתנה לו על ידי מנהל הפרויקט בכתב, לרבות בדרך של רישומה בכתב ביום העבודה ועד למועד ביצוע ההוראה על ידי הקבלן. חיוב הקבלן בפתרונות לא יפחית בכלל כוונה שהיא מחייבתו ואחריותו של הקבלן לפי חוזה זה או הוראות כל דין או מזכירותיו של המזמין לקבלת מלא הסעדים העומדים לרשותו לפי חוזה זה או לפי כל דין.

המזמין יהיה רשאי לחייב את הקבלן בפתרונות כאמור גם בגין הפרה של "הוראת קבוע" הקיימת בהוראות החוזה (כגון החובה להימצאות מנהל עבודה באתר בכל משלב הביצוע) אשר לא תוקנה בתום 24 שעות מקבלת התראה.

42.2. פיצויים בגין ליקוי בטיחות

42.2.1. אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר לבטיחות העובדים באתר ובאשר להבטחת תקינותם ושלמותם של הציוד האביזרי והתקני הבטיחות להכוונת התנועה בזמן העבודה בשטח, הכל כמפורט בחוזה זה.

42.2.2. בגין ליקוי בטיחות ו/או ציוד ואביזרי בטיחות העבודה או בתנועה שלא יותקנו כנדרש לפי הוראות חוזה זה או אם הקבלן יעשה שימוש באביזר פגום או חסר או שאינו מאושר לשימוש, ומוביל לגורע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט בטבלה שלහן:

מספר	תיאור הליקוי	גובה הניבוי ב-ש"
1	אפודת בטיחות תקנית לעובדים (לפי ייח')	500
2	חצובה למתקן ולהתרורים + בסיס חצובה (תושבת גומי) (ליח')	500
3	סימונים על הכביש, כולל קווי אורך ושתי הפרדה- כולל מדבקות	500
4	ציוד מגן אישי, כולל נעלים עבודה, אפוד זהורת, קובע מגן וכיוד נוסף לפי הצורך – משקפי מגן, נשמית, מגני אוזניים, כפפות, מגני ברכיים וכוכי (לפריט)	500
5	תמרור 1-6, חרותים (ו' 5) או פנסי ו' 12	500
6	חוسر באיש אבטחה בצוות, גיל מינימאלי 18 שנים	1000
7	סימון חיצים או השמת מדבקות מחזירות או לצורך סימון (לפי ייח')	1000
8	פנס מהבהב צהוב (צ'יקלקה) על כלי העבודה, מכליות וצמ"ה	1000
9	שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל	1000
10	שימוש בכלי פגום	1000
11	תמרורי הוריה ומודיעין (ליקידה, למעט ו' 6)	1000
12	מחיקת צבע בהתאם למפרט מע"צ או הנחיות המזמין	1500
13	מעקה בטיחות זמני, כולל שימוש ביח' קצה (ליח')	1500
14	צופר זהורה בנסיעה לאחרור (ליח')	1500
15	לוח נייד מהבהב	2000

מספר	תיאור הליקוי	גובה הניבוי ב-ט
16	מנהל העבודה המוסמך נדרר מהשתה	2000
17	אי הצבת שלט קובלן כנדרש בתקנות	2500
18	עבודה בגובה ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך (לעובד)	2500
19	פיגומים/ סולמות (ליך)	3000
20	אי התאימות של כל צוות האבטחה	3500
21	ביצוע עבודה לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך	4000
22	ביצוע עבודה לילה ללא תאורה רואייה	4000
23	עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה	4000
24	אי קיום הוראת מנהל הפרויקט מטעם המזמין	5000
25	השارة "מדרגה" לרוחב הדרך (ליךידה)	5000

טבלה 20:

אביזר לא מאושר – אביזר שאינו מופיע בחוברת המעודכנת של משרד התחבורה: "התקני תנווה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך", או שנפסל לשימוש על ידי המזמין. תמרורים פגומים - צבע דחוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא בר/or/נקי.

42.2.3. פיצוי לפי הטבלה יושת לכל יום בלבד של אי קיום ההוראה, ובמקרה של אי ביצוע במשך תקופה העולה על יום אחד יהיה הפיצוי בהתאם לטעיף הרלוונטי בטבלה בגין כל יום ויום בתקופת אי הביצוע.

42.3. פיצוי מוסכם בגיןஇ איחוריים בהשלמת אבני דרך

42.3.1. בגין אי קבלת אישור במועד על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך כאמור בסעיף 10.23 לעיל, ינכה המזמין מכל תשלום המגיע לקבלן כפיצוי מוסכם וקבוע מראש עבור כל חודש של איחור שבין המועד שנקבע להשלמת אותה אבן דרך ועד למועד השלמתה בפועל (להלן: "אייחור" ו-"הפיצוי מוסכם", בהתאם):

42.3.2. פיצוי מוסכם עבור כל חודש של אייחור, או חלק ממנו, עד 3 חודשים אייחור (90 ימים קלנדיים): סכום השווה לשיעור של 0.5% (לחודש) מסכום החוזה.

42.3.3. פיצוי מוסכם עבור כל חודש של אייחור, או חלק ממנו, מעל 3 חודשים אייחור (90 ימים קלנדיים): סכום השווה לשיעור של 0.7% (לחודש) מסכום החוזה.

42.3.4. מבלי לגזור מהאמור לעיל, ומבלי לגזור מזכותו לסייעים אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין, במקרה של אייחור של מעלה מ- 3 חודשים (90 ימים קלנדיים), המזמין יהיה רשאי לבטל את החוזה, לסלק את ידו של הקובלן מהאתר ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל דרך אחרת שיראה לנכון, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והمتקנים שבאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

42.3.5. על אף האמור לעיל, במקרה בו שילם הקובלן פיצוי מוסכם בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני הדרך, אך לאחר מכן השלים את אבן הדרך הבאה בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי המפורט וקיבל מהזמין אישור על השלמת אבן הדרך הנ"ל, הקובלן יהיה זכאי להחזיר סכום הפיצוי המוסכם ששולם על ידו, ללא ריבית או הצמודות.

- .42.3.6 האריך המזמין את מועד השלמת אבן הדרך או שלב משלבי הפרויקט, יחויב הקובלן בתשלום הפיזויים המוסכמים ביחס למועד ההשלמה המוארכים.
- .42.3.7 אם לפני השלמת העבודה נתן מנהל הפרויקט לקובלן תעודת השלמה, לגבי חלק כל שהוא מהעבודה, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת, לגבי כל יום שלאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה וביחס לאותו חלק עבודות שהושלם, חלק יחסית מהфизויים המוסכמים והקבועים מראש. חישוב ההפחטה, כאמור, יעשה לפי הערך היחסית שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולה.
- .42.3.8 פיזויים מוסכמים לפי סעיף זה (על ידי סעיפיו) בגין חלק חדש יחויבו באופן יחסית, לחלק החדש בו הייתה ההפרה.
- .42.4 על אף האמור לעיל, מובהר כי סך הפיזויים המוסכמים לפי סעיף זה לא יعلו, בכל מקרה, על שיעור של 7% (ובמילים: שבעה אחוזים) מסכום החוזה.
- .42.5 הצדדים מצהירים כי הפיזויים המוסכמים הקבועים לעיל מהווים פיזוי רואי, נכון והוגן ללא צורך בהוכחת נזק ביחס לנזקים הצפויים למזמין בגין אי עמידה בהוראות החוזה כאמור, ואין בהם כדי לגרוע מכל זכות וسعد העומדים למזמין לפי החוזה ו/או לפי כל דין ו/או מכל התחייבות של הקובלן לפי החוזה.
- .42.6 אין כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיזויים בהתאם לסיון ג' לחוק החוזים (תורותBASE, התשל"א – 1970, וככל שנגבה פיזוי מוסכם יראוו כמקדמה על חשבון נזקים שיוכחו).
- .42.7 המזמין יהיה רשאי לנכונות את סכום הפיזויים המפורטים לעיל, מכל סכום שיגיע ממנו לקובלן בכל זמן שהוא מחוזה זה ומוחוזה אחר שקיים בין הצדדים, וכן יהיה המזמין רשאי לגבותו מהקובLEN, בכל דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של חילוט ערביות שהעמיד הקובלן, קיזוז מתוך תשלוםם מכל סוג וכדומה. תשלום הפיזויים המוסכמים – אין בו, כשלעצמם, משום שחרור של הקובלן מהתחייבותו לסייע את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקובלן, לפי החוזה זה.
- .42.8 אם יבוטל החוזה זה, עקב הפרטו על ידי הקובלן, ישם הקובלן למזמין פיזויים מוסכמים בשל ביטול החוזה בסכום הערבות שניתנה לקיום החוזה ויתרת התשלומים שטרםשולמו לקובלן באותה עת, והרשות בידי המזמין לחטף את הערבות כאמור, הכל מבליפגע בכל זכות המוקנית למזמין על פי החוזה זה ו/או על פי כל דין.

43. חובת הקטנת נזק

- .43.1 זכויות הקובלן על פי החוזה כפופה לחובת הקובלן (לרובות מי מטעמו), לעשות את מרבית המאמצים על מנת למזער כל השלכה שלילית על הפרויקט ולמססם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים הבסיסי המפורט ו מבחינת עלויות.
- .43.2 הקובלן יbia לאישורו של המזמין, לפי דרישתו, תכנית למזעור ההשלכות ולמייסום התועלות כאמור.

44. שנות

- .44.1 הקובלן מתחייב לפעול בהתאם לנספח החירום המצורף נספח י"ד לחוזה.
- .44.2 החוזה לא ניתן לשינוי אלא בכתב וראש, בחתימת מוששי החתימה כדין של הצדדים.
- .44.3 מבלי לגרוע מכליות האמור, צד שלא מימוש זכות המוקנית לו על פי החוזה או על פי דין, לא ייחס כמושל ו/או מותר על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת הצדדים, או אם צוין במפורש אחרת בחוזה.

- .44.4 הוראות החוזה ייחשבו כמשלימות זו את זו וככבות להוסיף אלו על אלו.
- .44.5 החוזה אינו לטובת צד שלישי ואני מקנה כל זכות לצד שלישי.
- .44.6 הפניה ל"חוזה" כוללת כל תיקון של החוזה, על כל נספחיו וצרופותיו.
- .44.7 החוזה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי מושרי החתימה מטעם המזמין.
- .44.8 הקובלן לא יתקשר ולא יסתיע, במישרין או בעקיפין, במנהל הפרויקט ו/או למי מהיועצים ו/או המתכננים ו/או העובדים ו/או נתני השירותים, אשר פעלו ו/או אשר פועלים, בשירות המזמין במסגרת הפרויקט מבלתי לקבל את אישורו המפורש של המזמין לכך בכתב. הפר הקובלן התchieיבותו זו, ייחשב הדבר הפרעה יסודית של החוזה אשר תזכה את המזמין לכל הסעדים הקבועים בחוזה ו/או בדין.
- .44.9 אם יקבע, כי הוראה כלשהי בחוזה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראות החוזה אשר תמשכה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בתום לב על מנת לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוזה.

45. דין וסמכות שיפוט

- .45.1 הדין החל על החוזה הוא הדין הישראלי בלבד.
- .45.2 סמכות השיפוט בכל הקשור לחוזה, לרבות פרשנותו, הפרתו ואכיפתו, תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז מרכז.

46. הודיעות

כל הודעה שתינתן על ידי צד לחוזה לשנהו בקשר עם החוזה, תועבר בהתאם לפרטים שלහן (כולל העתק). הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום 24 שעות ממועד מסירתה בידי או בתום 4 ימים ממועד שלוחה בדוואר רשום, ובכפוף לאישור מסירתה.

משמעות המכרז (חויבת תנאי המכרז על נספחיה)

הצעת הקובלן ומסמכיו הבהירות למכרז חתוםים על ידי הקובלן

נספח ג'

מסמכים המוקדמים, המפרט הטכני המינוח ונספחיהם (מסמכים ג' 1 ו-ג' 2 למסמכי המכרז)

כתב במוויות ומחרירים (מסמך ד' למסמכיו המברז)

רשימת התכניות ותיק תכניות (מסמך ה' למסמכי המכרז)

לוחות הזמנים לשוגיותם (השלדי, הבסיסי - מפורט)

הנחיות המזמין לביקורת איכות הקובלן

1. מערכ בקרת האיכות מטעם הקובלן

- 1.1. הקובלן יספק ויפעל על חשבונו מערכ איכות שתפקידו להבטיח את איכות הפרויקט (להלן: "מערך הבקרה"). מערכ הבקרה יעקוב, יבדוק ויתעד אתימוש כל הדרישות אשר בוחזה על נספחיו, התוכניות והמפורטים, וכן בהתאם לכל דין.
- 1.2. מובהר, כי אין להתחיל בביצוע שום חלק בפרויקט טרם אישר מנהל הפרויקט את הרכב מערכ הבקרה, וכן כי כל החומרים, הציוד, הכלים והנהלים המיועדים לשימוש בפרויקט תואימים לתוכנן ולדרישות האיכות על פי המפורטים והתוכניות לביצוע.
- 1.3. מערכ הבקרה יוכל את הגורמים הבאים:
 - 1.3.1. מעבדה מוסמכת.
 - 1.3.2. צוות מדידה בראשות מודד מוסמך העומד בכל הדרישות המפורטוות במסמך המוקדמות.
 - 1.3.3. מבלי לגורע מארחיותו הכלולת של הקובלן בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו ו/או מארחיותו המלאה של הקובלן לביצוע בקרת איכות כאמור, יוצע לקובלן כי מערכ הבטחת איכות (Quality Assurance), שתפקידו לפקח מטעם המזמין על מערכ הבקרה ועל הקובלן, יבוצע על ידי מנהל הפרויקט או מי מטעמו ועל חשיבותו של המזמין. הקובלן מתחייב לשתף פעולה עם מנהל הפרויקט ומיל מעמדו שיעסוק בהבטחת האיכות, בכל הקשור לביצוע תפקידיו כאמור ולמסור כל מידע ו/או מסמך אשר יידרש על ידו, לרבות כל מסמך אשר יימסר לחברת בקרת איכות או יוכן על ידה.

2. חברות בקרת איכות

- 2.1. הקובלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט חברה חיצונית המתמחה בברית איכות של עבודות בנוי ותשתיות, אשר תבצע את בקרת האיכות בפרויקט מטעם הקובלן (להלן: "חברת הבקרה").
- 2.2. הדרישות המינימליות לניסיון חברת הבקרה הינו כמפורט במסמך המוקדמות.
- 2.3. הקובלן ימנה בקרת איכות, אשר יעמוד בכל הדרישות המפורטוות במסמך המוקדמות. במידה ולא נקבעו במוקדמות דרישות ניסיון מסוימות, ימונה מהנדס אזרחי רשות בעל ניסיון מקצועני מצטבר של 10 שנים לפחות בתחום ההנדסה האזרחית, ומתוכן לפחות 3 שנים בתחום בקרת או הבטחת איכות בתחום נשוא העבודות של הפרויקט.
- 2.4. מנהל בקרת איכות ייטול חלק בישיבות רלוונטיות לנושאי הביצוע ככלל שיידרש על ידי מנהל הפרויקט.
- 2.5. מנהל בקרת איכות יפעיל צוות מהנדסים/הנדסאים לפיקוח ובקרה מטעם חברת הבקרה ככל שיידרש לביצוע הבקרה ולפי דרישות מנהל הפרויקט (להלן: "צוות הבקרה"). כמוות כוח האדם הנדרש בצוות יתאים להיקף העבודות המבוצעות בכל אחד משלבבי הביצוע. מובהר, כי כל אחד מאנשי הצוות טעון אישור מנהל הפרויקט מראש. מנהל הפרויקט רשאי לפסול מועמדותו של כל אחד מאנשי הצוות באם לדעתו השכלתו ו/או נסיונו של איש הצוות אינו תואם את דרישות הפרויקט, וזאת מבלי שלקובלן תהא כל עילה לתביעה או דרישת אחרת בנושא.
- 2.6. צוות הבקרה לא יהיה חלק ממערך הביצוע של הפרויקט ויעסוק בברית איכות בלבד.
- 2.7. אם במהלך העבודות יחליט מנהל הפרויקט כי אחד או יותר מבין אנשי הצוות אינם מלא תפקידו כנדרש, הוא יזמין את הקובלן לדין, ויכול לדרוש את החלפתו או תגבור הצוות הניל. השינויים האמורים יבוצעו על ידי הקובלן ועל חשבונו ללא כל תמורה נוספת.

3. תפקידים בברית

3.1. דרישות כלליות

- 3.1.1. מערכ הבקרה יקיים ויבצע את כל הבדיקות והבדיקות הנדרשות עפ"י המפורטים ועפ"י התקנים השונים המהווים חלק בלתי נפרד מסמכיו ההליך. האמור יבוצע במסגרת Woche הזמנים של הפרויקט ובאופן כזה שמודע נטילת המדגמים, הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי העבודה העוקבים ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.

3.1.2. כמוות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים לפי הפרויקט, למעט אם נקבע באחד מפרטיו ההליך או על ידי מנהל הפרויקט, כמוות בדיקות גדולה מהנדש בתקנים, אשר במקורה כזה יגבורו דרישות המפרטים. מערך הבקרה יקיים רישום ודווח של כל תהליך בקרת האיכות, בתוכנות של יומני דווח מיוחדים לבקרת האיכות לכל עבודה שתבוצע ולכל עבודה בנפרד שתידרש על ידי מנהל הפרויקט.

3.1.3. בנוסף לאמור, יבוצע מערך הבקרה תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, באמצעות מיולי רשימות תיוג, צילום (כולל תאריכים מוטבעים על התמונות) ובכל אמצעי אחר אשר יידרש ע"י המזמין, לאורך כל תקופת הביצוע.

3.2. תכנית איכות

3.2.1. הקובלן יכין ויגיש למנהל הפרויקט תוכנית איכות תוך 30 ימים מיום חתימת החוזה. הקובלן יבטיח כי מדיניות האיכות תחול על כל אחד מקבלני המשנה שלו. התכנית תותאמ לשינויים בתכנון או בביצוע על פי הצורך וככל שנדרש. תוכנית האיכות תכלול נחלי איכות אירוגניים של מערך הבקרה ונוהלים ספציפיים לעבודות השונות.

3.2.2. בתכנית האיכות יוצגו, בין היתר, הנושאים הבאים :

3.2.2.1. המערך הארגוני של בקרת האיכות.

3.2.2.2. תוכנית למימוש בקרת האיכות, לרבות אצל קובלני המשנה בה תופיע רשותה מלאה של הבדיקות, כולל בדיקות מעבדה שבוצעו במהלך הביצוע, המובססת על הדרישות שבפרטים, ושיפורתו בסעיפים המתאימים.

3.2.2.3. פירוט שלבי בקרה מוקדמת.

3.2.2.4. פירוט שלבי בקרה בתהליך.

3.2.2.5. כל נושא אחר שיידרש על ידי מנהל הפרויקט.

3.2.3. אישור ספקים, ציוד וחומרים – הקובלן יהיה אחראי לדוחות ולהגיש לאישור מנהל הפרויקט את ספקי הציוד והחומרים בהתאם לדרישות החוזה, המפרטים וכן כל מסמך אחר.

3.2.4. אי התאמות – הקובלן יקיים, יתרע וינהל מערכת אפקטיבית של טיפול באירוע התאמות. אי ההתאמות ינוהלו במערכת אלקטронית ויכללו דיווח סטטוס, תארכיני פתיחה וסגירה והצעה לפועלות מתונות באופן שיתקבל על ידי מנהל הפרויקט.

3.2.5. מבדקים פנימיים – מערך הבקרה יבצע מבדקים פנימיים על פי תוכנית מבדקים ופורמט מבדקים שאושר מראש על ידי מנהל הפרויקט.

3.2.6. מבדקים חיצוניים – מנהל הפרויקט יקיים על פי שיקול דעתו מבדקים חיצוניים לקובלן, אם על ידו, ואם על ידי גורם אחר המוסמך על ידו, לרבות מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין.

3.2.7. קטיעי ניסוי – ביצוע קטיעי הוכחת יכולת (קטיעי ניסוי עבור עבודות חדשות ע"י צוותים חדשים וטרם בוצעו בפרויקט), לרבות הפקה של דוח קטיע ניסוי יוגש למנהל הפרויקט לא יאוחר מ-7 ימי עבודה ממועד השלמת קטע הניסוי. ביצוע קטיע הניסוי ו/או הוכחת יכולת מהווה נקודת עצירה לפני תחילת ביצוע כל פעילות חדשה.

3.2.8. תיעוד מערכת האיכות ודיווח למנהל הפרויקט – מסמכי מערכת האיכות שיוגש יכללו את כל הפעולות של הקובלן וקובלי המשנה שלו (לרבות ספקים ויועצים). הקובלן ישמר תיעוד מדויק של הרישומים שבוצעו בכתב ובמדיה אלكتروנית.

3.2.9. מערך הבקרה יעבד בתיאום מלא ובמציאות למנהל הפרויקט. הדיווח של מערך הבקרה למנהל הפרויקט, יהיה באמצעות מערכת המחשב והתוכנה לצורכי הדיווח המיוחדים הנ"ל.

3.2.10. למנהל הפרויקט שמורה הזכות לדרש מן הקובלן לקיים תהליכי כגון פתיחת אי התאמות של RFI-ים וכמוון כל סוג ההתכתבויות וההגשת כmozcer לעיל, במערכת ניהול המסמכים של המזמין. לקובלן לא תהא כל דרישת נוספת כספית נוספת עקב האמור.

3.2.11. מערכת האיכות תפיק דוחות שבועיים ודוחות חודשיים בפורמט שיושר על ידי מנהל הפרויקט. הדוחות יכללו, בין היתר, דיווח על עבודות שבוצעו, ריכוז אי התאמות, ריכוז הגשות, חומרם,

ספקים, קבלני משנה, ריכוז דוחות פיקוח עליון, קטעי ניסוי, מבדקים וכל נושא אחר שיידרש על ידי
מנהל הפרויקט.

נספח ח'

אבני דרך לביצוע

נושך ערבות ביצוע

תאריך: _____

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

הندון: ערבות בנקאיות מס'

.1.

על פי בקשה _____ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של _____ ש"ח (במילים: _____ ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן ("סכום הערבות"), בקשר עם התcheinיביות הקובלן לפי חוות מס' אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדורשות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל במסגרת פרויקט _____ של חברת נתיבי איילון, מיום _____ (להלן: "החוזה") (להלן: "החוזה").

לצרכי ערבות זו:

המונה "מדד" משמעו: תמהיל משוקל המורכב מ- 80% מדד מחירי התשלומות בסלילה וגישור, ו- 20% מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרנס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;

המונה "מדד הבסיס" משמעו: המדד הידוע במועד כניסה לתוקף של חוות. הפרשי הצמדה יחוسبו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל לפי ערבות זו (להלן: "המדד התשלום"), עליה לעומת מדד הבסיס, אזי יחוسب סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

.2.

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישת, באופן מיידי ובכל מקרה לא יותר מトום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדי, לפי הכתובת המופיע בראשית כתוב ערבות זה.

.3.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתוב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלומים יבוצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבך שסק כל התשלומים מכוח כתוב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל.

.4.

התcheinיבותנו לפי כתוב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוותת, ובכלל זה לא תהיה כהסבר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרש תחילת את התשלומים מאות המציע.

.5.

כתב ערבות זה אינו ניתן להסביר.

כתב ערבות זה יכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _____.

בכבוד רב,

נושא ערבות בדק

תאריך :

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

הנדון: ערבות בנקאית מס'

- על פי בקשה _____ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של _____ ש"ח (במילים: _____ ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר עם התcheinויות הקובלן בתקופת הבדיקה לפי אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבדות בניהת התשתיות החדשות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל במסגרת פרויקט _____ של חברת נתיבי איילון, מיום _____ (להלן: "החוזה") (להלן: "החוזה").

לצרכי ערבות זו :

המונה "מדד" משמעו : תמהיל משוקל המורכב מ- 80% מדד מחירי התשלומות בסלילה ונישור, ו- 20% מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרנס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;

המונה "מדד הבסיס" משמעו : המדד הידוע במועד כניסהו לתוקף של החוזה. הפרשי הצמדה יחוسبו באופן הבא : אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל לפי ערבות זו (להלן: "מדד התשלום"), עליה לעומת מדד הבסיס, אזי יחוسب סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או נמוך ממנו, אזי לא יוכל כל שינוי בסכום הערבות.

2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם בכתב, כל סכום אשר יצון בהזאת דרישתכם, באופן מיידי ובכל מקרה לא יותר מトום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדיינו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתוב ערבות זו.

3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתוב ערבות זו יכול שתהיה לשיעוריין, וכי התשלומים יבוצעו בהתאם לדרישתכם כאמור, ובblast שסק כל התשלומים מכוח כתוב ערבות זו לא עולה על סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל.

4. התcheinויותנו לפיקוד ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיה חייבות להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרש תחילת את התשלומים מעת המציג.

5. כתוב ערבות זה אינו ניתן להסביר.

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, וימעוד בתוקפו עד ליום _____.

בכבוד רב,

נושך ערבות מקדמה

[תאריך]

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

הנדון : ערבות בנקאית/URREBOT CHBRT BETOT

1. על פי בקשת _____ (להלן: "ה המבקש/ת") אנו ערבים בזה כמפורטים בערבות מלאה ומוחלטת לסלילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגע לכם מעת המבקש/ת, עד לסכום של _____ ש"ח (הסכום במילים להלן: "סכום הערבות"), בקשר לחוזה מס' _____.
2. סכום הערבות יהיה צמוד לשיעור עליית המדי. המונח "מדי" משמעו : תמהיל משוקלל המורכב מ- 80% מדי מחירי התשומות בסיליה וגיורו, ו- 20% מדי תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרנס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקרכלכלי.
3. תנאי החצמדה יהיו כדלקמן : המדי היסודי יהיה המדי לחודש _____, שנת _____. המדי הקובע לעניין ערבות זו יהיה המדי שפורסם לאחרונה לפני המועד בו علينا לשלם לכם סכום כלשהו על פי ערבות זו.
4. הפרשי החצמדה לעניין ערבות זו יחושו באופן הבא : אם יתרבר כי המדי הקובע עליה לעומת המדי היסודי, יהיו הפרשי החצמדה – הסכום השווה למינימל ההפרש בין המדי הקובע למדי היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדי היסודי. אם המדי הקובע יהיה נמוך מהמדי היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם אלא כל הפרשי החצמדה.
5. אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי החצמדה כאמור, תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהייו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כמפורטם, או לדרש תחילת את סילוק הסכום האמור (כולו או חלקו) מעת המבקש/ת.
6. ערבות זו תשאר בתוקף עד ליום _____, לחודש _____ שנת _____ כולל בלבד, ולאחר תאריך זה תהאبطلת. כל דרישת על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יותר מהთאריך הנ"ל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניף הבנק/ חברת הביטוח לפי הכתובת הבאה :

בכבוד רב,

שם החותמים מטעם הבנק/ חברת הביטוח

סניף _____

נוסח תעוזת השלמה ותעוזת השלמה מותנית

תעוזת השלמה

הסכום מס' _____ ("ההסכם") בקשר לעבודות

("העבודות") _____

בפרויקט _____ ("הפרויקט")

תאריך: _____

לכבוד _____

הندון: תעוזת השלמה

על פי סעיף 27 להסכם מס' _____ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמין") לביניכם בקשר לביצוע העבודות בהתאם לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בהזה כי השלמתם את ביצוע העבודות האמורות בפרויקט.

אין באמור לעיל כדי לשחרר אתכם מחוותכם לבצע ולהשלים לשבעות רצון המזמין את התיקונים אשר נדרשו על ידי, כמפורט בראשימה המצורפת.

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמן על פי ההסכם.

בכבוד רב וברכה,

_____ [המפקח]

תעודת השלמה מותנית

הסכם מס' _____ ("ההסכם") בקשר לעבודות
("העבודות") _____
בפרויקט _____ ("הפרויקט")

לכבוד _____ : תאריך _____

הندון : תעודת השלמה

על פי סעיף 27.7 להסכם מס' _____ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמין") לביניכם בקשר לביצוע העבודות בהתאם לסטנדרטי ממפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזאת כי השלמתם את ביצוע עיקר העבודות האמורות בפרויקט, **בכפוף להשלמת מלאה התנאים, התיקונים והעבודות הנוספות המפורטים ברשימה המצורפת לתעודה זו**, לשבייעות רצון המזמין.

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין כאמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.

בכבוד רב וברכה,

_____ [המפקח]

העתק : חברת נתיבי איילון בע"מ

נושא כתוב סילוק והיעדר תביעות

תאריך :

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

א.ג.ג.,

הندון : הצהרה בלתי חוזרת על היעדר תביעות וכותב ויתור

אנו החתום מטה, _____, אשר ביצעו עבודות לפי אספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניה התשתיות הדרושים לחברת חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל במסגרת פרויקט _____ של חברת נתיבי איילון, מיום _____ (להלן: "החוזה") (להלן: "החוזה"), מצהירים ומתחייבים בזאת לפיכם, באופן בלתי מסוג ובלתי חוזר, כי בכפוף לתשלום סך של _____ ש"ח (לא כולל מע"מ), כמפורט בחשבון הסופי בגין החוזה, אין לנו ולא תהיה לנו ו/או למי מטעמנו, כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי מי מטעמכם, בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודה נשוא החוזה.

הרינו לאשר בזאת כי הסכום הנ"ל מהוווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת לה אנו זכאים לפי הוראות החוזה.

לראייה לנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובחר לנו תוכנו של מסמך זה והשלכותיו.

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעmeno, בשמו ושם כל מי שפועל עבורה או מטעmeno במתן ביצוע העבודות.

התקבל

תאריך

(שםות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה
וחותמת)

הוראות לעובדה במצב חירום

תוספת זו מהוות חלק בלתי נפרד מההסכם _____ אשר נחתם ביום _____ בין המזמין לבין הקבלן (להלן: "ההסכם"). הוראות ההסכם עומדות בעין כאשר הוראות תוספת זו באות להוסיף עליון בכל הקשור לחויבי הקבלן במהלך תקופת ביצוע העבודות נשוא ההסכם.

לצורך תוספת זו "מצב חירום" - לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה, או מצב מיוחד בעורף או איורע לאסון המוני, או מצב המכון בתגובה אזרחית או תקופת הפעלה של מערך מל"ח או מצב כוננות, או כל מצב שהוגדר על ידי המזמין במצב שבו נדרש לחתם מענה מיידי לתרחישים חריגים שאירעו או שצפויים להתרחש, או תרגול. הקבלן מצהיר כי בהתאם להחלטות הממשלה תכ/72 מיום 27.7.2017 והצריך לחתם מענה בשעת חירום הנושא הדרכים ותחזוקתו, הוא מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

1. להמשיך לבצע במצב חירום את העבודות נשוא ההסכם, ועל פי ייעדי ורמות השירות אשר יקבעו על ידי המזמין במצב חירום ובכלל זה: להפעיל עובדים וכליים מטעמו ולבצע תיקונים או עבודות וכל הנדרש בדרכים ובאזורים עליהם יורה המזמין.
2. לפעול בעת חירום ממשך חיווני ("משך חיווני" - כל אחד מלאה, כולם או חלקם: 1 - "מפעל חיוני" כמשמעותו בחוק שירות העבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967. 2 - גורמי יצור, משאבים, שירותי, מוצריים, חומרים אספקה ופעולות החיים האוכלוסייה, באמצעות הממלכתי ולכלכלת המדינה, אף אם אינם "מפעלים חיוניים") בקשר לעובדים ולכליים מטעמו הנמצאים באתר העבודה בהם מבוצעת עבודה עבור המזמין ואף להתחייב להציג את כל הנ吐נים (משאבים, כלי צמ"ה ו/או כל כל אחר, תקינות הכלים, כח אדם לרבות השתתפות בבדיקות בזמן שגרה, משרד הקבלן) ואף להציגם בבדיקות ו/או בבדיקות עיתיים לצורך שימירתם כשירות לעתות חירום.
3. כי ידוע לו שקיים הוראות ההסכם ונספח זה במצב חירום לא יזכו אותו ו/או מי מטעמו בתמורה נוספת מעבר לזה הקבועה בהסכם, או בפועלו כלשהו בגין אובדן או הפסד וכיוצא"ב.
4. לספק לעובדיו ו/או כל מי המשמש בפרויקט את כל האמצעים הנדרשים לתפקידם במצב חירום, לרבות, ציוד מגן אישי ו/או קולקטיבי ו/או מרחבי, ולספקם ברציפות ובאופן סדיר. על הקבלן להיות ערוץ בכל עת במצב חירום, ולהיות מוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות ההסכם ונספח זה.
5. לפעול בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו במצב חירום. יובהר כי במצב חירום, למזמין שייקל דעתו בלבד בקביעת העבודות שעל הקבלן לבצע, כגון - סוגן, זמני התקון לביצועו, מיקומו וכיוצא"ב, ולקבלן לא תעמוד כל טענה נגד המזמין בעניין זה וככל האמור לעיל, עפ"י הנחיות המזמין (לרבות באמצעות הנהלה הפראית) הוא לעניין ביצוע העבודות הנדרשות והוא לעניין לוחות הזמנים שיקבעו על ידו. מובהר כי אין עמידה בהנחיות המזמין כאמור, וזאת את המזמין בפועל מוסכם בהתאם להסכם.
6. עם גמר מצב החירום, הקבלן, מתחייב להשלים את מלא השירותים הנדרשים בהתאם להוראות ההסכם בין הצדדים.
7. מובהר כי הפרה של הוראות נספח זה מהוות הפרה יסודית של הוראות ההסכם, ומחייב לגירוש מכל הוראה אחרת בוחזה או בדיין, יוכל המזמין לנ��וט בגיןה כלפי הקבלן בכל סעך, לרבות, ניכוי, קיזוז, או חילופים ערביות.

ולראיה בא הקבלן על החתום:

הקבלן

אישור עו"ד

אני ח"מ _____, עו"ד, מ.ר. _____ מריח' _____ מאשרת בזאת כי
החותם/מים על נספח זה בשם _____ בע"מ (להלן: "הקבלן") מוסמכים להחותם עליו על פי כל דין
וכי חתימת _____ כאמור מחייבת את הקבלן על פי כל דין, לכל דבר ועניין.

חותמת וחתימת עו"ד

תאריך

הנחיות בנושא קשרי קהילה

ביטוח

(דרישות ביטוח, נוסח אישור המבטח, טבלת סכומי ביטוח)

נספח ט"ז - ביטוח

ביטוח עבודות קבלניות (המזמין)

1. מבלי לגרוע מאחריות הקובלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, ובמבי שמהזמין נוטל אחריות כלפי הקובלן, המזמין מתחייב לעורך פוליסט ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך (להלן: "ביטוח העבודות הקבלניות") מפני אבדן, נזק או אחריות הקשרים או הנוגעים מביצוע העבודות (להלן: "העבודות"). בכפוף לתנאים, סיגרים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית, הכלולים בביטוח העבודות הקבלניות, יכול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

1.1. **פרק (1) - נזק רכוש:** אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים, שייגרמו ל העבודות באתר העבודות (להלן: "אתר העבודות") במשך תקופת הביטוח. מובהר כי פרק זה **אין** חל על ציוד, מתקנים ואמצעים אחרים, אשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מה העבודות ואשר מובאים על ידי הקובלן או מי מטעמו לצורך ביצוע העבודות.

1.2. **פרק (2) - אחריות כלפי צד שלישי:** חובות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש, שייגרמו במשך תקופת הביטוח, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.

1.3. **פרק (3) - אחריות מעבידים:** חובות על פי דין כלפי עובדים המעסקים ביצוע העבודות בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר העבודות במשך תקופת הביטוח, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.

2. שם המבוית בביטוח העבודות הקבלניות יכול גם את הקובלן וקובני משנה, ועל הקובלן להשתתף בדמי הביטוח בגין עריכת ביטוח זה על ידי ניכוי משכר ההסכם, כיחס צמודים לממד , של סכום השווה ל- 1% (1 פרומיל) ממנו. הניכוי יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר, שיוגש למזמין על ידי הקובלן. המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את שיעור השתתפות בדמי הביטוח, שיידרש מהקובן מעבר לשיעור האמור לעיל, באופן יחסיב, בשל שינויים, העשויים לחול בגלואה הפרמיה שתשלום על ידי המזמין בגין עריכת ביטוח העבודות הקבלניות, עקב הגדלת היקף העבודות ו/או הארכת תקופת הביטוח מעבר לתקופת הביטוח הנוקהה במסגרת הפולישה לביטוח עבודות קבלניות.

3. לדרישת הקובלן, תועבר פוליסט ביטוח העבודות הקבלניות לעיוון הקובלן, ועל הקובלן טרם תחילת ביצוע העבודות הקבלניות, ללמד את תוכן ביטוח העבודות הקבלניות על כל תנאי, ולפעול על פיו.

הקובן מאשר כי לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישة מכל מין או סוג שהוא, באשר לתוכן ביטוח העבודות הקבלניות על כל תנאי.

4. הקובלן מתחייב להודיע למזמין ו/או למבטח ביטוח העבודות הקבלניות, על כל אירוע, העשויה להוות עילה לתביעה על פי ביטוח העבודות הקבלניות מיד עם קרותו, ולשפתח פעולה עם המזמין, ככל הנדרש, לשם מימוש תביעה ביטוח בקשר עם האירוע כאמור.

5. על הקובלן חלה האחוריות כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין בגין תגמולו ביטוח שנמנעו עקב הפרה של תנאי הפוליסה על ידי הקובלן ו/או מי מטעם הקובלן, לרבות הפרת חובת הדיווח המוטלת על הקובלן בסעיף 4 לעיל. למזמין הזכות לتبועוalo לказוז מהקובן בכל צורה שהיא, סכומים בגין נזקים, שייגרמו למזמין עקב ההפרה כאמור, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

6. למען הסר ספק, מוסכים בזאת במפורש כי תשולם תגמולו ביטוח על ידי מבטח הקובלן לא ישחרר את הקובלן מן האחוריות המוטלת על הקובלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה, שהביטחון אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה, שתגמולו הביטוח אינם מספיקים לכיסוי האבדן או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. לקובן לא תהא כל טענה או תביעה כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין לגבי גובה תגמולו הביטוח (בין אם התקובלנו ובין אם לאו).

7. מובהר בזאת כי למזמין נתונה הזכות לניהול משא ומתן מוביל ביטוח העבודות הקבלניות (אללא אם המזמין הורה אחרת) וכן תהא לו הזכות הבלעדית לקבלת שיפוי על פי ביטוח העבודות הקבלניות בגין אבדן או נזק לעבודות. שיקם הקובלן את האבדן ו/או הנזק והציג בפני המזמין תעודת החותמה על ידי המפקח ו/או מנהל העבודה ו/או מנהל הפרויקט, כי הנזק שוקם לשבעיות רצונם, איזי יעדיד המזמין לרשות הקובלן את הסכומים, שקיבל מאותה המבטח בגין אותו אבדן ו/או נזק לעבודות עד לסכום הדרוש, לשם קיומו האבדן ו/או הנזק לעבודות המבוצעות על ידי הקובלן.

8. בהתקשרות הקובלן עם קובלני משנה, שיבצעו עבודות ו/או יספקו שירותים מטעם ו/או עבור הקובלן, לרבות חברות שמיירה, יויעצים ומתקנים, על הקובלן לוודא כי במסגרת ההסכם מול מי מהgrossים דלעיל, לא תיכלל כל הוראה על פי הקובלן מוותר (בשם הקובלן, בשם המזמין, או בשם המבטח שירוץ את פוליסט ביטוח העבודות הקבלניות) על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב נגד אותם קובלני משנה ו/או פטור את הגופים הנזקרים לרשות הקובלן) על הסכם. מובהר כי אי-ויתור על זכויות כאמור, מהוות תנאי לזכות הקובלן והמזמין על פי פוליסט ביטוח העבודות הקבלניות, ועל הקובלן יהיה לשפוט את המזמין, בגין הפרת דרישת זו.

9. למזרין נשמרת הזכות לבצע שינויים בביטחון העבודות הקבלניות או לבטלו ללא צורך באישור הקובלן, אולם כל שינוי, שיש בו כדי לצמצם את היקף הכספי הקיימים לקובלן כאמור לעיל, יובא לידיעת הקובלן בכתב זמן סביר טרם ביצועו.

10. למזרין שומרה הזכות להורות לקובלן, בהתראה בת 15 (חמשה עשר) ימים מראש, לעורך בביטחון עצמאי ונפרד, בפולישה שתבוא כתחליף לביטוח העבודות הקבלניות, אשר יכסה את הסיכון, שבוטחו בפולישה לביטוח העבודות הקבלניות ("הביטחון העצמאי"). במקרה מעין זה, לא תחול על הקובלן החובה להעבור למזרין את סכום הניכוי כאמור בסעיף 2 לעיל, וסעיפי הסכם זה יחולו על הביטוח העצמאי בהתאם הנדרשת.

ביטחון הקובלן

11. מבלי לגרוע אחריות הקובלן על-פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקובלן לעורך ולקיים על חשבון הקובלן באמצעות חברות ביטוח מאורשת כדין, החל מיום העמדת האתר העבודה לרשות הקובלן או מתן אישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם), ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המשירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקובלן מאתר העבודות (לפי המאוחר) [ולענין ביטוח אחוריות מڪוציאת וחבות מוצר, במשך שלוש שנים נוספת לאחר תום תקופת העבודות והבדיקה], את הביטוחים המפורטים להלו וכאן את הביטוחים המפורטים באישור עירית ביטוח הקובלן לפי הנוסח המצורף להסכם זה בנספח ט'ז והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן בהתאם: "אישור ביטוח הקובלן" או "ביטחון הקובלן"):

11.1. **ביטחון "חובה"** כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכל רכב;

11.2. **ביטחון אחוריות בגין נזק לרוכש צד שלישי** עקב השימוש בכל רכב ואו כל צמ"ה, החייבים בביטחון "חובה", בגבול אחריות בסך של 500,000 ל"ח בגין נזק אחד;

כל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזרין או מי מהbabאים מטעם המזרין, בגין נזק אשר היה אמרו להיות מכוסה לפיבטוח כאמור בסעיף זה, על הקובלן יהיה לשפט את המזרין או מי מהbabאים מטעם המזרין, בגין נזק או הוצאה בהם יחויבו בקשר עם התביעה כאמור;

11.3. **ביטחון "מקיף" ואו "כל הסיכון"** לכל כלי הרכב ואו כל צמ"ה, המובאים לאתר העבודות על ידי הקובלן ואו מי מטעמו במסגרת ואו בקשר עם ביצוע העבודות. על אף האמור לעיל, لكובלן הזכות שלא לעורך בביטחון "מקיף" ואו צמ"ה כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבך שהאמור בסעיף 21 להלן יכול אילו נערך הביטוח במלואו.

11.4. **ביטחון רכוש מסוג "כל הסיכון"** לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גנבה ופריצה, רעידת אדמה, סיכון טבעי ונזק בזדון, על בסיס ערך כינון, לכל רכוש, ציוד וمتקנים מכל סוג שהוא שיובאו על ידי הקובלן או מטעם הקובלן לצורך פרויקט, אשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות. ביטוח זה יכלול הוראה כי הביטוח קודם לכל ביטוח הנערך על ידי המזרין ואו המפקח ואו הנהל הפרויקט ואו הבנק המלווה, וכי המבטיחים מותרים על כל דרישת ואו טענה בדבר שיתוף בביטחוןם אלו.

על אף האמור לעיל, لكובלן הזכות שלא לעורך בביטחון רכוש כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבך שהאמור בסעיף 21 להלן יכול אילו נערך הביטוח במלואו.

12. על הקובלן להציג לדי המזרין, לא יותר מ-7 (שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסה הקובלן לאתר העבודות, את אישור ביטוח הקובלן חתום על ידי מבטח הקובלן. לא יותר ממועד תום תקופת ביטוח הקובלן, על הקובלן להפקיד בידי המזרין את אישור ביטוח הקובלן, בגין הארצת תוקפו לתקופה נוספת, וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (או לפחות כל תקופה נוספת במפורט בסעיף 11 לעיל).

ביטחון – הוראות כלליות

13. למען הסר ספק, מודגשת כי על הקובלן לשאת בסכומי השתתפות העצמית, הנקובים במסגרת ביטוח הקובלן ובפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזרין מכל סכום, שיגיע לקובלן על פי הסכם זה.

14. משך כל התקופה הנковаה בסעיף 11 לעיל מתחייב הקובלן לקיים את ההוראות כדלקמן:

14.1. **לקיים את כל תנאי ביטוח הקובלן** (לרבות ומבייל גראן מטלילות האמור, המלצות הסקר החיתומיות ותנאי המיגון לעניין כסויי פריצה וגנבה בקשר עם ביטוח העבודות הקבלניות);

14.2. **להאריך את ביטוחי הקובלן מידי פעם בפעם שנייה**;

¹ משפט זה רלוונטי לעבודות בהיקף של 1 מיליון ל"ח ומעלה. אם מדובר בעבודות בהיקף נמוך מ-1 מיליון ל"ח, יש למחוק משפט זה.

- לערוך, טרם תחילת ביצוע עבודות כלשון בסמכות לרוכש, קרקע או בנין, דוח הנדי בדף מצל הרוכש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר פגמים קיימים, כל וקיים, והוראות לניקיטת אמצעי מניעה, אותן יבצע הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות.
- לודא, טרם תחילת ביצוע העבודות, אצל הרשות המתאימות, את המיקום המדוק, בו מצויים באזורה התת קרקע של אזור העבודות, צינורות, כבליים וכל מתקן אחר שהוא.
15. מוסכם בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוח הקבלן, בהמצאתם או בשינויים, כדי להוות אישור בדבר התאמתם, ואין בהם כדי להטיל אחוריות כלשוני על המזמין או לצמצם את אחוריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוח הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגורום לשינוי הביטוחים האמורים, על מנת להתאים להוראות הסכם זה.
16. מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחוריות במפורט בנספח זה, לרבות באישור ביטוח הקבלן, הנה בבחינת דרישת מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלא חבותו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מהבאים מטעם המזמין בקשר לכל הקשור לגבולות האחוריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכספי הביטוחי, שהועצא על ידי הקבלן.
17. ככל שידועה הקבלן, קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוח הקבלן ו/או לעורך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, על הקבלן להרחיב את ביטוחיו ו/או לעורך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, על חשבונו הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף משלים שייערך, יוכל ויתור על תחולף כלפי המזמין, מדינת ישראל – משרד התחבורה, ומיהבאים מטעם המזמין ומדינת ישראל – משרד התחבורה, הרשות המקומית בה מבוצעות העבודות ו/או המפקח ו/או המפקח ו/או מנהל העבודה ו/או הווייתור כאמור לא יכול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
18. בביטוחי הרוכש של הקבלן ו/או בכל ביטוח רכוש נוסף משלים שייערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף 17 לעיל, יוכל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי המזמין, מדינת ישראל – משרד התחבורה, ומיהבאים מטעם המזמין ומדינת ישראל – משרד התחבורה, הרשות המקומית בה מבוצעות העבודות ו/או המפקח ו/או מנהל העבודה ו/או הווייתור כאמור לא יכול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
19. במידה ויוסקו על ידי הקבלן קובלני משנה בקשר לסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי ל恰恰ת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים המפורטים בנספח זה, בשינויים המוחיבים את אופיו והיקף התקשרותם עם הקבלן, וזאת לפחות ככל תקופת התקשרותם עם הקבלן ו/או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. מען הסר ספק, האחוריות הבלעדית לקיום או היעדר כסוי ביטוח נאות לקובלי משנה מוטלת, על הקבלן.
- כמו כן, על הקבלן לגורום לכך, כי הוראות נספח ביטוח זה יובאו לידיות מנהלי ועובדיו הקבלן וקובלי המשנה (מכל דרגה), המועסקים בביטחון העבודות.
20. על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגעה, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף וambilי לגורוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה – 1995 וחוק ביטוח בריאות ממלכתית תשנ"ד – 1994, וכל הוצאות ותகנות שהותקנו על פי החוקים לעיל, ובעיקר אך מבליל לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שככל יובדי ושלוחיו הקבלן וקובלי המשנה, המועסקים בביטחון העבודות, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות, שעל פי החוקים לעיל.
21. הקבלן פוטר במפורש את המזמין, מדינת ישראל – משרד התחבורה, הרשות המקומית בה מבוצעות העבודות ו/או המפקח ו/או מנהל העבודה ו/או מנהל הפרוקט ואת כל הבאים מטעם הגורמים לעיל, וכן את כל הקבלנים הקשורים בביטחון העבודות (ובלבב שבסכמיים נכל פטור מחייב לטובת הקבלן), מכל אחוריות לאבדן ו/או לנזק, אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו (לרבות כלי עבודה, מתקני עזר, כליר רכב, כלים הנדרסים מנופים) לאתר העבודות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור; אולם חפטור מאחריות כאמור לא יכול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
22. נספח הביטוח הינו העיקריי ההסכם והפרטו מהויה הפרה יסודית של החסכים. על אף האמור לעיל, אם המצתת אישור ביטוחי הקבלן כאמור בסעיף 12 לעיל לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 (עשרה) ימים ממועד בקשה המזמין בכתב להמצאת אישור ביטוחי הקבלן.

נספח ט'זט - אישור ביטוחי הקבלן

תאריך הנפקת האישור :	אישור קיום ביטוחים			
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלມבויטה ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה יוכל כולל את כל תנאי הפולישה וחיריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמשמעותם באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם המבקש אישור.				
מעמד מבקש האישור	אופי העסקה	המבוטח	מבקש האישור	
<input checked="" type="checkbox"/> מזמין עובדות	ביצוע עבודות קבלניות	שם :	נתיבי איילון בע"מ ו/או חברות האם ו/או חברות בתנות ו/או חברות הקשורות להחברות הניל ו/או מדינת ישראל – משרד התמחורה ו/או הרשות המקומית בה מבוצעות העבודות ת.ז./ח.פ.	
		מען :	510536352 מען : מרחוב שדי נים 2, עזריאלי ראשונים, ר'אל"צ 7546302	

כיסויים נוספים בתוקף	גבול האחריות/ סכום בביטוח		תאריך סיום	תאריך תחילת	נוסח ומהדורות הפולישה	מספר הפולישה	סוג הביטוח חלוקת לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
יש לציין קו כיסוי בהתאם לנספח ד'	מטבע	סכום					
,316 ,313 ,309 328 308 - קובלנים וקובלי משנה (בכל דרגה) ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או משביר צדוד	₪						רכוש
,327 ,325 ,309 (6) 332 ,328	₪	יש להשלים בהתאם לטבלת ג. אחריות שבתחתית הMASTER					אחריות מקצועית
,328 ,321 ,309 ,302 (12) 332	₪	יש להשלים בהתאם לטבלת ג. אחריות שבתחתית הMASTER					חוות המווצר
,316 ,313 ,314 ,309 328 308 - קובלנים וקובלי משנה (בכל דרגה) ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או משביר צדוד	₪						כלי צמ"ה

פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוקש לאישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בסheet ג') :

900 בניה - עבודות קבלניות גדולות

969 - קובלן עבודות אזרחיות (לרובות תשתיות)

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלאה הודעה לבקשת האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטה :

גבול אחריות לביטוח חבות מווצר	גבול אחריות לביטוח אחריות מקצועית	היקפו הכספי של החוזה (לעבודה בודדות)
-	-	עד 1,000,000 ₪
₪ 1,000,000	₪ 500,000	עד 2,000,000 ₪
₪ 2,000,000	₪ 1,000,000	עד 5,000,000 ₪
₪ 4,000,000	₪ 2,000,000	עד 10,000,000 ₪
₪ 8,000,000	₪ 2,000,000	עד 20,000,000 ₪
₪ 10,000,000	₪ 4,000,000	מעל 20,000,000 ₪

הסכם לكيיזר תקופת התתיישנות

תאריך :

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

א.ג.ג.,

הندון : הצהרה בלתי חוזרת להסכם לקייזר תקופת התתיישנות

אנו החתום מטה, _____, מורשי החתימה מטעם הקבלן לביצוע עבודות במסגרת פרויקט _____ לפי חוזה מס' _____, מיום _____ (להלן : "החוזה"), מצהירים וმתחייבים בזאת כלפיכם, באופן בלתי מסוג ובלתי חוזר, כי כאמור בסעיף 24 להסכם, עניינו של חוזה זה אינו במרקען, וכי מועד התתיישנות עלילות על פי חוזה זה (להלן : "תקופת התתיישנות המקוצרת") יהיה כלהלן :

1. תביעות שיש לאחד מהצדדים בקשר או בעקבות חוזה זה יתיישנו בתום 3 (שלוש) שנים ממועד היוזרות העילה או ממועד מתן תעודה שלמה, לפי המוחר מביניהם.
2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מובהר, כי ככל שנקבעה בחוזה הוראה לפיה על הקבלן להציג את דרישת התשלומים בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו, תפקע זכותו של הקבלן לדרישת תשלום כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם חלפה תקופת התתיישנות המקוצרת הקבועה לעיל.
3. אין בהוראות הצהרה זו כדי למנוע מאחד מהצדדים להגיש נגד הצד השני הודעת צד שלישי בתובענה או בהליך מעין משפטיא אשר הוגש בנגדו בקשר עם חוזה זה, וזאת גם לאחר תום תקופת התתיישנות המקוצרת.
4. אין בהוראות הצהרה זו כדי לגרוע או לפגוע באחריות הקבלן לעבודות או בהתחייבותיו בקשר עם תקופת הבדיקה.

לראייה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה והשלכותיו.

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעםנו, בשמו ובשם כל מי שפועל עבורנו או מטעמנו במתן לביצוע העבודות.

הקבלן

תאריך

(שמות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה
וחותמת)

קוד אתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ

1. חלק מפעילותה השוטפת, מתקשת חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") עם צדדים שלישיים לצורך קבלת שירותים או鄙用acobdot בפרויקטים השונים עליהם החברה אמרה (להלן: "הקבלן").
2. התפקידים של קובלן עם החברה, כמוות כהתחייבות מצד אותו קובלן לפעול על פי ערכיו החברה, הקוד האתי שלו וקוד התנהגות זה, וכן למלא ולקיים אחר כל הוראות הדין החלות עליו.
3. קוד התנהגות זה מהו מהו מבחן ואמת מידה ערכית המסדרה את תנאי ההתקשרות בין החברה לבין הקובלן ואינו מהו תחליף להוראות החוק, התקנות והחוזה עליו חתום הקובלן.
4. הקובלן יפעל באופן מתמיד לטובת החברה, יקפיד על קיום תקשורת אפקטיבית ומכבדת, ייקח אחריות על איכות העבודה ויקפיד על עמידה ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובתיות.
5. הקובלן יכבד את נהלי החברה, יקבל החלטות ויממש סמכויות בהתאם לאחריות המוטלת עליו, ייקח אחריות ויקפיד על דיווח מלא ומידי בנושאים סיכוניים או תקלות. הקובלן יהיה כולל היבטי הבטיחות בפרויקטים וידוח באופן מיידי על כל פגש או ליקוי בטיחותי.
6. הקובלן ינהל באופן שקול את הסיכונים בפרויקט תוך התבוסות על קיום בקרות באופן שוטף.
7. הקובלן יפעל בכבוד ובהוגנות כלפי החברה, עובדיו, קובלנים אחרים. הקובלן ייצור משקדים מבוססי אמון וכבוד הדדי עם מגוון הרשויות, הקהילות ונציגי משתמשי הדרך בכלל הפרויקטים בהם מעורבת החברה.
8. הקובלן יקפיד על איכות גבואה בפרויקט. הקובלן ינצל באופן מיטבי את המשאבים המוקצים לפעילויות ויקיים בקרה על הביצוע בפועל.
9. הקובלן ייתן שירותים אינטגרליים ומכוונים לשימושי הדרך, לגורמי חוץ ולעובדיה החברה אחד. הקובלן ייתן מענה אדיב ומקצועי ויספק תשובה ופתרונות במהירות וביעילות.
10. הקובלן יפעל באופן שקויף ויתנהל באופן הוגן עם כל המשתמשים בפרויקט. הקובלן יקפיד על מסירת מידע מדויק ואמין, בזמיןויות ובأدיבות.
11. הקובלן ימנע ממצב של ניגוד עניינים או ממראית עין לניגוד עניינים. הקובלן יקפיד על האיסור לקבללה או מסירה של מתנות ו/או טובות הנאה.
12. הקובלן ימנע מכל מעשה של אפליה ויפעל בהוגנות. הקובלן יבחר לעובדיו, קובלני המשנה וכל גורם אחר הפועל מטעמו את המצופה מהם ויספק להם את הידע והכלים הנדרשים לצורך ביצוע המשימה.
13. הקובלן יפעל באחריות ויתנהג בכבוד ובנימוס איש לרעהו תוך שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם. הקובלן ימנע מכל מעשה או אמירה שיש בהם משום הטרדה, או אלימות מילולית ופיזית, לרבות על בסיס דת, לאום, מין, מוצא או נטייה מינית של אדם.
14. הקובלן ידוח לחברה באופן אמין ומלא בוגע לפרויקט. הקובלן ישמר על סודיות המידע שימושבר אליו או מונש לו על ידי החברה במסגרת עבודתו. הקובלן ימנע מלתאר בזיכרון וברשות החברתיות את יחסיו עם החברה אלא אם כן קיבל על כך אישור בכתב מהגורם המוסמך בחברה.
15. הקובלן יפעל בהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להעסקה של עובדים ו/או רכישת שירותים מקבלנים, קובלני משנה, שלוחים ונציגים.
16. הקובלן יפעל לאורו של קוד זה ויקיימו.
17. מעת לעת ולפי שיקול דעתה, החברה תהא רשאית לבחון את עמידת הקובלן בתנאי קוד התנהגות זה, באמצעות בדיקות ובקורות שוטפות, בין עצמה ובין באמצעות מי מטעמה.
18. ככל שיידרש, הקובלן יעמיד לחברת כל מידע שיידרש על ידה, על מנת לאפשר לה לבדוק ולודא עמידה וקיים התחייבויות הקובלן כמפורט בסמך זה.
19. בכל מקרה בו החברה תהיה בדעה כי הקובלן אינו מקיים את הוראות קוד זה, החברה תהא רשאית לנוקוט בעדים שיביאו לקומו וاتفاق להפסקת ההתקשרות עמו.

20. ככל שתמצא לנכון, החברה תבצע סקר בקרב לקוחות כדי לקבל מהם משוב לגבי קיומם ערכי החברה ואופן התנהלות הגורמים בקרב החברה, אשר עם האים הקובלן בוגע
21. החברה רשאית להוסיף, לעדכן ו/או לשנות את הוראות מסמך זה, מעת לעת. הקובלן מתחייב לשתף פעולה עם החברה, באופן מלא, לבצע את הוראותיה ולקיים את הנחיותיה כאמור.

❖ ❖ ❖

אישור הקובלן

בחתימתה מטה, הנני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי ללקוח נטיבי איילון בע"מ, והבנתי את תוכנו. הנני מתחייב לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידייעת כל הפעלים עבורי או מטעמי, בין עובדי, בין לקוחות המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי.

שם וחתימת הקובלן

תאריך

כתב התחייבות בין הקובלן ללקוח משנה

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

משדר נים 2

ראשון לציון

הנדון : כתב התחייבות

מאת :

"הקובן הראשי": _____ ח.פ. _____

"החברה" (לקוח המשנה): _____ ח.פ. _____

אנו הח"מ, הקובלן הראשי והחברה, מתחייבים בזאת כלפי חברת נתיבי איילון בע"מ ("נתיבי איילון") ביחד ויחד, באופן מוחלט ובלתי חוזר:

1. כי ההתקשרות על פי חוזה מס' _____ (להלן: "החוזה"), תהיה בין נתיבי איילון ובין הקובלן הראשי אשר זכה במכרז שפורסם על ידי נתיבי איילון.
2. כי החברה עומדת בדרישות המינימום בדבר כישורים וניסיון, כנדרש במסמכי ההליך, ככל שלא רלוונטי לתחומה, ואנו מכרפים לכתב התחייבות זה את המסמכים המעידים על כך, ככל שלא הוצגו במסגרת הצעת החברה בהליך על פונטי ללקוח משנה חדש.
3. כי ידוע לנו, שביצוע השירותים על ידי החברה מותנה בקבלת אישור נתיבי איילון או נציגו ובחתימתם בתחרית מסמך זה, וכי נתיבי איילון או נציגו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר מסירת חלק או חלקים מסוימים מהשירותים לחברת.
4. ידוע לנו, כי כל הדרישות, ההוראות וההתחייבויות בקשר עם ביצוע השירותים אשר חלות על הקובלן הראשי כאמור בחוזה, יחולו על החברה ביחס לעבודות אותן היא תבצע, מבלי שהיא בכך כדי לפגוע במוחייבויות הקובלן הראשי על פי החוזה. בפרט מובהר, כי הוראות סעיף 6 לחוזה יחולו על ההתקשרות בין החברה לבין הקובלן הראשי.
5. כמו כן אנו מאשרים, כי נתיבי איילון לא תישא בהתחייבות כלשהי כלפי החברה, והקובן הראשי ישפה את נתיבי איילון מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה או תשלום ככל שתיבei איילון תאלץ לשאת בהן עקב דרישת של החברה שתופנה לנטיבי איילון.
6. כי לא יהיה קשר חזוי ישיר בין החברה לבין נתיבי איילון ולא תהיה לחברה כל טענה או תביעה כלפי נתיבי איילון בכל הנוגע לביצוע החוזה ולפרויקט.
7. אנו מצהירים כי אחראיות החברה תהיה בלבד וליחוד כלפי נתיבי איילון וככלפי הקובלן הראשי, וזאת מבלי להטיל על נתיבי איילון כל אחראיות או חבות כלפיו.

8. לעניין זה יהיה החוויה בין החברה לבין הקובלן הראשי, חוות לטובת צד ג' – נתבי אילון.
9. החברה והקובלן הראשי מסכימים שבמידה ונתבי אילון תפסיק את מתן השירותים או תסיים את ההתקשרות עם הקובלן הראשי מכל סיבה שהיא, ביחס לכל השירותים או לפרויקט מסוים או חלק ממנו, נתבי אילון תהיה רשאית לדרש את המחאת ההסכם של הקובלן הראשי עם החברה, אל נתבי אילון, או החלופין להתקשר ישירות עם החברה או לדרש מהחברה להתקשר עם הספק/הקובלן החלופי שיבחר על ידי נתבי אילון, בתנאים שאינם מיטיבים יותר עם החברה מאשר התנאים שההסכם בין לובי הקובלן הראשי.
10. כי כל הודעה שתימסר לחברת בקשר לעבודות שביצע תיחשב גם כהודעה שהגיעה לידיעה הקובלן הראשי, ולהיפך.

בכבוד
רבות,

חתימה וחותמת החברה (קובלן המשנה)

חתימה וחותמת הקובלן הראשי

תאריך

אישור עו"ד

אני עו"ד _____, מס' רישיון _____, מאשר בזאת כי היה _____, ת.ז. _____, אשר חתום על כתוב התcheinבות זה בשם _____, ח.פ.

(להלן: "החברה") הינו מורשה החותימה של החברה ומוסמך לחותם בשם החברה על כתוב התcheinבות זה, וכי חתימתו על כתוב התcheinבות זה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

תאריך

אישור עו"ד

אני עו"ד _____, מס' רישיון _____, מאשר בזאת כי ה"ה _____, ת.ז. _____, אשר חתם על כתוב התcheinבות זה בשם _____, ח.פ.

(להלן: "הקובלן הראשי") הינו מורשה החותימה של החברה ומוסמך לחותם בשם החברה על כתוב התcheinבות זה, וכי חתימתו על כתוב התcheinבות זה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

אישור נתבי אילון

הנני מאשר / לא מאשר בזאת את ביצוע העבודות על ידי החברה.

שם נציג נתבי אילון + חתימה

תאריך