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  12/24רשימת מסמכים למכרז/חוזה מס' 

 המסמך המסמך המצורף מסמך שאינו מצורף 

   'מסמך א חוברת תנאי המכרז על נספחיה    

 מסמך ב׳   הסכם התקשרות    

 כל המפרטים, התקנים, ההנחיות המפורטים להלן הינם
 במהדורתם העדכנית ביותר : 

הועדה    .1 של   הבניה   לעבודות   הכללי   המפרט  
בפרקים  השונים,   (   האוגדן  הכחול)הבינמשרדית   

במהדורה  המעודכנת  ביותר  כולל  אופני  מדידה   
 ותכולת המחירים המצורפים לפרקים אלו.   

המדריך  להסדרי  תנועה  באתרי  עבודה  בדרכים    .2
נתיבי  -בין בהוצאת  העדכנית,  במהדורתו  עירוניות 

 ישראל ומשרד התחבורה.  
הנחיות  להגנת  עוברי  דרך  באתרי  עבודה  בדרכים    .3

 בהוצאת משרד התחבורה.   -עירוניות 
מאושרים    .4 ורמזורים   בטיחות   תנועה,   התקני  

 להצבה  בדרך של משרד התחבורה.  
   .תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד .5

מפרט מיוחד ופרטי הגדרות  
  )מסמך זה(

 מסמך ג׳  

 ׳  דמסמך  כתב כמויות ומחירים    

 ׳  המסמך  הצעת הקבלן    

ניהול     למערכת     דרישות  
 בטיחות  של הקבלנים   

 ׳  ומסמך 

 

   הערות
בכל  מקום  בו  מופיעה  ההגדרה  ״המפרט  הכללי״  הכוונה  היא  למפרטים   הכלליים  שבהוצאת    .1

עדה  המיוחדת  בהשתתפות  משרד  הביטחון  ומשרד  הבינוי  והשיכון  או   בהוצאת  ועדות  משותפות  והו
 למשרד הביטחון ולצה״ל.  

המפרטים  הכלליים  המצוינים  לעיל  שלא  צורפו  למכרז  ואינם  ברשותו  של  הקבלן  ניתנים  לרכישה  
 בהוצאה לאור של משרד הביטחון.  

ובכל  מקום      מטעמהלמי    היא לחברת נתיבי איילון בע"מ ובכל  מקום  שיירשם   המזמין,  הכוונה    .2
המפקח או מנהל הפרויקט,  בכל  מקום  שיירשם  שיירשם  הקבלן,  הכוונה גם למי מטעמו של הקבלן.   

 הכוונה למנהל הפרויקט מטעם המזמין. 
זה,   .3 מיוחד  למפרט  בהתאם   הפרויקט,  מנהל  להוראות  בהתאם  ובשלבים,  בקטעים  תתבצע  העבודה 

 ובהתאם לתשריטים.   
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  הצהרת הקבלן  

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המסמכים המפורטים לעיל וגם אלה שאינם מצורפים למסמכי  
, וכי הוא קרא, הבין תוכנם וקיבל כל ההסברים שביקש לדעת, ומתחייב  זו  התקשרות  מושאהמכרז/חוזה  

זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק   לבצע את עבודתו/בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה 
 . בלתי נפרד ממנו

 
 

 
   חותמת וחתימת הקבלן
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 ' גמסמך 
 מפרט מיוחד

   

     מוקדמות -  00פרק 

   
    תוכן עניינים

     אור כללי של העבודה  ית    01.00 

 שלבי ביצוע       02.00 

 מהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב       03.00 

 הסדרי תנועה זמניים       04.00 

 הוראות והנחיות כלליות       05.00 

 מפרטים ועדיפות בין מסמכים       06.00 

 תנאי העבודה באתר       07.00 

 מבוטל       08.00 

 מבוטל       09.00 

 תאום עם גורמים ורשויות        10.00 

 אספקת מים וחשמל     11.00 

 בטיחות וגהות       12.00 

 נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר      13.00 

 אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה       14.00 

 עבודה בשעות חריגות       15.00 

 סמכויות המפקח        16.00 

    גיוס ומינוי בעלי התפקידים          00.    17

 אחריות לנזקים, ביטוח       18.00 

 כתב כמויות ומחירים       19.00 

 סעיפים חריגים             20.00 

 בגמר העבודה   השטח  ניקיון    21.00 

 התמורה       22.00 
    אופני מדידה מיוחדים           23.00
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 אור כללי של העבודה ית     00.01

חוזה זה מתייחס לאספקה, הובלה והתקנה של גדרות  ושערים  מסוגים שונים כנדרש על  ידי   .א
 .   או לצרכים אחרים שיבקש המזמין המזמין  לסימון גבולות הדרך לצורך תפיסת חזקה

במספר    מובהר ומוצהר מראש, כי העבודות יכול ותהיינה אינטנסיביות וכי תערכנה בו זמנית .ב
הקבלן   ועל  בלבד  בודדים  ימים  כדי  להתארך  העשויים  קצרים,  ביצוע  בזמני  זאת  אתרים, 
להיות ערוך לעבודה במתכונת האמורה ולהיענות לכל הזמנות העבודה מטעם המזמין ועפ"י  

 לוח הזמנים שיקבע.   
בהתאם    .ג במקום,  הפרויקט  מנהל  להוראות  בהתאם  ובשלבים,  בקטעים  תתבצע  העבודה 

 למפרט מיוחד זה, ובהתאם לתשריטים.   

            

      שלבי ביצוע      02.00

התנועה   .א להסדרי  והתאמתם  הביצוע  שלבי  של  מוקדם  קפדני  תכנון  מחייבים  האתר  תנאי 
 הכול במסגרת לוח הזמנים שמחויב בחוזה.   -המאושרים  

מתחייבות עבודות ביניים במספר שלבים, שכוללות: עיבוד דרכים זמניות ואחרות, תוך יצירת   .ב
נתיבי תנועה בטוחים להולכי רגל, רוכבי אופניים ורכב. עבודות אלה כרוכות: בהתארגנות  
לשלבי העבודה השונים,   של חלקי האתר בהתאם  של הקבלן במקטעים מקומיים  משתנה 

ות זמניות שבוצעו עבור שלב קודם / זמני, אמצעי ניקוז ארעיים  בהעתקתם / הריסתם של גדר
דרכים  בהסדרת  הקבלן,  עבודת  של  ביניים  שלב  אותו  את  התואמים  קרקע  שיפועי  ועיבוד 
זמניות לרבות אמצעי שילוט, תמרור, סימון, תאורה ובטיחות. על הקבלן להחזיר את המצב 

בהם, ע"י הקבלן, עבודות זמניות כלשהן  לקדמותו באזורים שמחוץ לתחומי העבודה ושבוצעו  
 והתחברויות לקיים.   

כל הפעולות הנ"ל של הקבלן ככלולות במחירי היחידה של כתב הכמויות    את   שרואים מובהר  
 ולא תשולם בגינן כל תמורה נוספת.   

ידי מנהל הפרויקט בהתאם לסימון תוואי הגדר, אשר   .ג על  הגדר תוקם בכל מקום שיידרש 
 יבוצע  באתר ע"י החברה ו/או מי מטעמה.   

ויש להשאיר פתחים,   .ד בגדר  יהיה רצף  כי לא  נדרש,  במסגרת העבודה קיימים מצבים בהם 
 כגון: כניסות למטעים או בתים או תעלות ומכל סיבה אחרת עפ"י שקול דעת המזמין.  

יהא    .ה אתר,  באותו  העבודות  תחילת  כמועד  העבודה,  בהזמנת  נקבע  אשר  המועד,  מן  החל 
ו/או מי מטעמה.    הקבלן אחראי לשמירת סימון תוואי הגדר, אשר בוצע באתר ע" החברה 
היה וסימון התוואי יעלם ו/או ישתבש, באופן המצריך את סימונו מחדש, יודיע הקבלן לחברה  

 ישא בכל העלויות הכרוכות בסימון מחודש זה.   יסימון  התוואי ו  על הצורך לביצוע מחודש של
     הקבלן להוריד או לשנות את סימון תוואי הגדר עד לאחר גמר הצבת הגדר.  חל איסור על  .ו

    
 מהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב     03.00

משך ביצוע הפרויקט כמפורט בתנאי המכרז ויחושב בימים קלנדאריים מיום קבלת צו התחלת  .א
 העבודה.

יצוין כי עמידה בלוח הזמנים הינו מהיעדים המרכזיים בהסכם זה כפי שיפורט בהמשך. קביעת 
 לוח הזמנים בפניה הפרטנית ייקבע על פי עקרון זה.   

תקופת ההתארגנות לא תעלה על שבועיים מיום מתן צו התחלת עבודה, אלא אם נקבע אחרת  .ב
 במסמכי המכרז. במהלך תקופת ההתארגנות ישלים הקבלן המשימות הבאות:   

  כניות הסדרי תנועה בזמן ביצוע.והשגת היתרי ביצוע על שמו, לרבות אישור ת .1
, לרבות גיוס בעלי התפקידים והכל כמפורט על הקבלןלהשלמת כל המטלות המוטלות  .2

 מפרט הטכני.הוראות השאר בסעיף ז' להלן וב
למועד   .ג בסמוך  או  מיד  לו  יימסר/ו  העבודה  התחלת  שצו/י  יתכן  כי  לו  שידוע  מצהיר  הקבלן 

 חתימת החוזה.   
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את   .ד בלעדי,  באופן  הקבלן  עצמו  על  מקבל  העבודה,  התחלת  צו  קבלת  שעם  מצהיר  הקבלן 
התפקידים הבאים על מלוא המחויבויות שכרוכות בהם ע"פ חוק התכנון והבניה כגון אחראי  

 על קיום הוראות כל דין בקשר עם הבטיחות באתר.   
מותנית   .ה בביצוען  אשר  הפעולות  כלל  את  באתר  לבצע  והבלעדי  הישיר  האחראי  הינו  הקבלן 

חלק   איזה  של  ביצועו  ו/או  העבודה  של  ביצועה  מותנה  בביצוען  אשר  או  העבודה  התחלת 
 מהעבודה.   

הקבלן אחראי בלעדי לדאוג ולוודא את הימצאותם באתר של כלל המסמכים אשר בהימצאותם  
 מותנית על פי דין התחלת העבודה / הבניה או המשך ביצועה.   

הקבלן מתחייב להנחות את מנהל העבודה, האחראי על הבטיחות באשר לחובותיהם על פי דין   .ו
 ובאשר לביצוע פעולות הרישוי הכרוכות בביצועה של העבודה.   

 הקבלן מתחייב:    .ז

העובדים  .1 לכל  העבודה  ביצוע  לצורך  לו  שנמסר  והטכני  ההנדסי  החומר  את  להבהיר 
העוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמו המועסקים באתר ע"י המזמין  

 וע"י הרשויות השונות  ועובדיהם.   
בסעיף זה הוראות טכניות והדרכה בכל עניין  ולהלן  לתת לכל הגורמים שמפורטים לעיל   .2

בכל הנוגע להתקנה אשר   –הכרוך בהתקנת מתקנים, מערכות, שימוש בחומרים ובפרט  
 עשויה להשפיע על יציבות מרכיבי העבודה.   

באתר .3 להתקנה  המיועדים  וחומרים  מערכות  מתקנים,  שוטף  באופן  ושיטות    לבדוק 
 העבודה הננקטות ע"י כל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה לשם אישורם או פסילתם. 

לרשום ביומן העבודה ממצאי ביקורת, הנחיות, הערות, הכול באופן אשר יאפשר שחזור   .4
 מהימן, מלא ומדויק של מהלך ביצוען של העבודות. 

  התחלת   צו  קבלת  מיום  ימים  7  תוך  הקבלן  של  החומרים  ספקיאת    המזמין  מול  לאשר .5
. מובהר כי המזמין יהיה רשאי שלא לאשר איזה מבין ספקי הקבלן ככל שקיים  עבודה

 :להלן המפורטים התפקידים  בעלי את לגייס חשש
 צוות ניהולי וקבלני משנה  .א
 מהנדס ביצוע ומנהל ביצוע  .ב
 מנהל עבודה מוסמך  .ג
 מהנדס תנועה  .ד
 יועץ בטיחות בתנועה  .ה
 בקר איכות  .ו
 מהנדסים ויועצים שונים  .ז

מובהר כי כל בעלי התפקידים המפורטים להלן ימונו ויאושרו בהתאם למפורט בסעיף 
 המזמין.להלן ולהוראות  00.17

   
    הסדרי תנועה זמניים )במידה וידרשו(      04.00

  על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים והוא  .א
יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כול האזורים הנפרדים באתר העבודות ואל שטחי  
ההתארגנות באמצעות אביזרים תקניים וצביעה זמנית של הכביש, ככל שיידרשו ע"י המפקח  

 המקצועי, המפקח וכל גוף מוסמך אחר.   
תכנון הסדרי תנועה יבוצע על ידי מהנדס תנועה מטעם הקבלן, לרבות אישורם אצל הרשויות   .ב

 המוסמכות. 

, ככל שיידרשו, לא תיכלל במחירי  כאמור  הסדרי התנועהתכנון וביצוע  התמורה שתשולם בגין   .ג
עבור    תשולםו  היחידה התשלום  נתיבי  ביצוע  בנפרד.  למחירון  ישולם בהתאם  תנועה  הסדרי 

אשר    קבלניותמחירון נתיבי איילון לביצוע עבודות    –  "איילון  נתיבי  מחירון, "זה  לעניין .  איילון
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, במהדורתו המעודכנת ביותר שפורסמה לפני מועד מסירת מטלת ביצוע  מפורסם באתר החברה

 .לעת  מעת שיעודכן כפי ,לקבלן
והאביזרים   .ד הציוד  של  ושלמותו  תקינותו  להבטחת  באשר  הקבלן  על  חלה  מיוחדת  אחריות 

להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט  
ובהנחיות המפקח, )כדוגמת נצנץ שאינו פועל כנדרש, מעקה פגום וכד'( יופחת מחשבון הקבלן  

 ש"ח עבור כל אביזר פגום ליום.    220הראשי סך של  

רצונו, רשאי  אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות  
המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, ללא כל זכות  
וינוכו   החדש  האביזרים  לקבלן  ישירות  ישולמו  התשלומים  כזה  במקרה  הקבלן.  של  ערעור 

 דמי ניהול.    12מחשבונות הקבלן הראשי בתוספת % 

חברת נתיבי איילון תשלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה. אולם האחריות הכוללת לכל  
 נושא הסדרי התנועה לביצוע  תחול על הקבלן בלבד.   

העבודות   .ה בביצוע  ועיכובים  הפרעות  ו/או  עבודה  הפסקות  הנ"ל,  ההוראות  אחר  מילוי  אי 
יחולו על הקבלן    -כתוצאה מאלה וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו בגין אלה  

 ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לתביעות מכל סוג מצד הקבלן או לדחייה במועד סיום העבודות.   
המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו היא נעשית שלא בהתאם   .ו

לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או אם הקבלן לא תאם מראש את הביצוע עם  
 הרשויות המוסמכות.   

   
 והנחיות כלליות   הוראות     50.00

כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים הכלליים לעבודות בניה בהוצאת משהב"ט/ ההוצאה   .א
ישראליים   תקנים  המיוחד,  המפרט  ביותר,  המעודכנת  במהדורה  השונים  בפרקים  לאור 

יש לראות  ותקנים מקצועיים אחרים, כתב כמויות, תכניות וכל מסמך אחר שמצוין בחוזה.   
את כל המסמכים הנ"ל כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות  

 באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.   
כל גוף  כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם המזמין וגורמים נוספים כמו:   .ב

הרשות המקומית,   לרבות  המפקח,  להנחיות  ובהתאם  דין  כל  דרישת  לפי  רלוונטית  ורשות 
 חברת החשמל, בזק, טל"כ, מכבי אש, משטרת ישראל ואחרים.   

 אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין, הרשויות המוסמכות והמפקח.   

חובת קבלת רישיונות והיתרים לביצוע העבודה ובכלל זה, רישיון לביצוע עבודות חפירה בתוך   .ג
 ומחוץ לתחומי האתר, חלה על הקבלן ועל חשבונו.   

על   שתוטלנה  להגבלות  ובהתאם  הרישיונות  לתנאי  בהתאם  תבוצענה  הקבלן  עבודות  כל 
 הקבלן על ידי הרשויות ועל ידי המזמין.   

 תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים:    .ד

  מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות כוללים עבודה בשטחים מוגבלים וצרים, ישרים או   
בשטחים   עבודה  על  הקבלן  מצד  תביעה  כל  תוכר  לא  רציפים.  לא  או  בזווית  או  מועגלים 

 מוגבלים או לא ישרים או לא רציפים.   

   
      ועדיפות בין מסמכים מפרטים     06.00

מוקדמות של המפרט הכללי לעבודות בניה מחייבים מכרז חוזה    00כל הסעיפים מתוך פרק   .א
 פאושל(.    –)מחיר סופי  90.00זה,  למעט סעיף  

כניות ולכתב הכמויות ועל כן אין  ויש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לת .ב
כניות ובכתב הכמויות תמצא  את ביטויה הנוסף  וזה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בת 

 במפרט זה.   
צוין   .ג אם  אלא  המיוחד  במפרט  האמור  כל  במחירם  כוללים  הכמויות  שבכתב  הסעיפים  כל 

 אחרת.   



 8   

    

    12/24מכרז/חוזה מס' 

  

על הקבלן לבדוק את כל מסמכי המכרז/החוזה ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי התאמה   .ד
בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי  
איזה מהם תבוצע העבודה והחלטתו בנדון  תהיה סופית. אם הקבלן לא יפנה מיד כאמור ולא  

ההחלטה   אחר  כל  י ימלא  עבור  אחרת  אחריות  ובכל  הכספית  האחריות  בכל  הקבלן  ישא 
 ההוצאות האפשריות, בין אם  נראו מראש ובין אם לאו.  

 לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא  הרגיש בסטיות הנ"ל.   
    סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .ה

במסמכים  .1 כלשהי  הוראה  לגבי  משמעות  דו  או  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  בכל 

השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפויות במפרט המיוחד  
  – לעניין הביצוע    – או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה או ע"י המפקח, סדר העדיפויות  

 נקבע ברשימה שלהלן:   
 תכניות;  .א

 מפרט מיוחד;     .ב
 כתב כמויות;  .ג
 אופני מדידה מיוחדים;  .ד
 מפרט כללי )ואופני מדידה(;    .ה
   תנאי החוזה;     .ו
 תקנים ישראליים. .ז
ל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו. בכל כ

 מקרה הוראות המפקח יהיו המחייבות.   
החוזה,  .2 מסמכי  יתר  ובכל  במפרט  מובאים  שהם  כפי  העבודות  פרטי  של  התיאורים 

משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. 
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי  

יראו  החוזה,  מסמכי  יתר  ובכל  במפרט  הכמויות    העבודות  שבכתב  היחידה  מחיר  את 
כמתייחס לעבודה על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור  

 באופני המדידה ובתכולת המחירים. 

עדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי  יבה
 נקבע ברשימה שלהלן:    –לעניין התשלום  –החוזה, סדר העדיפויות 

 כתב כמויות.    .א

 אופני מדידה מיוחדים.    .ב

 מפרט מיוחד.    .ג

 כניות.   ות .ד

 מפרט כללי )ואופני מדידה(.    .ה

 תנאי החוזה.    .ו

 תקנים ישראליים.    .ז

ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב        קביעת דרישה מסוימת 
הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו 
נובעת או משתמעת   או  נקבעה באחד ממסמכי החוזה  חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור 

 ממנו.   

בכל מקרה בו קיימת סתירה, או אי התאמה או דו משמעות בין הנדרש במסמכי החוזה   .3
תהיה עדיפה הדרישה או ההנחיה המכסימלית לביצוע ו/או האיכות המיטבית    –השונים  

 לפי העניין.   
 החלטת המנהל בעניין זה תהיה מחייבת.   

   

   העבודה באתר תנאי     70.00
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   בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן לנושאים הבאים:  

 קבלת השטח ע"י הקבלן  .א
לו,   ברורים  הצעתו  להגשת  הדרושים  הנתונים  וכל  השטח  שתנאי  ויוודא  בשטח  יסייר  הקבלן 

לתנאי   העבודה  תנאי  והתאמת  ביצוע  גבולות  התארגנות,  שטחי  מטרדים,  גישה,  דרכי  לרבות 
 השטח.   

 חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו.   
את   רואים  כן  כמו  שונות.  תשתית  מערכות  בשטח  קיימות  כי  לכך,  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 
הקבלן כאילו בדק היטב את טיב הקרקע, את מקומות הפיזור, ותנאי שטח אחרים. לא תוכרנה  

   וודאות של תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודה.    -כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי
    שטח התארגנות .ב

מובהר כי הקבלן יהיה רשאי לפעול באופן עצמאי ועל חשבונו כדי לצורך איתור והסדרת שטח  
 התארגנות. שטח ההתארגנות האמור יאושר מראש על ידי נתיבי איילון ו/או המפקח.   

כן מובהר, למען הסר ספק, כי נתיבי איילון תהיה רשאית להתנות את התארגנות הקבלן בשטח  

 התארגנות אחר כאמור בתנאים נוספים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.  
   עבודה בקרבת תנועה קיימת  .ג

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה(, מתנהלות בסמיכות   
 רבה לאתר העבודה ולציוד מכני שמופעל על ידו ) טרקטורים, משאיות, ציוד סלילה וכו'(.   

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב, ולא  
 לגרום להפרעה כלשהי לתנועה המוטורית, בכפוף  להסדרי התנועה המאושרים.   

ביצוע ההסדרים הנ"ל המאושרים ע"י המשטרה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל  
המגודרים.  ובשטחים  הפרויקט  בתוואי  מחדליו  או  מעשיו  עקב  לרכוש  ו/או  לאדם  שיגרם  נזק 
תוואי המעקות והגידור, התמרור והשילוט ישתנו מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט  

 שבכל אחד מהשלבים.  ולפי הסדרי התנועה 
 הקבלן יתקין על הגידור שילוט אזהרה כנדרש בחוק, ולפי הנחיות המפקח.   

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, התמרור והשילוט לשמור על ניקיונם ושלמותם לכל  
 אורך תקופת הביצוע.   

ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידור, התמרור והשילוט, הקמתם והעברתם ממקום למקום,  
 ופירוקם בתום הביצוע, כלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד לתשלום.   

   

    מבוטל     08.00

   

     מבוטל     90.00

   

    ורשויותתאום עם גורמים      10.00

לפני תחילת העבודה, ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות תת קרקעיות בין אם הם מסומנים  
 בתכניות ובין אם לאו, על הקבלן לתאם ולהזמין השגחה של הגורם המתאים מתוך הרשימה הבאה. 

האחריות על התיאום עם הגורמים השונים, התיאום, קבלת רישיונות וכל ההוצאות הכרוכות בכך  
נוכחותם באתר של  -הם על חשבון הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור ו/או נזק שייגרם עקב אי 

 המפקחים השונים מטעם הרשויות.   

   

    אספקת מים וחשמל     11.00

על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים  
 רזרביים וגנראטור למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.  

על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הצבורים עם חב' החשמל  
 לישראל, הרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם המפקח.   
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וכל   כבלים  או  וצנרת  מונים  התקנת  והחשמל  המים  למקורות  בהתחברות  הכרוכות  ההוצאות  כל 
   יחולו על הקבלן.    -ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל  

   
 בטיחות וגהות     12.00

למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, חברת החשמל,    מתחייבהקבלן   .א
ידיעת    -חברת בזק וכיו"ב. כל הנ"ל כלול בשכר החוזה. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי

   דרישה כלשהיא של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.  
האמצעים   .ב בכל  לנקוט  הקבלן  על  החוזה  של  האחרים  במסמכים  לאמור  ובנוסף  בהדגשה 

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר ובדרכי  
הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועובדיהם,  

, לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה  "הקבלנים האחרים" לרבות  
על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על  

 חשבונו בלבד.   
הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי הבטיחות  

   אשר נקבעו בכל דין.  
והחפירות   .ג הבורות  כל  את  למלא  הקבלן  חייב  האתר  של  חלק  בכל  עבודה  יום  סיום  עם  מיד 

 ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.    
  הבלעדית   החובה והאחריות  מוטלת  הקבלן  על,  פתוחים  הבורות  את  להותיר  הקבלן  שעל  מקום
  מיד ,   מתאים  אזהרה  שילוט  וכן להציב  מתאימה  ובטיחותית  יציבה  בגדר  הבורות  מן  אחד  כל  לגדר

     .העבודה יום  בסיום של הגידור ויציבותו קיומו לוודא  וכן  הבור  כריית סיום עם
הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר המשתנים בכל   .ד

שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש  
   לפי החוק, לפי הצורך וכפי שייתכן שיורה המפקח.   

שמירת   .ה על  ובלעדית  ישירה  מלאה,  אחריות  מקבל  שהוא  החוזה,  על  בחתימתו  מצהיר,  הקבלן 
הבטיחות ולכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה והייצור של מרכיבי  
ואת   המזמין  את  משחרר  שהוא  החוזה,  על  בחתימתו  מצהיר,  הקבלן  לאתר.  שמחוץ  העבודה 

ע כל  המפקח מכל אחריות  למפקח, לאדם  למזמין,  לעובדים,  שייגרמו  ולרכוש  לגוף  נזקים  בור 

שהוא ולכל צד ג', לאתר ו/או לעבודה ושהוא מסיר מראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי  

   המפקח.  
   על הקבלן לספק על חשבונו כובעי מגן תקניים אשר ישמשו את מבקרי האתר.   .ו
אשר יפקח מעת לעת ולפחות פעמיים בשבוע )ולא    המזמין ימנה יועץ בטיחות מטעמו ועל חשבונו, .ז

כמפקח צמוד באתר( כי הקבלן ו/או מי מטעמו מקיימים את הוראות הבטיחות באתר המחייבות  
 לפי דרישות כל דין.   

 על הקבלן לשתף פעולה באופן מלא עם יועץ הבטיחות מטעם המזמין ולהישמע להוראותיו.     

שהוא      אופן  בכל  לגרוע  כדי  המזמין  ידי  על  כאמור  הבטיחות  יועץ  של  במינויו  אין  כי  מובהר, 

ביצוע   תקופת  כל  משך  דין  כל  דרישות  לפי  באתר  הבטיחות  הוראות  לקיום  הקבלן  באחריות 
 העבודות לפי הסכם זה.        

   

 פינוי פסולת ועודפי עפר   נוהל     13.00

    כללי .א

על הקבלן לפנות את פסולת עבודתו והחומר החפור לאתר שפך מאושר, לרבות תשלום כל   .1
 האגרות וההיטלים למיניהם.  

נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות להורות לקבלן להוביל את עודפי החומר החפור לכל   .2
 אתר שהוא, בכל כמות ובכל מרחק, ללא תוספת מחיר.   
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האתר    הערה: .3 שבתחום  השונים  והפירוקים  הגיזום  העקירה,  ההריסות,  החפירות,  כל 

    כוללים במחירם את פינוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה.

בניגוד לאמור במפרט הכללי, המחיר כולל סילוק עודפי חפירה ופסולת הקיימת בחומר החפור   .4
ופסולת כל שהיא אל אתר מאושר של שפיכת פסולת בנין בכל מרחק כלשהו מהאתר, לרבות  

 תשלום כל אגרות השפיכה והטמנה הנדרשות ע"י הרשויות.   

חתומים על פינוי    המפקח לא יאשר חשבונות שיגיש הקבלן, מבלי שצורפו אליהם אישורים  .5
   פסולת.  

 אכיפה וקנסות  .ב
קבלן אשר ימצא משליך פסולת )בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים( שלא באתר לפינוי  

הסביבה   לאיכות  המשרד  ידי  על  מאושרים  מחזור  שלפסולת/אתר  בסך  לכל    ₪  20,000  ייקנס 
שנמצא באותו שטח שבו השליך את    כל הפסולתמקרה, צמוד למדד כהגדרתו בחוזה, ויפנה את  

 ללא כל זכות ערעור בנושא זה.    הפסולת,

ההוצאות   בכל  הקבלן  ישא  לקנס,  בנוסף  הקבלן.  של  חשבונו  חיוב  ידי  על  מיידית  ינוכה  הקנס 
 והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת.   

   

    האתר במשך ביצוע העבודה  אחזקת     14.00

 הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת בצוע העבודה ועד למסירתו לידי המזמין.    

העבודה    בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנסו לאת
 במשך תקופת הביצוע, לרבות פסולת המשתמשים באתר שלא תפונה ע"י הרשויות.   

 קבלן יסלק מיד את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על חשבונו.    ה

   
   בשעות חריגות עבודה    15.00

  הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות ההסכם וקיום לוח מועדי 
או   המקומית  הרשות  המזמין,  דרישת  בגין  המפקח,  ע"י  לכך  ויידרש  במידה  או  זה  לחוזה  הביצוע 

מוסמכת   רשות  כל  או  ישראל  משטרת  "בזק",  חשמל,  חברת  פועל,  הוא  בתחומה  אשר  ממשלתית 
 אחרת, יהיה עליו לעבוד גם במשמרת שניה ובמשמרת שלישית, בלילות וגם  בסופי שבוע.   

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין בצוע עבודותיו בשעות חריגות.    

   

    מנהל הפרויקט/סמכויות המפקח     16.00

 להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה.    באהאמור להלן  .א
הת .ב את  לפרש  רשאי  והוא  המזמין  של  בשטח  נציגו  הוא  וכתב  והמפקח  הטכני  המפרט  כניות, 

בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא    -התאמה ביניהם ו/או אי-הכמויות וכל אי 

 הפוסק הבלעדי בנושא זה.   
המפקח, או כל מי שייקבע בכתב על ידו )כגון מתכנן מטעם המזמין( הוא הפוסק הבלעדי לגבי   .ג

 איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.   
 הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה.    .ד

אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לפעולות או  
 מחדלים של קבלני המשנה.   

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים ו/או בקטעים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא   .ה
 תוספת מחיר לקבלן.   

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה   .ו
או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות  

 שנקבע ע"י המפקח ללא תוספת מחיר לקבלן.   
המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה   .ז

ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה  
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שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה  
 ולנזק כלשהו, הבא לפי תנאי החוזה.   

כניות מאושרות לביצוע ושל המפרט  והמפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה העתקים של ת .ח
כניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות  והטכני. לצורכי ביצוע מחייבות אך ורק הת

כניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן  ולביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי הת
 בלבד.

 התפקידים   בעליגיוס ומינוי     00.17

ימי עבודה ממועד העברת צו התחלת עבודה לקבלן על ידי המזמין ביחס למטלה מסוימת, יציג    7תוך  ב 
 המפורטים להלן.  את בעלי התפקידיםהקבלן לאישור המזמין 

 הצוות הניהולי וקבלני המשנה  – כללי .א

מהצוות  כל צוות הביצוע מותנה באישורו של מנהל הפרויקט, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחד  

שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מכל טעם סביר אחר )לרבות התנהגות, יחסים עם  
 המזמין, ניסיון עבר וכיו"ב(, לרבות לאחר תחילת ביצוע העבודה. 

 ביצוע ומנהל ביצוע  מהנדס .ב

על מהנדס הביצוע להיות בעל רישיון מהנדס בתוקף, בעל תואר ראשון לפחות בהנדסה אזרחית,  
רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים )כשהתעודה האמורה תקפה על שמו(. מהנדס הביצוע יהיה  

 בעל ותק מקצועי של שנתיים לפחות, בניהול ביצוע עבודות הנדסה אזרחית.

על    מהנדס הביצוע מטעם הקבלן ישמש כמנהל ביצוע אשר יפעל כנציגו הרשמי של הקבלן באתר.
מנהל הביצוע לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט והמזמין. הקבלן ישמש באמצעות  

תשכ"ה והבניה,  התכנון  חוק  פי  על  הביצוע"  על  כ"אחראי  הביצוע  לחתום,  1965-מנהל  ועליו   ,

 מתוקף תפקידיו על כל מסמך המחויב ע"י כל רשות מוסמכת.

הקבלן אחראי, באמצעות מנהל הביצוע, על הביצוע עצמו ועליו לאשר את גמר העבודה וביצועה  
על פי דרישות הרישוי והדין ועל פי התכניות המאושרות והוא אחראי למילוי כל הדרישות של  

 הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת גמר.  

 מנהל עבודה מוסמך  .ג

העבודה ויהיה    מנהל  כחוק  ימונה  הבטיחות  המוסמך  בתקנות  כנדרש  והסמכה  כישורים  בעל 
. כמו כן, יהיה מנהל העבודה בעל ניסיון מקצועי של לפחות  1988-תשמ"חהבעבודה )עבודות בניה(,  

הקבלן יודיע לאגף הפיקוח על העבודה, מיד עם תחילת עבודתו של    שנים בניהול פרויקטים.  2
לא יוחלף מנהל עבודה, אלא אם מונה אחר במקומו    מנהל העבודה, על דבר המינוי כנדרש בתקנות.

ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על העבודה על דבר הביטול והמינוי, והעתק מההודעה ישלח למנהל  
 הפרויקט.  

 תנועה )ככל שיידרש( מהנדס .ד

, על הקבלן להעסיק מהנדס תנועה לתכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים אשר יעמוד בכל  צורךלפי  
 הדרישות הבאות במצטבר:

בעל תעודת מהנדס רשוי בתוקף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, וכן עומד בדרישות   .1

 ( של המזמין.  2החובה המפורטות במאגר מתכנני התנועה )דרג 

 ותק מקצועי כמתכנן תנועה של לפחות שנתיים.   המהנדס להיות בעל בנוסף, על .2

המזמין   לאישור  בכפוף  כי  רשאי    בכתבמובהר,  יהיה  הקבלן  הבלעדי,  דעתו  לשקול  ובהתאם 
 להעסיק מהנדס תנועה אשר ישמש גם כיועץ בטיחות בתנועה וכמפקח בשלב הביצוע. 

 )ככל שיידרש( בטיחות בתנועה  יועץ .ה

לשם   הנדרש  משרה  בהיקף  המוכרים,  הספר  מבתי  מאחד  בתוקף  הסמכה  תעודת  מילוי  נושא 
חובות הקבלן לפי החוזה ו/או הדין, ובהתאם להוראות מנהל הפרויקט. מובהר, כי בכפוף לאישור  
יהיה רשאי להעסיק מהנדס תנועה אשר   ובהתאם לשקול דעתו הבלעדי, הקבלן  המזמין בכתב 

 . ישמש גם כיועץ בטיחות בתנועה וכמפקח בשלב הביצוע

 איכות   בקר .ו
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איכות   את  להבטיח  שתפקידו  איכות  בקר  להעסיק  הקבלן  על  המזמין,  דרישת  ולפי  צורך  לפי 

הפרויקט. בקר האיכות יעקוב, יבדוק ויתעד את מימוש כלל הדרישות אשר בחוזה על נספחיו,  
 התכניות והמפרטים, וכן בהתאם לכל דין. 

להיות מהנדסה אזרחי בעל ניסיון מצטבר של שנתיים לפחות בתחום ההנדסה    האיכות על בקר  
 האזרחית. 

 מהנדסים ויועצים שונים  .ז

בהתאם    לאמור בנוסף   ספציפיים,  לתחומים  מומחים  ויועצים,  מהנדסים  הקבלן  יעסיק  לעיל 
 לדרישות המפרטים המיוחדים.

   

 אחריות לנזקים      81.00

הקבלן אחראי יחידי לנזקים שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה בהם הוא   .א
 משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו על ידו או הוכנו על ידי אחרים. 

חריות זו כוללת אחזקה וטיפול של דרכי הגישה במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתם לידי  א
 המזמין.   

אשר   -בין נזק גוף ובין נזק רכוש או כל הוצאה כספית אחרת     -ישא באחריות לכל נזק  י הקבלן   .ב
ייגרם למזמין ו/או מי מטעמו, לקבלן עצמו ו/או מי מטעמו ו/או לצד ג' אחר כלשהו, כתוצאה  
התחייבות   מהפרת  כתוצאה  ו/או  מטעמו  מי  ו/או  הקבלן  של  רשלני  מחדל  או  ממעשה 

 דין.   מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או חיוביו על פי 
לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, למערכות ולמתקנים   .ג

שהיה   כמי  עליהם,  והבלעדית  המלאה  השליטה  לו  שהייתה  כמי  ולמבנה  לאתר  הובאו  אשר 
הממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי אש או עקב אש  

מהם   המערכות  כמ   -שיצאה  ושל  המבנה  של  האתר,  של  והבלעדי  היחיד  התופש  שהיה  י 
 והמתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד והבלעדי של המערכות והמתקנים שהם מטלטלים.   

טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע העבודה או כי   .ד

 עליו נטל ההוכחה.    –הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 
הוטלה על מזמין ו/או על המפקח אחריות לנזק אשר האחריות בגינו מוטלת על הקבלן על פי   .ה

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח בגין כל חיוב שהוטל על כל אחד מהם    - הוראות החוזה  
ביחד ולחוד ויפצה אותם בגין כל נזק שסבלו כתוצאה מכך, לרבות הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד  

מומחים   ולמימוש  ושכר  ולחוד  ביחד  מהם  אחד  כל  נגד  בתביעה  להגנה  הוציאו  הם  אשר 
 זכויותיהם על פי סעיף זה.   

אשר ייגרם     -בין נזק גוף ובין נזק רכוש    -המזמין ו/או המפקח יהיה פטור מכל אחריות לנזק   .ו
לקבלן או לעובדיו או לכל הפועל מטעמו או עבורו, או שלוחיו של אלה תוך כדי או עקב ביצוע  
העבודה ו/או כתוצאה מביצועה הלקוי של העבודה. הוטלה על המזמין ו/או על המפקח אחריות  

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח, ביחד ולחוד, בגין כל     - זק כאמור בסעיף זה  בגין נ
חיוב שהוטל על כל אחד מהם לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם בגין כל נזק שסבל כתוצאה  

 מכך.  

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומו של החוזה מכל סיבה שהיא לא יגרע כלשהו מתוקפן של   .ז
 התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריותו על פי סעיף זה.   

מי   .ח ע"י  ו/או  המפקח  ע"י  ו/או  המזמין  ידי  על  לקבלן  ניתן  אשר  אישור  שום  כי  בזאת,  מותנה 
אישור     -מטעמם   הביצוע,  משלבי  שלב  סיום  מפרטים,  תכניות,  אישור  גמר,  תעודת  לרבות 

יצרנים,   ספקים,  משנה,  קבלני  זהות  אישור  הרישוי,  פעולות  במסגרת  אישורים  חשבונות, 
לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על המפקח ו/או     -חומרים, ציוד וכד'  

 לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו על פי החוזה ו/או על פי דין.   
מותנה בזאת, כי המזמין ו/או המפקח לא ישא באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה או מחדל   .ט

 כלשהו של המתכננים או של מודד או של בעלי חוזה אחרים עם המזמין ו/או עם המפקח.  
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האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת על הקבלן   .י
ואולם, אם על אף זאת תוטל על המזמין ו/או על המפקח אחריות על פי פקודת הבטיחות בעבודה  

או על פי תקנות מכוח    1951  - או על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד    1970  - )נ"ח(, תש"ל  
חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה, בין מדין "המזמין", בין  

יפצה הקבלן    -מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין מדין  "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת  
צאה מכך וישפה  את המזמין ו/או את המפקח, ביחד ולחוד, בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מהם כתו

 ם בגין כל חיוב שהוטל עליהם.   כל אחד מה

   

  כמויות ומחירים כתב    900.1

    אור סעיפים ותכולתםית .א

אור הניתן לפרוט לעבודה בכל אחד מסעיפי  יהקבלן מאשר בחתימתו על החוזה, כי כל ת  .1

אינו מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי התיאור המלא כולל את   - כתב הכמויות  
כל הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין, המתכנן והמפקח. כתב 

ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמו ר  הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטים 
 בהם.  

ובכתב ה בתוכניות  במפרטים,  התיאור  בין  סתירה  של  מקרה  בכל  כי  מסכים,  קבלן 

באחד    - הכמויות   שמופיעה  כפי  יותר  המחמירה  לדרישה  כמתייחס  המחיר  ייחשב 
 מהמסמכים הנ"ל ובאישור המפקח.   

מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי חיובי   .2
החוזה, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים, במפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת ועדה 
בין משרדית מיוחדת )האוגדן הכחול( ובתכניות, חומרים, עבודות הכנה, עבודה והרכבה, 

כים וחומרי ריתוכים, חציבה בבטונים והעברת צינורות  חומרים, עיגונים, חיבורים, ריתו
רשומים   אינם  ואשר  העבודה  לביצוע  הדרושים  העזר  חומרי  בציוד,  שימוש  בקירות, 

הוצאות   בטיחות,  אמצעי  למע"מ(,  )פרט  המיסים,  סוגי  כל  והובלה,  הספקה  במפורש, 
ביט וכל  שלישי  צד  ושל  העובדים  של  ביטוח  לפוליסות  הוצאות  אחר  סוציאליות,  וח 

רווח   מראש,  נראות  והבלתי  הנראות  הוצאות  ועקיפות,  ישירות  הוצאות  שיידרש, 
 ותקורות.   

 כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמויות את:    .3

של   3.1 עבודתם  עקב  ופגיעות  הפרעות  מתאומים,  הנובעות  ההוצאות  הקבלנים  כלל 
 האחרים.   

כל השירותים של הקבלן עבור אותם קבלנים אחרים ועקב עבודתם, כגון: שילובם   3.2
בלוח הזמנים הכללי של העבודה, תאום ביצוע עם עבודתם, קבלת אחריות בטיחות  
משטחים,   פיגומים,  לרבות  באתר  שקיימים  עבודה  עזרי  בכל  שימוש  מתן  עליהם, 

 אמצעי הרמה, ניקיון שוטף, צריכת חשמל ומים.   

 תאום עם מספר אגפים ומחלקות של המזמין.    3.3

 תאום עם הרשויות המוסמכות והענות לדרישותיהם והערותיהם.    3.4

הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את כל ההוצאות   .4
את  לבצע  מנת  על  החוזה  חיובי  כל  למילוי  הדרושות  אחרות  או  והמקריות  הכלליות 

הסדרי  ביצוע  תכנון ו, למעט  העבודות שבחוזה, בין אם הדבר צוין במפורש ובין אם לאו
    .לעילהגדרתו  , כ איילון נתיבי למחירון בהתאם ישולמו  אשרזמניים  התנועה 

    ת המחיריםקביעו .ב

סיום העבודות    הקבלן מסכים ומאשר כי הארכת לוח הזמנים ע"י המזמין ודחיית מועדי .1
לתוספת   עילה  תהווה  ולא  הכמויות  בכתב  הנקובים  במחירים  לשינוי  עילה  תהווה  לא 

 תשלום נוסף מכל סוג שהוא.  
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הקבלן מסכים ומאשר כי אם ניתנה על ידו הנחה כללית, תחושב ההנחה מסכום סך כל   .2

כל קשר להיקף כמויות הכמויות והמחירים ואף מהמחיר של כל סעיף בנפרד וזאת ללא  
, לרבות סעיפים אופציונאלים, סעיפים העבודה שיבוצע בפועל מאותו הסעיף ואם בכלל

 לא לסיכום ומחירי יסוד.   

הקבלן מסיר מראש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנזקים ישירים ו/או עקיפים  .3
 בהתייחס לכל האמור בסעיף זה.   

גם חריגה בגבולות הפרויקט לא תזכה את הקבלן בתוספת מחיר למחיר היחידה הנקוב   .4
 בכתב הכמויות.       

    מדידת כמויות .ג

לראותן   .1 ואין  העבודה  של  כמותי  אומדן  בגדר  הינן  הכמויות  בכתב  הנקובות  הכמויות 
 ככמויות שיתאימו בפועל לעבודות שעל הקבלן לבצען על פי התחייבויותיו מכוח החוזה.  

 כמות ביצוע העבודות יקבע על ידי מדידה בזמן אמת בשיטות הקבועות בחוזה. 

בהתאם לפרטים ולמידות התוכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא    נטוכל עבודה תימדד  
כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל את כל עבודות הלוואי והעזר ואת 

 כל יתר העבודות המצוינות בחוזה.   

חוסר של כמות בסעיף במבנה מסוים מאפשרת למפקח לשלם את ההפרש בסעיף דומה   .2
 במבנה אחר ללא כל דרישה כספית נוספת מהקבלן.   

במידה ועבודה שנדרשה ביחידת מידה קומפלט לא בוצעה במלואה, המפקח יאשר, במידה  .3
 וימצא לנכון, תשלום חלקי בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל.  

 המדידות תעשנה על ידי הקבלן באמצעות חשובי כמויות ומודד מוסמך.    .4

הקבלן יודיע למפקח על כוונתו למדוד כמויות לפחות שבוע מראש. אם המפקח לא הביע  
בכתב התנגדות לעריכת המדידה כפי שהקבלן התכוון לעשותה או אם לא ביקש דחייה של  
מועד המדידה, יעשה הקבלן את המדידה כפי שהתכוון לעשותה. מדידות שנעשו על ידי  

 ר לעיל, יכול המפקח שלא לקבל אותן.   הקבלן ללא הודעה לנציג המפקח כאמו

שנעשו  המדידות  של  לנכון  ימצא  שהוא  פירוט  רמת  כל  מהקבלן  לדרוש  רשאי  המפקח 
 כאמור לעיל.   

המפקח יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם הדבר  .5
יעשה מדידות שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ. כאשר ירצה המפקח    דרוש לדעתו, או 

למדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה, יודיע על כך לנציגו המוסמך של הקבלן, אשר 
כל  את  ויציג  המדידות,  בעריכת   למפקח  לסייע  מנת  על  מטעמו  המודד  עם  מיד  יבוא 

הפרטים הנדרשים. אם מאיזו סיבה לא נכח הקבלן או נציגו בעת המדידה שנעשתה או  
 "י המפקח, אזי תחשב מדידה זאת כמדידה נכונה של העבודה.  בעת המדידה שאושרה ע

   

 חריגים סעיפים    00.20

בעניינם סעיף מתאים בכתב הכמויות חריגים, אשר לא קיימים  יידרשו סעיפים  בו  נתיבי  במקרה   ,
ייקבעו   השינויים  בהוראות  הנכללים  הסעיפים  מחירי  כי  לקבוע  חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהא  איילון 

 כמפורט בהסכם ההתקשרות: בהתאם למדרג המפורט להלן והקבלן נותן לכך את הסכמתו, והכל 

ב"פרו  סעיפיםראשית,   .א יתבססו  הביצוע  במהלך  שיידרשו  אחרים  -חריגים  סעיפים  על  רטה" 
בחוזה המופיעים  אלו  דומים  סעיפים  למחירי  ביחס  הקבלן  הנחת  החלת  כי  .  ולאחר  מובהר, 

לאותו סוג  המזמין יהא רשאי לקבוע מחיר בשיטה זו גם כאשר כתב הכמויות נעדר סעיף מפורש  

 .טובין או עבודה אך קיים כאמור סעיף דומה שעל בסיסו ניתן לקבוע את מחיר השינוי
כאלה   באם שנית,   .ב סעיפים  קיימים  ל  -לא  החריגים  המחיר  ביצוע  ייקבע  סעיפים  באמצעות 

תוספת   ללא  איילון  נתיבי  במחירון  דומות המופיעות  יחידות  ההתאמות המתחייבות למחירי 
 . קבלן ראשי

ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי  שלישית,   .ג דומות המופיעות במחירון    יחידותבאמצעות 
בניכוי  "(,  נת"י נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )לעיל ולהלן: "מחירון  
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של   בשיעור  קבועה  כי  10%הנחה  מובהר  נת"י  .  במחירון  המפורטים  יתווספו  לא  למחירים 
   ;זה במחירון יםכלול אם אלה  גם מובנותתוספות /הנחות /מקדמים

המתפרסם    ןבאמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות המופיעות במחירו  -  רביעית  . ד 

, ולמחירים המפורטים 10%בניכוי הנחה קבועה בשיעור של  על ידי "דקל שרותי מחשב להנדסה בע"מ",  
; או לחלופין  זה  במחירון  יםכלולאם אלה    גם  מובנותתוספות  או      מקדמיםיתווספו  לא  במחירון דקל  

  ;נתיבי איילוןמחירונים אחרים הקיימים בשוק לפי שיקול דעת 

או מנהל הפרויקט ויאושר בכתב על ידי נתיבי   הקבלן   שייערך על ידיבהתאם לניתוח מחיר    -  חמישית .ה

שיתווסף בהתאם לשיקול  12%רווח קבלן ראשי בשיעור של עד  תוספתוב, על בסיס מחירי שוק, איילון

 . נתיבי איילוןהבלעדי של  הדעת
   

 השטח באופן שוטף ובגמר העבודה  ניקיון    100.2

הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, בכל משך זמן ביצוע העבודה ומידי יום.   .א

ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים  ועודפי  
 חומרים אחרים.   

 הניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות, לשביעות רצונו של המפקח.   
האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, חלה על  

 הקבלן ועל חשבונו.   

המשרדים, -כמו .ב הארעיים,  והמבנים  המתקנים  כל  את  הקבלן  ויסלק  יהרוס  או  יפרק  כן, 
קפלי   כל  את  ויישר  והתעלות,  הבורות  כל  את  ויסתום  העבודה  שבאתר  והצריפים  המחסנים 

 הקרקע שנעשו בזמן ביצוע "העבודה".   
לעיל   .ג כנדרש  הניקיון  ידי הקבלן כמפורט, רשאי המזמין לבצע  על  יבוצע  והניקיון לא  במקרה 

באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן ו/או על ידי חילוט הערבות של  
 הוצאות ניהול ופיקוח.    12הקבלן, כשהן צמודות למדד ובתוספת % 

   

   התמורה     200.2

כל העבודות   עבור  וברצועות,  בשלבים בקטעים  ביצוע  עבור  התנאים המיוחדים,  כל  עבור  התמורה 
והקשיים שפורטו בסעיפים לעיל, תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת  

נת  בגין הנ"ל. כן יכללו כנ"ל במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין הוראות הרשויות והוצאות הכוו
בנוסף   הנ"ל  כל  וכדומה.  להכוונה  פועלים  פנסים,  חביות,  מחסומים,  כגון:  הביצוע  לצורך  התנועה 
הכללי   בהסכם  ומפורטים  השונים  הסעיפים  של  יחידה  במחירי  כלולה  שתמורתן  נוספות  לעבודות 

 ובמפרטים הכלליים, והכוללים בין השאר עבודות התארגנות, ביטוח, מדידות וכדומה.  

   

    אופני מדידה מיוחדים     300.2

, למעט  כל האמור בפרק זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד
 .   עריכת הסדרי התנועה כמפורט לעיל

   

          חתימת הקבלן:                     
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    עבודות גידור –  01פרק 

   

     חיות כלליותהנ 01.01
  הכמויות כתב שלשונות בהתייחס לפריטים   הנחיות 01.01.01

מימוש הפריטים הבאים יהיה אך ורק במקרים יוצאי דופן, בהם, בשל תנאי שטח קשים  .1

ניתן אישור מיוחד מראש ובכתב מטעם מנה"פ, למימוש לפי   נגישים(,  )מקומות בלתי 
 הסעיפים הבאים בכ"כ:   

 .   020.02.01 )גדר אוסטרלית( סעיף 02.01פרק  -תת 1.1
 .   01. 020.03)גדר תילים( סעיף  02.01פרק  -תת 1.2
 )שונות( שבכתב הכמויות.   01.11 פרק  -כל אחד מסעיפי תת 1.3

   

     הערות 01.01.02 
     גלוון .1

וגדר תילים צריכים להיות  כל החומרים למעט העמודים והתמיכות בגדר אוסטרלית 
 .   918נקיים מחלודה, לכלוך וחומרים זרים. ויגולונו באבץ חם , לפי תקן ישראלי ת.י. 

    לגדר חדשה  עבודות .2
 חפירה ליסודות  2.1

מידות החפירה ליסודות תהיינה קרובות ככל האפשר למידות היסודות כמתואר  
במקומות    בתכנית. בשום מקרה לא תהיינה המידות קטנות מן המצוין בתכנית.

שבהם יש מפולות עפר בתוך הבור בזמן החפירה, יש להרטיב במים את הבור על  
מנת למנוע נפילת דפנות הבור. לאחר החפירה יש לפזר ולשטח את האדמה שהוצאה  

 מהחפירה.   

   יסודות בטון 2.2

יסודות הבטון לצורך עיגון העמודים יבוצעו כמתואר בתכניות ובאיכות המתאימה  

לדרישות הסעיף שלעיל. אין צורך בתבניות ליציקת היסודות. את הבטון ניתן לצקת  
בבורות שנחפרו לצורך זה. פני היסוד יעוצבו בשיפוע כלפי חוץ כדי למנוע הצטברות  

 מים באזור בו מעוגן העמוד.  

   

   )ראה תרשימים בהמשך( הגדרות / השערים סוגי  03.01.01
 גדר רשת סטנדרטית  .1

 .  "גדר רשת סטנדרטית" הגדר תהיה בהתאם לפרטים שבתרשים 

   גדר אוסטרלית .2

 .  "גדר אוסטרלית"הגדר תהיה בהתאם לפרטים שבתרשים 

   גדר תילים .3

 .   "גדר תילים"הגדר תהיה בהתאם לפרטים שבתרשים 

   גדר קשיחה  .4

 .   "גדר קשיחה"הגדר תהיה בהתאם לפרטים שבתרשים 

   גדר רשת מרותכת עם קרן .5

 .  "גדר רשת מרותכת עם קרן"הגדר תהיה בהתאם לפרטים שבתרשים 

   גדר פח .6

 .   "גדר פח"הגדר תהיה בהתאם לפרטים שבתרשים 

    גדר רשת ממוסגרת .7

 .  "גדר רשת ממוסגרת"הגדר תהיה בהתאם לפרטים שבתרשים 

    גדר שבכה עם קרן .8

 .  "גדר שבכה עם קרן"הגדר תהיה בהתאם לפרטים שבתרשים       
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 יאושר על ידי המזמין טרם אספקת הגדר וצביעת הגדר תבוצע   השבכהגדר   צבע                          
 להנחיות המפרט הכללי.   בהתאם                          

   קונצרטינה .9

 סכינים, כולל הצבה וקשירות.    -גדר קונצרטינה 

   שערים דו כנפיים ופשפש . 10

 .   "שער פשפש"-ו כנפי"-"שער דו היו בהתאם לפרטים שבתרשימים  השערים

 :("גדר חצאית") גדר רשת משולבת פח    גדר . 11

 ."גדר רשת משולבת פח" שבתרשימים  לפרטים בהתאם תהא הגדר

 שער מסתובב  . 12

שער קרוסלה גבוהה ידנית חד כיוונית ושער קרוסלה גבוהה חשמלית חד/דו כיוונית,  
 כמפורט במחירון נתיבי איילון.  

 גדר אלקובנד  . 13

 גדר מדברת חלקה מלוקובונד מותקנת על גבי קורות אופקיים לפי דרישת קונס'. 

 איסכורית גלים / חלקה / חלקה עם הדפס  . 14

 
   וחומריםציוד   01.01.04

האביזרים,   הקבלן  .1 החומרים,  המתקנים,  הציוד,  כל  את  חשבונו,  על  לספק,  מתחייב 
של  ומקצועי  מדויק  יעיל,  לביצוע  הדרושים  הפרטים  יתר  וכל  הדלק  החשמל,  המים, 
עבודות הפרויקט, בכמות הנדרשת ולצורך עמידה בלוח הזמנים הבסיסי המפורט שנקבע 

 . בחוזה לביצוען

ישתמש   .2 במפרטים, הקבלן  לאמור  בהתאם  העבודות  לביצוע  המיועדים  בחומרים 
. כל החומרים למיניהם יתאימו לדרישות  מכרזבתכניות, בכתב הכמויות וביתר מסמכי ה

, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד מכרזהתקנים והמפרטים כפי שנקבעו ב
זולת אם נקבע אחרת בחוזה או    של חומרים, יבחר הקבלן בסוג המובחר של החומר, 

 . בכל ספק בעניין זה יפנה הקבלן להבהרה מאת מנהל הפרויקט. במפרט זה

להוראות   והציוד החומרים   .3 ויתאימו  ושלמים,  חדשים  יהיו  הקבלן  ידי  על  שיסופקו 
 ולדרישות התקנים. מסמכי המכרז  

חומרים   ימסורהקבלן   .4 של  יבואנים,  או  יצרנים  ידי  על  מנופקות  אחריות,  תעודות 
 המסופקים לאתר, כנדרש בדין ועל פי הוראות המפרט. 

את אישורו של מנהל הפרויקט בכל הנוגע למקורות החומרים וטיבם וידאג   יקבל הקבלן   .5
מוסמכת   מעבדה  לאישור  לבדיקת   -להעבירם  דגימות  מסירת  כזה.  נדרש  שבו  מקום 

 מעבדה כאמור תיעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

את כלל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והציוד לאתר בו מבוצעות   יבצעהקבלן   .6
עבודות הפרויקט, באופן שימנע את פגיעתם, קלקולם, זיהומם ו/או הפחתת ערכם בכל 
דרך שהיא. החומרים והציוד ימוקמו ויאוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן  

 ל באזור.שימנע פגיעה כלשהי או הפרעה לכלי רכב ולהולכי רג

ועד  .7 האפשרי  בהקדם  הקבלן  יוציאם  מהאתר,  וחומרים  ציוד  פינוי  על  המזמין  הורה 
 .המזמין כאמור  בהוראתלמועד שנקבע 

מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של המזמין ו/או מנהל הפרויקט על פי החוזה, למזמין   .8
תהיה סמכות לכל אורך תקופת החוזה להורות, בין היתר, על החלפתם של חומרים ו/או  

בדרישות החוזה וכל דין; על הסרה וביצוע מחדש כנדרש מרכיבים אשר אינם עומדים  
של כל עבודה שבה החומרים ו/או העבודה אינם עומדים בדרישות החוזה וכל דין; וכן  

 כל הוראה אחרת לקבלן, שמטרתה להביא לעמידה בדרישות החוזה ו/או כל דין. 

רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לדרוש בכל עת את ביצועה של בדיקה,   יהאמנהל הפרויקט   .9
בוצעו העבודות, תוך  וכיוצ"ב, על מנת לבדוק את האיכות שבה  ניסוי  דגימה, מדידה, 
קיום  לצורך  בכך,  והנלווה  הכרוך  כל  על  מלא,  פעולה  בשיתוף  מחוייב  יהיה  שהקבלן 

בד העבודות  עמידת  אי  עקב  שנדרשו  בדיקות  על בדיקות אלה.  יבוצעו  רישות האיכות 
 חשבון הקבלן. 
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 הגדרות השילוט ו ומיקום מיתוג  501.01.0
 השילוט .א

טרם תחילת מהלך מיתוג הגדרות ולעתים טרם הצבת הגידור )חלקו או כולו( יתבצע   .1

בשטח אתר העבודות. במהלך    נציג הקבלן  עם  המזמין  סיור שטח מקדים של נציגי  

סיור זה ייבחן השטח, מאפייניו הטופוגרפיים, הסביבתיים, נראותו לציבור ונבחנות  

לציון. ראויות  והשלטים   נקודות  הגידור  של  המיקומים  ייקבעו  הסיור  בסיס  על 

  שבאחריות הקבלן המבצע להציב בשטח.

או   האמור  הסיור  את  לערוך  שלא  רשאי  יהיה  נציג  המזמין  נוכחות  בהעדר  לערכו 

שיועבר   העבודה  התחלת  בצו  יצוינו  והגידור  השילוט  מיקומי  זה,  במקרה  הקבלן, 

למען הסר ספק,    לקבלן או לחילופין יימסרו בכתב לקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות. 

מובהר כי ההחלטה לגבי סוג הגידור, השילוט והמיתוג שיבוצעו על ידי הקבלן, ואופן  

 ביצועם, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 

, לצוות  ל הפרויקטהקבלן המבצע יכין תכנית גידור מפורטת ויציגה, אחרי אישור מנה  .2

 יום מיום הסיור בשטח.  14, תוך ןההסברה מטעם המזמי

ע"י   .3 לקבלן  יסופקו  והגדרות  השילוט  למיתוג  פריסת  המזמין  הגרפיקות  בסיס  על 

  יום מקבלת תכנית הגידור. 21ע"י הקבלן תוך למזמין גרפיקה ומידות שימסרו  

גידור ממותגות בגרפיקה שעוצבה ע"י ספק   .4 לאחר שהקבלן יפיק דוגמאות מדבקות 

של  המזמין   מוקדם  לאישור  להעבירן  בסיס  המזמיןיש  מהווה  הדוגמאות  הפקת   .

לאישור כלל השילוט. דוגמאות השילוט על פי המפרט הטכני שיוגדר כולל הדפסה, 

ע"י   והשיווקי  הטכני  בהיבט  ויבחנו  בשטח  תוך  המזמיןיוצבו  המזמי  48.   ן, שעות 

קהילה  באמצעות קשרי  שהוצגו.   יאשרו/   מטעמו,  נציגי  לדוגמאות  הערות  יעבירו 

אישור   לקבלת  עד  אלו  הערות  לתקן  מחויב  יהיה  לדוגמאות. המזמין  הקבלן    ביחס 

תדמיתי באתרי העבודה    וגידוריקים ויתקין שילוט    הקבלןאחר אישור הדוגמאות,  ל

   .זאת מיד עם צו תחילת העבודות ומיד עם תחילת העבודות באתר -השונים 

 

 דרותגה .ב
ותאפשר התקנת שילוט, מיתוג    לדרישות החוזה כל גדר אשר תיבנה תהיה בהתאם   .1

ידי   על  שיועברו  ולגרפיקה  להנחיות  בהתאם  מנהל    המזמיןומדבקות  באמצעות 

 . הפרויקט

מיקום השלטים ותוכנם יעבור לקבלן באמצעות מנהל הפרויקט. הקבלן יהיה אחראי   .2

 לתאום, בטיחות ותחזוקה של גדרות המיתוג והשלטים. 

על הקבלן לשמור ולתחזק באופן מתמיד וקבוע את האלמנטים והגידור ההיקפי של   .3

 האתר.

מתוכנן    האתרגידור   .4 שהגידור  יוודא  הקבלן  המזמין.  ודרישת  הצורך  פי  על  יכוסה 

 ומקובע היטב כדי לאפשר את הדבקת הכיסויים הנ"ל. 

הקבלן יהיה אחראי על קבלת כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים להקמת הגידור   .5

ההיקפי ולהדבקת מדבקות, צביעת סמלים או רכיבים גרפיים, או חיבור כיסויים אל  

 הגידור הזמני. 
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)מיתוג    ןהמזמי .6 ומפגעים  בלאי  תיקוני  לבצע  מהקבלן  לבקש  רשאית  תהיה 

  שנקבע   כפי  הזמן  פרק  בתוך  לתקנם  מתחייב  והקבלןוקונסטרוקציה( בכל רגע נתון,  

 . זה במפרט

יתואם   .7 ידי הקבלן אל מול מנהל הפרויקט או מי מטעמו    עלכל שינוי בתוואי הגדר 

 הממונה על נושא הגידור להתאמת הגרפיקה והתכנים. 

 

  הגדרות ימותגו על ידי מדבקות על פי המפרט הבא: –מיתוג  מדבקות .ג

 התקנת מדבקת מיתוג )ע"פ גרפיקה שתסופק על ידי המזמין(.  •

ברזולוציה גבוהה עם   UVמסוג ויניל לבן מבריק/מט, מתאימה לתנאי חוץ, דפוס   •

  מעכב בעירה.

 הדבקה על ידי מדביקים מקצועיים.  •

 כל התקנה וייצור יאושרו מראש ע"י נציגי המזמין.  •

במידה והנחיות הגרפיקה כוללות מדבקות עם החזר אור, המזמינה מחייבת   •

 .3Mשל היצרן   GB3שימוש במדבקות מחזירות בדרגת 

 : בד לחיפוי גדר מפרט •

 שמשונית יוטה או שווה ערך לאחד מהם.  –לפי שיקול דעת המזמין  חומר: -

מנהל   - הנחיית  לפי  רשת  גדרות  גבי  על  יותקן  הבד  במידה  פריסה:  הפרויקט, 

 והותקנה גדר ירושלים היא מחויבת קיבוע/עיגון. 

 ס״מ.  80-150מטר לרוחב; גובה:  5-20מידות:  -

 התקנה: הבד יכלול גימורים, רצועות חיזוק תפירה וטבעות.   -

ייעודיות   - טבעות  דרך  מגולוון,  שזור  חוט  אזיקונים/  ע"י  לגדר:  הבד  עיגון 

 במרווחים למנוע התנופפות.  

 
   האחריות תקופת 01.01.06

ביצוע העבודות,    האחריות   תקופה  .1  מיוםשתתחיל  חודשים    12תהא תקופה בת  לעניין 

שניתן ביחס   עבודהה  התחלת  צו  מכוח  שבוצעו  העבודותהשלמת כל    עלהמזמין    הודעת

ביצוע העבודה, לפי המאוחר   / או מיום התקנת הגדר/ רכיב/ מוצרלמטלה הרלוונטית,  

תקופת האחריות תחול על כל גדר/ רכיב/ מוצר ועל כל "(.  האחריות   תקופת)"  הםי מבינ

 על ידי הקבלן.   תבוצענהשהנלוות העבודות 

המזמין    הנובעים,  כלשהו  פגם  או  נזק  יתגלה,  האחריות  תקופתשבמהלך    ככל .2 לדעת 

התלויה העבודות  מביצוע   אחרת  סיבה  כל  עקב  ו/או  החוזה  להוראות  בהתאם  שלא 

ו/או מסיבות שהיו נתונות לשליטתו, באחריות הקבלן לתקן את אותו נזק/ פגם   בקבלן

 והכל ללא שיהיה זכאי לתמורה נוספת מאת המזמין.  

כי האמור לעיל יחול גם לעניין פגם ו/או נזק שיתגלו בעבודות תיקונים שבוצעו    מובהר

האחריות תקופת  בתקופת  האחריות,  בתקופת  שיתגלה  ליקוי  או  פגם  כל  שעם  כך   ,

 האחריות תתחדש.  
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לכל  .3 זכאי  שיהיה  ומבלי  חשבונו  על  יתבצע  זה  סעיף  פי  על  הקבלן  התחייבויות  ביצוע 

שינוע  אחסון,  חומרים,  נסיעות,  עבודה,  שעות  לרבות  המזמין,  מאת  נוספת  תמורה 

, ויראו את חלקים, חידוש תקופת האחריות וכל הנלווה והכרוך בביצוע התחייבויותיו

 .  כל הנ"ל ככלולים במחיר היחידה

לעיל כדי לגרוע מחבותו של הקבלן לפגמים, ליקויים וכשלים בעבודות מכוח   באמוראין   .4

 כל דין ולגרוע מזכות המזמין לכל תרופה, תביעה או טענה על פי כל דין.  

   

    שונות 80.01.01
    התקנה של שלט הזהרה על גדר קיימת .1

 הום ושתי דיסקיות.    3/ 25/8השלט יחובר לעמוד בחלקו העליון ע"י שני ברגים       

   חגורת בטון .2

תוך שימוש בחומר    20  -ס"מ עשויה מבטון ב  60ס"מ ובעומק    20חגורת בטון ברוחב   2.1
 ובהתאם לדרישות שבמפרט הכללי.     118ותהליכי עבודה המוכתבים בת"י מס'  

 ס"מ.    6ס"מ עשויים מברזל בעובי   20לרוחב יותקנו חישוקים כל   2.2

 ס"מ.    8מוטות עשויים מברזל בעובי    6לאורך יותקנו  2.3

   העתקת עצים מוגנים .3

 ק"מ.    30גיזום, חפירה, הוצאה, הלבנה והובלת עצים לאתר חלופי עד       

   כריתת עצים .4

 ס"מ מעל פני הקרקע עירום. הגזם בן שורות הגדמים.    15כריתת עץ עד       

    פינוי גזם ע"י ריסוק .5

   עקירה ופינוי גדמים .6

 עקירה ופינוי גדמים ויישור קרקע באזור העקירה.         

   עמוד עם שלטים .7

 הקבלן יתקין עמודים עם שלטי אזהרה של החברה.         

  שלט 7.1

  5בשלט ינוקבו ארבעה חורים בקוטר  ,  מ"מ  0.6  שלט יהא עשוי מפח מגולוון בעובי
 . מ"מ בארבעת פינות השלט

גרפיקה שתועבר על ידי המזמין, לפי שיקול  על גבי השלט תהיה הדפסה בהתאם ל
 דעתו הבלעדי.  

 .מ"מ   300מ"מ, רוחב:    420גודל השלט יהיה כדלקמן: אורך: 
כ יהיה  השלטים  בין  ייצור,    100-המרחק  הפרויקט.  מנהל  להנחיות  בהתאם  מ' 

 על ידי הקבלן.    בוצעיהובלה והתקנת השלטים  
    עמוד 7.2

 מ"מ. ייצור, הובלה והתקנת העמודים יהיה על ידי הקבלן.    4/40/40עמוד מזווית 

    חיבור שלט לעמוד 7.3

 הום ושתי דיסקיות.    3/ 25/8השלט יחובר לעמוד בחלקו העליון ע"י שני ברגים 

   עבודות דיסקוס .8

   ריסוס עשביה .9

 עבודות ריסוס להדברת עשביה או מניעתה.         

   כיסוח עשביה  . 10

מ'  2.50  : אספקה, הובלה ונעיצת עמודים ללא רשת, באורך של נעיצת עמודים ללא רשת . 11
 מ'. עם אספקה, הובלה והתקנת שלטי אזהרה בכל עמוד שלישי.    3מ' כל    1.20  בעומק של
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יצירת סוללת עפר בגודל כדלקמן: בחלק התחתון  יצירת סוללות עפר . 12 ובחלק   2/ 3:  מ' 
מ' )כולל הובלת   3מ'. המרחק בין ערימה לערימה יהיה של    1.5מ' ובגובה    1/1העליון  

 שופל, הפעלתו ופיקוח וזמינות לבצוע עבודה במיידי(.   

עפר   לתשומת . 13 ועודפי  עבודתו  פסולת  גדמים,  הכריתה,  הגזם,  פסולת  פינוי  הקבלן  לב 
לאתר שפך מאושר, נכללים במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד, לרבות תשלום האגרות 

  וההיטלים.   
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   תרשימי הפריטים השונים
 01.01.03המפורטים בסעיף 
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 גדר רשת משולבת פח
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מובהר כי הגרפיקה המוצגת להלן הינה דוגמא לצורכי המחשה בלבד וכי כאמור לעיל הגרפיקה בגידור   
   ובשילוט תהא בהתאם להנחיות המזמינה, כפי שיועברו מעת לעת. 

    

 איילון

  

 נתיבי
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    דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים –' ומסמך 

   
    כללי

בעבודות   .1 הציבור  בטיחות  ואת  בעבודה  הבטיחות  את  להבטיח  מעוניינת  איילון  נתיבי  חברת 

  המוזמנות והמפוקחות על ידה.

את   .2 לבצע  יתחייבו  איילון  נתיבי  חברת  עבור  עבודה  לבצע  המבקשים  קבלנית  חברה  או  קבלן 

   העבודות ו תוך יישום מלא וקפדני של הוראות כל דין שעניינן בטיחות.

מנת להבטיח יישום אפקטיבי של הוראות כל דין שעניינן בטיחות, קובעת חברת נתיבי איילון  על   .3
   כי על כל קבלן או חברה קבלנית לקיים בכל מקום שבו מתבצעת עבודה,  מערכת לניהול בטיחות.

כדרישת מינימום, מערכת ניהול הבטיחות של הקבלן תוקם ותנוהל תוך יישום מלא של ההנחיות   .4

   המפורטות בנוהל זה.

חברת נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לקיים בדיקות ומבדקים על מנת לאמוד את מידת   .5

  העמידה של קבלנים הפועלים במסגרתה, בהנחיות הנוהל.

   
   מטרה

להנחות באשר למרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתנוהל באתרים ובפרויקטים המתקיימים על פי   .6

   הזמנת חברת נתיבי איילון.

   
    היקף ותכולה

 הנוהל מפרט את אלה:    .7

 מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות; .א

   תיאור מרכיבי המערכת לניהול הבטיחות;  .ב

 . יישום .ג

  

   מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

   הקבלן יקים וינהל מערכת ניהול בטיחות שתפעל במהלך הפרויקט. .8

  האלה:מערכת ניהול הבטיחות תכלול לפחות את המרכיבים  .9

 מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות; .א

  הדרכת עובדים וחניכת שטח; .ב

   ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי; .ג

 הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות; .ד

   בדיקות ומבדקים; .ה

   מערכת המידע, הדיווח והתיעוד; .ו

   כללי בטיחות ישימים. .ז

  

    מערכת ניהול הבטיחותתיאור מרכיבי 

  להלן יתוארו מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתופעל על ידי הקבלן במסגרת הפרויקט: . 10
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   מבנה ארגוני להבטחת הבטיחות .א

תכנית   (1 של  אפקטיבי  יישום  להבטיח  נועד  הבטיחות  ניהול  מערכת  של  הארגוני  המבנה 
 הבטיחות.    

ואת   (2 הפרויקט  של  הארגוני  המבנה  את  המפרט  נוהל  ותיישם  תפתח  הקבלנית  החברה 
   תחומי הסמכות והאחריות של עובדים, מנהלים ובעלי תפקידים הנוטלים בו חלק.

לכל הפחות   (3 להבטחת הבטיחות  והאחריות  תחומי הסמכות  את  ייפרט  המבנה הארגוני 
 לבעלי תפקידים אלה:   

   מנהל הפרויקט מטעם הקבוצה הקבלנית. •

על מנהל העבודה להיות רשום במשרד    –מנהל העבודה של הקבוצה הקבלנית   •
החוקים,  הפיקוח האזורי על העבודה ועליו לשאת באחריות ליישום מלא של כל  

   התקנות, התקנים, הוראות ייצרן והוראות אחרות המתייחסות לבטיחות.

ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית )ברמת החברה(, בעל השתלמות ענפית   •
   לממונים על הבטיחות בענף הבניה ובבניה ההנדסית.

 כלל העובדים.    •

בפסקה המתייחסת לתחומי הסמכות והאחריות של כלל העובדים תיכלל סמכות מפורשת  (4
לא להתחיל עבודה שנראית לעובד כעבודה העלולה לסכן את שלומו או את שלומם של 

 אחרים )עבודה מסכנת( וכן להפסיק עבודה מסכנת כאמור, באם הוחל בפועל בביצועה.  

   

  הדרכת עובדים וחניכת שטח  .ב

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את ההיבטים השונים הקשורים למסירת   (1
  מידע ולהדרכת בטיחות לעובדים הנוטלים מחלק בפרויקט.

הנוהל והסידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק   (2
 האלה:   

- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט •
1999 . 

סיווג,   • בטיחות,  )גליון  בעבודה  הבטיחות  של  תקנות  וסימון  תווי  אריזה, 
 . 1998-אריזות(, התשנ"ח 

עובדים   • להדרכת  לבטיחות,  המתייחסת  אחרת  דין  הוראת  וכל  חיקוק  כל 
 ולמסירת מידע.   

   בנוסף, יכלול הנוהל התייחסות לביצוע הדרכות רענון וחניכת שטח. (3

   ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי .ג

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לפרטי ציוד הבטיחות והתקני הבטיחות   (1
   שבהם ייעשה שימוש במהלך ביצוע הפרויקט.

הנוהל והסידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק   (2
 האלה:   

  .1997-מגן אישי(, התשנ"ז -תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד •

   .1996-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו •

   ;1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה (  התשמ"ח  •
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עובדים   • להדרכת  לבטיחות,  המתייחסת  אחרת  דין  הוראת  וכל  חיקוק  כל 
 ולמסירת מידע.   

הנוהל גם ייפרט מהי רמת המלאי המינימאלית של ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד   (3
וכאשר מיגון אישי   שנדרש לאחסנם באתר על מנת להשלים חוסרים בלתי צפויים, אם 

   ייגרמו.

   

     הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות .ד

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס ליישום מערכת הרשאות בטיחות שנועדה  (1
להבטיח שליטה ולמנוע מצבים של הפתעה בעבודות בעלי רגישות מיוחדת ובפרט בעבודות  

   אלה:

 עבודה חמה )אש גלויה, עבודה המייצרת גיצים, עבודה המייצרת חום רב(;    •

 חפירות ותיעול;    •

 עבודה במקום מוקף;    •

  90הנפות קריטיות )מעל אנשים או תשתית, או בעומס השווה או העולה על %  •
 מעומס העבודה המקסימאלי )ולעולם לא חורג מעומס העבודה המקסימאלי(.   

  הנוהל ייפרט לפחות את אלה  (2

  רשימת העבודות הדורשות הרשאות בטיחות לשם יישומן; •

 ;  פירוט תהליך ההרשאה המפרט את בעלי התפקידים המוסמכים לתת הרשאה •

   תהליך ההרשאה; •

   בקרה. •

   

   בדיקות ומבדקים .ה

ניהול   (1 החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לקיום בדיקות בטיחות ומבדקי 
   בטיחות.  

הבטיחות  (2 הדרישות    בדיקות  לפי  והן  החוק  לפי  הן  הנדרשים  נושאים  אותם  את  יקיפו 
   המינימום הכלולות בפסקה זו, ואלו הדרישות:

  בדיקת עגורן או מנוף •

לפני תחילת העבודה ותצוין בפנקס  בדיקה יומית שתקוים על ידי המפעיל  
   הכללי המנוהל על ידי מנהל העבודה;

-  

בדיקה בעקבות מזג אוויר סוער שתקוים מיד עם חידוש השימוש במנוף.   
   הבדיקה תכלול גם את יציבות הקרקע;

-  

ידי    עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל על 
   מנהל העבודה. 

 

-  

   תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:בדיקת חפירות  •

  - מדי יום לפני התחלת העבודה;   

  - אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה;    

  -  אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה;  
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יתועדו בפנקס    ידי  עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן  על  הכללי המנוהל 
   מנהל העבודה.

-  

  תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:  בדיקת פיגומים  •

  -   :תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני  שהחלו להשתמש בו, ולאחר מכן 

  - אחת לשבעה ימים לפחות;    

  - אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר;    

   אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח. 
 

-  

  בדיקת כלי עבודה מטלטלים •

או    בדיקה - במגנים  פגיעה  בבידוד,  פגמים  שברים,  לאיתור  חזותית  יומית 
ידי ראשי   ונזקים אחרים. הבדיקה תקוים על  בשלמותם )חלקים סובבים( 

  הצוותים או על ידי העובדים, על פי קביעת מנהל העבודה;
   הנדרשות על פי כל דין.  בדיקות -

 בדיקות איכות אוויר במקומות מוקפים על פי הנדרש בחוק. •

  

    מבדקי ניהול הבטיחות (3

   יקוימו באחריות החברה הקבלנית על ידי כל אחד מבעלי התפקידים האלה:

   מנהל העבודה; •

   מנהל הפרויקט מטעם החברה הקבלנית; •

   ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית; •

   בעל תפקיד אחר על פי קביעת החברה הקבלנית. •

   בעיתויים ובתדירויות האלו:מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו לכל הפחות  (4

   טרם תחילת הביצוע )עם יועץ הבטיחות של המזמין(; •

  במהלך השבוע הראשון של פרויקט חדש; •

   פעם בשבוע לפחות ובהתאם להמלצת יועץ הבטיחות של המזמין; •

   בעקבות אירוע בטיחותי, על פי דרישות החוק והתקנות. •

 מנהל העבודה של החברה הקבלנית. מבדקי ניהול הבטיחות יתועדו באתר על ידי  (5

מבדקי    מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו בעזרת רשימות מבדק. מבלי לפגוע בכלליות, יקיפו (6
   הבטיחות התייחסות לנושאים אלה:

   ציוד מיגון אישי; •

   עבודה בגובה; •

   סולמות; •

   חשמל ותאורה; •

   תיחום אזורי עבודה; •

   גידור ומעקות; •

   אחסון חומרים; •

   גלילי גז ומכלי לחץ; •

   משטחים ומדרגות; •

   עגורנים והנפות; •
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   עבודות ריתוך; •

   יציקות וטפסות; •

  חפירות; •

   פיגומים; •

   שינוע,פריקה והעמסה; •

  במות הרמה; •

   מקומות מוקפים. •

   תוצאות מבדקי הבטיחות ועובדת קיומם יתועדו באתר. (7

דוח   (8 עת  בכל  לבקש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  איילון,  נתיבי  מטעם  הפרויקט  מנהלת 
שננקטו   המתקנות  הפעולות  ואת  שהתקיימו  הבטיחות  מבדקי  תוצאות  את  המפרט 

 בעקבות מבדקים אלה.   

   

    מערכת המידע, הדיווח והתיעוד .ו

באתר, את סוגי  החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את מערכת המידע שתנוהל   (1

   הדיווחים הנדרשים ואת מערכת התיעוד.

  מערכת המידע שתנוהל באתר תכלול לכל הפחות את אלה: (2

  קובץ נהלים ליישום מערכת ניהול בטיחות באתרי בנייה ובנייה הנדסית; •

מידע   • )מסירת  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  בתקנות  כמשמעותו  הדרכה  פנקס 
  , שינוהל לכל אתר בנפרד; 1999- והדרכת עובדים(, התשנ"ט

ותקנות   • חוקים  ולפחות  בעבודה,,  הבטיחות  ותקנות  בעבודה  הבטיחות  חוקי 
   אלה:

  -   ;1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל

  - ;1945יד )הודעה(,  -פקודת תאונות ומחלות משלח
משלח  ומחלות  התאונות  מסוכנים  -תקנות  מקרים  על  )הודעה    היד 

   ;1951- במקומות עבודה(, התשי"א
-  

  -   ;1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  
  -   ;1996-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו 

  - תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 
1999   ; 

-  

  -  ;1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח  
  -  ; 1966-צריח(, התשכ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה )עגורני  
אחרות    הרמה  מכונות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה  הבטיחות  תקנות 

   ;19921- התשנ"גואתתים(, 
-  

התשמ"ח       ) עבודה  במקומות  ראשונה  )עזרה  בעבודה  הבטיחות  תקנות 
1988  ; 

-  

  -  .1997-מגן אישי(, התשנ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד 

   מערכת הדיווחים שתנוהל באתר תכלול לפחות את הדיווחים האלה: (3

   הודעה על תאונה ומחלת משלוח יד ; •

   מסוכן;הודעה על מקרה  •

  דוחות יזומים על ידי הקבלן )כמו דוח סיכום ישיבה וכדומה(. •
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  מערכת התיעוד שתנוהל באתר תכלול לפחות את המרכיבים האלה: (4

  פנקס כללי כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה; •

מידע   • )מסירת  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  בתקנות  כמשמעותו  הדרכה  פנקס 
   ;1999- והדרכת עובדים(, התשנ"ט

   העתקי רשומות מבדק ציוד הרמה; •

   העתקי רשומות מבדק אביזרי הרמה; •

   העתקי רשומות מבדק לקולטי אוויר; •

   תיעוד אודות התקנה של פיגומים על ידי בונה פיגומים מקצועי; •

   תיעוד של בדיקות מנוף יומיות )פנקס כללי(; •

   תיעוד של בדיקת פיגומים )יומית, שבועית, בעקבות מזג אוויר( )פנקס כללי(; •

  תיעוד של בדיקת חפירות יומית )פנקס כללי(; •

   העתקי דיווחים אודות תאונות ומקרים מסוכנים; •

   העתקי דוחות מבדק ניהול בטיחות; •

   העתקי מכתבים ופניות בנושאי בטיחות. •

  

    כללי בטיחות ישימים .ז

   ליישום עבודה בטוחה.החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט הוראות וכללים  (1

מקרה    הוראות בטיחות ספציפיות תכתבנה ותועברנה לעובדים לקראת כל עבודה וכן בכל  (2
   שתחום מסוים לא מכוסה ברשימה המפורטת לעיל.

  

   יישום

לניהול   . 11 המערכת  את  אפקטיבית  בדרך  להקים  קבלניות  לחברות  או  לקבלנים  לסייע  מנת  על 
  הבטיחות, ייושם התהליך הבא:

אודות   .א הצהרה  הקבלנית  החברה  מטעם  העבודה  מנהל  יעביר  בפועל  העבודות  תחילת  לפני 

   .'נוסח ההצהרה מפורט בנספח א –התחייבות ליישום הוראות חוק וכלי בטיחות מחייבים  

, תועבר הדרכה שתבהיר ותחדד פעם ולפני ביצועה בפועלבמסגרת ההכנות ביצוע העבודה,   .ב

איילון,   נתיבי  מנהל הפרויקט מטעם  לפחות אלה:  ישתתפו  בהדרכה  נוספת את הדרישות. 

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהלי העבודה, ממונה הבטיחות של החברה )באם מוצב כזה(, 

ון המלווה  מפקח מטעם נתיבי איילון. ההדרכה תועבר על ידי יועץ הבטיחות מטעם נתיבי אייל

   את הפרויקט.

חניכה   .ג תקוים  הראשון  השבוע  הפרויקט.  במהלך  של  הבטיחות  ייעוץ  חברת  ידי  על  צמודה 

במסגרת החניכה, יציג הקבלן ליועץ הבטיחות את הטפסים, הרשאות בטיחות, רשימות מבדק 

   ועוד המיושמים בפרויקט.

 בתום השבוע הראשון יקוים מבדק מוכנות מערכת ניהול הבטיחות באחריות הקבלן.   .ד

ממצאי המבדק יתועדו וממצאיו יועברו לחברת נתיבי איילון על פי הנוסח המפורט בנספח ב.  

   על פי בקשת הקבלן, יצורף למבדק יועץ בטיחות מטעם חברת  נתיבי איילון. 
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בו, יעביר מנהל העבודה מטעם החברה הקבלנית דו ניהול    5  -בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה .ה

   בטיחות חודשי על פי הנוסח המפורט בנספח ג.

   

   ניקוד וקנסות . 12

בנוסף לפעילויות ההדרכה, החניכה והמבדק, ועל מנת להמריץ את החברות הקבלניות לפעול בדרך 
פי   על  והקנסות  הניקוד  שיטת  את  איילון  נתיבי  חברת  תיישם  הבטיחות,  להבטחת  אפקטיבית 

 העקרונות האלה:   

 נקודות בגין ליקויי בטיחות    .א

 נקודות    5  ליקוי ראשון     (1

   נקודות נוספות 5  ליקוי חוזר     (2

 נקודות    5  ליקוי חוזר שני     (3

 נקודות    25  ליקוי חמור    (4

מטעם   .ב הבטיחות  ליועץ  נתונה  ולסווגם,  לבטיחות  הקשורים  ליקויים  על  להצביע  הסמכות 

   חברת נתיבי איילון או למנהל הפרויקט מטעם חברת נתיבי איילון.

   גובה הקנסות .ג

   תועבר לקבלן הזהרה בכתב ללא קנס     נקודות   5 (1

   תועבר לקבלן הזהרה חמורה בכתב ללא קנס  נקודות   10 (2

   ₪ 500תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של    נקודות   15 (3

   ₪ 2500תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של   נקודות   25 (4

שיפור    הטלתפעולת   .ד להפגין  הזדמנות  לקבלן  תינתן  ובכך  הנקודות  צבירת  את  תאפס  קנס 

 מתמיד להבטיח ורמה גבוהה של ביצועי בטיחות. 

הקנס   .ה גובה  ניכוי  של  בדרך  איילון  נתיבי  מטעם  הפרויקט  מנהל  ידי  על  יוטלו  הקנסות 

 מהתשלום הקרוב.   

 

 

 

 נספחים     

 נספח א:   הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים   

 נספח ב:    הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות    -דוח ראשוני   

 נספח ג:      דוח חודשי להנהלת נתיבי איילון 

    



 51   

 12/24מכרז/חוזה מס' 

  

    נספח א

    הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים

   הקבלניתלוגו של החברה 

  

   תאריך:__________

   
    לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין    •
   

    העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון    •

   יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון •
   
   

 הנדון: הצהרת התחייבות ליישום הוראות כל דין שעניינו בטיחות  

 הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון לפני תחילת ביצוע העבודות בפועל   

   

 שם הפרויקט  קבלן  מנהל עבודה    מנהל הפרויקט 

            

   
הננו מצהירים כי אנו רואים בבטיחות ערך עליון וכי נפעל להבטיח את בטיחות העובדים,  . 1

 הסביבה והציבור במהלך ביצוע עבודות במסגרת הפרויקט בפרטיו מפורטים לעיל.   

   
  הננו מצהירים כי מינינו מנהל עבודה כחוק וכי פרטיו הועברו למפקח על העבודה האזורי . 2

   רשום(.)מנהל עבודה 

   
במועדם  . 3 התקיימו  בחוק  המחויבים  והתסקירים  הבדיקות  כל  כי  מצהירים  הננו 

 והתסקירים מצויים בידינו.   

   
הננו מצהירים בזאת כי הבטיחות בפרויקט שפרטיו מפורטים לעיל תנוהל ותובטח תוך  . 4

  יישום מלא, קפדני וטוב של הוראות כל דין שענינו בטיחות.

   
הננו מצהירים כי בכל מקרה שבו יתעורר ספק ביחס לבטיחות העובדים או הציבור או   . 5

 הסביבה, לא תחל פעילות עבודה ואם החלה פעילות כזו, היא תופסק מייד.   

   
   

  בברכה,
 

        

   מנהל הפרויקט מטעם הקבלן   תאריך   חתימה חותמת   

   
 



 52   

 12/24מכרז/חוזה מס' 

   

  

 

    נספח ב

    לניהול בטיחותהודעה אודות כשירות  –דוח ראשוני     

   
 לוגו של החברה הקבלנית   

  

  תאריך:__________
 לכבוד 

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין    •
   

    העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון    •

   יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון •
   
   

 הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות     -דוח ראשוני  

 הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון בתוך שבעה ימי עבודה מתחילתו   

   

 שם הפרויקט    קבלן    מנהל עבודה    מנהל הפרויקט   

            

   
   

 הקמת מערכת לניהול בטיחות  

   
הננו מודיעים בזאת כי הנהלת הפרויקט שפרטיו מציונים לעיל פתחה נהלים שמטרתם ניהול   .6

שפותחו   הנהלים  הפרויקט.  ביצוע  במהלך  אלה  נהלים  תיישם  והיא  בפרויקט  הבטיחות 
 מפרטים את אלה:   

 ;מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות   

 ;הדרכת עובדים וחניכת שטח  
 ;ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי   

 ;הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות  
 ;בדיקות ומבדקים   

 ;מערכת המידע, הדיווח והתיעוד   

 .כללי בטיחות ישימים   
      

 מבדקים לבדיקת המוכנות לניהול הבטיחות בפרויקט   

   
 הננו מודיעים בזאת כי ביצענו מבדקי בטיחות בנושאים האלה:    .7

   
  ציוד מיגון אישי    עבודה בגובה     סולמות       חשמל ותאורה    תיחום אזורי עבודה 

    גידור ומעקות   אחסון חומרים  מכלי לחץ   משטחים ומדרגות    עגורנים והנפות 

   עבודות ריתוך יציקות וטפסות         חפירות                פיגומים     פריקה והעמסה 

     במות הרמה   מקומותמוקפים    ________אחר   ________אחר 
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 פעולות משפרות   

   
הפעולות   .8 את  הקרובים  השבועיים  במהלך  נבצע  המבדקים  ממצאי  לאור  כי  מצהירים  הננו 

 המשפרות האלו:   

 ספ'    הפעולה המשפרת    מועד סיום     

         

         

         

   

הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב   .9
 של כל הוראות כל דין.   

  

 הגשת עזרה ראשונה ופינוי   

   
הננו מצהירים כי היננו ערוכים להגיש עזרה ראשונה על פי הנדרש בתקנות תקנות הבטיחות   . 10

  .1988-התשמ"ח ,בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(
הנו מודיעים כי אם יידרש פינוי של אדם שנפגע במהלך ביצוע עבודות בפרויקט או עקב ביצוע   . 11

   עבודות אלו, הוא יפונה באחריותנו.

   
   
   
   
   
   

   
 בברכה,   

        

   מנהל הפרויקט מטעם הקבלן   תאריך   חתימה חותמת   
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    נספח ג
    ניהול בטיחות חודשידוח 

   
  תאריך:__________

    לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין    •
   

    העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון    •

   יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון •
   
   

 דו"ח ניהול בטיחות    
 פרויקט ___________חודש ___________   

   
 חלק א: נתונים   

   
 פרטי מנהל העבודה הרשום כחוק   פרטי מנהל הפרויקט מטעם הקבלן   

      

    

 מקום ביצוע     תיאור העבודה המבוצעת   

   
   

   

   

  שמות קבלני המשנה   

 קבלן משנה    עבודה מבוצעת בפרויקט  

      

      

      

      

   

  שמות קבלני המשנה   

 קבלן משנה    עבודה מבוצעת בפרויקט  
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  הנדסי וציוד הנפה והרמה   -ציוד מכני 

 הציוד   מועד בדיקה באה    שם המפעיל    תוקף רישיון )תאריך(   

            

            

            

            

   
   

 חלק ב:  ביצועי בטיחות   
   

     תקריות בטיחות
   

    .במהלך החודש לא נגרמו תקריות בטיחות בפרויקט 

    .במהלך החודש נגרמו __________ פציעות קלות שטופלו במקום 

    .במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי למרפאה 

    .במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי לבית חולים 
      

    תיאור תקריות הבטיחות/מקרים מסוכנים
   

 ___________________________________________________________ .1  
___________________________________________________________ .2  
___________________________________________________________ .3   
___________________________________________________________ .4 

   
 חלק ג:  הדרכות עובדים   

   

 נושא ההדרכה    מספר משתתפים

 קבלני משנה   
  
 קבלן ראשי  
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 חלק ד:  בדיקות ומבדקים   
   

 במהלך החודש בוצעו מבדקי בטיחות בנושאים האלה:   
   

  ציוד מיגון אישי    עבודה בגובה     סולמות       חשמל ותאורה    תיחום אזורי עבודה 

    גידור ומעקות   אחסון חומרים     גלילי גז   משטחים ומדרגות    עגורנים והנפות 

   עבודות ריתוך   יציקות וטפסות         חפירות                 פיגומים    פריקה והעמסה 

     במות הרמה מקומות מוקפים      ________אחר  ________אחר   
   
   
   
   

 חלק ה: פעולות משפרות    
   

 לאור ממצאי המבדקים וביצועי הבטיחות נבצע במהלך החודש הקרוב את הפעולות המשפרות האלו:   

מועד    
 סיום   

 ספ'    הפעולה המשפרת   

         

         

         

   
הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של כל  

 הוראות כל דין.   
   
   

 חלק ו:  שונות   
  ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 בברכה,   

        

   מנהל הפרויקט מטעם הקבלן   תאריך   חתימה חותמת   

   


