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 מבוא .1

,  בתחום התקשורת הפסיביתופריטים חברת נתיבי איילון מבקשת לקבל שירותים שונים  .1.1
 . התקשורת האקטיבית ועבודות נלוות

 "מפרט השירותים"(:  –בחלק זה מפורטות הנחיות כלליות לאופן יישום השירותים )להלן   .1.2

 . והיצרנים מהם ניתן לרכוש את הפריטים  הגדרת סוגי השירותים שניתן לקבל .1.2.1

 דרישות כלליות לביצוע השירותים.  .1.2.2

 . תכנון השירותים .1.2.3

 . הנחיות לאספקה של הציוד .1.2.4

 . הנחיות להתקנת הציוד ולביצוע הפרויקטים .1.2.5

 .פירוט בדיקות קבלה לשירותים .1.2.6

 הוראות כלליות לתחזוקת תשתיות וציוד.   .1.2.7

לבצע פעולות נוספות לצורך    יםנקבל בנספח זה מהווה דרישת מינימום. על המפורט  כל ה .1.3
הפעלה תקינה של הלך תקופת ההתקשרות, ככל והדבר יידרש, בהתאם   .מתן השירותים

 . Best Practice-ל

יציע במסגרת   קבלןככל והמהווה חלק בלתי נפרד מהשירותים הנדרשים.    קבלןמענה ה .1.4
ב  יחסית למפורט  זה  המענה למכרז, הצעה מיטיבה  ה  -מסמך  על  לספק את   קבלןיהיה 

 בעיני החברה, והחלטתה בנושא תהיה מחייבת. התאם להצעה העדיפה השירותים ב

כל הדרישות בנספח זה רלוונטיות לכל תקופת ההתקשרות, כולל תקופות ההארכה, ככל  .1.5
 וימומשו. 

השירותים .1.6 עבור  למפורט    , התמורה  בהתאם  המסגרתתיקבע  בהתאם בחוזה  ותשולם   ,
יובהר כי התמורה עבור השירותים הנדרשים לא תשתנה במהלך כל תקופת  יו.  להוראות

ומסוגי   החברה  ידי  על  בפועל  שיוזמנו  השירותים  מהיקף  תושפע  ולא  ההתקשרות, 
 השירותים.

 

 המצב הקיים  .2

 אתרים הבאים: עיקר בנמצא בו  ,ציוד התקשורת הפסיבית המותקן כיום בחברה .2.1

 משרדי החברה בראשל"צ.  .2.1.1

 מנת"ם מרכז במתחם סבידור בת"א.   .2.1.2

 מנת"ם המפרץ בחיפה.   .2.1.3

 אתר הניסויים באשדוד.   .2.1.4

 מ' ₪ לשנה.    3היקף השירותים השנתי נאמד כיום ב כ   .2.2

 

 סוגי השירותים הנדרשים והיקפם .3



תקשורת   .3.1 לציוד  הקשורים  שונים  לשירותים  נדרשת  ועבודות  ,  ואקטיבי  פסיביהחברה 
 כוללים, בין היתר:הנדרשים לצורך פעילותה השוטפת. השירותים נלוות 

 תכנון ראשוני ומפורט של השירותים.  .3.1.1

כולל  ,רכש .3.1.2 הציוד  שונים.  מסוגים  תקשורת  ציוד  והתקנת  היתר    ,אספקת    - בין 
נקודות קצה )שקע אליו מחובר ציוד אקטיבי(, ארונות תקשורת בגדלים שונים,  

 . מערכות אל פסק, מסדים וארונות תקשורת

תעלות,    -רכש, אספקת והתקנת ציוד נלווה הנדרש להתקנת כבלי התקשורת כגון   .3.1.3
רב   כבלים  קואקסלית  ונחושת,  )אופטית  שונים  מסוגים  תקשורת  כבלי  צנרת, 

 . (כבלי בקרהוזוגיים  

)כגון   .3.1.4 תומך  קצה  ציוד  והתקנת  ממתגים    -אספקת  ממירים,  לשליטה,  מערכות 
(KVM )מגשרים(ו . 

תעלות,    –)לרבות  פריטים  הקשורות להתקנת ה  ,ביצוע עבודות בינוי תומך תקשוב .3.1.5
ריתוכים, חפירות, קדיחות, ביצוע שינויים והעתקות של תשתיות תקשורת וציוד  

 . תקשורת וכד'(

שרותי תחזוקה )מונעת ותחזוקת שבר( לתשתיות ולציוד תקשורת  שיותקנו על   .3.1.6
 ידי המציעים הזוכים במסגרת מכרז זה. 

קיימים,   .3.1.7 תקשורת   ולציוד  לתשתיות  שבר(  ותחזוקת  )מונעת  תחזוקה  שרותי 
 שהותקנו על ידי גורמים אחרים עבור החברה. 

 השירותים שניתן לרכוש במהלך תקופת ההתקשרות הינם כדלקמן:  .3.2

עומדים בדרישות המפורטות  ה אשר יאושרו על ידי החברה    פריטים המאושרים, .3.2.1
ד'  –בחלק ה'   ,  כתב הכמויות על בסיס המפרטים הטכניים המפורטים במסמך 

 להלן.   3.3בהתאם למפורט בסעיף 

, ככל ואלה  המצויים במחירוני היצרנים המוכריםהחברה תוכל לרכוש פריטים   .3.2.2
 .לא נכללים בכתב הכמויות, בהתאם למנגנון המפורט בהסכם

  – אשר יחליפו פריטים המפורטים בחלק ה'    ,נוספים  פריטים החברה תוכל לרכוש   .3.2.3
,  EOS (End of Service)  EOL (End of life)כתב הכמויות, וזאת בשל הכרזתם כ  

 . שלא עומד בתקנים רלוונטיים כתוצאה משינוי בתקןאו שירות 

ו .3.2.4 פריטים  לרכוש  תוכל  ועבודות    םשירותיהחברה  ציוד  הכוללים  בינוי  נוספים, 
תקשוב   יכללו  תומך  זה  בתחום  השירותים  מסוימת.  מטלה  לביצוע  הנדרשים 

 שירותים הנכללים באחד או יותר מהמחירונים להלן: 

הנכללים בהודעת תכ"ם   .3.2.4.1 רכישה, אספקה והתקנה    -  16.4.7פריטים 
 של ציוד תקשורת פסיבי וביצוע עבודות תשתית בתחום הפסיבי. 

מחירון המפורסם על ידי חטיבת לוגיסטיקה ונכסים  המאגר המאוחד,   .3.2.4.2
בקישור   הכללי  בחשב 
https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHou

sing/Pages/ContractorReserve.aspx . 

   שיפוצים. מחירון דקל .3.2.4.3

,   )אשר לא נכללו בשירותים שפורטו לעיל(  שירותים נוספיםהחברה תוכל לרכוש   .3.2.5
  16שיוזמנו על ידי החברה במסגרת הוראות השינויים, בהתאם למפורט בסעיף  

 להלן.  

 מאושרים הפריטים תהליך אישור ה .3.3

https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHousing/Pages/ContractorReserve.aspx
https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHousing/Pages/ContractorReserve.aspx


עבודה  י  30עד  תוך   .3.3.1 המי  החוזה,  חתימת  לאישור    קבלן ממועד  להגיש  מתחייב 
החברה, את הפירוט ביחס לכל הפריטים המוצעים על ידו, ביחס לכלל הפריטים  

   .בכתב הכמויות )מסמך ה' למכרז(המופיעים 

 : נטי(ולהציג את המידע להלן )הכל ככל ורלו  קבלןעבור כל פריט יידרש ה .3.3.2

 . שם היצרן המוכר .3.3.2.1

 קטלוג מטעם היצרן של הפריט המוצע.  .3.3.2.2

מילולי לעמידת הפריט המוצע בדרישות הטכניות המפורטות  הסבר   .3.3.2.3
 במסמך ד ) המפרטים הטכניים(.

 הנחיות להתקנה.  .3.3.2.4

 .אחריות היצרן .3.3.2.5

להציג    קבלןיידרש ה  -ככל וצוינו בכתב הכמויות דרישות לאספקה מיצרן מסוים    .3.3.3
 פריטים העומדים בדרישה זו, בנוסף לדרישות הטכניות.  

ידי ה .3.3.4 על  ובפרט את    ,קבלןהחברה תהא רשאית לבדוק את הפריטים המוצעים 
עמידתם בדרישות החברה, לרבות כפי שהן מנוסחות במסמכי המכרז וחוזה זה,  
המפרטים הטכניים ומפרט השירותים. החברה תהא רשאית לבקש ביצוע הדגמות  

 ו/או בדיקות לגבי פריטים מסוימים כפי שיקבע על ידה.  

ככל והחברה תמצא, בהתאם לשיקול דעתה, כי פריטים מסוימים אינם עומדים   .3.3.5
בדרישות כאמור, החברה תוכל להסתייג ו/או לפסול פריטים מסוימים ולהורות  

לשנותם ולהגיש פריט חלופי לפריט שנפסל, עד לאישורה הסופי של החברה    קבלןל
 את כלל הפריטים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

את   .3.3.6 יהוו  והם  שאושרו,  הם הפריטים  לקבלן מה  תודיע החברה  זה,  בתום שלב 
 רשימת הפריטים המאושרים.

כל תקופת ההתקשרות,    קבלןה .3.3.7 במהלך  יידרש לספק את הפריטים המאושרים 
החברה.    ידי  על  אחרת  אושר  ולא  בו  ככל  במקרה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

להציע מוצר שווה ערך השונה    , הבלעדי  ה עפ"י שיקול דעת  ,קבלןאפשר לחברה תה
ה ל  קבלןה  – המאושרים    פריטיםמן  להגיש  המסמכים    חברהיידרש  כל  את 

,  קבלןלאשר או לדחות את הצעת ה החברה תוכל    .המתאימים כפי שיידרשו על ידו
 הבלעדי והמוחלט, וללא צורך בהנמקה.   הלפי שיקול דעת

ל  קבלןה .3.3.8 הצעתו  בבדיקת  הכרוכות  ההוצאות  בכל  המאושריםיישא  ,  פריטים 
ויועצים,   מתכננים  העסקת  בגין  הוצאות  הפריטים  לרבות  לטיב  בדיקות  וכן 

גם אם הצעתו לא אושרה. אישור  )באמצעות מעבדות בדיקה או כל אמצעי אחר(, 
לשינוי, לא יהוו עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או    קבלןאו דחיית בקשת ה

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.  

קבלנים נוספים, עבור  גם  הנדרשים  לספק את השירותים    קבלןהחברה תוכל לדרוש מה  .3.4
ה יתקשר  זה  במקרה  מטעמה.  פרויקטים  או  שירותים  קבלן    קבלןהמבצעים  אותו  עם 

בתנאים מסחריים הזהים להתקשרותו עם החברה )לרבות לעניין   ,מטעם החברה בהסכם
התמורה, מתן ביטחונות וביטוחים ורמות שירות(. להלן רשימה של שירותים ופרויקטים  

 שעשויים להיעזר בסעיף זה: 

 של החברה.  DRה ראשי ואתר הקמת אתר  .3.4.1

 הקמת מבנה המנת"ם החדש. .3.4.2

 אחזקה שוטפת במקני החברה. עבודות   .3.4.3



 פרויקט מס גודש.  .3.4.4

 מוכרים יצרנים  .4

רק מהיצרנים הבאים )להלן    בכתב הכמויות  ים יוכלו להציע הצעות לסוגי המוצרים  קבלנ ה .4.1
 היצרנים המוכרים"(:  "

 יצרנים / ספקים מאושרים  סוג הציוד / פריט  

 CAT7Aכבילה  –נחושת  1
RIT , COMSCOPE,PANDUIT, HCS, 
R&M  טלדורHUBER+SHUNER. 

אביזרים )מחברים, לוחות  -נחושת  2
 ניתוב ומגשרים( 

RIT ,COMSCOPE,PANDUIT, HCS, 
R&M, HUBER+SHUNER, CORNING 

 CORNING ,RIT ,PANDUIT ,HCSטלדור,  כבלים  -אופטיקה  3

אביזרים )מחברים,  –אופטיקה  4
 ומגשרים( לוחות ניתוב 

, CORNING ,RIT ,PANDUITפייברנט, 
HUBER+SHUNER ,PANDUIT ,M&R , 

, אביזרי זיווד  PDUמסדים,  5
 למסדים, בקרה

APC, KNURR, CPI, PANDUIT ,VERTIV ,
RITTAL, IBM, Schneider, HPE, EATON 

 

 ימי עבודה ממועד חתימת ההסכם. 20תוך עד  קבלןהיצרנים המוכרים יוצגו על ידי ה .4.2

ים יספקו את כל המוצרים לסוגי הציוד מיצרן אחד שיוצג  קבלנברירת המחדל הינה כי ה .4.3
 על ידם, למעט במקרים חריגים שיאושרו על ידי החברה מראש ובכתב. 

מוצרים של   ךמתו  ים יידרשו לספק אך ורק את השירותים שפורטו לעיל,קבלנ יובהר כי ה .4.4
תוך עמידה בכל הוראות ההסכם. ככל ויסופקו שירותים שלא כאמור  היצרנים המוכרים, 

 לא סופקו. שירותים שכ ,ייחשבו שירותים אלה – לעיל 

 דרישות כלליות למתן השירותים .5

ד'   בחלקובפרט הדרישות  ,השירותים יסופקו באופן ובאיכות העונים על דרישות ההסכם .5.1
. יובהר כי ההנחיות במסמך זה הינן משלימות ומצטברות להנחיות  הטכנייםרטים  פהמ  –

 המפרטים הטכניים ובשאר חלקי ההסכם.    –בחלק ד' 

ב קבלנ ה .5.2 שיידרש,  היקף  בכל  לחברה  הנדרשים  השירותים  את  לספק  יידרשו  התאם ים 
 ה.  לשיקול דעת

(  החברה )קיימים ועתידיים  ים הזוכים יספקו את השירותים המבוקשים בכל אתרינ קבלה .5.3
 . עבור החברה  אתרים המנוהלים על ידי צדדים שלישיים לרבות, בפריסה ארצית

קרי, שלא הותקנו באתרים אחרים קודם להתקנתם   .שיסופקו יהיו חדשים  פריטיםכל ה .5.4
   .(Refurbished)מטלה זו ולא מחודשים ב

כל הפריטים שיסופקו יהיו כאלה הנמצאים במהלך ייצור ושיווק שוטף, אשר להם יצרן  .5.5
 . EOL  /EOSידוע הפועל בישראל )בעצמו או באמצעות נציגות(, ללא פריטים במצב של 

תוך  ים  נקבל הבאחריות   .5.6 הנדרשים  השירותים  את  ולבצע  בתקנים,  לתכנן  עמידה 
ככל והחברה .  , והנחיות חברות התשתית הרלוונטיותובינלאומייםסטנדרטים ישראליים  

 –או מי מטעמה ידרשו דרישות שאיננן עומדות בדרישות התקנים והסטנדרטים האמורים
ה בפניהם  קבלןעל  מיידית  כך  על  מחייבים.  להתריע  וסטנדרטים  תקנים  פירוט   להלן 

 )כל תקן ייושם בהתאם לגרסתו המעודכנת ביותר(: לביצוע השירותים



 פירוט  תקן  "ד מס

  מרשת   המופעל   אלקטרוני  לציוד   בטיחות  דרישות 250"י ת 1
 . החשמל

 . הלקוח  בחצר בזק רשתות 1907"י ת 2

  לאומיים   בין  תקנים 3
האחרון    – העדכון 

 בכל תקן 

EIA/TIA-586 

EIA/TIA-455 . 

EIA/TIA- 604  . 

EIA/TIA-4750000B . 

GR-326-CORE . 

ISO/IEC 11801 . 

IEC 60793-1 . 

IEC 60794-3 . 

 הלחמות , חיווט וכבילה. – 1מפרט חי"ק מס'   "ק חי  מפרט 4

 צביעה וציפוי.  – 6מפרט חי"ק מס'  

 אבטחת איכות.  – 10מפרט חי"ק מס'  

  החשמל   חוק 5
 ותקנותיו  

 

 חשמל כללי לעבודות  מפרט "ט  משהב 6

טכניים    מפרטים 7
 במכרז זה 

 

 

יבוצעו על ידי צוות מקצועי שיועמד על ידו לצורך כך, ואשר יאושר על    קבלןעבודות ה .5.7
יכלול אנשי מקצוע בעלי הסמכויות   בנפרד. הצוות המקצועי  ידי החברה לכל מטלה 

 הנדרשות לצורך ביצוע כל עבודה, בהתאם למהותה. 
הנדרשים    קבלן ה .5.8 השירותים  ביצוע  לצורך  הנדרשים  האמצעים  כל  את  לספק  נדרש 

 כלי עבדוה, כלי מדידה, ציוד בדיקה, כלי רכב, אמצעי בטיחות וכד'.   –לרבות 
ה .5.9 ידי  על  יסופקו  לרשותו    קבלןהשירותים  תעמיד  לא  החברה  ומתקניו,  ממשרדיו 

 מתקנים כלשהם לצורך ביצוע השירותים. 
נציגי ה .5.10 לזמן את  יהיו רשאים  החברה  או   קבלןנציגי  דיונים  לצורך  למשרדי החברה 

מה לדרוש  רשאית  החברה  כי  יובהר  עדכון.  באמצעות   קבלןפגישות  פגישות  לקיים 
יידרש לספק את כל האמצעים הנדרשים לצורך קיום   קבלן(, והVCהוועדות מרחוק )

 פגישות במתכונת זו.  
 נדרש להגיש מסמכים בהתאם לתבניות שייקבעו על ידי החברה בהתאם לעניין.   קבלן ה .5.11
 ימים בשנה.   365השירותים יסופקו בהתאם לצורך באופן רציף בכל שעות היממה,   .5.12



יבצע את כל השירותים בהתאם להוראות איכות הסביבה החלות על החברה.    קבלןה .5.13
לעניין זה יופעל מנגנון פיקוח מצד    .Roshכפוף להוראות תקן    קבלןבין היתר, יהיה ה

 יידרש לפעול בהתאם להנחיותיו.  קבלןהאחראי על נושא זה בחברה, וה
 

 עבודה בחירום:   .5.14
 

"מצב   קבלןה .5.14.1 בעת  גם  הנדרשים  השירותים  את  ולספק  להמשיך  יידרש 
 .  רום"יח

במפרט זה: אירוע של פגעי טבע או אירוע הנובע   –"מצב חירום"    - לעניין זה   .5.14.2
ממצב לחימה שיש בו כדי לסכל או לשבש את השימוש במקטע, או להפוך  

 את השימוש בו למסוכן.  
יידרש להכין תוכנית למצבי חירום שייקבעו על ידי החברה. התוכנית    קבלןה .5.14.3

 למצבים אלה לרבות בנושאים הבאים: קבלןתכלול היערכות ומענה של ה 
 

 תפקידים בחירום. .5.14.3.1
 סדר הפעולות בכל מצב חירום. .5.14.3.2
 ציוד נדרש במצב חירום. .5.14.3.3
 חזרה לשגרה. .5.14.3.4

ה .5.14.4 מטעם  המקצועי  הרשם  יי  קבלןהצוות  רח"ל  חברה  במרשם  ובמערכות 
  .רוםילריתוק משקי והפעלה בח

נדרש לקחת חלק בתרגולות שיבוצעו על ידי החברה, או מי מטעמה,    קבלןה .5.14.5
 . לקראת אירועי חירום

להכיר וליישם את נוהל מס'    קבלןעל ה   ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .5.14.6
 "נוהל עבודה במצב חירום".   –של החברה  4.09

5.14.7.  
 ים הזוכים  קבלנמעמד ה .6

בלבד, בהתאם הזוכים    מהקבלניםשירותים נשוא מכרז זה  החברה תרכוש את הכעיקרון,   .6.1
   .בכפוף לתנאי מכרז זה ובהתאם לכל דין למפורט להלן,

 הבאים, ובכפוף להחלטת וועדת המכרזים הרלוונטית: האמור לעיל לא יחול במקרים  .6.2

 . קיום התקשרות במסגרת פרויקט הכוללת שירותים בתחום התקשורת פסיבית .6.2.1

 . יצרן מסוים/  קבלת שירותי תחזוקה לציוד מספקקיום הכרח להמשך  .6.2.2

 . ים הזוכים לבצע את השירותים הנדרשיםקבלנחוסר יכולת מקצועית של ה  .6.2.3

 . ים הזוכים לבצע שירותיםקבלנהעדר זמינות של ה .6.2.4

 אירוע רב נפגעים, מצב לוחמה וכד'(.   –במקרים של אירועי חירום )כגון  .6.2.5

 

 הזוכים יספקו את השירותים בהתאם להזמנות עבודה שיונפקו על ידי החברה.  הקבלנים .6.3

 אחראי לביצוע כל השירותים הנדרשים בעצמו, ככל ולא נרשם מפורשות אחרת.  קבלןה .6.4
 

 ערכות לביצוע מטלה  יה .7

 לכל מטלה תבחר החברה את השירותים הנדרשים הרלוונטיים.   .7.1

מטלה,   .7.2 כל  ביצוע  תה לקראת  החברה  לגבי  מידע  )להלן  מתוכנמטלה  שלח  "מסמך   –נת 
 .  הבקשה"(

ל   .7.3 רלוונטיות  להלן  שיפורטו  ההנחיות  כלל  כי  מטלה    2יובהר  לביצוע  הבחירה  חלופות 
   זוכה ראשון או חלופת תיחור(.   קבלן הסכם )חלופת בחירת ל 7-ו 6כמפורט בסעיף 



ה לרמת  מנוסחות  ההנחיות  נוחות  ל    קבלן לצורכי  יותאמו  ורלוונטי  וככל    2הבודד, 
 .  קבלניםה

 :)הכל ככל ורלוונטי בהתאם למהות המטלה( יכלולבמסמך הבקשה המידע  .7.4

   (.SOW) צורךמסמך  .7.4.1

מטלה,  בוצע התבו  האתר  )כולל תיאור  מטלה  סקירת המצב הקיים טרם ביצוע ה .7.4.2
 וכד'(. ציוד קיים 

שירותים    /   , אותם מבקשת החברה לקבל וכן עבודותכתב כמויות פירוט פריטים מ .7.4.3
 נוספים.  

 (.GFEפירוט פריטים נוספים אשר יסופקו על ידי החברה ) .7.4.4

 דרישות מצוות ההתקנה.  .7.4.5

)לרבות  הנחיות פרטניות לביצוע ה .7.4.6 נדרשים, מגבלות קיימות    – מטלה  תיאומים 
באתר, שיתוף פעולה נדרש עם קבלני מערכת, דרישות ביטחון, דרישות בטיחות  

 . אבטחת מידע(ו

 מטלה.  לוח זמנים נדרש להשלמת ה  .7.4.7

 ביצוע ממשקים ואינטגרציה עם מערכות אחרות. דרישות ל .7.4.8

ה .7.4.9 בין  התיחור  עריכת  לאופן  בהתאם    קבלנים הנחיות  ורלוונטי,  )ככל  הזוכים 
 לעיל(.  6להוראות סעיף 

ה  -במקרה של תיחור   .7.4.10 כי החברה תוכל    קבלןמנגנון הבחירה של  יובהר  הזוכה. 
לקבוע כי התיחור יבוצע על בסיס הצעת המחיר בלבד או לקבוע כי הבחירה תשלב  

 לפי שיקול דעתה.  –אמות מידה לאיכות ומחיר  

 .  )בחלופת התיחור( קבלןהנחיות להגשת מסמך המענה על ידי ה  .7.4.11

ימי עבודה מפרסום    4יידרש לבצע סיור באתר העבודה בתיאום עם החברה, תוך עד    קבלןה .7.5
 מסמך הבקשה.  

 יוכל להגיש שאלות בקשר למסמך הבקשה, בלו"ז שייקבע על ידי החברה.   קבלןה .7.6

"מסמך המענה"(. מסמך   –ימי עבודה )להלן   8מסמך הבקשה, תוך עד  יגיש מענה ל קבלןה .7.7
לנושאים שנדרשו במסמך הבקשה. מענה  המענה יוגש בהתאם להנחיות החברה, ויכלול  

 מסמך המענה עשוי לכלול:

 לרבות )ככל ורלוונטי(:    ,תכנון כלל מרכיבי העבודה  –תכנון מפורט של העבודות  .7.7.1

 תכנון מרכיבי המערך השונים ופריסתם בשטח.  .7.7.1.1

 השונות במבנים השונים.תכנון נקודות הקצה  .7.7.1.2

תכנון חדרי התקשורת הראשיים, המשניים והקישורים ביניהם,   .7.7.1.3
 בכל מבנה ומתחם. 

 תכנון ריכוזי התקשורת השונים.  .7.7.1.4

 תכנון הקישורים בין המבנים השונים. .7.7.1.5

 תכנון כבילה, חיווט, גישור, סימונים וכו'.  .7.7.1.6



 אינטגרציה בין רכיבי המערכת. .7.7.1.7

 ממשק בין המערכת ורכיביה למערכות משיקות. .7.7.1.8

ה  .7.7.2 כלל  את  הכולל  מלא  טכני  ומפרט  כמויות  שיידרשו  המאושרים  פריטים  כתב 
ה ביצוע  המק"ט  מטלהלצורך  טכני    רמת  פריטעדכני  ומפרט  פריטים    לכל  וכן 

 . מקטלוג היצרנים המוכרים, ופריטים ממחירונים מחייבים ככל הנדרש

 מקורות רכש מוצעים.    -ככל ויידרשו פריטים נוספים   .7.7.3

מלאים   .7.7.4 )לרבות  הלביצוע  שרטוטים  כבילת    -מטלה  ותקשורתפריסת  ,  חשמל 
(.  וחתכיםהפריטים  תרשימי הצבת  ו   קוויות - תוכניות חד  תוכניות לעבודות בינוי, 

)כגון   החברה  ידי  על  שייקבעו  מקובלים  בפורמטים  יבוצעו    – השרטוטים 
AutoCad , Visio .)'וכד 

7.7.5. ( מפורט  זמנים  )לרבות  Ganttברמת  לוח  במטלה  הפעילויות  לכל  מועדי    –(, 
 מועדים לבדיקות קבלה(.  ואספקה, מועדי ביצוע  

ה  .7.7.6 מצד  הגורמים  כל  המטלה    קבלןפירוט  הפרויקט,    –לביצוע  מנהל  לרבות: 
 קבלני משנה. ומתאימים טכניים, אחראי בטיחות, צוותי התקנה  

 תוכנית והנחיות בטיחות.  .7.7.7

פירוט כלל תהליכי האישור הנדרשים לביצוע המטלה, ופירוט כלל הגורמים עמם   .7.7.8
 נדרש לתאם ו/או לקבל אישור לצורך ביצוע המטלה.  

7.7.9. ( קבלה  בדיקות  ישמש  ATP-Acceptance test procedureמסמך  זה  מסמך   .)
 .  חברהלביצוע בדיקות הקבלה על ידי ה

 .  והבטיחות ביטחוןמענה לדרישות ה .7.7.10

 ניתוח סיכונים ומענה להם.  .7.7.11

 (.  תיחורהצעת מחיר )במקרה של  .7.7.12

לבקש  חברה תה .7.8 הל בנוגע  השלמות  ו הבהרות    קבלןמהוכל  יידרש   קבלןמסמך המענה. 
 .  לתקן את הצעתו בהתאם

וה .7.9 ההבהרות  קבלת  תום  המסמך   , תושלמהעם  החברה.  לאישור  מתוקן  מסמך  יועבר 
 . "תכנון המאושר"יוגדר לאחר אישור החברה כ 

המבצע, לפי נהליה. בהזמנה יפורט כל המידע הנדרש   קבלןחברה תפיק הזמנת עבודה לה .7.10
לא יחל את ביצוע המטלה ללא קבלת הזמנה חתומה    קבלןה כי    יובהרלביצוע המטלה.  

 כנדרש. 

ו .7.11 בפיצויים   קבלן יחויב ה  –   בקשהמסמך ההזוכים לא יגיש מענה ל  קבלנים מי מהככל 
 להלן.   18מוסכמים, כמפורט בסעיף  

 . קבלןהכנת והגשת מסמך המענה תבוצע ללא תמורה ל .7.12

 לוח זמנים לביצוע המטלות. .8

 התכנון המאושר.לוח הזמנים לביצוע המטלות ייקבע במסמך  .8.1

עד    קבלןעל ה .8.2   ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה   3המבצע להתחיל במימוש מטלה תוך 
   .מהחברה



כעיקרון, וככל ולא ייקבע אחרת, משך ביצוע מטלה יבוצע בהתאם למפורט להלן, ממועד   .8.3
ההזמנה. פרק זמן זה כולל את כל הפעילויות להשלמת כל הפעילויות הנדרשות לביצוע  

 המטלה.  

 משך מקסימלי )בימי עבודה(  היקף המטלה 

 2 נקודות   10עד 

 4 נקודות  10-100

 10 נקודות  100-250

החברה ₪ )ללא מע"מ(   50,000נקודות או מעל    250מעל   ידי  על  בהתאם    ייקבע 
 למהות העבודה 

אפשר ועשויות להתבצע   ,ההתקנות של המטלות יבוצעו במועדים שייקבעו על ידי החברה .8.4
( היום  שעות  כל  ה  24במהלך  בסופ"ש.  או  ביממה(  זכאי    קבלןשעות  יהיה  לא  המבצע 

 לתמורה עבור עבודת לילה או בסופ״ש.

נוספת,  .8.5 יותר, בתמורה  זמן קצרים  בפרקי  ביצוע מטלות מסוימות  תוכל לדרוש  החברה 
 להלן(.  16בהתאם למוגדר בסעיף השינויים )סעיף 

 פריטים לאתר העבודה  הוקליטת אספקת הובלת  .9

 לאתר העבודה.   בתכנון המאושרשפורטו פריטים לספק את ההמבצע  קבלןעל ה .9.1

שנקבע למטלה בתכנון המאושר, בהתאם ללוח הזמנים  אספקת והובלת הפריטים תבוצע   .9.2
 שעות לפני מועד התקנתם בפועל. 24-ובכל מקרה לא יותר מ 

ה .9.3 ה  המבצע  קבלןעל  עם  הלתאם  את  החברה  לאספקת  שעה  פריטיםמועד  קביעת  תוך   ,
 בלבד.   9:00-16:00ה' בין השעות  -תבוצע בימים א'חברה  צפויה להגעה. האספקה לאתר ה

ה .9.4 ב  המבצע  קבלןעל  שהוזמנו  הפריטים  כלל  של  מרוכזת  אספקה  מטלה  לוודא  מסגרת 
 מסויימת. 

   .מסגרתהסכם הב בהתאם למפורט  ,לבטח את ההובלה המבצע קבלןעל ה .9.5

ה .9.6 יהיו    פריטים כל  הזמנת  שיסופקו  במסגרת  החברה  ידי  על  שאושרו  לאלה  בהתאם 
 העבודה.  

 מקורית, כפי שנארזה על ידי היצרן.  ה היסופקו כשהם ארוזים באריז פריטיםה .9.7

 בנוכחות נציג החברה. המבצע קבלןתיעשה על ידי נציג ה עבודה  באתר הפריטים  קליטת ה .9.8
וכן ימסור את אחריות היצרן   המבצע יספק תעודת משלוח רשמית חתומה על ידו  קבלןה

 .  לידי נציג החברה

הפריטים   .9.9 כי  יובהר,  החברה.  ידי  על  שייקבע  במקום  העבודה  באתר  יאוחסנו  הפריטים 
ה  באחריות  ה  קבלן יישארו  המטלה.  במסגרת  התקנתם  עד  יידרש   קבלןהמבצע  המבצע 

כי   יובהר  ויידרש.  ככל  הפריטים  על  אחראיתלא  חברה  הלשמור  פריטים  ל  תהיה 
ו  יםהמסופק  גמר  מקליטתם  כי הנזק    קבלןביצוע המטלה, למעט במקרים שהעד  יוכיח 

 נגרם בזדון על ידי החברה או מי מטעמה.  



או על    , יסומנו באמצעות מכשיר שילוט פיטאץ'שיתקבלו באתר העבודה    פריטים כל ה .9.10
להסרה ניתנת  שאינה  מדבקה  הבסיס  לבן  סימון.  רקע  על  שחור  בכתב  בכיתוב   ,יהיה 

במדבקה זו יופיעו   .פריטחלק בקריא, ברור ובלתי מחיק המציין את שמו וייעודו של כל  
 הנתונים הבאים: 

 ציון על שיוך לחברת נתיבי איילון.  .9.10.1

 . שם היצרן .9.10.2

 . המידע של היצרן ערכותבמ פריטיםמספר סידורי המזהה את ה .9.10.3

 . מועד האספקה .9.10.4

 . מבצעה  קבלןמספר הטלפון של מרכז השירות של ה .9.10.5

למקורות  .9.11 הנוגע  בכל  הפרויקט  מנהל  של  אישורו  את  יקבל  הקבלן  הצורך,  במידת 
וטיבם מוסמכת    ,החומרים  מעבדה  לאישור  להעבירם  כזה.   -וידאג  נדרש  שבו  מקום 

 . מסירת דגימות לבדיקת מעבדה כאמור תיעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו

עד   .9.12 וזאת  לשטח,  שהובלו  פריטים  החזרת  לבצע  זכות  מהגעתם   14לחברה  עבודה  ימי 
 לשטח, כל עוד לא הותקנו והוחזרו באריזתם המקורית.   

 פריטים התקנת ה .10

ה  קבלןה .10.1 לבצע את התקנת  המאושר  פריטיםהמבצע מתחייב  לתכנון  לרבות בהתאם   ,
 לעניין עמידה בלוח הזמנים שאושר.

נדרש מרכיבי ההתקנה כוללים את הפעילויות המפורטות להלן, כולן או חלקן, בהתאם ל  .10.2
 :בתכנון המאושר ולהחלטת החברה

)לרבות פריטים נוספים שיסופקו    נכללו בתכנון המאושרפריטים שהתקנת ה .10.2.1
   (.GFEעל ידי החברה )

קבלני משנה, נציגי    -לרבות    .כלל הגורמיםניהול ותיאום תהליך ההתקנה מול   .10.2.2
מערכת    חברה,ה הקבלני  ספקי  מטעם   , חשמל  )חברת  תשתית  בעלי  חברה, 

   תקשורת וכד'(. 

 חברה. למערכות ורכיבי הקצה של ה מטלהחיבור רכיבי ה .10.2.3

הפריטים  פירוק   .10.2.4 באתר  שקיימים(עבודה  קיימים  למקום  )ככל  ופינויים   ,
 שייקבע על ידי החברה )מחסן או אתר גריטה(.  

ביצוע בדיקות מעבדה וכל הבדיקות הנוספות שיידרשו על ידי היצרן ו/או על   .10.2.5
 פי דין. 

 לרכיבים. ביצוע הגדרות   .10.2.6

 ביצוע כלל עבודות התכנות, בהתאם לתכנון המאושר.  .10.2.7

 למטלה.  As Madeהגשת מסמכי תיעוד  .10.2.8

   .פינוי הפסולת .10.2.9

 תבוצע על פי ההנחיות המפורטות להלן: פריטיםהתקנת ה .10.3

כל   .10.3.1 על  שמירה  תוך  תבוצע  ולפי    ,הדרישותההתקנה  דין  כל  נים  תק לפי 
מכון התקנים )לרבות תקן ישראלי  תקני    ,, כדוגמת תקנות החשמלרלוונטיים

לציוד אלקטרוני המופעל מרשת החשמל ותקן ישראלי    250מס'   והמתייחס 



יצרני הפריטיםלבטיחות חשמל למכשירים(    900מס'   ולסטנדרטים    דרישות 
 .חברההמקובלים באתרי ה

על ידי גורמים מוסמכים. חיבורי חשמל יבוצעו על ידי חשמלאי  התקנה תבוצע   .10.3.2
 .  מורשה, נושא תעודה מתאימה לעבודה הנדרשת

ככל והמטלה תבוצע באתר שאיננו שייך לחברה )מבנה שכור, חברת אחזקה   .10.3.3
 ותו גורם.בליווי אביצוע ההתקנה תבוצע  – או גורם מנהל( 

יהיו   .10.3.4 שיותקנו  הפריטים  תקנים    ימוגנ כלל  לפי  גבוה  מתח  ונחשולי  ברקים 
של   והיציאות  הכניסות  בכל  קוטביות,  והפיכות  נתקים  קצרים,  מקובלים, 

 הפריטים המותקנים.

המותקנות. .10.3.5 במערכות  דליקים  בחומרים  שימוש  יעשה  יעמדו    לא  החומרים 
 בתקני הבטיחות לעניין זה.  

 באתרי החברה.למערכות הקיימות    ההתקנה תבוצע באופן שלא יפגע או יפריע .10.3.6

חריגה   .10.3.7 או  במבנה  פוגעת  שאיננה  אסתטיות  שישמר  באופן  תבוצע  ההתקנה 
בתשתיות  בנוף מינימלית  ופגיעה  העבודה  אתר  ניקיון  על  שמירה  ותוך   ,

 .  קיימות באתרה

כל הפריטים המותקנים יופעלו באמצעות מערכת מתח של הרשת הישראלית   .10.3.8
50Hz 230±10% Vac  .כל פריט יסופק עם כבל מתח העומד בתקן ישראלי . 

הלחמות   .10.3.9 באמצעות  יבוצעו  שנדרשים,  ככל  חשמליים,  עם  חיבורים  ובידוד 
 שרוול מתכווץ.

לייעודם,   .10.3.10 מתאימים  יהיו  שיותקנו  המחברים  ממותגתמכל  חברה    , תוצרת 
 בהתאם למפרטי המוצר. 

פאזי,  -חד  CEEתקע חשמלי תעשייתי מסוג  יסתיים בחיבור עם כבל חשמלי   .10.3.11
גבי   על  יבוצע  שקעים  חיבור  הזרם.  לצריכת  המתאים  בגודל  חילופין  לזרם 

 . הטיח

עם מכסה הניתן    ,כבלים העוברים בתוך מבנה יותקנו בתוך תעלות פלסטיק .10.3.12
בהם כמות הכבלים אינה גדולה או שאין תשתית תעלות,  שלפירוק. במקומות  

משוריינים שרשורים  בצינורות  להשתמש  אשר    , יש  מבודד  בחומר  מצופים 
תאים   תבריגי  בחיבור  ממנה  ויוצאים  לתעלה  האחד  בצידם  מוארקים 

יושחלו בצינור שרשורי    ,)אנטיגרון(. כבלים המוסתרים ע"י תקרה דקורטיבית
בתקרה הדקורטיבית   יפגע  כך שלא  יקובע בתקרת המבנה  הצינור  משוריין. 

 . ובמרווחים קבועים בהתאם לתקנים הנדרשים

חיבורים   .10.3.13 קופסת  דרך  הכבלים  חיבור  יתבצע  כבלים,  של  חיבור  נקודת  בכל 
תותקן קופסת חיבורים אטומה לגשם ולחות    ,פלסטית. עבור כבלים חיצוניים

 לפחות(. IP-65)ברמת אטימות 

 כל אביזרי ההתקנה יהיו עמידים בפני חלודה או סוג אחר של קורוזיה.  .10.3.14

כי    המבצע  קבלןה .10.3.15 לוודא  מנת  על  הנדרשות  הפעולות  בכל  ההתקנה  ינקוט 
 בצורה יציבה ובטיחותית, ללא קצוות חדים וכדומה. תבוצע 

למקום פינוי מורשה    ,פסולת, שיירי אריזה וכו'ה כל  תפונה  בתום ההתקנה,   .10.3.16
   נקי לחלוטין.  ,לחברהובהתאם להוראות כל דין. אתר ההתקנה יימסר  

 רות ותחזוקה למרכיבים. יההתקנה תבוצע באופן שיאפשר גישה נוחה לצורך ש .10.3.17

 :סימון ושלוט .10.4



 :  נדרש לסמן ולשלט את כל ההתקנות לרבות  קבלןה .10.4.1

השלט יותקן בחלקו  .  יסומנו ע"י שלט פלסטי חרוט  -  שקעי הקצה .10.4.1.1
השקע   נסתר,  מיקום  של  במקרה  השקע,  של    ישולט, העליון 

 . גם במקום גלוי ,בנוסף

הניתוב  לוחות    -  כבלי הנחושת מחדרי התקשורת לנקודת הקצה .10.4.1.2
הסימון יבוצע בעזרת    לייצוג שקעי הקצה יסומנו בחלקם הקדמי.

 סרגל פלסטי חרוט. 
 .חרוט PVCיהיה באמצעות שילוט   - כבלים רב גידים .10.4.1.3
לוחות הניתוב האופטיים יסומנו    -  לוחות ניתוב נחושת ואופטיים .10.4.1.4

 בחלקם הקדמי. 
 כבלים אופטיים. .10.4.1.5
ארונות התקשורת ישולטו    -  ארונות תקשורת ומוקדי התקשורת .10.4.1.6

לדלת   ומעל  החזית  הדלת  מעל  חרוט  פלסטי  שלט  ידי  על 
 האחורית. 

 אמבטיות לייצוג הכבלים הרב גידים.  .10.4.1.7

 כל הסימונים יהיו בלתי מחיקים. אין לבצע שילוט בדגלונים.  .10.4.2

 . שיטת הסימון תיקבע בשיתוף עם נציגי נתיבי אילון .10.4.3

 

   :לוח זמנים להתקנה .10.5

רציף,   .10.5.1 באופן  יבוצעו  ההתקנה  לכל  עבודות  המאושר  הזמנים  ללוח  בהתאם 
 ויושלמו עד המועד האחרון שנקבע בתכנון המאושר.מטלה, 

 נדרש לעדכן על עמידתו בלוח הזמנים המאושר בכל מטלה באופן שוטף.    קבלןה .10.5.2

 

   :התארגנות באתר העבודות .10.6

 באתרים במידת האפשר. קבלןהחברה תקצה אתר התארגנות ל .10.6.1

יידרש לבצע את העבודה בהתאם,    קבלןה  –ככל ולא הוקצה אתר התארגנות   .10.6.2
על בסיס תיאום עם נציג החברה באתר. האמור לעיל כולל פתרון לאחסון זמני  

 של הפריטים וכלי עבודה. 

כל עבודה באתר תבוצע בהתאם להוראות הגישה שיימסרו על ידי נציג החברה   .10.6.3
 באתר.

 :תיאום למול גורמים נוספים  .10.7

המבצע להביא בחשבון    קבלן, ועל הופעיליםהמוצר יותקן באתרים מאוכלסים   .10.7.1
את כל ההשלכות והעובדות הנובעות מכך )לרבות קיום פעילויות ו/או אירועים  
מיוחדים העלולים לגרום להפסקת העבודות ואת כל המגבלות העשויות לחול  

עיכובים  לא תהיה כל טענה בדבר המבצע  קבלןמתוך כך(. ל מבצעה קבלןעל ה
 או הפרעות לעבדותו בשל כך. 

יידרש לבצע את ההתקנה באתר עבודות שבו עשויות להתבצע  המבצע    קבלןה .10.7.2
כי אתר העבודה    ,יובהרהחברה / קבלנים אחרים מטעמה. עבודות נוספות של  

יידרש לשתף פעולה עם  המבצע    קבלןלעניין זה, ה בבלעדיות.  קבלןלא יימסר ל
לעניין   לרבות  בשטח  הפועלים  אחרים  בביצוע    –קבלנים  עדיפות  סדרי 



להוראות   בהתאם  והכול  וכד',  מהאתר  ויציאה  כניסה  תיאום  העבודות, 
   . וללא תשלום נוסף  החברה

  - המבצע או מי מטעמו יגרום נזק לתשתית או לרכוש של צד ג'    קבלןככל שה .10.7.3
ולשביעות רצון הנפגע. במועד הקצר  אה  ל יהיה עליו לתקן את הנזק בצורה מ

ה  מאחריות  להפחית  כדי  הנזק  בתיקון  אין  כי  יובהר  האפשרי.    קבלן ביותר 
 המבצע בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות.  

 : פיקוח על ההתקנה .10.8

נדרש לנהל יומן עבודה בכל יום במהלך שלב ההקמה. ביומן  המבצע    קבלןה .10.8.1
לרבות   המסוים,  ביום  שיבוצעו  הפעילויות  כל  יצוינו  פעולות    –העבודה 

הת  חלק  יההתקנה,  שלקחו  המשנה  וקבלני  הצוות  אנשי  שנערכו,  אומים 
 בעבודות ביום המסוים. 

  קבלן . ההאו מי מטעמחברה  ההתקנה תבוצע בליווי ובפיקוח מלא של נציגי ה .10.8.2
 המפקחים מטעם החברה. מתחייב לעמוד בהנחיות של   המבצע

רצון   .10.8.3 לשביעות  בוצעה  לא  שההתקנה  החברה  במקרה  המבצע    קבלןה  -נציג 
מתחייב לפרק את ההתקנה ולהתקין מחדש ללא כל עלות נוספת, וזאת תוך  

 ( ימי עסקים.  2שני )

   הקבלה בדיקת  .11

 . (ATP)  לאישור השלמת ההתקנהקבלה  בדיקות  המבצע    קבלןבצע העם תום ההתקנה, י .11.1

 המבצע במסגרת התכנון המאושר.  קבלןביצוע הבדיקות ייעשה על פי מתווה שהכין ה .11.2

 כל בדיקה תכלול לפחות את כל הבדיקות המפורטות להלן: .11.3

 . ם המותקניםרכיביהטיב ההתקנות המכניות של   .11.3.1

 . שלמות הרכיבים שסופקו .11.3.2

 . טיב המחברים, הכבלים והחיווט .11.3.3

 .טיב סימון ושילוט הרכיבים וקצוות הכבלים .11.3.4

 . דרישות מכניות כלליות .11.3.5

 . חשמליות ואלקטרוניות כלליותדרישות  עמידה ב .11.3.6

 . עמידה בתקנים נדרשים .11.3.7

 . ל הרכיבים המותקניםבדיקות תפקוד לכל .11.3.8

 . טיב סימון ושילוט .11.3.9

 . בדיקות איכות המיתוג וזמני המיתוג .11.3.10

 .בדיקת תקינות תרחישים במערכת .11.3.11

 . ממשקים למערכות החברהבדיקות  .11.3.12

 . בדיקות מערכות השו"ב ואינטגרציה .11.3.13

 חיזוקי הכבלים והחיבורים. בדיקות תוואי הפריסה,   .11.3.14



בדיקה כי אתר העבודה מוחזר נקי, לאחר פינוי כל הפסולת וציוד גרוט )ככל   .11.3.15
 ורלוונטי(.

 המבצע.   קבלןכל הציוד והאמצעים הנדרשים לביצוע בדיקות הקבלה יסופקו על ידי ה  .11.4

 החברה רשאית לדרוש כי נציג מטעמה יהיה נוכח בכל בדיקות הקבלה.  .11.5

 ,המבצע  קבלןכן על ידי הרשם בדוח מסכם שיויי   ,שיתגלה בבדיקות הקבלהכל ליקוי   .11.6
יימצאו לא תקינות.  בתום הבדיקות  ויוגש לחברה מכל סיבה שהיא,   ,ככל שהבדיקות 

ה על   קבלן יידרש  פריט,  החלפת  או  נדרש  תיקון  וכל  נדרשת  פעולה  כל  לבצע  המבצע 
   חשבונו.

ציוד בדיקה או במעבדה  .11.7 נוספות על חשבונה באמצעות  החברה רשאית לבצע בדיקות 
מורכבות במטלות  לדרוש    , מוסכת.  החברה  שדה   הפתרון בחינת  את  תוכל  באמצעות 

 המבצע לשתף פעולה ולסייע לחברה בפעולות אלה ככל ויידרש.  קבלןבדיקות. על ה

של   .11.8 הרצה,   15התקופה  כתקופת  תחשב  העבודה  באתר  הציוד  בדיקות  מתום  יום 
 –במסגרתה תוכל החברה לבצע בדיקות נוספות. ככל ויתגלו ליקויים במהלך תקופה זו  

כתקלה,  יטופל  הנושא  כי  לדרוש  או  הפגום,  הרכיב  החלפת  את  לדרוש  החברה  תוכל 
יחולו כל   – לפי שיקול דעתה. ככל ותידרש החלפה    – להלן    15.7בהתאם למפורט בסעיף  

 המבצע. קבלןעלויות ההחלפה על ה

 תיעוד  .12

המבצע יכין ויעביר תוכנית   קבלןהימי עבודה ממועד השלמת בדיקות הקבלה    7בתום   .12.1
 . (As-madeעדות )

 . תוכניות העדות ישקפו נאמנה את המצב האמיתי של המערכת על כל רכיביה .12.2

 כלול: התיעוד י  .12.3

הפירוט יכלול קטלוג    המבצע.  קבלןרשימת הפריטים אשר הותקנו על ידי ה .12.3.1
מדויק של כל רכיבי המערך המותקנים והרזרביים, שמות היצרנים, מספרי  

 . היצרן ומספר מזהה להזמנה ואת מיקומם

 .(GFEחברה או מי מטעמה )סופקו על ידי הרשימת הפריטים אשר   .12.3.2

 . שרטוטים מכאניים של רכיבי המערכת .12.3.3

 . ת וכבילהכרעמרשם פריסת ציוד מ .12.3.4

 . סימון קצוות ורכיבים .12.3.5

הגיד .12.3.6 ברמת  של הכבלים  מפורטות  חיווט  פירוט    /   רשימות  תוך  הבודד,  סיב 
כבל )בציון  , מיקום )בציון קצה מרוחק(-. כוללסימוני הקצוות בחתכים שונים

 . ניתוב( / קצוות וגישור 

כבלים     תוכניות חיווט של כל הכבלים ברמה הנ"ל הכוללות: .12.3.7 תוכניות 
בשטח פריסתם  פי  על  ותוחיווט  המתארת  ,  פונקציונלית  מהלך  את  וכנית 

מנקודות   אחת  בכל  נדרש  תפקוד  פי  על  המערכת,  בכל  והסיבים  הכבלים 
 . ההתקנה

   .חברה וכן כל שינוי שבוצע בועותק של התכנון המאושר החתום על ידי ה .12.3.8

 . נדרשים למימוש המטלהשרטוטי תוואי הכבלים )פנימיים וחיצוניים( ה .12.3.9

 . פריטוהגדרות לכל  SETUPתבניות  .12.3.10



מותקנותיפ .12.3.11 תוכנות  כזו,    -  רוט  והותקנה  במידה  תוכנת השו"ב  קונפיגורצית 
 .סיסמאות וקודי תכנות נדרשים לכל מוצר

מהרכיבים .12.3.12 אחד  לכל  היצרן  של  ומפרטים  טכנית  ו/או  ,  ספרות  בעברית 
 .באנגלית

מ .12.3.13 התוצאות  עותק  ידי  על  חתומים  באתר,  שבוצעו  הקבלה    קבלןבדיקות 
 . חברהוה

 . מונעת, כולל בדיקות תקופתיותתחזוקה  הוראות   - מסמכי האחזקה  .12.3.14

מדיה מגנטית, משורטטים בתוכנה שתאושר על  חברה על גבי  יימסרו ל ת העדות  ותוכני  .12.4
 .Revitו   AutoCADכגון  חברה ידי ה 

התיעוד .12.5 ה  תכולת  ברשות  תקופת   המבצע  קבלןתישמר  תום  עד  מגנטית  מדיה  גבי  על 
 ההתקשרות.  

לקבלה ותועבר אליה גם ללא דרישה ה,  מיד עם דרישתחברה  ימסר לתכנית התיעוד ת .12.6
 בתום תקופת ההתקשרות. 

 

 חברה ציגי הוהטמעה לנהדרכה  .13

חברה. לאחר תום בדיקות הקבלה  לנציגי ה והטמעה  הדרכה  יספק שירותי  המבצע    קבלן ה .13.1
 במועד שייקבע על ידי החברה. 

נציגי החברה להדרכה ולהטמעה ייקבעו על ידי החברה בהתאם לצורך, ותכולת ההדרכה  .13.2
 תותאם לרמה המקצועית של המודרכים. 

 המבצע, הבקיא בפריטים שהותקנו.    קבלןההדרכה תועבר על ידי נציג מוסמך של ה .13.3

 יידרש לספק את כל עזרי ההדרכה הנדרשים.    קבלןה .13.4

   .חברהבחדר שהוקם ובמועד שייקבע על ידי ה / ההדרכה תבוצע במקום .13.5

 וההטמעה המינימליים:  משך ההדרכה .13.6

 . שעות 3 - למערכת חדשה  הדרכה .13.6.1

 שעות  1.5 –הדרכה לשדרוג מערכת קיימת  .13.6.2

 שעות.   2   -למערכת חדשה הטמעה   .13.6.3

 שעה.  1 –הטמעה למערכת קיימת  .13.6.4

 השלמה קבלת אישור  .14

ביצוע כל הנדרש להשלמת המטלה, בהתאם לתכנון המאושר, לוח הזמנים הנדרש תום  ב .14.1
 אישור השלמה.  מהחברה יבקש  המבצע קבלןוהנחיות החברה, ה

המבצע   קבלןהמבצע בכל הנדרש, ויכולה לדרוש מה  קבלןהחברה תבדוק את עמידת ה  .14.2
ויידרש. ה הנדרש בהתאם ללוח הזמנים   קבלןהשלמות, ככל  יידרש לתקן את  המבצע 

 שייקבע על ידי החברה. 

המבצע אישור השלמה. אישור זה יהווה   קבלןעם תום ביצוע התיקונים תנפיק החברה ל  .14.3
 בסיס להשלמת המטלה ולמעבר המטלה לשלב התחזוקה. 



   למטלה  שירותי תחזוקה .15

 : כללי .15.1

 המבצע יספק שירותי תחזוקה למטלה שבוצעה על ידו כמפורט להלן.  קבלןה .15.1.1

יסופקו    ישירות .15.1.2 רכיבים שהותקנו במסגרת המטלה, לרבות  לכל ההתחזוקה 
המבצע, ציוד נלווה, כבלים, מחברים ועבודות    קבלןלפריטים שסופקו על ידי ה

מטעם   מערכת  קבלני  ידי  על  שסופק  ציוד  עבור  ולמעט  תקשוב,  תומך  בינוי 
 החברה.  

המפורטים   .15.1.3 הבאים,  השירותים  את  לפחות  יכללו  התחזוקה  שירותי  תכולת 
 .ירותי התחזוקה"( שבהמשך סעיף  זה להלן )ייקראו יחד "

ה .15.1.4 שירותי    קבלןעל  מתן  לצורך  הנדרשים  האמצעים  כלל  את  לספק  המבצע 
  בכלי עבודה ומכשירי מדידה כוח אדם, ציוד, חלקי חילוף  -  התחזוקה, לרבות

 ותאומים עם הגורמים הרלוונטיים. 

ביצוע שירותי התחזוקה. הצוות  טובת  מקצועי לצוות  המבצע יעמיד    קבלן ה .15.1.5
  3ו  מתאמי פרויקטים,    2מנהלי לקוח,    2מנהל שירותים,    -המקסימלי יכלול  

צוותי תיקון )כל צוות כולל ראש צוות וטכנאי(. הצוות המקצועי שיידרש בפועל  
 ייקבע על ידי החברה בהתאם לצורך.  

יספק את שירותי התחזוקה בשנה הראשונה מקבלת אישור השלמה    קבלןה .15.1.6
 למטלה ללא תמורה נוספת, מעבר לתמורה להתקנה.  

ההשלמה   .15.1.7 אישור  קבלת  לאחר  השנייה  השנה  מתום  החל  התחזוקה  שירותי 
 בתמורה לתחזוקה, כמפורט בהסכם.  יכללו למטלה  

 : יצרןאחריות  .15.2

 פריטים שיותקנו במסגרת המטלה. המבצע יספק אחריות יצרן מלאה ל  קבלןה .15.2.1

האחריות   .15.2.2 לתקופה  תקופת  ותימשך  למטלה  השלמה  אישור  קבלת  עם  תחל 
שנים )עבור כבלים ומחברים    3- המסופקת על ידי היצרן לכל פריט, ולא פחות מ
ישור  אממועד קבלת  שנה(    25-תינתן אחריות יצרן לעמידה במפרט הציוד ל

 ההשלמה.  

המבצע יהיה אחראי לספק לחברה כל שירות לו היא זכאית במסגרת    קבלןה .15.2.3
 אחריות היצרן.  

בכפוף להוכחת הסיבה  אחריות היצרן תוגבל במקרים המפורטים להלן בלבד,   .15.2.4
  :קבלןעל ידי ה

 . הנזק נגרם כתוצאה מהתרשלות המשתמש בפריט .15.2.4.1

 . תקלה בזרם החשמל .15.2.4.2

 . נזקי אש .15.2.4.3

 פגעי טבע.  .15.2.4.4

לידי החברה   .15.2.4.5 נעשה שימוש שלא בהתאם להוראות יצרן שנמסרו 
 בכתב.

 : רישוי ועדכון גרסאות .15.3



ככל    קבלןה .15.3.1 וזכויות השימוש,  יהיה אחראי לרכישת כלל הרישיונות  המבצע 
 מטלה נכללו פריטים המחויבים ברישוי / זכות שימוש.  ה ובמסגרת 

הפעילות   .15.3.2 היקפי  לדרישות  בהתאם  יהיו  השימוש  זכויות  הרישוי/  היקפי 
הנדרשים במסגרת המטלה, ככל ויידרש )לרבות עבור משתמשי הקצה, ליבות  

 המחשוב, ולכל מרכיב הדורש רישיון(.  

לבצע על חשבונו וללא תוספת מחיר, שדרוגי  , במסגרת הרישוי,  מתחייב  קבלןה .15.3.3
 . ובהתאם לגרסאות העדכניות של היצרנים ,שיידרש  ככל ,ועדכוני תוכנות

הסר .15.3.4 הגרסאות  המבצע    קבלןהספק,    למען  את  לעדכן  שדרוגי  נדרש  וליישם 
שרתים,  מערכות ההפעלה,  תוכנה ככל ונדרש, לכלל מרכיבי המערכת, לרבות  

מידע,   ואחסון  תיעוד  ניהול,  ציודתוכנות  מידע    מצלמות,  תקשורת, אבטחת 
 '. וכו

תם \לבצע עדכונים באופן שהתוכנה/ות תהיה/יהיו בגרסההמבצע    קבלן העל   .15.3.5
יום ממועד פרסום גרסת תוכנה    90, וזאת בתוך  מטעם היצרן  המעודכנת ביותר 

 על ידי היצרן הרלוונטי, ובתאום מראש עם החברה. אחרונה

הממשקים שהיו  ות, ישמרו כל ההתאמות  ותוכנות ותשתי  ,שדרוג גרסאות  בעת .15.3.6
 קיימים טרם השדרוג.  

  , מאת היצרן  Release Note( ילווה ע"י מסמך  Patchכל שדרוג גרסה או טלאי ) .15.3.7
   טלאי וסט הבדיקות שעברה. /  המפרט את העדכונים הכלולים בגרסה

  – ככל תהליך שדרוג יביא למצב שבו המערכת איננה עומדת בדרישות ההסכם .15.3.8
 המבצע לבצע תהליך של רגרסיה ולחזור לעבודה בגרסה הקודמת.  קבלןעל ה

   :טכניתתמיכה מוקד  .15.4

החל מקבלת אישור השלמה למטלה הראשונה שתבוצע על ידי  יפעיל    קבלןה .15.4.1
  (Help deskמוקד שירות וסיוע טכני )החברה, ובמהלך תקופת ההתקשרות  

 לנציגי החברה )להלן "המוקד הטכני"(.  

 .  לרכז את כל פניות הלקוחות בכל נושא שהואהינה  מטרת המוקד  .15.4.2

 בין היתר:  ,התמיכה במוקד השירות תכלול .15.4.3

 . תחזוקה / תאום מועדים להתקנה .15.4.3.1

 .סיוע בהתקנות והגדרות .15.4.3.2

 . שדרוג גרסאות .15.4.3.3

 .בבעיות ותקלות מרחוק  סיוע  .15.4.3.4

 נציגי החברה המפעילים את הפרויקטים.הדרכה שוטפת ל  .15.4.3.5

, בעלי הכשרה וידע טכני התואם  יאויש באנשי מקצוע טכנייםהטכני  מוקד  ה .15.4.4
 את הפריטים נשוא המכרז. 

 רמות השירות במוקד הטכני: .15.4.5

 דקות.  3יבוצע תוך עד המענה במוקד   .15.4.5.1

 .השירות במוקד יינתן בעברית .15.4.5.2

 .הפנייה למוקד תהיה במייל או בטלפון או באמצעות הפורטל .15.4.5.3



בדואר   .15.4.5.4 הפנייה  קליטת  על  מיידי  אישור  יקבל  למוקד  פונה  כל 
 . אלקטרוני

 . ימים בשנה 365שעות ביממה,  24מענה אנושי ספק המוקד י .15.4.5.5

מקצועי   .15.4.5.6 גורם  ידי  על  למענה  תגובה  ה זמן    המבצע   קבלן מטעם 
)שהינו אדם בעל יכולת טכנית לטיפול בתקלות מורכבות( לא יעלה  

 . הטכני דקות מרגע קבלת הפנייה במוקד 20על 

 :תמיכה טכנית של היצרן .15.4.6

במקרה שלא יסופק מענה במסגרת המוקד הטכני, תועבר הפנייה   .15.4.6.1
 למוקד היצרן הרלוונטי.   קבלןעל ידי המוקד הטכני של ה

ימי עסקים   2מתחייב כי כל פנייה למוקד היצרן תענה תוך  קבלןה .15.4.6.2
 ממועד הפנייה.  

טכנאים   .15.4.6.3 הכולל  בארץ  טכני  שירות  להפעיל  היצרן  על  בנוסף, 
מוסמכים מטעמו. השירות של הטכנאים מטעם היצרן יינתן בשפה  

 העברית.  

   :תחזוקה מונעת .15.5

ל  קבלןה .15.5.1 מונעת  תחזוקה  מיוזמתו  יבצע  אישור    , מטלההמבצע  ממועד  החל 
 למטלה.    ההשלמה,

 חודשים.  6שירותי תחזוקה מונעת יסופקו לפחות אחת ל   .15.5.2

 התחזוקה המונעת תכלול לפחות:  .15.5.3

 . ם המותקניםרכיביהביקורת פונקציונלית של כל   .15.5.3.1

 .ביקורת מעמיקה תוך חיפוש נקודות כשל טכני צפויות .15.5.3.2

 . תקינות הארקות .15.5.3.3

 . הכבילהאטימות כל צנרות  .15.5.3.4

 .תיקון וצביעת נקודות חלודה  .15.5.3.5

 . החלפת ציוד מתכלה .15.5.3.6

 .עדכון גרסאות תוכנה וקושחה .15.5.3.7

 . בדיקת תוקף רישיונות .15.5.3.8

 .בחינת עדכניותו של תיק התיעוד ועדכונו בהתאם לצורך .15.5.3.9

הכנת דו"ח מפורט הכולל המלצות טכניות והמלצות כלליות וחוות   .15.5.3.10
 . חברהדעת המתייחסת לאופן בו מוחזק הפרויקט ע"י נציגי ה 

המונעת .15.5.4 התחזוקה  שירותי  ויבוצעו  י  מועדי  החברה,  למול  מראש  תואמו 
 בהתאם לאילוצים בפעילות השוטפת.  

המבצע נדרש להעביר לחברה בתום כל טיפול של תחזוקה מונעת דוח    קבלןה .15.5.5
זה.   לפי סעיף  מונעת  שיפרט את הפעילות שבוצעה במהלך טיפול התחזוקה 

יפורטו הפעולה שבוצעה, הגורם המבצע, מועד הפעילות,    –בין היתר    ,בדוח 
 תוצאות הפעילות ולקחים למניעת תקלות עתידיות. 



יידרש לטפל בהן    קבלןה  –ככל ויימצאו תקלות במסגרת התחזוקה המונעת   .15.5.6
 להלן.   17בהתאם להוראות סעיף  

  :EOL  /EOSמינימליות לחלקי חילוף , טיפול ב רמות מלאי  .15.6

ופריטים    המאושרים  ים  הפריטאפשר את הזמנת  להמשיך ול המבצע    קבלן על ה .15.6.1
ההתקשרות   תקופת  כל  במהלך  והוגדרו(,  )ככל  להוראות  נוספים  בהתאם 

 הסכם זה.  

  קי חילוף וחלמאושרים  של פריטים  המבצע מתחייב להחזיק רמת מלאי    קבלןה .15.6.2
  להוראותבהתאם    אושל לפחות רכיב אחד מכל רכיב מותקן  בהיקף    ,עבורם
 .  הםמ הגבוה  לפי, היצרן

ה .15.6.3 של  כיכולת  תחשב  מלאי  ההמבצע    קבלןאחזקת  לאתר  רכיב  חבה  לספק 
בלוח  רכיבים, בעל אותן התכונות, או רכיב המאפשר המשך השמשת החליפי, 

 .  נדרש להחלפהזמנים שלא יעלה על יום עבודה מרגע זיהוי המוצר ה

ה .15.6.4 יחליף  רכיב,  החלפת  הדורשת  תקלה  של  מקרה  החלקים    קבלן בכל  את 
 חדשים מקוריים.   / התקולים בחלקים מחודשים 

וה  .15.6.5 על  המבצע    קבלןבמידה  היצרן    EOL/EOSהודיע  למול  פעילות  הפסקת 
ידווח על כך    -החברה  ל פריט או דגם מוצר מסוים הותקן אצל  הרלוונטי ש

 . ימי העבודה לכל היותר  5עד   תוך המבצע לחברה,   קבלןה

  שתכונותיו זהות או עולות   ,חליפיהמבצע יציע פריט    קבלןה במקרה כאמור,   .15.6.6
מפרט טכני של הפריט המחליף וטבלת  , וזאת על פי  המוחלףפריט  על תכונות ה

ההחלטה  השוואה בין התכונות של הפריט הישן לתכונות של הפריט החדש.  
 תהיה של החברה בלבד. ,האם הפריט עומד בדרישות סעיף זה

שיוכרז  כל   .15.6.7 לעיל  פריט  שפורטו  המצבים  האחריותבאחד  תקופת    ,במהלך 
בגין   שתבוצע  החלפה  נוספת.  תמורה  ללא  החלפתו  המצבים  תבוצע  אחד 

זכאי לתמורה  המבצע    קבלןלאחר תום תקופת האחריות, יהיה השפורטו לעיל  
 נוספים.    20%שתחושב לפי עלות הפריט המקורי בניכוי 

היה זכאי להעדפת תוצרת הארץ בשלב המכרז והפריט  י ככל שהפריט המוחלף   .15.6.8
יבוצע ניכוי נוסף בגובה ההטבה אותה    –המחליף איננו זכאי להעדפה כאמור  

 .  בגין העדפת תוצרת הארץ )ככל שקיבל( קבלןקיבל ה

  :תיקון תקלות .15.7

ברכיבים שהותקנו במסגרת    קבלןה .15.7.1 כל תקלה שתתגלה  נדרש לתקן  המבצע 
 המטלות שיבוצעו על ידו.  

 הגדרת סוגי תקלות:  .15.7.2

משביתה .15.7.2.1 את    –  תקלה  המשביתה  רכיב  כל  תקלה  או  המערכת 
יתירות,   לו  שאין  )כגון  קריטי  כקריטי  שמוגדר  עבודה  מרחב  או 

 . וגורמת לירידה בפעילותה או להפסקת פעילותהחדרי ניתוח(, 

רגילה   .15.7.2.2 או    -תקלה  משביתה,  כתקלה  מוגדרת  שאינה  תקלה  כל 
 .תקלה ברכיב שיש לו יתירות 

חודשים לאחר   3רגילה אשר חזרה במהלך  תקלה    -תקלה חוזרת   .15.7.2.3
 טיפול בתקלה קודמת.  

של   .15.7.3 היא  התקלה  שייכת  קטגוריה  לאיזה  לקבוע  הסמכות  ספק,  הסר  למען 
 חברה. ה



 חלונות הזמן לטיפול בתקלות הינו כדלקמן:  .15.7.4

חלון זמן  סוג תקלה
 לטיפול בתקלה

זמן הגעת טכנאי  
מרגע קבלת 

 הקריאה
 )בשעות( 

זמן סיום טיפול 
בתקלה מרגע 
הגעה לאתר 

 התקלה 
)בשעות, עבור 

 מהתקלות( 90%
 365*7*24 משביתה

שבתות   )לרבות 
 וחגים( 

4 4 

א   רגילה ה    –בימים 
השעות  בין 

8:00-17:00 

תקלה 
התקבלה עד ש

 10:00לשעה 
חל בבוקר י

עד לשעה  הטיפול 
16:00 . 

התקלה אם 
התקבלה לאחר  

 10:00השעה 
חל בבוקר, י

עד לשעה  הטיפול 
ביום  10:00

 . העסקים העוקב

6 

שעות   24 חוזרת
בימי   ביממה 
)ללא  חול 

 שבתות וחגים(

תקלה    כמו 
תוך   רגילה, 
של   הפחתה 
לכל   שעתיים 

 חלופה

6 

 

תיקונים   .15.7.5 צוות  הנ"ל,  כל אחת מהתקלות  לאתר  מעבור    קבלןמטעם השיגיע 
 . מלא של התקלה תיקוןיחל בתיקון התקלה ויעבוד ברצף עד לסיום  המבצע 

 התיקון יבוצע על ידי נציג בעל הסמכה רלוונטית מטעם היצרן, ככל ונדרש.   .15.7.6

יידרש    קבלןה כדי להשיג זמני השבתה מינימליים לתיקון התקלות,   .15.7.7 המבצע 
להחליף רכיבים תקולים שלמים ברכיבים חליפיים, ככל ונדרש להוציא רכיב  

ה המוחלף.  הרכיב  על  עולות  או  השוות  יכולות  בעלי  העבודה,    קבלןמאתר 
 המבצע יישא בתשלום פירוק והתקנה מחדש של הרכיבים.

המבצע יידרש לדווח באופן שוטף על תהליך התיקון בתקלה. הדיווח    קבלן ה .15.7.8
והערכה    קבלן יכלול פירוט של סטטוס הטיפול, המשאבים המושקעים על ידי ה

 מעודכנת למשך הטיפול הנדרש.

 :דו"חות נדרשיםמערכת ממוחשבת  .15.8

לבצע דיווחים על פעולות תחזוקה במערכת התחזוקה של החברה    קבלן על ה .15.8.1
ה את    קבלן)מנת"א(.  ולהכשיר  מטעמו  משתמשים  עבור  רישוי  לספק  נדרש 

   עובדיו להשתמש במערכת על חשבונו.

   יוגדרו הרשאות בהתאם למהות השירותים.    קבלןל .15.8.2



המבצע נדרש לספק לחברה )עבור כל    קבלןשההמינימאלי  מידע  להלן פירוט ה .15.8.3
 השירותים(:

 .דוח הזמנות לחודש מסוים .15.8.3.1

,  ביצועעד המו  -מטלות שבוצעו בחודש מסוים. הפרטים יכללו  דוח   .15.8.3.2
העבודה, ה   אתר  ועלות  פריטים  סוגי  ההתקנה  משך  שהותקנו, 

 . מטלהה

פירוט הקריאות שהתקבלו    –פניות למוקד הטכני  דוח   .15.8.3.3 כולל את 
 . ואופן הטיפול בהןטכני, נושאי הפניות, משך הטיפול, במוקד ה

נציג  יומן תקלות ממוחשב, ממוין לפחות ע"פ הפרמטרים הבאים:   .15.8.3.4
תיאור התקלה, אופן הטיפול  פריט, סוג התקלה,  דגם ההחברה,  

 . סיום הטיפולמועד  ו

 .  EOS/EOL- פירוט ציוד ב .15.8.3.5

המבצע ימסור את המידע גם בדוחות אחת לחודש. מבנה הקובץ ייקבע    קבלןה .15.8.4
 על ידי החברה.  

   :שירותי תחזוקת ציוד קיים .15.9

הזוכים  ה .15.9.1 מהמציעים  להזמין  תוכל  לחברה  תחזוקה  תקשורת  שירותי  ציוד 
הותקן כחלק מהמטלות במסגרת מכרז זה,  אשר לא  פסיבית הקיים ברשותה,  

 "(. תחזוקה לציוד קיים" –)להלן  שר אין לגביהם שירותי תחזוקהוא

המבצע לפי הוראות סעיף    קבלןשירותי התחזוקה לציוד קיים יסופקו על ידי ה .15.9.2
 לעיל, ללא שירותי האחריות.    15

ת  .15.9.3 דעתהחברה  שיקול  לפי  לבחור,  אפשרויותהוכל  במספר  התקשרות    , 
 : לתחזוקת ציוד קיים

ושירות   .15.9.3.1 שירותי  –ביטוח  תחזוקה  הזמנת  יהיה    ,םעבור  כאמור, 
  מהעלות המקורית של אותו   5%זכאי לתמורה שנתית של    קבלן ה

יובהר  חברה בניכוי הפחת שנצבר.  ציג הת, בהתאם לעלות שפריט
להזמין שירות זה גם לתקופות קצרות    תרשאי  ההי חברה תכי ה

 ראטה(. -משנה, אז תחושב התמורה באופן יחסי )פרו 

פרטנית  .15.9.3.2 מחיר  הצעת  הליך    קבלת  במסגרת  הזוכים,  מהמציעים 
 . בהסכם המסגרתתיחור כמפורט 

 :הוראות נוספות לגבי שירותי התחזוקה .15.10

מטעמו  בתקלה  יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מטיפול  המבצע    קבלןה .15.10.1
 . תבוצעולכל פעולה ש

שירותי התחזוקה הנדרשים לפי  לדון בנושאי    קבלןוכל לזמן את החברה ת ה .15.10.2
זה,   המסמך  עד    קבלןועל  הפגישה  את  קבלת    5לקיים  מרגע  עסקים  ימי 

 הדרישה. 

מבצע יידרש לתכנן ולבצע הסדרי תנועה עבור שירותי התחזוקה, ככל    קבלןכל   .15.10.3
 ויידרש. 

של  כלל   .15.10.4 והביטחון  הבטיחות  להוראות  בהתאם  יבוצעו  התחזוקה  שירותי 
 החברה. 

 שינויים   .16



   :כללי .16.1

מה .16.1.1 להזמין  רשאית  ההתקשרות,    קבלןהחברה  תקופת  במהלך  המבצע, 
 שירותים נוספים )שלא נכללים בכתב הכמויות(.  

 : החשת עבודות .16.2

 . ההחברה תוכל להגדיר ביצוע מטלה כעבודה דחופה, לפי שיקול דעת .16.2.1

המבצע להתחיל בעבודה תוך    קבלן במקרה של הגדרת מטלה כדחופה, יידרש ה .16.2.2
 ימים בשנה(.    365שעות ביממה,   24שעות עבודה )במהלך  6עד 

ה .16.2.3 יהיה  דחופה,  כמטלה  מטלה  ביצוע  של    קבלןעבור  לתוספת  זכאי  המבצע 
₪ לפני מע"מ, מעבר לתמורה עבור המטלה, כפי שתחושב על פי הוראות    2,000

 ההסכם.  

    :עבודות בינוי נוספות .16.3

לעבודות   .16.3.1 מעבר  נוספות,  תקשוב  תומך  בינוי  עבודות  להזמין  תוכל  החברה 
 "(.בינוי  שירותי" –הקיימות בכתב הכמויות )להלן 

לעלות   .16.3.2 בהתאם  תמורה  תשולם  בינוי  שירותי  הזמנת  הנקובה  עבור  היחידה 
 במחירונים המחייבים.  לסעיפי העבודה הרלוונטיים  

רכישה, אספקה והתקנה של ציוד    -  16.4.7  המחירון בהודעת תכ"ם .16.3.2.1
 תקשורת פסיבי וביצוע עבודות תשתית בתחום הפסיבי. 

לוגיסטיקה   .16.3.2.2 חטיבת  ידי  על  המפורסם  המאוחד  המאגר  מחירון 
בקישור   הכללי  בחשב  ונכסים 

https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/Government
Housing/Pages/ContractorReserve.aspx  בניכוי  ,10%  

 מהמחיר הקבוע בו.  

 .   שיפוצים מחירון דקל .16.3.2.3

לעיל   .16.3.3   קבלן החברה תוכל לדרוש מה   –בהעדר סעיף מתאים באחת החלופות 
 המבצע לבצע ניתוח מחיר לעבודה הנדרשת.  

 :ומוצרים נוספים הוספת שירותים .16.4

ההתקשרות .16.4.1 תקופת  רשאי ת  ,במהלך  לשנות    , החברה  תהיה  או  להוסיף 
 כתב הכמויות.   -ד'  חלק שירותים יחסית לשירותים המפורטים ב

 תוספת השירותים יכולה לכלול פריטים בעלי יכולות טכנולוגיות משופרות.   .16.4.2

נדרש להציג מוצרים של יצרנים מוכרים שהוצגו על ידו. לצורך    קבלן כעיקרון ה  .16.4.3
כך, ניתן יהיה לרכוש כל מוצר המופיע בקטלוג הרשמי של היצרן )ככל וקיים  

 כזה(.

מחיר השירותים הנוספים יחושב על ידי החברה בהתבסס על בדיקת מחירי   .16.4.4
דומים מסחריים  בתנאים  ובעולם,  בארץ  בשוק  פריט  אותו  של    . המכירה 

מה לדרוש  תוכל  החברה  לספקים   קבלן לחילופין,  נטיים  ו רלו  קבלנים /לפנות 
בחירת   טכניות.  והצעות  מחיר  הצעות  קבלת  לצורך  ידה,  על  שייקבעו 

 במקרה זה תהיה על ידי החברה.  קבלן/ספקה

אחרת,    קבלןה .16.4.5 בכל מטלה  זה  סעיף  לפי  שיוזמנו  לשלב את הפריטים  יידרש 
 בהתאם לדרישת החברה.

https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHousing/Pages/ContractorReserve.aspx
https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHousing/Pages/ContractorReserve.aspx


של    קבלןה .16.4.6 לתוספת  אחראי  עבור     10%יהיה  שיוזמנו  הפריטים  מעלות 
 שירותיו. 

    :הזמנת יעוץ מקצועי .16.5

החברה תוכל להזמין שירותים המבוססים על תעריפי שעת עבודה למקצועות   .16.5.1
 מסוימים.  

ל .16.5.2 ידי    קבלןהתמורה  על  בפועל  שיזומנו  העבודה  שעות  על  תתבסס  המבצע 
, מוכפל בתעריפים לשעת עבודה כמפורט  קבלןהחברה ויבוצעו בפועל על ידי ה

 להלן: 

 תפקיד  מס"ד
תעריך שעת עבודה  

 )₪ ללא מע"מ( 

 250 מוסמך  חשמלאי 1

 230 מתקין  /טכנאי 2

 220 מתכנת 3

 

החברה תוכל להגדיר דרישות ספציפיות לכל תפקיד מהתפקידים שפורטו לעיל   .16.5.3
 דרישות לשנות ניסיון מינימליות או לידע מקצועי מסוים(.  –)לרבות 

המבצע לא יהיה זכאי לתמורה לפי סעיף זה עבור שירותים    קבלןיובהר כי ה .16.5.4
 הנכללים בהסכם.  

ויכלול את כל הוצאות השפורט לעיל  התעריף   .16.5.5 ובכלל זאת:    קבלןיהיה סופי 
מיסים, תשלומים סוציאליים למיניהם, ביטוח לסוגיו השונים, שירותי משרד,  
ישירות   הוצאות  וכל  דו"חות  צילומים,  הדפסות,  ומחשוב,  מיפוי  שירותי 

 ולמעט מע"מ.  ועקיפות אחרות של היועץ, לרבות רווח קבלני

    :נוהל הזמנת שינויים .16.6

תשלח החברה    -סעיף זה  בהתאם להוראות  והחברה תבקש לבצע שינוי  ככל   .16.6.1
( דרישות  כל  SOWמסמך  את  יכלול  המסמך  הנדרש.  השינוי  את  המתאר   )

מהות השינוי המבוקש,   –על מנת לספק מענה )לרבות  קבלן המידע הנדרש מה
 דרישות טכניות, מפרט השירות, לוח זמנים, דרישות תחזוקה וכד'(.

המבצע יידרש להשיב לחברה במועד שיקבע על ידה. ובהתאם לנדרש    קבלןה .16.6.2
 בבקשה לקבלת המידע.  

זה.   .16.6.3 סעיף  הוראות  לפי  תבוצע  השינוי  ערך  השינויעל  קביעת  תוכל    ,מערך 
ימצא  יכתוצאה מיישום השינוי, ככל ו  קבלןהחברה לנכות עלויות הנחסכות ל

 לנכון.

הוראה    קבלן, היא תפיק לקבלןכאשר תחליט החברה לממש את השינוי מה .16.6.4
 "(.  שינוי הוראת"  –כתובה וחתומה על ידי מורשי החתימה מטעמו )להלן 

תכולת    –בהוראת השינוי ייכלל כל המידע הנדרש לצורך מימוש השינוי )לרבות   .16.6.5
 אבני דרך לתשלום(.והשירות, דרישות טכניות לוח זמנים  

 באופן זה לא תחשב כהוראת שינוי.   קבלןיובהר כי כל הוראה שלא תימסר ל .16.6.6



 פרדות יתהליך הה .17

מטרת שלב ההיפרדות הינה להבטיח את ההמשכיות העסקית של פעילות התחזוקה על   .17.1
 אחר שיבחר על ידי החברה, החל מתום תקופת ההתקשרות )מכל סיבה שהיא(.   קבלןידי  

הה .17.2 תקופת  תחילת  הוראות י מועד  לכל  בהתאם  החברה  ידי  על  ייקבע  וסיומה  פרדות 
 ההסכם.  

ה  7כעבור   .17.3 ההתקשרות,  תקופת  תחילת  ממועד  עבודה  תוכנית   קבלןימי  לחברה  יגיש 
היפרדות. תוכנית ההיפרדות תכלול את כל הפעולות והבדיקות הנדרשות, לצורך העברת 

במצב כשכל הרכיבים המתוחזקים נמצאים    , אחר  קבלןהאחריות לשירותי התחזוקה ל
. תוכנית ההיפרדות תכלול, לכל הפחות, את הנושאים באופן מלא  ,וכשיר לפעולה  תקין

 הבאים:  

 .הגדרת צוות ייעודי לצורך ניהול והפעלת תוכנית ההיפרדות .17.3.1

 . החלופי  קבלןאבני דרך ולוח זמנים להעברת הפרויקט ל .17.3.2

מבצע לקבלני משנה הרלוונטיים  ה פירוט הסכמי התקשרות ישירים בין הקבלן   .17.3.3
השירות,   תנאי  את  לכלול  ההסכמים  על  התחזוקה.  שירותי  מתן  להמשך 

 . מנגנון תמורהו הייחודי  קבלןדרישות מה 

רישוי   .17.3.4 תנאי  תוכנה,  רישיונות  פירוט  לרבות:  יצרנים  עם  התקשרויות  פירוט 
 . הסכמי רכש ותחזוקת חומרה ותוכנהו

והמידעות .17.3.5 ה   כנית להעברת כלל הנתונים  המבצע בקשר    קבלןהקיימים אצל 
 .  קבלןלהתקשרות לרשות החברה ומחיקתם אצל ה

כל    קבלן ה .17.3.6 את  למחוק  חיי  יידרש  במהלך  שנאגרו  והמידע  הנתונים  מאגרי 
חד  . התקשרותה תהיה  את  -חד- המחיקה  לשחזר  יהיה  שניתן  ומבלי  ערכית, 

 . קבלןהנתונים והמידע השמורים במערכות ה 

 תוכנית להדרכת והכשרת כוח אדם מקצועי מטעם החברה. .17.3.7

את סעיפים המאפשרים    ,נדרש לכלול בהסכמים שלו עם קבלני משנה מטעמו  קבלןה .17.4
"(. ייחודיים   קבלנים"  –הסבת החוזים לרשות החברה עד תום תקופת ההתקשרות )להלן  

לחברה    קבלןה לסייע  יידרש  הייחודיים  בהסבת המבצע  הקבלנים  של  השירות  חוזי 
לרשות החברה, באותם התנאים למשך שנתיים לאחר הפעלת מנגנון ההיפרדות, היה 

 .  להמשיך להשתמש בשירותים אלו תרצהוהחברה 

לא ימנע מעובדיו או מקבלני המשנה שלו לספק שירות ישיר לחברה, בכל הקשור    קבלן ה .17.5
 להמשך השירותים.  

 פיצויים מוסכמים  .18

לפיו, במקרה של  ,מנגנון פיצויים מוסכמיםמפורט להלן , תנאי השירות בהסכםכחלק מ .18.1
והתנאים   ההוראות  הנדרשיםהפרת  השירותים  רשאי  למתן  יהיה  מקצתם,  או  כולם   ,

 להורות על גביית הפיצויים המפורטים להלן.  המזמין 

 (.  )על פי הענייןהמזמין על ידי הלקוחות המנגנון יופעל על ידי  .18.2

 העילות לניכוי פיצויים מוסכמים:  להלן   .18.3



 הנושא מס"ד
סעיף 

במפרט 
 השירותים

ארכה 
( גרייס)

לתיקון 
 הליקוי

 פיצויי מוסכם

1 

או   שירותים  של  זמינות  העדר 

שה לספק    קבלןפריטים  נדרש 

)לרבות   להסכם   –בהתאם 

אספקת "פריטים מאושרים", אי  

של  פריטים    לרכש  זמינות 

בהתאם  מוכרים"  "יצרנים 

ביצוע   המעודכנים,  לקטלוגים 

שירותים שלא בהתאם להוראות  

 אבטחת המידע וכד'(. 

מפרט   כלל 

 השירותים 

ימי    3עד  

  עסקים

 לתיקון  

 7 אי הגשת הצעה למטלה   2

אירועים    2עד  

במהלך  

תקופת  

 ההתקשרות 

  - 7.4 אי ביצוע סיור מקדים לפרויקט 3

ל-אי 4 הזמנים  בלוח  ביצוע  עמידה 

 פרויקט  
8 

ימי    10עד  

איחור  

במצטבר 

במהלך  

תקופת  

 ההתקשרות 

)רטרואקטיבית  

בהתאם   מהמועד 

(להסכם

5 

העבודות   לאתר  פריטים  אספקת 

שלא בהתאם לדרישות המפרטים  

שלא  התקנתם  ו/או  הטכניים  

 בהתאם להוראות ההסכם  

 - 10ו  9

פעמי חד    של   פיצוי 

לכל    5,000 ש"ח 

נוסף      או אירוע 

הנזק   עלות 

לפי    -  15%בתוספת  

 . הגבוה מבינהם

6 

שלא  קבלה  בדיקות  ביצוע 

ו/או   ההסכם  להוראות  בהתאם 

בבדיקות   תקלות  תיקון  אי 

 הקבלה  

11 

אירועים    2עד  

במהלך  

תקופת  

 ההתקשרות 

פעמי חד    של   פיצוי 

לכל    2,000 ש"ח 

 . אירוע נוסף

 12 אי אספקת תיעוד בהתאם לנדרש 7
ימי    7עד  

 עבודה לתיקון 

יום    500 לכל   ₪

   .איחור



 הנושא מס"ד
סעיף 

במפרט 
 השירותים

ארכה 
( גרייס)

לתיקון 
 הליקוי

 פיצויי מוסכם

הטמעה   8 או  הדרכה  ביצוע  אי 

 בהתאם לנדרש  
13 

ימי    3עד  

 עבודה לתיקון 

יום    500 לכל   ₪

 . איחור

אי עמידה בתנאים לקבלת אישור    9

 השלמה למטלה  
14 

ימי    3עד  

 עבודה לתיקון 

יום    1,000 לכל   ₪

 . איחור

10 

או העדר פעולה    קבלןפעולה של ה

ה לפגוע    קבלןשל  כדי  בהם  שיש 

לפריטים   היצרן  באחריות 

 בפרויקט 

15.2 - 

של   בסכום  פיצוי 

מעלות    5%

עלות    אוהפרויקט  

  15%הנזק בתוספת  

הגבוה    - לפי 

 . מבינהם

לרישוי   12 בדרישות  עמידה  אי 

 ועדכון גרסאות 
15.3 

ימי    3עד  

 עבודה לתיקון  

יום    500 לכל   ₪

 . פיגור נוסף

התמיכה הטכנית  אי עמידת מוקד   13

 בדרישות ההסכם 
15.4 

  10עד  

אירועים  

במהלך  

תקופת  

 ההתקשרות 

פעמי חד    של   פיצוי 

לכל    500 ש"ח 

 . אירוע נוסף

אי ביצוע פעולה בהתאם לדרישות   14

 התחזוקה המונעת 
15.5 

אירועים    5עד  

במהלך  

תקופת  

 ההתקשרות 

פעמי חד    של   פיצוי 

לכל    1,500 ש"ח 

 . אירוע נוסף

15 
מלאי   לרמות  מהדרישות  חריגה 

 EOLאו עדכון פריטים במצב של  

/ EOS 

15.6    

אירועים    5עד  

במהלך  

תקופת  

 ההתקשרות 

פעמי חד    של   פיצוי 

לכל    5,000 ש"ח 

 . אירוע נוסף

בזמן   16 טיפול  חריגה  לתחילת 

 בתקלה משביתה  
 אין  15.7

כל      500 ש"ח עבור 

מהשעתיים   שעה 

 הראשונות לפיגור.

ש"ח בגין כל    1,000

 שעת פיגור נוספת. 



 הנושא מס"ד
סעיף 

במפרט 
 השירותים

ארכה 
( גרייס)

לתיקון 
 הליקוי

 פיצויי מוסכם

בזמן   17 טיפול  חריגה  לתחילת 

 בתקלה רגילה 
15.7 

אירועים    5עד  

במהלך  

תקופת  

 ההתקשרות 

כל    150 עבור  ש"ח 

מארבעת   שעה 

השעות  הראשונות  

 לפיגור. 

כל    502 בגין  ש"ח 

 שעת פיגור נוספת. 

תיקון   18 חריגה מהיעדים להשלמת 

 תקלות  
15.7 

  10%עש  

מהתקלות  

סוג   לכל 

 תקלה  

לתקלה    1,000  ₪

 משביתה 

לתקלה    500  ₪

 רגילה 

19 

 

לתקופת   בדרישות  עמידה  אי 

 ההפרדות 
16 

אירועים    2עד  

במהלך  

תקופת  

 ההתקשרות 

לאירוע    1,000  ₪

 . נוסף

לביצוע   20 בדרישות  עמידה  אי 

 שינויים  
17 

ימי    2עד  

 עבודה לתיקון  

יום    1,000 לכל   ₪

 . איחור

 


