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  רשימת מתכננים

  

  03-6931212  טל.        חברת נתיבי איילון בע"מ    :מזמין העבודה

  03-6953269  פקס.      כים, תל אביברח' על פרשת דר      

  

  

  03-5363391  טל.    ) בע"מ1994גמזו ניהולית שרותי הנדסה (    :עריכת מכרז

  03-5212346  פקס.        , יהוד2מוהליבר רח'       
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  1572/' חוזה מס/שימת מסמכים למכרזר
  

  מסמך שאינו מצורף  המסמך המצורף  המסמך
חוברת תנאי המכרז על   מסמך א'

  נספחיה
  

    הסכם התקשרות  'במסמך 
 של הועדההמפרט הכללי לעבודות הבניה   .1    'גמסמך 

 פרקיםהבינמשרדית (האוגדן הכחול) ב
 השונים, במהדורה המעודכנת ביותר כולל

אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים 
  לפרקים אלו.

 –לעבודות סלילה וגישור  נתיבי ישראלמפרט  .2
 רות בטיחות.וגדמעקות  -  51.33פרק               

מאושרים ורמזורים בטיחות , התקני תנועה .3
 משרד התחבורה בהוצאת להצבה בדרך 

והבטיחות בדרכים, במהדורה המעודכנת 
 .ביותר

  תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד. .4
    מפרט מיוחד  'דמסמך 
    ומחירים כתב כמויות  'המסמך 
    הצעת הקבלן  'ומסמך 
יחות הנחיות והוראות בט  'מסמך ז

לביצוע עבודות בנתיבי 
  איילון

  

    איכות הסביבה  מסמך ח'
  

  ותהער

 בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה  .1

טחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות יבהשתתפות משרד הב המיוחדת 

  ולצה"ל.  למשרד הבטחון

כלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה המפרטים ה

  אביב. -, הקריה, תלהארבעהטחון, רח' ילאור של משרד הב בהוצאה

בכל מקום שיירשם המזמין, הכוונה גם למי מטעמו של המזמין ובכל מקום שיירשם הקבלן,   .2

  הכוונה גם למי מטעמו של הקבלן.

  
  

  הצהרת הקבלן

 במכרז/חוזה הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט הטכני הכללי והמפרט הטכני המיוחד הנזכר

 עבודתו בכפיפות קרא, הבין תוכנם וקיבל כל ההסברים שביקש לדעת, ומתחייב לבצע את זה, וכי הוא

  לדרישות המוגדרות בהם.

  נפרד ממנו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי

  

  

            חותמת וחתימת הקבלן 
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  ' דמסמך  – פרט מיוחדמ
  

   מוקדמותכללי ו – 00 פרק

  תוכן ענינים

    תאור כללי של העבודה  00.01

  הסדרי תנועה זמניים  00.02

ע"ח הקבלן (כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים  שונים תשלומים  00.03

  בנפרד)

  יותכללוהנחיות הוראות   00.04

    מפרטים ועדיפות בין מסמכים  00.05

  תנאי העבודה באתר  00.06

  מדידות וסימון  00.07

  שמירה ואחזקת האתר  00.08

  תאום עם גורמים ורשויות  00.09

  אספקת מים וחשמל  00.10

  איסור העסקת עובדים זרים ללא רישיון  00.11

  אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים    00.12

  בטיחות וגיהות  00.13

  טיפול באתר שפיכה  00.14

  פינוי פסולת נוהל   00.15

  עבודה בשעות חריגות  00.16

  סמכויות המפקח  00.17

  בקרת איכות      00.18

  אחריות לנזקים, ביטוח  00.19

  "על חשבון" ("על חשבונו")  00.20

  )עבודות יומיות (רג'י  00.21

  קבלנים אחרים הפועלים באתר   00.22

  ומחירים כתב כמויות  00.23

  סעיפים חריגים  00.24

  קיון  השטח בגמר העבודהינ  00.25

  ביקורת וקבלת העבודה  00.26

  תוכניות עדות לאחר ביצוע   00.27

  התמורה  00.28

  ן חלקי-ח  00.29

  חשבון סופי  00.30

  קנסות בגין אי קיום הוראות  00.31

 סעיפים חלופיים  00.32

  אופני מדידה מיוחדים    00.33
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 תאור העבודה      00.01

 כללי  א.  

ניקיון, אחזקה, טיפול באירועים, אחזקת גינון  מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות  

גרדיה - מעקות בטיחות, אחזקת מחלף להוהשקיה, סימוני צבע בכבישים, תמרור, שילוט, 

  המסגר ואחזקת בריכות איגום ותחנת שאיבה לניקוז במחלף יוספטל.

באתרי עבודה שונים של חברת נתיבי ו רך נתיבי איילון)(ד 20בדרך מס'  אזורי העבודה הם    

  (הסכם שנתי).נתיביי איילון  חברת  אשר באחזקת אחרים ובכבישים איילון 

 סכםה/בכדי להסיר ספק, מובהר בזאת, שהמזמין רשאי להזמין עבודות שהן נשוא מכרז    

  זה מאת קבלנים אחרים.

בדרום  ) 4"חולות" (חיבור עם כביש ממחלף  :ז זה הינורשוטפת נשוא מכאזור הפעילות ה                             

  בצפון כולל כל המחלפים עד הגבול עם הרשויות השונות . מחלף שבעת הכוכביםועד 

  מבנים: 10-כתב הכמויות מתחלק ל    

  עבודות נקיון, אחזקה וטיפול באירועים. – 01מבנה     

  עבודות גינון והשקייה. – 02מבנה     

  מעקות בטיחות. – 03נה מב    

  סימון כבישים. – 04מבנה     

  שילוט ותמרור. – 05מבנה     

  עבודות אחזקה ותיקונים שונים. – 06מבנה     

  הסדרי תנועה לבטיחות. – 07מבנה     

  ותחנת שאיבה לניקוז במחלף יוספטל.איגום לבריכת תפעול ותחזוקה  – 08מבנה     

  סגר.רדיה המווג-המחלף לאחזקת  – 09מבנה     

  הקצבים. – 10מבנה     

  שנים) 5(סה"כ עד  + שנה ועוד אופציה לשנה + שנהנתיים לשמשך הביצוע   .ב  

אופציות בלעדיות וחד  לושחלת עבודה, עם שהתממועד צו  נתייםתוקף ההתקשרות לש    

צדדיות למזמין בלבד, להארכת החוזה בשנה נוספת כל אחת. על הפעלת האופציה, 

  ליט החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.והארכת ההתקשרות תח

  הסכם מסגרת      

מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ולרבות בהסכם       

נתיבי איילון איננה ולא תהיה מחויבת חברת ההתקשרות עם הקבלן, נשוא מכרז זה, 

רכיה ועל להזמין במסגרת ההסכם את ביצוען של עבודות בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצ

  פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

בכל מקום במסמכי המכרז ו/או ההסכם בו מופיע סכום כלשהו עבור הסכם זה, ייחשב       

סכום כאמור כאומדן בלתי מחייב בלבד, והקבלן לא יישמע בכל טענה לזכאות לסכום 

ודות כאמור בקשר עם ביצוע ההסכם ו/או לכל טענה אחרת בדבר זכות מוקנית לביצוע עב

  לפי ההסכם בסכום מינימום כלשהו.

  הוראה זו תגבר על כל הוראה אחרת המופיעה במסמכי המכרז ו/או בהסכם ההתקשרות.      

  משך הביצוע    

ימות ששל מטלות נשוא הסכם/מכרז זה יהיו בהתאם למוגדר לטבלת הממשכי הביצוע     

  .שבמפרט המיוחד
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בצע העבודה ע"י קבלן אחר, במידה והקבלן לא ימלא המזמין שומר לעצמו את הזכות ל                 

  לכיסוי הוצאות המזמין. 12%אחר הוראה זו. הקבלן יחויב בכל ההוצאות ובתוספת של 

  עדיפות בביצוע  .ג  

 להעבירהמזמין  שבנוסך לעבודות האחזקה השוטפות, יכול הקבלן מצהיר, כי ידוע לו     

סדרי תו המלאה של  המפקח לקבע את בסמכו. נוספותעבודה  הוראות לביצועו מספר 

והקבלן יבצע בהתאם להוראות את   ,השונות שיש לבצעעבודה ה הוראות בין עדיפות ה

בגין שיסומנו לפי לוח עדיפויות שיקבע מפעם לפעם ללא כל תמורה נוספת  עבודות  ןאות

  דרישות הנ"ל. ה

 תיאום עם גורמים אחרים .ד  

וך תיאום ושתוף פעולה עם גורמים אחרים שיעבדו הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו ת    

במקום, ובכפיפות להוראות המזמין. הקבלן ינקוט את כל האמצעים להבטחת הבטיחות 

 בזמן העבודה ולמניעת הפרעות ותקלות לכל פעילות אחרת במקום.

    

  הסדרי תנועה זמניים  00.02

, והוא יהיה אחראי הפרויקטביצוע בעת על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים   א.  

  .אזורי העבודהואחזקת דרכי גישה אל  לשמירה

על הקבלן לדאוג להכנת תכנית הסדרי תנועה בזמן העבודות ולקבל אישור העירייה,   ב.  

  רשות התמרור המקומית, והמשטרה על כך.

רי ואביזהפעלת צוות אבטחה כולל עגלת חץ תקנית אספקת כל אביזרי השילוט והתמרור,   ג.  

בחוברת "אמצעי ו/או תרשימים אחרים,  25ו/או  24כמופיע בתרשים  הבטיחות השונים

, כנדרש על פי תכניות הסדרי בהוצאת מע"צבטיחות ואבטחת אתרי עבודה בדרכים" 

ביום ובלילה,  -התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

ולא ישולם  הקבלן חשבון ת הביצוע ייעשו על הצבתם בשטח ואחזקתם לכל משך תקופ

  אמצעים אלו תשלום נוסף והם כלולים במחירי היחידה שבמכרז.עבור 

העבודה מהרשויות  תרישיונוכל התאומים, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת     

המתאימות ייעשו ביזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד ולא תשולם 

ת אלה תוספת מכל סוג שהוא. הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי עבור עבודו

התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע 

העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י  ןרישיושל כל דרישותיהן עפ"י  מדויק

  .ןאיילונתיבי  הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח מטעם חב'

  הערה חשובה:    

יהיו על פי המפורט  ,סוגי הציוד ואביזרי התנועה והבטיחות אשר יורשו לשימוש    

,המעודכנת בחוברת "התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך" שבהוצאת משרד התחבורה 

  בזמן ביצוע העבודות.

ציוד והאביזרים אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של ה  ד.  

להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש 

פגום וכד')  אביזר בטיחותבמפרט ובהנחיות המפקח (כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, 

  ש"ח עבור כל אביזר פגום. 200סך של  מידי יום יופחת מחשבון הקבלן
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מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו, אם לדעת המזמין, הקבלן לא   ה.  

רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, 

מעלות  דמי ניהול 12%ללא כל זכות ערעור של הקבלן במקרה כזה תנוכה מהקבלן 

לם האחריות תשלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה, או ןאיילוחברת נתיבי האביזרים, 

  הכוללת לכל נושא הסדרי התנועה לביצוע תחול על הקבלן בלבד.

  הפעלת שוטרים בשכר  ו.  

יחידה קבוע של כלל במכרז עם מחיר ית בשכרו/או מאבטחים מורשים הפעלת שוטרים     

(יומן  עבור שכר שוטרים יהיה כנגד קבלהבפועל תשלום . , ללא מע"מלי"עש"ח  1000

וט ימי העבודה של השוטרים באתר, שמם ומספר השעות בהם משטרה ממוחשב עם פיר

  , ללא כל תוספת עבור טיפול, מימון וכו'.עסקו באותו יום)

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות   ז.  

חולו על י - כתוצאה מאלה, וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו לו בגין אלה 

או לדחייה מועד  שהוא הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג

  סיום העבודות.

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם     

לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או כאשר הקבלן לא תאם מראש את 

  מוסמכות.הביצוע עם הרשויות ה

  

ע"ח הקבלן (כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים  שונים תשלומים     00.03

  בנפרד)

השונים שבכתב  על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה - תשלום עבור פיקוח בזק  א.  

  .בנפרד דיימדהכמויות ולא 

השונים ל במחירי היחידה על חשבון הקבלן, נכל - תשלום עבור פיקוח חברת חשמל  ב.  

  . בנפרד דיימדשבכתב הכמויות ולא 

השונים שבכתב  על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה - תשלום עבור פיקוח טל"כ  ג.  

  .בנפרד  דיימדהכמויות ולא 

הקבלן יכלול במחירי היחידה של  - חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה  .ד  

בכל הקשור לדרישות  הפרויקטההוצאות בגין הקשיים בביצוע  הסעיפים השונים את

המשטרה, משרד התחבורה והרשויות המקומיות, כולל עבודות לילה, עבודות במשמרות 

הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי צמצם ככל האפשר וכו'. הקבלן מתחייב ל

  לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל.

  

  כלליותוהנחיות וראות ה  00.04

המזמין וגורמים נוספים כמו: כל כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם   .א  

הרשות  גוף ורשות רלוונטית לפי דרישת כל דין ובהתאם להנחיות המפקח, לרבות

משטרת  הג"א, מכבי אש,טל"כ, חברת החשמל, בזק,  תאגידי המים והביוב, המקומית,

  .ישראל ואחרים

  אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין, הרשויות המוסמכות והמפקח.    
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לביצוע עבודות חפירה בתוך  ןרישיולביצוע העבודה ובכלל זה,  תרישיונוחובת קבלת   .ב  

  ומחוץ לתחומי האתר, חלה על הקבלן ועל חשבונו.

ות שתוטלנה על ובהתאם להגבל תהרישיונוכל עבודות הקבלן תבוצענה בהתאם לתנאי     

  הקבלן על ידי הרשויות ועל ידי המזמין.

  תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים:  . ג  

עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות כוללים       

  תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים.

מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם לכללי התנועה דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך   .ד  

ותקנות התעבורה. על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות (כגון: אגף תנועה, 

משטרת ישראל, המפקח על התעבורה) בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה 

מצד הרגילה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו על הקבלן 

  הרשויות. 

  

  מפרטים ועדיפות בין מסמכים  00.05

על הקבלן להחזיק באתר, במשרדו של המפקח, במשך כל תקופת הביצוע של העבודה את   א.  

בהוצאת משהב"ט/ההוצאה לאור בפרקים השונים  לעבודות בניה יםהכללי יםמפרטכל ה

  במהדורה המעודכנת ביותר.

מחייבים מכרז לעבודות בניה ל המפרט הכללי מוקדמות ש 00כל הסעיפים מתוך פרק   ב.  

  .פאושל) –(מחיר סופי  00.09למעט סעיף  חוזה זה, 

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן   ג.  

את ביטויה  אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא 

  הנוסף במפרט זה.

כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחירם כל האמור במפרט המיוחד אלא אם צוין   ד.  

  אחרת.

על הקבלן לבדוק את כל מסמכי המכרז/החוזה ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי   .ה  

התאמה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למפקח 

תהיה סופית. אם הקבלן לא  בודה והחלטתו בנדון יחליט לפי איזה מהם תבוצע הע אשר

יפנה מיד כאמור ולא ימלא אחר ההחלטה ישא הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל 

נראו מראש ובין אם לאו. לא  אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות, בין אם 

  הרגיש בסטיות הנ"ל.  תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא 

  במסמכים ועדיפות בין מסמכים סתירות  ו.  

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי   .1    

במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר 

העדיפויות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה או ע"י המפקח, 

  שימה שלהלן:נקבע בר –הביצוע  ןלעניי –סדר העדיפויות 

  תכניות;  א.      

  מפרט מיוחד;  ב.      

  כתב כמויות;  ג.      

  אופני מדידה מיוחדים;  ד.      
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  מפרט כללי (ואופני מדידה);  ה.      

  תנאי החוזה;  ו.      

  תקנים ישראליים.  ז.      

כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא       

  ו המחייבות.אחריו. בכל מקרה הוראות המפקח יהי

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי   .2    

החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין 

סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף 

מסמכי החוזה, יראו את בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר 

מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה על כל פרטיה ואופן ביצועה, 

  כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר       

  נקבע ברשימה שלהלן: –התשלום  ןלעניי –ממסמכי החוזה, סדר העדיפויות 

  כתב כמויות.  א.      

  אופני מדידה מיוחדים.  ב.      

  מפרט מיוחד.  ג.      

  תכניות.  ד.      

  מפרט כללי (ואופני מדידה).  ה.      

  תנאי החוזה.  ו.      

  תקנים ישראליים.  ז.      

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף       

ויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר מסעיפי כתב הכמ

הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי 

  החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

בכל מקרה בו קיימת סתירה, או אי התאמה או דו משמעות בין הנדרש במסמכי   .3    

ו ההנחיה המכסימלית לביצוע ו/או תהיה עדיפה הדרישה א –החוזה השונים 

  האיכות המיטבית לפי העניין.

  החלטת המנהל בעניין זה תהיה מחייבת.      

תיושב סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות המפרט המיוחד  ובין האמור בחוזה   הערה:  ז.     

  על פי הוראות המפרט המיוחד והוראות המפקח.

  

  תנאי העבודה באתר   00.06

  ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן לנושאים הבאים: בנוסף לאמור  

  קבלת השטח ע"י הקבלן  א.  

ת הצעתו ברורים שהקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להג    

לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה 

  לתנאי השטח.

  ברורים לו.  הימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלחת    
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בשטח מערכות תשתית שונות. כמו כן רואים קיימות תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי     

את הקבלן כאילו בדק היטב את טיב הקרקע, את מקומות הפיזור, ותנאי שטח אחרים. 

ת של תנאי כלשהו הקשור וודאו-לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי

  בביצוע העבודה.

  תכניות מפורטות  להתארגנות  ב.  

נתיבי חברת עשר יום מיום הוצאת ההוראה (הצו) להתחלת עבודה ע"י  השיתוך חמ    

התכנית תכלול סימון  .אתרהקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות ב ימציאבע"מ ילון יא

יות, מילוי זמני וחפירות זמניות, הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמנ

לכבישים,  תחויגידור שטחי פעילות, גידור בט נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו,

הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע, שלבי ביצוע וופרוט  למיסעות, למדרכות או אחר

    המבוססים על תכניות הסדרי התנועה של מכרז/הסכם זה.

בכל קטע של האתר, שבו מבצע הקבלן  ,הקבלן מפוצליםמאחר ושטחי הפעילות של     

  עבודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה.

 ןורישיומודגש בזה כי היוזמה, והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים     

הם מחובתו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו, ולא  לרבות היתר בניה, העבודה הדרוש

  ל כך בנפרד.ישולם ע

על פי שלבי  שבכל מספר הפעמים שיידר שינויים ועדכונהובצוע ההתארגנות הכנת תכנית     

  עד לקבלת אישור המפקח יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. הביצוע ו/או 

רשות מקומית, רשויות  ילון,יבדק ע"י המפקח, נתיבי איתכנית ההתארגנות הנ"ל ת    

ורק לאחר אישורה יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבצע ומשטרת ישראל, אחרות 

  .הנ"ל את העבודה בכפיפות להנחיות הרשויות

  דיפון זמני  .ג  

או /צנרות ומערכות תת קרקעיות, ו ל יד ע או /כבישים ו על יד דיפון זמני לחפירות ככלל,     

ות הבתים, קיימות ו/או תמיכה זמנית על יד קירות תומכים ועל יד גדר שוחות ל ידע

יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו תמוך עמודי חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכד', כל הנ"ל 

  ולא ימדדו לתשלום.

ובכמות  מדיםי, מסוג, במהנ"ל הזמניהתמיכות והדיפון התכנון המפורט והביצוע של     

חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד -יהיה על לפי הפרוט הנ"ל,, שדרוש לבצוע םכלשה

לרבות פירוק הדיפון והתמיכות (למעט בעבודות מסוימות שבהם מופיעים  לוםלתש

   סעיפים במפורש לדיפונים בכתב הכמויות).

הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר (עקרונית) בתכניות, התמיכות והדיפונים סוגי     

זמני  דיפוןתמיכה ו/או . אין לבצע תכנונםאת לאישור ובהעדר תאור כזה, יציע הקבלן 

בטרם אושר התכנון המפורט שלו ע"י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה 

  של צנרת תת קרקעית או כבלים כלשהם.  

  הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.      

  עבודה בקרבת תנועה קיימת  .ד  

תנועת רוכבי  ,תנועת כלי רכב מכל הסוגים (וללא הגבלה)שתשומת לב הקבלן מופנית לכך     

שמופעל בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני ותנועת הולכי רגל מתנהלות  אופניים

  ).טרקטורים, משאיות, ציוד סלילה וכו'(על ידו 
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הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הבטיחות על הקבלן לנקוט בכל אמצעי     

, ולא לגרום להפרעה כלשהי לרבות המבקרים באתר והולכי הרגל , רוכבי האופנייםהרכב

 , בכפוף לתנועה המוטוריתלתנועת רוכבי האופניים ו/או לתנועת הולכי הרגל ו/או 

  להסדרי התנועה המאושרים.

והולכי הרגל ו/או צד שלישי  , רוכבי האופנייםעל הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב    

  פועליו ואנשיו הוא. כלשהו, שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום

ציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכנית להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, י    

ולרבות הוראות  –המאושרת בין היתר ע"י משטרת ישראל, להסדרי תנועה בזמן ביצוע 

  המפקח.

יותו אינו פוטר את הקבלן מאחרשטרה המ המאושרים ע"י הסדרים הנ"לצוע היב                      

בתוואי הפרויקט  הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו

מעת לעת,  וישתנהתמרור והשילוט  ,הגידורהמעקות ו. תוואי ובשטחים המגודרים

  בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים.

  חוק, ולפי הנחיות המפקח.על הגידור שילוט אזהרה כנדרש בהקבלן יתקין     

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות והשערים, התמרור והשילוט לשמור על     

  ניקיונם ושלמותם לכל אורך תקופת הביצוע.

 םוהעברת םהקמתהתמרור והשילוט, , ושעריו צוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידוריב    

  ולא יימדד בנפרד לתשלום.י היחידה כלול במחירצוע, יבתום הב םממקום למקום, ופירוק

  עבודת יום ועבודת לילה ,פעילים ורחבות על כבישים  ןקבלהפעילות   .ה  

, ןבצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות הקבל    

העבודות כפי שהם האתר ותחומי ובתוך תחומי ורחבות פעילים מחוץ לתחומי כבישים 

  .ו מראש ע"י המפקחאושר

עבודות קטנות או מודגש שהקבלן לא זכאי לשינוי במחירי היחידה עקב עבודת לילה,     

ו/או ע"י כל רשות  משטרת ישראלע"י ע"י המפקח ו/או  ונדרש ןבין אם המוגבלות, 

, ובין אם הוא החליט בעצמו לבצע עבודה כלשהי בשעות הלילה, כדי מוסמכת אחרת

הזמנים, או מפני שלא ניתן לבצעה בשעות היום עקב מגבלות לעמוד בדרישות לוח 

  .ואחרות האתר ,התנועה

  תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים  .ו  

פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת איסוף/פינוי כל התנועות, לרבות לצורכי     

אמצעות כלי רכב המצוידים נה אך ורק בצעשהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבו

  .םפניאומאטייבגלגלים 

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל     

  .והרשויות הנוגעות בדבר חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח

  דרכי גישה  .ז  

ב ו/או במשאית על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכ    

מכל  אתר. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לעבודהלכל חלקי ה

  סיבה שהיא.

רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים     

לאחר סיום  ןבמקומ ןבמהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאיר ןאו בחלק ןבכלל הלאה
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המפקח תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות  העבודה. החלטת

  המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות.

  גבוה/עליוןי מתח וקווליד עבודה מתחת   .ח  

ים ובעיקר למרווחי וקווליד על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת     

  י המתח העליון. וקו עבודות מתחת ובאזור  הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע

כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה  ,העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל    

   וחפירה עמוקה.

והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון  חשמלצוע מתחת לקוי היכל הכרוך בב    

  הקבלן ולא ישולם בנפרד.  

  עיליות ותת קרקעיות ערכות שירותים קיימותמל בסמיכותעבודה   .ט  

בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל, בזק,  מים,     

ביוב, תיעול וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על 

או שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל 

קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות המפקח, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם 

הרשות האחראית לקווים אלה. הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן 

  ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

או מחדליו של /או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו    

ישא בכל האחריות יהקבלן, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות המפקח, ו

הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור 

  לעיל היא בלעדית.

מערכות הצנרת התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות, אך הסימון הוא     

, עליו לוודא את מיקומן המדויק כלשהםיבי בלבד. בטרם יחל הקבלן בעבודות אינפורמט

ת השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות חפירות גישוש וכיו"ב, ושל הצנר

ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות המפקח, 

קרקעית הרלוונטית, כאמור -תומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת הת

  לעיל.

  מתקנים עיליים ותת קרקעיים  י.   

קרקעיים הקיימים בשטח, -קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק מקום המתקנים העל  .1    

נורות מים, ביוב, חשמל, טלפון וכדומה. בין שהם מסומנים בתכניות ובין יכגון: צ

קרקעיים - התת שאינם מסומנים. הקבלן יוכל לקבל נתונים לגבי המתקנים

גם אם  - הקיימים, אולם אין המזמין אחראי לנכונותם ודיוקם של נתונים אלה

  מצוינים בתכניות תיאום הנדסי שהוגשו/נבדקו/אושרו על ידי רשות מוסמכת.

קרקעיים או השימוש במכשירים - נורות והכבלים התתיהחפירות לגילוי הצ  .2    

ן ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקבל

הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם, תוך כדי העבודה, יפגעו 

  כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן.צנרות/כבלים/מתקנים 

תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול   .3    

עיליים, כמסומן בתכניות, וכפי שיובאו לידיעתו קרקעיים וה- התתאלמנטים ב

  מדי פעם על ידי המפקח.
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קרקעיים, כגון קווי -הקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת המתקנים התת  .4    

טלפון, חשמל, וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל 

  (כלול במחירי היחידה).

הקבלן. לצורך זה יתקשר  לים תת קרקעיים חלה עחובת סימון וגילוי מתקנ  .5    

ורשויות אחרות, כגון: המזמין, חברת חשמל, בזק וכו' ויקבל  ההעירייהקבלן עם 

  את המידע הדרוש.

העבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי טלפון, תתכן דרישה ש      

בזק, חברת קווי מים, ביוב וכו', תבוצע תוך תאום, אישור והשגחת אנשי 

  הנוגעות בדבר. אחרות החשמל, מקורות ורשויות

במתקן או צינור כל שהוא שאינו  קלקוללנזקים ו/או הבלעדי אחראי הינו  הקבלן  .6    

נראה לעין, גם אם המתקן או הצינור האמור אינו מסומן בתכניות או בכל מסמך 

  אחר המהווה חלק מהחוזה.

שבפרק  00.03ף ה בהתאם לאמור בסעיהטיפול במתקנים התת קרקעיים יעש  .7    

. הגילוי יבוצע תוך תיאום ותחת פיקוח של אנשי הרשויות 00מוקדמות 

  המתאימות.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה חלות על הקבלן. התיקון של   .8    

שניזוקו ע"י הקבלן או עובדיו ייעשה ע"י  ,תת קרקעיים קיימים, לרבות מתקנים

חשבונו ובכל מקרה, לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר הקבלן ועל 

  ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י המפקח ו/או על ידי הרשויות.

  

  מדידות וסימון  00.07

תוספת, ומחירה כלול  במחירי היחידה כל  ישולםלא על כל עבודות המדידה והסימון הנדרשות   

  של כל הסעיפים.

  

  ואחזקת האתר שמירה  00.08

החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין אחראי הקבלן אחריות מלאה  א.  

ובלעדית לשמירת מקום העבודה ולהשגחה עליו, על כל המתקנים הארעיים שבהם ועל כל 

  הרכוש של המזמין במקום העבודה ו/או בסמוך לו.

מהמתקנים במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודה, או לכל חלק ממנה, או לכל חלק     

הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את 

העבודה לקדמותה, על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודה במצב תקין 

  ומתאים, מכל הבחינות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח.

  

  תאום עם גורמים ורשויות  00.09

בין אם הם מסומנים  תת קרקעיותדה, ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות לפני תחילת העבו  

על הקבלן לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם המתאים מתוך  ,לאו ובין אםבתכניות 

  הרשימה הבאה. 
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האחריות על התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח הם של הקבלן.   

נוכחותם באתר של המפקחים השונים -שייגרם עקב איו/או נזק אחראי לכל פיגור  הקבלן יהיה

  מטעם הרשויות.

  חברת החשמל  .א  

ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תת  7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות     

קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של 

החשמל. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת החשמל לעבוד באתר. חברת 

הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהייה לו כל 

תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי חשמל על מנת לאפשר את עבודת 

  חברת החשמל. 

  "בזק" חברת  .ב  

בתאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי הטלפון, שוחות  הקבלן יזמין פיקוח    

  הטלפון וקווי הטלפון תעשה רק בנוכחות מפקח של משרד התקשורת. 

- ימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון וקווי טלפון תת 7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות     

כחות מפקח של קרקעיים. העבודה באזור עמודי הטלפון וקווי הטלפון תבוצע רק בנו

חברת בזק. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר. הקבלן 

מתחייב לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה 

  ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי טלפון על מנת לאפשר את עבודת חברת בזק.

  טלוויזיה בכבלים חברת  .ג  

ימים לפני העבודה ליד קווים  7חברת הטל"כ לפחות  השגחה מטעם יזמין יתאם ו הקבלן    

   תת קרקעיים.

את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל  הטל"כ הקבלן מתחייב לתת לחברת     

על מנת לאפשר את עבודת חברת  הקווים תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור 

  הטל"כ.

  של הרשות המקומית והביוב מיםהתאגיד   ד.  

כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים, על הקבלן להזמין סיור עם נציג מחלקת המים     

המים. העבודה תבוצע רק בנוכחות משגיח של  ויולתאם אתו המשך העבודה באזור קו

  מחלקת המים. 

  של הרשות המקומית תיעולהמחלקת   .ה  

ביוב והתיעול עם המחלקה וידאג לנוכחות פיקוח הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי ה    

  מטעם המחלקה בזמן ביצוע עבודות ליד קווים ומתקנים קיימים. 

  של הרשות המקומית מחלקת מאור  ו.  

הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את     

ני התאורה תתבצע רק העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודות הקבלן ליד מתק

  בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור.

  אגף התנועה –של הרשות המקומית ומשטרת ישראל  מחלקת תנועה  .ז  

הקבלן יתאם במחלקת התנועה את הדרישות הקיימות לצורך קביעת צירי הגישה לאתר,     

שטחי התארגנות, שטחי אחסנת חומרים, שלבי ביצוע לסגירת דרכים וצירים, תנועת 

הולכי רגל והגנתם. במידה וקיימים רמזורים או יוקמו רמזורים יתאם הקבלן את 
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תוין וכן את המיקום המדויק לעמודים, מנגנון, יהשינויים הנדרשים במערכת הקיימת וע

ירוק, מעברי כבישים וגלאים. בהתאם לצורך ולתאום יזמין הקבלן על -חיבורי חשמל, גל

  וח ובקרה של המחלקה.חשבונו ובמועד המתאים השגחה, פיק

  של הרשות המקומית מחלקת עיצוב חזות (גנים ונוף מדרכות וכדומה)  .ח  

הקבלן יתאם מראש עם נציג המחלקה את אופן הטיפול באביזרים עירוניים קיימים     

וריהוט רחוב קיים, דרך הפרוק מקום האחסנה או ההתקנה. במידה ויש עצים להעתקה 

אש מאת נציג המחלקה לגבי העצים המיועדים להעתקה, יקבל הקבלן סימון ואישור מר

מפרט ופקוח צמוד עם תאור מדויק של , במיקום המדויק להעתקתם, מועד ההעתקה

  העבודה והדרישה בהעתקת העצים. 

  כמו כן הקבלן ידאג לקבלת אישור קק"ל לעקירת עצים.                       

  גורמים אחרים  .ט  

אחרים ורשויות שונות כגון: משטרת הגורמים כל הורט עם תאום מפלבצע הקבלן על     

 ,רשות העתיקות,, מקורות, קווי דלק (קמ"ד או קצא"א)נת"יישראל, משהב"ט, אג"ת, 

  ואחרים.

  

  אספקת מים וחשמל  00.10

רכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי ועל הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצ  

  טור למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.מים רזרביים וגנר

ם עם חב' יוים הצבורועל הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הק  

  ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם המפקח.הרשות המקומית  החשמל לישראל,

מונים וצנרת או כבלים וכל  כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת  

  יחולו על הקבלן. -ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

  

  איסור העסקת עובדים זרים ללא רישיון    00.11

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל,   - "עובד זר"  

ת עזה ואיזור יריחו (הסדרים כלכליים למעט עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצוע

חל עליהם (הכוונה לתושבי האוטונומיה  1994 -והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח 

  ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל).

בדים זרים בכפוף הקבלן יהיה רשאי להעסיק בביצוע העבודות נשוא המכרז הנדון עו  . א  

  לדרישות כל דין, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

לעיל הינה הפרה יסודית והיא תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו  1הפרת האמור בסעיף   .ב  

הבלעדי, לבטל את ההסכם ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לפגוע מזכויות 

 –התשל"א תרופות בשל הפרת חוזה), המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים (

1971.  

  האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז שבנדון ומההסכם המצורף לו.  .ג  

  

  אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים  00.12

סיון ומתאימים לבצע העבודות יקבלני משנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו בעלי רשיון ונ א.  

תכלול גם את רשימת היצרנים והספקים למיניהם. מסרנה להם לביצוע. רשימה זאת ישת
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סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או 

ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות, ו/או לדרישות 

  להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן.

כל קבלן משנה,  האתרית והמוחלטת של המפקח, לסלק מבנוסף, מודגשת זכותו הבלעד ב.  

ו/או יצרן, ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות 

החוזה, לתכניות ולמפרטים, ו/או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן. סילוק 

באם תחויב ע"י המפקח, לא קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק, או הקטנת היקף פעולתו, 

  יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או -במידה ומכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי  ג.  

לספק, יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים, ו/או הספקים, 

המזמין, באופן מוחלט וללא כל התניה, לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר שהקבלן מוסמך 

ימים להוראות המזמין, להביא לאתר קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק  7לא ציית תוך 

אחר להשלמת העבודה. הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או לספק, שהובא 

כה מחשבונות הקבלן ו/או באמצעות חילוט על ידי המזמין לצורך השלמת העבודה, ינו

הערבות של הקבלן, כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים ובתוספת ריבית ודמי 

  ניהול.

כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל דין כנגד   ד.  

  הקבלן או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

  

  בטיחות וגיהות  00.13

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון:  א.  

של הקבלן, שלוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה  לתפקודושלוט הקשור 

ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, קבלת אישורים 

וחשמליים, ציוד מגן אישי,  םמכאנייי עבודה תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כל

  הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. 

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, חברת     

החשמל, חברת בזק וכיו"ב. כל הנ"ל כלול בשכר החוזה. לא תתקבל כל טענה של הקבלן 

  חת מהרשויות המוסמכות כמפורט.של א אידיעת דרישה כלשהי- בגין אי

בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים   ב.  

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר 

ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל 

, לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד "הקבלנים האחרים"בדיהם, לרבות הקבלנים ועו

באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת 

  מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

 הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי    

  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין.

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות   ג.  

  ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.
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הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר   ד.  

ת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקח

  זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שייתכן שיורה המפקח. 

הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא מקבל אחריות מלאה, ישירה ובלעדית על   ה.  

שמירת הבטיחות ולכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה 

מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא  והייצור של

משחרר את המזמין ואת המפקח מכל אחריות עבור נזקים לגוף ולרכוש שייגרמו 

ו/או לעבודה ושהוא מסיר  אתרלעובדים, למזמין, למפקח, לאדם כל שהוא ולכל צד ג', ל

  מראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי המפקח.

ו.       על הקבלן לבצע את העבודות בהתאם להוראות הבטיחות הכוללות עבודה לפי הסדרי               

תנועה קיימים על פי החוברת המעודכנת האחרונה של "חוברת הסדרי תנועה של מע"צ 

  ומשרד התחבורה" 

לאחר סיום העבודה הינו ע"ח הקבלן כל הציוד, כולל הצבתו והעמדתו בשטח , וכן פינויו                              

  וכלול בסעיפי הכמויות. 

  דרישות להבטחת הבטיחות בביצוע עבודות ניקיון, אחזקה, וטיפול באירועים בכבישים  ז.

  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור במסמך ז'  

  כללי  .1    

ביצוע עבודות ניקיון, אחזקה וטיפול באירועים מהווה חלק ממערך   1.1    

  יבי התנועה.תל השוטף של נהתפעול והניהו

עבודות אלו תבוצענה תוך הבטחת בטיחות העובדים, הבטחת בטיחות   1.2    

  הציבור והבטחת בטיחות המשתמשים בדרך. 

  מטרה  .2  

יקיון, אחזקה, לפרט את דרישות המינימום להבטחת הבטיחות לביצוע עבודות נ    

  אירועים בכבישים. וטיפול 

  פירוט דרישות המינימום  .3  

הקבלן האחראי לביצוע העבודות, יוודא יישום מלא וטוב של הוראות כל דין     

הקשורות לבטיחות בעבודה, בטיחות בתעבורה ובבטיחות הציבור והמשתמשים 

  בדרך ובפרט הוראות הכלולות באלה:

  .1970) התש"ל פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש  3.1    

  פקודת התעבורה (נוסח חדש).  3.2    

  .1961קנות התעבורה, התשכ"א ת  3.3    

  .1988תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח   3.4    

 .1997תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז   3.5    

הדרישות המפורטות בנוהל זה הנן דרישות מינימום. הדרישות חלות על הקבלן   .4  

ת כל דין כאמור. דרישות והן אינן באות במקום יישום מלא וטוב של הוראו

 המינימום כוללות, אך אינן מוגבלות לאלו:

 תיאום משטרת ישראל  4.1    

העבודות יקוימו רק לאחר תיאום עם משטרת ישראל ורק לאחר יישום       

קפדני של כל ההתניות לביצוע העבודות כפי שתקבענה על ידי משטרת 
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עים, לוחות ישראל. ההתניות תפרטנה לפי העניין את השיטות, האמצ

הזמנים, התמרורים הזמניים, השילוט, התאורה, שימוש בתמרורים 

ניידים ובעגלות חץ, אמצעי החסימה והגידור ודרישות נוספות, ככל 

שתידרשנה על מנת להבטיח את בטיחות העובדים, את בטיחות הציבור 

  ואת בטיחות המשתמשים בדרך. 

 הערכת סיכונים  4.2    

במהלכה, ישא הקבלן באחריות לביצוע הערכת לפני תחילת העבודה ו      

סיכונים. הערכת סיכונים תבוצע על ידי מנהל עבודה שהינו בוגר קורס 

אבטחה והסדרי תנועה של מרכז הבניה הישראלי, או קורס מנהלי 

עבודה מוסמכים לביצוע הסדרי תנועה ובטיחות של מע"צ. לפי ממצאי 

הגות והוראות בטיחות הערכת הסיכונים, ייקבע הקבלן הוראות התנ

  ויוודא את יישומן של ידי כל העובדים. 

 נראות ושימוש בביגוד מחזיר אור  4.3    

כל העובדים בעלי התפקידים, מנהלים ואזרחים הנוטלים חלק בביצוע       

העבודות או הנמצאים במקומות שבהן מתבצעת העבודות בפועל, 

י אור (כדוגמת ווסט ישתמשו בביגוד מחזיר אור, או  בחלקי ביגוד מחזיר

  מחזיר אור). 

 ציוד מגן אישי  4.4    

כל העובדים ישתמשו בכל זמן ביצוע העבודות בנעלי בטיחות עם מדרס       

למניעת חדירת גופים חדים. בהתאם לסוג העבודות, ישתמשו העובדים 

בציוד מגן אישי נוסף (כמו משקפי בטיחות, ברכיות, כפפות, נשמיות, 

  ת מגן תקני ותיקנה ועוד). אטמי אוזניים, קסדו

 

  טיפול באתר שפיכה  00.14

או תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבאתר השפיכה של הרשות המקומית שבתחומה הוא פועל   

יהיה עליו לבצע עבודות הכנה לקליטת הפסולת, באתר אחר במידה ולרשות אין אתר בתחומה, 

  פעם. אשר עליו לפנות, כולל פיזור ויישור כפי שיידרש מידי

גרמנה לו בגין הנ"ל, בחישוב הוצאותיו ולכלול יעל הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר ת  

מודגש בזאת כי לא תשולם  -הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות 

  כל תמורה נוספת לכך. 

  

   נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  00.15

  כללי  א.  

את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי על הקבלן לברור   .1    

  המילוי הנדרשים.  

נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות להורות לקבלן להוביל את עודפי   .2    

  החומר החפור לכל אתר שהוא, בכל כמות ובכל מרחק, ללא תוספת מחיר.  
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ו בכל עת לפי את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן על חשבונו מידי שבוע א  .3    

דרישת המפקח לאתר שפיכה מורשה, לרבות תשלום כל האגרות וההיטלים 

      למיניהם.

כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים שבתחום האתר כוללים  הערה:  .4    

  במחירם את פינוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה.

ר החפירה המיועד למילוי חוזר באזורים מחיר החפירה כולל עירום זמני של חומ  .5    

  השונים בתחום האתר, על מנת לפזרן בשלבים השונים של הפרויקט.

בניגוד לאמור במפרט הכללי, המחיר כולל סילוק עודפי חפירה ופסולת הקיימת   .6    

בחומר החפור ופסולת כל שהיא אל אתר מאושר של שפיכת פסולת בנין בכל 

  מרחק כלשהו מהאתר.

סולת שמקורה מחומרי בטון כגון (ריצופים, אבני שפה, אלמנטי בטון שונים) פ  .7    

  יפונו לאתר מחזור פסולת המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

המפקח לא יאשר חשבונות שיגיש הקבלן, מבלי שצורפו אליהם אישורים   .8    

  חתומים על פינוי פסולת.

  :נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  ב.  

קבלן יפנה על חשבונו את כל סוגי הפסולת ועודפי האדמה בשטח האתר בקשר ה  .1    

עם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, לאתר שפיכת פסולת (מטמנה) או לאתר 

  למחזור פסולת מאושרים על ידי  המשרד לאיכות הסביבה.

על הקבלן להגיש אישור חתום למפקח מאתר הפינוי/מחזור. באישור ייכתב   .2    

פינוי, שם החברה (הקבלן), מקור פסולת ועודפי עפר (כתובת) ומשקל. תאריך ה

  הקבלן חייב להגיש כל שבוע את האישורים למפקח.

. מוחלטתאחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא   .3    

  אחריות זאת כוללת גם את קבלני המשנה מטעמו ונהגים.

        ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עםלא יורשה פינוי עודפי עפר   .4    

  שעות לפחות מראש. 48המפקח שיעשה 

      יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה   .5    

  המפקח.

  לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת מכל סוג שהוא, כדוגמת: – להדגשה    

  ור, לרבות לתשתיות למבנה המסעה.הקיימת בחומר החפפסולת   .6    

  פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הקבלן והקבלנים האחרים.  .7    

פינוי פסולת מהאתר כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם       

  בנפרד.

  רשימת משאיות מורשות  . ג  

ימת משאיות רשבאם יידרש לכך, הקבלן ימסור למפקח מבלי לגרוע מהאמור לעיל,     

מורשות המועסקות בפינוי אדמה ופסולת מהאתר. הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה 

  אחראי למילוי כל ההוראות החלות על המשאיות המופיעות ברשימה.

הקבלן יהיה רשאי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם (להוסיף או לגרוע משאיות     

ה כפופה לאישורו של מהרשימה) וזאת ברשימה מעודכנת החתומה על ידו. הרשימ

  .באם יידרש לכך המפקח
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  המפקח.  על ידילא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש     

  אכיפה וקנסות  . ד  

במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות על הקבלן לנהל     

  המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר.

ליך פסולת (בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים) שלא קבלן אשר ימצא מש    

באתר לפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ייקנס בסך 

שנמצא  כל הפסולתלכל מקרה, צמוד למדד כהגדרתו בחוזה, ויפנה את ₪  20,000של 

  זה. ללא כל זכות ערעור בנושא באותו שטח שבו השליך את הפסולת,

הקנס ינוכה מיידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, ישא הקבלן בכל     

הוראות כל דין בדבר שפיכת  ןההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכ

  פסולת.

  

  עבודה בשעות חריגות 00.16

לילה  ידוע שביצוע מטלות במסגרת מכרז/חוזה זה כרוך בעבודה בשעות חריגות כולל עבודות

  שבתות, חגים, וכדו'

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות ההסכם וקיום לוח   

המזמין, הרשות  , בגין דרישתדרש לכך ע"י המפקחימועדי הביצוע לחוזה זה או במידה וי

ל אשר בתחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כ מקומית או ממשלתיתה

  בסופי שבוע. וגם  גם במשמרת שניה ובמשמרת שלישית רשות מוסמכת אחרת, יהיה עליו לעבוד 

  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין בצוע עבודותיו בשעות חריגות.   

  

  סמכויות המפקח   00.17

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט   א.  

  והחוזה.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב   ב.  

בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח -התאמה ביניהם ו/או אי-הכמויות וכל אי

  הוא הפוסק הבלעדי בנושא זה.

י הוא הפוסק הבלעד , או כל מי שייקבע בכתב על ידו (כגון מתכנן מטעם המזמין)המפקח  ג.  

  לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני   ד.  

  משנה.

של הקבלן והבלעדית אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה     

  לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא   .ה  

  תוספת מחיר לקבלן.

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו     

עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם 

  בע ע"י המפקח.לסדר העדיפות שנק
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אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות  ,המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי  ו.  

החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק 

לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן 

  ה כולה ולנזק כלשהו, הבא לפי תנאי החוזה.מאחריותו לעבוד

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל   ז.  

רכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח והמפרט הטכני. לצ

והנזק  חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל

  והאחריות יחולו על הקבלן בלבד.

  

  בקרת איכות      00.18

על הקבלן לשתף פעולה עם האחראי  המזמין ימנה אחראי על אבטחת איכות מטעמו ועל חשבונו,  

  על אבטחת איכות מטעם המזמין ולתת לו את כל הסיוע והעזרה הדרושים לצורך עבודתו.

  

  אחריות לנזקים, ביטוח  00.19

חראי יחידי לנזקים שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה הקבלן א  א.  

בהם הוא משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו על ידו או הוכנו על ידי אחרים, לכל הכבישים 

  והדרכים הסמוכים לאתר העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים והצמודים לאתר.

אין לגרום להפרעות ו/או נזקים  -ר האתר מוקף בכבישים המשמשים את כלל הציבו    

  לכבישים הנ"ל.

אחריות זו כוללת אחזקה וטיפול של העבודות ודרכי הגישה במשך כל תקופת הביצוע ועד     

  למסירתם לידי המזמין.

מזמין, נציגי האשר ייגרם ל - בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -הקבלן ישא באחריות לכל נזק   ב.  

, לאורחים, לבעלי חוזה עם המזמין ועם המפקח, לשוכרים למפקח, לעובדים, לתלמידים

ולברי רשות בשטח המזמין, למשיגי גבול בשטחו, לו עצמו, לעובדיו, למתכננים, לכל 

הפועל מטעמו או עבורו ולכל אדם ותאגיד אחרים כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני שלו 

עובדיהם או שלוחיהם של עצמו, של מי מעובדיו, או של הפועלים מטעמו או עבורו או של 

  אלה, או כתוצאה מהפרת התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או חיוביו על פי דין.

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, למערכות   ג.  

ולמתקנים אשר הובאו לאתר ולמבנה כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית 

כמי שהיה הממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם עליהם, 

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר,  - נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם 

של המבנה ושל המערכות והמתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד והבלעדי של 

  המערכות והמתקנים שהם מטלטלין.

התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע העבודה  טען הקבלן שלא  ד.  

  עליו נטל ההוכחה. –או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

הוטלה על מזמין ו/או על המפקח אחריות לנזק אשר האחריות בגינו מוטלת על הקבלן על   ה.  

ו את המפקח בגין כל חיוב שהוטל על כל ישפה הקבלן את המזמין ו/א - פי הוראות החוזה 

אחד מהם ביחד ולחוד, לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם בגין כל נזק שסבלו כתוצאה 
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מכך, לרבות הוצאות משפט ושכר מומחים אשר הם הוציאו להגנה בתביעה נגד כל אחד 

  מהם ביחד ולחוד ולמימוש זכויותיהם על פי סעיף זה.

אשר  - בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -ה פטור מכל אחריות לנזק המזמין ו/או המפקח יהי  ו.  

ייגרם לקבלן או לעובדיו או לכל הפועל מטעמו או עבורו, או שלוחיו של אלה תוך כדי או 

עקב ביצוע העבודה ו/או כתוצאה מביצועה הלקוי של העבודה. הוטלה על המזמין ו/או על 

פה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח, יש -המפקח אחריות בגין נזק כאמור בסעיף זה 

ביחד ולחוד, בגין כל חיוב שהוטל על כל אחד מהם לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם 

  בגין כל נזק שסבל כתוצאה מכך.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומו של החוזה מכל סיבה שהיא לא יגרע כלשהו   ז.  

  ל פי סעיף זה.מתוקפן של התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריותו ע

מותנה בזאת, כי שום אישור אשר ניתן לקבלן על ידי המזמין ו/או ע"י המפקח ו/או ע"י   ח.  

אישור תכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, תעודת גמר, לרבות  - מי מטעמם 

אישור חשבונות, אישורים במסגרת פעולות הרישוי, אישור זהות קבלני משנה, ספקים, 

לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על  -ים, ציוד וכד' יצרנים, חומר

המפקח ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו על פי החוזה ו/או על פי 

  דין.

מותנה בזאת, כי המזמין ו/או המפקח לא ישא באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה   ט.  

או של מודד או של בעלי חוזה אחרים עם המזמין ו/או עם  המתכנניםאו מחדל כלשהו של 

  המפקח.

האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת על   י.  

הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על המזמין ו/או על המפקח אחריות על פי פקודת 

במהדורתו  וק ארגון הפיקוח על העבודהאו על פי ח 1970 - ), תש"ל הבטיחות בעבודה (נ"ח

או על פי תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים העדכנית 

המועסקים בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין מדין 

ד יפצה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח, ביח -"מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת 

ולחוד, בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מהם כתוצאה מכך וישפה כל אחד מהם בגין כל חיוב 

  שהוטל עליהם.

  במפגעים  מידיאחריות לטיפול   .יא             

פרק הזמן שנקבע בטבלת המשימות, מידה והקבלן לא יערך ויתחיל לטפל במפגע תוך ב                            

איילון להפעיל קבלן אחר מטעמה אשר יבצע את התיקון במקום ראשיית חברת נתיבי 

תפעיל חב' נת"א קבלן  מטעמה, אשר יבצע את התיקון במקום ע"ח  הקבלן ועל חשבונו

  הקבלן, נשוא מכרז זה.  

  

  "על חשבון" ("על חשבונו")  00.20

ן ישא בכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם "על חשבון" ו/או "על חשבונו" פירושו כי הקבל  

, מבנהבלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או הציוד, ו/או ה

הכרוכים בנושא אליו מתיחס המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן נשוא 

  התשלום הנ"ל.
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   עבודות יומיות (רג'י)   00.21

  כללי  א.  

המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות  זה נועד עבור אותן העבודות סעיף    

החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת  פקחלמדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר המ

  (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'. 

שאי לבצען ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן ר    

על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה חלה על 

  הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה. 

  .התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג כפי שמפורט במחירון "דקל"    

וש לביצוע המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדר    

  התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. 

בהתאם  יםיעיל םאם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינ    

והקבלן יצטרך להחליף אותם על עבודה  צועביללדעתו, רשאי הוא לפסול אותם  ,לנדרש

  חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.

  חלוקה לסוגים    

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים. המפקח יהיה הקובע היחידי     

  .  שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל. בהתאם לסעיפי מחירון "דקל" הסיוגלגבי 

  מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י  ב.  

  המחירים ליום או לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:    

  וד, כולל כל התוספות.שכר יס  .1    

  כל ההיטלים, המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.  .2    

  הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  .3    

  זמני נסיעה לעבודה ומהעבודה.  .4    

דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום   .5    

  העבודה וממנו).

  ה, ניהול העבודה, הרישום ואחסנה.הוצאות הקשורות בהשגח  .6    

  הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  .7    

  רווחי הקבלן.  .8    

  שעות עבודה בפועל באתר העבודה.  9יום עבודה נחשב     

  בתנאי רג'י -מחירים לעבודות ציוד מכאני   ג.  

, במהדורה "הקבלן יספק לאתר בשעת הצורך את הציוד המפורט במחירון "דקל  .1    

  המתאימה למדד החוזה.

המחירים לשעת עבודה מוצגים להלן כוללים שכר המפעיל כנ"ל, אחזקת ציוד,       

  הובלתו ממקום העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליות של הקבלן ורווחיו. 

התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבודה זמני נסיעה, בטלה   .2    

  ו/או הוספה כל שהיא.

  שעות הפעלה של ציוד באתר העבודה.  9יום עבודה נחשב   .3    

  כל המחירים יהיו לפי מחירי מרכז הארץ.      
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  תשלום לעבודות כוח אדם וציוד מכאני בתנאי רג'י  ד.  

"דקל" במהדורה יהיה בהתאם למחירון עבור כח אדם התשלום לעבודות הרג'י   .1    

  המתאימה למדד החוזה.  

  לפי ההסכם. תהתייקרורון זה יהוו מחירי ההסכם ותחול עליהם המחירים במחי  .2    

כללית באחוזים על המחירים  /תוספתבמידה שהקבלן יגיש בהצעתו הנחה  .3    

גם על מחירי המחירון של "דקל", כמפורט לעיל,  /תוספתהמוצעים, תחול ההנחה

  בהתאם. 

  בטלת ציוד ועובדים  ה.  

  ישולם לקבלן עבור בטלת ציוד ו/או עובדים.מוצהר בזה במפורש כי בשום מקרה לא     

  

  קבלנים אחרים הפועלים באתר   00.22

  כללי   א.   

באתר העבודות או בקרבתן, עובדים קבלנים אחרים המבצעים עבודות לפי   .1    

ן בע"מ והמפקח הפועל בשמה, או ביוזמת גורמים אחרים ויליהזמנת חב' נתיבי א

  כגון:

  חב' בזק או רשויות אחרות.רכבת ישראל, חברת החשמל,       

יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה  הקבלן      

  והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום זה.

הקבלן מחויב לשלב את עבודותיו בעבודות הקבלנים האחרים, בלוח זמנים    .2    

  שייקבע ע"י המפקח.

דיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הו  . 3    

הקבלן וכפי שניתנה הוראה על כך על ידי המפקח ו/או לא ציית להתראה בדבר 

שמירה על הבטיחות באתר, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של 

הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה בנדון לקבלן 

  .האחר כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח

אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על   .4    

תאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל -המפקח, עקב אי

מידה ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או המפקח אינו ערב ואינו אחראי בכל 

  .שהיא ליעילותו ולאחריותו של אף קבלן מבין הקבלנים האחרים

נגרם לקבלן נזק כלשהוא, בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מבין       

הקבלנים האחרים, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של 

לן הקבלן האחר, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין ו/או נגד המפקח והקב

  .מתחייב שלא לנקוט בהליך משפטי כלשהו כנגד המזמין בגין הנזק האמור

הקבלן ישא באחריות לפיצוי המזמין והמפקח בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין   .5    

ו/או למפקח עקב מעשה או מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה המועסקים ע"י 

ה, אי התאום ו/או הקבלן ולרבות עובדי מי מהם), עקב חוסר שיתוף הפעול

  הפגיעה בלוחות הזמנים של הקבלנים האחרים.

  .הכוונה לנזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או לגוף -בסעיף זה "נזק"       
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בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים, הפוסק הקובע יהיה   .6    

  המפקח.

  

  ומחירים כתב כמויות  00.23

  תאור סעיפים ותכולתם  א.  

קבלן מאשר בחתימתו על החוזה, כי כל תאור הניתן לפרוט לעבודה בכל אחד ה  )1(    

אינו מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי התאור  -מסעיפי כתב הכמויות 

המלא כולל את כל הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין, 

ם המתכנן והמפקח. כתב הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטי

  ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

הקבלן מסכים, כי בכל מקרה של סתירה בין התאור במפרטים, בתוכניות ובכתב       

ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה המחמירה יותר כפי שמופיעה באחד  -הכמויות 

  מהמסמכים הנ"ל.

הנדרש מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל   )2(    

במפרט בהנחיות היצרן, למילוי חיובי החוזה, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים, 

הכללי לעבודות בניה בהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת (האוגדן הכחול) 

ובתכניות, חומרים, עבודה והרכבה, עיגונים, חיבורים, ריתוכים וחומרי 

בציוד, חומרי העזר ריתוכים, חציבה בבטונים והעברת צנורות בקירות, שימוש 

והובלה, כל סוגי  הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה

המיסים, (פרט למע"מ), אמצעי בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות לפוליסות 

ביטוח של העובדים ושל צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש, הוצאות ישירות 

  תקורות.ו ת מראש, רווחועקיפות, הוצאות הנראות והבלתי נראו

  כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמויות את:  )3(    

כלל ההוצאות הנובעות מתאומים, הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של   -      

  הקבלנים האחרים.

כל השרותים של הקבלן עבור אותם קבלנים אחרים ועקב עבודתם,   -      

אום ביצוע עם כגון: שילובם בלוח הזמנים הכללי של העבודה, ת

עבודתם, קבלת אחריות בטיחות עליהם, מתן שימוש בכל עזרי עבודה 

שקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים, אמצעי הרמה, נקיון שוטף, 

  צריכת חשמל ומים.

  תאום עם מספר אגפים ומחלקות של המזמין.  -      

  תאום עם הרשויות המוסמכות והענות לדרישותיהם והערותיהם.  -      

הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את כל   )4(    

ההוצאות הכלליות והמקריות הדרושות למילוי כל חיובי החוזה על מנת לבצע 

את העבודות שבחוזה לפי מובנם וכוונתם האמיתית של מסמכי ההסכם, בין אם 

מסמכים הנ"ל ובלבד שאפשר להוציא מה - הדבר צויין במפורש ובין אם לאו 

  מסקנה כי הדבר נחוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה.
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  קביעות המחירים  ב.  

הקבלן מסכים ומאשר כי הארכת לוח הזמנים ע"י המזמין ודחיית מועדי סיום   )1(    

העבודות לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא תהווה 

  עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא.

כללית, תחושב  /תוספתהקבלן מסכים ומאשר כי אם ניתנה על ידו הנחה  )2(    

מסכום סך כל המחירים ואף מהמחיר של כל סעיף בנפרד וזאת  /התוספתההנחה

  כל קשר להיקף כמויות העבודה שיבוצע בפועל מאותו הסעיף ואם בכלל.ללא 

לנזקים ישירים ו/או  הקבלן מסיר מראש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע  )3(    

  עקיפים בהתייחס לכל האמור בסעיף זה.

  מדידת כמויות  ג.  

  כמות ביצוע העבודות יקבע על ידי מדידה בזמן אמת בשיטות הקבועות בחוזה.   )1(    

בהתאם לפרטים ולמידות התוכניות, כשהיא גמורה  נטוכל עבודה תמדד       

' ומחירה כולל את כל ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו

  עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצויינות בחוזה.

  בי כמויות ומודד מוסמך.והמדידות תיעשנה על ידי הקבלן באמצעות חש  )2(    

הקבלן יודיע למפקח על כוונתו למדוד כמויות לפחות שבוע מראש. אם המפקח       

בלן התכוון לעשותה או אם לא הביע בכתב התנגדות לעריכת המדידה כפי שהק

לא ביקש דחיה של מועד המדידה, יעשה הקבלן את המדידה כפי שהתכוון 

לעשותה. מדידות שנעשו על ידי הקבלן ללא הודעה לנציג המפקח כאמור לעיל, 

  יכול המפקח שלא לקבל אותן.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל רמת פירוט שהוא ימצא לנכון של המדידות       

  ור לעיל.שנעשו כאמ

המפקח יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם   )3(    

  הדבר דרוש לדעתו, או יעשה מדידות שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ.

כאשר ירצה המפקח למדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה, יודיע על כך       

ד מטעמו על מנת לסייע לנציגו המוסמך של הקבלן, אשר יבוא מיד עם המוד

למפקח בעריכת  המדידות, ויציג את כל הפרטים הנדרשים. אם מאיזו סיבה לא 

נכח הקבלן או נציגו בעת המדידה שנעשתה או בעת המדידה שאושרה ע"י 

  המפקח, אזי תחשב מדידה זאת כמדידה נכונה של העבודה.

  

  ות בקטעים נוספים שלא מופיעים בתכולת העבודהו/או ביצוע עבוד חריגיםסעיפים     00.24

לך הביצוע יתבססו ב"פרורטה" על סעיפים אחרים       סעיפים חריגים שיידרשו במה  א.  

  דומים המופיעים בחוזה.

הסעיפים החריגים, יתבססו על קטלוג הסעיפים של - באם לא קיימים סעיפים כאלה  ב.    

נתיבי ישראל, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (מעצ לשעבר) בעדכון המתאים 

תות על סעיפי הקטלוג וללא תוספות כל למדד החוזה, ללא כל מקדמים לתוספת/הפח

  שהם כגון: עבודות לילה, עבודות דחופות וכו'.

  מחירי הקטלוג הינם מחירי קבלן ראשי.  -להדגשה    
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במידה ולא קיימים סעיפים מתאימים בקטלוג הנ"ל יתבססו המחירים על מאגר   ג.    

  .15%ה של דקל" במהדורה המתאימה למדד החוזה בהנחהמחירים לענף הבניה של "

ג' יתבססו המחירים על -במידה ולא קיימים סעיפים בקטלוגים המצוינים בסעיפים ב' ו  ד.      

ויאושר ע"י המפקח ויומלץ לאישור לועדת  קניתוח מחיר שיימסר ע"י הקבלן, ייבד

  החריגים של המזמין.                     

  

  קיון  השטח בגמר העבודהינ  00.25

קיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים יהנ הקבלן אחראי על א.  

קיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל יהסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. נ

פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים  ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין אם של 

קיון של מקום העבודה יבוצע יהנ. ובין אם של גורמים שונים אחרים קבלנים אחרים

ביסודיות, לשביעות רצונו של המפקח והוא רשאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר 

  העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.

האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, חלה     

  על הקבלן ועל חשבונו.

קיון כנדרש יון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, רשאי המזמין לבצע הנקייבמקרה והנ  .ב  

לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן ו/או על ידי חילוט 

  הערבות של הקבלן, כשהן צמודות למדד ובתוספת ריבית ודמי ניהול ופיקוח.

  

  קבלת העבודהביקורת ו  00.26

ל חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים הקבלן חייב להעמיד ע  א.  

  הנחוצים בשביל בחינת העבודות.

או למקום העבודה של הקבלן  הבנמלמנהל ולמפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס לאתר, ל    

  או למקומות העבודה האחרים בהם נעשית עבודה בשביל הבנין.

אשר לא בוצעה בהתאם  -סה של עבודה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והרי  ב.  

לתכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה 

  שתקבע על ידי המפקח.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כל עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה   ג.  

ומר. הקבלן לא ישתמש וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל ח אתר/מבנהב

  בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה או עבודה במקצוע   ד.  

מסויים אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לחוזה, לתכניות, המפרט הטכני או 

  הוראות המפקח.

פקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה הקבלן מתחייב לתת הודעה מוקדמת בכתב למ  ה.  

שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הביצוע הנכון של העבודה 

רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי  -הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת 

  מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

  עם המזמין מחייבות את הקבלן.רק הוראות המפקח מט  ו.  
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בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל  זמיןמסר למיהעבודה ת  ז.  

  . פרטי העבודה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו והכנת תכניות "לאחר בצוע"

  הקבלן יהיה רשאי למסור את העבודה בשלבים בכפוף לאישור המפקח.  ח.  

בלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' מובא בזאת לידיעת הק  ט.  

אין הוראותיהם  בשום מקרהאולם  רשויות שונות ורשות מקומית.החשמל, חב' "בזק", 

מחייבות את הקבלן, אלא באם נתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין בנהלים 

  המקובלים. 

קבלת העבודה ע"י  למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת  י.  

יה, חב' "בזק" חב' י, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות המתאימה: עירמזמיןה

  חשמל וכו'. 

  חתימת המפקח והרשות למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע של העבודה.  יא.   

  

  "לאחר ביצוע"עדות תכניות   00.27

השלמת כל פקודת , בתום )MADE ASע" (לאחר ביצועדות ל הקבלן להכין על חשבונו תוכניות "ע  

, על מטעם הקבלן התכניות הנ"ל תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמך רה ע"י המזמין.דעבודה שהוג

מסרנה ירקע קואורדינטות ארציות בלבד, תכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע ות

מין ובהדפסה בשני העתקים כפי שייקבע ע"י המז ,על גבי דיסקטיםמבא"ת,  GISבפורמט  למזמין

  על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד   אשר הכין אותם.

  יש להעביר את התוכניות למתכנן הרלוונטי לחתימה ואח"כ להעביר למפקח.             

  יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר. 60מסרנה תוך יתכניות תה    

הם תנאי הכרחי לאישור  פקח יות, ומסירתן לידי המהמדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמו  

  חשבונו הסופי של הקבלן.

  עבודת המחשוב  

  .המעודכנת ביותרבגרסה  AutoCadיוכנו בתוכנת  AS MADE -תכניות ה .1

יוכנו על גבי קבצי התכנון, אשר ימסרו על ידי המתכנן. קבצי התכנון  AS MADE - תכניות ה .2

בצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי על ידי לעבודת השרטוט. ק X-Ref -ישמשו כ

  הקבלן/ המודד או מי מטעמם, וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן.

ואשר ישמש איש קשר לשאלות  AutoCad - הקבלן/ המודד ימנו אדם אחראי בעל נסיון ב .3

  .AS MADE -והנחיות בנושא מחשוב תכניות ה

מרית בהתאם למפרטי השרטוט של יעברו עריכה גראפית/ אלפאנו AS MADE -תכניות ה .4

  אשר בתוקף ביום המסירה. אנת"

  מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של נתיבי איילון אשר בתוקף ביום המסירה. .5

כולל עותק קשה יועברו למתכנן לאישור סופי לפני מסירת הקבצים  AS MADE -קבצי ה .6

  .אוהשרטוטים לנת"

  ק הקשה הסופי את נכונות הביצוע.המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העות .7

הגשת הקבצים והעותקים הקשים יהיה בהתאם לחוזה העבודה ומפרט השרטוט של נתיבי  .8

 איילון אשר בתוקף ביום המסירה.
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  הערה  

 AS MADEיום להכין תכניות  60במידה והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי המזמין לאחר   

  הוצאות המזמין. 12%, על חשבון הקבלן ובתוספת על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים

 

  התמורה  00.28

התמורה עבור כל התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בקטעים וברצועות, עבור כל הקשיים   

כלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת בגין ישפורטו בסעיפים לעיל, ת

הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם הרשויות ועם המפקח על הנ"ל. כן יכללו במחירי היחידה כל 

- התעבורה ומשטרת ישראל, וכן הוצאות הפיקוח באתר של נציגי בעלי המתקנים התת והעל

קרקעיים. כן כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות והוצאות הכוונת התנועה לצורך 

ה וכדומה. כל הנ"ל בנוסף לעבודות נוספות הביצוע כגון: מחסומים, חביות, פנסים, פועלים להכוונ

שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונים ומפורטים בהסכם הכללי ובמפרטים 

, אביזרי הכלליים, והכוללים בין השאר עבודות התארגנות, ביטוח, הוצאות מעבדה, מדידות

  וכדומה. בטיחות זמניים 

  

  חלקי חשבון   00.29

ערוכים וחתומים ע"י מודד ותרשימים קי יצרף הקבלן דפי חשוב כמויות עם הגשת כל חשבון חל  

וניתוחי מחירים לעבודות חריגות ובתוספת אסמכתאות, תמונות, סקיצות, דוח בקרת  מוסמך

  איכות חודשי, לוח זמנים מעודכן.

  הכמויות יוגשו הן בפורמט מצטבר והן בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון.  

  ע"ג  דיסקון בפורמט "סופר מכרז" של רמדור.החשבון יוגש   

לחודש הקודם  21-וישקף ביצוע העבודה מלכל חודש  25עד חשבון חלקי יוגש ע"י הקבלן למפקח   

  יישא חותמת נתקבל ע"י המפקח. לחודש הביצוע. החשבון  20עד 

  באם לא יוגש החשבון בתאריכים הנ"ל, יועבר תאריך הגשת החשבון לחודש לאחריו.  

 ועד קבלת החשבון הינו המועד האחרון בו הושלמה מסירת כל המסמכים הדרושים לבדיקהמ  

ואישור החשבון כמפורט דלעיל, לרבות חישובי כמויות ותרשימים, ניתוחי מחיר, תמונות, 

סקיצות, דו"ח בקרת איכות חודשי, לוח זמנים מעודכן וכל מסמך אחר הדרוש למפקח לצורך 

  בדיקת החשבון ואישורו.

  

  חשבון סופי  00.30

  :, הינו צירוף המסמכים הבאיםהקבלן ע"י הגשת חשבון סופיתנאי ל  

  דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך.  א.  

  בפורמט מצטבר.שבוצעו בפועל מיום תחילת העבודה ועד סיומה, כמויות   ב.  

  החשבון יוגש ע"ג דיסקון בפורמט "סופר מכרז" של רמדור.  .ג  

, ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך As Madeמדידת   .ד  

  .המזמין

  ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול.  .   ה  

  .וע"י הרשות המקומית אישור קבלת העבודה ע"י המזמין  .ו  
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  זמין.מאושרים ע"י ועדת החריגים של המ מחירים חריגיםניתוחי   .ז  

  סימוכין לעבודות נוספות.  .ח  

  תיק איכות חתום ע"י הבטחת איכות ובקרת איכות כשכל אי ההתאמות סגורות.  .ט            

  כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה.  י.  

יום מגמר העבודה ומסירתה למזמין כולל כל  60חשבון סופי יוגש עם כל תביעות הקבלן תוך   

  האמור לעיל.

  להגיש תביעות מכל סוג שהוא לאחר הגשת החשבון הסופי למזמין.הקבלן לא יוכל   

  

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.31

מובהר בזאת כי על הקבלן למלא בקפדנות אחר הוראות הפיקוח. אי מילוי הוראות, שנרשמו   

ביומן העבודה ו/או במכתב רשום שנשלח לכתובת הקבלן, תוך הזמן הנקוב בהוראה, תהווה עילה 

  ש"ח לכל יום איחור בביצוע ההוראה. 500לת קנס מוסכם וידוע מראש של להט

  

  סעיפים חלופיים (אלטרנטיביים)  00.32

סוג עבודה מסויים שכמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל סעיף מופיעה העבודה   

שונה, או  רשאי המזמין לבצע את כל הכמות לפי חלוקה -בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונה 

גם לפי השיטה האמורה באחד הסעיפים בלבד. הקבלן לא זכאי לדרוש תוספת מחיר כל שהיא 

  בשל עובדה זאת. המפקח יודיע לקבלן על הביצוע שנבחר במועד הסמוך לביצוע.

  

  אופני מדידה מיוחדים    00.33

  ורם בנפרד.כל האמור בפרק זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עב  

  

  

  

  

          חתימת הקבלן:
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) : קטע 20(דרך מס'  עבודות ניקיון, אחזקה וטיפול באירועים בנתיבי איילון - 01מבנה 

  איילון מרכז, צפון, ודרום

  

 הגדרת תחום העבודה  .1

)  בשני כיווני התנועה, בקטע, כולל כל המחלפים בקטע הכביש, 20דרך נתיבי איילון (דרך מס'   

ת הכניסה והיציאה מהכביש. תחום העבודה כולל גם את אחזקת הגשרים במחלפים, כולל רמפו

בקטע שבין הצמתים המרומזרים בשני כיווני התנועה ואת אחזקת קטע "שלוחת ירושלים" בשני 

  ק"מ. 30- ) אורך הקטע הכולל: כ"תחום העבודות"(להלן:  1כיווני הנסיעה, עד כביש מספר 

ים לא כוללת עבודות ניקיון מעל הגשרים החוצים את דרך נתיבי אחזקת הנקיון בגשרי המחלפ  

איילון כדוגמת: גשר רחבעם זאבי, גשר מודעי (המשך רח' ז'בוטינסקי בת"א לכיוון מתחם 

הבורסה בר"ג), גשר הולכי רגל תחנת רכבת סבידור, גשר פרשת דרכים, גשר מוזס, גשר יצחק 

  לחולון) וגשר אצ"ל בראשל"צ. שדה, גשר ההגנה, גשר תל גיבורים (בין ת"א

למרות האמור לעיל, הסרת שלטי פרסום בלתי חוקיים וכן הסרת גראפיטי וכרזות שמצויים על   

  יהיו כלולים במסגרת אחריותו של הקבלן. גשרים אלו 

קראת תחילת העבודות בגשרים נוספים (ככל שיהיו כאלו), תינתן לקבלן התראה של שבועיים ל  

  ות בקטעים אלה.לפני תחילת העבוד

  , לאמור לעיל ולהלן, יגבר האמור בתוכניות. 1בכל מקרה של סתירה בין התוכניות בנספח   

 תחום הדרך כולל:   

 מדרונות מעבר לשולי הדרך. .1.1

 תעלות ניקוז פתוחות בצידי הכבישים (חלקן מרוצפות או מצופות). .1.2

 תעלות ניקוז פתוחות בראשי המדרגות. .1.3

ות, כולל תאי קליטה, תאי ביקורת, צנרת ומתקני כנסיה מערכות ניקוז ותיעול סגור .1.4

 ויציאה של מעברי מים.  

 קבועים או זמניים, המורכבים בתחום הדרך. –מעקות בטיחות, כולל התקני בטיחות  .1.5

 גדרות. .1.6

 קירות תומכים וקירות אקוסטיים.  .1.7

 מחלפים כולל: .1.8

 שטחי הכבישים והמדרכות שעל הגשרים שבמחלפים.  1.8.1

 ת היציאה והכניסה, כולל שולי הרמפות. רמפו  1.8.2

   הצמתים במחלפים.  1.8.3

מעל מעקות הגשרים בלתי חוקי בכל תחומי הדרך, כולל בצדי הדרך והסרת שילוט   .1.9  

המצויים מעל הכביש ו/או בתחום זכות הדרך  (לרבות גשרים חוצים שאינם כלולים 

  בתחום העבודות ביחס לביצוע עבודות אחזקה וניקיון).

 

 רי עבודהדסההגדרת עבודה ו .2

 העבודות נשוא הסכם זה תכלולנה את סוגי העבודות הבאים:  

 עבודות ניקיון  2.1
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 עבודות אחזקה  2.2

 טיפול באירועים וכוננות לביצוע עבודות ניקיון ואחזקה דחופות.   2.3

  לות הנ"ל מובא בפרקים הבאים.פירוט המט

  ן, ולשמור על המצב במשך כל תקופת ההסכם. על הקבלן להביא את המערכת כולה למצב תקי  

ספטמבר בכל שנה אחרת,  –, ובמהלך החודשים אוגוסט במהלך החודש הראשון לתקופת ההסכם  

על הקבלן להביא את התעלות והמדרונות למצב תקין, תוך הסתייעות בכלים מכניים כבדים, כגון 

ות רצונו של המזמין, כפי שיאושר טרקטור ומשאית, ובעבודות ידיים, הכל בהתאם לצורך, לשביע

בסיור עם המזמין. עבודות של ניקיון תמרורים, השלמת מעקות ומחיקת גרפיטי, יש להשלים 

ממועד קבלת צו התחלת עבודה. על עבודות אלה לא ישולם לקבלן  בתור חודשולהביא למצב תקין 

הקבלן להחזיק בבעלותו למילויי מטלות הסכם זה יידרש  בנפרד, מעבר למוגדר בכתב הכמויות. 

רכב וצוותי עבודה וכוננות כמפורט בפרקים להלן, כל זאת על מנת לעמוד בכל המטלות ורמות - כלי

  הביצוע המוגדרות בהסכם זה. 

  

 פירוט עבודות הניקיון הנכללות בהסכם: .3

הקבלן אחראי לפעול באופן שוטף ולשמור על כל השטחים הנכללים בהסכם כשהם נקיים   

(מובהר כי כל העבודות ולת מכל סוג שהוא, ולבצע את הפעולות המפורטות להלן: מלכלוך ופס

המפורטות להלן, נכללות בתמורה הכוללת לקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי לקבל בעבורן תוספת 

  תשלום כלשהי, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת). 

 ניקוי, איסוף, פסולת ופינוי יומי .3.1

ואיסוף פסולת מכל האתרים שבאחריותו, לרבות איסוף  ניקוי פעם ביום על הקבלן לבצע  

ניירות, פחיות, בקבוקים, שקיות וכד' לתוך שקים המיועדים לאיסוף פסולת, ופינוי 

מסודר, בו ביום, של כל הפסולת שנאספה, לאתר מאושר לסלוק פסולת. עבודות הניקיון 

 בלבד.  15:00עד  9:00הממונעות יבוצעו בין השעות 

  טאטוא .3.2

בצע טאטוא במטאטא מכני שואב לאורך הנתיבים הראשיים, בשוליים המצופים בכל יש ל

ביום ב' בין  ) בשבוע,2הטאטוא של שול ימין יבוצע פעמיים ( .צידי הכבישים (ימין ושמאל)

. 15:00עד  9:00למחרת, וביום ו' בין השעות  6:00עד  22:00או  15:00עד  9:00השעות 

בין השעות המוגדרות בסעיף זה לעיל.  עם בשבוע, הטאטוא של שול שמאל יבוצע פ

עבודה אלה, עקב עבודות בכביש או סיבות  המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן לשנות זמני

להלן, בדבר הצורך בשימוש בעגלת  9.4לסעיף  מיוחדות אחרות. תשומת לב הקבלן מופנית

תנים לשינוי בימים זמני העבודה שצוינו לעיל יהיו ניחץ בעת טאטוא שולי הכביש. 

  ובשעות, בהתאם לדרישות המשטרה.

מובהר, כי בכל מקרה שבו לא יבצע הקבלן את טאטוא הכביש על פי הנדרש ממנו בסעיף   

, ינכה המזמין מחשבון הקבלן בגין נובע מטעמים שבשליטת הקבלן עצמוזה, ואי הביצוע 

ל סבב טאטוא כאמור). בכל (עבור כל מקרה של אי ביצוע כ₪  1,000אותו חודש, סכום של 

(כגון: הנחיית נובע מגורמים שלא בשליטת הקבלן מקרה שבו אי ביצוע טאטוא כאמור 

ומחשבון הקבלן עבור , המזמין, הנחיית משטרה, וכיוצ"ב), ידווח הקבלן למזין בכתב

  בגין אי ביצוע  סבב הטאטוא כאמור.₪   500של  אותו חודש, ינוכה סך
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 תעלות פתוחות .3.3

התעלות פתוחות תבוצע על ידי כיסוח עשביה. ניקוי תעלות ניקוז פתוחות יבוצע אחזקת   

באופן שוטף למניעת סתימת ערוצי הזרימה בכל עונות השנה, כולל פתחי מערכות התיעול 

לרבות סחף אדמה, ניכוש הצמחייה  סוג שהוא, הסגורות. הניקוי יכלול פינוי פסולת מכל

 חומר קוטל עשבים. בתעלות הניקוז ובקרבתן וריסוס ב

 מערכות ניקוז .3.4

במערכות הניקוז הסגורות, כולל תאי קליטה, תאי ביקורת וצנרת יבוצעו עבודות ניקוי   

  יסודיות בחודשים ספטמבר ואוקטובר בכל שנה לשם הכשרתן לעונת החורף. 

)תבוצע על ידי הקבלן ביקורת שוטפת של המערכות 31.3עד  1.10-במשך תקופת החורף (מ

אחת ליום, ובהתאם לצורך יבוצעו פעולות ניקיון ופינוי סחף אדמה, צמחים לפחות 

  ופסולת מכל סוג, שמצויים במערכות בניקוז והתיעול ומפריעים לפעולתה התקינה. 

קרקעיים הינה במשך כל - אחריות הקבלן לאחזקת מתקני התיעול והניקוז העיליים והתת

טפונות ממקור כלשהוא, כולל עקב דליפות תקופות השנה, כולל ניקוי ופינוי סחף עקב שי

 ממערכות מים וביוב שזרמו וחדרו למערכות התיעול והניקוז. 

 ניכוש עשבים .3.5

ניכוש עשבים וריסוס קוטל עשבים יבוצע בשטחים שבשולי הכבישים והמחלפים, כולל   

מ' מעבר לשטחים המצופים באספלט או מרוצפים וכולל ריסוס וניכוש  2.0רצועה של 

בשטחי המדרכות והאיי התנועה באזורי הגשרים והמחלפים. עבודות הניכוש  עשבים

 והריסוס יתבצעו בתדירות של אחת לחודש. 

  ניקוי תמרורים ושלטים .3.6

התמרורים והשלטים הצדיים יבוצע פעמיים בשנה, בחודשים  כלשטיפה וניוקי יסודי של   

וראות המזמין. סעיף מרץ וספטמבר, או בתדירות אחרת ובמועדים אחרים, בהתאם לה

זמניים וקבועים, המצויים בתחום הדרך,   - זה כולל שטיפה וניקוי גם של התקני בטיחות 

ולרבות: מפרדות משולבות ("קלמפיקס"), סופגי אנרגיה וכיוצ"ב, וכן התקני בטיחות 

  שיותקנו במהלך תקופת ההסכם בתחום הדרך.   

  פינוי פסולת בניין ואחרת ועודפי עפר .3.7

תחום הכבישים והשוליים הקבלן אחראי לאיסוף פסולת מכל סוג שהוא שנשפכה מחוץ ל

באתרים שבאחריותנו, כולל פסולת בניין ועודפי עפר שנשפכו בתחומי דרך נתיבי איילון, 

תוך שימוש בציוד מכני מתאים ופינוי וסילוק לאתרי סילוק אשפה מאושרים. לגבי 

ות, כמפורט לעיל. אם מדובר במפגעים שע 24עבודות אלה, על הקבלן לסיימן בתוך 

להלן.  6בתחום הכביש המפריעים לתנועה, נדרש טיפול באופן מיידי, כמפורט בפרק 

 ". דקות ממועד הקריאה 30תוך הקריאה תהיה בסיווג: "

 עבודות ניקיון נוספות .3.8

-בנוסף לעבודות הניקיון השגרתיות, הקבלן נדרש לבצע עבודות ניקיון שונות נוספות, על  

פי דרישת המזמין, כמפורט בסעיפים להלן.עבודות אלה יבוצעו ללא תשלום נוסף, בהקדם 

שעות ממועד קבלת הקריאה (למעט מטלות עבורן נקבע  24- האפשרי, ואולם לא יאוחר מ

שעות לא תיכלל התקופה מיום שישי (או  24לוח זמנים קצר יותר). מודגש בזה שבמניין 

  . 6:00א' (או יום אחרי חג) בשעה  , ועד יום15:00ערב חג) בשעה 



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

33

 בתחום הכביש והשוליים  –שפכה מכלי רכב נסילוק פסולת ש .3.9

הקבלן אחראי לאסוף פסולת מסוג כלשהו שנפלה ו/או נשפכה מכלי רכב חולפים ולסלקה   

לאתר מאושר. אם זוהה הרכב המשליך פסולת (לפי סעיף זה או הסעיף הקודם) ימסור 

רישוי של הרכב העבריין. מאחר שמדובר במפגעים בתחום לקבלן למזמין את פרטי ה

להלן. הקריאה  6הכביש שמפריעים לתנועה, נדרש טיפול באופן מיידי, כמפורט בפרק 

 ".דקות ממועד הקריאה 30תוך תהיה בסיווג "

 פנוי גרוטאות רכב .3.10

הקבלן אחראי לפנות גרוטאות רכב, בהעמסה על משאית או בגרירה לאתרי סילוק   

 שעות, כמפורט לעיל.  24ם. נדרש סיום ביצוע תוך מאושרי

 הסרת מדבקות, מודעות וגרפיטי .3.11

הסרת מדבקות, מודעות, שלטים בלתי חוקיים, וכיתובים (גרפיטי) מקירות מסוגים   

שונים המצויים בתחום הפרויקט, כולל נציבים ועמודים  של גשרי הכביש, גשרי השילוט 

  והבקרה. 

, באמצעות מיכלית מים והתזת מים בלחץ גבוה. בהתאם הניקוי יעשה בהתאם לצורך

ידי התזה בלחץ גבוה של חול ומים. - להוראות המזמין,יבוצע ניקוי של קירות מביטון על

גרפיטי המאושר -לאחר ביצוע הניקוי על הקבלן למרוח את השטחים שנוקו בחומר אנטי

  על ידי המזמין.

לכל גוף אחר על הקבלן להשקיע מאמץ  בתקופת בחירות לכנסת, לרשויות המקומיות או  

  יומיומי לפינוי השלטים הבלתי חוקיים מן הגשרים. 

 לוחות הזמנים הנדרשים:  

  שעות. 8הסרת מודעות ושלטים נדרשת תוך 

  שעות.  24הסרת מדבקות וכיתובים (גרפיטי) נדרשת תוך 

 דיווחים  .3.12

פי - הטיפול באירועים עלהקבלן יידרש לדווח על ביצוע כל העבודות הניקיון, האחזקה ו  

שיועבר למפקח מטעם המזמין אחת  שבועי מרוכזדרישות המזמין, באמצעות דו"ח 

כן חריגות ממהלך אשר יפרט ארועים חריגים ו לשבוע, ביום חמישי בגין השבוע החולף

, ודו"ח חודשי אשר יפרט אירועים ו/או עבודות מיוחדות שביצע הקבלן העבודה השוטפת

ודש החולף. כמו כן, ידווח הקבלן  מיידית על כל אירוע חריג ו/או נזק בכביש במהלך הח

או תקלה שיתגלו בכביש ו/או במתקנים כלשהם בתחום הפרויקט, טלפונית ובאמצעות 

ידי המזמין. -. הדיווחים יעשו בהתאם לנוהל שייקבע עלשל המזמיןלמרכז בקרת התנועה 

ים עם תחילת תקופת ההסכם, לאחר החודשיו השבועיים הקבלן יכין טפסים לדיווחים

שיקבל את אישור המזמין, לנוסח הטפסים. מובהר, כי בכל מקרה של עבודות חריגות, 

מעבר לעבודות האחזקה השוטפת לפי מפרט מיוחד זה, תנאי לאישור העבודות לתשלום, 

לפני ביצוע העבודה ולאחר  –יהיה דיווח על מהות העבודה, צילום של מקום האירוע 

תה, ואישור המפקח מטעם נתיבי איילון. בהיעדר דו"ח כאמור, לא יהיה הקבלן השלמ

  זכאי לתשלום כלשהו בגין ביצוע עבודות כאמור. 

כמו כן, מתחייב הקבלן לדווח למוקד בקרת התנועה של המזמין, על כל כניסה של רכב   

  מטאטא לכביש לצורך ביצוע עבודות, עם כניסת הרכב ועם יציאתו. 
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על כל אירוע שגרם להפרעת תנועה בכביש (כגון תאונת דרכים, מטען שהתפזר כמו כן   

מייד עם הגעתו  של המזמיןמרכב חולף וכדומה) ידווח הקבלן למוקד בקרת התנועה 

 לאתר וכן מייד עם סיום הטיפול באירוע.

 סדר עבודה קבוע לעבודות הניקיון השוטפות .3.13

בודה, ייקבע הקבלן בתיאום עם המזמין ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה הע 7בתוך   

ובאישורו סדר עבודה קבוע, הכולל את סדר פריסת הפועלים בקטעים השונים, סדר 

  פעולות והשעות. הקבלן לא יהיה רשאי לשנות סדר זה, אלא באישור בכתב מהמזמין. 

 

 פירוט עבודות האחזקה .4

  אישור מנהל הפרויקט.ות ויומיות בהתאם וביתוכניות עבודה לביצוע חודשיות, שבוע  

הקבלן יבצע פעולות אחזקה שוטפות במערכת הכבישים של פרויקט האיילון. לוחות הזמנים 

  למפרט זה. 17הנדרשים לביצוע העבודות, ממועד מסירת ההודעה, מפורטים בטבלה שבסעיף 

 :פירוט פעולות האחזקה

 בטיחות מעקות תיקון  .4.1

פי דרישת המזמין. עבודות התיקון -על ואמכל סוג שה בטיחותההקבלן יתקן את מעקות   

יכללו אספקת חלקי המעקות להחלפת חלקים שנפגעו, עבודות פירוק והרכבה, הגבלת 

החומר לאחר העבודה, ופינוי חלקי המעקות שפורקו לאחר פסולת מאושר. התשלום עבור 

 פי אורך במטר, כמפורט בכתב הכמויות. לא ישולמו תשלומים-עבודות אלה, יהיה על

נוספים מעבר לעלות היחידה כמצוין בכתב הכמויות. אספקת והתקנת המעקות תעשה 

  פי מפרט מע"צ המעודכן למעקות פלדה. - על

 בטיחותהתקנת מעקות  .4.2

פי דרישות המזמין. אספקת והתקנת -על מכל סוג שיידרש בטיחותהקבלן יתקין מעקות   

פי אורך - דות אלה, יהי עלפי מפרט מע"צ המעודכן. התשלום עבור עבו-המעקות תעשה על

  במטר, כמפורט בכתב הכמויות.

 תיקון תמרורים ועמודי תמרורים .4.3

במקרה של פגיעה בתמרורים או שלטים הגורמת למפגע בטיחותי, על הקבלן לבצע   

בהקדם האפשרי עבודות יישור עמודים, וסילוק תמרורים ושלטים המהווים מפגעים 

 בטיחותיים.  

 ום הפרויקטאספקת והרכבת גדרות מתח .4.4

פי דרישות המזמין, גדרות כדוגמת הגדרות הקיימות בפרויקט. - הקבלן יספק וירכיב, על  

התשלום עבור הגדרות יהיה לפי אוכן במטרים, כמפורט בכתב הכמויות. מחיר היחידה 

יכלול אספקה, הובלה והרכבה של הגדרות וכל עבודה נלווית אחרת.  לא ישולם תשלום 

 חידה. נוסף מעבר למחיר הי

  תיקוני גדרות בתחומי הפרויקט .4.5

  באחריות הקבלן לבדוק את מצב הגדרות ולתקן מיד כל פריצה ו/או ליקוי שיתגלו.   
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 תיקון וסתימת בורות וסילוק מפגעי בטיחות על הכביש  .4.6

ן על כל בור, חריץ או כל ליקוי בטיחותי אחר בכביש, בקטע הדרך יהקבלן מדווח למזמ  

 גילוייו. במקרה של מפגעי בטיחות אשר ניתנים לתיקון מיידישבאחריותו מייד עם 

 , סתימת בור(כגון: חפצים שנשמטו על הכביש, מכסי ביוב בלתי תקינים במסגרת אחזקה

וכיוצ"ב), מתחייב הקבלן לסלק את המפגע באופן מיידי ולדווח על סילוק המפגע לבקר 

ם יעשה באופן מידי ע"י אספלט טיפול בסתימת הבורות והחריצי התנועה בנתיבי איילון.

בורות או קר ו/או חומרי סתימה אחרים המאושרים ע"י המזמין. טיפול יסודי של 

חריצים באספלט, מתחיב הקבלן לתקן את הבור ו/או את החריץ באמצעות עבודת 

  ימים ממועד הדיווח על המפגע כאמור.  3אספלט, בתוך 

בלעדי לכיסוי כל הוצאה, דרישה, תביעה, מובהר, כי המזמין רואה בקבלן את האחראי ה  

או נזק אחר שייגרמו למזמין, כתוצאה מטענות, דרישות, תביעות ו/או נזקים שנגרמו 

לצדדים שלישיים בקטע הכביש שבאחריותו לפי הסכם זה, ולמעט במקרים בהם יוכיח 

  הקבלן כי הנזק נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של צד ג' כלשהו. 

זכאי לקזז מחשבונות הקבלן כל סכום שישלם כתוצאה מנזק לצד ג' המזמין יהיה   

כאמור, כתוצאה מנזק שאירע בעת נסיעתו בקטע הכביש שבאחריות הקבלן, ובלבד 

שהעביר את פרטי הדרישה/תביעה לתגובת הקבלן, והקבלן לא הודיע למזמין בכתב 

משלוח הדרישה ימים ממועד  10שבכוונתו להתגונן כנגד התביעה על חשבונו, בתוך 

  למשרדי הקבלן. 

  

 אירועים וכוננות לביצוע עבודותבטיפול  .5

 ק"מ מהכביש.  10כוננות יהיה במרחק של מקסימום  צוות  

שעות ביממה, כולל בשבתות וחגים, במסגרת  24על הקבלן להיות בכוננות לקריאה במשך  .5.1

בצע פעולות בי איילון, ולכוונות זו צריך הקבלן להיענות לכל קריאה של חברת נתי

פי שיקול דעת המזמין, כולל פינוי דחוף של מפגעים - כפי שתידרשנה, עלדחופות, 

בטיחותיים מהכביש, וסיוע לגורמים אחרים בטיפול  במפגעים בכביש, וכן במקרים של 

רכב, וכל אירוע תנועתי -רכב, חומרים שנשפכו מכלי- תאונות דרכים, מטענים שנפלו מכלי

 עה. אחר שכולל הפרעה לתנו

כדי לעמוד בדרישות ההיענות המהירה לכל קריאה, יידרש הקבלן להעמיד באופן קבוע  .5.2

), לטיפול דחוף להלן 7סעיף צוותי כוננות, כולל הקצאת ציוד ואמצעים (המתוארים ב

 באירועים אליהם הוא נקרא. 

רכב -) כלי2למילוי מטלות הטיפול באירועים וכוננות, יידרש הקבלן להחזיק ברשותו שני ( .5.3

 וצוותי עבודה וכוננות, כמפורט להלן. 

  

  

  

  

  

 



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

36

 סדרי הכוננות בימי חול יהיו כדלקמן:  

רכב   עד  משעה

  הכוננות 

סוג הכוננות לזמן הגעה   הצוות הדרוש

  לכביש

דקות ממועד  30תוך   מנהל עבודה +עובד  רכב א'  22:00  6:00

  הקריאה

דקות ממועד  60תוך   מנהל עבודה +עובד  רכב ב'

  הקריאה

דקות ממועד  60תוך   מנהל עבודה +עובד  רכב א'  6:00  22:00

  הקריאה

דקות ממועד  60תוך   מנהל עבודה +עובד  רכב ב'

  הקריאה

  

  סדרי הכוננות בסופי שבוע/חגים יהיו כדלקמן:

  

  משעה

רכב   עד

  הכוננות 

סוג הכוננות לזמן הגעה   הצוות הדרוש

  לכביש

מיום ו' 

או ערב 

חג בשעה 

6:00  

ו יום ו' א

ערב חג 

בשעה 

15:00  

דקות ממועד  30תוך   מנהל עבודה +עובד  רכב א'

  הקריאה

דקות ממועד  60תוך   מנהל עבודה +עובד  רכב ב'

  הקריאה

מיום ו' 

או ערב 

חג בשעה 

15:00  

יום א' 

או יום 

אחרי חג 

בשעה 

6:00  

דקות ממועד  60תוך   מנהל עבודה +עובד  רכב א'

  הקריאה

  

יובהר, כי האמור לעיל בסעיף זה הינו חלק מדרישות האחזקה         למען הסר ספק            

  השוטפות, ולא יתקבל בגינו כל תשלום נוסף. 

הטבלאות לעיל מפרטות את סדרי הכוננות, וגודל הצוות הנדרשים בכל שעה משעות היום  .5.4

בימי חול ובסופי שבוע/חגים. מודגש בזה שהגדרות אלה הן המספר המינימלי הדרוש 

עמידה בדרישות הכוננות המוגדרות בפרק זה בלבד. צפוי שלצורך עמידה במטלות לשם 

ידי הקבלן יהיה גדול יותר, - הניקיון והאחזקה, מספר הצוותים והעובדים שיידרשו על

 ובהתאם לצורך כדי לעמוד בכל המטלות והדרישות במסגרת הסכם זה. 
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 :סוגי הכוננות הדרושים

: על צוות הכולל מנהל עבודה ועובד נוסף אחד יאהדקות ממועד הקר 30תוך   5.4.1

 30להתייצב במקום האירוע, ביחד עם רכב הכוננות על כל ציודו (רכב א'), בתוך 

דקות מקריאה. הצוות ידווח למרכז הבקרה של המזמין על מקום הימצאו 

 ממועד הקריאה ואילך ויעדכן על קצב התקדמותו למקום האירוע. 

על צוות הכולל מנהל עבודה ועובד נוסף ות) ממועד הקריאה:  דק 60תוך שעה (  5.4.2

אחד להתייצב, ביחד  עם רכב הכוננות על כל ציודו (רכב א' או רכב ב' כמפורט 

דקות ממועד הקריאה, במקום האירוע. הצוות ידווח  60בטבלה לעיל), בתוך 

ל למרכז הבקרה של המזמין על מקום הימצאו ממועד הקריאה ואילך ויעדכן ע

 קצב התקדמותו למקום האירוע.

מודגש בזה שאף שאין מניעה שצוות הכוננות ורכב הכוננות של הקבלן יטפלו גם   

במטלות השגרתיות של הניקיון והאחזקה, במועד קבלת קריאה של המזמין 

לטיפול באירוע,  עדיפות מיידיתלטיפול באירוע ו/או הפעלת כוננות, ייתן הצוות 

ית אחרת של ניקיון או אחזקה, באם הוא עוסק בה. בתום ויעזוב כל עבודה שגרת

פי התוכנית הרגילה. למען - הטיפול באירוע יחזור הצוות לעבודות השגרתיות על

הסר ספק, מובהר בזה שטיפול באירועים, ארוך ככל שיהיה, לא יהווה עילה לאי 

סיום עבודות הניקיון או האחזקה במועדים שנקבעו, כנדרש בהסכם זה. על 

 קבלן להיערך לקראת אפשרות זו. ה

הקבלן יידרש להמציא למזמין רשימה מעודכנת של אנשי קשר בצוות הכוננות שיהיו  .5.5

מצוידים במכשירי טלפון סלולרי וכן במכשירי זימונית (איתורית וכו'), כולל כתובות 

 וטלפונים חילופיים שבהם ניתן לקבל מענה באופן קבוע. 

כל הגורמים הנ"ל בכל שינוי שיחול באנשים הקשר  הקבלן יעדכן את המזמין ואת  

הנמצאים בכוננות ו/או במספרי הטלפון  ו/או מכשירי האיתור (זימוניות) שבהם הם 

ניתנים להשגה במהלך כל שעות היממה. מובהר בזאת שעמידה בתנאים המפורטים לעיל 

 מהווה תנאי יסודי לקיום ההסכם. 

ת (כח אדם, ציוד, חומרים וכיוצא בזה), כולל מובהר בזאת שעבור כל הנדרש מהכוננו .5.6

הוצאות עבור קריאה והפעלת צוותי הכוננות, לא ישולם כל סכום נוסף. כל ההוצאות 

הכרוכות בכוננות ובהפעלת צוותים בפועל כולל הפעלת כח אדם, ציוד, חומרים וכד' 

קה כלולות במסגרת התמורה המשולמת לקבלן עבור ביצוע עבודות הניקיון והאחז

 והטיפול באירועים השוטפים. 

הקבלן ימקם ויתחזק ערימת חול ים דק, לאורך כביש האיילון בקטע ביצוע העבודות  .5.7

האחזקה, במיקום שיסוכם עם המזמין. החול ישמש לצורך ייבוש כתמי שמן, אם ידרשו 

כמויות גדולות. בכל מקרה, בעדיפות ראשונה, ישתמש הקבלן בחומר לניקוי ופירוק 

אשר מיכל לחץ שלו יהיה באופן שוטף ברכב  ,מסוג "ביוסולב" או שווה ערך שומנים

 להלן.  7.1נות שיחזיק הקבלן, כמפורט בסעיף הכונ

הקבלן ירכוש ויחזיק במחסן שלו באופן שוטף תרכיז חומר לניקוי ופירוק שומנים מסוג  .5.8

ר, לצורך ניקוי ופירוק ) גלון חומ5"ביוסולב" או שווה ערך, בכמות שלא תפחת מחמישה (

 שומנים באירועים שוטפים. 
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 ידי הקבלן- כוח אדם שמועסק על .6

 על הקבלן להעסיק בפרויקט צוותים במספר נדרש, על מנת לעמוד בכל דרישות הסכם זה.  .6.1

על מנהל עבודה אחד לפחות שמעסיק הקבלן לצורך מתן השירותים לפי הסכם זה, משך  .6.2

תהיינה כאלה), להיות בוגר קורס אבטחה והסדרי כל תקופת ההסכם והארכותיו (ככל ש

תנועה של מרכז הבניה הישראלי, או קורס מנהלי עבודה מוסמכים לביצוע הסדרי תנועה 

ובטיחות של מע"צ, במועד הגשת ההצעה למכרז ולהיות בעל רישיון נהיגה המתאים לרכב 

ת. מנהל עבודה הכוננות שברשות הקבלן. כמו כן, על מנהל העבודה לשלוט בשפה העברי

אחד חייב להיות בוגר קורס מהקורסים המפורטים לעיל במועד תחילת העבודה. מנהלי 

עבודה נוספים, שלא יהיו בוגרי קורס מתאים במועד תחילת העבודה, יחויבו להשלים את 

 חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה.  6הקורס בתוך 

ויד במכשיר טלפון נייד, מירס על כל מנהל העבודה המועסק בפרויקט זה להיות מצ .6.3

 ומכשיר זימונית.    

 

 כלי הרכב והציוד .7

על הקבלן להחזיק במשך כל תקופת החוזה רכב שירות וכוננות לביצוע התחייבויותיו לפי  .7.1

 החוזה (אשר מכונה לעיל, רכב א'). הרכב יהיה בעל מאפיינים הבאים:

יותר מחמש שנים ממועד שלא עברו טנדר משא בלתי אחוד, עם תא נהג כפול,   7.1.1

שמציינים "בשירות מגנטיים ואילך. הרכב ישא שלטי זיהוי  עלייתו על הכביש

ידי המזמין. על גג תא הנהג, יותקן -חברת נתיבי איילון". גודל השילוט יאושר על

ידי המזמין. גשר - ) ועליו כיתוב מזהה, בנוסח שיאושר עלlight barגשר תאורה (

בהבים/מסתובבים. התקנת גשר התאורה והשימוש התאורה יכלול פנסים מה

בכל נסיעה של כלי הרכב  בפנסים מהבהבים ייעשו בהתאם לדרישות כל דין.

 שנעשית מחוץ לזמן העבודה בנתיבי איילון יוסרו שלטיי הזיהוי המגנטיים.

 ק"ג לפחות.  930ק"ג לפחות, מטען מורשה  2,650משקל מורשה כולל של   7.1.2

 ומוט גרירה.  וו גרירה  7.1.3

 פרוז'קטור רב עוצמה עם התקן קבוע ומתכוונן.   7.1.4

 כושר גרירת עגלה והרישוי המתאים לכך.   7.1.5

 עגלה נגררת.  7.1.6

ולהנחיות הוועדה עגלת חץ נגררת, המתאימה לדרישות התקן האירופאי   7.1.7

  הבינמשרדית להתקני תנועה ובטיחות. 

יו מאוחסנים בתוך תאים סגורים בתא המטען של ציוד ואביזרים נוספים שיה  7.1.8

  הרכב:

במיכל  שאינו גורם לזיהום סביבתיחומר לניקוי ופירוק שומנים מסוג   7.1.8.1  

 . כמות חומר למספיקה לטיפול בכמה אירועיםנייד, המכיל 

ערכת חילוץ לרכב אשר כוללת כבלים להתנעה, מגבה (ג'ק) אוניברסלי   7.1.8.2  

 ליטר) ומשפך.  10ליטר), דלקן בנזין ( 10( תקין, דלקן סולר

 ליטר).  20מיכל מים (  7.1.8.3  

 ס"מ, עם חומר מחזיר אור זוהר.  75קונוסים תקניים בגובה  50  7.1.8.4  
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 פנסים מהבהבים בעלי מצבר עצמאי לכל פנס. 10  7.1.8.5  

 לכל אחד מאנשי הצוות. תקנית מטאטא, את חפירה, ואפודה זוהרת   7.1.8.6  

 מצלמה דיגיטלית לתיעוד אירועים חריגים.      7.1.8.7  

לרכב זה לא יהיה כל שימוש נוסף מכל סוג שהוא, מעבר לעבודות הניקיון והכוננות     

הנעשות במסגרת הסכם זה. למזמין תהא הזכות לערוך בדיקה של רכב הכוננות בלא 

  הודעה מוקדמת. 

  

לפחות עוד שני כלי רכב נוספים לפי  ,העל הקבלן להחזיק ברשותו במשך כל תקופת החוז .7.2

 איילון צפון, איילון מרכז ואיילון דרום. :, כלי רכב אחד לכל מקטע7.1הפירוט בסעיף 

 

אם וכאשר יתווספו קטעים נוספים לעבודות במסגרת הסכם זה, על הקבלן לספק ציוד  .7.3

וצוותים נוספים, שיאפשרו עמידה בכל דרישות הסכם זה (ניקיון, אחזקה, טיפול 

 באירועים וכוננות) גם בקטעים הנוספים.

 

דם. כל כלי הרכב אשר בשימוש הקבלן, יהיו במצב תקין וכשיר לנסיעה ומתאימים לייעו .7.4

לכלי הרכב יהיו כל הרישיונות והאישורים הנדרשים בחוק, וכן הביטוחים הנדרשים. כלי 

הרכב שנעים על כביש, יהיו מורשים לנוע בכביש בהתאם לחוק, כולל כלי רכב שבבעלות 

הקבלן וכלי הרכב המועסקים על ידו (כולל מטאטאי כביש, משאיות, מיכליות, 

 טרקטורים וכו').   

 

 יון ואחזקה שונות מחוץ לפרויקט האיילוןעבודות ניק .8

בהתאם לדרישות המזמין יבצע הקבלן עבודות ניקיון ואחזקה שונות גם בפרויקטים אשר מחוץ   

  לפרויקט האיילון, כגון כבישים עירוניים, מחסני חברת נתיבי איילון וכדומה. 

  מיות רג'י., עבודות יו00.21לסעיף עבור עבודות אלה, ישולם לקבלן בנפרד בהתאם   

 

 לוחות זמנים לעבודות וקנסות    .9

על הקבלן לבצע את העבודות נשוא הסכם זה על פי לוחות הזמנים הנדרשים. אי עמידה בלוחות   

הזמנים תגרור קנסות על הקבלן, על פי הטבלה להלן. מובהר, כי חוות דעתו של המזמין בכל 

  בלן.נת לערעור מצד הקתמקרה של איחור, תהיה סופית ובלתי ני

 בטבלה להלן מפורטים לוחות הזמנים הנדרשים והקנסות בגין אי עמידה בלוחות זמנים אלה:  

לוח הזמנים הנדרש   העבודה  סעיף

לביצוע (ממסירת 

  ההוראה)

  הקנס  על אי עמידה

קריאה לטיפול באירוע בעת   א.

דקות  30כוננות "תוך 

כולל פינוי  ממועד הקריאה"

  ענפים

התייצבות בכביש תוך 

  דקות. 30

התראה  -דקות 45התייצבות תוך 

ללא קנס. כל איחור בן חצי שעה, 

דק'  45-או חלק ממנה, מעבר ל

  ש"ח. 500 –מקריאה 
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לוח הזמנים הנדרש   העבודה  סעיף

לביצוע (ממסירת 

  ההוראה)

  הקנס  על אי עמידה

קריאה לטיפול באירוע בעת   ב.

כוננות "תוך שעה ממועד 

  הקריאה" 

התייצבות בכביש תוך 

  דקות 60

 –דקות  90התייצבות תוך 

התראה ללא קנס. כל איחור בן 

או חלק ממנה, מעבר חצי שעה, 

  ש"ח. 500-דקות מקריאה  90-ל

פינוי פסולת בנין ואחרת   ג.

  ועודפי עפר

התראה  –שעות  36ביצוע תוך   שעות 24תוך 

שעות,  24ללא קנס. כל איחור בן 

השעות  36-או חלק מהן, מעבר ל

  ש"ח.   500 –

התראה  –שעות  36ביצוע תוך   שעות 24תוך   פינוי גרוטאות רכב  ד.

שעות,  24קנס. כל איחור בן ללא 

השעות  36-או חלק מהן, מעבר ל

  ש"ח.   500 –

התראה  –שעות  12ביצוע תוך   שעות 8תוך   הסרת מודעות ושלטים  ה.

שעות,  12ללא קנס. כל איחור בן 

השעות  12-או חלק ממנו, מעבר ל

  ש"ח. 500 –

הסרת מדבקות וכיתובים   ו.

  (גרפיטי)

התראה  –שעות  36ביצוע תוך   שעות 24תוך 

שעות,  24ללא קנס. כל איחור בן 

  ש"ח.   500 –השעות  60-מעבר ל

התראה  –שעות  60ביצוע תוך   שעות 48תוך   תיקון מעקות פלדה  ז.

שעות,  24ללא קנס. כל איחור בן 

  ש"ח.   500 –השעות  60-מעבר ל

תיקון תמרורים ועמודי   ח.

  תמרורים

ראה הת –שעות  12ביצוע תוך   שעות 8תוך 

שעות,  12ללא קנס. כל איחור בן 

 –השעות  8-או חלק מהן, מעבר ל

  ש"ח.   500

התראה  –שעות  60ביצוע תוך   שעות 48תוך   תיקון גדרות  ט.

שעות,  24ללא קנס. כל איחור בן 

  ש"ח.   500 –השעות  60-מעבר ל

אי ביצוע  התחייבות   י.

מהתחייבויות הקבלן לפי 

הסכם זה, מבלי שניתן לכך 

  אישור המזמין בכתב. 

  ש"ח 500  

  ) ותחילת   20מועד ההתייצבות בכביש, הוא מועד ההגעה לדרך המהירה איילון (דרך מס'  – הערה* 

  .    נסיעה לכיוון מיקום האירוע                
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  עבודות גינון והשקייה - 02מבנה 

  

  ת גינון והשקייה שונות)אחזקה שוטפת (כולל גם עבודו –עבודות גינון והשקייה  – 41פרק 

  

  כללי  41.00

  עצים ושיחים יהיו על פי טבלת הסטנדרטים של משרד החקלאות שה"מ המצ"ב:  

    

  סטנדרטים לשתילי גננות ונוי –טבלה א' 

    

  כינוי הגודל

 (ה"סטנדרט")

  כלי גידול אופייניים נפח הכלי החל מ:

  תבניות תאים לריבוי  סמ"ק 10  תבנית

  ניות תאים גדולים, כוסיות סטנדרטיותתב  סמ"ק 100  1גודל 

  , שקית10-9כוסיות גדולות, עציץ   סמ"ק 250  2גודל 

  ליטר 1  3גודל 

  סמ"ק) 1000(

  , שקית17-18ס"מ ומעלה, עציץ  11מכל 

  ס"מ, שקית 18ליטר סטנדרטי, מכל  3מכל   ליטר 3  4גודל 

  ליטר סטנדרטי, דלי קטן, שקית 6מכל   ליטר 6  5גודל 

  דלי סטנדרטי, שקית  ליטר 10  6גודל 

  ליטר ומעלה, שקית* 25מכל   ליטר 25  רגיל 7גודל 

  ליטר ומעלה, שקית* 50מכל   ליטר 40  גדול 7גודל 

  מכלים גודלים, שקית, חבית*  ליטר 60  , "חבית"8גודל 

  * לגבי גדלים אלו ראו גם טבלה  ב'  

  

  דירוג וייחוס  41.00.01

  חיר גבוה יותר.לשתילים במכלים גדולים יהיה מ  א.  

  שתילים שמקורם נדיר ו/או מיוחד יהיו יקרים יותר.  ב.  

  לשתילים המוגנים בפטנט תהיה תוספת מחיר.  ג.  
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  תוספת המחיר לנ"ל תהיה בשיעור תוספת לעלות השתיל במשתלה.  ד.  

שתילים שגודלו בהדליה ו/או בסדרת גיזומים לעיצוב צורה ייקראו "שתילים     .ה    

  יקרים יותר.מעוצבים" ויהיו 

  השתילים העומדים במלוא התנאים הבאים ייקראו סוג "מעולה""    .ו    

  לפחות פי ארבעה. –המוצע/המכל/השורש -יחס נוף הצמח אל גוש  .1        

  בריאות וניקיון מושלמים.  .2        

  עיצוב נכון, כמוגדר לפי קבוצות הצמחים בחלק ב' להלן.  .3        

  תאימים למין/לזן.צורה, צבע עלים וקשיחות המ  .4        

-שתילים "סוג א'" ייקראו אלה שבהם נוף הצמח אינו מגיע אל פי ארבעה מנפח גוש  .ז  

  לעיל) מתקיימים בהם. 5המצע/המכל/השורש, אך שאר התנאים (ב,ג,ד בסעיף 

שתילים "סוג ב" ייקראו אלה שגודל נופם אינו מתאים לגודל המכל ו/או אלה המראים   .ח  

  בעוד ששאר התנאים, (ב,ד דלעיל) מתקיימים בהם. סימני מחסור שחלפו,

שתילים בסיווג "מעולה" יהיו יקרים יותר משתילים בסיווג "א", שתילים בסיווג "א"   .ט  

  יהיו יקרים יותר משתילים מסוג "ב".

  

  טבלה ב': סטנדרטים לשתילי עצים עם גוש שורשים הנחפר מהאדמה  41.00.02

  

  כינוי הגודל (ה"סטנדרט")

  הנמכרים עם גוש  לעצים

  שורשים הנחפר מהאדמה

   

  קוטר הגזע: 

   20בגובה 

  ס"מ החל מ:

  קוטר/עומק 

  גוש השורשים

  החל מ:

  גובה 

  השתיל

  החל מ:

 1מספר הבדים

ס"מ,  190בגובה 

 50ברווחים של 

  2ס"מ ביניהם

  0  ס"מ 170  ס"מ 35  )1"- מ"מ (כ 25  רגיל  בגוש 7גודל 

  1לפחות   ס"מ 250  ס"מ 40  )1½"- מ"מ (כ 38  גדול

   2לפחות   ס"מ 300  ס"מ 40  )2"- מ"מ (כ 50  רגיל  בגוש 8גודל 

    ס"מ 350  ס"מ 45  גדול

   3לפחות   ס"מ 350  ס"מ 50  )3"-מ"מ (כ 75   רגיל  בגוש 9גודל 

    ס"מ 400  ס"מ 55  גדול

  3לפחות   ס"מ 400  ס"מ 60  )4"- מ"מ (כ 100   רגיל  בגוש 10גודל 

    ס"מ 450  ס"מ 65  גדול

  3לפחות   ס"מ 450  ס"מ 70  )5"- מ"מ (כ 125   רגיל  בגוש 11גודל 

    ס"מ 500  ס"מ 80  גדול
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בד לא יהיה מקוצר, כדי שיוכל להתפתח לזרוע ראשית בריאה; קוטרו במדידה במרחק   א.  

ס"מ. הענפים יהיו מופנים לסירוגין מן הגזע אל כל  1ס"מ מהגזע יהיה לפחות  10של 

  היקף העץ.

  נה מיוחדת ניתן לדרוש רווחים גדולים יותר בין הזרועות.בהזמ  ב.  

  

  צמחים מעוצבים: שיחים, בני שיח ומטפסים  41.00.03

  הגדרות  א.  

מטר  1.3שנתיים מעוצים, שגובהם בבגרות עולה על -צמחים רב –שיחים   *      

  והמסתעפים בגידול רגיל קרוב לפני הקרקע.

מטר והמסתעפים  1.3שגובהם אינו עולה על  שנתיים מעוצים,-צמחים רב –בני שיח   *      

  בגידול רגיל בצמוד לפני הקרקע או מתחת להם.

שנתיים בעלי שלד מעוצה, בעלי תכונות השתרגות של -צמחים רב –מטפסים מעוצים   *      

  ענפים ו/או אברי טיפוס (כגון קנוקנות) או בעלי שורשי אחיזה.

  י מעלה.גבעול המכוון כך שיגדל כלפ-ענף –דליה   *      

  דרישות נוספות  ב.  

  ס"מ מפני הקרקע. 10הגזע והבדים של השתיל יהיו מעוצים לפחות עד לגובה של   .1      

  בהיקף הבד/הדליה הראשית יהיו לפחות שני קודקודי צמיחה פעילים.  .2      

  בשתיל מורכב יהיה האיחוי בין הכנה לרוכב מלא, חלק וללא זווית.  .3      

  ס יהיה מודלה על סמוכה גמישה או קשיחה.שתיל בוגר של מטפ  .4      

  אריזה ומשלוח  ג.  

  במטפסים יוקפד במיוחד על שלמות הבדים במשלוח.      

  דירוג וייחוס  ד.  

  שתיל מסוג "מעולה" יעמוד בכל הדרישות דלעיל.  .1      

  שתיל "סוג א'" יהיה כל שתיל שאינו מודלה או אינו מעוצה דיו על פי התקן דלעיל.  .2      

  רכו של שתיל מורכב יהיה גבוה מזה של שתיל שאיננו מורכב.ע  .3      

  

  הכשרת ועיבוד קרקע  41.01

מ"ק לדונם, תיחוח  15נקי ומנופה בכמות  הקבלן יפזר ויספק זבל קומפוסט –זיבול ודישון   

   ס"מ ויישור גנני, הדברת עשבייה חד שנתית ורב שנתית. 30לעומק 

  

  צנרת השקייה  41.02

  כללי  41.02.01

אטמוספירות לפחות, ביציאה מראש  2התכנית מבוססת על לחץ של   .א  

  המערכת.   

באם חלפה שנה או יותר מגמר התכנון עד לתחילת הביצוע יש לקבל   ב.  

  אישור מחודש לתכנית מן המפקח. 
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לפני תחילת הביצוע יש למדוד את הלחץ בכניסה לראש המערכת ועל כל   ג.  

   סטיה מן המתוכנן יש לדווח למפקח.

על כל סטיה בשטח ממפת התכנון יש להודיע למפקח, המשך הביצוע אך   ד.  

  ורק באישורו. 

  צנרת  41.02.02

הצנורות הפלסטיים יהיו מסומנים כנדרש לפי התקן הישראלי, פתחיהם   א.

  יהיו אטומים כדי למנוע חדירת לכלוך. 

  אין לחשוף טבעות גומי שמשמשות לאטימה לקרינת השמש.   ב.

בורים לצנורות הפוליאטילן יהיו פלסטיים עם אטמים (כדוגמת כל החי  ג.

 Tסופי  ממחברי שן. לא "פלסאון" או שווה ערך) חיבורי צנורות הטפטוף 

  יסגרו בפקק.

  פריסת הצנרת וחיבורה  41.02.03

  הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה ולכל המאוחר למחרת.   א.

מקרה של זוית יש להשתמש אין ליצור זוית חדה בצנרת פוליאטילן. בכל   ב.

  באביזר מתאים. 

צנורות המונחים באותה תעלה יש לסמן בנפרד ע"י סרטי סימון בכל   ג.

  צומת. 

  צנורות העוברים בתוך שרוול יהיו שלמים וללא שום חיבורים.   ד.

  אביזרי שן יכסו את כל השיניים במלואן.   ה.

  קוטרי קידוח לשם הרכבת רוכב.   ו.

  דוחקוטר הקי      הרוכב  

  מ"מ 14      מ"מ 32  

  מ"מ 16      מ"מ 40  

  מ"מ 18      מ"מ 50  

  מ"מ 20      מ"מ 63  

  מ"מ אלא אם צויין אחרת.  22      מ"מ 75  

  או על גבי רוכבים להספקת מים לשני הכיוונים.  Tאין להשתמש במסעף   ז.

  מ' מאביזר יציאה.  2מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק של   ח.

ויסות בשטח מחוץ לתא המגופים יש להגן עליהם  ברזי שטיפה ונקודות  ט.

  ע"י בריכת בטון מנוקזת, ראה פרט. 

 עם T-קצוות קווי המטרה העוברים צמוד לשטחי פיתוח, יש לסיים ב  י.

  פקק.

  כיסוי ראשוני, בדיקה ושטיפה  41.02.04

  אין לכסות צנרת לפני בדיקתה ושטיפתה.  א.

המקורי ולהעביר אותו לידיעת יש לסמן בתכנית את הסטיות מן התכנון   ב.

  המפקח. 
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הכיסוי יבוצע בתום חיבורם של כל האביזרים, פרט לממטירים ומקום   ג.

חיבורם ישאר פתוח על מנת לבדוק אותם בלחצי העבודה המתוכננים 

  שעות.  4במשך 

  בתום הכיסוי יש לשטוף את כל הקווים על ידי סגירה ופתיחת קצוותיהם.   ד.

וואי החפירה יבוצע תוך הידוק מתמיד עד לקבלת פני כיסוי סופי של ת  ה.

  שטח ישרים. 

  ראש בקרה  41.02.05

החלקים יורכבו לפי הפרט שבתכנית תוך הקפדה מירבית על קוטרים,   א.

  סקלות ודרגות סינון, סדר הרכבתם על פי פרט שבתכנית. 

  מחשב.יש להשאיר מקום לחיבורים נוספים לפני ואחרי ה  ב.

 300עם חיבור מהיר  3/4או " 1/2כת יורכב ברז חי בקוטר "לכל ראש מער  ג.

  לצינור גומי. 

מידות הארגז ילקחו לאחר השלמת הראש. דפנות התא תהיינה מרוחקות   .ד

  ס"מ מכל אביזר שבתא.  20

  טיפטוף  41.02.06

  כל המפרטים הטכניים לביצוע צנרת לגן הנוי והמטרה נכונים גם לגבי הטיפטוף.   

  מ"א אם לא צויין אחרת.  3חיזוקים לקווים עליונים, כל ייצוב, או   א.

סוג הטפטפות, המרחקים ביניהם ואורך השלוחה המכסימלי בהתאם   ב.

  לתוכנית. 

שלוחות הטיפטוף תונחנה רפויות על פני הקרקע. בשטחים מידרוניים   ג.

  תונחנה שלוחות אלה במקביל לקווי הגובה (אלא אם צויין אחרת). 

  טפטפות יד בהרכבה ידנית אלא לצורך תיקון בלבד.  אין להרכיב  ד.

  מ"מ. 12.5להשתמש בשלוחות טפטוף אין   

  טפטפות נעץ אין לשלוף מתוך הצינור אלא לחתוך ולשטוף את הצינור.   ה.

שלוחות יש לחבר את קצות  5-בחלקות מטופטפות בעלות יותר מ  ו.

  השלוחות לצינור מנקז, עם ברז שטיפה. ראה פרט. 

מ"מ ומעלה  25- החיבורים של שלוחות הטפטוף על צינור בקוטר מכל   ז.

  מחברי פלסאון או שו"ע.תהיינה ע"י 

י חיבור ולא חיבורי מ"מ ומטה יש להשתמש באביזר 20-בצינור בקוטר מ  

  שן.

  מתווסת. מ' טפטפת קו 0.5טפטוף כל טבעת העצים יקבלו   ח.

  ף בדשא. לגבי טפטוף מדשאות ראה מפרט מיוחד לביצוע טפטו  ט.

ס"מ בין  60ס"מ על  60בערוגות הוורדים, הצבות הטפטוף תהיינה   י.

  הטפטפות. 

  

  עבודות נטיעה  41.03

  אדמת גן לנטיעה  41.03.01
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נקייה מפסולת, שורשים בעת ביצוע הנטיעה ימולאו הבורות באדמה חקלאית פוריה   

אורגני או מעורבבת היטב בזבל מ',  1-ועשבי בר, שנלקחה מעומק של לא פחות מ

  קומפוסט מטיב מאושר (כנדרש ע"י המפקח באתר) בכמות כדלהלן: 

  ליטר) 4פח לכל צמח. ( 1/5 – 3גודל צמח   א.

  ליטר) 3.3פח לכל צמח. ( 1/6 – 1גודל צמח   ב.

  פח לכל עץ.  -  8, 7מגדלים עץ מבוגר או   ג.

  פח לכל עץ.  1-9, 8מגודל עץ   ד.

  ). 41014ח (כמפורט בסעיף זיבול זה הוא בנוסף לזיבול כל השט  

  ולא תשולם עבורו כל תוספת למחיר.   

  חפירה ו/או חציבה בור הנטיעה  41.03.02

  מידות הבור לעצים כמפורט להלן:   

  ס"מ.  200/200/200  -  עצים מבוגרים  א.

  ס"מ.  120/120/120  -   7, 8מגודל עצים   ב.

  ס"מ.  80/80/80  -  9עצים מגודל   ג.

יות הקבלן על הגן עד למסירת העבודה מפורטים במפרט הבין משרדי טיפול ואחר  41.03.03

  חודשים. 3-ולא פחות מ 4105פרק 

תחול על הקבלן רק במידה ונדרשה ע"י סעיף בגוף המכרז תחזוקת הגן מפורטת   41.03.04

  נפרד בכתב הכמויות. 

  טיפול ואחריות עד למסירת העבודה  41.03.05

  פר השלמות ותיקונים: בנוסף לאמור בסעיף הנ"ל הרי מס  

  אחריות  

הקבלן יהיה אחראי משך כל תקופת העבודה עבור כל הנזקים העלולים להיגרם   

כתוצאה מעבודתו, במידה ויהיו נזקים הוא יתקנם ללא דיחוי לשביעות רצונו של 

  המפקח. תיקון הנזקים על חשבון הקבלן בלבד.

  חודשי אחזקה ע"ח הקבלן. 3המחירים יכללו בשטחים שאינם באחזקת הקבלן,                     

  

  שתילה וזריעה  41.04

  חובת דיווח  41.04.01

ביצוע סופי של עבודות התשתית לא יתקדם בביצוע, אלא לאחר אישור שלב הקבלן   

  לשתילה. 

  הכשרת הקרקע, ריסוסים, תנועות קרקע, זיבול ודישון ויישורים נדרשים.   א.

  הטיפטוף וההמטרה ובדיקת תקינותם.  גמר ביצוע מערכות ההשקייה,  ב.

באם חלפו שנתיים מיום התכנון עד למועד הביצוע, יש להודיע למפקח,   ג.

  והמשך העבודה אך ורק באישור המפקח. 

בירורים בנושא סוג הצמחים, כלי קיבול ומרווחי נטיעה יש לקיים במשרד   ד.

  המזמין לפני מועד הביצוע וכל שינוי יאושר על ידו בכתב. 

על הקבלן להודיע למפקח את מועד תחילת הנטיעה והאישור לתחילתה   ה.

  ינתן ע"י המפקח. 
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  סדרי ההשקייה בתקופת האחריות  41.04.02

 100-80ליטר לשיח,  30-25השיחים יושקו במנות שבועיות בכמות של   א.

  ליטר לעץ.  200ליטר לעץ, ולדקלים 

  יות. באדמות חוליות יש להשקות במנות מים דו שבוע  ב.

  

  שתילה במסלעות  41.04.03

  השתילה תבוצע בין הסלעים בתערובת קרקע שהוכנה מראש.   א.

  סוגי הצמחים ישתלו בקבוצות בנות מספר יחידות של אותו מין.   ב.

  קבוצות הצמחים יופיעו באחוזים בתכניות.   ג.

  

  שתילה על גבי רשת קוקוס  41.05

נטיעה ותפירת הרשת מחדש וללא כל תמורה השתילה תבוצע ע"י גזירת הרשת בגודל בור ה  

  נוספת.

  

  שתילה על מדרון מיוצב בכוורת פלסטית  41.06

  השתילה כוללת חיתוך הכוורת במידת הצורך ללא כל תמורה נוספת.  

  

  תחזוקת הגן  41.07

  כללי  41.07.01

  מפרט זה כולל תיאור לעבודות התחזוקה של שטחי הגן הקיימים.   

עיבוד  ;קה כוללות: השקייה ותחזוקת מערכת השקייהעבודות הטיפול והתחזו  

קרקע, הדברת עשבייה וצמחייה פולשנית וניקוי השטח, תחזוקת מערכת הניקוז, 

 –זיבול ודישון, הדברת מחלות ומזיקים. טיפולים שוטפים לעצים, שיחיות וורדים 

 גיזומם ועיצובם, טיפול בדשאים ושאר הצומח, שתילת מילואים והגנתם, ניקוי

  השטח, כולל שבילים, כבישים, וסביב מבנים. 

  

  תאור העבודות  41.07.02

  השקייה ותחזוקת מערכת השקייה  א.

השטח יושקה בשעות המותרות להשקייה כפי שיקבעו ע"י המפקח   

במקום. כמויות המים לכל שטח, מחזור השקייה ויום השקייה בשבוע 

וצרכי המקום, תוך יקבעו ע"י המפקח בהתאם לסוג הצמחיה ועונות השנה 

תשומת לב מירבית לחסכון במים. הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, 

הצווים, התקנות והוראות של נציבות המים ושאר הרשויות הנוגעות 

  בדבר. 

  מערכת השקייה וכל אביזריה הקבועים יימסרו לקבלן.   

עם תחילת עבודתו יעבור הקבלן עם המפקח בשטחים שעליו לטפל וירשום   

ביומן העבודה את המקומות בהם יש לבצע תיקונים במערכת ההשקייה 

והחלקים והאביזרים הדרושים לצורך בצוע עבודה זאת (אספקת החלקים 
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א' "מהות 14והאביזרים לצורך ביצוע עבודה זאת יהיו בהתאם לסעיף 

ימים. לא  6תוך  –העבודה והוראות כלליות") ויבצע את התיקונים מיד 

  הנובעת ממצב המערכת עם תחילת העבודה.  תוכר כל תביעה

לאחר ביצוע התיקון וקבלת אישור על כך מהמפקח, יהיה הקבלן אחראי   

על שלמות ותקינות  מערכות ההשקייה בתקופת עבודתו, וכל החלקים 

והאביזרים כולל צנרת,  כבלים, חשמל, מחשבים, מצברים, אלקטרוניקה, 

 ספירה מצטברת, ארונות,משאבות, מערכות דישון, מוני מים עם 

אביזרי ההשקייה, ממטרות צנרת, וכו', ויחליף את כל הציוד  החבורים,

נגנב, נשבר, ניזוק ע"גורמים שונים,  לצורך "החזרה לתקינות"  שנשחק,

א' 14יהיו בהתאם לסעיף  –הכל על חשבון הקבלן  של מערכות ההשקייה,

  "מהות העבודה והוראות כלליות". 

ראי, בתקופת עבודתו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של הקבלן יהיה אח  

שעות משעת גילוי התקלה נזילות,  12מערכת ההשקייה. עליו לתקן תוך 

  דליפות ופיצוצים בצנרת ובאביזרים. 

תקלות רציניות הכרוכות באובדן כמויות מים גדולות יש לתקן מיד עם   

  גילויין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. 

  חלקי מערכת פגומים יוחלפו בחדשים.   

מערכת  ויתחזקקבועה, יספק הקבלן  השקיהבמקומות בהם אין מערכת   

  ניידת מערכת זו תהיה רכושו של הקבלן.  השקיה

הקבלן יבצע בדיקות תקופתיות של הלחצים בראשי המערכת ובצנרת   ב.

  .וידווח למפקח ההשקיה

  

  השקיהטיפול ואחזקת מערכת   41.07.03

  ארגזי ראש הבקרה ממוחשבים  

  חייב להיות נעול, ועותקי המנעולים יהיו במשרדי חב' נתיבי איילון.   

הקבלן יהיה אחראי לשלמות הארגז והמכסים, המנעולים,הסולנואידים ,   

  הברזים .הממטרות, 

מו כן לניקוזו לתיקון הנזילות, ניקוי המסננים, וידאג תמיד לכיסוי הארגז ונעילתו, כ                     

ומניעת הצטברות מים בתוכו. הקבלן יספק ויפזר קוטלי מכרסמים למניעת נזק 

לחוטים ולרכיבים. כל ההוצאות להדברת ו/או סילוק בעלי חיים, כולל נחשים 

  על חשבון הקבלן. –ממערכות ההשקייה וארונות ההגנה 

  מסננים  

  . השקיהמסנן לפני כל על הקבלן לבדוק שלמות רשתות ואטמים וכמו כן ניקוי ה  

  ראשי בקרה  

יש לנקות את כל חלקי הברזל שהחלידו, לצבעם בשתי שכבות צבע ושכבה שלישית   

של צבע עליון. יש לדאוג לכך שמים לא יצטברו מתחת לראש המערכת וכן לנקות כל 

  עשבייה סביב האביזרים. 

  ממטירי גיחה  
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ש לפרק אותו יחד עם מנגנון י תבחופשיואם הממטיר אינו מתרומם או אינו שוקע   

ההקפצה מתוך קופסת המגן שלו, לנקות את החול, האבנים והלכלוך וכן את 

שלוחות הדשא שנכנסו וששקעו בקופסא. אח"כ יש לפתוח את הברז המפעיל 

ולשטוף היטב את נקודת ההמטרה ואת הממטרי עצמו עם מנגנון ההקפצה, 

ם הממטיר מתרומם, מסתובב להרכיבם חזרה, להפעיל שנית ולהווכח אם אמנ

ושוקע בצורה חפשית ונכונה. כן יש לטפל במיכסה, להחליף את בו, כמו: הקפיץ, 

  התושבת, הטבעת וכו' ולוודא שהמיכסה צמוד כראוי לציר הממטיר. 

ממטירי גיחה הגבוהים מפני הדשא או ששקעו יותר מדי או שפני הקרקע המדשאה   

ס"מ מתחת לגובה  0.5ר השקוע צריך להיות שמסביב להם גבהו מדי (מיכסה הממטי

  הכיסוח הקבוע של המדשאה). 

יש להרים או להוריד את קופסת המגן, עם הממטיר שבה, לגובה הנכון. יש לשתול   

ס"מ לפחות, מסביב  5"פלטה" של דשא חי (עם גוש קרקע צמוד לשרשים) בעובי של 

  וצמוד למכסה הממטיר. 

  פה במים, שתהיה מפולסת עם הדשא שמסביב לה. את הפלטה יש להדק תוך כדי הצ  

  טפטוף  

בכל השקיה יש לעבור ולבדוק את כל הקוים ולראות היכן יש נזילות, קרעים או   

טפטפות סתומות, במידת הצורך יש לתקן נזילות ולהוסיף טפטפות תקינות שאושרו 

  ע"י המפקח במקומות הסתומים. 

יומו ולייצב אותם במידת הצורך בהתאם יש לבדוק את ייצוב הקווים (מידי יום ב  

המציבים יהיו על חשבון הקבלן) בסוף הבדיקה יש לפתוח את  –לאישור המפקח 

קצות הקווים (או את המנקזים באם קיימים) ולערוך שטיפה יסודית של המערכת. 

יש לסגור קודם את מקור המים, לאחר מכן נותנים למים להתנקז ואז חוזרים 

  הקווים. וסוגרים את סופי 

  

  ההשקיה  41.07.04

  לקבלן עם תחילת עבודתו בשטח.  רשתימסההשקיה תבוצע בהתאם לתכנית הפעלה   

, ההשקיהשיהיה לחץ מתוכנן ועל תקינות  ההשקיההקבלן צריך להשגיח בזמן   

תקינה, על הקבלן לחזור על ביצוע ההשקיה  ההייתבמידה ויתברר שההשקיה לא 

  שנית.

/או ו ההקצבה שקיבל מהמזמיןהשתמש בכמויות מים מעל  במידה ויתברר שהקבלן  

הקבלן לשלם את מחיר העלות של  יחויבע"י נציבות המים,  מומלצותמעל כמויות 

  המים בכמויות שבוזבזו. 

השקיית השטחים תתבצע בעזרת ממטרות או טפטפות המתוכננים לכך, תוך   

  ת ומעברים. הימנעות מוחלטת מהתזת מים על כבישים או על שטחי מדרכו

, על הקבלן להשקותם בעזרת השקיהעצים הנטועים לאורך רחובות ואין להם רשת   

ציוד שהוא יספק. אם אין נקודות מים ברחוב, על הקבלן להשקות את העצים ע"י 

  מיכל מים נייד שהוא יספק. 

  העבודה כוללת פתיחת גומות בהתאם לגודל העץ.                    
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  השקיהומחזור  להשקיהכמויות מים 

  בין מחזור למחזור בהתאם לצורך) השקיה(השלמות 

 כמות המים בחודשים                                                                                               

 , יולי, אוגוסטיוני מאי, ספטמבר אפריל, אוקטובר השקיהמחזור  סוג צמחיה

 מ"ק לדונם 44 מ"ק לדונם 36 מ"ק לדונם 26 ימים 14כל  דשא

 מ"ק לדונם 11 מ"ק לדונם 9 מ"ק לדונם 7 ימים 7כל  שיחים

 מ"ק לדונם 29 מ"ק לדונם 24 מ"ק לדונם 17 ימים 7כל  ורדים

 מ"ק לדונם 17 מ"ק לדונם 12 מ"ק לדונם 10 ימים 4כל  פרחים עונתיים

 ליטר לעץ 45 ליטר לעץ 35  ימים 10כל  נהעץ שנה ראשו

 ליטר לעץ 160 ליטר לעץ 120  יום 20כל  עץ שנה שניה

 ליטר לעץ 480 ליטר לעץ 360  יום 30כל  עץ שנה שלישית

 ליטר לעץ 1700 ליטר לעץ 1300  יום 60כל  עץ שנה רביעית

  

בהתאם משך ההשקיה יהיה  השקיהבמקומות שהמערכת אינה מבוקרת ע"י מחשב   

תלויה בתנאי מזג אויר  ההשקיהלהוראות המפקח. מחודש נובמבר עד מרץ (חורף), 

  והוראות המפקח. 

  

  עבודי קרקע והדברת עשבים, צמחים ועצים פולשניים  41.07.05

הקבלן אחראי לכך ששטחי הגן יהיו נקיים מפסולת, לכלוך ועשבי בר חד או רבי   

ילנטוס וכו'. השטח שעל הקבלן לטפל כולל שנתיים וצמחייה פולשנית כגון שיטות, א

מ' מחוץ לגבולות המוגדרים. עצים הנטועים לאורך רחובות שבהם אין מדרכה,  2.0

מ'  2על הקבלן לנקות את השטח בין העצים הנטועים וכ"כ בשני צדי העץ ברוחב של 

מכל צד (בצד הכביש עד לכביש). עשבי הבר והצמחייה הפולשנית יודברו בעידור, 

פי -לטור, תיחוח, או ריסוס בקוטלי עשבים, הכל לפי סוג העשביה  והצמחייה עלקי

  הוראות המפקח. 

לא תהיה עשביה קייצית או חורפית ירוקה או יבשה  או עשבייה פולשנית, עצים   

וכו'   תסים הודי, לנטנה ססגוניסיפולשניים, ושינגטוניה, שיטה למיניה, אילנטוס, 

  שטחים המטופלים ע"י הקבלן. במשך כל ימות השנה בכל ה

, יעשו לפי הצורך ובתדירות השקיהתיחוח הקרקע, יישור שטח ותיקוני גומות   

  שתקבע ע"י המפקח, ובכל מקום לפחות אחת לחודש. 

ס"מ בכל השטחים הגלויים בגן שיש בהם  10הקבלן יבצע עדור או קלטור בעומק של   

חות אחת לחודש, בשטחים צמחים, בתדירות שתקבע ע"י המפקח בכל מקום לפ

  שבהם ישנם פרחים חד שנתיים. בשטחי ורדים כל שבועיים. 

העיבוד הנזכר לעיל יעשה גם אם יהיה השטח נקי מעשבי בר בהתאם לתכנית   

העבודה. על הקבלן לבצע עיבודים נוספים על העיבודים הנזכרים אם מתבקש הדבר 

  על פי דרישות המקצוע. 



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

51

ביל את עשבי הבר וצמחיה פולשנית בתום כל יום עבודה אל הקבלן יאסוף, ירחיק ויו  

המקומות המיועדים לכך ומאושרים ע"י המפקח. על הקבלן לפנות את הגזם 

  . של המפרט הכללי. 40017בהתאם לרשום בסעיף א

הרב שנתית והעונתית והצמחייה הפולשנית  בעזרת  ההעשבייהקבלן ידביר את   

קח ואישורו המוקדם, תוך הקפדה לבל יפגע חומרי ריסוס בהתאם להוראות המפ

בצמחים התרבותיים, הדברה הרב שנתית והעונתית תבוצע עד השמדתה המלאה 

  לקבלן. רשתימסעפ"י הנחיות המפקח ותכנית עבודה 

ע"י כיסוח של עשבים במקום ביצוע  ההמפקח ראשי להחליט על הורדת העשביי                     

   ריסוסים.

אין להשתמש בקוטלי עשבים מעקרי קרקע או בקוטלי עשבים מעל לשיעור מסוים                     

  העלולים לגרום לעיקור הקרקע ,לפגיעה בצמחייה  או לנזק אקולוגי.

על הקבלן להתחיל בעבודות הנ"ל ביום תחילת עבודתו, השטח יהיה נקי מעשבייה   

בכל השטחים המטופלים על קייצית או חורפית ירוקה או יבשה  ו צמחייה פולשנית 

  ידו. 

על הקבלן להמשיך בעבודות בהתאם לרשום בסעיף זה בכל ימות השנה בהתאם   

  לתכנית העבודה שתימסר לקבלן עם תחילת עבודתו בשטח. 

  

  זיבול ודישון  41.07.06

כל שטחי הגן האינטנסיביים יזובלו בקומפוסט מטיב מאושר, המזמין יהיה רשאי   

ר בדיקות תכולה של הקומפוסט ע"י מעבדה מורשית. אם לא לדרוש מהקבלן למסו

אחד לשנה בחודש צויין אחרת במפרט המיוחד או בכתב הכמויות, יזובל השטח 

מ"ק לדונם. בהתאם להוראות המפקח ובמועד שיקבע  7עד  2- בכמות של מ אפריל

  המפקח. 

בשטחי הקומפוסט יהיה רקוב ומפורר, נקי מקש ועשבי בר, וכל פסולת אחרת,   

עצים, שיחיות וערוגות פרחים. הקומפוסט יפוזר באופן אחיד על פני השטח ויוצנע 

  מידית. בשטחי דשא יפזר הקבלן את הקומפוסט בתפזורת שווה 

בנוסף לזיבול אורגני, ידושנו הצמחים לפי סוגם דישון מסודר. סוג הדשן וכמותו   

פעמים בשנה  4רה יעשו ליחידת שטח ותדירות הדישון יקבעו ע"י המפקח. בכל מק

תמס" בכמויות ובטיב מאושר. מיד לאחר פיזורו יוצנע הדשן - בדשן בשיחרור "איטי

  ע"י השקייה קלה. פיזור הדשן בדשאים ייעשו על ידי מדשנת. 

  

  הדברת מחלות ומזיקים  41.07.07

  יש להשמיד ולהדביר עשבים שוטים המשמשים פונדקאים למזיקים.   א.

  צמח נגועים ולסלק ערימת ליכלוך מסביבות הגן. יש להרחיק חלקי   ב.

  נלחמים במזיק רק כאשר נחוץ, ובמחלה רק עם ההופעה הראשונית  ג.

אין לרסס צמחים שסובלים מצמא. ריסוסים בשעות היום החמות, בידי   ד.           

חמסין או בעת רוח, ואף התייבשות מהירה של חומר הריסוס עלולים 
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לים. עדיף לכן לרסס בשעות אחר הצהריים ולפנות לגרום לנזק וצריבה בע

  ערב. 

אין להשתמש בחומרי הדברה שלא נבדקו ונוסו בארץ. יש לקרוא בעיון את   ה.

הוראות היצרן ולהפקיד על שימוש בריכוז המתאים. ריכוז מופרז עלול 

לגרום לנזק, צריבות ולסיכון הצמח. הימנע מעירבוב חומרים אם אין 

  ת זאת. בטחון שמותר לעשו

יש לשמור את חומרי ההדברה במקום נפרד וסגור. על הקבלן לשמור על    ו.

התווית המציינת את הרכבם, כדי שבמקרה אסון ניתן יהיה לתת לנפגע 

  טיפול רפואי מתאים. 

  

  טיפול בצמחים  41.07.08

  טיפול בעצים  

הנטועים  ביצוע גיזום ועיצוב עצים הנטועים לאורך הרחובות והמדרכות כולל העצים  

בשדרות, בגנים או שבילים או צמוד להם, כולל ענפים שמקורם מצמחייה שמעבר 

  לגבול העבודה.

הקבלן יבצע את גיזום העצים ע"י צוות עובדים בעלי רמה מקצועית וידע אשר   

יעסוק בגיזום באופן קבוע, ללא הפסקה פרט לתקופות החגים וימים גשומים, 

  גיזומים במקרים דחופים. להוציא מקרים של צורך בביצוע 

, גיזום לעיצוב צורת העץ, הסרת ענפים עקירת עציםהעבודה כוללת טיפול בעצים,   

וזיזים יבשים, הרמת הנוף ודילול הנוף, הגנה מפני רוחות, כוויות שמש, קרות ופגעי 

  טבע אחרים, שמירה על צלחות העצים. 

ו בא כוחו, לשביעות על הקבלן לבצע את הגיזומים בהתאם להנחיות המפקח א  

רצונו. מוסכם מראש שהמפקח יהיה הפוסק האחרון בכל הקשור בצורת הגזום 

  ורמתם המקצועית. 

הקבלן מתחייב לציית להוראות המפקח ולבצע בהתאם. לפני תחילת גיזום העצים   

עצים לדוגמה בהתאם  5לעיצוב צורת העץ מכל סוג שהוא, על הקבלן לגזום 

  קבלת אישור על הדגמים ימשיך הקבלן ויגזום את העצים.  להוראות המפקח, ולאחר

במידה ויתגלו חילוקי דעות בין הקבלן והמפקח לגבי צורת גיזום העץ, יהיה הפוסק   

  ארגון לגננות ולנוף בישראל. -נציג

הקבלן יקיים סיורים קבועים לאורך שדרות העצים על מנת לוודא מצבם התקין של   

  העצים. 

צע טיפול בעצים ו/או גיזום בכל מקרה חרום כגון: בעקבות סערת הקבלן מתחייב לב  

רוחות, במקרים של תאונות וכל מקרה שעצים נפלו וחסמו דרכי תנועה לרכב או 

להולכי רגל ועלולים להוות סכנה ו/או ענפים המסתירים שלטים ותמרורים והעבודה 

גילות הנ"ל תיעשה בדחיפות וללא עיכוב ובכל מועד שאינו בשעות העבודה הר

  בהתחשב בצרכים ובמצב בשטח וזאת ללא כל תשלום תמורה נוספת. 

העדיפות לגיזום העצים לפי אזורים או גנים תיקבע ע"י המפקח או בא כוחו. על   

הקבלן לבצע באופן עצמאי את כל עבודות הגזום שאינן דורשות הנחיות נוספות אך 
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בל הקבלן מהמפקח יומן למרות כל האמור לעיל וע"פ החלטתו של המפקח. יק

עבודה שבועי בו יפורטו מקומות הגיזום שיש לבצע על פי סדר עדיפויות ואופן 

  הגיזום הנדרש. 

על הקבלן לבצע את העבודות המופיעות ביומן העבודה השבועי תוך שבוע ימים מיום   

  קבלתו . 

  דה. על הקבלן לצייד את עובדיו בכל הציוד והכלים הדרושים לצורך ביצוע העבו  

הקבלן מתחייב לרכז עת ענפי העצים וכל הגזם לערימות מרוכזות ובצורה שלא   

  תחסום ולא תסכן את המעבר להולכי רגל וכן לתנועת הרכב. 

מ'. במקרה  25-במקרה של כמויות קטנות, יש לרכז את הגזם במרחקים שלא ירדו מ  

להניחו בצורה של כמויות גדולות (כריתת נוף או צמרת של עץ) יש לרכז הגזם ו

. מבלי שיחסום את הכביש או את 40017שתאפשר פינויו בהתאם לרשום בסעיף א

   המדרכה.

  .בלבדהקבלן ראשי לרסק  את הגזם בתאום עם המפקח                    

  הגיזום כלליו וזמניו  

  הענפים פונים פנימה ויוצרים צפיפות, דילול והסחה החוצה.   .1

  י החוצה, הסחה כלפי מעלה. הענפים פונים יותר מד  .2

  הרחקת (דילול) ענפים מתחרים בחובו של העץ.   .3

  פרוט העבודה  

גיזום העץ ייעשה בעונת השנה המתאימה פעם אחת בשנה בהתאם להוראות בכלים   

מיכניים או ידניים מושחזים היטב. החתכים יהיו חלקים ללא קריעת רקמות. 

ס"מ  5רחו החתכים שקוטרם עולה על בעצים בהם נדרשת מריחה במשחת עצים יימ

  שעות לאחר הגיזום.  5-4תוך 

  הגיזום המיקצועי:   

  הענף לפני הגיזום.   א.

  גיזום רחוק מן הגזע מותיר זיז המהווה סכנה להתיבשות ורקבון.   ב.

  הגיזום הנכון.   ג.

  

  עצים צעירים  41.07.09

ן להרחיק את הענפים עיצוב העצים יבוצע ע"י גוזם מוסמך בלבד. אי – עיצוב העץ  

הקטנים שלאורך הגזע כי הם מסייעים לקבלת גזע עבה וחזק הנושא את כותרות 

העץ. ע"י הקצרה מדי פעם מונעים את התחזקותם והתעבותם של אותם ענפים. ענף 

  ס"מ) מרחיקים עד היסוד ללא השארת זיז.  2-3שהתעבה יתר על המידה (

  זרועות השתיל  

וים זו מזו לאורך הגזע ולפנות לכל רוחות השמים. כדי צריכות להיות במרחק מס  

לשמור על שיווי משקלו של העץ בעתיד, אין להשאיר יותר מחמש זרועות ולא פחות 

משלוש. הזרוע הראשונה תתחיל בגובה שלמעלה מקומת אדם ואף יותר, הכל 

  .בהתאם למיקומו של העץ (ליד הכביש, הגזע יהיה יותר גבוה)
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  הרחקת ענפים  

בד"כ עד טבעת הענף (בסיס הענף) ללא השארת זיז כלשהו בחלק העליון של החתך.   

  חתך פחות או יותר מקביל לגזע, ללא השארת טבעת הענף.  –לאורך הגזע 

  הקצרת ענפים  

  מ"מ מעל לעין.  2חתך קטן ככל האפשר ולא יותר מאשר   

  גיזום למתן צורה או להשוואתה  

צד המזרחי בהיותו מוגן מרוחות). הדיכוי ייעשה ע"י דיכוי הצד הגבוה (על פי רוב ה  

הרחקת ענפים שלמים (דילול) והקצרת והסחת הענפים הנשארים. יתכן שהתוצאה 

  תהיה שוב צמיחה חזקה, אז יש לחזור על הדיכוי גם בקיץ בעת עונת הצמיחה. 

  גיזום להרחבת נוף  

חוץ. אם קיים במקום  גוזמים עד העין הפונה החוצה. היא תצמיח ענף הפונה כלפי  

  הרצוי גיזום להצרת הנוף גוזמים על עין או ענף פנימי. 

  גיזום הקצרה  

  הוא גיזום ענף אותו מקצרים.   

  גיזום הסחה  

  גיזום ע"י הרחקת ענף עד להסתעפות מסוימת.   

  גיזום לשם דילול  

  הרחקת ענף שלם עד למקום חיבורו.   

  

  עצים מבוגרים  41.07.10

קראת החורף נעשה בסתיו לפני בוא החורף ממש, כדי למנוע שבר או ל – דילול הנוף  

  הפלת העץ כולו על ידי סערות החורף. 

פעולה זו תיעשה במשולב: דילול הענפים שלמים, הסחה של ענפים צדדיים ואף   

הקצרה של ענפים ארוכים מאוד. יש לשמור על צורת הנוף, תוך דילול והסחה כדי 

   לפתוח אותו למעבר הרוח.

  עצים מתחת לקווי חשמל או טלפון  

טעונים הנמכה אותם החלקים ע"י גיזום, הסחה או דילול, העלולים לשפשף את   

החוטים, ולא הקצרת העץ כולו. לפעמים זה אומר להשאיר חלל ריק במרכז נוף העץ 

  ואילו היקף הנוף ימשיך לגדול כרגיל.  

  הסרת ענפים כבדים  

מטר  1סילוק מרבית הענף במרחק מסוים, עד  אפשר לבצע בשני שלבים: קודם  

מהחתך הסופי, ואחר כך חיתוך הגזם שנשאר כך מונעים קריעת קליפת הגזע 

הנגרמת ע"י נפילת הענף הכבד, עוד לפני שהמשור עבר לצד השני של החתך. אפשר 

גם להסיר בשלב אחד, אולם זה מחייב תחילה ניסור של שליש הענף מהצד הנגדי 

, כלומר מלמטה. רק לאחר מכן מנסרים מלמעלה כך שהחתך יהיה לחתך העיקרי

  קצת מעל החתך התחתון. 
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  עצים מחטניים  41.07.11

  אין נוגעים בהם כלל.  – ברושים צרי נוף  

  ברושים אופקיים  

לרבות הברוש המכסיף וגדול הפרי, מרחיקים מהם רק אותם ענפים שמפאת כובדם   

  ברושים משאירים את כל הענפים שעל הגזע. רובצים על הקרקע. הכלל הוא: על 

מכל המינים (פרט לאורן קנארי) מגדלים על גזע גלוי כלומר: בלי ענפים,  – אורנים  

שנים לאחר הנטיעה, עם התחזקות העץ  3-5אולם גילוי הגזע יתחיל רק כעבור 

ולאחר שפיתח כבר גזע חזק שאינו זקוק לתמיכה. גם אז לא מסירים את כל הענפים 

  על הגזע אלא רק דור אחד מדי שנה או שנתיים, לפי הצורך. ש

בדרך כלל טוב לגזום סמוך להתעוררות והלבלוב כדי  – זמני הגיזום האופטימאליים  

  להביא להגדלה מהירה של הפצעים, כלומר בסוף תקופת המנוחה השנתית. 

וי לגזום רצוי לגזום בסתיו או בסוף החורף, אולם פיקוס השדרות רצ – תדירי ירק  

  באוגוסט, כדי למנוע צמיחת נוף חדשה וצפוף לקראת סערות החורף. 

גוזמים בינואר, בפברואר, מרץ, פרט לרגישים לקרה כמו: צאלון אלמוגן,  – נשירים  

  בוהיניה, אותם יש לגזום באפריל. 

  רצוי לגזום בתחילת החורף עם רדת הגשמים החזקים.  – מחטניים  

לעקור עצים (כולל השורשים) במידה והעץ מהווה סכנה או  על הקבלן – עקירת עצים  

  במידה והעץ התייבש. 

  

  עצים וצמחייה  בצידי הכביש, איי תנועה ומדרכות: וכריתתגיזום    41.07.12

גיזום עצים  וצמחייה בסמוך לכבישים ומדרכות שיש בהם תנועת רכב והולכי רגל   

רושים לבטחון העוברים, הולכי תעשה ע"י הקבלן תוך כדי נקיטת כל האמצעים הד

רגל וכן כלי הרכב הנעים בכביש. הקבלן יעמיד אנשים לכוון התנועה ויספק את כל 

הציוד הדרוש לשם כך. הקבלן מתחייב לאחוז בכל האמצעים הבטיחותיים הדרושים 

  לשם מניעת תקלות ופגיעות. 

חברת החשמל,  לפני תחילת עבודת הגיזום, על הקבלן לתאם את עבודות הגיזום עם  

  משרד התקשורת, המשטרה והמפקח. 

גיזום העצים  והצמחייה יעשה בהתאם לתכנית העבודה שתמסר לקבלן עם תחילת   

  עבודתו בשטח. 

  :פירוט העבודה  

גיזום ענפים המסתירים תמרורים  שלטים  ופנסי תאורה ברחובות,   א.

  תדירות גיזום זה תיעשה לפי הצורך. 

ה נמוכה המפריעה לפתיחת ארונות חשמל, ראשי גיזום ענפים וצמחי  ב.

  כולל צמחיה ועצים בולטים מחצרות ורצועת הרכבת.מערכת ולהולכי רגל 

גיזום ענפים הצומחים לעבר חצרות הבתים או המרפסות או מדרכות   ג.

וצירי תנועה מעבר לשטחי הגינון וכו' או גיזום עד כדי כריתת כל הנוף של 

וכן ענפים הצומחים מעל הכביש בגובה  ויםמסעץ המפריע לדיירי בית 



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

56

 הנחייתלפי  תואופקינמוך עד כדי הפרעה לתנועה. הגיזום יבוצע אנכית 

  המפקח.

שהתעוררו לאורך הגזע ומבסיס הגזע.  םעיניישל  ולבלובהסרת חזירים   ד.

  (לפחות פעם בחודש). 

  תיקון עצים שנגזמו ע"י חברת חשמל או משרד התקשורת.  ה.

  חייב להיעשות מיד ובצמוד למועד הגיזום שנעשה ע"י הנ"ל. תיקון זה   

  : גיזום לצורך הנמכת הנוף ודילולו  ו.

מ'  2.50 – 2גיזום זה ייעשה במידת הצורך ויכלול הנמכת הנוף עד לגובה   

מעל להסתעפות וכן דילול ענפים בתוך הנוף הנותר. תדירות הגיזום 

  ום ייקבעו ע"י המפקח. וקביעת קבוצת העצים שיש לבצע בהם את הגיז

גיזום ענפים שנשברו ע"י הרוח והגשם בימי החורף וחיתוכם לחלקים   ז.

  קטנים. 

  כריתת עצים עד גובהה פני הקרקע והדברת העץ ע"י גרלון.  ח.           

  שעות  ו/או ריסוקו ופיזורו בשטח 72פינוי הגזם לאתר פסולת מורשה תוך   ט.        

  

  ץתמיכת הע    41.07.13

יש לבדוק בקביעות וברציפות את כל קשירות הסמוכה, לוודא שהקשירות אינן   

  להחליפן לפני הפגיעה.  –פוגעות בגזע ואם כן 

כן יש לחזק ולתקן קשירות שהתרופפו ולסמוך עצים או להחליף סמוכות פגומות,   

  באישור המפקח. 

מ' וקוטרה  2.50-תמיכת העצים הצעירים תיעשה ע"י סמוכה עגולה שאורכה כ  

ס"מ אחיד לכל אורכו ככל האפשר, קלופה ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר.  6לפחות 

יש לתקוע את הסמוכה סמוך לגזע העץ, בצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה. גזע העץ 

ס"מ מעל פני הקרקע עד  50- ס"מ לפחות החל מ 40יקשר לסמוכה במרווחים של 

  מה לקשירה. למקום הגבוה ביותר לפני הצמרת המתאי

  :אופן הקשירה  

  ס"מ.  4ס"מ ורוחבן  0.5רצועות גומי  או " שימשונית" שעוביין   

באישור המפקח תותר קשירה חוט או בחבל, ואז יש להגן על נקודות החיכוך של   

החוט בגזע העץ ע"י השחלת החוט בנקודות אלו לתוך שרוולים של קטעי צינור 

ההצלבות במרכז המרחק בין הגזע  – 8יפרה פלסטי גמיש. הקשירה תהיה בצורת הס

  לסמוכה. 

  על הקבלן לשמור על תקינות מגיני העצים, במידה ויפגעו יש להחליפם בחדשים.   

  

  שיחים -טיפול בשיחים ובבני   41.07.14

בנוסף לפעולות השיגרה הגנניות, יטפל הקבלן בעיצוב הצמחים למיניהם לפי דרישות   

זה יכלול עבודות הגבהת שיחים על גזע אחד או יותר,  המפקח ותכנית גיזום שנתית.

הכל לפי  –קיטום וגיזום הנוף העליון לחידוש הצמחייה או להמרצת כיסוי השטח 

פעמים בשנה. צמחייה הדורשת גיזום ועיצוב מוגדר (כמו גדרות  3-הוראות המפקח כ
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עד  חיות, פסי הפרדה וכו'). הקבלן יגזום בתדירות התואמת את קצב הצמיחה

לקבלת הצורה הנדרשת ושימורה הקבוע ואישור המפקח. גיזום השיחים ייעשה עם 

תחילת הלבלול בסוף החורף לאחר שסכנת הקרה חלפה. בכל מקרה יתבצע הגיזום 

  לאחר הפריחה. 

כן עליו לדלל גושי -על הקבלן להסיר בקביעות פריחה שקמלה וענפים יבשים. כמו  

הדילול יועמד לרשות המפקח הרשאי להורות צמחים לפי הוראות המפקח. חומר 

  לקבלן לשותלו בשטחים אחרים המטופלים ע"י הקבלן. 

     

  הטיפול בורדים  41.07.15

, הדברת מחלות ומזיקים, ניקוי השקיהעל הקבלן לטפל בוורדים ע"י דישון וזיבול,   

  ועידור, גיזום ועצוב נוף הוורד אחת לשנה.  

  :שטיפת צמחייה  

פי -הקבלן יבצע שטיפת עלווה של צמחים שיכוסו באבק, פיח,או כל חומר אחר  על                     

שיקול דעתו של המפקח, השטיפה תבוצע בלחץ מים ממקור מים קיים ואם אין 

  למעט המים על חשבון הקבלן,  להכומקור מים ע"י מיכלית עם משאבה , 

  זיבול ודישון  א.

ינואר בקומפוסט מטיב מאושר  –יש לזבל פעמיים בשנה: פעם בדצמבר   

  ופעם בדשן איטי תמס. 

  גיזום  ב.

מועד הגיזום. מועד הגיזום הינו מסוף החורף תחילת האביב, עת נראית   

נפיחות בעיני הורד, אך בטרם החל הגידול והליבלוב. בשפלה ובמקומות 

  בעלי אקלים דומה. 

ארץ קרים הזמן המתאים הוא בד"כ בסוף חודש פברואר. בהרים ובחבלי   

בסוף חודש ינואר.  –אמצע עד סוף חודש מרס, ובמקומות חמים במיוחד 

יש להקפיד שסימני התעוררות ראשונים נראים על הוורד ושאין עוד סכנה 

  לנזקים בצימוח החדש עקב קרה. 

  

  : אופן הביצוע  41.07.16

  מטפסים  א.

  העונה). תה גרנדיפלורות ופלוריבונדות הפורחים במשך כל  –(מסוג כלאי   

  

  הטיפול בדשאים  41.07.17

הקבלן יטפל בדשא כולל כיסוח, אוורור.דילול, זיבול, דישון, השקיה, השמדת עשבי   

  בר, הדברת מזיקים ומחלות, חיתוך הקצוות, דילול, ישור שטחי המדשאה וכדומה. 

  :המדשאה מעשבים שוטים ןניקיו  א.

בים שוטים. העישוב המדשאות מעש ןניקיועל הקבלן לשמור בקביעות על   

  ייעשה בעבודת ידיים או בריסוס בקוטלי עשבים מאושרים ע"י המפקח. 
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  :כיסוח הדשא  ב.

ייעשה בהתאם לטבלת תכנית כיסוח דשא שנתית ותכנית עבודה שתמסר   

לקבלן עם תחילת עבודתו בשטח.  באדמות כבדות אין לעלות על השטח 

ימים אחרי ההשקייה  3- ימים אחרי הגשם האחרון ו 4למטרת כיסוח 

  האחרונה. 

  בכל סוגי הדשאים יש לכסח במכסחת רוטורית או תופית.   

בזמן הכיסוח, המכסחת תעבור על המכוסח ובחלקה על הבלתי מכוסח.   

  המכסחת תהיה מצוידת ב"אוסף דשא" לאיסוף הכסחת  עם הכיסוח

  גובה הכיסוח מפני הקרקע יהיה בהתאם להוראות המפקח ולרשום מטה:   

  גובה כיסוח מפני הקרקע          שם הזן  

    ס"מ 4.0 – 3.5            קוקויה  

  

  :תכנית כיסוח דשא שנתית

  מס' כיסוחים        

  מחזור כיסוח    בחודש לפחות      חודש  

  אחת לעשרה ימים    3        מרץ  

  אחת לשבוע    4        אפריל  

  אחת לשבוע    4        מאי  

  אחת לשבוע    4        יוני  

  אחת לשבוע    4        יולי  

  אחת לשבוע    4        אוגוסט  

  אחת לשבוע    4        ספטמבר  

  ימים 10-אחת ל    3        אוקטובר  

  ימים 10-אחת ל    3        נובמבר  

  ימים 10-אחת ל    3        דצמבר  

  אחת לשבועיים    2        ינואר  

  אחת לשבועיים    2        פברואר  

במידת הצורך על הקבלן לכסח את הדשא בין מחזור למחזור כיסוח נוסף   

מפקח. יום הכיסוח בכל שטח יהיה בהתאם לתכנית בהתאם להוראות ה

  העבודה לכיסוח שתימסר לקבלן עם תחילת עבודתו בשטח. 

  :טיפול בשולי הדשא  ג.

שלוחות דשא החורגות משולי המדשאה ייעקרו ויסולקו, שולי הדשא   

יחתכו בצורה חדה וחלקה בקווים ישרים או מעוגלים כמתוכנן, שלוש 

  יולי ואוקטובר .  פעמים בשנה בחודשים מרץ,

כמו כן על הקבלן לרסס את שולי הדשא בחומרים מסוג שיקבע המפקח    

  לפי הצורך על פי הוראת המפקח.

  אין להשקות יממה אחת לאחר הריסוס.   
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אין לרסס ברוח וכמו כן יש להיזהר מפגיעה בצמחי נוי הסמוכים למקום   

  הריסוס. 

  :דישון הדשא  ד.

ברציפות. סוג הדשן, כמותו ליחידת שטח המדשאות ידושנו בקביעות ו  

  ומועדי הפיזור ייקבעו ע"י המפקח לפי מצב הדשא וצרכיו.

לאחר הדישון יש להשקות בחצי הכמות של אותו שבוע ושלושה ימים   

לאחר מכן את מחצית השניה של אותה כמות. יש לבצע פעולה זאת בשבוע 

  הראשון והשני שלאחר הדישון. 

  :שאדילול ואוורור הד  ה.

אחת בשנה יש לדלל את המדשאות לפני הזיבול במדללת דשא לפי הוראות   

המפקח. החומר שידולל ישמש לשתילה לשטחים נוספים בהתאם לצרכים 

המשתנים. במידה והחומר לא ינוצל ובהתאם להוראות המפקח, יסולק כל 

  החומר שהוצא ע"י הדילול מהשטח. 

  : רור הדשאואו  

  וררת דשא לפי החלטת המפקח.וררו ע"י מאוא מהודקים יאוקטעי דש                

  :יישור שטחי המדשאה  ו.

בתום עונת החורף ובדרך כלל לאחר הזיבול האורגני, ייושרו המדשאות   

ע"י פיזור שכבת קרקע קלה ופוריה בכל השקעים והבורות. כאשר ידרוש 

או  ס"מ על פני כל הדשא 2-3זאת המפקח, יש לפזר שכבת קרקע כזו בת 

  בקטעים ממנו בהתאם להוראות המפקח. 

  :טיפול בקרחות בדשא  ז.

במקומות בהם קמל הדשא או לא נקלט (קרחות) מכל סיבה שהיא, יכשיר   

הקבלן את הקרקע וישתול שתילת מילואים, בהתאם להוראות המפקח 

זיבול ושתילת דשא בשיטה שתקבע ע"י המפקח  ;(כולל הכנת הקרקע

  ידו).  ובסוג הדשא שייקבע על

והאספקה תיעשה על הקבלן יספק את שתילי הדשא ומרבדי הדשא   

  . חשבונו

  השתילה בהתאם למפרט טכני לשתילת דשא.   

ממחיר  50%דשאים שתבוצע בהם צביעה, התמורה עבורם תהיה   ח.

  אחזקתם בחוזה.

  

  שתילת מילואים והגנתם  41.07.18

ם בשתילת מילואים. במידה שיחים, ודשאי-הקבלן יטע עצים וישתול שיחים, בני  

ואין זה בתחום האחזקה ישולמו לו מחירי החוזה ונספחיו, הבצוע  בהתאם 

  להוראות המפקח ולמפרט הטכני לשתילה. 

יכין הקבלן דו"ח הקבלן יהיה אחראי לשתילים הקיימים בשטח. עם תחילת עבודתו   

שעליו בשטחים בלוית תמונות על מצב חוסר צמחים בשטחים שקיבל לאחזקתו 

לאחר מכן, כל אימת שצמחית הגן לסוגיה . יום מתחילת עבודתו 30לטפל תוך 
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תושמד, אם בשל פגעי טבע ואדם או כל גורם אחר, על הקבלן לשתול מחדש שתילת 

מילואים צמח זהה בגודלו לזה שנפגע, עץ, שיח, צמח כיסוי או דשא. אספקת 

  הצמחים ועבודות השתילה יהיו על חשבון  הקבלן. 

כל שינוי בסוג הצמחיה טעון אישור המפקח. על הקבלן להגן על השתילה החדשה   

  כמו על זו הקיימת כנגד כל פגע או פגיעה. 

  

  ניקוי השטח  41.07.19

בנוסף לכל העבודות והפעולות שיבצע הקבלן על פי כל הסעיפים הקבלן ישמור על   

  נקיון השטחים המטופלים על ידו מכל פסולת שהיא כל יום. 

  יש לסלק את הגזם, שאריות הצמחים, עלי דשא הכסוחים וכל פסולת באותו היום.   

  גבולות הניקיון והדברת העשבייה:  

  כל שטח הגינון ועד קצה השטח המגונן.  

  מ' מאבן השפה ומקצה הכביש. 2 -אם אין צמחייה מעבר לשוליים  

סעיף על הקבלן לאסוף ולהוציא את הפסולת אל מחוץ לגן, בהתאם לרשום ב  

  . במפרט הכללי. 40017א

  

  אחזקת מערכת ניקוז וכוכים     41.07.20

הניקוז וצירי הזרימה הנמצאים  הקבלן אחראי לתקינותה ותחזוקתה של מערכת  

ו/או הצמודים לשטחי הגינון . על הקבלן לנקות את תעלות הניקוז, וצירי הזרימה, 

ואדמה, קרקע וכו'. על  הסורגים וכוכי הביקורת מעלים, ניירות, שורשים, סחף

הקבלן לשמור על נקיונם מידי יום ביומו במשך כל ימות השנה. בחודש ספטמבר על 

הקבלן לערוך טיפול יסודי למערכת הניקוז ולבדוק את תקינותה ולהכינה לקראת 

  ימי הגשם. 

על הקבלן לדאוג לכיסוי מתמיד של ברכות הביוב, החשמל והטלפון מידי יום ביומו   

  מיד על כל חוסר של מיכסים וסורגים.  ולהודיע

  

  (כולל שבילים) אחזקת משטחי חול מחצבה, כורכר אדמה מהודקים  41.07.21

קוב  1ימים בכמות של  10אוקטובר כל - משטחים אלה יש להשקות בחודשים אפריל  

לדונם. באם יש סידור השקייה קבוע, על הקבלן להשקותם בעזרת ציוד להשקייה 

ידו וישאר רכושו. על הקבלן לשמור במשך כל ימות השנה על - נייד שיסופק על

  השטחים שיהיו ללא בורות ושקעים. במידה ויווצרו כאלה עליו לתקנם מיד. 

בחודש אפריל על הקבלן לנקות באופן יסודי את השטח. החלקים שניזוקו יתוקנו   

  וייושרו ויכוסו שוב בסוג האדמה שהשטח מכוסה בו, יושקו ויהודקו. 

  

בתום כל עונת גשמים יש לתקן את כל נזקי הסחף, על  תיקון נזקי חורף (אירוזיה):  41.07.22                

פי הנחיות המפקח, כולל פתיחת צירי זרימה מסחף, אספקת  האדמה למילוי 

  הערוצים וכל החומרים הדרושים לכך יהיו על חשבון הקבלן.
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  אופני מדידה ומחירים 41.08

  

  י האחזקה למחלפים ולצידי כבישיםמחיר  41.08.01

מחירי היחידה הינם עבור אחזקת כל כביש איילון בשלמותו ע"פ מפת השטחים לתקופה של    

  חודש ימים, ולפי אופי השטח

  לדונם.₪  350במחיר של  –בהשקייה ודשא שטחי גינון של צמחייה   א.  

  .לדונם₪  300במחיר של  –שטחי גינון של צמחייה ללא השקייה   ב.  

  לדונם.₪  250במחיר של  –שטחי חורשות עצים   . ג                

  לדונם.₪  160במחיר של  –ללא צמחייה  - שטחי בור  .ד                

  לדונם₪  150במחיר של  –שטחי צמחית בר ויבלית .                 ה                

משטחם ללא כל תוספת או ניכוי  20%חברת נתיבי איילון רשאית לשנות את אופי השטחים עד   

  תשלום לקבלן.

  

  מידות השטח הרשומות בכתב הכמויות ניתנות לשם אינפורמציה והינן באומדן בלבד.   41.08.02

  שהוא ללא תלות בשטחו המדוייק. - מחיר היחידה הינו לאחזקת המחלף או קטע כל  

  

  :קיזוז מחשבון בגין אי ביצוע כנדרש  

מחשבון הקבלן עבור שטחים שלא תוחזקו לפי חוות דעת של המפקח חב' נת"א רשאית לקזז   

  ואף להכניס קבלן אחר לתיקון המצב על חשבון הקבלן המתחזק.

  

  התחשבות בתנאי החוזה  41.08.03

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל   

לים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים מסמכיו. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככול

התחשבות בו מצד - הבנת תנאי כלשהו או אי-המוזכרים במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם. אי

הקבלן, לא תשמש סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. 

הכללי ולהוראות שבסעיפים כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט 

  דלהלן. 

  בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים דלהלן:   

  

  מחיר היחידה  41.08.04

  המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות דלהלן ייחשבו ככוללים את ערך:   

כל החומרים , הכלים,שכר עבודה, רווח הקבלן (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי   א.

  ושאינם נכללים בה) והפחת שלהם. עזר הנכללים בעבודה 

  כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה.   ב.

  השמוש בכלי העבודה, מכשירים, דרכים זמניות וכד'.   ג.

ג' דלעיל -הובלה ואספקת כל החומרים, כלי העבודה וכו' המפורטים בסעיפים א' ו  ד.

העובדים למקום  אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת

  העבודה וממנו. 
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  אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.   ה.

  המיסים הסוציאליים, הוצאות בטוח וכד'.   ו.

  עבודות המדידה והסימון וכל חומרי העזר שיידרשו.   ז.

  העבודה. סדור דרכים זמניות, החזקתן במשך תקופת הביצוע וביטולם עם גמר   ח.

כל העבודה הדרושה לצרכי אחזקה של חלקי הגן, במצב תקין, ותקון כל נזק שייגרם   ט.

  להם תוך תקופת האחזקה 

ההוצאות הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) בכלל זה הוצאותיו   י.

  המוקדמות והמקריות. 

אותן ובכל עבודה ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, כאשר תנאי החוזה מחייבים   יא.

  אחרת אשר המפרט מחייב את ביצועה והיא אינה נמדדת בנפרד. 

  

  קנסות בגין אי קיום הוראות  41.08.05

מובהר בזאת כי על הקבלן למלא בקפדנות אחר הוראות המפרט והוראות הפיקוח. אי מילוי   

  הוראה תהווה עילה להטלת קנס מוסכם וידוע מראש כדלקמן:
עבור כל ₪  1,000שעות יחויב בקנס בגובה של  48-: איחור מעבר לפינוי פסולת גינון .א

 יום של איחור.

שעות  24-קיום הוראות המפקח: איחור בקיום הוראת מפקח בפרק זמן שמעבר ל .ב

  לכל יום של איחור.₪  500יחויב בקנס בגובה של 

  

  לאיילון מרכז: הערות 

      די איילון.בקטע של איילון מרכז כלול ביצוע אחזקת הגינון של משר

  הערות לאיילון צפון: 

מצפון למחלף שבעת הכוכבים מתוכננים להתווסף בעתיד שטחי דרך וגינון. במידת הנדרש יגדל היקף 

העבודה ויכלול שטחים נוספים. התמורה עבור אחזקת השטחים הנוספים תחושב בהתאם לגודל השטחים 

  וסוגם ובהתאם למחירים הקיימים בחוזה.

  ינון:כ"א לאחזקת ג

שנים לפחות  5וניסיון של  ערךכישורים שווי או בעל לפחות  1מנהל עבודה בעל תעודת גנן שלב  .1

  .עבודות אחזקת גינון ציבוריבניהול 

 ראשי צוותים בעלי ניסיון בגינון וניהול צוות עובדי גינוןארבעה  .2

 מבוא איילון).למחלף  3-לאיילון דרום ו 3לאיילון מרכז,  5 לאיילון צפון, 2( עובדים . 13 .3

 בגין כל פועל שחסר₪  400על כל יום שיהיה חוסר בעובדים יוטל על הקבלן קנס של  .4

  ביצוע עבודות נוספות:

  אחזקת הגינון .עבודות נוספות יבוצעו ע"י צוות נפרד מצוות 

  כוננות:

  שעות ביממה לכל קריאה . 24הקבלן יחזיק כונן שיהיה זמין 
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  מפרט לזריעת פרחי בר

  

מ"מ ראשונים, להנבטת עשביה פולשנית והדברתה.  50- עה של פרחי הבר תבוצע לאחר ירידת כהזרי

דצמ' בהתאם לסוג הפרח והמועד האופטימלי לזריעתו. בתוכנית  15 –לנוב'  15-הזריעה תתבצע בין ה

ולים הזריעה שלו יתחשב הקבלן בגשמים כבדים, בנמלים ובציפורים, או בגורמים צפויים באופן סביר, העל

  להשפיע על הזריעה. זריעה בהתזה אינה מותרת. מקור הזרעים טעון אישור המפקח.

, בהתאם לדרישות של סוגי הזרעים. יש לתאם כל ו/או בתיפזורת הזריעה תבוצע בתלמים ו/או בשקעים

ונם ק"ג לד 30דישונים בתקופת הגידול של דשן חנקני בשיעור של  2אופציה עם נציג המזמין. המחיר יכלול 

  מ"א. 50חיבור למקור מים עד מרחק של  להשקיות עזר בהמטרה, מערכת ההמטרה של הקבלן ותכלו 2-ו

  

  :זריעה בתלמים

על התלמים להיות מקבילים לכביש, או כאשר אינם סמוכים לכביש, עליהם להיות מקבילים לקווי הגובה 

אופן שיאפשר סילוק יעיל של של האדמה, או כפי שיתואם עם נציג הקבלן. הזריעה בתלמים תיעשה ב

  עשבים בלתי רצויים.

  מ'. 0.6המרווחים בין התלמים כדי לקבל כיסוי אחיד של השטח 

לפני תחילת העבודה יש להדביר את העשבייה באמצעים כימיים ו/או אגרוטכניים באישור המפקח וכן 

ך שיהיה הומוגני וללא לנקות את כל האזור מעשבים נראים לעין. יש לאוורר ולשבור את מצע הגידל כ

  ס"מ, כדי להשיג את התוצאות הרצויות. 15גושים עד לעומק של 

  מ"מ להנבטת עשבייה פולשנית, להדביר את העשביה הפולשנית. 50- כ –יש לחכות לירידת הגשמים 

מ' במרכז (או פחות בהתאם למפרט) בעזרת קולטיבטור בעל  0.6יש ליצור שורות חקלאיות במרווחים של 

חיד. במקרה הצורך יש לחזור על יצירת השורות החקלאיות, כדי להבטיח שכל השורות ייחרשו עד להב י

  ס"מ. 5לעומק של לפחות 

לפי גודל הזרעים, בעזרת מערבל  1:3 – 1:7יש להכין את תערובת הזרעים עם חול שטוף ממלחים ביחס של 

שורה החקלאית בעזרת משפך בעל ליטר. יש לפזר את התערובת לאורך ה 120עד  60מכני בעל נפח של 

מ' רץ, או  12ליטר בלבד של תערובת הזרעים, שיספיק לכיסוי  6-ליטר ממולא ב 10זרבובית קטומה של 

  לפזר את הזרעים כנדרש.

  אחזקת השטח למשך שנה אחת כלולה.

  

  :שיטת העבודה

ביצוע הזריעה,  יש לבצע את הזריעה באדמה יבשה בלבד. במקרה של גשמים מוקדמים מהמצופה ולפני

  יחכה הקבלן עד שהאדמה תתייבש.

כיסוי מקומי של תערובת הזרעים יבוצע בעזרת רצועה מחליקה המורכבת ממתכת שהורכבה על קצה עשוי 

  עץ. במקרה שהמזמין יתיר זריעה מכנית, יבוצע כיול של ציוד הזריעה בתיאום עם נציג הקבלן.

זני הזרעים הקטנים כחלק מתערובת ביחד עם חול דיונות במקרה שהזריעה מבוצעת באופן מכני, ייזרעו 

  רך ומנופה כנ"ל.

  .80%קליטה נדרשת בשנה גשומה 

  

  

  חתימת הקבלן: ____________________
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  לונים) של צמחי ברימפרט לשתילת פלאגים (שת

  

  

ם אפ" בהתא-בקוטל עשבים דוגמת "ראונד שהעבודה כוללת את ריסוס כל משטחי הגינון ככל שיידר

להנחיות היצרן ועפ"י הוראות הבטיחות של משרד החקלאות, עד להדברה מוחלטת של העשביה. לאחר 

שבעה ימים, ינוקו השטחים מכל פסולת, אבנים או שרידי צמחיה עד לקבלת שטח נקי לחלוטין. עבודת 

  ההדברה בפועל תעשה עפ"י הנחיות המפקח באתר.

ך קליטת השתילים. מחיר המערכת כלול במחיר השתילה הקבלן יספק ויתקין מערכת השקיית עזר לצור

ולא ישולם עבורה בנפרד והיא תישאר רכוש הקבלן. יישור סופי והכשרת השטח כלול במחיר השתילה ולא 

  ישולם עבורו בנפרד.

מ"מ גשם לפחות בתקופה שבין  50השתילה בשתילוני "חישתיל" (פלאגים) תעשה רק לאחר ירידת 

  . מקור הזרעים יאושר ע"י המפקח מראש לפני זריעתם במשתלה.15.2.07-ל 15.12.06

ס"מ בדרוג (סגול) בעת השתילה יוצנע בבור השתילה  90/90השתילה תעשה בשורות במרווחים של 

 15-5-10גר' דשן איטי תמס בהרכב  3-ליטר מועשר ב 0.25קומפוסט דוגמת "גבעת עדה" בכמות של 

  חודשים. 6לתקופה של 

 10מ"מ לפחות ביום השתילה, ישקה הקבלן בהשקיית עזר לעומק של  10גשם בשיעור של  במידה ולא ירד

  ס"מ ביום השתילה ולמחרת.

בכל מקרה של עצירת גשמים או גשם מועט במהלך הקליטה יהיה על הקבלן לבצע השקיות עד לקליטתם 

  המלאה של השתילים.

  שתילים אשר לא יקלטו יוחלפו ע"י הקבלן מיד. 

  .90%שת קליטה נדר

  אחזקת השטח למשך שנה אחת כלולה.

  

  

  

  

  

  חתימת הקבלן: ____________
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  מפרט לשתילת גיאופיטים

  

בהתאם למקומות המוגדרים בתוכנית מעובים ושורשים  בצליםכוללת שתילת פקעות,  םגיאופיטי שתילת

  או בשילוב עם סוגי צמחייה אחרים. נפרדים, באזורים המזמיןידי נציג - הגינון ועל

אחרים  םגיאופיטי. המזמין ידי- שאושרו על ממקורותשנרכשו באופן מסחרי יירכשו  םהגיאופיטי כל

  פי היתרים מהרשויות הרלוונטיות.-קבלן יסופקו עלהידי -שנאספו באזור וסופקו על

, מזרעה או מקדחת קרקע. יש לשתול את הפקעות םגיאופיטילשתול את הפקעות בעזרת כלי לשתילת  יש

  .באדמה  םולאחר מכן לכסות מטהכלפי  הגת הבצל תפנבאופן שעו

אם כן יש הוראות אחרות ברשימת  אלאבעומק כפול מגודל הפקעת/בצל,  םהגיאופיטייש לשתול את 

  הטובות ביותר. התוצאותהצמחים או בנהלים המקובלים, כדי להבטיח את 

ססותם המוצלחת של כולל את כל הטיפולים האחרים הדרושים להתב םהגיאופיטיעבור  התשלום

  אחזקת השטח למשך שנה אחת כלולה. .90%/כיסוי המזערי הינו ההצלחה. שיעור םהגיאופיטי

מ' זה  3-5 במרחק, (הדגל) שיוצבו מס" 50דגלים בגובה  באמצעות םהגיאופיטיקבלן לסמן את אזורי ה על

  .. יש לשמור על האזורים נקיים מעשבי בר םהגיאופיטימזה מסביב לאזור 

  ק"ג לדונם. 30יר כולל דישון אחד בתקופת הגידול של דשן חנקני בשיעור של המח

  

  

  

  

  

  חתימת הקבלן: ____________
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 1מפרט לשתילת יבלית קרוס 

  

  סוג הדשא והכנת הדשא במשתלה

 X 1 Cyndon cost X 1 קוסט יבלית

  

-רב זרעי עשבים, שנתיים- חד זרעי עשביםעלים, -רחבימכל עשבים   םיילהיות נק מרבדיםה על

  וכד'. צמחייה תרבותיתשנתיים, 

  מזמין.ידי נציג ה- משתלות דשא, כמוגדר עלבהמקובלים  לתקניםבהתאם  המרבדיםאת  טפחלגדל ול יש

רצויים. על -ומצמחים מקומיים בלתי ברמעשבי  יםהיטב, חופשי יםלהיות מושרש מרבדיםה על

  ה עם פרישתם בשטח האתר.להיות בעלי יכולת צמיחה והשתרשות מהיר מרבדיםה

המרבדים יגודלו ויטופחו על פי סטנדרטים המקובלים במשתלות הדשא בכל הקשור לכיסוחים (גובה 

  ס"מ) השקייה ודישון. 8-12הכיסוח 

  לפחות. מ"ס 2בעובי  סועפתתהיה מערכת שורשים מ למרבדים

  המרבדים יהיו לחים ורעננים, נקיים ממחלות וממזיקים.

  .מס" 90יהיה  גליל הדשא רוחב

  .מ' על פי המצב בשטח 20 –' מ 10של גליל הדשא יהיה  אורכו

המרבדים יהיו בעלי חוזק מכני המאפשר את קילופם, גלילתם, העמסתם ופריקתם בשטח תוך שמירת 

 שלמות המרבדים.

  .90%המרבדים יהיו בעלי צפיפות וכיסוי של מינימום 

  

  לדשא האחריות

 המרבדיםנוספים של  10%קבלן , ישריין הבמפרט זה הרשומים מרבדיםר הלכמויות ולאחוזים עבו בנוסף

ו/או במקרה שייגרמו נזקים  מרבדיםלהבטיח שיישאר מלאי מספיק של  כדיבאותם תנאים של מפרט זה, 

  עמידתו במפרטים.- עקב אי יעמוד בדרישותלא  מהמלאישחלק 

שתתקיים עם סיום פרישת כל המרבדים  ,יום לאחר מועד הבדיקה הסופית 120הנוספים יישמרו עד  10%

  שהוזמנו.

  

  אופן המדידה

כמות המרבדים תמדד על פי גודל השטח שכוסה באתר ולא על פי גודל השטח שקולף באתר הגידול 

  ("משתלה").

  

  תיאור העבודה

ידי היקף -של קבלן הגינון, כאשר העבודה מחולקת על באחריותוהמופיעה תחת 'ביצוע' הינה  העבודה

 העבודהלכל העבודה, הציוד וכו' הדרושים לביצוע העבודה בחלק זה של המפרט, כוללת  בנוסףודה. העב

, ללא הוצאות מרבדיםה לאספקתקבלן שנקבע הידי -שסופקו על המרבדים הפגומיםגם את החלפת 

המופיעות   לדרישותהסחף בהתאם   בקרתנוספות לקבלן. העבודה כוללת גם את הדברת עשבי הבר ואת 

קבלן, המהווה אך ורק חלק מכל חובות הביצוע של  להבין, שהשלמת העבודה ישהמיוחדים.  מפרטיםב

. אי לכך מרבדיםנוספת בהתאם לתוכניות באותו אזור כמו באזור ה עבודהושלעתים קרובות מתבצעת 
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יושגו בצעדים הדרושים לתיאום עבודתו, כך שכל העבודה תושלם באופן משביע רצון ו לנקוטקבלן החייב 

  הרצויות. התוצאות

  

  השטח להנחת המרבדים הכנת

את השטחים מלכלוך ומפסולת צמחים. יש ליישר  או מאבנים גדולות, מסלעים הקבלן ינקה את השטח

  המיועדים לפרישת המרבדים.

לשבור את גושי האדמה  ,אוויר כיסיכדי למנוע  המיועדים לפרישת המרבדים םאזוריהלגרף וליישר את  יש

  .טוב של השטח כדי להבטיח ניקוז שיפוע מתאים וליצור

של סופרפוספט  גק" 50של קומפוסט,  ק"מ) 5חמישה ( המיועדים לפרישת המרבדים םלהוסיף לאזורי יש

עד  בקרקע באופן שווהאת כל החומרים היטב  הצניעלפני השתילה. יש ל אשלגן כלורי לדונם גק" 30-ו

  .מס" 15לעומק 

הגנה בקצה העליון של המדרון למניעת סחף מהמדרונות.  תעלתקבלן שיש ה תחילת הביצוע יאמת לפני

  ויחכה להוראות נוספות לפני תחילת הביצוע.מזמין קבלן את נציג הה יידעבמקרה שלא קיימת תעלה כזו 

  

  מועד השתילה

 פרישת המרבדים תבוצע. בספטמבר 1- אוגוסט והב 15- תבוצע במועדים הנדרשים, בערך בין ה העבודה

  קבלן את הדשא באתר.השבו פורק  יוםאותו ב

  

  לדשאים הייהשקמערכת  תהתקנ

כולל התחברות הנוספות של ההשקיה,  ההוצאות. כל חב' "נתיבי איילון"יהיו על חשבונו של  ההשקיה מי

, מחשבים וכד' רכיביםעבודה,  כולל, אך לא מוגבל להולכה, ציוד, חומרים,מ"א,  50למקור מים עד מרחק 

  .קבלןחשבון ה יהיו על

, כשהוא המרבדים בחפיפה בין גליל לגליל, יש להניח שונהאם כן דורשת התוכנית במפורש טיפול  אלא

יחזק קבלן המשנה את חלקי הדשא  1:2.5בעלי מתלול מעל  במדרונותמגולגל מהמדרון כלפי מטה. 

. יש לתקוע מס" 37ומק , שייתקעו באדמה לעאורך מס" X 2.5 X 40 2.5יתדות עץ בגודל  בעזרתלאדמה  

פנימה מהפינות. בנוסף לכך יצמיד  מ"ס 15-יתדות) כ 4 כ(סה"  והתחתונותאת היתדות בפינות העליונות 

  מ' מן הקצוות. 5-, כהמרבדקבלן המשנה את הדשא בעזרת יתדות באמצע 

ה לאחר השקי מרבדים. פעולה זו תבוצעה אתולהדק  ליישרהנחת הגליל ותקיעת היתדות יש  לאחר

הדשא לחלוטין ולהבטיח שיהיה מגע  אתלפחות, כדי ליישר  גק" 135בעזרת מיישר במשקל של  ,ראשונית

  בין השורשים לאדמה.

לפחות  מס" 20-25עומק של ל לאפשר חדירת רטיבותת מייד לאחר היישור, כדי רציפויש להשקות ב

  .מוצקובאותו זמן לדאוג שהמשטח העליון יישאר 

שבועות, ולשביעות  6היטב באדמה תוך תקופה של  יעוגנו מרבדיםח ששורשי הלהשקות כדי להבטי יש

  .את ההשקיה במרווחים קבועים להמשיך. יש המזמיןרצונו של נציג 

  של זרעים שנזרעו ושל חומר צמחי לריבוי תהיה כדלהלן:השקייה נוספת 

דקות  15ל שעתיים למשך , בתדירות ש06:00- ל 20:00 השעותיש להשקות בין  במשך השבועיים הראשונים

  בכל פעם.
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, בתיאום עם נציג ירווחו ההשקיות בהתאם למצב התפתחות השורשים וחדירתם לקרקעהשבוע  במשך

  הקבלן.

השבועות הראשונים עליו להגיש  10 ובמשךאת כמויות המים שנוצלו להשקיית הדשא,  לנטרקבלן ה על

, תקופת ההשקיה, אזור ההשקיה קהשקיה במ"ה כמותשבועי בצורת טבלה, שתכלול את -דוח דומזמין ל

  , ופרטים הנוגעים לשיטת ההשקיה (ממטרות או שיטות אחרות).ר"במ) 4A(יש לצרף מפה במתכונת של 

שבהם ישתמש יהיו מי קולחין ולא מים שפירים, ומחובתו יהיה  שהמים, שייתכן על הקבלן לשים לב לכך

 המשנההמפורטים במפרט ההשקיה. כמו כן חייב קבלן  והנהלים האחרים הבטיחותלמלא אחרי כל נוהלי 

לספק את  צורךלשים לב לכך, שייתכן והמים לא יהיו זמינים ממקור מים קרוב, ובמקרה כזה יהיה 

  .המשנהההשקיה באמצעות מכליות ניידות או באמצעים אחרים על חשבונו של קבלן 

  אחזקת השטח למשך שנה אחת כלולה.

  

  דישון לפני החורף

לדונם, כדי לזרז את צמיחת השורשים  גק" 25של  בשיעורלפזר אמוניום גופרתי לספק וקבלן המשנה  על

  החורף. תחילתלפני 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מפרט לאחזקת חורשות
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  שטחי החורשות יהיו נקיים באופן קבוע מעשבייה, לכלוך ופסולת.

  

  פעמים בשנה. 3ת עיבודי קרקע: הקבלן יבצע תיחוח או דיסוק שטחי החורשו

  

  גיזום ועיצוב העצים: יבוצע ע"י גוזם בעל תעודת גוזם "מוסמך".

  

 ההשקיהקבועה, ישקה הקבלן את העצים בגומות על פי טבלת  השקיה: במידה ואין מערכת השקיה

  41.06.04כמפורט בסעיף 

  כמו כן יבוצע תיקון גומות בהתאם להתפתחות העץ.

  

יהיה ע"ח  בלבדם יושקו העצים ע"י מיכלית. התשלום עבור המיכלית מקור המים: במידה ואין מקור מי

  .נתיבי איילון
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  מפרט לאחזקה של שטחים זרועים ו/או 

  שתולים בצמחיית בר ו/או גיאופיטים

  

חודשים ראשונים מייד לאחר סיום מועד הזריעה האחרון כלולים בהצעת המחיר לזריעה ולא ישולם  12

  נפרד.עליהם ב

  חודשים. 12חודשי אחזקה ותמשך לתקופה של עד  12תקופת האחזקה הבאה תחל מתום 

האחזקה והתשלום בתקופת האחזקה יהיו על בסיס חודשי. על פי שיקול דעתו רשאי המזמין לבטל את 

  התחזוקה עם תום התקופה הראשונה.

מתוך "המפרט  קבועה שקיההללא  –צמחייה בצידי דרכים  41.5.7התחזוקה תבוצע על פי תת הפרק 

  וההנחיות להלן. 2001שנת  41.5: אחזקת גנים ואופני מדידה" פרק והשקיהלגינון 

ומניעת הבשלה ושפיכת זרעים של עשבים בלתי רצויים  יםהתחזוקה תיעשה מתוך דגש על הדברה, כיסוח

דוגמת חרדל ושבולת ופולשניים שעקרם, גדילן, ברקן, קורטם, קייצת, טיון וחסת המצפן אך גם צמחים 

  שועל וכן קטילה נקודתית של זריעים בלתי רצויים דוגמת שיטה מכחילה ופרקינסוניה שיכנית.

מטר  2הדברת העשבייה בקוטלי עשבים תיעשה בעיקר בין השורות, בשולי השטחים הזרועים (עד 

טחים קטנים מהשוליים), בסמוך ובתוך האלמנטים ההנדסיים כמו תעלות הניקוז, מעבירי מים, בש

כלואים שלא נזרעו. כמו כן תבוצע הדברה נקודתית, בררנית או בלתי בררנית, בתוך השורות או כתמי 

  הזריעה.

כיסוח לאחר נביטה יעשה בכל גובה, תדירות ומקום שיידרשו ע"י המפקח, אם כחלק מהדברת העשבים 

  שנזרעה. ההצמחייד עם בין שורות התלמים או לדיכוי עשבייה תחרותית גבוהה ומצלה שנבטה יח

  בכתמי הזריעה שבמדרגת הברמה יבוצע קלטור לפי הצורך לעקירת עשבים בלתי רצויים.

עד פני הקרקע, מכני או ידני או שילוב ביניהם, בכלל השטחים  יבוצע הלאחר התייבשות הה הצמחייכיסוח

יוני - עם בשנה בחוש מאימטר משוליהם יעשה פ 2הזרועים, בתעלות הניקוז ובשולי השטחים הזרועים עד 

  לערך .

במהלך הקיץ יבוצע ריסוס בררני או נקודתי לפי הצורך קטילת זריעים מעוצים וכיסוח של צמחי קורטם 

  או אחרים.

בקרה לצורך הדברת עשבים והגשת תוכנית עבורה להדברה תיעשה פעם בחודש לפחות במסגרת סיור 

  משותף עם הפקוח.

טומהוק או ש"ע, בסטה,  לונטרל או ש"ע, אפ או ש"ע,-בריסוס: ראונד חומרי הריסוס היחידים המותרים

דגן. חל איסור על שימוש במונעי הצצה. ניתן לשלב גופרת אמון בחומרי הריסוס. -פוקוס/דגנול או אל

שימוש בחומרים אחרים מאלו שהותרו יעשה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח ועל פי שיקול דעתו 

  הבלעדי של המזמין.

ק"ג לדונם בכל דישון. הפיזור  20לפי  20:20:20דישונים בפיזור ידני. הדשן  1-2לפי הנחיות המפקח יבוצע 

  לפני ירידת גשמים.

  



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

71

  שרמסגרות חו מעקות בטיחות – 03מבנה 

  

  Wמעקה בטיחות מסוג   19.01

  כללי  א.  

  או 2.0 ,1.0 בעל מרווח בין תומכות של היינו מעקה פלדה,   " W " סוגבטיחות ממעקה     

  .Wלמעקות בטיחות מסוג  84מטר, עפ"י מפרט מע"צ פרק  4.0

  

  חומרים  ב.  

וכו' יהיו  NJ, חיבורים למעקה כל החומרים, כולל גילוון, חיבורים, הרכבה, אלמנטי קצה     

  " לדרכים.Wתכניות ומפרטים הטכניים העדכנים של מ.ע.צ לגדרות בטיחות "בהתאם ל

  

  התקנת המעקה  ג.  

התקנה בעקומים נת המעקה לרבות כל פרטי ההתקנה הדרושים (תחילת וסוף מעקה,התק    

מפרטים התכניות וה וכיוצ"ב) יהיו על פי  מטר, 20אופקיים, מחזירי אור צידיים כל 

מובהר בזאת שבניגוד לכתוב  " לדרכים.Wהטכניים העדכנים של מ.ע.צ לגדרות בטיחות "

  ה.ולא בחפיר בדפיקה במפרט המעקה יותקן 

  מיקום המעקה יהיה ע"פ תוכניות התנועה וע"פ הנחיות המפקח בשטח.     

  

  מעקה בלבדאספקה והתקנה של המדידה לתשלום עבור   ד.  

מטר    4.0  או 2.0 ,1.0 מרווח בין תומכות שללפי , המעקה נמדד לתשלום לפי מטר אורך     

  חד צדדי או דו צדדי. הואוהאם  מטר 4לכל קטע מעקה של 

  יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה לרבות : המחיר    

  עלות אספקת כל החומרים הנדרשים.  -    

  עלות הציוד הטכני הדרוש לעבודה.  -    

  הובלות.  -    

  חומרי עזר נדרשים.  -    

  עלות העסקת כח אדם.  -    

  התקנה.  -    

  מטר. 20ספקה והתקנה של מחזירי אור צידיים כל א  -    

 דרש לביצוע תקין ומושלם של העבודה ע"פ התכניות, המפרט המיוחדל הנכ  -    

" Wובהתאם לתכניות ומפרטים הטכניים העדכנים של מעצ לגדרות בטיחות "

  לדרכים.

  

   W של מעקה ("גלישה") המדידה לתשלום עבור פרט התחלה   ה.  

  ימדד  ע"פ יחידה.   Wהתחלה של מעקה   פרט    

לתכניות והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה בהתאם  המחיר יכלול את כל החומרים    

  " לדרכים.Wומפרטים הטכניים העדכנים של מ.ע.צ לגדרות בטיחות "
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  או אלמנט בטון NJ המדידה לתשלום עבור פרט חיבור למעקה   ו.  

יעשה ע"י חיבור המעקה באמצעות מיתדים  NJלמעקה  Wהחיבור של מעקה   פרט    

  מפורט בפרט המצורף.בבטון כלתוך מגרעת   םכימי

, לרבות הכנת המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה    

בהתאם לתכניות ומפרטים הטכניים העדכנים של ו המגרעת בבטון באם אינה קיימת, 

  " לדרכים.Wמ.ע.צ לגדרות בטיחות "

  

 ESP 4מעקה בטיחות מסוג   19.02

  

  כללי  א.  

מטר,  4.0בעל מרווח בין תומכות של  היינו מעקה פלדה , ESP 4סוגבטיחות ממעקה     

 (חתך מרובע). Bפלטת המעקה תהיה  מסוג  .N2לרמה  W5ורוחב פעיל מקטגוריה 

משרדית להתקני -ידי הוועדה הבין- המעקה יהיה מתוצרת אחד מהיצרנים המאושרים על     

  בזמן התקנת המעקה.תנועה ובטיחות 

  

  חומרים  ב.  

הנחיות כולל גילוון, חיבורים, הרכבה, אלמנטי קצה וכו' יהיו בהתאם לכל החומרים,     

  . במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   היצרן, ועל פי המפרט הגרמני

לפני התקנת המעקה על הקבלן להציג לאישור המפקח, בדיקות מוקדמות לטיב     

 במהדורתו TL-SPשל   היצרן, ועל פי המפרט הגרמני החומרים בהתאם לדרישות

  . המעודכנת

  

  התקנת המעקה  ג.  

התקנה בעקומים התקנת המעקה לרבות כל פרטי ההתקנה הדרושים (תחילת וסוף מעקה,    

וכיוצ"ב) יהיו על פי  מטר, 20, מחזירי אור צידיים כל מעבר למעקות אחרים אופקיים,

  .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   הנחיות היצרן, ועל פי המפרט הגרמני

  יהיה ע"פ תוכניות התנועה וע"פ הנחיות המפקח בשטח.  מיקום המעקה    

  

  מלאי  ד.  

על כל  ESP 4.0מ"א מעקה מסוג  100לפחות תחייב להחזיק במלאי שברשותו מהמציע     

  פרטיו, וזאת לצורך התקנה מיידית

  

  אספקה והתקנה של מעקההמדידה לתשלום עבור   ה.  

  המעקה נמדד לתשלום לפי מטר אורך.     

  ול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה לרבות :המחיר יכל    

  עלות אספקת כל החומרים הנדרשים.  -    

  עלות הציוד הטכני הדרוש לעבודה.  -    
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  הובלות.  -    

  חומרי עזר נדרשים.  -    

למעט  לכל מעקה פלדה אחר המופיע במכרז זה   ESP 4.0פרטי מעבר בין מעקה   -    

  .OPEN BOX BEAM SUPER RAILמעקה 

  עלות העסקת כח אדם.  -    

  התקנה.  -    

  מטר. 20ספקה והתקנה של מחזירי אור צידיים כל א  -    

ל הנדרש לביצוע תקין ומושלם של העבודה ע"פ התכניות, המפרט המיוחד, כ  -    

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   המפרט הגרמניהנחיות היצרן  ו

  

  למעקות  בטון SP 4 Eעקההמדידה לתשלום עבור פרטי מעבר בין  מ  ו.  

  למעקות בטון ימדדו  ע"פ יחידה.   ESP 4פרטי המעבר בין  מעקה     

  המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה לרבות :    

  על פי המפרט הגרמניחיבור המעקה למעקות בטון, בהתאם להנחיות היצרן או   -    

  .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל 

  ים, הריסות וכו'.במעקות הבטון לרבות חיתוכים, סיתות כנותה  -    

כל הנדרש לביצוע תקין ומושלם של העבודה ע"פ התכניות, המפרט המיוחד,   -    

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   המפרט הגרמניהנחיות היצרן  ו

  

   ESP 4.0  של מעקה ("ציפורן") או סיום ("גלישה")  הנמכההמדידה לתשלום עבור פרט   ז.  

  . ההנמכהוע"פ אורך  ימדד  ע"פ יחידה  ESP 4של מעקה ("גלישה") התחלה   פרט    

  פרט סיום ("ציפורן") ימדד עפ"י יחידה.    

המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה בהתאם להנחיות     

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   על פי המפרט הגרמניהיצרן או  

  

  EDSP 1.33 - ו  2DSP Eמעקה בטיחות מסוג   19.03

  כללי  א.  

מטר,  2.0בעל מרווח בין תומכות של  היינו מעקה פלדה , EDSP 2סוגבטיחות ממעקה     

  (חתך מרובע). Bפלטת המעקה תהיה  מסוג  .H1לרמה  W5ורוחב פעיל מקטגוריה 

 1.33של תומכות בעל מרווח בין  היינו מעקה פלדה ,   EDSP 1.33סוגבטיחות ממעקה     

  (חתך מרובע). Bפלטת המעקה תהיה  מסוג  .H1לרמה  W4מטר, ורוחב פעיל מקטגוריה 

משרדית להתקני -ידי הוועדה הבין- המעקה יהיה מתוצרת אחד מהיצרנים המאושרים על     

  .בזמן התקנת המעקהתנועה ובטיחות 
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  חומרים  ב.  

הנחיות מנטי קצה וכו' יהיו בהתאם לכל החומרים, כולל גילוון, חיבורים, הרכבה, אל    

  . במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   היצרן, ועל פי המפרט הגרמני

לפני התקנת המעקה על הקבלן להציג לאישור המפקח, בדיקות מוקדמות לטיב     

במהדורתו  TL-SPשל   היצרן, ועל פי המפרט הגרמני החומרים בהתאם לדרישות

  . המעודכנת

  

  התקנת המעקה  ג.  

התקנה בעקומים התקנת המעקה לרבות כל פרטי ההתקנה הדרושים (תחילת וסוף מעקה,    

וכיוצ"ב) יהיו על פי  מטר, 20, מחזירי אור צידיים כל מעבר למעקות אחריםאופקיים,

  .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   הנחיות היצרן, ועל פי המפרט הגרמני

  חיות המפקח בשטח. מיקום המעקה יהיה ע"פ תוכניות התנועה וע"פ הנ    

  

  מלאי  ד.  

על כל  EDSP 1.33מ"א מעקה מסוג  50לפחות תחייב להחזיק במלאי שברשותו מהמציע     

  פרטיו, וזאת לצורך התקנה מיידית.

  

  המדידה לתשלום עבור אספקה והתקנה של מעקה  ה.  

  המעקה נמדד לתשלום לפי מטר אורך.     

  כים בביצוע העבודה לרבות :המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרו    

 .עלות אספקת כל החומרים הנדרשים 

 .עלות הציוד הטכני הדרוש לעבודה 

 .הובלות 

 .חומרי עזר נדרשים 

  פרטי מעבר בין מעקהEDSP 2.0  ו- EDSP 1.33ל מעקה פלדה אחר המופיע לכ

 .SUPER RAIL-ו  OPEN BOX BEAM ות מסוגבמכרז זה, למעט מעק

 .עלות העסקת כח אדם 

 קנה.הת 

  מטר. 20אספקה והתקנה של מחזירי אור צידיים כל 

  ,כל הנדרש לביצוע תקין ומושלם של העבודה ע"פ התכניות, המפרט המיוחד

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   המפרט הגרמניהנחיות היצרן  ו

  

  למעקות  בטון  EDSP 1.33ו  DSP 2 Eהמדידה לתשלום עבור פרטי מעבר בין  מעקה  ו.  

  למעקות בטון ימדדו  ע"פ יחידה.EDSP 1.33  -וEDSP 2 המעבר בין  מעקה פרטי     

  המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה לרבות :    
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  על פי המפרט הגרמניחיבור המעקה למעקות בטון, בהתאם להנחיות היצרן או  

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל 

 תוכים, סיטוטים, הריסות וכול'.הכנות במעקות הבטון לרבות חי 

  ,כל הנדרש לביצוע תקין ומושלם של העבודה ע"פ התכניות, המפרט המיוחד

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   המפרט הגרמניהנחיות היצרן  ו

  

ו   EDSP 2של מעקה ("ציפורן") או סיום ("גלישה")  הנמכההמדידה לתשלום עבור פרט   ז.  

EDSP 1.33 

יימדד  ע"פ יחידה וע"פ אורך  EDSP 1.33  -וEDSP 2 מעקה של "גלישה") הנמכה ( פרט    

  ההנמכה. 

  פרט סיום ("ציפורן") ימדד עפ"י יחידה.    

המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה בהתאם להנחיות     

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   על פי המפרט הגרמניהיצרן או  

 

  DDSP 4.0ו  2DSP Dטכני לאספקה והתקנה של מעקה בטיחות מסוג מפרט   419.0

  כללי  א.  

בעל מרווח בין תומכות של  דו צדדי,  היינו מעקה פלדה ,   DDSP 2סוגבטיחות ממעקה     

(חתך  Bפלטת המעקה תהיה  מסוג  .H2לרמה  W7מטר, ורוחב פעיל מקטגוריה  2.0

  מרובע).

בעל מרווח בין  דו צדדי,  היינו מעקה פלדה ,H1מה לר  + DDSP 4.0סוגבטיחות ממעקה     

(חתך  Bפלטת המעקה תהיה  מסוג  .W6מטר, ורוחב פעיל מקטגוריה  4.0תומכות של 

  מרובע).

משרדית להתקני -ידי הוועדה הבין- המעקה יהיה מתוצרת אחד מהיצרנים המאושרים על    

  .בזמן התקנת המעקהתנועה ובטיחות 

  

  חומרים  ב.  

הנחיות ים, כולל גילוון, חיבורים, הרכבה, אלמנטי קצה וכו' יהיו בהתאם לכל החומר    

  . במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   היצרן, ועל פי המפרט הגרמני

לפני התקנת המעקה על הקבלן להציג לאישור המפקח, בדיקות מוקדמות לטיב     

ורתו במהד TL-SPשל   היצרן, ועל פי המפרט הגרמני החומרים בהתאם לדרישות

  . המעודכנת

  

  התקנת המעקה  ג.  

התקנה בעקומים התקנת המעקה לרבות כל פרטי ההתקנה הדרושים (תחילת וסוף מעקה,    

וכיוצ"ב) יהיו על פי  מטר, 20, מחזירי אור צידיים כל מעבר למעקות אחריםאופקיים,

  .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   הנחיות היצרן, ועל פי המפרט הגרמני
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  עקה יהיה ע"פ תוכניות התנועה וע"פ הנחיות המפקח בשטח. מיקום המ    

  מלאי  ד.  

על כל  DDSP 2.0מ"א מעקה מסוג  50לפחות תחייב להחזיק במלאי שברשותו מהמציע     

  פרטיו, וזאת לצורך התקנה מיידית.

  

  המדידה לתשלום עבור אספקה והתקנה של מעקה  ה.  

  המעקה נמדד לתשלום לפי מטר אורך.     

  יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה לרבות :המחיר     

 .עלות אספקת כל החומרים הנדרשים 

  .עלות הציוד הטכני הדרוש לעבודה 

  .הובלות 

  .חומרי עזר נדרשים 

  .עלות העסקת כח אדם 

  .התקנה 

  מטר. 20אספקה והתקנה של מחזירי אור צידיים כל 

 בודה ע"פ התכניות, המפרט המיוחד, כל הנדרש לביצוע תקין ומושלם של הע

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   המפרט הגרמניהנחיות היצרן  ו

  

למעקות פלדה   + DDSP 4.0ו   DDSP 2המדידה לתשלום עבור פרטי מעבר בין  מעקה  ו.  

  בטון או 

  ימדדו  ע"פ יחידה. ,פלדה או בטון   פרטי המעבר בין  מעקה    

  מרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה לרבות :המחיר יכלול את כל החו     

  על פי המפרט חיבור המעקה למעקות בטון או פלדה, בהתאם להנחיות היצרן או

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   הגרמני

 ים, הריסות וכול'.תותהכנות במעקות הבטון והפלדה לרבות חיתוכים, סי 

 כניות, המפרט המיוחד, כל הנדרש לביצוע תקין ומושלם של העבודה ע"פ הת

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   המפרט הגרמניהנחיות היצרן  ו

  

 ו  DDSP 2 של מעקה או סיום ("ציפורן") ("גלישה") עבור פרט הנמכה המדידה לתשלום   ז.  

 4.0 DDSP 

וע"פ אורך  ימדד  ע"פ יחידה - DDSP 4.0 ו  DDSP 2של מעקה הנמכה ("גלישה")   פרט    

  ההנמכה. 

  פרט סיום ("ציפורן") ימדד עפ"י יחידה.    

המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה בהתאם להנחיות      

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   על פי המפרט הגרמניהיצרן או  
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 Super Railמעקה בטיחות מסוג    519.0

  כללי  א.  

בעל מרווח בין תומכות , קומתי-דועקה פלדה הינו מ", Super-Railמעקה בטיחות מסוג "    

פלטת המעקה תהיה  מסוג  .H2לרמת בטיחות  W4מטר, ורוחב פעיל מקטגוריה  1.33של 

B  .(חתך מרובע) 

משרדית להתקני -ידי הוועדה הבין- המעקה יהיה מתוצרת אחד מהיצרנים המאושרים על    

  בזמן התקנת המעקה.תנועה ובטיחות 

  

  חומרים  ב.  

הנחיות ומרים, כולל גילוון, חיבורים, הרכבה, אלמנטי קצה וכו' יהיו בהתאם לכל הח    

  . במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   היצרן, ועל פי המפרט הגרמני

לפני התקנת המעקה על הקבלן להציג לאישור המפקח, בדיקות מוקדמות לטיב     

מהדורתו ב TL-SPשל   היצרן, ועל פי המפרט הגרמני החומרים בהתאם לדרישות

  . המעודכנת

  

  התקנת המעקה  ג.  

התקנה בעקומים התקנת המעקה לרבות כל פרטי ההתקנה הדרושים (תחילת וסוף מעקה,    

וכיוצ"ב) יהיו על פי  מטר, 20, מחזירי אור צידיים כל מעבר למעקות אחריםאופקיים,

  .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   הנחיות היצרן, ועל פי המפרט הגרמני

    .המעקה יהיה ע"פ תוכניות התנועה וע"פ הנחיות המפקח בשטח מיקום    

  

  מלאי  ד.  

על כל  Super Railמ"א מעקה מסוג  50לפחות תחייב להחזיק במלאי שברשותו מהמציע     

  פרטיו, וזאת לצורך התקנה מיידית.

  

  חדש על כל מכלוליו  Super Railאספקה והתקנה של מעקה המדידה לתשלום עבור   ה.  

  קה נמדד לתשלום לפי מטר אורך.המע     

  המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה לרבות :    

 .עלות אספקת כל החומרים הנדרשים 

  .עלות הציוד הטכני הדרוש לעבודה 

  .הובלות 

  .חומרי עזר נדרשים 

  .עלות העסקת כח אדם 

  .התקנה 

  טר.מ 20אספקה והתקנה של מחזירי אור צידיים כל 
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  ,כל הנדרש לביצוע תקין ומושלם של העבודה ע"פ התכניות, המפרט המיוחד

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   המפרט הגרמניהנחיות היצרן  ו

 Super Railפלטה תחתונה במעקה והחזרה לכשירות של  תיקוןהמדידה לתשלום עבור   ו.  

  לאחר תאונה, קיים

  המעקה נמדד לתשלום לפי מטר אורך.     

  המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה לרבות :    

  ,פירוק פלטת תחתונה קיימת, פירוק מרחיק קיים, התקנת מרחיק חדש

בהתאם להחלטת המזמין),  Bאו  A(מסוג התקנת פלטה תחתונה חדשה 

ואספקת כל הברגים, האומים והדיסקיות הדרושים ע"פ הנחיות היצרן  

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   יהמפרט הגרמנו

 .עלות הציוד הטכני הדרוש לעבודה 

 .הובלות 

 .חומרי עזר נדרשים 

 .עלות העסקת כח אדם 

 .התקנה 

  (במידת הצורך) מטר 20אספקה והתקנה של מחזירי אור צידיים כל 

  ,כל הנדרש לביצוע תקין ומושלם של העבודה ע"פ התכניות, המפרט המיוחד

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   ט הגרמניהמפרהנחיות היצרן  ו

 

או אחרים למעקות פלדה   SUPER RAILהמדידה לתשלום עבור פרטי מעבר בין  מעקה  .ז  

  בטון

ימדדו  ע"פ  או בטון,אחרים למעקות פלדה   SUPER RAILפרטי המעבר בין  מעקה    

  יחידה.

  לרבות : המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה    

  על פי המפרט חיבור המעקה למעקות בטון או פלדה, בהתאם להנחיות היצרן או

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   הגרמני

 .'הכנות במעקות הבטון והפלדה לרבות חיתוכים, סיטוטים, הריסות וכול 

  ,כל הנדרש לביצוע תקין ומושלם של העבודה ע"פ התכניות, המפרט המיוחד

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   המפרט הגרמניוהנחיות היצרן  

  

    SUPER RAILשל מעקה הנמכה ("גלישה") המדידה לתשלום עבור פרט   .ח  

  ימדד  ע"פ יחידה.   SUPER RAILשל מעקה הנמכה ("גלישה")   פרט    

המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה בהתאם להנחיות     

 .במהדורתו המעודכנת TL-SPשל   י המפרט הגרמניעל פהיצרן או  
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  OPEN BOX BEAMמפרט טכני לאספקה והתקנה של מעקה בטיחות מסוג   19.06

  

  כללי  א.  

 2.0בעל מרווח בין תומכות של  היינו מעקה פלדה,   " Open Box Beam " סוגבטיחות ממעקה     

  .H1לרמת בטיחות  W3מטר, ורוחב פעיל מקטגוריה 

משרדית להתקני -ידי הוועדה הבין- יה מתוצרת אחד מהיצרנים המאושרים עלהמעקה יה    

  בזמן התקנת המעקה.תנועה ובטיחות 

  

  חומרים  ב.  

הנחיות כל החומרים, כולל גילוון, חיבורים, הרכבה, אלמנטי קצה וכו' יהיו בהתאם ל    

  .היצרן

לטיב החומרים  לפני התקנת המעקה על הקבלן להציג לאישור המפקח, בדיקות מוקדמות    

  . היצרן בהתאם לדרישות

  

  התקנת המעקה  ג.  

התקנה בעקומים התקנת המעקה לרבות כל פרטי ההתקנה הדרושים (תחילת וסוף מעקה,    

יוצ"ב) יהיו על פי וכ מטר, 20, מחזירי אור צידיים כל מעבר למעקות אחריםאופקיים,

  .הנחיות היצרן

  ע"פ הנחיות המפקח בשטח. מיקום המעקה יהיה ע"פ תוכניות התנועה ו    

  

  מלאי  ד.  

על  Open Box Beamמ"א מעקה מסוג  50לפחות תחייב להחזיק במלאי שברשותו מהמציע     

  כל פרטיו, וזאת לצורך התקנה מיידית

  

  המדידה לתשלום עבור אספקה והתקנה של מעקה  ה.  

  המעקה נמדד לתשלום לפי מטר אורך.    

  כות הכרוכים בביצוע העבודה לרבות :המחיר יכלול את כל החומרים והמלא    

  .עלות אספקת כל החומרים הנדרשים 

  .עלות הציוד הטכני הדרוש לעבודה 

  .הובלות 

  .חומרי עזר נדרשים 

 .עלות העסקת כח אדם 

  .התקנה 

  מטר. 20אספקה והתקנה של מחזירי אור צידיים כל 

 מיוחד, כל הנדרש לביצוע תקין ומושלם של העבודה ע"פ התכניות, המפרט ה

 הנחיות היצרן .
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  Open Box Beam של מעקה  ("גלישה") המדידה לתשלום עבור פרט הנמכה   ו.

  .  ימדד  ע"פ יחידה  Open Box Beamשל מעקה הנמכה ("גלישה")   פרט

המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה בהתאם להנחיות 

  היצרן.

  

  Reiffאו  DELTA BLOCתקנה של מעקה בטיחות מבטון טרום מסוג מפרט טכני לאספקה וה  19.07

  

  כללי  א.  

טרומי באורך משתנה   היינו מעקה בטון,"Reiff"או   " Delta Bloc" סוגבטיחות ממעקה   

  . עם מחברי פלדה רציפים

משרדית - ידי הוועדה הבין-תוצרת אחד מהיצרנים המאושרים עלדגם ומהמעקה יהיה מ    

  בזמן התקנת המעקה.בטיחות להתקני תנועה ו

  

  חומרים  ב.  

הנחיות , חיבורים, הרכבה, אלמנטי קצה וכו' יהיו בהתאם לחוזק בטוןכל החומרים, כולל     

  וחדשים. לא יותר שימוש במעקות משומשים. היצרן

לפני התקנת המעקה על הקבלן להציג לאישור המפקח, בדיקות מוקדמות לטיב     

  . ןהיצר החומרים בהתאם לדרישות

  

  התקנת המעקה  ג.  

התקנה בעקומים התקנת המעקה לרבות כל פרטי ההתקנה הדרושים (תחילת וסוף מעקה,    

יוצ"ב) יהיו על פי וכ מטר, 20, מחזירי אור צידיים כל מעבר למעקות אחריםאופקיים,

  .הנחיות היצרן

  מיקום המעקה יהיה ע"פ תוכניות התנועה וע"פ הנחיות המפקח בשטח.     

  

  ידה לתשלום עבור אספקה והתקנה של מעקההמד  ד.  

  המעקה נמדד לתשלום לפי מטר אורך.    

  המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה לרבות :    

 .עלות אספקת כל החומרים הנדרשים 

  .עלות הציוד הטכני הדרוש לעבודה 

  .הובלות 

 .אלמנטי קצה 

  .חומרי עזר נדרשים 

 דם.עלות העסקת כח א 

  .התקנה 

  מטר. 20אספקה והתקנה של מחזירי אור צידיים כל 
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  ,כל הנדרש לביצוע תקין ומושלם של העבודה ע"פ התכניות, המפרט המיוחד

 הנחיות היצרן .

  

  עבודות הכנה ופירוק  19.08

        

 ות מסוג כלשהומעקזהיר של פרוק   א.  

ות והמרחיקים ושליפת פירוק זהיר של הפלט הפירוק יעשה ע"י פתיחת בורגי המעקה,    

 העבודה כוללת סילוק הפסולת עמודי המעקה לצורך שימוש חוזר,  ומילוי החפירה במצע.

  או לכל מקום אחר. לאתר שפיכה מאושר המפקח לפי הוראות 

  המדידה לתשלום על פי מ"א.    
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  פקודת עבודה לקבלן מעקות בטיחות – 1טופס 
  

  ____          -מספר אירוע 

  __________ -עבור תיקון מעקה הבטיחותמספר פ.ע. 

  
  (ממולא ע"י נתיבי איילון): . פרטים כללים על התאונה1
  

  ) SB/NBתאריך : __________ יום : __________ שעה : __________ כיוון (

) :___________מיקום (במלל בין מחלפים) :  L/R: __________, קטע :_________  צד ( 

  שוי של הרכב הפוגע : __________, __________, לוחית רי

  הנזק : ____________________________________________________________

  : . פרטי הקבלן המתקן את מעקה הבטיחות (ממולא ע"י נתיבי איילון)2

  שם הקבלן המבצע : __________, מס' חוזה : __________,  

  בלן). פירוט עבודות התיקונים (ממולא ע"י הק3

  תאריך תיקון : __/__/__,                 עלות תיקון המעקה : __________ 

  :פירוט ע"פ סעיפים בחוזה
  

מספר  מספר
  סעיף

יחידת   תאור
  מידה

מחיר  כמות
  יחידה

  סה"כ

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            
    סה"כ עלות תיקון

    הנחה/תוספת ע"פ חוזה 
    סה"כ עלות תיקון לאחר הנחה

  
  

              חתימת הקבלן :  
  

          שם המפקח :     
  

        חתימת המפקח : 
  
         יף תקציבי  : סע

  



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

83

  סימון כבישים – 04מבנה 

  
  עבודות סימון כבישים  51.09

במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור במהדורתו העדכנית  51.32העבודות יבוצעו על פי פרק   

ביותר. הפירוט להלן הינו תוספת למפרט זה. במידה ותהיה סתירה בין האמור להלן לבין המפרט 

  , המפרט הכללי יגבר על האמור להלן.לעבודות סלילה וגישור הכללי

  

  כללי 51.09.00

  קבלני משנה  א.  

ב מהחברה והמפקח, לגבי שיתוף או מסירת עבודות על הקבלן לקבל אישור מוקדם בכת    

לקבלני משנה וזאת לאחר בדיקת והוכחת התאמתם ומיומנותם לעבודה אותם הם 

עומד בתנאי הסף אמורים לבצע. כאמור למעלה, הקבלן יורשה להעסיק קבלן משנה אשר 

  ובתנאים לחתימת ההסכם, נשוא מכרז זה.

  

  מזג אויר  ב.  

מון בתנאי מזג אויר העלולים, על פי דעת המפקח, לפגוע בטיב לא יבוצעו עבודות סי    

החומרים או המוצר הסופי, וכן בתנאים העלולים לגרום לסכנות בטיחותיות כגון: גשם, 

  אובך, סופות חול ועוד.

הקבלן יבצע למרות מזג אויר גרוע עבודות רק עפ"י הוראה בכתב מאת המפקח או     

  החברה.  

  

  גותעבודות בשעות חרי  ג.  

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר     

פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע כדי למלא  במשמרת אחת של  

את הוראות קיים לוח מועדי הביצוע לחוזה זה, או במידה וידרש לכך ע"י המפקח,   

תחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", החברה, הרשות המוניציפאלית אשר ב  

  משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת.  

אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין     

  ביצוע עבודותיו בשעות חריגות.  

  

  סוגי ציוד  ד.  

וד ייעודיים מודגש בזאת כי לצורך ביצוע העבודות השונות יעשה שימוש רק בסוגי צי    

  אשר כלולים באישור הקבלן ע"י מע"צ.  

על הקבלן לבצע טיפולים תקופתיים ושוטפים בציוד לצורך שמירה על תקינות פעולתו     

  ומניעת תקלות בהתאם למפרטי ונוהלי יצרן הציוד.  

לא תבוצע החלפה של פרטי ציוד או שינוי בכמותו ללא אישורו של המפקח (בהתאם     

  )..זלנוהל בפסקה   
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  הכנת פני השטח לצביעה  ה.   

, (ת"י 5בסעיף הכנת פני השטח לצביעה תהיה בהתאם לנוהלים וההנחיות המפורטים     

  ) ולדרישות וההדגשים המפורטים בהמשך:934  

הכביש ינוקה יסודית מאבק, חול וגופים זרים אחרים באמצעות מטאטא מכני   .1    

  שור המפקח.או אויר דחוס. שימוש במטאטא ידני טעון אי

  ניקוי חומר מודבק, צבע ישן, שמן וכד' יבוצעו בהתאם למפורט בתקן.  .2    

שלב הניקוי מאבק וחול יעשה בצמוד ככל האפשר לשלב הצביעה ובשום מקרה   .3    

  שעות לפני הצביעה. 24לא יותר מאשר 

לפני אישור ניקיון הכביש ע"י המפקח לא רשאי הקבלן להתחיל בעבודת   .4    

  הצביעה.

יש לוודא כי פני השטח לפני הצביעה יבשים לחלוטין. אין לצבוע על משטחים   .5    

  לחים ו/או רטובים.  

על שכבה אספלטית חדשה, תבוצע הצביעה לאחר המתנה של שבועיים לפחות   .6    

  מיום הסלילה.  

במידה ויקבל הקבלן הנחייה בכתב מהמזמין, לבצע צביעה בפרק זמן קצר מן       

  תו כמפורט במפרט המיוחד אינה תקפה.האמור, אחריו

במידה ובאזור הביצוע ישנם בורות, סדקים וכד' הדורשים תיקון יושלם התיקון   .7    

  לפני תחילת עבודות הצביעה.  

  

  צביעה  ו.  

). כמו כן, יקפיד הקבלן 934(ת"י  9הצביעה תבוצע בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף     

  על ההדגשים וההנחיות הבאות:    

צורות ומידות הסימנים יהיו בהתאם לתכניות או הנחיות המפקח או הנחיות   .1    

  (עפ"י סדר הקדימויות הנ"ל). 1970מינואר  2502 -ו 2501המופיעות ב"רשומות"       

  ביצוע הצביעה יעשה בציוד, בחומרים ועפ"י הנוהלים המאושרים.  .2    

וכחות המפקח, מחוץ לאתר לפני תחילת הצביעה, יכויל ציוד הצביעה הממוכן, בנ  .3    

  העבודה.      

לפני הצביעה, יש לבצע סימון מוקדם של מיקום וצורת הסימונים עפ"י תכניות   .4    

ההנחיות שתימסרנה לקבלן ע"י החברה או המפקח. סימון זה חייב לא  או

  להראות כלל לאחר גמר הצביעה.

ייה וטעות של הביצוע יהיה מדוייק ותואם את התוכניות וההנחיות. כל סט  .5    

מהמיקום המדוייק תחייב מחיקה של הסימון השגוי באופן שלא יראה  הקבלן

 48מחיקת הסימון כמוגדר במפרט. לא ביצע הקבלן את המחיקה תוך . כלל

תהיה החברה רשאית לבצע את המחיקה ולנכות את ההוצאות מחשבון  שעות,

  .הקבלן

יש להקפיד שהסימן החדש  במקרה של סימון במיקום שהסימון עדיין נראה  .6    

  במלואו את הסימון הקיים. יחפוף 
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  ציוד חליפי  ז.   

 48במקרה של תקלה בציוד המכני אשר תגרום להפסקת העבודה לפרק זמן העולה על     

שעות, על הקבלן להביא לאתר ציוד חליפי מתאים (בהתאם לנוהלים המפורטים בפסקה   

ת ההתארגנות הראשונה הקבלן יפרט את ) אשר יאפשר את חידוש העבודה. בפגישד.  

  מקורות הציוד החליפי, במידה וידרש ואת פרק הזמן המרבי הדרוש להבאתו לאתר.  

  

  הגנה על צבע טרי  ח.  

סימונים טריים יוגנו על ידי חרוטים (קונוסים). הצבת החרוטים, הסרתם ופתיחת הקטע     

  ת המפקח.לתנועה תבוצענה בהתאם לנוהלים המפורטים בתקן והוראו  

  

  מחיקת סימני צבע קיימים  ט.  

אין למחוק סימנים קיימים על ידי כיסוי בצבע חדש. הסרת סימנים קיימים ולא תקינים     

אשר נימנות על הציוד הכלול בלבד בשיטת מכונת כדוריות הפלדה מכונות תבוצע ע"י   

  באישור מע"צ לקבלן כמוכר לביצוע עבודות סימון כבישים.  

  

  וזרתצביעה ח  י.  

או השכבה המוגמרת אינם מניחים את דעת  , ליקוי בכמות הצבע, אם יישום הצבע    

 - המפקח, הוא רשאי להורות על צביעה חוזרת, וזו תבוצע לפחות שעה אחת ולא יאוחר מ

  לא תשולם כל תוספת בגין השכבה הנוספת. ביצוע השכבה שנפסלה. שעות אחרי  24

  

   בקרת איכות  יא.  

  לן מופנית לדרישות המפורטות בנספח המצורף עבור בקרת איכות תשומת לב הקב    

  לעבודות סימון. (מסמך ז' המצורף)    

  

  תיקון ליקויים  יב.  

תיקון קטעי עבודה לקויים יבוצע תוך שבוע מקבלת ההתראה בהתאם לנוהלים     

המוגדרים במפרט המיוחד ובמפרט הכללי. לא יאושר מעבר לשלב עבודה חדש לפני   

  כל התיקונים הדרושים בשלב קודם לשביעות רצון המפקח. השלמת  

  

  בדיקות בתקופת השרות (תקופת האחריות)  יג.  

  .1תבוצע בדיקת איכות של הצבע משך כל תקופת האחריות על פי נוהל המפורט בנספח ג'    

  

  ניכויים בגין עבודה לקוייה ו/או מוצר מוגמר לקוי  יד.  

מוצר מוגמר לקוי בתקופת האחריות יוטלו על הקבלן ניכויים בגין עבודה לקויה ו/או     

  בהתאם למוגדר בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד ובמפרט הכללי.  

מטרת הניכוי הינה לפצות את החברה על אספקת חומרים וביצוע עבודות שלא בהתאם     

לדרישות המפרט. הניכוי אינו משחרר את הקבלן מבדק ותיקונים לאחר השלמת   

  העבודה.  
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המפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות מדרישות המפרט אשר לגביהן לא     

  צוינו ניכויים במסמכי החוזה  

בכל מקרה שעל פי דרישות סעיפי המפרט יש למחוק ולהסיר קטע סימון מסוים ולצבעו     

  מחדש, יבוצעו כל הפעולות הכרוכות בכך ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

  קח על פי שיקולו הבלעדי:במקרים אלו רשאי המפ    

לוותר על מחיקת קטע הסימון הלקוי, תוך דרישה לתקנו בהתאם לשיטה   .1    

ע"י המפקח (כגון: צביעת שכבה נוספת מעל השכבה הלקויה), כאשר כל   שתוגדר 

  ההוצאות הכרוכות בביצוע ובהתאמת התכנון יהיו על חשבון הקבלן.

  ממחיר החוזה של הסעיף הנדון. 75%לוותר על מחיקת הקטע, תוך ניכוי   .2    

  

  אלקידי - סימון כבישים בצבע קונבנציונאלי חד רכיבי 51.09.01

  כללי  א.  

מרכיבי -מפרט זה מתייחס לעבודות סימון פני מיסעות אספלטיות בצבע קונבנציונאלי חד    

  אלקידי.

י חציה, סימון פני המיסעה כולל: קווי ניתוב, קווי הפרדה, קווי עצירה, פסים במעבר    

צביעת אבני שפה וצורות סימון אחרות, בהתאם לתכניות או להוראות החברה או 

  המפקח.

המפרט מתייחס לדרישות האיכות של: חומרי הסימון (צבעים וכדוריות זכוכית), שיטת     

  הביצוע והעבודה המוגמרת באתר.

הצורות  הסימון יבוצע באופן שהשטח הצבוע יהיה אחיד וגבולותיו חדים וברורים.    

  והמידות של השטחים הצבועים יתאימו לתכניות ו/או להנחיות בפקודת התעבורה.

  .31.3-בשנה ועד ה 1.9- הסימון בחומר זה יידרש מאת הקבלן מ    

  

  הגדרה  ב.  

צבעים קונבנציונאליים לסימון מיסעות אספלטיות ו/או משטחי בטון מורכבים מקשרן     

גמנטים, מלאנים, מוספים, וממיסים פולימרי (אלקידי עם גומי מוכלר), פי

  הידרוקרבוניים ואינם מכילים כדוריות זכוכית מחזירות אור בהרכבם.

גוון הצבע הינו לבן או צהוב. לגבי סימון אבני שפה, ייעשה שימוש גם בצבע בגוון אדום,     

  שחור או כחול. את הצבעים הנ"ל מיישמים בריסוס, בהברשה ו/או באמצעות גליל.

  

  ריםחומ  ג.  

  צבע  .1    

"צבעים לסימון דרכים" ובהתאם  934טיב ותכונות הצבע יהיו בהתאם לת"י       

  :'2גבנספח ולדרישות והדגשים המפורטים להלן 

הצבע אושר לשימוש בארץ ע"י  - צבע מאושר לשימוש ע"י מע"צ  1.1      

  המעבדה לחומרים ומחקר של מע"צ.

זרת מברשת, גליל או מכשיר סומך הצבע יאפשר ביצוע נוח בע -  סומך  1.2      

ריסוס. אין להוסיף מדלל כלשהו לצבע הסימון להשגת הסומך באם 
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הדבר לא נדרש במפורש בהנחיות היצרן. בכל מקרה תוספת המדלל 

  טעונה אישור כתוב של המפקח.

הצבע יאפשר ערבוב מכני עד להשגת תערובת אחידה בעלת  -  אחידות  1.3      

ע לא יכיל קרומים, גושים, משקעים הסומך המתואר בסעיף ב'. הצב

וחומרים זרים אחרים. אין להוסיף ממיס או מדלל כלשהו לצורך הקלה 

  על עירבול התערובת והפיכתה לאחידה.

 386, לפי התקן הבריטי 356או מספר  355הגוון הצהוב יהיה מספר  - גוון  1.4      

BSה . הגוון הלבן לא יהיה אפור יותר או צהוב יותר מאשר הדוגמ

  המוסמכת. גוון הצבע יבדק לאחר יבוש השכבה, באור יום.

). משקל 1חלק  935(ת"י  3הרכב הצבע יהיה בהתאם לסעיף  - הרכב  1.5      

  .מסך כל משקל הצבע %70 -לא יהיה פחות מתכולת המסה המצוקה 

הצבע יתייבש למגע תוך זמן מירבי כמפורט לגבי כל סוג צבע  - זמן ייבוש  1.6      

  להלן.

  

  כדוריות זכוכית  .2    

 ASTM-D-2205-63כדוריות זכוכית אשר יותזו על הצבע יתאימו לדרישות תקן       

(T) TYPE II (DROP-ON)  אוB.S.6088 CLASS B  1423אוEN  תקן)

למשלוח הכדוריות תצורף תעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת אשר אירופאי) 

ד ממוכן, יכיל ציוד תאשר את ההתאמה לדרישות הנ"ל. במקרה של שימוש בציו

  זה מערכת לריסוס בלחץ של כדוריות הזכוכית לתוך שכבת הצבע.

  

  ציוד הצביעה  ד.  

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שכל עבודות הצביעה במסגרת מכרז/חוזה זה יבוצעו ע"י     

ריסוס (ציוד ממוכן). שימוש בציוד ידני יותר רק באזורים בהם אין גישה לציוד ממוכן. 

  ., שימוש בציוד ידני טעון אישור כתוב של המפקחבכל מקרה

וצע אך ורק ע"י מכונה יעודית נהוגה ע"י מפעיל הישוב על המכונה. בביצוע קוי אורך י    

ציוד הצביעה (הן ציוד ידני כגון מברשות וגלילים והן ציוד ממוכן כגון מרססת) בו מתכוון 

צבע של עבודות קודמות. הקבלן הקבלן לבצע את העבודה, ימצא במצב תקין ויהיה נקי מ

לא יתחיל בביצוע העבודה לפני שקיבל את אישור הפיקוח לסוגי ותקינות הציוד שבכוונתו 

  להשתמש.

  

  תנאי מזג האויר  ה.  

. יש למדוד ולרשום את c36או מעל  c10 -אין ליישם צבע כאשר טמפ' האויר מתחת ל    

  טמפ' האויר בזמן הצביעה כל שעה.

יממות מירידת  7- יממות מירידת משקעים האחרונה ופחות מ 3בע בתוך אין ליישם צ    

  משקעים חזויה.
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  כמויות  ו.  

  כמויות החומרים יהיו בהתאם לת"י וההנחיות והדגשים המפורסמים להלן:    

מ"ר של  1 - ליטר ל 1/2-3/4בעת צביעה בריסוס (התזה) תהיה כמות הצבע   .1    

  מקרון). 500-750הסימון. (העובי הרטוב יהיה 

 1 - ליטר צבע ל 1/2בעת צביעה במברשת או גליל, כמות הצבע המינימלית תהיה   .2    

  מקרון). 500מ"ר של הסימנים (עובי רטוב של 

  בצביעה ידנית אין לצבוע בבת אחת יותר מחצי מ"ר.  .3    

מ"מ או יותר או כאשר יש צורך במילוי גומות  2כשהאגרגט בפני המיסעה בולט   .4    

  מ"ר של הסימון לפחות. 1 - ליטר ל 3/4תהיה כמות הצבע קטנות, 

מיד לאחר ישום הצבע ובעודו רטוב, יש לפזר כדוריות זכוכית מחזירות אור,   .5    

  מ"ר צבוע. 1 -גרם ל 200-250בכמות של 

דקות מגמר  45בניגוד לרשום בת"י אין לפתוח את הכביש לתנועה לפני שעברו   .6    

  .2דקות לצבע ממין  20 -ו 1הצביעה לצבע ממין 

פתיחת הכביש לאחר מועד זה מותנית בייבוש מלא של משטח הצבע. בדיקת       

  .935הייבוש תבוצע באמצעות בדיקת גלגל לפי ת"י 

  

  אורך חיים מינימלי (תקופת האחריות)  ז.  

   .חודשים 6יהיה  )1אורך החיים המינימלי (אשר יבדק עפ"י נוהל המפורט בנספח ג'    

  

  השכבה המוגמרת  ח.  

לפחות וגבולות השטחים  95%פני השטחים הצבועים יהיו אחידים ברמת כיסוי של     

  חייבים להיות חדים וברורים ללא נזילה והתזה לשטחים הסמוכים.

  

  קנסות וניכויים  ט.  

במקרה של ליקוי בבדיקות מקדימות יפסל הצבע  - ליקוי בבדיקות מוקדמות  .1    

  והקבלן ידרש להחליפו.

  

במקרה של ליקוי בכמות הצבע, יבצע הקבלן שכבה חוזרת  - ליקוי בכמות הצבע  .2    

  . י. שמפרט זה.51.01כאמור בסעיף 

  

במקרה של ליקוי בכמות הכדוריות (פחות או  -  ליקוי בכמות כדוריות הזכוכית  .3    

גרם/מ"ר חריגה מהתחום.  30ממחיר היחידה לקטע הלקוי, לכל  2%יותר), ינוכו 

  גרם/מ"ר, ייפסל הקטע. 60של חריגה העולה על במקרה 

  

 70% -אם תכולת החומר הלא נדיף תרד מתחת ל - ליקוי בכמות חומר לא נדיף  .4    

 חריגה בבדיקה. 1%ממחיר היחידה לקטע הלקוי, לכל  2%הנדרש בתקן, ינוכו 

  , ייפסל הקטע.8%במקרה של חריגה העולה על 

  



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

89

באם ימצא ליקוי בתכונות  -פת האחריות) ליקוי במהלך תקופת השרות (תקו  .5    

) על פי נוהל ז.המשטח הצבוע בתקופת הקיים הנדרשת (תקופת האחריות) (סעיף 

, ינקוט הקבלן בכל האמצעים לתיקון הלקוי כגון 1הבדיקה המפורט בנספח ג'

 - ניקוי, שטיפה ועד סימון הקטע מחדש במידת הצורך. התיקון יבוצע לא יאוחר מ

  קבלת ההודעה הכתובה על הליקוי מידי החברה. ימים ממועד 7

ממחיר  75%באם לא יבצע הקבלן את התיקון במועד הנדרש, תנכה החברה       

 ממחיר 50% -היחידה לקטע הלקוי במחצית תקופת האחריות הראשונה, ו

היחידה במחצית תקופת האחריות השניה, תוך הפעלת ערבות הטיב הבנקאית 

  של הקבלן.

  

  לוםמדידה לתש  י.  

בתלות מסוג  - אופן המדידה לתשלום: במטר אורך צבע, או שטח צבוע, או מחיר ליחידה     

מובהר בזאת שמחיר היחידה יהיה קבוע לכל הגוונים  הסימון, כמפורט בכתב הכמויות.

  (לבן, צהוב, כתום).

  סימונים אשר להם אין סעיף מיוחד בכתב הכמויות, ימדדו במ"ר של שטח צבוע.    

לל את כל החומרים, הציוד והפעולות שפורטו במפרט, לרבות עבודות ההכנה התשלום כו

  ועבודות תיקון ו/או חידוש הצבע, באם תידרשנה.

  

  סימון כבישים בצבע קונבנציונאלי חד רכיבי על בסיס אמולסיה אקרילית 51.09.02

  

  כללי  א.  

יבי על בסיס מפרט זה מתייחס לעבודות סימון פני מיסעות אספלטיות בצבע חד מרכ    

חודשים לפחות. הסימון מיושם בהברשה או  12אמולסיה אקרילית בעל אורך חיים של 

בריסוס. סימון פני המיסעה כולל: קווי ניתוב, קווי הפרדה, קווי עצירה, פסים במעברי 

חציה, צביעת אבני שפה וצורות סימון אחרות בהתאם לתכניות או להוראות החברה או 

  המפקח.

יחס לדרישות האיכות של: חומרי הסימון (צבעים וכדוריות זכוכית). שיטת המפרט מתי    

  הביצוע והעבודה המוגמרת באתר.  

הסימון יבוצע באופן שהשטח הצבוע יהיה אחיד וגבולותיו חדים וברורים. הצורות     

  והמידות של השטחים הצבועים יתאימו לתכניות ו/או להנחיות בפקודת התעבורה.  

  .31.8-בשנה ועד ה 1.4- זה יידרש מאת הקבלן מהסימון בחומר     

  

  הגדרה  ב.  

צבעים חד רכיביים על בסיס אמולסיה אקרילית לסימון מיסעות אספלטיות ו/או     

משטחי בטון מורכבים מאמולסיה אקרילית, פיגמנטים מלאנים ואינם מכילים כדוריות   

  זכוכית מחזירות אור בהרכבם.  

לגבי סימון אבני השפה, ייעשה שימוש גם בצבע גוון אדום,  גוון הצבע הינו לבן או צהוב.    

  שחור או כחול. את הצבעים הנ"ל מיישמים בריסוס, בהברשה ו/או באמצעות גליל.  
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  חומרים  ג.  

  צבע  .1    

טיב ותכונות הצבע יהיו בהתאם לדרישות המופיעות במפרט הטכני של מע"צ       

שבנספח  1והמרוכזים בטבלה  לצבעים חד רכיביים על בסיס אמולסיה אקרילית

. אין להוסיף לצבע ממיס אורגני כלשהו. במידת הצורך, ניתן לדלל את הצבע 2ג'

מים לכל היותר. יותר לשימוש רק צבע אשר אושר לשימוש בארץ ע"י  3% -ב

  המעבדה לחומרים ומחקר של מע"צ.

ד סימון החומר יובא לאתר כשהוא ארוז באריזתו המקורית. לכל מארז יהיה צמו      

  של הספק, אשר יכיל גם את הפרטים הבאים:

  התקן ו/או המפרט הבינלאומי שבדרישותיו עומד החומר.  1.1

  נתוני היצרן.  1.2

  תאריך הייצור.  1.3

  התאמת החומר לריסוס ו/או הברשה.  1.4

  הוראות שימוש מפורטות בחומר.  1.5

  כדוריות זכוכית  .2    

 ASTM-D-2205-63יתאימו לדרישות תקן  כדוריות זכוכית אשר יותזו על הצבע      

(T) TYPE II (DROP-ON)  אוB.S.6088 CLASS B למשלוח הכדוריות .

תצורף תעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת אשר תאשר את ההתאמה לדרישות 

הנ"ל. במקרה של שימוש בציוד ממוכן, יכיל ציוד זה מערכת לריסוס בלחץ של 

  כדוריות הזכוכית לתוך שכבת הצבע.

  

  ציוד הצביעה  ד.  

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שכל עבודות הצביעה במסגרת מכרז/חוזה זה יבוצעו ע"י     

ריסוס (ציוד ממוכן). שימוש בציוד ידני יותר רק באזורים בהם אין גישה לציוד ממוכן. 

  .בכל מקרה, שימוש בציוד ידני טעון אישור כתוב של המפקח

ן מברשות וגלילים והן ציוד ממוכן כגון מרססת) בו מתכוון ציוד התביעה (הן ציוד ידני כגו    

הקבלן לבצע את העבודה, ימצא במצב תקין ויהיה נקי מצבע של עבודות קודמות. הקבלן 

לא יתחיל בביצוע העבודה לפי שקיבל את אישור הפיקוח לסוגי ותקינות הציוד שבכוונתו 

ריות זכוכית לשכבה מיד לאחר להשתמש. לציוד הממוכן יהיה התקן לריסוס והחדרת כדו

  יישומה.

  

  תנאי מזג האויר  ה.  

. יש למדוד ולרשום את c40או מעל  c10 -אין ליישם צבע כאשר טמפ' האויר מתחת ל    

  טמפ' האויר בזמן הצביעה כל שעה.

  

  כמויות  ו.

  כמויות החומרים יהיו בהתאם לת"י וההנחיות והדגשים המפורסמים להלן:    
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מ"ר של  1 - ליטר ל 0.5-0.6ריסוס (התזה) תהיה כמות הצבע בעת צביעה ב  .1    

  מקרון). 500-600הסימון. (העובי הרטוב יהיה 

 1 - ליטר צבע ל 1/2בעת צביעה במברשת או גליל, כמות הצבע המינימלית תהיה   .2    

  מקרון). 500מ"ר של הסימנים (עובי רטוב של 

  מ"ר.בצביעה ידנית אין לצבוע בבת אחת יותר מחצי   .3    

מ"מ או יותר או כאשר יש צורך במילוי גומות  2כשהאגרגט בפני המיסעה בולט   .4    

מ"ר של הסימון לפחות (עובי רטוב של  1 -ליטר ל 3/4קטנות, תהיה כמות הצבע 

  מקרון). 750

מיד לאחר ישום הצבע ובעודו רטוב, יש לפזר כדוריות זכוכית מחזירות אור,   .5    

  מ"ר צבוע. 1 -גרם ל 200-250בכמות של 

יש לפתוח את הכביש לתנועה לאחר ייבוש מלא של שכבת הצבע שנבדק   .6    

  דקות. 10. זמן זה יהיה לכל היותר 935באמצעות בדיקת גלגל לפי ת"י 

  

  אורך חיים מינימלי (תקופת האחריות)  ז.  

  חודשים. 12יהיה  )1אורך החיים המינימלי (אשר יבדק עפ"י נוהל המפורט בנספח ג'    

  

  השכבה המוגמרת  ח.  

פני השטחים הצבועים יהיו אחידים וגבולות השטחים חייבים להיות חדים וברורים ללא     

  לפחות. 97%נזילה והתזה לשטחים הסמוכים ומכוסים ברמה של 

  

  קנסות וניכויים  ט.  

במקרה של ליקוי בבדיקות מקדימות יפסל הצבע  - ליקוי בבדיקות מוקדמות  .1    

  ליפו.והקבלן ידרש להח

ממחיר היחידה  2%במקרה של ליקוי בכמות הצבע, ינוכו  - ליקוי בכמות הצבע  .2    

מיקרון חריגה מהתחום (פחות או יותר). במקרה של  100לקטע הלקוי, לכל 

  מיקרון, ייפסל הקטע. 200חריגה העולה על 

 במקרה של ליקוי בכמות הכדוריות (פחות או -  ליקוי בכמות כדוריות הזכוכית  .3    

גרם/מ"ר חריגה מהתחום.  30ממחיר היחידה לקטע הלקוי, לכל  2%יותר), ינוכו 

  גרם/מ"ר, ייפסל הקטע. 60במקרה של חריגה העולה על 

  

  ליקוי במהלך תקופת השרות  י.  

באם ימצא ליקוי בתכונות המשטח הצבוע בתקופת הקיים הנדרשת (תקופת האחריות)     

, ינקוט הקבלן בכל האמצעים לתיקון 1נספח ג') על פי נוהל הבדיקה המפורט בז(סעיף 

הלקוי כגון ניקוי, שטיפה ועד סימון הקטע מחדש במידת הצורך. התיקון יבוצע לא יאוחר 

  ימים ממועד קבלת ההודעה הכתובה על הליקוי מידי החברה. 7 - מ

ממחיר היחידה  75%באם לא יבצע הקבלן את התיקון במועד הנדרש, תנכה החברה     

ממחיר היחידה במחצית  50% -וי במחצית תקופת האחריות הראשונה, ולקטע הלק

  תקופת האחריות השניה, תוך הפעלת ערבות הטיב הבנקאית של הקבלן.
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  מדידה לתשלוםאופני   יא.  

בתלות מסוג הסימון, כמפורט בכתב  -במטר אורך צבע, או שטח צבוע, או מחיר ליחידה     

  הכמויות.

 מובהר יף מיוחד בכתב הכמויות, ימדדו במ"ר של שטח צבוע.סימונים אשר להם אין סע    

  בזאת שמחיר היחידה יהיה קבוע לכל הגוונים (לבן, צהוב, כתום).

תשלום כולל את כל החומרים, הציוד והפעולות שפורטו במפרט, לרבות עבודות ההכנה ה    

  ועבודות תיקון ו/או חידוש הצבע, באם תידרשנה.

  

  בצבע פלסטי אקרילי דו רכיביסימון כבישים  51.09.03

  

  כללי  א.  

מפרט זה מתייחס לעבודות סימון פני מיסעות אספלטיות בצבעים פלסטיים אקריליים דו     

רכיביים מהירי יבוש המכילים כדוריות זכוכית מחזירות אור בהרכב בגוון צהוב ו/או לבן, 

המהיר המתרחש  ולאחר ייבושם הכימי שיחול, או מריחההמיושמים בשיטת הריסוס, או 

דקות, יוצרים שטחי סימון הדבוקים היטב למיסעה, נראים היטב בלילה  20-30תוך 

  ועומדים בפני גלגלי הנייד למשך שנתיים לפחות.

סימון פני המיסעה כולל: קווי ניתוב, קווי הפרדה, קווי עצירה, פסים במעברי חציה,     

  או להוראות החברה או המפקח. צביעת אבני שפה וצורות סימון אחרות בהתאם לתכניות

המפרט מתייחס לדרישות האיכות של: חומרי הסימון (צבעים וכדוריות זכוכית), שיטת     

  הביצוע והעבודה המוגמרת באתר.

  

  הגדרה  ב.  

) המכיל תערובת Aצבעי סימון פלסטיים אקריליים דו רכיביים מורכבים ממרכיב אחד (    

שרפים פולימריים ומונומריים אקריליים,  שרפים ומונומרים אקריליים או תערובת

) אשר הינו פרוקסיד אורגני Bמלאנים, פיגמנטים וחומרי עזר, המהווה בסיס ומרכיב שני (

אבקתי או נוזלי המשמש זרז. שני מרכיבי הצבעים מעורבבים לפני יישומם בכביש ביחס 

הזמן המוגדר  שהוגדר ע"י היצרן. את הצבעים הדו רכיביים הנ"ל יש ליישם בתוך פרק

  .A + Bכ"זמן חיים" של תערובת הרכיבים 

  

    "זמן החיים" בצבעים דו רכיביים  .1    

מוגדר כפרק זמן העובר מתחילת  A + B"זמן החיים" של תערובת המרכיבים       

המרכיבים זה עם זה ועד למצב בו צמיגות התערובת גבוהה ולא ניתן  עירבוב

הינו פונקציה של טמפ' הסביבה וכמות  ו/או ריסוס. זמן החיים  לישמה בהברשה

  בתערובת.  (הזרז) Bוסוג מרכיב 

  )LL) ומטיפוס נוזל נוזל (LSצבעים מטיפוס נוזל מוצק (  .2    

) אבקתי Bצבעים דו רכיביים מטיפוס נוזל מוצק הינם צבעים שמרכיבם השני (      

מיועד מוצק. צבעים אלה בעלי צמיגות גבוהה יחסית ומיושמים בהברשה. סוג זה 
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לסימון צמתים. צבעים דו רכיביים מטיפוס נוזל נוזל הינם צבעים ששני  בעיקר 

  הצבעים בצמיגות המתאימה לריסוס. מרכיביהם נוזל.

   פני הסימון  .3    

שיטת  – פני הסימון יכולים להיות חלקים או בצורת מירקם (טקסטורה      

את הצבע עם פני ) או משונן. הקבלן יבצע "דמעות", "מרקמים" פתוחים וכד'

  סימון שהורה לו המפקח בכתב.

  מידות הפס המשונן   3.1      

בהעדר הנחיה אחרת בכתב, מידות הפס המשונן יהיה כדלקמן (כל         

  המידות ימדדו לאחר שהצבע יבש):

  ס"מ  10/15/20רוחב :         

  מ"מ 6: מעל פס הסימוןגובה המדרגה         

  ס"מ 5: רוחב המדרגה         

  מ"מ 2סימון : עובי פס ה        

  ס"מ 25מרווח בין מדרגה למדרגה :         

  

  חומרים  ג.  

  טיב הצבע  .1    

יעות במפרט הטכני של מע"צ טיב ותכונות הצבע יהיו בהתאם לדרישות המופ      

. 2שבנספח ג' 13מס'  לסטיים אקריליים דו רכיביים והמרוכזים בטבלהפ לצבעים

י המעבדה לחומרים ומחקר רק צבע אשר אושר לשימוש בארץ ע" יותר לשימוש

  של מע"צ.

רית. לכל מארז יהיה צמוד סימן החומר יובא לאתר כשהוא ארוז באריזתו המקו      

  הספק, אשר יכיל גם את הפרטים הבאים: של

  התקן ו/או המפרט הבינלאומי שבדרישותיו עומד החומר.  א.      

  נתוני היצרן.  ב.      

  תאריך הייצור.  ג.      

  סוס ו/או הברשה.התאמת החומר לרי  ד.      

  הוראות שימוש מפורטות בחומר.  ה.      

תעודת בדיקה של מכון בדיקה מאושר בארץ היצור או ישראל המעידה   ו.      

  על עמידת החומר המוצע בכל הדרישות המפורטות להלן ובנספח ג'ג.

  תכונות הצבע  .2    

("קיים" לצורך זה מוגדר כהימצאות  שנים. 5קיים הסימון לפחות   א.      

  סימון בצורתו הגאומטרית המלאה)ה

  הצבע בעל קשיות גבוהה וניתן לרחצה להסרת הזיהומים (השחרה).  ב.      

  ).EN1436ראות יום ולילה (יעמידה בתקן אירופאי לנ  ג.      

  כדוריות זכוכית  .3    

 STM-D-2205-63כדוריות זכוכית אשר יסופקו לאתר יתאימו לדרישות תקן       

(T)   TYPE II (DROP-ON)  אוB.S.6088 CLASS B  1423אוEN. 
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בדיקה של מעבדה מוסמכת אשר תאשר את  למשלוח הכדוריות תצורף תעודת

  ההתאמה לדרישות הנ"ל.

 25%-20%או ש"ע המכילות  MEGALUXכמו כן, כדוריות הזכוכית יהיו מסוג       

  סקידינק (נגד החלקה).- אנטי תוסף

  

  ציוד הצביעה  ד.  

בלן לבצע את העבודה, ימצא במצב תקין ויהיה נקי מצבע של ציוד הצביעה בו מתכוון הק    

עבודות קודמות. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפי שקיבל את אישור הפיקוח לסוגי 

  ותקינות הציוד שבכוונתו להשתמש.

הציוד הממוכן ליישום צבעים פלסטיים אקריליים דו רכיביים יכלול את המרכיבים     

  הבאים:

  .B -ו Aאיחסון נפרדים למרכיבים שני מיכלי   .1    

  מערכת למינון יחסי ועירבול של שני המרכיבים.  .2    

  התקן לפיזור כדוריות זכוכית.  .3    

  כל פריט בציוד הקבלן יקבל אישור פרטני בכתב מאת המפקח טרם תחילת העבודה.    

  

  תנאי מזג האויר  ה.  

. יש למדוד ולרשום את c36או מעל  c10 -אין ליישם צבע כאשר טמפ' האויר מתחת ל    

  טמפ' האויר בזמן הצביעה כל שעה.

  

  כמויות  ו.  

  כמויות החומרים יהיו כדלקמן:    

) המיושמים בריסוס, תהיה הכמות LLבצבעים דו רכיביים מטיפוס נוזל נוזל (  .1    

  מ"מ. 1.5ק"ג/מ"ר לקבלת עובי מינימלי של  1.2המינימלית       

) המיושמים בריסוס, תהיה הכמות LSנוזל מוצק ( בצבעים דו רכיביים מטיפוס  .2    

  מ"מ. 2.0ק"ג/מ"ר לקבלת עובי מינימלי של  3המינימלית       

מיד לאחר ישום הצבע ובעודו רטוב, יש לפזר כדוריות זכוכית מחזירות אור,   .3    

  מ"ר (מלבד מעברי חציה). 1 -גרם ל 250-300בכמות של 

יבוש מלא של שכבת הצבע (כמוגדר בת"י יש לפתוח את הכביש לתנועה לאחר י  .4    

דקות לאחר גמר הצביעה לצבעים  20 -אולם בכל מקרה, לא יותר מ ),935

דקות לצבעים מטיפוס נוזל מוצק. בדיקת הייבוש תבוצע  30-מטיפוס נוזל נוזל ו

  .935באמצעות גלגל לפי ת"י 

  

  אורך חיים מינימלי  ז.  

  .חודשים  24יהיה  1והל המפורט בנספח ג'אורך החיים המינימלי (אשר יבדק עפ"י נ    
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  השכבה המוגמרת  ח.  

חלק, טקסטורה או משונן.  –פני השטחים הצבועים יהיו בהתאם לסוג היישום שנקבע     

  בכל מקרה לא תהיה נזילה ו/או התזת צבע מעבר לתחום שנקבע להיות צבוע.

  

  קנסות וניכויים  ט.  

ל ליקוי בבדיקות מקדימות יפסל הצבע במקרה ש - ליקוי בבדיקות מוקדמות  .1    

  והקבלן ידרש להחליפו.

ממחיר היחידה  3%במקרה של ליקוי בכמות הצבע, ינוכו  - ליקוי בכמות הצבע  .2    

ליטר/מ"ר חריגה בעובי השיכבה. במקרה של חריגה  0.1לקטע הלקוי, לכל 

  ליטר/מ"ר, ייפסל הקטע. 0.8העולה על 

 5%במקרה של ליקוי בכמות הכדוריות, ינוכו  - כיתליקוי בכמות כדוריות הזכו  .3    

גרם/מ"ר חריגה מהתחום. במקרה של  30ממחיר היחידה לקטע הלקוי, לכל 

  גרם/מ"ר, ייפסל הקטע. 150חריגה העולה על 

  

  ליקוי במהלך תקופת השרות  י.  

באם ימצא ליקוי בתכונות המשטח הצבוע בתקופת הקיים הנדרשת (תקופת האחריות)     

, ינקוט הקבלן בכל האמצעים לתיקון 1) על פי נוהל הבדיקה המפורט בנספח ג'ז. (סעיף

הלקוי כגון ניקוי, שטיפה ועד סימון הקטע מחדש במידת הצורך. התיקון יבוצע לא יאוחר 

  ימים ממועד קבלת ההודעה הכתובה על הליקוי מידי החברה. 7 - מ

ממחיר היחידה  75%החברה באם לא יבצע הקבלן את התיקון במועד הנדרש, תנכה     

ממחיר היחידה במחצית  50% -לקטע הלקוי במחצית תקופת האחריות הראשונה, ו

  תקופת האחריות השניה, תוך הפעלת ערבות הטיב הבנקאית של הקבלן.

  

  מדידה לתשלוםאופני   יא.  

פני הסימון  סוג הסימון,בבתלות  -במטר אורך צבע, או שטח צבוע, או מחיר ליחידה     

  כמפורט בכתב הכמויות. לל רוחב הסימון),(כו

מובהר  סימונים אשר להם אין סעיף מיוחד בכתב הכמויות, ימדדו במ"ר של שטח צבוע.    

  בזאת שמחיר היחידה יהיה קבוע לכל הגוונים (לבן, צהוב, כתום).

התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והפעולות שפורטו במפרט, לרבות עבודות ההכנה     

  ות תיקון ו/או חידוש הצבע, באם תידרשנה.ועבוד

מובהר בזאת כי במידה והקבלן יפעיל קבלן משנה מחו"ל לביצוע עבודות צבע דו רכיבי     

ועל מנת לפצות את הקבלן עבור עלויות ההובלה, הציוד והעסקת צוותים, התשלום 

 10-15ך ק"מ צבע דו רכיבי בחת 8המינימלי עבור עבודה זו יהיה כעלות התשלום עבור 

ס"מ במרקם חלק או "טכסטורה" במחירי ההסכם, כולל הנחה/תוספת הקבלן על פי 

  מסמכי ההסכם.
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  מפרט טכני לסימון כבישים ביריעות סימון קבועות 51.09.04

  

  כללי  א.  

מוצרים לסימון כביש בעלי עמידות ונראות גבוהים ולטווח שלהלן מתייחס להמפרט     

מוש בדירוג המשתנים וקביעת הרמה המבוקשת ע"י ארוך מהמקובל היום. ע"י שי

המזמין, ניתן יהיה לקבוע את רמת הנראות (יום ולילה) ומקדם החיכוך של הסימון 

 הכביש.  המבוקש בהתאם לאופי 

לדירוג רמות החזר אור מקדם חיכוך, עמידות  1436המפרט מתבסס על תקן אירופי מס'      

   )Road marking materials - Road marking performance for road usersבבליה (

במפרט קיימת חלוקה ליישום זמני וקבוע כצורך להגדיר סוגים שונים של חומרים     

 למטרות שונות.

בליה של מוצרים  להדמיית 13197הדירוג המפורט להלן, מתבסס על תקן אירופי מס'     

) לצורך עמידה בדירוג Road marking materials - Wear simulatorsלסימון כבישים (

המפורט בהמשך, יש להציג תעודת בחינה במכון בדיקות אירופאי על ביצוע הבדיקות 

 הנ"ל והדירוג הסופי.

ככל שדירוג המוצר  – 13197קריטריון נוסף הוא משך הבדיקה על פי תקן אירופי מס'     

הכביש יהיה טוב  יהיה גבוה ומס' פגיעות הגלגל גבוה יותר, כך ניתן להניח כי תפקודו על

  יותר לטווח ארוך. נתון זה יציג המציע במסמך הבחינה של המוצר עצמו.

לסעיף בדיקת תפקוד המוצר על הכביש פרק זמן קבוע ממועד היישום ובאופן מחזורי     

  לאחר מכן חשיבות רבה לצורך אימות האחריות ועמידות המוצר על פני הכביש.

  

  דירוג הדרישות לפי הערכים  ב.  

  .EN-13197דירוג מס' פגיעות גלגל לפי בדיקת התקן   .1    

  .Pהדירוג באות       

מס' מעברי גלגל.דירוג

P 62 x 106

  דרישות החזר אור ביום: עוצמת החזר האור בשעות היום.  .2    

  .Qהדירוג באות       

 דירוג
טווחי עוצמת החזר האור ביום. 

 mcd/m-2/lx-1הנתונים ב:  

Q 3Qd ≥ 130צבע לבן 

Q 2Qd ≥ 100צבע צהוב  
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  דרישות החזר אור בלילה: עוצמת החזר אור בשעות.  .3    

  .RLהדירוג באות      

 דירוג
טווחי עוצמת החזר האור בלילה. 

 mcd/m-2/lx-1הנתונים ב:  

R 5RL ≥ 300צבע לבן  

R 4RL – 200צבע צהוב  

  .Skid resistance –דרישות מקדם חיכוך: רמת מקדם החיכוך   .4    

  .Sהדירוג באות       

 SRTרמת חיכוך החומר ב:דירוג

S 1 SRT ≥ 45 

  

  אורך חיים ואחריות :   ג.  

   .חודשים 18יהיה  יהמינימאלאורך החיים     

את הסימון הקבוע ניתן ליישם ישירות על גבי אספלט חם כשלב מסיים של  תהליך   

ע או פיזור נוזל פריימר הריבוד או על גבי אספלט "קר" באמצעות חימום מקדים לצב

  ליישום יריעות.  יייעוד  

  P6 ; S1 ; R4/5 ; Q2/3יהיו ברמות של ביריעות דרישות המינימום לסימון    -    

  (לצבעים לבן/צהוב בהתאמה).    

  שבועות מיישום היריעה .  3תוך את נתוני הסימון יש לבדוק    -    

  

  ליקוי במהלך תקופת השרות  ד.  

האיכות, ובפרקי זמן שיקבעו ע"י המזמין, יערכו סיורים משותפים  בנוסף לדוחות בקרת    

עם הקבלן לבחינה חזותית של העבודות. במידת הצורך תערכנה בדיקות מעבדה להוכחת 

העמידה בדרישות המינימום הרשומים בסעיף ג. לעיל. מובהר בזאת שעלות הבדיקות 

באם ימצא הם על חשבון הקבלן.   הנ"ל , כולל כל העלויות הנוספות (שיטור, אבטחה וכד')

בתקופת הקיים הנדרשת (תקופת האחריות), ינקוט הקבלן  יריעת הסימוןליקוי בתכונות 

בכל האמצעים לתיקון הלקוי כגון ניקוי, שטיפה ועד סימון הקטע מחדש במידת הצורך. 

ימים ממועד קבלת ההודעה הכתובה על הליקוי מידי  7 -התיקון יבוצע לא יאוחר מ

  ברה.הח

ממחיר היחידה  75%באם לא יבצע הקבלן את התיקון במועד הנדרש, תנכה החברה     

ממחיר היחידה במחצית  50% -לקטע הלקוי במחצית תקופת האחריות הראשונה, ו

  תקופת האחריות השניה, תוך הפעלת ערבות הטיב הבנקאית של הקבלן.

  

  מדידה לתשלוםאופני   ה.  

סוג הסימון כמפורט בכתב בבתלות  -, או מחיר ליחידה יעהיר, או שטח יריעהבמטר אורך     

מובהר בזאת שמחיר היחידה יהיה לאורך/שטח יריעה נטו ולא ישולם כל  הכמויות.

  תוספת עבור חפיות או הלחמות.
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מובהר  .יריעהסימונים אשר להם אין סעיף מיוחד בכתב הכמויות, ימדדו במ"ר של שטח     

  לכל הגוונים (לבן, צהוב, כתום). בזאת שמחיר היחידה יהיה קבוע

תשלום כולל את כל החומרים, הציוד והפעולות שפורטו במפרט, לרבות עבודות ההכנה ה    

  , באם תידרשנה.היריעהועבודות תיקון ו/או חידוש 

  

  יריעות סימון זמניות 51.09.05

  סימון זמני  

  העברת תנועה.סימון באמצעות יריעות זמניות למטרת סימון כביש במהלך עבודות/  

  נתוני היריעה:  

חודש) ליישום במהלך העברת  18יריעות זמניות (לא מאלומיניום) בעלות טווח עבודה ארוך (עד   

תנועה והסרה ידנית ללא ציוד מכני בסוף זמן העבודה מבלי לגרום נזק לשכבה העליונה של 

  הכביש.

לצבעים לבן/צהוב  R2/3 ,S1 ,P6 ,Q2/3דרישות המינימום לסימון זמני יהיו ברמות של   -  

  בהתאמה.

  את נתוני הסימון יש לבדוק שבוע לאחר היישום ושלושה חודשים לאחר מכן.  -  

  

  אופני מדידה לתשלום  

סוג הסימון כמפורט בכתב בבתלות  -, או מחיר ליחידה יריעה, או שטח יריעהבמטר אורך   

טו ולא ישולם כל תוספת עבור מובהר בזאת שמחיר היחידה יהיה לאורך/שטח יריעה נ הכמויות.

  חפיות או הלחמות.

  

  מפרט טכני מיוחד לאספקת והתקנת כפתורים עם מחזירי אור לסימון דרכים ("עיני חתול") 51.09.06

  הקדמה  א.   

מפרט זה עוסק בתכונות הנדרשות מאביזר הבטיחות שהוא כפתור לסימון דרכים ("עיני     

 2502עבורה (תמרורים) בקובץ תקנות בהודעת הת 3- חתול") שפורסם כתמרור ד  

  .1.1.70מתאריך   

מובהר בזאת שעיני החתול שיותקנו יהיו אך ורק מאלו המאושרים ע"י הועדה הבין     

  משרדית להתקני תנועה ובטיחות.   

  

  תכונות נדרשות  ב.  

  חומרים, הרכב וגוונים  .1    

ידת החזרת האור. גוף הכפתור ויח - מסמר הכביש יורכב בעיקרון משני אלמנטים       

גוף הכפתור יהיה מאלומיניום או מפלדת אל חלד, או חומר בלתי שביר אחר, 

יצוק כיחידה אחת או חרוט, שלא יסדק, ישבר או יעקר בהשפעת עומסי התנועה. 

יחידת החזרת האור תורכב מכדוריות מיוחדות המיועדות לכך, שעקרון החזר 

ע פלסטי תואם. כמות הכדוריות האור בהם יהא החזרת אור כדורית ומסרט רק

יחידות. הכדוריות  21 - המינימלית הנדרשת בכל כיוון החזר אור דרוש תהא 

תהיינה בנויות מחומר קשיח ומעוגנות בגוף המסמר באופן שיבטיח עמידותן בפני 



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

99

שחיקה, שבירה או עקירה תחת עומסי התנועה. הכדוריות תהינה נטולות גוון או 

ון החזר האור הרצוי יהיה ללא שינויים בכל מהלך השירות בצבע צהוב או לבן. גו

בכביש. הכפתור יהיה בעל כושר ניקוי עצמי תחת גלגלי מכוניות, כלומר לא 

  יזדקק לרטיבות (גשם או טל) לצורך ניקויו.

  מימדים וצורה  .2    

גוף הכפתור יורכב משני חלקים עיקריים: יחידה עילית שבה מקובעת יחידת       

ואמצעי לעגון בתוך המיסעה. אמצעי העיגון יהיה בצורת רגל באורך החזרת אור 

מ"מ. רגל  15-35מ"מ ובקוטר של  80מ"מ ובאורך מקסימלי של  50מינימלי של 

  העגון תהא חרוטה או יצוקה כחטיבה אחת עם היחידה העילית.

פני רגל העגון יהיו חייבים לכלול בליטות או שקעים כדי לשפר את עגון הרגל       

  תוך הכביש.ב

 - מ"מ (מינימום) ל 95בסיס היחידה העילית יהא בצורת ריבוע שאורך צלעו בין       

  מ"מ (מקסימום). 105

מ"מ  20 -מ"מ (מינימום) ל 10גובה היחידה העילית מפני הכביש יהיה בין       

  (מקסימום).

לבין  30חזית היחידה העילית בכל ארבעת הכיוונים, תהא משופעת בזוית שבין       

60  למישור בסיס היחידה העילית. יחידת החזרת האור תהיה קבועה בתוך שקע

מתאים ביחידה העילית באופן שיבטיח אותה בפני  קריעה, תלישה, שבירה או 

משטח פני היחידה  50%נזק מכני אחר. השטח המחזיר אור יהווה לפחות 

ש בכפתור העילית בכיוון שבו מתוכנן החזר האור. על פי הצורך, יותר השימו

  לסימון כביש בעל החזר אור חד או דו כיווני.

  

  הנחה בשטח   ג.  

כפתור הכביש יקבע בכביש במקום המיועד, על פי נוהל (אופן ומימדי חור הקידוח, סוג     

  חומר ההדבקה והרכבו וכו') שתומלץ ע"י היצרן.

ת כתנאי להשתתפותו במכרז על המציע לספק מסמך כתוב שבו תתואר בפרוט שיט    

הצמדת הכפתור למיסעה. האמור במסמך זה יהווה נוהל מחייב לבקרת שיטת התקנת 

הכפתור בשטח. ההצבה בשטח (מקום, מרחקים בין כפתורים וכו') תהא כאמור בהנחיות 

  / ו/או על פי התכניות והנחיות המפקח.13ד -/ ו12להצבת תמרורים, עמודים ד

  

  במעבדה   דרישות איכות  ד.  

פטיות כגון החזר אור לפני ואחרי מבחני שחיקה, כמות מותרת תכונות או  .1    

מקסימלית של יחידות פסולות מכלל כמות נבדקת וכו' יתאמו את האמור   

) או תקן B.Sבתקנים מקובלים בעולם כגון: תקן פדרלי אמריקאי, תקן בריטי (  

  ).DINגרמני (  

ברית) של מכון ספק המוצר יתחייב להציג תעודה (באנגלית או מתורגמת לע      

התקנים במדינה בה מיוצר או משווק כפתור הכביש לגבי עמידותו בדרישות 
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האיכות המתייחסות לתכונות האופטיות, כולל תאור תמציתי קצר של הבדיקות 

  עצמן.

תכונות קיים וחוזק כגון: עמידות בשחיקה, חוזק בלחיצה, חוזק במכה מכנית   .2    

  )IMPACTתקנים מקובלים בעולם כגון: תקן פדרלי ) וכו' יתאמו את האמור ב

  ).DIN) או תקן גרמני (B.Sואמריקאי, תקן בריטי (  

ספק המוצר יתחייב להציג תעודה (באנגלית או מתורגמת לעברית) של מכון       

התקנים במדינה בה מיוצר או משווק כפתור הכביש לגבי עמידותו בדרישות 

תאור תמציתי קצר של הבדיקות האיכות המתייחסות לתכונות האופטיות, כולל 

  עצמן.

  

  דרישות איכות בכביש (תקופת האחריות)   ה.  

הקיים (אורך החיים) המינימלי (תקופת האחריות) של כל הכפתורים שיותקנו   .1    

בשטח יהיה חמש שנים לכפתורי מתכת שתמדדנה מתאריך ההתקנה. כפתור   

המינימלי הנ"ל) אם  יחשב בעל קיים לקוי (דהיינו שלא עמד בדרישת הקיים  

  בתוך פרק הזמן הנ"ל יתגלו בו אחד או יותר מהליקויים הבאים:  

הכפתור יעקר ממקומו או ישבר או יסדק בצורה שתפגום בכושר החזר   *      

  האור שלו.  

יותר)  ומהעיניות שלו (א 20%משטח החזר האור ישבר או יעקר או אם   *       

  לא את יעודן המקורי.תשברנה או תעקרנה באופן שלא תוכלנה למ  

כל נזק אחר למשטח האור (כגון חדירת מים לתוכו) שעל פי חוות דעת   *      

  החברה פוגם בתפקוד המיועד של הכפתור.  

  שינויים בגוון החזר האור במהלך השירות בכביש.  *      

 מוצר יחויב לפצות את החברה בעלותבמהלך כל תקופת האחריות, ספק ה  .2    

יחידת מוצר חדשה מאותו סוג או בהחלפת הכפתור הרכישה וההתקנה של 

הניזוק ו/או לא תקין על ידי הקבלן בעצמו על פי בחירת החברה במידה והמוצר 

  לא יעמוד בתנאים המפורטים בתת הסעיף הקודם.

  

  מדידה לתשלום  ו.  

  על פי יחידה בהתאם לסוגי הכפתורים.    

  

  העלמת סימוני צבע מפני מסעת הכביש 51.09.07

  כללי  א.  

פרט זה מיועד לשמש כמפרט לנושא העלמת סימוני צבע (או אחר) מעל פני מסעת     

  הכביש האספלטית במקרים הבאים:  

מחיקת סימון קיים בכבישים קיימים ההופכים לאתרי סלילה, כחלק מהסדרי   .1    

התנועה הראשוניים המיועדים להטיה זמנית של התנועה בתקופת ביצוע העבודה       

 באתר.      
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מחיקת סימון זמני שיושם כחלק מהסדרי התנועה המשתנים באתרי הסלילה,   .2    

  במהלך הפרויקט, בגמר הפרויקט, לצורך פתיחה מסודרת ובטיחותית של       

  הפרויקט הגמור לתנועה.      

 

  הגדרות ב.  

  סימון צבע  .1    

 כל משטח סימון לרבות אי תנועה מסומן בצבע, מעברי חציה, חצים, פסי אורך      

  וכד'.

  העלמה .2    

פעולה הגורמת להעלמות סימון הצבע מעל פני המיסעה לצמיתות. שיטות       

  ההעלמה מוגדרות להלן:

  הסרה מיכנית  2.1      

שיטת מחיקה המתבצעת ע"י הסרה פיזית מוחלטת של הסימון מעל פני         

  המיסעה, באמצעים מכניים.

עודית להסרת הצבע ההסרה תבוצע ע"י קרצוף עדין או ע"י מכונה יי        

באמצעות כדוריות פלדה. למען הסר ספק, לא תתקבל כל שיטה אחרת. 

  שיטת ההסרה תקבע ע"י המזמין.

  הסתרה  2.2      

שיטת מחיקת הסימון מהמיסעה, המתבצעת ע"י כיסויו בחומר הסתרה         

  המיועד לכך.

  

  אורך חיי תפקוד פתרון ההעלמה  ג.  

תקופת השירות) מבחינים בין שני פתרונות/שיטות מבחינת אורך חיי פתרון ההעלמה (    

  העלמה:

    העלמה קבועה בשיטת הקרצוף העדין.  . 1    

  אורך תקופת השירות של הפתרון לפחות שנתיים.      

  בשיטת ההסרה המיכנית העלמה קבועה  .2    

  .שנתיים לפחות אורך תקופת השירות של הפתרון       

  בשיטת ההסתרה. העלמה זמנית  .3    

  חדשים.   4 לפחות תקופת השירות של הפתרון  אורך      

     

  : שיטת הביצוע ד.  

  שיטת ביצוע עבור העלמה קבועה בשיטת הקרצוף העדין  .1    

 ס"מ, וזאת ע"י  0.2-0.8הסרת הצבע בשיטה זו תבוצע ע"י קרצוץ עדין לעומק       

  מקרצפת בקר המאפשרות קרצוף רצועות בבקרה אלקטרונית אגב דיוק ברום.

  שיניים. 280לפחות עם מטר  2קרצפת תצוייד בתוף ברוחב המ      

  או חדישה יותר. 2000צפת תהיה משנת יצור רהמק      

  /דקה.'מ 10מהירות הקרצוף :       
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מובהר בזאת שלצורך ביצוע שיטה זו יבצע הקבלן קטע ניסוי לצורך הוכחת       

  צוף.יכולתו. רק לאחר אישור קטע הניסיון יחל הקבלן בביצוע עבודות הקר

להנחיות המפקח. במפרט הכללי ובהתאם  51018לסעיף הקרצוף יבוצע בהתאם       

הקבלן בבטון אספלט. קירצוף במקום  קירצוף יתר על המידה יתוקן ע"י 

  התחברות אנכית לאספלט בלתי מקורצף יבוצע בזהירות כדי שלא לפגוע בקיים.

והחומר  ,אבהכולל שו במטאטא מכני יטוטא השטח יום העבודה,  בגמר      

ביצוע השטח המקורצף יהיה נקי ויבש לפני  לאתר שפך מאושר. המקורצף יסולק 

  הסימון ו/או פתיחת הכביש לתנועה.

  שיטת ביצוע עבור העלמה קבועה בשיטת ההסרה המכנית  .2    

  שלושת שלבי הביצוע מפורטים להלן:      

יות ההסרה תבוצע באמצעות מכונה ייעודית המבצעת את הפעילו  2.1      

 הבאות: התזת כדוריות פלדה על השטח, שאיבת הכדוריות לתוך

המכונה, הפרדה בין הזיהומים לבין הכדוריות ואיסוף כדוריות 

  שהתפזרו בשטח באמצעות מגנט.

תהליך ההסרה המכנית בשיטה  זו יכלול לבד מהסרת הסימון גם איסוף         

  וניקוי השטח משאריות הקירצוף / שיוף.

יפגעו  בפני המסעה ולא תפורר את שכבת האספלט  המכונות לא        

  בעומקים שמעבר לנדרש לצורך הסרת הסימון.

פני האספלט לא יהיו מחוספסים בצורה כלשהי (בחריצי אורך או שקעי         

  שטח) יותר מפני האספלט הלא מקורצפים.  

  מריחת צפוי הסתרה שחור  2.2      

  ון האספלט באתר.יבוצע ע"פ הוראות המפקח בלבד, בהתאם לגו        

 הפיזורהצבע יהיה מסוג שאושר באגף לחומרים ומחקר לעבודות אלו.          

רכבים כך    -יתבצע על ידי ציוד המשמש לסימון הכבישים בצבעים חד 

 200מיקרון לפחות ועובי קרום יבש של  500שיובטח עובי רטוב של 

  מיקרון לפחות.

  פיזור חול קוורץ על הצבע  2.3      

  ע"פ הוראות המפקח בלבד, בהתאם לגוון האספלט באתר.יבוצע         

במקביל למריחת הצפוי יפוזר חול קוורץ מתוצרת "חרסית וחול זך"          

גרם / מ"ר לפחות או חומר  400ובכמות של   30 -ל 20בדרוג שבין נפות 

אבקתי אחר שאושר באגף לחומרים ומחקר לעבודות אלו. הפיזור יבוצע 

יף הקודם באופן דומה לפיזור כדוריות זכוכית ע"י הציוד הנזכר בסע

  בצבע רגיל. הקבלן יוודא ששטח הציפוי יכוסה בחול במלואו.

  העלמה זמניתשיטת הביצוע בשיטת ה  .3    

  .לעיל' 3-' ו2תהליך ההעלמה יכלול רק את שלבים       

  הנחיות נוספות לגבי שיטת הביצוע  .4    

האפשר המתאר הכללי של  בתהליך ההעלמה יתבצע באופן שיטושטש ככל      

  הסימון המקורי. לפיכך יקפיד הקבלן על ביצוע ההוראות הבאות:
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ס"מ לפחות מעבר  5ס"מ ובכל מקרה  20בפסי אורך רוחב ההעלמה יהיה לפחות       

  לרוחב הסימון המקורי.

בחיצים תהליך ההעלמה יבוצע בצורת מלבן המכסה את כל שטח החץ וגם מעבר       

  ת החץ של הסימון הקיים.לו כך שתועלם תצור

בקוביות רצפות יש לבצע העלמה גם באזור שבין כל שתי קוביות צמודות כך       

  שבפועל יראה אזור ההעלמה כפס רחב שבו לא יזוהו סימוני הקוביות המקוריים.

  האמור בסעיף ג' לעיל יחול גם על מעברי חציה.      

 

  בקרת ואבטחת איכות ה.  

סיור ביום ובלילה כדי לבחון ויזואלית את איכות ההעלמה. בתום העבודה יבצע הקבלן     

הקבלן יתקן על חשבונו ובעצמו אזורים שבבחינה ויזואלית איכות ההעלמה שלהם 

  לקויה.

כמוכן במקרה של שימוש בהעלמה זמנית באתר סלילה מוטלת על הקבלן החובה לבצע     

העלמה ולתקנה מידית אם ימים ולבדוק את תקינות ה 3-סיורי יום ולילה לפחות פעם ב

  לידי המפקח. בכתב על חשבונו. דווח על סיורים אלו יימסר ע"י הקבלן -יגלה בה ליקויים

בנוסף לכך רשאי המפקח לבצע בעצמו בדיקות קבלה  ובדיקות מעקב לתקינות עבודת     

  ההעלמה. 

בדיקת המפקח תהיה בדיקה ויזואלית ולצורך כך הוא רשאי לבדוק האם הועלמו     

  דוריות זכוכית באמצעות זכוכית מגדלת. החלטת המפקח תחייב את הקבלן.כ

במידת הצורך, רשאי המפקח לבצע בדיקות השוואתיות בין אזור ההעלמה ל"אספלט     

הרגיל" של הראות יום, הראות לילה ומקדם חיכוך בבדיקת מטוטלת בריטית באמצעות 

  הציוד המצוי ברשות האגף לחומרים ומחקר.

 

  ותאחרי  ו.  

שנים  2הקבלן יהיה אחראי לתקינות אזור ההעלמה במקרה של העלמה קבועה   למשך     

(אלא אם כן המפקח יקבע שתקופת השירות הנדרשת מההעלמה קצרה יותר) ובמקרה של 

חדשים (אלא אם כן המפקח יקבע שתקופת השירות הנדרשת  4העלמה זמנית למשך 

  מההעלמה קצרה יותר).

שעות מרגע  48ועה יבוצע התיקון  עפ"י הנחיית המפקח  בתוך במקרה של העלמה קב    

  משלוח הודעה על כך בטלפון או בפקס.

  באופן מידי. - במקרה של העלמה זמנית יבוצע התיקון  עפ"י הנחיית המפקח    

  

  המדידה לתשלום  ז.   

  העלמה בשיטת הקרצוף העדין תמדד במ"ר.    

ס"מ,  15במ"א עבור קווי ניתוב ברוחב העלמה בשיטת כדוריות הפלדה והזמני, תמדד     

  ובמ"ר עבור שאר המקרים.
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  למפרט סימון כבישיםנספח 

  נוהל להערכה ולקביעת אורך החיים (תקופת אחריות) של פסים 

  לסימון כבישים בצבעים מסוגים שונים

  כללי  .1

כבישים  נוהל זה מיועד להגדיר קריטריוני איכות לקביעת אורך החיים הקיים של פסים לסימון  

  ולקבוע את מידת עמידתם ו/או אי עמידתם של פס הסימון הנ"ל בתקופת האחריות.

עלויות המבדקה ט עמובהר בזאת שכל העלויות החלות על בדיקות המפורטות בנוהל זה, למ  

  יחלו על הקבלן (לרבות עלויות מבדקה, שיטור, וכד'). והשיטור של הבדיקה הראשונה, 

צע את כל התיאומים מול הרשויות השונות לצורך ביצוע הבדיקות. על כמו כן הקבלן אחראי לב  

  תיאומים אלו לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום והם כלולים במחירי היחידה השונים.

הערכת איכותם של פסי הסימון בקטע כביש מסומן תעשה על ידי צוות בדיקה מיומן המצוייד   

קה לאורך הקטע המסומן ויאתר שטחים במיכשור מתאים. בשלב הראשוני יסייר צוות הבדי

צבועים החשודים בבדיקת הויזואלית כמיועדים לצביעה מחדש. תדירות בדיקת פסי הסימון 

בשטחים הנ"ל תהיה גבוהה בהרבה מאותם השטחים הצבועים שיוגדרו ויזואלית כסבירים. להלן 

הסימון, בשטחים ההנחיות לתדירות בבדיקות של פסי הסימון כפונקציה של סוג ומיקום פס 

  צבועים החשודים בעייתיים ובשטחים צבועים שמצבם סביר:

  

  : הנחיות לתדירות הבדיקות של פסי הסימון1טבלה מס' 

  תדירות בדיקת פסי הסימון  סוג ומיקום פסי הסימון  מס'

קווי אמצע ו/או קווי צד   .1

  מקווקוים ו/או רצופים.

  מ' בקטעי      800מרווחים של  א.

  בהם פסי הסימון במצב     כביש     

  סביר.     

  מ' בקטעי כביש  200במרווחים של  ב.

  בהם פסי הסימון חשודים      

  בעייתיים.     

מחיצים שבאזור  50%יבדקו לפחות   חיצי הורייה בצמתים.  .2

הצומת ללא קשר לתוצאות הבדיקה 

  הויזואלית.

מעברי חציה להולכי רגל   .3

  בצמתים.

  הפסים המרכיבים מ 50%לפחות   א.

  את מעבר החציה הנראים       

  ויזואלית כסבירים.      

  כל פס ופס במעבר החציה החשוד   ב.

  כמיועד לצביעה מחדש.     

קווי עצירה, קווי הפרדה,   .4

  קוביות בצמתים.

מהקווים הנ"ל המצויים  50%לפחות 

בצומת ללא כל קשר לתוצאות 

  הבדיקה הויזואלית.

  



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

105

בדיקות השטח להערכת פס בודד, להערכת קטע כביש מסומן ולמתן ציון סופי לשטח  ההנחיות של  

  צבוע יובאו לעיל.

  

  בדיקות השטח  .2

  סוגי הבדיקות  2.1

  יש לבצע בדיקות מחזוריות של קטעי הכביש המסומנים ולבדוק את הפרמטרים הבאים:    

לפי וסווג המצב  ASTM D821העמידות בשחיקה של פס הסימון לפי תקן   *

  .8, 6, 4, 2התמונות הסטנדרטיות בסולם 

וסווג המצב לפי סולם  ASTM D913העמידות בקילוף של פס הסימון לפי תקן   *

  .60% -ו 77%, 92%, 97%דרגות:  4של 

העמידות ב"הזעה" (לצבע קונבנציונאלי חד רכיבי בלבד) של פס הסימון לפי תקן   *

ASTM D868  :8 ,6, 4, 2וסווג המצב לפי דרגות.  

מידת הלובן של פס הסימון, בעזרת מיכשור מתאים (המאושר לשימוש על ידי   *

  .0-100%מע"צ) וקביעת ערכי החזרת האור בסולם שבין 

בדיקת הראות בלילה של פס הסימון (באם הוא מכיל כדוריות זכוכית) בעזרת   *

  .Mcd/lux-m2) וקביעת הראות בלילה ביחידות של Retroflectometerמכשיר (

  

לתשומת לב הקבלן: החברה רשאית לבדוק את כל הפרמטרים שפורטו לעיל, או חלקם   

  בלבד

  

  תדירות ביצוע הבדיקות  2.2

לצבעים קונבנציונאליים חד רכיביים ולצבעים חד רכיביים על בסיס אמולסיה   א.

  אקרילית

  שבועות לאחר יישום הצבע. 4 - בדיקה ראשונית לא יאוחר מ  .1

ו ע"י המזמין, יערכו סיורים משותפים עם הקבלן בפרקי זמן שיקבע  .2

ובחינת הדיווחים של בקרת האיכות של  לבחינה חזותית של העבודות

. במידת הצורך תערכנה בדיקות מעבדה להוכחת העמידה הקבלן

התיאומים מול הרשויות . מובהר בזאת שהמפורטות בנוהל זהבדרישות 

יות הנוספות (שיטור, עלות הבדיקות הנ"ל , כולל כל העלוהשונות ו

  אבטחה וכד') הם על חשבון הקבלן.  

בהתאם לדוחות הרבעוניים של בקרת האיכות של הקבלן (ראה נספח   . 3

בדיקות נוספות להוכחת העמידה בדרישות  איכות) יערכו בקרת

  המפורטות בנוהל זה.

  

  לצבעים פלסטיים אקרילים דו רכיביים  ב.    

  שבועות לאחר יישום הצבע. 3 - מבדיקה ראשונית לא יאוחר   .1      

בפרקי זמן שיקבעו ע"י המזמין, יערכו סיורים משותפים עם הקבלן   .2      

ובחינת הדיווחים של בקרת האיכות של  לבחינה חזותית של העבודות
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. במידת הצורך תערכנה בדיקות מעבדה להוכחת העמידה הקבלן

ל הרשויות התיאומים מו. מובהר בזאת שהמפורטות בנוהל זהבדרישות 

עלות הבדיקות הנ"ל , כולל כל העלויות הנוספות (שיטור, השונות ו

  אבטחה וכד') הם על חשבון הקבלן.  

בהתאם לדוחות הרבעוניים של בקרת האיכות של הקבלן (ראה נספח   . 3      

איכות) יערכו  בדיקות נוספות להוכחת העמידה בדרישות  בקרת

  המפורטות בנוהל זה.

  

  ימון בודדהערכת פס ס  .3  

במסגרת המעקב אחר התנהגות פס הסימון בשטח, יבחנו שלוש קבוצות של בדיקות שטח     

  או חלק מהן בלבד:

  הראות בלילה.  א.    

  לובן.  ב.    

קיים המורכב מעמידות בשחיקה ובקילוף ובהזעה (ההזעה לצבע קונבציונאלי חד   ג.    

  רכיבי בלבד).

  

  נה בשקלול הסופי.לכל אחד משלושת הקבוצות הנ"ל משקל שו    

ולקיים שיסומן  A - 30%, ללובן שיסומן באות N  - 40%לראות בלילה שתסומן באות     

  . סה"כ הציון בכל זמן בדיקה יחושב באופן הבא:D - 30%באות 

    Rt1 = 0.4N + 0.3A + 0.3D  פקטור שירות בזמן)t.(  

  

יש לקבוע את  במידה שלא תבוצע בדיקת הראות בלילה עקב מחסור בציוד בדיקה,    

  פקטור השירות על סמך שני הפרמטרים של לובן וקיים באופן הבא:

    Rt2 = 0.4A + 0.6D .  

  במידה ותבוצע רק בדיקות לובן, יקבע פקטור השרות על פי פרמטר זה בלבד.    

  

בכל מקרה, פס הסימון יגיע לסוף אורך חייו, במידה שאחד מהפרמטרים שאוזכרו לעיל,     

  קריטי מסוים. להלן רשימת הערכים הקריטיים:לערך  מתחתיגיע 

לסימון הלבן ולערך קריאה  50%ירידה מתחת לערך קריאה במכשיר של  -  לובן  .1    

  לסימון הצהוב. 40%במכשיר של 

  .ASTM D821לפי תקן  4דרגה  - עמידות בשחיקה ובארוזיה  .2

  .ASTM D913נשאר ללא קילוף לפי תקן  77% -  עמידות בקילוף  .3

  .ASTM D868לפי תקן  4דרגה  - מידות בהזעה (קונבנציונאלי חד רכיבי בלבד)ע  .4

 70 -לסימון לבן ו 120ירידה מתחת לערך קריאה במכשיר של  - ראות בלילה  .5

לסימון  120 - לסימון לבן ו 150 -לסימון צהוב לצבעים קונבנציונאליים ומתחת ל

  צהוב בצבעים דו רכיביים.
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שהו, לתכונה תפקודית של פס הסימון, יעשה על פי סולם הערכים מתן הציונים בזמן כל    

  :0-10שבין 

  לובן (השחרה)  .1

  

  סימון לבן

  

ערך הקריאה 

  % -במכשיר ב

  ציון איכות

100% - 90%  10  

90%  - 80%  9  

80%  - 70%  8  

70%  - 60%  7  

60%  - 50%  6  

50% <  0  

  

  סימון צהוב

  

ערך הקריאה 

  % -במכשיר ב

  ציון איכות

85%  - 80%  10  

80%  - 70%  9  

70%  - 60%  8  

60%  - 50%  7  

50%  - 40%  6  

40% <  0  

  

  בהתאם לתמונות סטנדרטיות ASTM D821עמידות בשחיקה לפי תקן   .2

  

  ציון איכותי ASTM D821דרגות לפי תקן 

8  10  

6  8  

4  6  

2  0  

  

  

  

  



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

108

  בהתאם לתמונות סטנדרטיות ASTM D913עמידות בקילוף לפי תקן   .3

  

  ציון איכותי ASTM D913דרגות לפי תקן 

100%  10  

97%  9  

92%  8  

77%  6  

60%  0  

  

בהתאם לתמונות סטנדרטיות (לצבע  ASTM D868עמידות ב"הזעה" לפי תקן   .4

  קונבנציונאלי חד רכיבי בלבד)

  

  ציון איכותי ASTM D868דרגות לפי תקן 

8  10  

6  8  

4  6  

2  0  

  

  הראות בלילה  .5

בנציונאלי חד רכיבי או לצבע חד רכיבי על בסיס אמולסיה לצבע קונ  א.

  אקרילית

  

  סימון לבן        

ערך הקריאה 

במכשיר ביח' 

MCD/LUXM2  

  ציון איכות

200 >  10  

200 - 180  9  

180 - 160  8  

160 - 140  7  

140 - 120  6  

120 <  0  
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  סימון צהוב        

ערך הקריאה 

במכשיר ביח' 

MCD/LUXM2  

  ציון איכות

140 >  10  

140 - 120  9  

120 - 100  8  

100 - 80  7  

80  - 70  6  

70 <  0  

  

  גר'/מ"ר כדוריות זכוכית. 150הערה: הערכים מותנים בשימוש מינימלי של 

  

  צבע פלסטי אקרילי דו רכיבי  ב.

  

  סימון לבן        

ערך הקריאה 

במכשיר ביח' 

MCD/LUXM2  

  ציון איכות

240 >  10  

240 - 220  9  

220 - 200  8  

200 - 180  7  

180 - 150  6  

150 <  0  

  

  סימון צהוב        

ערך הקריאה 

במכשיר ביח' 

MCD/LUXM2  

  ציון איכות

200 >  10  

200 - 180  9  

180 - 160  8  

160 - 140  7  

140 - 120  6  

120 <  0  
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הציון לגבי סעיף הקיים יחושב על ידי ממוצע של שלושת התכונות: עמידות 

ף ועמידות בהזעה לצבע קונבנציונאלי חד רכיבי ושתי בשחיקה, עמידות בקילו

  התכונות: עמידות בשחיקה ועמידות בקילוף לסוגי הצבעים האחרים.

דוגמא לקביעת ציון איכותי כללי משוקלל לפס סימון פלסטי אקרילי דו רכיבי 

  מובא להלן.

  

  באם ציוני הערכת פס הסימון פלסטי אקרילי כפי שנקבעו בשטח הינם:

  8  -  אות בלילה.   הר1

  7  -      .   לובן2

  6  -  .   עמידות בשחיקה3

  8  -  .   עמידות בקילוף4

  הינו: 1לפי נוסחה מס'  tאזי הציון המשוקלל הסופי בזמן 

=  7.4  6+8)Rt1 = 0.4 x 8 + 0.3 x 7 + 0.3 (   

              2  

  

  : 2ואילו לפי נוסחה מס' 

)  =  7.06+8Rt1  =  0.4 x 7 + 0.6 (  

       2  

  

באם ימדד רק אחד מכלל הפרמטרים ינתן הציון המשוקלל על פי הציון של 

  הפרמטר שנבדק בלבד.

  

  מתן ציון סופי לקטע כביש מסומן  .6

הציון הסופי של שטח צבוע הינו ממוצע הציונים של פסי הסימון   .1

הבודדים שנבדקו בשטח. קבלן היישום יחוייב לחדש את הצביעה בשטח 

  .6 - ופי נמוך מהנבדק באם הציון הס

במקרה של חיצי הורייה בצמתים ינתן הציון הסופי לכל חץ וחץ. במידה   .2

  יצבע החץ מחדש. 6 - שציונו של חץ מסויים נמוך מ

במקרה של מעברי חצייה להולכי רגל יצבעו מחדש כל הפסים הבודדים   .3

  .6 - שבמעבר החצייה שציונם הנמוך מ

ימון בודד, שאחד מהפרמטרים של לפס ס 0בכל מקרה ינתן ציון סופי   .4

הקיים, הלובן ו/או ההראות בלילה הינו מתחת לערך הקריטי הנדרש 

  שבנוהל זה. 2המתואר בסעיף 

חידוש הצביעה על ידי הקבלן המיישם, יעשה באם הציון הסופי של השטח הצבוע 

  נמוך מהנדרש, במשך כל תקופת האחריות.

בחוזה. מדידת תקופת האחריות  תקופת האחריות תלויה בסוג החומר כמפורט

  מיום היישום.
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  למיפרט סימון כבישיםנספח 

  טבלאות לדרישות טיב של סוג הצבעים השונים

  

  על בסיס אלקידי דרישות טיב לצבעים לסימון דרכים לבנים ו/או צהובים :11טבלה מס' 

  

  ערך נדרש  שיטת בדיקה  תכונה
 אקרילי - 2מין   אלקידי - 1מין     

  הרכב.    1
  תכולת החומר הלא   1.1

  נדיף (אחוזים        
  למאה במסה),        
  מינימום.       
  תכולת הפיגמנט   1.2

  לפי נפח (אחוזים         
  למאה מנפח        
  החומר הלא        
  נדיף), מקסימום.       

  
  17חלק  685ת"י 

  
  
  

  19חלק  785ת"י 

  
, אלא אם הוסכם 68

  אחרת.
  
  

65  
  

  
70  
  
  
  

65  

  דרישות מיוחדות .   2
  מחומרי הגלם      

  
  סוג הקשרן  2.1
  הפולימרי      

  
  
  
  
  
  

  סוג וטיב הפיגמנט  2.2
  לצבע לבן      

  
  
  
  
  
  
  
  

  סוג וטיב המלאנים 2.3

  
  
  

  לפי הצהרת היצרן
  
  
  
  
  
  
  

ASTM D476-73  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          ---------     

  
  
  

אלקידי בשילוב עם 
  גומי מוכלר

  
  
  
  
  

די אוקסיד  טיטן
רוטיל העומד 

בדרישות התקן 
 ASTMהאמריקאי 

D576 Type 4  
  

 95%קלציום קרבונט 
טהור העומד 

, BS1795בדרישות 
ו/או סולפנטים 

וסיליקטים בעלי 
דרגת טוהר גבוהה 

לקבלת מוצר סופי עם 
לובן ותכולת מלאן 

  גבוהים.

אקרילי ו/או 
קופולימר 

אקרילי ו/או 
קופולימר של 

פוליויניל 
- ידכלור

  פוליאסטר
  

  1כנדרש למין 
  
  
  
  
  
  
  
  

  1כנדרש למין 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  סוג וטיב הממיסים  2.4
  האורגניים      

של חוקי זיהום  66חוק 
אויר, לוס אנג'לס 

  ארה"ב

ממיסים אורגניים 
אליפטיים ארמטיים 

ו/או הידרוקובנים 
פולריים מתאימים 
העומדים בדרישות 

זיהום סביבה 
 L.A AIR“שבמפרט 

POLLUTION 
CONTROL L.A. 

CA 90001”  

  1כנדרש למין 
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  ערך נדרש  שיטת בדיקה  תכונה
 אקרילי - 2מין   אלקידי - 1מין     

  . דקות טחינה 3
  (מיקרומטרים),      
  מקסימום    

(אגב שימוש  60  15חלק  785ת"י 
במדיד בתחום שבין 

  מקרומטרים) 0-100

  1כנדרש למין 

  צמיגות הצבע.  4

   c25 ,200  -ב     
  סיבובים לדקה      
  ביחידות קרבס     

  
  ערבוב ידני לאחר  4.1
  במשך שתי דקות.      

  
  לאחר הוספת  4.2
  המדלל המוצע ע"י       
  הספק בשיעור של       
  מנפח הצבע  10%      
  (יחידות קרבס),        
  מינימום.       

 935ת"י  304לפי סעיף 
בפרק שיטות בדיקת 

  1שבגליון תיקון מס' 

  
  
  
  
  

92  - 78  
  
  
  
  
  
  
  

65  

  
  
  
  
  

100 - 70  
  
  
  
  
  
  
  

60  

  .  זמן התיבשות למגע 5
  בגלגל (דקות)     

בת"י  306לפי סעיף 
(המבוסס על ת"י  935
 ASTM - ו 3חלק  785
) בפרק שיטות 711

הבדיקה בגיליון תיקון 
  .1מס' 

45  20  

.  עמידות בהחסנה לאחר 6
 -ימים ב 10הימצאות הצבע במיכל 

c42  
  א.  מראה

  
  ב.  צמיגות

 935ת"י  307סעיף 
ת הבדיקה בפרק שיטו

  1בגיליון תיקון מס' 

  
  
  

לא יראו כל סימני 
  הפרדה

יח'  -5לא יותר מ
קרבס מעל צמיגות 

  ההתחלתית.

  1כנדרש למין 

  . כושר הסתרה 7
  מינימום    

 935ת"י  308לפי סעיף 
  בפרק שיטות הבדיקה.

0.9  0.95  

 935ת"י  309לפי סעיף   .  גמישות8
  בפרק שיטות הבדיקה.

  1ש למין כנדר  יעמוד בבדיקה

  עמידות בקרינה.  9
  מראה 9.1

  
  שינוי בהחזרת  9.2
  האור בהתיחס       
  לערך המקור (%       
  למאה), מקסימום.      

 935ת"י  310לפי סעיף 
  בפרק שיטות הבדיקה.

עפ"י השינוי בגיליון 
' 89מפב'  3תיקון מס' 

בשיטת הקרינה 
  .QUVבמכשיר 

  פני הצבע לא ישתנו
  

  5 -צבע לבן 
  -12בע צהובצ

 1כנדרש למין 
תוך הגדלת זמן 

 800 -הבדיקה ל
  שעות.

  .  ברק (% למאה), 10
  מקסימום       

 935ת"י  311לפי סעיף 
  בפרק שיטות הבדיקה.

18  18  

 935ת"י  312לפי סעיף   .  בדיקת הקלקול11
  בפרק שיטות הבדיקה.

עפ"י השינוי בגיליון 
' 89מפב'  3תיקון מס' 

בשיטת הקרינה 
 QUVשיר במכ

שעות  8במחזורים של 

שע'  4 -) וc60קרינה (

  )c50לחות (

  3דרגה   4דרגה 
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  ערך נדרש  שיטת בדיקה  תכונה
 אקרילי - 2מין   אלקידי - 1מין     

 ASTMתקן אמריקאי   .  בדיקת השחיקה12
D4060 עובי פילם ,

  מיקרון. 200יבש 

האובדן המשקלי לא 
גרם  2.5 - יהיה גדול מ

  מחזורים 500 -ל

האובדן 
המשקלי לא 
 - יהיה גדול מ

 500 -גרם ל 1.5
  מחזורים

  עמידות בטבילה  . 13
  במים       

 935ת"י  314לפי סעיף 
  בפרק שיטות הבדיקה.

לא יהיו בועות, לא 
יהיה הפסד בהדבקות 

ולא יהיו פגמים 
אחרים למעט שינוי 

קל בברק שכבת הצבע 
  לא תתרכך.

  .1כנדרש למין 

  .  עמידות ב"הזעה" 14
       )Bleeding(  

 ASTM D-969א. 
   ASTM D-868 -ו
  

   TT-P-115Dב. 
  4.3.4סעיף     

  6לא פחות מדרגה 
  

 0.9יחס "הזעה" 
  מינימום

לא פחות מדרגה 
8  
  

יחס "הזעה" 
  מינימום 0.95

  TT-P-115D  .  תכונות בריסוס15
  

  3.5.9-ו 3.5.8סעיפים 

לצבע בצמיגות 
המקורית ו/או לאחר 

דילולו במקסימום 
מנפחו יהיו  10%

תכונות בריסוס 
מספקות כאשר ייושם 

במצב אופקי) (ויוחזק 
על משטח לוח בדיל 
או אלומיניום בעובי 

 0.015פילם רטוב של 
  אינץ בקרוב.

הפילם בצבע המרוסס 
יתייבש למשטח אחיד 
חלק חופשי מחספוס, 
בליטות נזילות ו/או 

  פגמי שטח אחרים.

  1כנדרש למין 

  .  השתקפות או החזר 16
  אור של צבע ללא        
  כדורי זכוכית.       

ASTM E-97  80% מינימום 85%  מינימום  
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לבנים  על בסיס אמולסיה אקרילית בצבע חד רכיבי  דרישות טיב לצבעים לסימון כבישים: 12טבלה מס' 

  ו/או צהובים

  ערך דרוש  שיטת בדיקה  תכונה

  < UNE 48.238 18%  .  תכולת הקשרן האקרילי1

  .  תכולת הפיגמנט טיטן 2

  )Ti02די אוקסיד רוטיל (     

UNE 48.178  12% >  

  .  תכולת החומר הלא 3

  נדיף (% למאה במסה),      

  מינימום     

 UNEאו לפי  17חלק  685לפי ת"י 

48.087 

75  

  ,c25-.  צמיגות הצבע ב4

  סיבובים לדקה ביח'  20     

  קרבס     

, 1גיליון תיקון  304סעיף  935ת"י 

 UNE 48.076או לפי 

100 - 80  

  למגע  .  זמן התייבשות5

  בגלגל (דקות)     

בפרק  935בת"י  306לפי סעיף 

שיטות הבדיקה בגיליון תיקון מס' 

  UNE 135.202או לפי  1

  דקות מקסימום 10

הצבע יהיה ללא קרום   CEN Annex Bלפי   .  עמידות באחסנה6

ויאופיין בדרגת משקעים 

  .6מינימלית של 

  .  כושר הסתרה 7

     )Hiding Powerמינימום ,(  

בפרק  935ת"י  309לפי סעיף 

 ISOשיטות הבדיקה או לפי 

2814.  

  לצבע לבן 0.95

  לצבע צהוב  0.9

  לצבע לבן < B(  CEN, Annex A  0.85.  פקטור לומניסציה (8

  לצבע צהוב < 0.50

   QUV.  בליה במכשיר 9

  (מחזורי תא לחות       

  V.Uקרינת       

CEN, Annex D )168  שעות

במחזורים  Q.U.Vשהיה במכשיר 

- c2-ב U.Vשעות קרינת  8של 

c60 שעות בעיבוי ב 4 -ו-c2 -

c50.  

0.05  <B  הפרש בפקטורי)

לפני ואחרי  Bהלומינסציה 

  )0.05הבלייה לא יעלה על 

  . עמידות בדימום10

      (Bleeding resistance)     

CEN, Annex C  0.03  <B  הפרש בפקטורי)

הלומינסציה לפני ואחרי 

  )0.03בלייה לא יעלה על ה
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  דרישות טיב לצבעים פלסטיים אקריליים דו רכיביים לסימון כבישים: 13טבלה מס' 

  

  ערך רצוי  שיטת בדיקה  תכונה
צבעים מטיפוס     

  )LLנוזל (- נוזל
צבעים מטיפוס 

  מוצק- נוזל
)LS(  

  .  תכולת החומר הלא 1
  נדיף (אחוז למאה      
  במסה), מינימום     

או  17חלק  685ת"י 
UNE 48.087.  

 % )2+98 (   % )2+98 (  

  .  תכולת הפיגמנט 2
  אוקסיד -טיטן דו     
  ), Ti02רוטיל (     
  מינימום     

UNE 48.178  10  6  

  .  תכולת הקשרן 3
  הפולימרי, מינימום     

UNE 48.238  30  14  

  .  תכולת כדוריות 4
  זכוכית מחזירות      
  אור; מינימום.     

  20  20הצהרת היצרן לפי

  -.  צמיגות הצבע ב5

     c25 ,200  סיבובים  
  לדקה ביח' קרבס.     

גיליון  304סעיף  935ת"י 
 UNE, או לפי 1תיקון 
48.076  

  מקסימום 180  מקסימום 120

  .  זמן התיבשות למגע 6
  בגלגל (דקות).     

 935בת"י  306לפי סעיף 
בפרק שיטות הבדיקה 

או  1ס' בגיליון תיקון מ
  UNE 135.202לפי 

דקות  20
  מקסימום

דקות  30
  מקסימום

הצבע יהיה ללא  CEN ANNEX Bלפי   .  עמידות באחסנה7
קרום ויאופיין 
בדרגת משקעים 

  .6מינימלית של 

הצבע ללא קרום 
ויאופיין בדרגת 

משקעים 
  .6מינימלית של 

  .  פקטור לומינסציה 8
     )B(  
  

CEN ANNEX A  0.85 >צבע לבן  
  צבע צהוב<0.5

  צבע לבן< 0.85
  צבע צהוב<0.5

   QUV.  בלייה במכשיר 9
  לחות - (מחזורי תא      
  ).U.Vקרינת       

CEN, Annex P )168 
שעות שהיה במכשיר 

Q.U.V  8במחזורים של 

 c2-ב U.Vשעות קרינת 

-c60 שעות בעיבוי  4 - ו

  .c2 -c50-ב

0.05 <B   0.05 <B   

  .  עמידות בשחיקה10
       )Troger Wear(  

CEN ANNEX L   אובדן המשקל
 - יהיה קטן     מ

 ס"מ 2.5

אובדן המשקל 
 -יהיה קטן     מ

 ס"מ 2.5
  . עמידות בשחיקה11

       )Troger Wear(  
  לאחר בלייה       
  במחזירי תא לחות       
  .V.Uקרינת       

IS03892-1981 (E) + 
CEN ANNEX L 

ההפרש בין אובדן 
רי המשקל אח

ולפני הבלייה לא 
  3ס"מ 0.5יעלה על 

ההפרש בין אובדן 
המשקל אחרי 
ולפני הבלייה לא 

  3ס"מ 0.5יעלה על 

  .  עמידות בדימום12
      Bleeding resistance)(  

CEN ANNEX C  0.03 <B   0.03 <B   
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   בכבישים סימון צבע לעבודות הוכחות ציוד וכ"א  –נספח
  

  כללי .1

  

    שם החברה:

     כתובת :

    כתובת מפעל/מחסן :

    מספר טלפון:

    מספר פקס:

    מספר עובדים בתחום הצבע:

 ISOמספר תעודה הסמכה 

9002   

  

    תוקף תעודת ההסמכה:

   ותק בביצוע עבודות צבע:

  

  

  אישור רואה חשבון על הפרטים המפורטים לעיל :

  

  תאריך _____________   שם בעל החברה : ____________   חתימה וחותמת : _____________

  

  שם רואה חשבון החברה:  ___________    חתימה וחותמת :  ___________ תאריך : __________
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  ציוד הנדסי לצביעה בצבע חד רכיבי אקרילי/אלקידי .2

, מצוידות   בציוד ונהוגות ע"י נהגמכונות צבע תקינות, ממונעות  3הדרישה : בעלות על לפחות 

AIR LESS 1,2,3  ני תקני (ראה באוריםבוכ(  

  

מכונת צבע     מספר

1  

מכונת צבע 

2  

מכונת צבע 

3  

        יצרן הרכב.1

        מספר רישוי.2

        שנת ייצור.3

        AIRLESSשם יצרן מכשיר .4

  

  ) יש לצרף רשיון רכב בתוקף או תעודת רישום ציוד הנדסי בתוקף.1  באורים : 

      AIRLESS יש לצרף מפרט טכני של המכשיר) 2      

  ) יערך סיור במשרדי החברה לצורך הוכחת יכולת של המכונה והצוות.3                  

      

  אישור רואה חשבון על בעלות החברה והציוד המפורטים לעיל :

  

  שם בעל החברה : ____________   חתימה וחותמת : _____________   תאריך _____________

  

  חתימה וחותמת :  ___________ תאריך : __________    שם רואה חשבון החברה:  ___________
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  ציוד הנדסי לצביעה בצבע פלסטי אקרילי דו רכיבי .3

הדרישה : בעלות  על לפחות מכונה ייעודית אחת לצביעה בצבע פלסטי אקרילי  דו רכיבי  ממונעת 

אשר בשטח וליישום הצבע  או בעל הסכם חתום עם קבלן משנה  ישוב ע"ג המכונה עם נהג

ישוב ע"ג  בבעלותו מכונה ייעודית לצביעה בצבע פלסטי אקרילי  דו רכיבי  ממונעת עם נהג

  ). 1,2,3,4,5(ראה באורים  המכונה.

  הערות  מכונת צבע   דרישות  מספר

      בעלות (עצמית/הסכם עם קבלן משנה).1

      שם היצרן.2

      מספר רישוי.3

      שנת ייצור.4

למרכיבי הצבע  מכלי אסון נפרדים 2בעלת .5

  (כן/לא)

    

בעלת מערכת למינון יחסי וערבול של שני .6

  המרכיבים (כן/לא)

    

בעלת התקן לפיזור כדוריות זכוכית בלחץ .7

  אויר (כן/לא)

    

  

   :באורים  

  רכב בתוקף או תעודת רישום ציוד הנדסי בתוקף. ןיש לצרף רישיו  ) 1  

  לעיל. יש לצרף מפרט טכני מלא להוכחת כל הדרישות   ) 2  

  יש לצרף אישור מיצרן המכונה לספק כל תמיכה תכנית נדרשת לצורך יישום הצבע.   ) 3  

כמפורט לעיל , עליו לצרף  לצבע דו רכיבי תבמידה ולקבלן אין ברשותו מכונה ייעודי  ) 4  

    הצבע בשטח העומד בדרישות הנ"ל. םחתום עם קבלן משנה ליישוהסכם 

  ורך הוכחת יכולת של המכונה והצוות.יערך סיור במשרדי החברה לצ  ) 5  

  

  אישור רואה חשבון על בעלות החברה והציוד המפורטים לעיל :

  

  שם בעל החברה : ____________   חתימה וחותמת : _____________   תאריך _____________

  

  שם רואה חשבון החברה:  ___________    חתימה וחותמת :  ___________ תאריך : __________
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 ציוד למחיקת צבע .4

הדרישה : בעלות  על לפחות  מכונה ייעודית אחת להסרת צבע בשיטת כדוריות הפלדה או בעל 

לפחות, אשר בבעלותו מכונה ייעודית אחת להסרת הצבע בשטח והסכם חתום עם קבלן משנה 

  ).1,2להסרת צבע בשיטת כדוריות הפלדה . (ראה באורים 

  

  הערות  צבע מכונה להסרת  דרישות  מספר

בעלות (עצמית/הסכם עם .1

  קבלן משנה)

    

      שם היצרן.2

      מספר רישוי.3

      שנת יצור.4

  

  

  :  באורים  

  רכב בתוקף או תעודת רישום ציוד הנדסי בתוקף. ןיש לצרף רישיו  ) 1  

 להסרת צבע  כמפורט לעיל , עליו לצרף הסכם תבמידה ולקבלן אין ברשותו מכונה ייעודי  ) 2  

קבלן משנה להסרת הצבע כמפורט לעיל ואשר ברשותו מכונה להסרת צבע חתום עם 

  העומד בדרישות הנ"ל.

  יערך סיור במשרדי החברה לצורך הוכחת יכולת של המכונה והצוות.  ) 3  

      

  

  חשבון על בעלות החברה והציוד המפורטים לעיל :אישור רואה 

  

  _______   תאריך _____________שם בעל החברה : ____________   חתימה וחותמת : ______

  

  שם רואה חשבון החברה:  ___________    חתימה וחותמת :  ___________ תאריך : __________
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 כוח אדם לצביעת מסעות .5

  הדרישה:  

ראש צוות   -עובדים  3צוותים (כל צוות מורכב מלפחות  3מעסיק במשרה מלאה לפחות   . 1  

.  חד רכיבי אקרילי/אלקידישנים ביישום צבע   3לפחות ושני עוזרים), בעלי ניסיון של 

  ). 41,2,3,(ראה באורים 

בעל  פלסטי אקרילי דו רכיבימעסיק במשרה מלאה, לפחות צוות אחד ליישום צבע   . 2  

הסמכה ליישום צבע הנ"ל מיצרן מכונת הצבע. במידה והמציע חתום על הסכם עם קבלן 

המשנה להציג את צוות העבודה וההסמכות  משנה ליישום הצבע הדו רכבי, על קבלן

  ). 41,2,3,הנדרשות (ראה באורים 

תעודת גמר של קורס : "מוסמך עובדים קבועים בעלי  3מעסיק במשרה מלאה לפחות   .  3  

  ). 41,2,3,(ראה באורים להסדרת בטיחות התנועה באתרי עבודה" 

  

  

  

תעודת   שם  מספר
  זהות 

תפקיד   חברה
(ראש 

  צוות/עוזר)

מספר 
ות שנ

ניסיון 
ביישום 

צבע 
  אקרילי 

בעל הסמכה 
ליישום צבע 
דו רכיבי 

  (כן/לא)

בעל 
תעודת 

גמר של 
קורס 

אבטחת 
אתרי 

עבודה 
  (כן/לא)

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

20.                

21.                
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  באורים :   

      של המציע (למס הכנסה), בו מצוינים שמות העובדים הרשומים לעיל. 106יש לצרף  טופס   ) 1  

  יש לצרף את הסמכת הצוות ע"י יצרן המכונה, ליישום צבע דו רכיבי.  ) 2  

  כולת של הצוות.יערך סיור במשרדי החברה לצורך הוכחת י  ) 3  

יש לצרף העתק מתעודות גמר של קורס:  "מוסמך להסדרת בטיחות התנועה באתרי   ) 4  

  עבודה".

  

  אישור רואה חשבון על בעלות החברה והציוד המפורטים לעיל :

  

  שם בעל החברה : ____________   חתימה וחותמת : _____________   תאריך _____________

  

  ___________    חתימה וחותמת :  ___________ תאריך : __________  שם רואה חשבון החברה:
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  שילוט ותימרור – 05מבנה 

  

  שילוט ותמרור עבודות: 1 חלק

  

  כללי  1.1

  

  מבוא  1.1.1

[להלן:  תמרורשילוט ו ה של אמצעיזה מתייחס לביצוע עבודות אספקה, הצבה ואחזק /פרקמפרט  

  כוללות: אלה עבודות .]בודות""הע

  הכנת השטח לביצוע עבודה.  א.  

  מתקני התמרור והשילוט. ה שלואחזק ה, התקנהאספקייצור, הובלה,   .ב  

  תמרורים ושלטים. ה שלואחזק ה, התקנהאספקייצור, הובלה,   .ג  

מפרט כמו כן, כוללות העבודות אבטחת אזורי עבודה לצורך הביצוע.  לעניין זה, יש להתייחס ל  

של "הסדרי תנועה ארעיים לבטיחות אתרי עבודה"  - 35פרק -תת סלילה-עבודות -  51 הכללי/פרק

  זה ראה להלן. פרקהדגשים מיוחדים לעבודות נשואות   הדן בנושא. -מעצ 

  

  פרקמטרת ה  1.1.2

 השימוש, ציוד היישום, הדרישות השונות מהקבלן, חומרי תעיקבהינה העיקרית  פרקמטרת ה  1.1.2.1

  יישום בתקופת הקיים בשטח.בתפקוד המבצעי היישום ודרישות 

  

  :פרקמטרות נוספות של ה  1.1.2.1

תקנים ישראליים, מפרטים כלליים,  -וביצוע העבודות  פרקהמסמכים שביסוד ה תעיקב  א.  

  תקנים זרים, תקנות והנחיות שונות.

  ב' לעיל. 1.1.1 מפורט בסעיףכפירוט שיטות ואופני בדיקת   ב.  

  אופני מדידה, חישוב הכמויות והסעיפים. - פירוט אופני ההתחשבנות עם המבצע   .ג  

  

  הגדרות  1.1.3

המפרט (להלן: " וגישור סלילה לעבודותהמפרט הכללי  :וגישור סלילה לעבודותהמפרט הכללי   1.1.3.1

ה החבר" או "המזמין" או "נת"י(להלן: " תשתיות תחבורההחברה הלאומית ל -  נת"י") של הכללי

  "), במהדורתו המעודכנת ביותר.תשתיות תחבורההלאומית ל

  

משרדית - בנייה של הוועדה הבין-: המפרט הכללי לעבודותבנייה- המפרט הכללי לעבודות  1.1.3.2

בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי  לסטנדרדיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם

  "הספר הכחול").להלן גם יטחון (הב-בהוצאת משרדנת"י והשכון ומשרד התחבורה/

(אתר  הביטחון ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרדפרקים השונים הכלולים במפרט זה ה  

 .)http://www.mod.gov.il/pages/general/publish.aspאינטרנט 

  



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

123

לבין הקבלן, מכיל  המזמיןבין  הסכם: מפרט המהווה חלק ממסמכי ההמפרט הטכני המיוחד  1.1.3.3

יות והוראות שונות ו/או נוספות לאלה המוצגות במפרט הכללי ומתייחס אך ורק לפרויקט הנח

  מסוים או לפרויקטים מסוימים שעבורם נכתב.

  

זה שעמד במבחני הסמכה  מאושר הואמוסמך/ /קבלןספקיצרן/: ריצרן/ספק/קבלן מוסמך/מאוש  1.1.3.4

כמי שרשאי לספק ציוד ו/או חומרים  על פי נוהלי הסמכה של מעצ ונרשם במאגר הנתונים של מעצ

  ו/או לבצע עבודות, בסיווג ענייני מתאים.

  

ע"י הרשות הלאומית מכון התקנים הישראלי, או מי שהוסמך מבדקה/מעבדה מאושרת:   1.1.3.5

(א) 12על פי סעיף במשרד התעשייה והמסחר שאושר ע"י הממונה על התקינה להסמכת מעבדות ו

  .1953- של חוק התקנים התשי"ג

  

: תמרור כמשמעותו בתקנות התעבורה, שמטרתו הנחיה, הוראה או הדרכה לנוהג בדרך.  שלט  1.1.3.6

  אור ועליו מופיע המסר לנהג.-שלט יהא עשוי מלוחית אליה מוצמד חומר מחזיר

  

  : שלט המוצב מעל לדרך.שלט עילי  1.1.3.7

  

  : שלט המוצב לצד הדרך.שלט צידי  1.1.3.8

  

  האור המוצמדות אליו, מהווה את השלט.-טח השלט, שיחד עם היריעות מחזירות: משלוחית  1.1.3.9

  

: מבנה בצד הדרך או מעליה, אליו מוצמד השלט באופן אנכי ומכוון לנוהג שילוטל נשיאהמתקן   1.1.3.10

פרק -פלדה"/תת- "מבני - 19שילוט; לגשרי שילוט ראה פרק - שריפרק זה אינו מתייחס לג  בדרך.

  ילוט".ש-גשרי" -  02

  

לגשרי שילוט; - : מתקן נשיאה לשילוט מעל הדרך.  פרק זה אינו מתייחס לגשרימתקן נשיאה עילי  1.1.3.11

  שילוט".-"גשרי - 02פרק -פלדה"/תת-"מבני - 19שילוט ראה מפרט הכללי/פרק 

  

בים : מתקן נשיאה לשילוט בצד הדרך.  המתקן יכלול יסודות, עמודים, רכימתקן נשיאה צידי  1.1.3.12

  אופקיים בין העמודים וכל הדרוש לנשיאה בטוחה של השלט (לפי הצורך).

  

  : מערכות חיבור השלט למתקן עליו הוא מוצב.חבק  1.1.3.13

  

הכוונה לאישור מראש ובכתב על ידי החברה הלאומית לדרכים או מי שהוסמך על ידה  -מאושר   1.1.3.14

  לאשר את הטעון אישור.

  

- תמך, קירות אקוסטיים, גשרי- קרקעיים, קירות-מים, מעברים תת-רבות מעביריל -מבנה דרך   1.1.3.15

  שילוט, מיסעות גשרים ומבנים אחרים הכוללים בטון חשוף.
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  לרבות תקן מעודכן יותר המחליף את התקן המוזכר או מעדכנו. - ת"י (תקן ישראלי)   1.1.3.16

  

משרדית להתקני תנועה ובטיחות במינוי -הועדה הבין משרדית להתקני תנועה:- הועדה הבין  1.1.3.17

  מנכ"ל משרד התחבורה.

  

  מילות מפתח  1.1.4

דרך, - אור, לוחיות, שלט, תאורה, תמרורי- בטיחות בדרכים, התקני איתות, חומרים מחזירי  

  תנועה, הכוונת תנועה.

  

  מסמכים ישימים  1.1.5

ם הישימים יהיו המסמכים הישימים הם המסמכים המחייבים ומסמכי הרקע.  כל המסמכי  

במהדורה/גרסה האחרונה התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון שתבוצע בהתאם 

  למפרט/פרק זה.

  

  מסמכים מחייבים  1.1.6

  פקודת התעבורה, התקנות, הצוים וההודעות לפיה.  א.  

  צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג וויטוורט לצינורות.  :103ת"י   ב.  

  משקלם של חומרי בניין ושל חלקי מבנה.  :109ת"י   ג.  

  בטון לשימושים מבניים: תנאי בקרה בייצור וחוזק הלחיצה.  :118ת"י   ד.  

  פלדות. -: מבחני הסמכה לרתכים: ריתוך התכה 1/חלק 127ת"י   ה.  

  תבריג ויטוורת: אפיצה חופשית.  :289ת"י   ו.  

  מהדקי הארקה לצינורות ולמוטות.  :367ת"י   ז.  

  עומסים אופייניים בבניינים: עומסי רוח.  :414ת"י   ח.  

  עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים פלדה/נספח ב'.  :812ת"י   ט.  

  ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל.  :918ת"י   י.  

  : סמלים של בדיקות לא הורסות.2/חלק 1026ת"י   יא.  

  תאור סמלי תפרי ריתוך.שרטוטים טכניים:   :1061ת"י   יב.  

  : אישור נוהלי ריתוך: ריתוך קונסטרוקציות פלדה.2/חלק 1032ת"י   יג.  

  : חוקת מבני פלדה: כללי.1/חלק 1225ת"י   יד.  

  חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך.  2.1, 2.2, 2.3/ 1225ת"י   טו.  

  : שרטוטים למבנה: פלדה.2/חלק 1226ת"י   טז.  

  דות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת.אלקטרו  :1338ת"י   יז.  

  אלקטרודות מצופות עשויות פלדות בלתי מחלידות לריתוך בקשת  :1339ת"י   יח.  

  מתכת מוגנת.        

  אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת של פלדות פחמן.  :1340ת"י   .טי  

  מתכות מילוי לריתוך פלדות פחמן בקשת מוגנה בגז.  :1341ת"י   .כ  

  צינורות פלדה למבנים.  :1458ת"י   .אכ  

  אור-ותמחזיראור: יריעות - אנכיים: תמרורים מחזירידרך -: תמרורי1.1חלק /2247ת"י   .בכ  

  אור: לוחות- תמרורי דרך אנכיים : תמרורים מחזירי: 1.2חלק /2247ת"י   כג.  
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  במיוחד:ו חברת נתיבי ישראללעבודות סלילה וגישור של  המפרט הכלליכל הפרקים של   כד.  

  "מוקדמות"; - 00המפרט הכללי/פרק   )1    

"עבודות בטון יצוק  - 02פרק תת "עבודות בטון באתר"/ - 02 פרקהמפרט הכללי/  )2    

  באתר".

  ".ביסוסכלונסאות קדוחים וקירות  - "ביסוס עמוק  - 23 פרקהמפרט הכללי/  )3    

  עפר".-ות"עבוד - 02פרק תת "עבודות סלילה"/ - 51 פרקהמפרט הכללי/  )4    

תנועה ארעיים - "הסדרי -  35פרק תת סלילה/- עבודות" - 51 פרקהמפרט הכללי/  )5    

  עבודה".-אתריבלבטיחות 

  שילוט".-"גשרי - 02פרק - פלדה"/תת-"מבני - 19 פרקהמפרט הכללי/  )6    

פלדה נגד -"הגנה על מבני -  03פרק - פלדה"/תת-"מבני - 19 פרקהמפרט הכללי/  )7    

  שיתוך".

"תחזוקה וחידוש ההגנה  - 04פרק - פלדה"/תת-"מבני -  19 פרקרט הכללי/המפ  )8    

  נגד שיתוך במבנים ומתקנים מפלדה".

  .אגף התעבורה /כללי להצבה ואחזקה של רמזורים בהוצאת משרד התחבורההמפרט ה  .כה  

  מסמך מע"צ "עמודי שילוט ותמרור, ביסוסם ומיקומם".  כו.  

  "מסגרות חרש". -  19רק המפרט הכללי לעבודות בנייה/פ  .כז  

"סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים  - 51/פרק היבני המפרט הכללי לעבודות  .כח  

  .51077ורחבות"/סעיף 

  ) בהוצאת משרד התחבורה.1997תקנות והנחיות להצבת תמרורים (  .כט  

  

  מסמכים מנחיםרקע/- מסמכי  1.1.7

 - ונת"י משרד התחבורה  - עירוניות -עבודות בדרכים בין-תנועה באתרי-להסדרימדריך ה  א.  

  במהדורתו העדכנית.

  התחבורה. משרד - הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות   ב.  

 במהדורתו העדכנית –מאושרים להצבה בדרך ורמזורים בטיחות , התקני תנועה  ג.

  נת"י.משרד התחבורה ו - הנחיות לתכנון שילוט בדרכים בין עירוניות   ד.  

  

  חומרים/רכיבים  1.2

  

  סוגים ודרישות  1.2.1

  פחי השלט (לוחיות)  1.2.1.1

מסגרת פחי התמרורים והשלטים יהיו עשויים לוח אלומיניום. בתמרורים ובשלטים ללא   א.  

  מ"מ. 2.0מ"מ. בשלטים עם מסגרת יהיה עובי הפח  2.5יהיה עובי הפח 

בסטייה מהאמור .  1.2, חלק 2247פחי השלטים (לוחיות) ייוצרו בהתאם לת"י מס'   ב.  

לפי  ,H38-5052 או H34 ,5052-H36-5052 האלומיניום מסוגבתקנים הישראליים יהיה 

International Registered Number ,כאשר הגדרת הרכב החומר, בשינוי מהאמור בתקן ,

לקשיות לפי בדיקת  יםמתייחס H38 עד H34כים להלן (הער 51.31.01מוצגת בטבלה 

ג' עומס או ערכים מבדיקות קשיות מוכרות אחרות כשהם  500מ"מ  10דור כ ברינל
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ובחירת הסוג לפי  )Converted from Brinell Hardness Value -מותמרים לערכי ברינל 

  :גודל השלט, בהוראת מנהל הפרויקט

  

  : נתוני סגסוגת האלומיניום המאושרת לשלטים ולתמרורים1.2.1.1טבלה 

  

  

Al 
 אלומיניום

  

 

Zn 

  אבץ

  

 

Cr 

  כרום

  

 

Mg 

  מגנזיום

  

 

Mn 

  מנגן

  

 

Cu 

  נחושת

  

 

Fe 

  ברזל

 

 

Si 

 צורן

 

 

 השאר

  

 

0.1 

 

 

.15-.35 

 

 

2.2-2.8 

 

 

0.1 

 

 

0.1 

 

 

0.4 

 

 

0.2 

 

  

  .Wrought Aluminum Alloys, סגסוגת Material Design AlMg 2.5לפי     

על סוג האלומיניום  תעודה המעידה , לפי דרישת מנהל הפרויקט,מפעם לפעם גיצהקבלן י  ד.  

  בתעודה יצוין מספר המשלוח וכן הכמות שסופקה.  שבשימוש.

  לפחות פעם אחת. חב' נתיבי איילוןעל כל לוחית המרכיבה שלט או תמרור יוטבע סמל   ה.  

  

  טיפול בלוחות האלומיניום  1.2.1.2

בטבלה  פסיבציה שקופה לפי הנתונים ומשמן ויעבר וינוק ,והאלומיניום ייצרב ותלוח  א.  

  שלהלן:

  

  : נתוני הטיפול הבסיסי בלוחות אלומיניום1.2.1.2טבלה 

  

 הערות
  חומרים

 באמבט

  יה שליבנ-ומריח

 האמבט

  

  תהליך

 

 

10% - 20% 

  

 674/8ריאוקס 

 

S.S.316 

  

 צריבה וניקוי קל משמן

 

20°C - 30°C 

  

 4/13אנטוקס 

 

P.P. 

  

 

 

9% - 11% 

  

 1000Lין דולא

 

S.S.316 

  

 פסיבציה שקופה

 

45°C - 55°C 

  

  1500ין דולא

 

P.P. 
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אור, כמפורט להלן, מצדם הפונה אל הנהג -לוחות האלומיניום יכוסו בחומר מחזיר  ב.

  הצופה.

לוח האלומיניום לא יצבע או יכוסה מצידו האחורי של השלט בשום צבע או יריעה   ג.  

ו בהנחיה , אלא אם יידרש צבע מגן במפרט הטכני המיוחד ו/או בתוכניות אכלשהי

ככל שתידרש צביעה, היא תבוצע בצבע מגן כמפורט   מפורשת בכתב של מנהל הפרויקט.

  .1.2.6בסעיף 

  

  אלומיניום- לוחיות מחומר שאינו פח  1.2.1.3

אלומיניום מחומרים שאינם מתכתיים.  עם זאת על -הקבלן רשאי להציע חלופות לפחי  א.  

יסויי בנאף נעשה שימוש במספר חומרים חליפי אלומיניום נבדקו בעבר וכי  תהקבלן לדע

 משמעי לשימוש -, ללא מסקנה חיובית כבסיס למפרט חדשטח לצורך התרשמות

-) המוכר בקיצור כPolymetilmetakrilatהחומרים החלופיים כאמור הם: פוליקרבונט (

PMMA ,אקריל ,ABS ,PVC חומר מרוכב ,Composite Material  שבו הליבה הפולימרית

  מ"מ. 0.3-ני צידיה באלומיניום דק בעובי של כמכוסה בש

אלומיניום מבחינת הקיים על ציר -איכות לפחי- כל חומר אחר שיוצע חייב להיות שווה  ב.  

 130 ים עדטמפרטורה קיצוני-תנאי, הזמן, מבחינת העמידות בתנאי האקלים, כגון רוחות

  ומבחינת התחרותיות בעלות על ציר הזמן. ,UVקרינת ו מעלות

מנת לקבוע -חומר המוצע מחויב לעבור בדיקות מכניות במעבדה מוסמכת ומאושרת עלה    

 שבירה, התארכות,חוזק  מתיחה,ב חוזק בלחץ, חוזק: צפיפות, כגון, במדויק את תכונותיו

  ., וכו'Yellowness Indexהולם, קשיות, עמידות ב

  ).Compatibilityום (על ציר הזמן בהשוואה לידוע לגבי אלומיני מעקב הנדסייידרש גם     

  הדרישות הבסיסיות לגבי התכונות המכניות של חומר כאמור הן:    

  מגה פסקל. 65-50מגה פסקל .כמו כן חוזק במתיחה  100-700מאמץ כניעה   )1    

  או תקן ישראלי מקביל. UL-94עמידות באש לפי תקן   )2    

וכן תקן  902ת"י - ו 3696מס'  ISOעמידות בקרינה (בלייה מלאכותית לפי תקן   )3    

ISO 4892-1.כשבבדיקה נערת עם יריעות מחזירות האור מודבקות (  

  בהגדרת מצב התחלתי. 2247הידבקות עם היריעות מחזירות האור בהתאם לת"י   )4    

של  מובנהחייב אישור בתהליך , ומאפייניו מרכיביוכל חומר שיוצע כאמור, על בסיס   ג.  

  .פרט טכני מיוחד לנושאבמ עתידב עניינית שיוגדר, /אגף מו"פנת"י

לפני פרסום מפרט שלעיל כל שימוש במצע לשילוט שאינו אלומיניום תקני כמפורט בסעיף   ד.  

לפני כאמור,  מו"פ אגףעל ידי  או ייפסל מיוחד או אישור רשמי בכתב, יבחן לגופו ויאושר

  בפועל. בכבישכאלה התקנת שלטים 

  .הכביש באופן מיידיכל מקרה אחר יפסל לשימוש ויוסר מ  ה.  

  

  מסגרות השלטים 1.2.2

  כללי 1.2.2.1

מסגרות לשלטים תידרשנה בכל מצב בו המידה של לפחות אחד מהזוגות של צלעות   א.  

  .1225מ'.  על המסגרות לעמוד בדרישות ת"י  1השלט עולה על 
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  פי תוכניות שתסופקנה ע"י המזמין.-שלטים עיליים ומסגרותיהם יבוצעו על  ב.  

  :המסגרת תהיה מורכבת ,)G-Aים מ"ר (טיפוס 15ששטחם עד  ייםדיצ םשלטיב  ג.  

 3.2ועובי דופן  מ"מ 40×40 מרובעבעלי חתך  פלדה-צינורותממצלעות היקפיות   )1    

  ;לפחות מ"מ

 40×40 מרובעפלדה בעלי חתך - מצלעות חיזוק פנימיות, לפי הצורך, מצינורות  )2    

בין שתי לוחיות תהיה בעלת מלבני  אולם צלע המשמשת לתמיכת קו השקה מ"מ

, בתנוחה מותאמת בין מידתה הקטנה לפחות מ"מ 3.2ועובי דופן מ"מ  60×40

  לבין המידה הקטנה של הצינורות ההיקפיים.

 נהסופקתש מבניותעל פי תוכניות  צענהמ"ר תבו 15- שלטי צד ששטחם גדול ממסגרות של   ד.  

  מזמין.קבלן ותאושרנה ע"י הע"י ה

  

  תכנון מבנה המסגרת  1.2.2.2

 ידי- לעל פי תוכנית מבנה, תואמת לשלט לו היא מיועדת ומאושרת עהמסגרת תהיה בניית   א.  

  מנהל הפרויקט.ידי - מהנדס מבנים רשוי במדור מבנים מאושר ועל

 האמורות ה של המסגרותמבנכניות ותגם שלטים גדולים יספק המזמין לתמרורים ול  ב.  

ען הסר ספק, מובהר בזאת שלא תשולם כל תוספת מחיר עבור למ הקבלן. על ידי ע וציבל

  .כאלה מיוחדות מסגרותביצוע 

הנדסיות ת ולהכין תוכני הקבלןת כאמור על ידי המזמין, על ותוכני ואם לא סופק  ג.  

  תחילה על ידי מתכנן המבנה. ןולאשרותוכניות מפורטות 

שלט ככלל כחלק מגשר השילוט.  תתוכנן ותבוצע מסגרת הבשילוט עילי על גשרי שילוט   ד.  

השלט למסגרת  יחיבור  שילוט יתוכנן באחריות מתכנן הגשר.-חיבור המסגרת לגשר

היחידה  יהיה כלול במחירי של חיבור זה מחירוקבלן.  הבאחריות  ויהיוהמסגרת לגשר 

  הכמויות. כתבפריטי התשלום בהמפורטים בשל השלט 

לעמידה  רוחותעומסי ל 414יחושבו לפי ת"י המסגרות, החיבורים ואמצעי החיבור   ה.  

 47-רוח שלא תפחת מ-בתנאים האקלימיים השוררים באתר ההקמה אך למהירות משבי

  מ' לשנייה.

  

  מסגרות לשלטים /ייצורביצוע  1.2.2.3

בניית מסגרת במפעל המייצר תהיה בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות בנייה/פרק   .א  

ק הענייני פי הנדרש בפר- ורי הצינורות בריתוך יבוצעו עלחיב  "מסגרות חרש". -  19

על החיבורים  שילוט". -"גשרי -  02פרק -תת/פלדה"- "מבני - 19במפרט הכללי/פרק 

  להבטיח אטימות מלאה כנגד חדירת לחות.

 -  918ת"י בטבילה באבץ מותך בהתאם להנחיות  כל מרכיבי המסגרת יהיו מגולוונים  ב.  

 ,(כולל מערכות חיבור" חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל"ציפויי אבץ בטבילה 

ש בפרק הענייני במפרט פי הנדר- בפנים עלוץ והצינורות יהיו מגולוונים בחוכיו"ב).

  ."שילוט-"גשרי - 02פרק -תת/פלדה"-"מבני - 19הכללי/פרק 
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  שינויים  1.2.2.4

  ל הפרויקט.כל שינוי מהאמור לעיל טעון אישור מראש ובכתב של מנה  

  

  אור-חומרים מחזירי 1.2.3

 צוין במפורש אחרת. מעט מצבים בהם יל, אור בלבד-ייצור התמרורים/שלטים יהיה מחומר מחזיר 1.2.3.1

) בהתאם High Intensity Grade -  "2עוצמה (להלן "דרגה  רבמדרגת אור יהיה ה החומר מחזיר

- או מחזיר )2עבור חומר מדרגה  2אור מס'  , החזרת4(טבלה  3.5סעיף  1.1, חלק 2247לת"י מס' 

 DIN-67520") על פי התקן הגרמני 3(להלן "דרגה  פריסמטי רגיל או פלואורסצנטי- אור מיקרו

להלן טבלה   ).06.2002מתאריך  CUAP-(מסמך ה EN-12899-1והתקן האירופאי  3bדרגה 

  קומו:המפרטת את השימוש בדרגת מחזיר האור בהתאם לסוג השילוט/תמרור ומי

  

  : דרגת מחזירי אור בהתאם לסוג השילוט וסוג הכביש1.2.3.1טבלה 

  

  

  

  סוג שילוט

  

  

  

  סוג כביש

כביש מהיר 

 סיפרתי)-(חד/דו

  ספרתי)-כביש ראשי (דו

  עם שני נתיבי נסיעה לכל

 כיוון

  כביש עם נתיב

  נסיעה אחד בכל

 כיוון

  

 שילוט מודיעין עילי

  

 3דרגה 

  

 3דרגה 

  

 3דרגה 

  

 דיעין צידישילוט מו

  

 3דרגה 

  

 2דרגה 

  

 2דרגה 

אזהרה/  43-שילוט א

 "יציאה"

  

  **F 3דרגה 

  

 **F 3דרגה 

  

 2דרגה 

 24-שילוט מודיעין ג

 (מורה דרך)

  

  3דרגה 

  

 2דרגה 

  

 2דרגה 

תמרורים בעלי 

 חשיבות גבוהה *

  

 3דרגה 

  

 3דרגה 

  

 3דרגה 

  

 שאר התמרורים
 2דרגה  2דרגה  3דרגה 

) 43- שילוט כניסה (א

 לאזור עבודות בכביש
 **F 3דרגה   **F 3דרגה   **F 3דרגה 

תמרור בתוך תחום 

 אתר עבודות בכביש
 3דרגה  3דרגה  3דרגה 
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  1.2.3.1הערות לטבלה   

יכולים להשפיע על קבלת החלטות קריטיות התמרורים  :תמרורים בעלי חשיבות גבוהה  *

וח התמרורים המעודכן של משרד אצל הנהג. להלן מספרי התמרורים כפי שמופיעים בל

  .10-, ו9-, ו6- , ו2- , ו51- , ב50-, ב49-, ב48-, ב37- , ב36- , ב24-, ב2- ב התחבורה:

  פלואורסצנטי עם מחזיר אור 3דרגה : 3Fדרגה   **

  

הטבלאות המפרטות באופן מדויק את הדרישות (קואורדינטות גוונים וערכי החזר אור מדידים)   1.2.3.2

  במפרט זה. 1' מופיעות בנספח מס

  

  חומרי ציפוי  1.2.4

  האור: היריעות מחזירות לע מגן מחומר ציפוי במידת הצורך יידרש יישום יריעות  

  

  יריעות מגן מפני השחתת השלט/הצטברות טל:  1.2.4.1

Protective Overlay Film/Dew Resistant Film 

  

 או שווה נים זהים לצבעי מחזירי האוריריעות שקופות ושבירות, בעלות גוו - ECE Filmת ויריע  1.2.4.2

  איכות.

  

  למתקני נשיאה לשלטים ולתמרורים טיב החומרים/רכיבים  1.2.5

  

  כללי  1.2.5.1

מתקני הנשיאה לשילוט ו/או לתמרור מורכבים מיסודות מבטון וממבני פלדה, או   א.

  ממבנים מפלדה ובטון מזוין במשולב.

ורים הם ככלל מבנים מפלדה, עמודים הרכיבים הנושאים את השלטים ו/או התמר  ב.

  וזרועות בצורות שונות או עמודים ומבנה גשר ביניהם.

  

  בטון  1.2.5.2

יהיו כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר, או  נשיאה לשלטים ותמרוריםיסודות מתקני ה  א.

  לפחות. 30-יסודות בודדים, כאשר סוג הבטון יהיה ב

 - 002 /פרקיהיו ככלל כמפורט במפרט הכללי הדרישות לגבי הבטון וביצוע היסודות  ב.

 -  023 /פרקובמפרט הכללי"עבודות בטון יצוק באתר"  -  01פרק -תת/עבודות בטון באתר"

  .נת"יכלונסאות קדוחים וקירות חפורים יצוקים באתר" של  -"ביסוס עמוק 

טון בהצבת שלטים שיוגדרו על ידי מנהל הפרויקט כ"דחופים" יש להשתמש בתערובת הב  ג.

חומרים שימוש ב ליסודות בצמנט מהיר התקשות או בתוסף מזרז התקשות. 

  מנהל הפרויקט.מ אה מראש ובכתבורההתקשות כאמור טעון  י/מזרזימהיר

  

  פלדה לזיון הבטון  1.2.5.3

  .5-ו 3/חלקים 4466ת"י -מוטות פלדת הזיון יהיו מצולעים והדרישות לגביהם כמפורט ב  
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  ורכיבי גישור מפלדה מגולוונתעמודים, זרועות   1.2.5.4

החומרים לעמודים, לזרועות ורכיבי הגישור על כל חלקיהם, כולל פח הבסיס, בורגי   א.

עד וכולל  3.1סעיפים /812יהיו כמפורט בת"י  העיגון, אומים, עמודים, זרועות, פתח וכו',

  על כל מרכיביהם. 3.8סעיף 

 4.1/פרק ד'/סעיפים מספר  812ור בת"יבדיקות העמוד, הזרועות והדרישות יבוצעו כאמ  ב.

  עבור בדיקות ישרות העמוד ומישוריות הזרוע. 4.2-ו

במידה ויידרשו בפרויקט עמודים וזרועות עם צבע מגן בנוסף לגלוון, תבוצע מערכת   ג.

"הגנה על  -  03פרק -/תת19 /פרקהצביעה על גבי הגלוון בהתאם למפורט במפרט הכללי

  .נת"יל ש מבני פלדה כנגד שיתוך"

  

  צבעי מגן  1.2.6

  

  כללי  1.2.6.1

  שימוש בצבעי מגן יחול באחת משתי אפשרויות או בשילוב ביניהן:  

הגנה נגד שיתוך באזורים בהם תנאי השטח נחשבים משתכים והגנת הגלוון אינה מספקת   א.

"חוקת מבני   2.1, 2.2, 2.3/ 1225ת"י -לאורך זמן. הגדרת אזורים כאמור מוצגת כללית ב

  לדה: הגנה מפני שיתוך".פ

  מניעת בוהק מסנוור לנוהגים בדרך מצידם האחורי של שלטים ו/או תמרורים.  ב.

  

  תנאים ליישום צבעי מגן  1.2.6.2

בקטעי דרך מתעקלים, בהם מכוון גב של שלט ו/או תמרור לכיוון הנוהגים בדרך במסלול   א.

ור, והכל בהתאם להוראות נוייש לצבוע את גב השלט ו/או התמרור בצבע מונע סנגדי, 

  .התוכנית ו/או מנהל הפרויקט

באזורים בהם ידוע כי קיימת סכנת שיתוך מוגבר (כגון סמוך לחוף הים, באזורי תעשייה   ב.

צבע  ולוחיות האלומיניום , יש להוסיף על שכבת הגלוון1225בהתאם לת"י מסוימים וכו') 

  .מגן נגד שיתוך

  

  סוגי צבעים  1.2.6.3

  בוהק/סנוור צבע מונע  א.

  כצבע מונע בוהק/סנוור יש להשתמש בצבע אפור לא מבריק.  )1

על הצבע להיות ניתן ליישום מותאם על לוחות אלומיניום על פי התחייבות   )2

  היצרן.

  צבע מגן נגד שיתוך  ב.

באזורי שיתוך מוגבר יש להשתמש על גב השלטים והתמרורים בצבע מגן הניתן   )1

  לומיניום על פי התחייבות היצרן.ליישום מותאם על לוחות א

במפרט צבע מגן להגנה על רכיבי פלדה מגולוונים ייבחר בהתאם למפורט   )2

 פלדה נגד שיתוך"- "הגנה על מבני -  03פרק -פלדה"/תת- "מבני - 19 קהכללי/פר

  .של מעצ
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  מתקני נשיאה לשלטים ולתמרורים  .1.3

  

  כללי  1.3.1

היות מותקנים, בהתאם לתפקודם ולממדיהם, בשתי אפשרויות שלטים להכוונת תנועה יכולים ל  1.3.1.1

  עיקריות:

  התקנה על עמודים בודדים או על מתקן נושא בצד הדרך;  א.

- "מבני - 19שילוט מוצגים במפרט הכללי/פרק -י(גשר התקנה על גשר שילוט מעל הדרך  ב.

  ואינם כלולים בפרק זה).נת"י שילוט" של -"גשרי - 02פרק - פלדה"/תת

  משנה זה עוסק בשילוט צידי בלבד.-פרק

  

  תמרורים מותקנים בדרך כלל על עמודים נושאים בצד הדרך.  1.3.1.2

  

  למתקני נשיאה לשלטים ולתמרורים טיב החומרים/רכיבים  1.3.2

  לעיל. 1.2.5ראה סעיף 

  

  תכנון וביצוע - יישום   1.3.3

  כללי  1.3.3.1

  מתקן נשיאה לשילוט עילי  א.

של מתקן נשיאה לשילוט עילי יימסרו לקבלן ע"י המזמין  לקראת ייצור והקמה  )1

  .1/חלק 1225תוכניות הנדסיות כלליות ,כמפורט בת"י 

, 1/חלק 1225על הקבלן להגיש את תוכניות הייצור וההקמה, כמפורט בת"י   )2

  למנהל הפרויקט שיאשרן או יורה על שינויים בהן, בהתיעצות עם המתכנן.

קמה כאמור תיכלל במחירי היחידה ולא ישולם עבורן עלות תוכניות ייצור וה  )3

  בנפרד.

  מתקן נשיאה לשילוט ותמרור צידי  ב.

עבור מתקן נשיאה לשילוט ותמרור צידי על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט   )1

תוכניות הנדסיות כלליות, תוכניות ייצור ותוכניות הקמה, כמפורט בת"י 

ניות לביצוע או יורה על שינויים .  מנהל הפרויקט יאשר את התוכ1/חלק 1225

  בהן, בהתיעצות עם המתכנן.

 15הנחיות לגבי תכנון כללי למתקני נשיאה לשילוט צידי ששטחו אינו עולה על   )2

  .2מ"ר מוצגות להלן בחלק 

באמצעות ע"י הקבלן  מ"ר יתוכנן 15מתקן נשיאה לשילוט צידי ששטחו עולה על   )3

  .תנאי ההסכם והנחיות מנהל הפרויקטבהתאם למקצוע כמפורט להלן, -בעלי

עלות תוכניות ייצור והקמה כאמור תיכלל במחירי היחידה ולא ישולם עבורן   )4

צד בגודל -בנפרד.  אם יידרש הקבלן להכין תוכניות הנדסיות (כגון לגבי שלטי

  מ"ר) ישולם לו על כך בנפרד. 15העולה על 
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  הנחיות כלליות לתכנון  ב.

זרועות השלטים או עמודי המבנה,  (עמודי יאה לשילוטהנשכל חלקי מתקן   )1

וכו') יתוכננו ויבוצעו כך  סגרות השלטים,, יסודות, מאופקיות או אלכסוניות

לאורך  תנאי האקלים השפעותשיבטיחו את עמידותם, יציבותם ושמירתם מפני 

תוכננו ויבוצעו בהתאם למפורט להלן כל החיבורים עם ברגים י  מתקן.הכל חיי 

  .1.1.14.3.2עיף בס

 414כגון ת"י ים ניייענעומסי הרוח יחושבו בהתאם לתקנים הישראלים ה  )2

  .ולתנאים האקלימיים הענייניים במקום המיועד להתקנה

מתקן הנשיאה לשילוט, על כל מרכיביו, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן והמתכנן   )3

התאם לתנאי , במטעמו, בשיתוף יועץ מקצועי לביסוס ויועץ מקצועי לריתוך

  ההסכם והנחיות מנהל הפרויקט.

  

  נשיאה לשילוט צידי- תכנון מתקן  1.3.3.2

  

  כללי  א.

הקבלן על פי תוכניות  דיי-ליבוצע עצידי נשיאה לשילוט - תכנון מכלול של מתקן  )1

, שיכללו לפחות את הדרישות של הנדסת מנהל הפרויקטדי י- לעימסרו לו שי

של השלט  SCVבקובץ ספרתי בפורמט  בו, התנועה, ממדי השלט והכיתוב הנדרש

 בתוספת עותק השרטוט חתום ע"י המזמין. בהעדר תכנון מפורט מטעם המזמין,

פי ההנחיות המפורטות במפרט/פרק זה, -נשיאה על- על הקבלן לתכנן מתקן

  באמצעות מתכנן מקצועי מטעמו.

כגון: , הדרושים לייצור ולהקמהכלול את כל המרכיבים המפורט להתכנון על   )2

  עיגון, עמוד, זרוע, פתח, חיבורים שונים, הארקת היסוד והעמוד.-יסודות, בורגי

זרועות,  ,עמודים - מבנה של מתקן הנשיאה על הקבלן לחשב את המידות וה  )3

החישוב יכלול את . כדי לעמוד בעומסים הדרושים ,יסודות וכו'רכיבי גישור, 

זרועות, שילוט ה, שילוטכות הית של מעררב, בהתחשב בכמות המיהמרבהעומס 

ובכוחות  על מתקן הנשיאהמואר ובלתי מואר וכל יתר הציוד המותר להתקנה 

  .והבטיחות בדרכים התחבורה לפי הנחיות משרד הרוח

  

  המתכנן מטעם הקבלןהנחיות לגבי   ב.

לצורך התכנון יעסיק הקבלן מהנדס רשוי, בין אם הוא עצמאי ובין אם הוא עובד   )1

ל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בתכנון מבני פלדה.  המתכנן יהיה הקבלן, בע

רשום בפנקס המהנדסים והארכיטקטים ורשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים 

  בענף הנדסה אזרחית/מדור מבנים. 11) סעיף 1958תשי"ח (

גיש את שם המתכנן לאישור מנהל הפרויקט, כולל פירוט ניסיונו לההקבלן על   )2

מתכנן בתחום המקצועי צוות התכנון עי.  מנהל הפרויקט רשאי לצרף המקצו

  לבדיקה וייעוץ.
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 שילוטבנוסף יעסיק הקבלן יועץ ביסוס לצורך תכנון יסודות מתקן הנשיאה ל  )3

באתר המתוכנן.  יועץ הביסוס יערוך סקר קרקע ויכין דו"ח ביסוס שעותק ממנו 

להורות לקבלן להעסיק בנוסף גם יועבר למנהל הפרויקט.  מנהל הפרויקט רשאי 

  יועץ מקצועי מומחה לריתוכים, שיקבע את נוהלי העבודה והבדיקות לביצוע.

הממדים את  מו,המתכנן מטע בתוכניות המפורטות, באמצעות עוקבלהקבלן על   )4

, את סוגי ומידות הריתוכים הנדרשיםשל כל הרכיבים הדרושים ומיקומם, את 

  ותיהם ואת כל האביזרים הנלוים לפי הצורך.סוגי הברגים הדרושים ומיד

כל החישובים ההנדסיים ומסמכי התכנון המפורט לאישור גיש את לההקבלן על   )5

מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן בדבר שינויים בתוכניותיו מנהל הפרויקט.  

 מקצועיהפעיל מהנדס לגם מנהל הפרויקט רשאי לפי שיקול דעתו הבלבדי.  

  .ידי הקבלן-לבקרת התכנון המוצע על מתאים מטעמו

בצע פיקוח עליון על ביצוע העבודה הן י מוהמתכנן מטעעל הקבלן לוודא כי   )6

  .כחלק ממערך בקרת האיכות הנדרשת במהלך הייצור והן במהלך ההתקנה

מועדי הביקורת במסגרת הפיקוח העליון יתואמו, באמצעות הקבלן, עם מנהל   )7

(באמצעות הקבלן) הערותיו בכתב למנהל הפרויקט.  הפרויקט והמתכנן ימסור 

כמו כן יתאם המתכנן מטעם הקבלן את ההכנות הנדרשות לכל אביזרי החיבור 

  הנדרשים לשילוט, כולל הארקת היסוד.

  

  נתונים לתכנון  ג.

של תוכניות הוראות ובהמידות העיקריות המופיעות ב את קייםעל הקבלן ל  )1

ים שלטקו תחתון של  רוםממדי השלט, ן: כגו שנמסרו לומהנדס התנועה 

 פתחים בעמודיםמה ממדיהכביש, אורך זרועות, מיסעת פני על מותמרורים 

כל יתר  וכו'.  ,פני הקרקעעל מהחופשיים פתחים מ, גובה השילוט-ובגשרי

, השיטה וצורת העמודים, הזרועות, מבנההמידות המתייחסות לחוזק ה

בלבד  תיחשבנה כמנחותתוכניות אלה עים ביהמופ מבנההחיזוקים ופרטי ה

  כדוגמה. ותומצורפ

העומסים האופייניים, עומסי התכן, תכן העמוד במצב גבולי של הרס ושירות   )2

  /נספח ב'.812ובת"י  1225ת"י - , ב414ת"י - יבוצעו על בסיס האמור ב

מטר לשניה לפחות, אלא אם כן  47בחישוב תילקח מהירות רוח בסיסית של   )3

  ת במפרט הטכני המיוחד.נדרש אחר

  להלן. 1.1.14.3.4נתונים כמותיים ראשוניים לתכנון מוצגים בסעיף   )4

  

  מסמכי התכנון  ד.

על הקבלן והמתכנן מטעמו להגיש למנהל הפרויקט את מסמכי התכנון בשלושה   )1

עותקים קריאים וברורים, עם שם וחתימת המתכנן, בציון פרטים מזהים כגון 

  יכי התכנון והאישורים וכו'.מספר המהדורה, תאר

  מסמכי התכנון יכללו, בין היתר:  )2



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

135

וכו', לרבות פרטי הרכיבים ובמיוחד  1:20, 1:25תוכניות ייצור בקנ"מ   )1(

שיידרשו לצורך פרטי החיבור ביניהם וכן כל הרכיבים של אביזרי חשמל 

  .הכנות להתקנה של תאורת השילוט

וכן תוכניות  1:1-ו, 1:5, 1:10"מ תוכניות הפרטים, פרטי החיבור בקנ  )2(

) יכללו פרטי ריתוכים, כולל ציון מפורט של Shop Drawingsהייצור (

  סוגי ועוביי הריתוכים.

תוכנית היסודות ופרטי החיבור בין העמוד ליסוד, כולל הארקות יסוד   )3(

  ופרטים למעברי צנרת חשמל.

  תוכניות התקנה והנחיות ברורות לבדיקה.  )4(

הכנות שתידרשנה ייצור ומפרט התקנה כולל התייחסות ל מפרט  )5(

  מערכת חשמל לתאורת השלטים.להתקנת 

חישובי יציבות של מתקן הנשיאה לשילוט על כל חלקיו, חתומים ע"י   )6(

המהנדס שערך אותם, לרבות חישוב היסודות, רכיבי הבטון, פרטי הזיון 

דרת, קריאה החישובים יוגשו בצורה מסוברכיבים המחברים וכו'.  

דית לחישובי בהקבלן אחראי אחריות מלאה ובל וניתנת לבדיקה. 

המזמין אינו גורע מנהל הפרויקט או ואישור החישובים על ידי  ,היציבות

  מאחריות זו.

לרבות תקנים שבהם עמדו  ,מפרטים מלאים של כל החומרים שיסופקו  )7(

  .ל הפרויקטהמנ, לפי דרישת הלאהחומרים ה

ודה להרכבת מתקן הנשיאה לשילוט, מערך הבדיקות, רשימת נוהלי עב  )8(

  תיוג, גבהים, חומרים וכו'.

תעודות של מבחני טיב ואיכות של החומרים המעידים שהחומרים   )9(

כל הבדיקות   המוצעים עומדים בדרישות המפרטים והתקנים השונים.

  למבחני הטיב והאיכות יערכו ע"י מעבדות מוסמכות ומאושרות.

  

  ריות הקבלן למסמכי התכנוןאח  ה.

המלאה  םמאחריות תגורע האינלמסמכים האמורים  התייחסות מנהל הפרויקט  )1

היציבות  חישובי ,כניותולתוכן התושל המתכנן מטעמו דית של הקבלן בוהבל

  .זו להתייחסותהמסמכים שהוגשו יתר ו

טעויות, פטור את הקבלן מאחריותו לשגיאות, ילא  כל אישור של מנהל הפרויקט  )2

  .דיוקים או ליקויים בתכנון ובבצוע העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר-אי

ביצוע או הנובע מהם, יתוקן במלואו /או בליקוי בתכנון ומתוצאה כנזק כלשהו   )3

  על ידי הקבלן ועל חשבונו.לאלתר 

  אין באמור כדי לגרוע מהוראות ההסכם.  )4

  

  תמורה עבור התכנון  ו.

כל הקבלן כולל את התמורה המלאה עבור מחיר החוזי שנקבע עם מודגש בזה שה  )1

המפורט על פי ההנחיות התכנון כלל המסמכים האמורים לעיל, לרבות 
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 צידי מתקני נשיאה לשילוטשל הייצור וההתקנה ת וכניוהכנת ת, זה מפרט/פרקב

מפרטי ההתקנה, ההנחיות והפעילויות הלוגיסטיות על כל פרטיהם וחלקיהם, 

  התכנון.לרבות 

מ"ר, אם  15צידי ששטחו עולה על  נשיאה לשילוט ןמתקתכנון הנדסי כללי של   )2

  יידרש ע"י מנהל הפרויקט ישולם בנפרד.

  

  התכנון מסמכיפיגור באספקת   ז.

הזמנים שנקבע עקב פיגור  נגרם עיכוב בהתקדמות עבודות התכנון ו/או שיבוש בלוח    

פסילתם, המלאה או עקב האחרים או  המסמכים האמוריםאו ו/כניות ובאספקת הת

הבצוע, לא  רכיולצ ים, לדעתו, בלתי מתאימםל היותשב מנהל הפרויקטע"י  החלקית,

עילה לדחיית גמר התכנון המפורט והקבלן ישא באחריות המלאה  עיכוב זה ישמש

  דית לכל התוצאות.בוהבל

  

  דעות חילוקי  ח.  

ביצוע העבודה מהלך ו/או ב גשה לאישור של מסמכי התכנוןהה עתנתגלו ב  )1    

הקובעת  מנהל הפרויקט דעות לגביהם או לגבי חלק מהם, תהיה דעתו של חילוקי

  .והעבודה תבוצע בהתאם להוראותיו ללא עיכובים

שמנהל הפרויקט הוא הקובע בקשר לחילוקי דעות כלשהם לגבי  המודגש בז  )2    

מנהל הפרויקט והתוכניות מטעם מתכנן הקבלן.  אם  השילוטמכלול מתקני 

ידרוש מהמתכנן מטעם הקבלן להוסיף פרטים בתוכניות, לשנות מידות של 

רכיבים, להשלים חישובים סטטיים של מבנים, לערוך בדיקות נוספות, וכיוצא 

  באלה יהיה על הקבלן והמתכנן מטעמו לבצע את כל האמור ללא כל דיחוי.

בנפרד ורואים את הקבלן  עבור כל הדרישות הנ"ל לא ישולםכי  הכן מודגש בז  )3

כמי שכלל את עלויות הדרישות האמורות במחירי היחידה השונים של עבודותיו 

במסגרת הצעתו. לקבלן לא תהיה עילה להגשת כל דרישה לתשלום חריג עבור 

  אלה.

  

  ות לבדיקהאדוגמ  1.3.3.3

בדה שוטפת של טיב החומרים והייצור במע תביקורוודא קיום של ל מבצעעל הקבלן ה  א.

תחילת ביצוע לפני למנהל הפרויקט ולספק את האישורים  ישראלבומאושרת מוסמכת 

  בפועל של מתקן הנשיאה של כל שלט.

  

חייבים בבדיקת התאמה לפי נוהל בדיקת ברגים והתאמתם המלאה לעמודים בורגי עיגון   ב.

  .3טבלה  1225לדרישות ת"י 

  

העברתו שיסופק לאתר לצורך  כלשהובמתקן  לבחוררשאי  מנהל הפרויקטבנוסף לכך,   ג.

/פרק זה ולמפרט מפרטל ומאושרת על מנת לבחון את התאמתו במעבדה מוסמכת הבדיקל

  .הטכני המיוחד
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  .אמורותהיחידה את כל הוצאות הבדיקות הי במחיר רואים את הקבלן כמי שכלל  ד.

  

  צינורות פלדהמבנה מ-עמודיתכנון  - נשיאה לשלטים ולתמרורים בצד הדרך-תקנימ  1.3.3.4

תמרורים בכבישים, להכוונה ו יזה מיועדים לשמש כעמודים לשלט פרטהצינורות לפי מ  א.

  שיותקנו ברחבי הארץ.

  

  "."צינורות פלדה למבנים -  1458ת"י בהתאם לדרישות ים" בנמלהצינורות יהיו "צינורות   ב.

  

חירור, הגלוון יהיה (לאלה שמוזמנים עם באבץ מותך הצינורות יהיו מגולוונים בטבילה   ג.

: "ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל 918ת"י בהתאם לדרישות לאחר החירור) 

צינורות פלדה מתאימים לחריטת " :103ת"י דרישות ובהתאם ל "מוצרי יצקת ברזל

  או כל תקן ישראלי המתייחס לכך. 307" תבריג וויטוורט לצינורות

  

  מידות הצינורות תהיינה ככלל:  ד.

 103ת לפי ת"י סבולמ"מ ב 2.2עם עובי דופן נומינלי  3: קוטר נומינלי "3צינורות "  )1

  ;) עם חירור (מדופן לדופן)206(סעיף 

(סעיף  103ת לפי ת"י סבולמ"מ ב 3.96 עובי דופן עם 3: קוטר נומינלי "3צינורות "  )2

206(;  

(סעיף  103ת לפי ת"י לסבומ"מ ב 3.96עובי דופן  עם 4: קוטר נומינלי "4צינורות "  )3

206(;  

ת לפי ת"י סבולמ"מ ב 4.76או  3.96עובי דופן  עם 6: קוטר נומינלי "6צינורות "  )4

  ).206(סעיף  103

יותר השימוש בצינורות במידות שונות על בסיס חישוב הנדסי מפורט שיאושר ע"י מנהל 

  הפרויקט.

  

  לבחירת עמודים לשילוט צידיכלליות הנחיות   1.3.3.5

שלהלן מפורטות מידות ראשוניות לבחירת עמודים למתקן נשיאה לשילוט ששטחו  1.3.3.1בלה בט  

  מ"ר: 15אינו עולה על 
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  לשילוט צידיפלדה - מצינורותעמודים של  נתונים מנחים לתכנון: 1.3.3.1ה טבל

  

  

י רבגובה מ

ממרכז השלט 

  עד קצה עליון

  

  ירבשטח מ

  של שלט

  במ"ר

  

  קוטר

  העמוד

  להלכה

  

  ופןעובי ד

  "ממ-ב

  

  

  מס'

  העמודים

  

  

טיפוס 

  התמרור/

  שלט

  

2.00  

2.25  

  

0.75  

1.00  

  

"3  

  

  

2.20  

  

  

  

  עמוד אחד

  

  

  

  

A 

 

3.50  

3.00  

2.00  

1.00  

1.50  

1.99  

  

"3  

  

  

3.96  

  

  

B 

 

  

2.25  

  

  

2.00  

  

  

"3  

  

  

2.20  

  

  

  

  

  

  

  

  שני 

  עמודים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C  

  

3.50  

3.00  

2.50  

2.00  

3.00  

3.50  

  

"3  

  

  

3.96  

  

  

D  

 

3.75  

2.25  

3.00  

4.00  

5.00  

6.00  

  

"4  

  

  

3.96  

  

  

E  

 

5.5  

5.00  

4.50  

4.00  

3.50  

3.50  

7.00  

8.00  

9.00  

10.00  

11.00  

12.00  

  

  

"6  

  

  

  

  

  

4.76  

  

  

  

  

  

F 

 

 

5.00  

4.50  

4.00  

3.75  

3.50  

11.00  

12.00  

13.00  

14.00  

15.00  

  

  

"6  

  

  

  

  

4.76  

  

  

  

  שלושה 

  עמודים

  

  

  

  

G 
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  עמודים לשילוט צידיסודות לממדי ילכלליות הנחיות   1.3.3.6

  כללי  א.  

הנתונים המוצגים להלן מחושבים למצבים ממוצעים כבסיס לתכנון ראשוני.  על   )1    

הקבלן לבדוק התאמת הנתונים לכל מיקום שנקבע בפועל בהתאם לתנאים 

השוררים במקום, כגון: סוג הקרקע (כולל מידת התוקפנות שלה לגבי בטון 

  משטר הרוחות, וכו'. ופלדה), תסבולת הקרקע,

  התכנון המפורט יתבסס על התנאים המציאותיים כאמור.  )2    

  צידי-לעמודי שילוטמבטון יצוק באתר ממדי יסודות בודדים   ב.  

להלן נתונים מנחים לממדי יסודות בטון בודדים יצוקים באתר  1.3.3.2בטבלה   )1    

מ'  47ירות של עד צידי בהתאם לסוג הקרקע ולעומס של רוח במה-לעמודי שילוט

כלליים מנחים ממדים " -  1.3.3.1לשנייה (לממדים בטבלה ראו נספח ב'/איור 

  )."ליסוד בודד מבטון יצוק באתר

פי בחינת התנאים השוררים בפועל - הממדים הנתונים עשויים להשתנות על  )2    

  באתר ההתקנה.

  

  לשילוט צידייסודות בודדים לעמודים  לשלממדים  נתונים מנחים: 1.3.3.2טבלה 

  
  
  סוג

 הקרקע
  
  
  
  

  
  
  קוטר
  הצינור

  
  
  

 [אינטש]

  
  

  עובי דופן
  הצינור
  מ"מ
  
  

]t[  

  
  ממדי היסוד לפי ממדי הצינור [ס"מ]
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  היסוד
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]a[  

  אורך
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  במקביל
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]b[  

  
  גובה יציקת
 הבטון ביסוד

  
  

]h[  

 רוחב תוספת
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  היסוד
  עבור רגל
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]c[  

 עומק תוספת
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  היסוד
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]d[  
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4.76  
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  צידי- לעמודי שילוטמבטון יצוק באתר  כלונסאותממדי יסודות   ב.  

להלן נתונים מנחים לממדי יסודות מכלונסאות בטון קדוחים  1.3.3.3בטבלה   )1    

צידי בהתאם לסוג הקרקע ולעומס של רוח -ויצוקים באתר לעמודי שילוט

 -  1.3.3.2מ' לשנייה (לממדים בטבלה ראו נספח ב'/איור  47במהירות של עד 

  )."מבטון באתרכלונס קדוח ויצוק כלליים ליסוד מנחים ממדים "

פי בחינת התנאים השוררים בפועל - הממדים הנתונים עשויים להשתנות על  )2    

  באתר ההתקנה.

  

  לעמודים לשילוט צידי כלונסאותיסודות  לשלממדים  נתונים מנחים: 1.3.3.3טבלה 

  

  
  ממדים מנחים לכלונסאות קדוחים ויצוקים מבטון באתר

  פלדה-לפי סוג הקרקע ונתוני עמודים מצינורות
    

  כלונס לפי סוג קרקע [ס"מ]קוטר 

  
  סוג קרקע

  
  סלע

  
  חול וכורכר

  
  חרסית
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צינור וקוטר 
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270  
  

  
230  
  

  
220  
  

  

  לטבלאות הבהרות  ג.  

לסיווג קרקעות  (ראו התייחסות A  ,6-A ,7-A-5קרקע מסוג  -  קרקע חרסית  )1    

  עפר".  -"עבודות -  01פרק - סלילה"/תת-"עבודות - 51במפרט הכללי/פרק 

 שבהקרקע כ שסיווג הקרקע כמתואר לעיל אינו קיים, אפשר להגדיר חרסיתכ      

  .40%מעל הוא  200העובר נפה אחוז החומר 

  .(כולל כורכר, חול, חמרה)1A ,2A ,3A ,Aקרקע מסוג  -  קרקע חולית  )2    

  לצורך קביעת סוג הקרקע תחשב:  )3    

  ;הקרקע עליה נשענת תחתית היסוד - ליסוד  בחפירה  )1(      

  מהנדס יועץ להנדסת קרקע;בהתאם לחוות דעת  - לכלונס  בקידוח  )2(      
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 ;בהתאם לסוג האדמה המעורבת אבן 60%עד  -  באדמה מעורבת באבן  )3(

  מהנדס יועץ להנדסת קרקע; - אבן  60%-למעלה מ

  :רוח)-משבילא כולל מאמצים מוגדלים עקב מאמצים מותרים בחישובים (  )4

  ק"ג/סמ"ר; 1400 -פלדה-בעמודים מצינורות  )1(

  ;ק"ג/ סמ"ר 0.5 - בחרסית  )2(

  ;סמ"רק"ג/  2.0 -  בחול  )3(

  .ק"ג/ סמ"ר 8.0 - בסלע  )4(

  במדידת פלס. ןאנכיים לקרקע בכל כיוו תהיולהעמודים על   )5

  לפחות. 30-בטון ביציקת הביסוס יהיה מסווג ב  )6

  

  חבקי צינורות (שלות) עם שיטוח  1.3.3.7

  מהות  א.

שלטים ותמרורים  בין המשמשים לחיבור מפלדה אפיון זה מתייחס לחבקים  )1

עמודים של מתקני הבין פלדה ל צינורותמתקני נשיאה מכבה על הרהמיועדים ל

על להתקנה  יםים. החבקים נועד'מתאימים למידות נומינליות באינצהנשיאה ו

  .עמודים מוצבים

" הארקה לצינורות ולמוטות-מהדקי" :367י "תפי דרישות ל יההיייצור החבקים   )2

ים ותמרורים לעמודים אך יותאם לתפקוד יציב ובטוח בחיבור של לוחיות שלט

האפיון מכיל את הדרישות והשינויים המתבקשים מהשימוש מצינורות עגולים.  

  .האמור ישראליהבחבקים למטרה שונה מאשר בתקן 

  

  חומרים  .ב

  .שווה איכותאו  1010-1020SAE--AISI כדוגמת כל חלקי החבקים יהיו מפלדה

  

  ציפויים  .ג

 918ותך בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' אבץ מבטבילה ב גולוונוכל חלקי החבק י

גר' אבץ/מ"ר ויגיע  108עובי הציפוי יבטיח משקל של לפחות שיתוך.  הגנה בפני  תבטחלה

  לא סיגים..  הגימור יהיה חלק למיקרון לפחות 90לעובי של 

  

  ריתוך  .ד  

  מ"מ. 50באורך עד  חבקיםצע משני צידי הוריתוך יב  )1

  גלוון.ה את שכבת הסיגים לפני הסירבמקום הריתוך יש ל  )2

 ךמרות חבקס"מ עם  50ס"מ או  30שיטוח באורך ל תלייצור מתייחס יחידהה  )3

  וחבק נגדי (ולפי דוגמה בשרטוט).

  

  מידות  .ה  

 4מ"ר יהיה בעובי של  15פח הפלדה לחבקים בשילוט צידי ששטחו אינו עולה על   )1

  מ"מ לפחות. 40מ"מ לפחות וברוחב של 
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  מ"מ 30מ"מ וברוחב  3הפלדה לחבקים בתמרור יהיה לפחות  עובי פח      

מ"ר.ייקבעו ממדי החבקים ע"י מהנדס מבנים  15בשילוט צידי ששטחו עולה על   )2

רשוי ומאושר כאמור ויוגשו לאישור מנהל הפרויקט, בהתאמה לממדי כל שלט 

  והכוחות הפועלים עליו.

  הטכני המיוחד. וכניות ו/או במפרטתשתאושרנה תוצגנה בהמידות   )3

  

  סימון  .ו

  לל את הפרטים הבאים:וכקימא ה-החבקים יסומנו בהטבעה בסימון ברור ובר

  ;שם יצרן או סימון מסחרי רשום  )1

  ;ים או במ"מ'באינצ שלו מיועד החבק הקוטר הנומינלי של הצינור  )2

  

  אריזה  .ז

מנת ברשימת ה ממוינת, מסודרת ומסובאריז גודלמכל  ידות חבקיםיח 50יש לארוז כל 

  כולה.ת

  

  שילוט-גשרי - הדרך  מעלנשיאה לשלטים ולתמרורים  התקני  1.3.3.8

 -  02פרק -"מבנה פלדה" תת 19פרק שילוט מוצגות במפרט הכללי/-דרישות מפורטות לגשרי  

  .נת"ישילוט" של -"גשרי

  

  מגן נגד שיתוך צביעת  1.3.3.9

לגביהם נקבע במסמכי ההסכם, על רכיבי שלטים ותמרורים המיועדים לאתרי עבודה ש  א.

המפרט הטכני המיוחד ו/או התוכניות, על סמך נתוני המקום, כי קיימת סכנת שיתוך 

מוגבר, יוסיף הקבלן שכבות של צבע מגן נגד שיתוך על שכבת הגלוון ברכיבי פלדה ו/או על 

  רכיבי אלומיניום.

  

 היו כמפורט במפרט הכלליהמגן ושיטת יישומו בשכבות על רכיבי פלדה י-בחירת סוג צבע  .ב

  .נת"ישל  "הגנה על מבני פלדה נגד שיתוך" - 03פרק -פלדה"/תת-"מבני -  19 קפר

  

  יישום צבע מגן בשכבות על רכיבי אלומיניום יהיה בהתאם להוראות יצרן הצבע.  .ג

  

יישום הצבע יהיה במפעל המייצר בתנאי שיש במתקניו מקום מתאים לצביעה ייעודית   .ד

עדר תנאים מתאימים, לפי קביעה של מנהל הפרויקט, תבוצע הצביעה במפעל כנדרש.  בה

  מקצועי לצביעה.

  

תיכלל במחירי היחידה של הרכיבים  הסכםצביעת מגן שהוצגה כדרישה במסמכי ה  .ה

הענייניים ולא תשולם בנפרד, אלא אם הורה מנהל הפרויקט על צביעה כזו במהלך ביצוע 

  .הסכם האחריםההעבודות, מעבר לאמור במסמכי 
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  יישום שלטים ותמרורים  1.4

  

  תנאים מקדימים  1.4.1

  

במסגרת התכנון  ,הזמנת שלט מיצרן תצא אל הפועל רק באישור מנהל הפרויקט לאחר שהובטח  1.4.1.1

, כולל אישור הכיתוב/האיות בשפות אישור המזמין לתוכניות שילוט (מוקדם ומפורט) ,המפורט

  :י וערבית)השונות (עברית, איות לטינ

  

מיקום השילוט יהיה על פי סימון בשטח לפי תוכנית מאושרת ע"י מהנדס התנועה ואישור מנהל   1.4.1.2

  הפרויקט.

  

קבלן מאושר ומוסמך  באמצעותעל הקבלן לבצע את הייצור וההתקנה של שלטים ותמרורים רק   1.4.1.3

  .נת"יעל ידי 

   

  .נת"ירק ביריעות מחזירות אור מאושרות ב הקבלן יעשה שימוש בייצור השלט/תמרור  1.4.1.4

  

  אור-חומרים מחזירייישום   1.4.2

  

  מהות החמרים  1.4.2.1

 1.2.3אור המיועדים לשימוש בשילוט הכוונה בכבישים מוצגת בסעיף -הגדרת חומרים מחזירי  

  לעיל.

  

  מאפיינים חזותיים  1.4.2.2

ליהם ומידותיהם, יהיו על פי צורתם של שלטים ותמרורים, צבעיהם, הסימנים המסומנים ע  

  פקודת התעבורה ותקנותיה ועל פי לוח התמרורים המעודכן.

  

  אור ללוחיות אלומיניום בשלטים- הדבקת חומר מחזיר  1.4.2.3

  כללי  א.

 כדי להבטיח את וההתקנה יצוריה הוראות היצרן בכל אחד משלבי הקפיד על קיוםיש ל  

  .הגלם לגבי עמידות חומריאחריות היצרן ל שאיכות התוצר ואת התקפות 

  

  הנחיות תפקודיות  ב.  

) יש פריסמטי-(חומר גלם מיקרו 3אור מדרגה -ביישום של חומר גלם מחזיר  )1

להקפיד על כיווניות החומר (תצורת התאים של חומר הגלם) בהתאם להנחיות 

  היצרן.

 אור-אין להדביק שום יריעת חומר מחזיר, פריסמטי- אור מיקרו-ביישום מחזיר  )2

  להיות יריעה בצד יריעה. חייבתשיטת ההדבקה  אחרת.  ה עם יריעהיבחפי
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, על מנת )Batch( צוריי אור מאותה סדרת-שלט בחומר מחזירהיש להשתמש בכל   )3

אין להדביק חומרים בשום אופן   צבע.ין גווני הלהבטיח אחידות מלאה ב

  אותו שלט. ביגל שונות עאור -החזר או מדרגות השונמתוצרת 

  

  הכנות ליישום  ג.  

פני הלוחות   לעיל. 1.2.1.1טבלה  1.2.1פחי האלומיניום יוכנו כמתואר בסעיף   )1

 ,במטלית רכה שאינה שורטת ,לפני ההתקנהלשלט ינוקו אחרי ההכנה ו

  .וכו' , שאריות חומרי הטיפולאריזה, אבק חומרישל משאריות 

 יםהמרכיב לוחותגודל היעשה ביריעות התואמות את מחזיר האור חיתוך החומר   )2

בטלאים, חתיכות חומר שעליו מורכבות חלק מהשלט שום לא יהיה  את השלט. 

  .אלא אם התקבל אישור מיוחד בכתב ממנהל הפרויקט

 1.2כל סוגי התמרורים והשלטים עד לשטח של אור ב-כיסויים בחומרים מחזירי  )3

  הטלאה של יריעות. כל ללא ,מ"ר ייוצרו מיריעה אחת

  

  בקת חומר הגלם מחזיר האור אל לוח השלטהד  ד.

יש להצמיד את חומר הגלם מחזיר האור ללוחות האלומיניום על פי הנחיות   )1

  היצרן.  על יצרן השילוט להחזיק ברשותו הנחיות אלה בכתב.

באחת משתי כלל האלומיניום תיעשה כ אור לפח-מחזיר חומר גלםהדבקת   )2

נחיות היצרן כאמור, הן לגבי השיטה והן הלן, תוך הקפדה על קיום הלש השיטות

  :לגבי הציוד

  ;הדבקה חמה או קרה  -    2אור דרגה -מחזיר  )1(

  .הדבקה קרה בלבד  -    3אור דרגה -מחזיר  )2(

בשיטת ההדבקה החמה  האלומיניום האור אל לוח מחזיר הדבקת חומר הגלם  )3

  .חוםרנת הקו) Vacuum(לחץ -ידי תת באמצעות מכשור מיוחד המופעל עלתיעשה 

 בשיטת ההדבקה הקרה האלומיניום האור אל לוח מחזיר הדבקת חומר הגלם  )4

) אוטומטית, מבוקרת לחץ באופן Squeeze Roll( לחץ גלגלת תיעשה באמצעות

  מכני/פנאומטי או אחר שיאפשרו חישוב הלחץ על פני החומר מחזיר האור.

  

  הדבקת הכיתוב על פני השלט  1.4.2.4

וב והגרפיקה על פני השלט לפי הנחיות יצרן חומר הגלם.  על יצרן השילוט יש ליישם את הכית  

  .להחזיק ברשותו הנחיות אלה בכתב

  

  ישום מסר בתמרוריםי  1.4.2.5

  .משי יהיה רק בתמרורים (שאינם שלטים)דפוס באמצעות  ומסגרת התמרור ביצוע המסר  א.

  

מדבקה (ויניל) שחורה או  מסר התמרור בצבע שחור/לבן יוכל להיות מיושם באמצעות  ב.

, רשתות ההדפסה וכן שיטת דפוס המשיצבעי ) בהתאמה.  Silverאור לבן (-מחזיר

  האור. ההדפסה והייבוש יהיו בהתאם להוראות בכתב של יצרן החומר מחזיר
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שבירות, שאינן ניתנות להסרה כתחליף לדפוס  ECE Filmניתן להשתמש ביריעות   ג.

  לא יפחית מאורך החיים של השלט. ECE Filmת משי/כיתוב.  השימוש ביריע

  

  שיגור רכיבי שלטים ותמרורים לאתרי התקנה  1.4.3

  

  סימון  1.4.3.1

ס"מ  15×10על כל שלט או תמרור תודבק מדבקה בצידו האחורי התחתון במידות שלא יעלו על   

  ועליה הפרטים הבאים:

  ;חברת נתיבי איילוןלוגו   .א

  ;רי הרשוםשם היצרן או סימונו המסח  .ב

  ;חודש ושנת ייצור השלט  .ג

  ;הייצור פר אצוותההזמנה ומס פרמס  .ד

  ;המזמיןפי מפתח שיימסר ע"י ל קוד למיקום השלט ע  ה.

  ;תאריך החתימהלמקום לחתימת המפקח ו  ו.

ד' לעיל לפי מפתח שיימסר ע"י -סימול ברקוד המכיל את כל הנתונים שבסעיפים א'  ז.

  .המזמין

  

  אריזה  1.4.3.2

  תמרורים  א.

יהיו שבה כולם  יחידות בקבוצה תמרורים יארזו בקבוצות של לא יותר מעשר  )1

  .ותבעלי מידה וצורה אחיד

  אחד כלפי השני.הכל שני תמרורים יונחו כשפניהם   )2

אריזה  תהיה הפרדה באמצעות ניירשפניהם אחד אל השני שני תמרורים כל בין   )3

  .איכות האחר שוואריזה מפריד עמיד או כל חומר 

 כךקשר איכות ותי כל חבילה תיעטף ע"י קרטון או כל חומר אחר שווה  )4

   ה.זוזיכולת תלא למהודקים היטב בתוכה יהיו שהתמרורים 

  

  יםשלט  ב.

 הם עטופים ביריעות פלסטיק כפולות עם בועותפנישלטים שלמים יארזו כש  .1

  .בתוכן אוויר

  .עץ-קורות מזה באמצעותזה בעמידה כשכל שלט מופרד  שלטים יובלוה  .2

ביריעות פלסטיק  לוחלצורך הרכבה יש לעטוף כל  לוחותיש צורך להוביל אם   .3    

הלוחות ההובלה בעת   עץ.מבמסגרת  וולארזבתוכן אוויר  כפולות עם בועות

  תזוזה ביניהם. תתאפשר אלש ובלבדעמידה בבשכיבה או יכולים להימצא 

פני מועד ההתקנה וקיימת סתירה בין במידה ושלט/תמרור הותקן במקומו ל  .4

המידע על פניו ובין המצב בכביש, יש לכסות את המסר (מלל וחיצים) ביריעת 
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) הניתנת להסרה מבלי לתלוש או לפגוע בתוכן Protective Tapeהסתרה זמנית (

  השלט או בצבעו.

  

  ההתקנ  1.4.4

  

 מסגרת השלט  1.4.4.1

  כללי  א.  

 -  051/31/02משנה -פי המפורט בפרק-ת לשלטים עלעל הקבלן לתכנן ולייצר מסגרו    

  ".חומרים/רכיבים"

  

  של שלט למסגרת יתלוח- חיבור פחי  .ב  

כמפורט עשה י מרובעיםפלדה - צינורותמלמסגרת השלט  של שלט יתהלוח חיבור פחי    

  :להלן (חיבור לוחית למסגרת בדבק יהיה אך ורק בנוסף למפורט להלן)

חודרים (מדופן לדופן)  רות יבוצע באמצעות ברגיםחיבור פחי השלטים למסג  )1    

לכל רכיבי ן בורג לבורג יס"מ ב 30של  ים קבועיםבמרחקלפחות "¼ בקוטר 

  .)יםוחיצוני יםמסגרת השלט (פנימי

לחילופין ניתן לחבר את פחי השלטים למסגרות באמצעות ברגים קודחים לפלדה   )2    

ן בורג לבורג יבס"מ  20כל  1ק /חל1225לפי ת"י  4.6לפחות מטיפוס "¼ בקוטר 

  ).יםוחיצוני יםמסגרת השלט (פנימילכל רכיבי 

קידוח . 4.6לגבי ברגים מטיפוס  1חלק /1225תקן דרישות הברגים לעמוד בעל כל   )3    

לא יפצע או המודבק על לוחית השלט חומר מחזיר האור ההברגים יבוצע כך ש

גרת, כדי לקבל דיוק במיקום מנית בפח ובמסז-חד בוצעילבורג קידוח יפגע.  ה

  .הקדח

, אום עם אטם/רפידה מניאופרן בצד השלטיותקנו עם דסקיות ברגים חודרים   )4    

ים יותקנו עם דסקיות קודחודסקית קפיצית מצד האום.  ברגים  בצד הנגדי כפול

  עם אטם/רפידה מניאופרן בצד השלט (מתחת לראש הבורג).

חלד או עם הגנת גלוון נגד -ו מפלדת אלכל הברגים, האומים והדסקיות יהי  )5

  .מיקרון לפחות 54בעובי של  שיתוך

כל שיטת חיבור אחרת או כל שימוש בחומר חיבור שונה מהאמור לעיל טעון   )6

  /אגף מו"פ.נת"יאישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט בהתייעצות עם 

האור -חזירתיצבע ראש הבורג בצבע היריעה מ ובגמר החיבור של השלט למסגרת  )7

  שסביבו.

  

  כללי -  באתרם התקנת שלטים/תמרורים  1.4.4.2

התוכניות המאושרות (ומתוך ההנחיות להצבה שילוט)  יפ- לקבע עיהמיקום של כל שלט י  א.

  והוראות מנהל הפרויקט.

  

עם כלשהי רצפה על על האדמה או או תמרורים  לוחות שלטיםרכבה האין להניח לצורך ה  ב

  ין לדרוך עליהם במשך ההרכבה.פניהם כלפי מטה וא
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  עד גמר ההתקנה. מגןהת את עטיפאו מתמרורים אין להסיר משלטים שלמים   .ג

  

  התקנת שלטים/תמרורים בצידי כבישים  1.4.4.3

  

 טבלהל בהתאםהשלט,  ממדי יפל ע וקבעיי ממדיהםהדרושים לכל שלט ו מספר העמודים  א.

עיל, אלא אם ל" חירת עמודים לשילוט צידילבכלליות הנחיות " - 1.3.3.6בסעיף  1.3.3.2

  נדרש אחרת במפרט המיוחד, בתוכניות ו/או על ידי מנהל הפרויקט.

  

  .פחותל מ' יוצבו על שני עמודים 1.30שאורכם מעל ם מסוג "מורה דרך" שלטי  ב.

  

בשילוט דו צדדי יש להציב שני שלטים גב אל גב על אותו מתקן נשיאה או להפרידם   ג.

  וצים בצומת וזאת בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט.בהתאם לאיל

  

 לחברותחילה מחלקיו ורק לאחר מכן  וחבריש לאם שלט מובא למקום הצבתו בחלקים   ד.

על הקבלן לוודא שחלקי המסגרת  . תקןלהיות מו מתוכנןהוא  הםלעמודים שעלי

  מוצמדים היטב זה לזה, עד כדי כך שלא ניתן לראות ולו סדק צר בין החלקים.

  

רשאי להורות לקבלן לחזק את חיבור השלט לעמודים באמצעות נקודת  ל הפרויקטהמנ  ה.

שננקב כפי תמורת תשלום נוסף זאת ריתוך אחת בין כל חבק לעמוד אליו הוא מחובר, 

  הכמויות.- בכתב

  

 עמודים במידות-יטרותמרורים יותקנו באמצעות מערכות חיבור קצרות המתאימות לק  ו.

שימוש בברגים, או בחבקים עם ברגים, או חיבור לעמודים יעשה ע"י  . 6" או 4, "3"

  שיטת החיבור טעונה אישור מנהל הפרויקט.  .חלד- פלדת אלהצמדה מ סרטיב

  

 בקצהו העליון והשני בתחתון.  דחיבור, אחי י מערכנכל תמרור יחובר לעמוד באמצעות ש  ז.

עירונית -י מודיעין לדרך ביןזאת למעט תמרור צמדה. י הכך גם במקרה של חיבור בסרט

  .יםחיבור רחב ימערכ ינומהירה, שיותקנו באמצעות ש

  

תשתית של אחרים באתרי עבודותיו.  -על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות לקיום מתקני  ח.

לתשתיות אלה וחובת התאום עם בעליהן  הקבלןלעניין הזהירות הנדרשת בהתייחסות 

שילוט"/סעיף -"גשרי -  02פלדה"/פרק - ני"מב -  19 קפר ראה האמור במפרט הכללי

יחויב לשאת במלוא העלויות של כל נזק הקבלן .  נת"י" של תנאים כלליים" - 19.02.01.06

  שייגרם כתוצאה מפגיעה בתשתית קיימת.

  

  התקנת שלטים עיליים  1.4.4.4

על גשר  רכבבר תחילה מחלקיו ורק לאחר מכן יווחיובא למקום הצבתו בחלקים שהשלט   א.

על הקבלן לוודא שחלקי המסגרת מוצמדים   .תקןלהיות מו מתוכנןהשילוט שעליו הוא 
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מנהל הפרויקט   היטב זה לזה, עד כדי כך שלא ניתן לראות ולו סדק צר בין החלקים.

  יאשר את תקינות השלט טרם הנפתו למקומו.

  

בין /ים לתחתית השלטמרווח המפתח החופשי בין דד יימשלט עילי  ו שלעם גמר התקנת  ב.

מרווח פנוי של לוודא על מנת יותר (לגבי כל שלט) ב ההגבוהבנקודת הרום סעה יפני המ

חדש מ ןתקוזה אינו קיים יפורק השלט לאלתר וישמרווח מזערי כבמידה  מ' לפחות.  5.50

  לדרישה זו. בהתאם

  

- משנה פריטי-משנה אופני מדידה ותשלום ובפרק- בפרק העניינייםסעיפים הלצורך   ג.

תוגדר "יחידה" כשלט עילי עצמאי, המוצב מעל נתיב אחד או  כמויות-שלום לכתבית

  יותר, שכל פרטי המידע בו (שמות, יעדים, סמלים וחיצים) מוקפים בקו מסגרת אחד.

  

  איכות-בטחתאו איכות בקרת  1.4.5

  

  ע"י הקבלן איכות בקרת  1.4.5.1

  על הקבלן להציג למנהל הפרויקט:  

 -האור ולוחות- הגלם ושמות היצרנים לגבי החומר מחזיר- מרירשימה של סוגי חו  א.

  האלומיניום בהם הוא רוצה להשתמש;

  

הסמכה על ידי מעצ של ספק יריעות מחזירות אור בהתאם לדרגת החזר האור אישור   ב.

  הנדרשת.

  

אישור ממכון התקנים, או ממעבדה מוסמכת ומאושרת אחרת, על עמידת חומרי הגלם   .ג

  כנדרש במפרט/פרק זה; 3ו/או דרגה  2דרגה  1.1חלק  2247דרישות ת"י מחזירי האור ב

  

חמרן (אלומיניום) מהסגסוגת הדרושה, -אישור בכתב מספק האלומיניום על אספקת פחי  .ד

  עוביים והתאמתם לדרישות מפרט/פרק זה;

  

  אישור על ביצוע תהליך הצריבה על כל שלביו;  .ה

  

גלם מחזיר האור בדבר תקופת האחריות עליה אסמכתא רשמית בכתב מיצרן חומר ה  .ו

  ;הוא מתחייב

  

ביצוע בקרה טכנית על יצור ויהכי אישור המעיד על בקרה ופיקוח רציפים על תהלי  .ז

 האור תקופתית על המכשור והציוד לייצור השילוט/תמרור מאת יצרן חומר הגלם מחזיר

  או מצוות בקרת האיכות העצמית המאושר במנהלת הפרויקט;

  

  ;(אם יש כאלה) הסכםהלצורך ביצוע  המשנ התקשרות עם קבלני מסמכי  .ח
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השתלמות  בהצלחה עברכך שהקבלן המעידה על  נת"יאו המאושרת ב נת"ישל תעודה   .ט

השתלמות לא עבר  קבלןה אם.  תנועה עבודה והסדרי לאבטחת אתרי מוכרת ומאושרת

כי העובד שעבר את המעיד  חשבון לצרף מסמך מרואה יואלא אחד מעובדיו, עלכאמור 

ניתנת האפשרות  . תחילת העבודה באתרים המיועדיםהקורס מועסק אצלו נכון ליום 

יגיש מסמך התקשרות  קבלןלהעסיק חברה אשר יש בידה אישור כאמור לעיל ובתנאי שה

של החברה  ההשתלמות-תוהעתק מתעוד הסכםה- ה למשך תקופתן אותה חברבינו לבי

  שעמה התקשר.

  

  ל הפרויקטהמנ איכות ע"י בקרת  1.4.5.2

בכל אחד משלבי תהליך ואישורו  ל הפרויקטהשל מנקורת יקיום ב להבטיחהקבלן על   א.

  כל שלט. ה שלתקנהוה הייצור, האספקה

  

  הקבלן בצעדים הבאים: נקוטלצורך כך י  ב.

תוכניות שילוט הקבלן למנהל הפרויקט שלט ימציא של כל ייצור לפני תחילת ה  )1

על ידי המזמין ובנוסף הקבצים הדיגיטליים העניניים לתוכנית מאושרות 

  המאושרת.

, תוך המזמיןמטעם  האיות ייכלול את חתימת בודק ל הפרויקטהמנאישור   )2

 מטעםהתנועה  את חתימת מהנדסו ת,ערביב הקפדה יתירה על בקרת האיות

  .המזמין

להתחיל בייצור  לעיל, יוכלכאמור  מנהל הפרויקט, משקיבל הקבלן את אישור  )3

על כך  ל הפרויקטהמנהשלט/ים, יודיע הקבלן לעם תחילת הייצור של  השלט. 

  .המייצר הייצור במפעל ויתאם עימו בקורת על טיב

ולפני  השלט/יםשל  ייצורה לאחר סיום המייצר במפעלביקורת נוספת תיערך   )4

  הוצאתם מהמפעל אל אתר/י ההתקנה.

ולאחר  ל הפרויקטהמנהשלט/ים לשביעות רצון  קורת על ייצורילאחר קיום הב  )5

 ב'שנמסר לקבלן העתק טופס בדיקת השלט/ים שדוגמתו נמצאת בנספח 

את הוצאת השלט/ים  ל הפרויקטהמנזה, יוכל הקבלן לתאם עם  פרט/פרקלמ

  .להתקנה באתר

ולהזמין ביקורת סופית  סיום ההתקנהעל  ל הפרויקטהמנלעל הקבלן להודיע   )6

  ת למדדים הבאים:שתתיחס לפחו

  דיוק במיקום השלט/תמרור;  )1(

  דיוק בכיוון השלט/תמרור;  )2(

  ;גווניםהקואורדינטות ו איכות החזרת האור מפני השלט  )3(

  הנשיאה של השלט/תמרור;-יציבות מתקן  )4(

  הנשיאה.- איכות החיבורים בין השלט/תמרור לבין מתקן  )5(

השלט בפועל למזמין  ה שלאספקה לעניין השלמתכי  הלמען הסר ספק מובהר בז  )7

במקומו המתוכנן לשביעות רצונו המלאה של מנהל יחשב המועד בו הורכב השלט 

  הפרויקט.
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  דיווח  1.4.6

ים בטפס הקבלןע"י יוכן תמרורים ו/או התקנת שלטים המבוצעות בעבודות הדיווח יומי על כל   

  .ייעודיים ויימסר למנהל הפרויקט

  

  בטיחות תהנחיו  1.4.7

  

 -  51 קפר ולהנחיות במפרט הכלליבכפיפות להוראות כל דין בהתאם וכל העבודות תבוצענה   1.4.7.1

יתר  וכלנת"י של  עבודה"-יים לבטיחות אתריזמנ"הסדרי תנועה  - 35פרק -תת" סלילה-"עבודות

  המסמכים הענייניים לבטיחות במכלול הפרויקט.

  

קנו בחלקם בצידי כבישים קיימים ופעילים, צמתים מודגש בזאת שמתקני השילוט והתמרור יות  1.4.7.2

קיימים, מדרכות וכו', ובחלקם מעל כבישים כאלה ועל הקבלן להתחשב מראש בסיכונים 

  הכרוכים בעבודה בתנאים אלה.

  

בעת ביצוע עבודות הביסוס והקמת מתקני הנשיאה של שלטים ותמרורים על הקבלן לעבוד עפ"י   1.4.7.3

וכן  לפי כל דין ובכלל זה גם הוראות הבטיחות המפורטות בהסכם רשיםכל כללי הבטיחות הנד

  לנקוט באמצעים נוספים שונים שיידרשו ע"י מנהל הפרויקט.

  

הצורך , לפי הםהעבודה ובסמוך לי תחזק דרכים עוקפות וזמניות באתרלכשיר ולההקבלן על   1.4.7.4

  .רויקטפל ההובהתאם להנחיות מנ  העבודה ביצועצורכי כנדרש מוהעניין, 

  

  על חשבונו. האמור לעילהקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי   1.4.7.5

  

  אופני מדידה ותשלום  1.5

  

  שלטיםעבור ותשלום מדידה -אופני  1.5.1

  

  מדידה  1.5.1.1

תוגדר "יחידה" כשלט עילי  זה ובכתב הכמויותמשנה -הענייניים בפרקסעיפים הלצורך   א.  

נתיב אחד או יותר, שכל פרטי המידע בו (שמות, יעדים, סמלים עצמאי, המוצב מעל 

  וחיצים) מוקפים בקו מסגרת אחד.

  

 1.3.3.1מפורטים בטבלה סעיפים לשלטים חדשים בגדלים ה השבעבכתב הכמויות יהיו   ב.  

  .Gעד  A-בהקבצה מ

  

  שטח (מ"ר).- ייצור ואספקה בלבד של שלט יימדדו ביחידות  ג.

  

שטח - קנה של שלט, כולל כל העבודות הנדרשות לכך, יימדדו ביחידותייצור, אספקה והת  ד.

  (מ"ר).
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  התקנה בלבד של שלט תימדד ביחידות.  ה.

  

  תשלום  1.5.1.2

ההקמה, ההובלה, יצור, ימחיר השלט כולל את כל העבודות הנדרשות עבור כל מכלול ה  א.

ולל המסגרת כפרטים המצורפים, מההרכבה והבקרה כמתואר במפרט לעיל ובהאבטחה, 

  הכמויות. המופיעים בכתב פריטי התשלוםפי -לעלשלט לפי גודלו, 

  

הקמה כולל: עריכת מדידות, ללביצוע ו ותעל הקבלן לכלול את כל העלויות הנדרש  ב.

מתקן , בדיקות, הובלה, הקמה, חיבורים לכל המרכיבים הדרושים אספקה, ייצור

, גלוון, חבקים, על אביזריהם י ברגיםאגד גשר השילוט והבקרה, מנופים, חיבורהנשיאה/

צור וההקמה, הסדרי תנועה זמניים, יכל הבדיקות והתיקונים בתום שנת הבדק, בקרת הי

משאית מנוף עם מרפסת בדיקה, צוות אבטחה לסגירת נתיבים לצורך ביצוע העבודה וכל 

  הנדרש לביצוע מכלול העבודה.

  

  שילוט)- (למעט גשרי צידיים לשלטים נושאים מבניםעבור ותשלום מדידה -אופני  1.5.2

  

  מדידה  1.5.2.1

- מתקןתוגדר "יחידה" כ זה ובכתב הכמויותמשנה -הענייניים בפרקסעיפים הלצורך   א.

  .בצד הדרךהמוצב אחד או יותר, , ("יחידת שלט") י עצמאידיצשלט נשיאה ל

  

מפורטים שלטים חדשים בגדלים הנשיאה ל-מתקניסעיפים ל השבעבכתב הכמויות יהיו   ב.

  .Gעד  A-בהקבצה מ 1.1.14.1בטבלה 

  

נשיאה כאמור יימדד ביחידות לפי סוגים (סוגי הצינורות לעמודים, - ייצור בלבד של מתקן  ג.

  מספרם והחיבור ביניהם).

  

נשיאה כאמור, כולל כל העבודות הנדרשות לכך, לרבות - ייצור, הספקה והתקנה של מתקן  ד.

וכיו"ב, יימדדו  ילוי חוזר מהודק, יסוד מבטון,עפר דרושות ובהן חפירה ומ-עבודת

  ביחידות/מכלול.

  

  נשיאה כאמור לעיל תימדד ביחידות/מכלול.-התקנה בלבד של מתקן  ה.

  

  תשלום  1.5.2.2

ההובלה, יצור, יכולל את כל העבודות הנדרשות עבור כל מכלול ה נשיאה-מתקןמחיר   א.

כולל פרטים המצורפים, מל ובההרכבה והבקרה כמתואר במפרט לעיהאבטחה, ההקמה, 

פי -לעפרק זה, בהתאם לממדיו, - כל העבודות הדרושות להתקנתו במקומי כמפורט בתת

  הכמויות. המופיעים בכתב פריטי התשלום
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הקמה כולל: עריכת מדידות, ללביצוע ו ותעל הקבלן לכלול את כל העלויות הנדרש  ב.

עפר - עבודת ,ה, הקמה, חיבורים, בדיקות, הובלכל המרכיבים הדרושים אספקה, ייצור

על  מנופים, חיבורי ברגים דרושות ובהן חפירה ומילוי חוזר מהודק, יסוד מבטון,

צור י, גלוון, כל הבדיקות והתיקונים בתום שנת הבדק, בקרת היחבקים, אביזריהם

וההקמה, הסדרי תנועה זמניים, משאית מנוף עם מרפסת בדיקה, צוות אבטחה לסגירת 

  רך ביצוע העבודה וכל הנדרש לביצוע מכלול העבודה.נתיבים לצו

  

  תמרורים מדידה ותשלום עבוראופני   1.5.3

  

  יםתמרור  1.5.3.1

  מדידה  א.

  שטח (מ"ר).- ייצור בלבד של תמרור יימדד ביחידות  )1

ייצור, הספקה והתקנה של תמרור על עמודו, כולל כל העבודות הנדרשות לכך,   )2

  יימדד ביחידות/מכלול.

  תקנה בלבד של תמרור תימדד ביחידות.ה  )3

  

  תשלום  ב.

עפר דרושות ובהן חפירה -עבודתכולל  -  תמרורמכלול/יחידת תשלום תהיה   )1

ומילוי חוזר מהודק, יסוד מבטון, מתקן הנשיאה, לוחית התמרור לרבות ציפויה 

ו, , הובלתואספקת ,מערכות החיבור להתקנתובחומר מחזיר אור כמפורט, 

אל עמוד תמרור/אחר עמוד תמרור/אחר ומ ולז וז ן/פירוקןו.  תוהרכב אבטחתו

  (תאורה, שלט וכו').

לרבות תשלום עבור תמרור בלבד יכלול את התמרור עצמו מותקן במקומו,   )2

ייצור התמרור,  ,הערכות החיבור להתקנתהלוחית וציפויה בחומר מחזיר אור, 

  למקומו המיועד. ווהרכבת ו, הובלתהתמרור אספקת

  

  יםמרורי תעמוד  1.5.3.2

  

  מדידה  א.  

אבטחתו, עבודות אספקתו, הובלתו, ייצורו, כולל  ,יחידת תשלום תהיה עמוד התמרור    

  .במקומו המיועד התקנתועפר דרושות, יסוד בטון, ו

  

  תשלום  ג.  

- לרבות עבודתתשלום עבור עמוד לתמרור בלבד יכלול את העמוד עצמו מותקן במקומו,     

 ו, הובלתהעמוד אספקת ,חפירה ומילוי חוזר מהודק, יסוד מבטוןעפר דרושות ובהן 

  למקומו המיועד. ווהרכבת
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  תמרוריםפירוק והעתקה של שלטים ו מדידה ותשלום עבוראופני   1.5.3.3

 51.01.02.24סעיפים  / הכנה"-"עבודות 01 פרק-"עבודות סלילה"/תת  51ראו במפרט הכללי/פרק   

 -  51.01.02.26-זהיר של שלטים ותמרורים" ופירוק " -  51.01.02.25"פירוק שלטים ותמרורים",  -

  של מעצ. שלטים ותמרורים" ה שלפירוק והעתק"
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  נספח א': נתוני אור וצבע

  
  3דרגה  -מטיים ספרי-אור מיקרו- ערכי החזר אור למחזירי - 1ה מס' טבל

  
  

  נטיצרסאופלואור - החזר
  

 לבן צהוב אדום כחול  ירוק  חום  כתום
וית זו

 כניסה
]°[ 1B 

זווית 
  ראיה

]°[a  
  

  צהוב/ירוק
  

  
  צהוב
  

  
  כתום
  

375  230  200  150  19  45  25  110  350  430  5  0.2  
270  180  150  120  15  35  17  75  250  300  5  0.33  
70  50  7.5  32  4  10  5  20  65  80  5  1.0  

240  180  175  120  15  35  20  90  270  350  15  0.2  
225  170  130  110  14  25  15  65  200  250  15  0.33  
48  36  5  24  3  7  3.5  16  45  60  15  1.0  

200  135  120  90  11  24  11  60  190  235  30  0.2  
140  105  90  70  9  18  7  35  130  150  30  0.33  
43  27  2.5  18  2  5  2.5  13  40  50  30  1.0  
36  30  80  30  *  7  3  12  40  55  40  0.2  
24  20  60  15  *  4  2  7  25  30  40  0.33  

9  6  2.5  2  *  2  1  5  13  15  40  1.0  

  
  קוארדינטות כרומטיות - 2טבלה מס' 

  

  צבע

  
  קואורדינטות כרומאטיות

  

  
  Bמקדם בהיקות 

  
  
  
  

  
1  

  

  
2 

 

  
3  

  

  
4  

  

  
  1Bסיווג 
  

  
  2Bסיווג 
  

  X  לבן
Y  

0.355  
0.355  

0.305  
0.305  

0.285  
0.325  

0.335  
0.375  0.27>  0.40>  

 X  צהוב
Y  

0.545  
0.454  

0.487  
0.423  

0.427  
0.482  

0.465  
0.534  0.16>  0.24>  

 X  אדום
Y  

0.735  
0.265  

0.674  
0.236  

0.569  
0.341  

0.655  
0.345  0.03>  0.03>  

 X  כתום
Y  

0.631  
0.369  

0.560  
0.360  

0.506  
0.404  

0.570  
0.429  0.14>  0.14>  

 X  ירוק
Y  

0.007  
0.703  

0.248  
0.409  

0.177  
0.362  

0.026  
0.399  0.03>  0.03>  

 X  2ירוק 
Y  

0.313  
0.682  

0.313  
0.453  

0.248  
0.409  

0.127  
0.557  0.01-0.07  0.01-0.07  

 X  חום
Y  

0.455  
0.397  

0.523  
0.429  

0.479  
0.373  

0.558  
0.394  0.04-0.06  0.03-0.09  

 X  כחול
Y  

0.078  
0.171  

0.150  
0.220  

0.210  
0.160  

0.137  
0.038  0.01>  0.01>  

 X  צהוב פלורוסנטי
Y  

0.521  
0.424  

0.557  
0.442  

0.479  
0.520  

0.454  
0.491  0.38>  0.38>  

 X  פלואורסצנטיכתום 
Y  

0.595  
0.351  

0.645  
0.355  

0.570  
0.429  

0.531  
0.414  0.25>  0.20>  

 X  (פלואורסצנטיצהוב/ירוק 
Y  

0.387  
0.610  

0.460  
0.540  

0.438  
0.508  

0.376  
0.568  0.50>  0.50>  
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מי בהיקות להופעה באור יום לאחר מבחן בליה ומקד CIE 1931אזור צבע מותר בתרשים  :2טבלה 

  אקלימית או לאחר חשיפה בחוץ.

  

  נטיתצרסאו* מקדם בהיקות פלו

הנמדד יעמוד בערכים  BFנטית צרסאופלוהמקדם הבהיקות  051.31.02.03לאחר חשיפה בהתאם לסעיף 

  בהתאמה. 3המפורטים בטבלה 

  
  
  

  פה בחוץנטית לאחר חשיצרסאומקדם בהיקות פלו - 3מס'  טבלה
  

  
  צבע
  

  
  BFמקדם בהיקות פלורוסנטית 

  
  

  נטיצרסאוצהוב פלו
  

  נטיצרסאוכתום פלו
  

  נטיצרסאוצהוב/ירוק פלו
  

 
0.20 >  
 
0.13 >  
 
0.20 >  
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  נשיאה לשילוט צידי- לממדי יסודות למתקנימנחים נספח ב': איורים 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  סוד בודד מבטון יצוק באתרכלליים לימנחים : ממדים 1.3.3.1איור 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ממדים מנחים כלליים ליסוד כלונס מבטון קדוח ויצוק באתר1.3.3.2איור 
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  דוגמה - : טופסי דיווח לעבודות תחזוקה גנספח 

  
  
  
  
  

  

  טופס בדיקת שלט הדרכה
  במפעל הייצור

  

  שם הבודק:
  

  תאריך הבדיקה:
  

  פרטי השלט .1
  

  כנןמת. 1.1
  

  כניתותאריך הת. 1.4  כניתוהת. 1.3  פרויקט. 1.2

מס'/מיקום השלט . 1.8  סוג מתקן צידי/עילי. 1.7  מס' מתקן שילוט. 1.6  מס' גיליון. 1.5
  במתקן

  
  נתונים לבדיקה .2
  

2.1 
  

מקום בדיקת   2.2
  השלט

  שם נציג הקבלן  2.4  השלט הוצג  2.3

  אור-מחזירי  2.5
  

תצורת חיבור   2.6
  למסגרת 

אישור סקיצה של   2.7
  הקבלן

  יש/אין

  

  פרטי הבדיקה .3
  

      
    עובי פח כנדרש  3.1

    □  □
□    לנדרש אור-מחזיריהתאמת דרג   3.2

  □    

    □  □    התאמת צבעי רקע וכתיב לנדרש  3.3

  התאמת מידות גרפיות פנימיות לנדרש  3.4

□  □    (גובה אותיות, רווחים, גודל סמלים)  

    □  □                        חיבור הפחים למסגרת כנדרש  3.5

    □  □      כווניות יריעות מחזירות אור           3.6
  

    □  □    תקינות הברגת הברגים וצביעתם  3.7

    □  □      VHBתקינות הדבקת   3.8

    □  □      תקינות חיתוך מרכיבי המסר  3.9

    □  □      צביעה באפור על גב השלט  3.10

    □  □    מדבקת פרטי הקבלן בגב השלט  3.11

      אישור השלט והעברת הטופס .4

  הפצת הטופס  4.3  חתימת הבודק  4.2  מאשר/לא מאשר  4.1
  

  תאריך         מכותב 
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  נספח ג'

  
  דוגמה - קיים טופס בדיקת שילוט

  
  שילוט: _______ה מתקןמספר 

  
  3תוך מ 1מס'  חלק

  
  
  
  
  

מספר 
  השלט

   
  )  בדיקה כללית לשלט1(

 

  
  רגי החיבורו)  בדיקת ב2(

)   בדיקת אלמנטי החיבור בין מסגרת 3(
  השלט לאגד ("שלות")

אום   הידוק  עיוותים  שקיעות פגיעות
  כפול

  
 

דסקיות 
  קפיציות

קורוזיה 
  בברגים

שלמות 
ריתוכים 

וסדקי 
  ריתוך

עובי 
דופן 

פח 
  הפלדה

קורוזיה 
  בשלות

האם 
שפות 
השלה 

בחיבור 
עם 

  מרווח

תאור  
הליקוי 
  הקיים

  
 

                      

תאור 
התיקון 
  שבוצע

  
  

                      

תאור  
הליקוי 
  הקיים

  
  

                      

תאור 
התיקון 
  שבוצע

  
  

                      

 
  חתימת נציג נת"א  חתימת הקבלן  חתימת היועץ  חתימת מנהל הפרויקט  

          תאריך הבדיקה:_________

          ריך התיקון: _________תא

  
  



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

159

  נספח ג'

  
  דוגמה - קיים טופס בדיקת שילוט

  
  שילוט: _______ה מתקןמספר 

  
  3מתוך  2מס'  חלק

  
  
  
  
  

מספר 
  השלט

  
 

  
  )  בדיקת מסגרות השלט4(

  
  )  בדיקת מסגרות השלט5(

  איכות הגילוון
 

שלמות 
מסגרת 
השלט 

  והפרופילים

בפרופילי  שיתוךדרגת 
  המסגרת

ם ברגי
להידוק 

ואבטחה 
  כפולה

תקינות 
החיבור 

בין 
השלט 
  למסגרת

בדיקת 
ריתוכים 
רציפות, 
  סדקים

התקלפות 
  קלה
 5% -כ

משטח 
  השלט

התקלפות 
  בינונית

  15%-5%כ 
משטח 
  השלט

התקלפות 
רבה מעל 

15% 
משטח 
  השלט

מקומות 
קטנים 

וניתנים 
  לתיקון

בשטחים 
גדולים, 

מתקדמת 
וחודרת 

ולא 
ניתנת 
  לתיקון

תאור   
הליקוי 
  הקיים

  

      
  

            

 תאור
 ןתיקוה

  שבוצע
  

      
  

            

תאור   
הליקוי 
  הקיים

 

      
  

            

תאור 
 ןתיקוה

  שבוצע
  

                  

 
  חתימת נציג נת"א  חתימת הקבלן  חתימת היועץ  חתימת מנהל הפרויקט  

          תאריך הבדיקה:_________

          תאריך התיקון: _________
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  נספח ג'

  
  דוגמה - קיים טופס בדיקת שילוט

  
  שילוט: _______ה מתקןמספר 

  
  3מתוך  3מס'  חלק

  
  
  
  

מספר 
  השלט

  
  
 

  
)  סוג 6(

  אור- מחזיר
 

  
  )  בדיקה כללית ויזואלית של פני השלט 7(

  
) בדיקות 8(

ביצוע החזרי 
  אור

 

  
  אור-מחזיר)   סוג 9(

קורוזיה   דהייה תהתקלפויו  פגיעות   מסר  רקע
 ביריעות

חידות א
צבע 
  רקע

צביעת 
גב 

  השלט

נדרש   מסר  רקע
  תיקון

מסוכן, 
  לפירוק 
  מיידי

תאור   
הליקוי 
  הקיים

  

                        

תאור 
התיקון 
  שבוצע

  

                        

תאור   
הליקוי 
  הקיים

 

                        

תאור 
התיקון 
  שבוצע

  

                        

  
 

  ג נת"אחתימת נצי  חתימת הקבלן  חתימת היועץ  חתימת מנהל הפרויקט  

          תאריך הבדיקה:_________
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  מסגרות שלטים עיליים וצידיים גדולים  .2

  

מכלול מסגרות השלטים העיליים החדשים מקונסטרוקצית פלדה מגולוונת והשלטים הצידיים   2.1

  הגדולים

  תאור כללי  א.  

חדשה קונסטרוקצית פלדה  של והרכבה גילוון, הקמה ייצור,לאספקה,  מפרט זה מתייחס  

 לרבות לכבישים המתוכננים והקיימיםובסמוך שילוט מעל ה מסגרותהמיועדת למכלול 

המסגרות הנושאות את פנלי השלטים. פנלי השלטים עם הכיתוב יעוגנו למסגרות הפלדה 

ים וכן מסגרות השלטים יעוגנו לאגדי הפלדה הקיימ בשיטה המתוארת במפרט זה.

  לפרופילי הפלדה המעוגנים במפלס העליון של גשרי הבקרה.

  כמו כן יכללו במסגרת סעיף זה קונסטרוקצית פלדה לגשרי שילוט צידיים גדולים.    

המעודכן.  1225העונה לדרישות התקן הישראלי  Fe-430 -ו Fe-360הפלדה תהיה מסוג   

וכו',  , עוגניםפחים, ברגים  S.H.Rכמו כן הפלדה תהיה מסוגים שונים לרבות צינורות 

  הכל מסוגים כמתואר בתכניות.

למכרז בלבד, שבהם מצוינות מידות  עקרוניות התכניות המצורפות למכרז זה הם תכניות  

לאחר שיפסל השלט  המרכיבים את קונסטרוקצית הפלדה. המינימליים האלמנטים

ספק הקבלן תכנית מצב הקיים ע"י המפקח, יהיה על הקבלן להחליפו בחדש. לצורך זה י

קיים של אגד הפלדה ומיקום השלט והמתכנן יכין תכנית לביצוע של מסגרת השלט 

החדשה עפ"י האגד הקיים.  הקבלן יבצע את מסגרת השלט החדש ויתקינה על האגד 

  הקיים.

יש להכין מראש בבתי המלאכה את כל חלקי הקונסטרוקציה באמצעות שבלונות   

  ל, הכל בהתאם לפרטים שבתכניות.”ים של האלמנטים הנשתאפשרנה חיבורים מדויק

קונסטרוקצית הפלדה הקיימת כמו כן לפני הביצוע על הקבלן לבדוק באתר את מידות   

) ולייצר את מסגרות השלט ואופן As madeהקיימים (וגשרי הבקרה השילוט בגשרי 

  חיבורם לאגד הפלדה בהתאם לקיים ועפ"י הנחיות המתכנן.

עפ"י כל דרישות התקנים  ת השלטים, החיבורים , הברגים וכו' יהיומכלול מסגרו  

  לפלדה . 1225כולם במהדורתם המעודכנת האחרונה לרבות ת"י הרלוונטי 

  

  התקנים הישראליים לצורך מפרט זה: (כל תקן בהוצאתו האחרונה)  ב.

  שם  מספר    

  מבחני רתכים: ריתוך קונסטרוקציית פלדה  )2(חלק  127

אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות  ציפויים  265

  ברזליות

  ברגים ולולבים משושים וכו'  378עד  374

  אומים ואומים נגדיים וכו'  381עד  379

  ברגים, לולבים, אומים וכו'  382

  צינורות פלדה בעלי תפר רתוך לשימוש כללי  530
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  שם  מספר    

  עקרונות -סיבולות בבניה   )1(חלק  789

  צרי פלדהציפוי אבץ בטבילה חמה על מו  918

אישור נוהלי ריתוך: ריתוך קונסטרוקציית   )2(חלק  1032

  פלדה

  חוקת מבנה פלדה  )1(חלק  1225

  צינורות פלדה למבנים  1458

  

העדכניים ולתקנים  כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים  

  במהדורתו האחרונה. 1חלק  1225כמפורט בת"י  הבינלאומיים

דרישות התקן הגרמני , תחייבנה 127שות ביחס לרתכים, הרי בנוסף לת"י באשר לדרי  

  .DIN 8560שסימונו  לבחינת רתכים

  

  ציוד  ג.

  הקבלן יודיע מראש למפקח באיזה מפעל בדעתו לייצר את הקונסטרוקציה.  

  המפעל טעון אישור המפקח לפני התחלת הייצור.  

כל המכונות, המכשירים והציוד, אשר ב מצוידהמפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה יהיה   

כמו כן המפעל יהיה עם בקרת איכות  דרושים לביצוע העבודה בכפיפות להוראות מפרט זה.

  או שו"ע מאושר.  ISOהייצור ובעל הסמכה מאושרת מסוג 

כשירי ההרמה אשר יופעלו לצורך הקמת הקונסטרוקציות במקום המבנה יתאימו למימדים מ  

   .ורמים באמצעותם, ויהיו יציביםולמשקל האלמנטים המ

בכל שלבי פעולתם ובכל מצב שהוא. התמיכות והחיזוקים לצורך תימוך ארעי וכן סדורי הגישה   

וכיו"ב יהיו יציבים וקשיחים כפי שכללי המקצוע והוראות החוק מחייבים. ציוד אשר לדעת 

  האתר אינו ראוי לשימוש, יוחלף בציוד המתאים לתפקידו. פקחמ

  יורשה להכנס למפעל בכל עת ולפקח על היצור. המפקח  

  

  פקוח  ד.

הקבלן יהיה חייב לדווח על מהלך העבודה המבוצעת במפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה   

הן על מועד התחלתו של הביצוע והן על מועדי  -ימים מראש  3ולהודיע למהנדס האתר לפחות 

ועדי ההתחלה שנקבעו בהודעות אלו. כמו סיום של האלמנטים השונים. לא יוחל בביצוע לפני מ

כן לא יתחילו במשלוח האלמנטים, המוכנים לגלוון, למקום המבנה בטרם בוקרו ואושרו 

  מראש ובכתב על בקרה זו. המפקח, פרט למקרים בהם ויתר המפקחלמשלוח ע"י 

אישור האלמנטים, או חלקים אחרים כלשהם, לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה   

דית לכל שגיאה, טעות, פגם או ליקוי העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, או לדיוק והבלע

  במידות, או לטיב העבודה במצב שלאחר ההקמה.

, בין אם במפעל המייצר, או במפעל לגילוון, או מפקחכל האלמנטים, או החלקים, אשר פסל ה  

  מהנדס האתר.באתר העבודה, יוחלפו או יתוקנו ע"י הקבלן, הכל לפי הוראות 

  



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

163

  חומרים    ה.

  כללי  

כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה, מיוצרת ללא למינציה, חפשית מקליפת   

ערגול, סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. אם ידרש יהיה הקבלן חייב להמציא 

מוצרים למהנדס האתר תעודות על סוג הפלדה ומקורה, וכמו כן על מקור יתר החומרים וה

  המוכנים, המסופקים על ידו.

  בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה.  

  

  פרופילים ופחי פלדה  

התכונות המכניות, כגון חוזק המתיחה, גבול הכניעה, התארכות שבר מינימלית, עמידות בכפיפה   

במהדורתו האחרונה.  1225"י ת"י מס' עפ Fe-360וכיו"ב, של הפלדה, תהיינה עבור פלדה מסוג 

התכונות המיכניות של פלדת הפחים תהיינה כמפורט לעיל לגבי הפלדה הצורתית ואילו הפחים 

  יהיו מישוריים וללא פגמים.  - עצמם 

  

  R.H.Sומלבנים  צנורות פלדה מרובעים  

טים במידות מינימליות כמסומן בפר S.H.Rמטיפוס ומלבנים הצינורות יהיו מרובעים   

), כדוגמת 1991( 1חלק  1225לפי ת"י  Fe-430בדרגת חוזק העקרוניים שבחוברת המכרז ויהיו 

פשיים מכל פגמים וליקויים. קוטר הצינורות וכן עובי ואלו המסופקים ע"י "פקר פלדה", ח

הדפנות שלהם מצוינים בתכניות. על הקבלן להקפיד על התאמה מדויקת בין מידות הצינורות 

ות של אותם צינורות, כמפורט בתכניות, לבין אלה המשמשים לביצוע העבודה. כל ועובי הדפנ

 פקחמהרק לאחר קבלת הסכמתו של  תלהיעשושינוי במידות הצינורות ו/או בעובי הדפנות, יוכל 

  בכתב. 

  

  סיבולת  

  ה בין המידה הנומינלית לבין המידה שהתקבלה למעשה.יסיבולת היא סטי  

  .שיערוך המתכנן מטעם הקבלןצוין בתכניות דרגת הסיבולת הנדרשת ת  

  דרגת הסיבולת שתצוין תתיחס לשלבי העבודה כדלהלן:  

  סיבולת ייצור.    א.  

  סיבולת הקמה והרכבה.    ב.   

  סיבולת למחברים ומישקים.    ג.   

 -. אם לא צוין אחרת 7דרגת הסיבולת להקמה, להרכבה, למחברים ולמישקים תהיה דרגה     

  א מחצית ערך הסיבולת (לפלוס או למינוס).יה המותרת הייהסט

מידתו של האלמנט המוכן מתאימה לדרישות אם הסטיה שלו אינה גדולה מהסטיה המותרת   

  , ביחס לדרגת הסיבולת הנדרשת.789בהתאם לסיבולת הנקובה בטבלה שבתקן ישראלי 

. 789בת"י דרגות הסיבולת תקבענה לפי הערכים הנקובים למידות הקויות השונות כמפורט   

סיבולת הפרופילים, הפחים והצנורות, בהעדר כל הוראה אחרת, תתאים לדרישות ארץ היצור 

  של האלמנטים הנ"ל.
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  ברגים  
, למעט המקומות אשר מיקרון 56מגולוונים בחם, עובי גילוון  5.6מסוג יש להשתמש בברגים 

במידות תקניות לגביהם נדרשו בתכניות ברגים דרוכים. הראשים יהיו מטיפוס משושה, 

בריטיות ועם תבריג "וויתוורת" גס, בעלי ראשים לחוצים מן החומר המקורי ומצוידים באומים 

מודגש בזאת שהברגים יהיו עם דיסקית קפיצית, עם אומים כפולים ובעלי אבטחה  ובדיסקיות.

  יקרון).מ 56כנגד פתיחה מסוג פין פציל או אבטחה אחרת שוות ערך, כולם מגולוונים בחם (עובי 

לולב הבורג יהיה ישר לחלוטין, ניצב בדיוק נמרץ אל הראש ומרכזי כלפיו. אורכו של הבורג 

עליו במלואו, וזאת באופן שקצהו  ויתלבש הכפולים םמיוהתבריג יהיו מספיקים כדי שהאו

החופשי של הלולב יובלט מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת לפחות. הברגים לחיבור 

  ומנו בתכניות ו/או שיקבעו ע"י מהנדס האתר יצוידו בשני אומים.העיקריים אשר ס

  

  אלקטרודות

לצורכי הרתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, בדוקות ומסוג מאושר, אשר יהיה 

בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות העולות על אלו של הפלדה המחוברת באמצעותם. 

י הפלדה, לסוג הזרם ולעוצמתו, וכמו כן למקום התפרים בזמן סוגי האלקטרודות יתאימו לסוג

ביצוע הריתוך. יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן המקורית במקום יבש לחלוטין ומוגן בפני 

השפעות אקלימיות. אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראות פגמים או 

  ליקויים כלשהם.

רשימה של סוגי האלקטרודות אשר בהן  המפקחלן לאישורו של לפני התחלת העבודה יגיש הקב

יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג. אישור זה, לכשינתן, לא יהיה בכוחו 

לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ואיכות האלקטרודות או לטיב 

  הריתוכים המבוצעים באמצעותן.

  

  ריםניקוב או קידוח חו

מקוטרו של החור או  2/3ניקוב חורים יורשה אך ורק כשעובי הפלדה המנוקבת אינו עולה על 

מ"מ (המידה הקטנה מבין שתי אלה קובעת) ובתנאי שלא יהיה בו כדי לגרום  10אינו עולה על 

נזק לדפנות החור או לפלדה שבקרבתו. בכל יתר המקרים יש לקדוח את החור או לנקב חורים 

  מן הדרוש ולהרחיבם לאחר מכן במקדחים. בקוטר קטן

כמו כן יש לקדוח או לנקב, ולהרחיב תוך כדי קידוח את החורים בשביל ברגים מדויקים, אם 

ברגים כאלה סומנו בתוכנית או דרושים למטרת ההרכבה. ההפרש בין חורים אלה לבין קוטרי 

ההפרש המותר בין קוטר  מ"מ. בברגים מעולים 0.3הברגים המדויקים (חרוטים) לא יעלה על 

  הבורג לבין קוטר החור יתאים לדרישות התקן המתאים של ארץ הייצור.

החורים לברגים מכל הסוגים יהיו בעלי צורה גלילית מדויקת, ניצבים בדיוק נמרץ לשטחי המגע 

של החלקים המחוברים וללא סדקים או פגמים אחרים בדפנותיהם. יש להרחיק ממקצועות 

  מר, ולהשאיר את דפנות החורים במצב חלק ונקי.החלל זנבות חו

ון יבוצע בכל חלק חלול במקומות ובגודל המתאימים שיאפשרו שחרור ונקוב חורים לצורך גיל

  אויר וחדירה של אבץ לכל מקום ונקוז עודפי אבץ חזרה לאמבט בעת הוצאת החומר.

  מ"מ לפחות. 10גודל החורים יהיה 
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לקצה במקום הגבוה ובמקום הנמוך ביותר. בחלקים חלולים  החורים ימוקמו קרוב ככל האפשר

  חומרים בכל קצה צינור, קרוב לקצה החלק. 2הסגורים בקצותיהם יש לקדוח 

על הקבלן לסמן בתכניות בתאום עם המתכנן את המיקום האפשרי  לנקוב החורים, שיבטיח 

ניקוב יעשו בתאום עם שהניקוב אינו מקטין את חוזק האלמנט. קביעת מיקום החורים ושיטת ה

  המתכנן.

  

  הרכבת אלמנטים

מידות האלמנטים המתוכננים הם ארוכים, תוך התחשבות באפשרויות ההובלה וההקמה, וזאת 

  כדי לצמצם את מספר החיבורים הדרושים באתר.

לפני הרכבתם, יש לבדוק את כל חלקיהם ולישרם לפי הצורך. ההרכבה תבוצע על משטחים או 

בה, תוך שימוש בשבלונות, קבועות ומרותכות אל השולחנות. מקום החלקים על שולחנות ההרכ

על גבי שולחן ההרכבה והמרחק הנכון ביניהם יובטחו באמצעות מלחציים, ברגים, שומרי 

מרחק, טריזים ואביזרים אחרים אשר יהיה בהם כדי להבטיח את דיוק צורת האלמנטים 

ום נזק לפלדה או לחורי הברגים. ההרכבה המוכנים. אין להשתמש באביזרים העלולים לגר

  חייבת לאפשר ריתוכים במצב נוח ככל האפשר.

  

  חיבורי הברגה

שטחי המגע של החלקים המחוברים באמצעות ברגים יהיו ישרים לחלוטין, לשם הבטחת מגע 

מרכזיים. אי דיוקים קטנים במרכזיות חורי  –מלא ביניהם, כאשר החורים המופיעים בתוכם 

רגילים יתוקנו תוך פצירה. לא תורשה בשום אופן התאמת חורים באמצעות מקבים הברגים ה

החודרים לתוכם תוך הקשה בפטישים או אמצעים אחרים, העלולים לפגוע בדפנות החורים או 

  בפלדה שבקרבתם.

הדיסקיות הבאות במגע עם שטחים משופעים תהיינה בעלות עובי משתנה בהתאם לשפועים 

יובטחו באמצעות  ,העיקריים המסומנים בתכניות, או שיקבעו ע"י המפקחאלה. כל החיבורים 

ולבצע אבטחה  יש להדק היטב את כל הברגים עם גמר ההרכבהודיסקית קפיצית ושני אומים 

לאומים כנגד פתיחה באמצעות פין פציל או שווה ערך מאושר. כל הברגים, האומים והדיסקיות 

  יהיו מגולוונים.

  

  ריתוך  ו.

  ציוד  

ציוד זה יהיה מיועד לריתוך בקשת חשמלית, יתאים לסוגי האלקטרודות ויכלול מכשירי בקרה,   

כלי עבודה לניקוי ולסילוק תפרים לקויים, מסיכות הגנה וכיו"ב. יש להחזיקו במצב סדיר ותקין 

  לשביעות רצונו של המפקח.

    

  רתכים  

מפורט להלן, וברשותם יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני כ  

  תעודות בנות תוקף המגדירות את סוגי הריתוכים, אשר הם מוסמכים לבצע.
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למבנה פלדה, הריתוך כולל הכנת מפרטים   AWS-D1.1הריתוכים יבוצעו לפי התקן האמריקאי  

  ויבוצע ע"י רתכים מוסמכים.

יהיה רשאי  פקחהמהעסקתו של רתך תוגבל  אך ורק לסוגי הריתוכים המצוינים בתעודה.   

להורות בכל זמן שהוא על הפסקת עבודתו של רתך, אשר עבודתו אינה מניחה את דעתו של 

  והקבלן ימלא אחר הוראה זו ללא כל עירעור. מפקחה

הרתך שעבודתו הופסקה כאמור, יהיה רשאי להמשיך בעבודה רק לאחר שעבר מחדש מבחן   

  תקני כמפורט לעיל, ועמד בו בהצלחה.

  ת הכרוכות במבחנים חוזרים לרתכים תחולנה על הקבלן.כל ההוצאו  

להורות על  המפקחאם למרות המבחן והתעודה, נמצאה עבודת הרתך בלתי משביעת רצון, רשאי   

  הפסקת עבודתו של הרתך.

    

  הכנת שטחי ריתוך  

שטחי הריתוך לא יכילו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה המעובדים   

ה, ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך אשר לא יענו לדרישות בהשחז

אלו יתוקנו ע"י עיבוד נוסף. כל הריתוכים יבוצעו בפזות כאשר פינות הפחים והפרופילים יושחזו 

  ויוכנו לקבלת כל עובי הריתוך הנדרש.

באמצעות מברשת פלדה,  יש להגן על שטחי הריתוך מליכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה  

מכשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, ליכלוך, שמן וכדומה, כדי לקבל שטחים 

  מתכתיים נקיים לחלוטין.

  

  ביצוע ריתוך  

וזאת בעוצמת זרם ומוסמכים הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים   

  צרני האלקטרודות.הקרובה לגבול העליון של הטווח המומלץ ע"י י

לפני ביצוע הריתוך, יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון והמדויק,   

תוך התחשבות בהתכווצויות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות. האלקטרודות והחלקים 

  המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין.

ר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך, אש  

הדפורמציות והמאמצים. החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי מופרעות 

עקב התכווצותם של התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרשת של האלמנטים 

  המוכנים.

לתכנון הקונסטרוקציה. תפרים  ביצוע הריתוך יהיה בהתאם להוראות התקן, אשר שימש יסוד  

מופסקים לסירוגין יבוצעו אך ורק במקומות שלגביהם נדרש הדבר במפורש בתכניות. יש לרתך 

במצב נוח לביצוע, תוך הקפדה שחומר האלקטרודות חדור היטב לתוך ה"שורש" ומבלי להתיזו 

ינת הצורה והן על גבי שטחים שאינם מיועדים לריתוך. התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבח

מבחינת מספר השכבות, הכל בהתאם לכללי המקצוע ובכפיפות להוראות התקנים שעליהם 

  מתבסס התכנון.
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קצות ריתוכים יהיו מלאים וללא גומות, דבר שיובטח על ידי המשכת הריתוך מעבר לקצות   

חר מכך התפר על גבי זיזים מוצמדים לצידי החלקים. הקצוות הבולטים של הריתוך יסולקו לא

  על ידי חיתוך והשחזה.

  

  בקרת הריתוך במפעל  
בקרה זאת תקיף בדיקה חזותית כללית, בדיקת מידות התפרים ואחידותם, בדיקת הצליל תוך   

  הקשה בפטישים, בדיקת התפרים הנראים כלקויים תוך קידוח חורים בתוכם וכיו"ב.

תיו אינן קטנות מהמידות התפרים חייבים להיות נכונים מבחינת הצורה ובעלי חתך שמידו  

  הנומינליות הנדרשות.

רוחבם יהיה שווה, פסיעותיהם אחידות ופלדה סמוך להם חופשית מקעקועים. כמו כן יהיו   

התפרים רצופים ובעלי חדירה מלאה ללא גומות וחפשיים מסדקי נקבוביים, סיגים ופסולת 

  אחרת וללא מקומות שרופים.

  

  בדיקות מעבדתיות  

. יש להכין המפקחגימות של הריתוכים העיקריים, אשר יקבעו למטרה זאת על ידי הקבלן יכין ד  

תוך כדי ביצוע הריתוכים המתאימים, באמצעות אותם רתכים ותוך שימוש באותם חומרים, 

וזאת על מנת שהדגימות תייצגנה בנאמנות את התנאים במציאות. צורת הדגימות ואופני 

, וגם הריתוכים הנבדקים חייבים לעמוד בדרישות אותו 127הבדיקה יהיו בהתאם להוראות ת"י 

  תקן. יש לסמן את הדגימות על מנת לאפשר זיהוי הרתכים המתאימים.

. כמו כן יש לרתך המפקחיש לסלק תוך חיתוך ולרתך מחדש את כל התפרים שנפסלו על ידי   

  ולמלא גומות, חורי בקרה שנקדחו וכיו"ב.

  

  בדיקות ללא הרס  

רשאי להזמין מומחים בלתי תלויים לשם עריכת בדיקות ללא הרס באמצעות קרני המפקח יהיה   

  רנטגן או באמצעים אחרים.

בדיקות אלה תבוצענה בהיקף אשר יקבע ע"י המפקח ותכלולנה גם את תפרי הדגימות שהוכנו   

  לצורך בדיקות חוזק מעבדתיות.

לבצוע בדיקות אלו, כגון על הקבלן להגיש לבודקים את מלוא העזרה והשרותים הדרושים   

  סולמות, משטחי עבודה וכו'.

  

  גילוון  ז.

  כללי  

. הגילוון יעמוד המפקחגלוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל, אשר יאושר ע"י   

  . הגילוון יבוצע  לאחר הריתוך. לא יורשה ריתוך לאחר הגילוון.918בדרישות ת"י 

  

  ניקוי השטח והכנתו  

נת השטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה, או התזת גרגרים (גרגרי חול או מתכת).  הניקוי  והכ  

  לפי התקן השבדי. SA-2.5הניקוי יעשה ללובן 
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  תהליך הגילוון  

. עובי 918יגולונו בהתאם לדרישות ת"י כולל אביזרי החיבור והשלות כל חלקי הקונסטרוקציה   

  מיקרון לפחות. 80ציפוי האבץ יהיה 

  מיקרון. 56עובי הגילוון יהיה  ובדיסקיות, אומיםבברגים, ב  

  

  תהצינורו גילוון  

סגור  רצינוהצינורות אשר יעברו תהליך גילוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגילוון.   

  עלול לגרום לתאונת עבודה.

ות בהתאם לדריש תבצינורובמידה ולא ניתן לגלוון את הצינורות במצב המוזכר, יש לנקב חורים   

  המפעל ובאישור מהנדס האתר.

  משטח חתך הצינור. 4%בכל מקרה לא יעלה שטח החורים על   

  

  בדיקות הגילוון  

כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים ייבדקו בדיקת אחידות הציפוי, משקל הציפוי ואחידות   

  .918הציפוי, בהתאם לדרישות ת"י 

    

  הובלה ואחסנה  ח.

  כללי  

. האלמנטים המוכנים יוטענו המפקחר טעון אישור בכתב מאת משלוח האלמנטים אל האת  

ויוסדרו על גבי כלי ההובלה באופן אשר יהיה בו כדי להבטיח את צורתם ושלמותם. יש לקשרם 

היטב תוך שימוש בתמיכות ובשומרי מרחק מעץ, כדי למנוע התעקמותם, פיתולם ו/או פגיעות 

  רה.ונזקים אחרים העלולים להיגרם להם בזמן ההעב

  

  הקמת המבנה  ט.

להגיש אישור פרוגרמה של ההקמה, אשר תכלול בין היתר, את  והמתכנן מטעמו על הקבלן  

הנתונים על מכשירי ההרמה, משקל האלמנטים, סידור ההקמה, סידורי בטיחות וכו'. אישור 

מאחריותו המלאה והבלעדית  והמתכנן מטעמו לא תפטור את הקבלן המפקח הפרוגרמה ע"י

, לרבות בדיקה והכנת דו"ח הקונסטרוקציה ולכל הכרוך בהקמה זו ו/או הנובע ממנהלהקמת 

  בכתב שיועבר למפקח.

  

  בקרה בזמן ההקמה  

ע"י המתכנן  ערך בקרה חוזרת של האלמנטים בזמן ההקמהיבנוסף לבקרה במפעל המייצר, ת  

  .מטעם הקבלן והמפקח

זוקו בצורה אחרת בזמן ההובלה, אלמנטים שאינם מתאימים לתכניות ו/או שהתעקמו, או נ  

האחסנה, הטפול או תוך תהליכי ההקמה עצמה ו/או שנתגלו בהם פגמים או לקויים, אשר לא 

יפסלו לשימוש ויוחזרו למפעל האמור לשם תיקון או החלפה. לא  -הובחן בהם במפעל המייצר 

 המפקחיורשה ביצוע תיקונים במקום המבנה, אלא במקרים יוצאים מהכלל, אשר לדעת 

האתר בנדון תהיה  פקחמאפשרים זאת מבלי לגרוע במאומה מטיב הקונסטרוקציה. דעתו של מ

  סופית ומכרעת והיא תחייב את הקבלן.
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  הקמה  

ההרמה, וכל ציוד אחר  האתר. מכשירי  פקחההקמה תבוצע בהתאם לפרוגרמה המאושרת ע"י מ  

 פקחמוש לשביעות רצונו של מאשר יופעל למטרת ההקמה, יהיו במצב סביר, תקין וראוי לשי

האתר. יש להגן באמצעים יעילים על מקומות המגע של האלמנטים עם מכשירי ההקמה, על מנת 

  למנוע פגיעות במקומות אלה. ההקמה תבוצע בכל הזהירות הדרושה. 

יש להבטיח את יציבותם הן של הקונסטרוקציה והן של מכשירי ההרמה, ולשמור על כל כללי   

ל שלבי ההקמה יוקפד על תימוך, חיזוק וחיבורים ארעיים נכונים, אשר יהיה בהם הבטיחות. בכ

למנוע מאמצים בלתי מחושבים, תזוזות אופקיות או שקיעות חריגות. החיבור הסופי של 

האלמנטים יבוצע רק לאחר בדיקת הדיוק בכל הכוונים. אין לסלק את התמיכות והחיזוקים 

  ושרו על ידי המפקח.בטרם בוצעו החיבורים הסופיים וא

  

  חיבורים באתר  י.

  כללי  

חיבורי הברגה פרט אם ו השלות, המסגרות למטרת חיבור האלמנטים במקום המבנה ישמשו  

נאמר אחרת. החיבורים יבוצעו בכפיפות להוראות המפורטות בסעיפים המתאימים לעיל. 

  כי שדה.במקרה שיותרו חיבורי ריתוך יועסקו במקום המבנה רתכים מנוסים בריתו

  הריתוך עצמו יבוצע רק לאחר הבטחת האלמנטים המתאימים באמצעות אביזרי חיבור ארעיים.  

לא יורשה ריתוך בימי סגריר ללא הגנה מלאה בפני הגשם, רטיבות, רוחות סוערות וכיו"ב, וזאת   

  לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

בוע בצבע עשיר אבץ בשתי שכבות גמר הריתוך באתר יש לנקות את "השלכה" ולצ רכמו כן לאח  

  ס"מ מכל צד של הריתוך. 10את כל מקום הריתוך ותוך ביצוע חפייה באורך של 

  

  דוחות ובדיקות  .יא

מודגש בזאת שכל עבודת הכנה והקמת מסגרות השלטים והרכבתם ילווה באמצעות המפקח   

מת מסגרות והמתכנן מטעם נתיבי איילון כאמור במפרט. המפקח ילווה את כל שלבי הק

  השלטים כולל הרכבתם. 

לאחר השלמת הרכבת המסגרות על קונסטרוקצית האגדים יבדוק המפקח והמתכנן את כל   

מכלול המסגרות והשלטים וימציא בסיום העבודה דו"ח המאשר את תקינות הביצוע וההרכבה 

  של מסגרות השלטים.

בדיקת מסגרות כל השלטים לפני תום שנת הבדק החוזית חייב הקבלן ובלווי המפקח לבצע   

שהותקנו על ידו. המפקח ימציא דו"ח מלא ובו יפרט אם ידרשו פעולות נוספות לתיקון, או הכל 

תקין. באם ידרשו עבודות נוספות כלשהם יבצעם הקבלן על חשבונו.  העבודה תכלול גם את 

בטחה מכלול הסדרי התנועה הנדרשים לבדיקה בתום שנת הבדק וכן משאית מנוף, צוות א

לסגירה, הניידות והשוטרים , וביצוע כל הבקרה הנדרשת ע"י הקבלן והמפקח הכל במסגרת שנת 

  הבדק. כל הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורו בנפרד.

  

  מדידה ותשלום עבור קונסטרוקציה לשלטים עיליים חדשים  .יב

לעיל ובפרטים המצורפים עבור כל מכלול הייצור, ההקמה, ההרכבה והבקרה כמתואר במפרט   

  והמחיר יכלל במחיר השלטים עפ"י הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות.לא ישולם בנפרד  
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על הקבלן לכלול את כל העלויות הנדרשים לביצוע וההקמה כולל:  עריכת מדידות, אספקה,   

גים, , מנופים, חיבורי ברוהבקרה השילוטלאגד גשר  ייצור, בדיקות, הובלה, הקמה, חיבורים

שלות, גילוון, כל הבדיקות והתיקונים בתום שנת הבדק, בקרת היצור וההקמה הסדרי תנועה, 

משאית מנוף עם מרפסת בדיקה, צוות אבטחה לסגירת נתיבים לצורך ביצוע העבודה, שוטרים, 

  וכל הנדרש לביצוע מכלול העבודה.

  סעיפים לשלטים חדשים בגדלים הבאים: 4בכתב הכמויות יהיו   

  מ' 4.0 ÷ 1.0וברוחב   מ'  1.8לט בגובה עד ש  -  

  מ' 7.0 ÷ 1.5וברוחב   מ'  1.8 ÷ 2.5שלט בגובה   -  

  מ' 10.0 ÷ 2.0וברוחב   מ'  2.5 ÷ 4.0שלט בגובה   -  

  מ' 6.0 ÷ 3.0וברוחב   מ'  6.0 ÷ 4.0שלט בגובה   -  

ם מודגש בזאת שישולם לקבלן רק עבור הסעיפים האמורים בכתב הכמויות ולא תתקבל שו  

תביעה של הקבלן לתוספת תשלום כלשהי בגין אלמנטים אחרים ועבודה כלשהי הכל כפי 

  שיידרש לביצוע מושלם של כל העבודה.

  

  מדידה ותשלום עבור קונסטרוקצית פלדה לשלטים צידיים גדולים  יג.

והמחיר יכלל במחיר  לא ישולם בנפרדעבור כל מכלול הייצור, ההקמה, ההרכבה והבקרה   

צידדים עפ"י הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות והכל כמתואר וכנדרש בסעיף י"ב השלטים ה

  לעיל.

כמו כן תכלול העבודה גם את ביצוע עבודות העפר, החפירה, המילוי המהודק בהיקף יסודות   

  ), הברזל, הברגים והעוגנים בבטון הכל מושלם ומוגמר.30-הבטון, יסודות הבטון (ב

  סעיפים לשלטים צידיים חדשים בגדלים הבאים:בכתב הכמויות יהיו שני   

  מ'. 3.0מ' וברוחב  3.0 ÷ 4.0שלט בגובה   -

  מ'. 3.0 ÷ 4.0מ' וברוחב  4.0 ÷ 6.0שלט בגובה   -  

  

מכלול חיזוק ותיקון המסגרות הקיימות בשלטים העיליים והשלטים הצידיים הגדולים, כולל   2.2

  פירוק והרכבה

  כללי  א.

קבלן את מכלול העבודה הדרושה לביצוע חיזוק מסגרות במסגרת סעיף זה יבצע ה  

השלטים הקיימים. העבודה כוללת את פירוק השלטים, תיקון מסגרות השלטים 

והרכבתם מחדש. העבודה תתבצע על כל מערך השלטים הנמצא על אגד הפלדה הקיים 

  מעל כל מסלולי התנועה.וגשר הבקרה הקיים 

שעות,  24שעות וליקוי פחות חמור יתוקן תוך  12ך ליקוי חמור בגשרי השילוט יתוקן תו  

  או עפ"י הנחיות המפקח.

    

  פירוק השלט  ב.  

פירוק השלטים והמסגרות יבוצעו בזהירות מירבית על מנת לא לפגוע בפח השלט הקיים,   

  הכיתוב, מחזירי האור והצבע הקיים.

יטת אמצעים לצורך כך על הקבלן להתארגן עם מנופים, כלים וציוד מתאים תוך נק  

  לאבטחת הבטיחות בכל זמן העבודה ומניעת הפרעות לתנועת כלי הרכב.



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
  

171

לצורך הפירוק ישתמש הקבלן במפתחות מיוחדים, שמנים נגד חלודה, מכשיר חיתוך   

  וזאת על מנת לבצע את פעולת הפירוק מהירה ככל האפשר.

מסגרת הפלדה. יילקח ויובל השלט למפעל הקבלן שבו יבוצעו התיקונים בלאחר הפירוק 

הובלת השלט תבוצע בצורה זהירה תוך עטיפת השלט על מנת לא לפגוע בכיתוב ובפח 

  השלט.

לפני הפירוק על הקבלן לסמן את מיקום מסגרות השלטים על גבי אגד הפלדה כך שהשלט 

יוחזר למקומו. כמו כן ימדוד ויסמן הקבלן את מידות המרווחים הדרושים למילוי פחים 

  ור חופש בין מסגרת השלט לאגד הפלדה.על מנת לא ליצ

  

  תיקון וחיזוק מסגרת השלט הקיים  ג.

מסגרת השלט הקיימת על הקבלן להוסיף חיזוקים מפרופילים שונים כגון צינורות   

R.H.S.'פחים, ברגים, עוגנים וכו ,  

 80(עובי גילוון  918, וכולם יהיו מגולוונים עפ"י ת"י FE-360כל הפרופילים יהיו מפלדה   

  מיקרון).

הוספת הפרופילים והחיזוקים יהיו עפ"י הפרטים העקרוניים המופיעים בחוברת זו, אך   

לאחר הפירוק, המפקח והמתכנן יתנו הנחיות מדויקות לתוספת פרופילים, חיזוקים, 

ברגים, חבקים, שלות הוספת ריתוכים במקומות שונים, הכל כפי שיידרש. משקל אלמנטי 

ק"ג למ"ר של שטח השלט,  10 - רגים מוערך בשיעור ממוצע של כהפלדה החדשים כולל הב

  שונים.  מסוגים 

  הריתוכים יבוצעו כולם ע"י רתכים מוסמכים בעלי תעודת הסמכה בתוקף.    

כמו כן לאחר גמר הריתוך יש לנקות את כל אזורי הריתוך "והשלכה" מכל שיירי הריתוך   

ס"מ לפחות מכל  15ביצוע חפייה של ולצבוע בצבע עשיר אבץ אפוקסי בשתי שכבות תוך 

  צד של האלמנט המגולוון.

כל הברגים לחיבורי מסגרת השלט לאגד הפלדה יוחלפו בברגים חדשים מגולוונים. ראשי   

הברגים יהיו מטיפוס משושה במידות תקניות בריטיות ועם תבריג "וויתוורת" גס 

לי אבטחה כנגד פתיחה ומצוידים באומים ובדיסקיות קפיציות עם אומים כפולים ובע

  מסוג פין פציל או אבטחה אחרת שוות ערך.

מודגש בזאת שהעבודה כולה תבוצע בזהירות מירבית על מנת לא לפגוע בשילוט ובכיתוב   

  הקיים, כל פגיעה בנ"ל תתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.

עת באזורי הריתוך הסמוכים לפח השלט יגן הקבלן עם פחים ואמצעים אחרים למני  

  חימום פח השלט ופגיעה בצבע ובאותיות.

לאחר גמר ביצוע חיזוק המסגרת וקבלת אישור המפקח תוכן המסגרת להרכבתה   

  במקומה המיועד.

כמו כן במקומות בהם במסגרת השלט קיימת קורוזיה, הקבלן יבצע ניקוי הקורוזיה   

  וצביעת האזור עם שתי שכבות צבע אפוקסי עשיר אבץ.
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  שלטיםהרכבת ה  ד.  

מסגרות השלטים יובלו למקומם המתוכנן להרכבה באמצעות ציוד הובלה ומנופים.   

אמצעי הקשירה יהיו מרצועות בד ולא משרשרות פלדה על מנת לא לפגוע באלמנטי 

  המסגרת והשלט.

ההרכבה תבוצע תוך נקיטת בכל האמצעים ואבטחת הבטיחות בזמן העבודה ולמניעת   

  הפרעות לכלי הרכב.

  בה תבוצע בדייקנות מירבית כך שכל שלט יורכב במקומו המתוכנן.ההרכ    

הברגים והאומים יהודקו עם מפתח מיוחד לבדיקת ההידוק, יורכבו אומים כפולים עם   

  דסקיות קפיציות והבורג יאובטח כנגד שחרור עם פין פציל או אלמנט אחר שווה ערך.

ישארו מרווחים בין החיבורים מודגש בזאת שלאחר ההרכבה ועיגון המסגרת לאגד, אם   

  יהיה על הקבלן לבצע תיקון של הנ"ל עפ"י הנחיות המפקח.

  

  המדידה לתשלום  ה.  

המדידה לתשלום עבור כל מכלול העבודה כמתואר לעיל תהיה לפי שטח (מ"ר) חזית   

המתוקן והמחיר יכלול את כל האמור לעיל לרבות הפירוק, מכלול התיקון,   השלט 

והברגים החדשים, האומים הדיסקיות, הפין הפציל, הריתוכים,  הפרופילים הפחים

נדרשות על השלט והכתוביות, ההרכבה, עיגון המסגרת לאגד, נקיטת ההצביעה ההגנות 

כל האמצעים לאבטחת הבטיחות, וכן כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע כל 

ות מזמן הפירוק ועד שע 24מכלול העבודה כמתואר לעיל, כולה תוך זמן קצר ביותר של 

  להרכבת כל השלטים מעל המסלול הקיים. 

  בכתב הכמויות יפורטו שני סוגים של קונסטרוקציה לשלטים כדלקמן:    

  (על אגדי הפלדה הקיימים ועל גשרי הבקרה הקיימים). גשרי שילוט עיליים  -

  מ'. x 3.0 3.0גשרי שילוט צידיים גדולים מעל   -    

ת את הסדרי תנועה, צוות אבטחה, ניידות ושוטרים הכל מודגש בזאת שהעבודה כולל  

כנדרש לביצוע מושלם של העבודה, וכל הנ"ל יכלל במחירי היחידה השונים של עבודות 

  הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.

  

  מכלול ברגי חיבור חדשים על כל מרכיביהם  2.3

 כללי  א.  

ורוזיה, ללא אומים כפולים במקומות בהם במסגרות השילוט קיימים ברגי עיגון עם ק    

ודיסקיות אבטחה ובאזורים, שיורה עליהם המפקח יבצע הקבלן את החלפת ברגי החיבור 

בברגים חדשים על כל מכלול מרכיביהם כולם מגולוונים. החלפת הברגים תבוצע 

  הברגים יהיו בקטרים שונים עפ"י הקיים. בשלבים, ללא פירוק המסגרות הקיימות.

  את פירוק הברגים הקיימים כל פעם בורג אחד, והחלפתו מחדש. העבודה תכלול     

הבורג יכלול גם אומים כפולים לנעילה, דיסקיות קפיציות וכן חור בקצה התבריג     

  מ"מ מגולוון לאבטחה.  2.5להכנסת פין פציל בעובי 
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ות ולא פח 5/8"ויהיו בקוטר מינימלי של  1225עפ"י ת"י  5.6האומים יהיו מסוג והברגים     

מיקרוןכולל  56מקוטר הבורג הקיים, הברגים והאומים יהיו מגולוונים בחם, עובי גילוון 

  הדיסקיות, הפינים וכו'...

כמו כן, במקומות בהם שפות "השלות" אינם במגע וקיים מרווח ביניהם, על הקבלן למלא     

זאת כדי מרווח זה עם פח פלדה מגולוון (מרווחון) החתוך בשיפועים לפי שפות השלה, ו

  לאפשר הידוק מלא של השלה.

כמו כן, על הקבלן לבצע  העבודה עפ"י כל כללי הזהירות הנדרשים עם צוות אבטחה,     

  שוטרים וכו', כנדרש בפרויקט.

  בגמר העבודה יבדקו האומים להידוק מלא ע"י הקבלן והמפקח מטעם המזמין.       

נכללים בסעיפים אחרים דהיינו  ודגש בזאת שהסעיף הנ"ל ישולם רק עבור הברגים שלא    

ללו הברגים במסגרת סעיפים אלו לא ישולמו בנפרד במסגרת יכ 2.1, 2.2, 2.3בפרקים 

  סעיף זה. 

  

 המדידה לתשלום  ב.  

תהיה לפי הברגים המגולוונים על כל אביזריהם בקטרים שונים המדידה לתשלום עבור     

  .שטח (מ"ר) בקטע שיוחלפו בו הברגים בלבדיחידות 

המחיר כולל את כל האמור לעיל והכל כנדרש להחלפת הברגים הקיימים במכלול ברגים     

חדשים על כל מרכיביהם כולל בורג, אומים כפולים, שני דיסקיות קפיציות, פין פציל, 

, הכל כנדרש וכן כל האמצעים לאבטחת , כולם מגולווניםמרווחון בין שפתי השלה

  מוגמרת. הבטיחות, הכל לקבלת עבודה מושלמת ו

  

  הקיים מכלול ניקוי וצביעת פרופילי פלדה במסגרת השלט  2.4

  כללי .א

במקומות בהם מסגרות השלט קיימת קורוזיה הניתנת לתיקון עפ"י הנחיות המפקח,     

יבצע הקבלן את ניקוי וצביעת המקומות בהם קיימת קורוזיה, וזאת ללא פירוק מסגרת 

  השלט.

קורוזיה באמצעות מברשת פלדה או תמיסה מתאימה התיקון יבוצע באמצעות ניקוי כל ה    

  לסילוק כל הקורוזיה הקיימת.

כל אזור התיקון יצבע בצבע אפוקסי עשיר אבץ בשתי שכבות, כאשר זמן ההמתנה בין     

ס"מ  15שכבה לשכבה יהיה עפ"י הנחיות היצרן. מקום הפגם יצבע באזור הפגם וכן עוד 

פיה מתאימה. העבודה הנ"ל תבוצע עפ"י כל כללי נוספים בקטע התקין, וזאת כדי ליצור ח

  הזהירות הנדרשים עם צוות אבטחה, שוטרים וכו', הכל כנדרש בפרויקט.

       

 המדידה לתשלום .ב

מטר אורך פרופיל המדידה לתשלום עבור כל מכלול העבודה המתוארת לעיל תהיה לפי     

 כפי שיסמן המפקח באתרבקטע שבו יצבעו פרופילי הפלדה הנדרשים לתיקון בלבד, וזאת 

  והחלטתו תהיה הקובעת לסימון אורך הפרופיל המיועד לצביעה.
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המחיר כולל את כל האמור לעיל לרבות הניקוי, הצביעה בשתי השכבות, האמצעים     

  ל לקבלת עבודה מושלמת ומוגמרת.  לאבטחת הבטיחות, הכ

  

  שלטי צד להודעות אינטרנט של חב' נתיבי אילון  2.5

  כללי  א.  

במסגרת עבודה זו יבצע הקבלן שלטי צד ועליהם הודעת אתר האינטרנט של חב' נתיבי     

  איילון.

  השלטים יותקנו על גבי עמודי התאורה הקיימים בצידי כבישי נתיבי אילון.    

השלט יבוצע עפ"י האמור במפרט מתכנן השילוט. מסגרת השלט תכלול פרופיל פלדה     

לעמודי התאורה, עפ"י הפרטים שבתכניות. כל  ושלות עם ברגי עיגון לחיבור השלט

פרופילי הפלדה, השלות וכו' יופרדו מעמוד התאורה מאלומיניום באמצעות ניאופרן כך 

שלא יהיה כל מגע בין חלקי הפלדה לאלומיניום. השלט יותקן בגובה שידרש ע"י מתכנן 

סי, השלט השילוט. כמו כן במקומות שבהם עמוד התאורה קרוב לשפת מעקה הניו ג'ר

  יותקן אקצנטרי כך שהשלט לא יבלוט לתחום הכביש. הכל עפ"י הנחיות המפקח באתר.

  

  המדידה לתשלום  ב.  

עבור כל הנ"ל כמתואר לעיל לא ישולם ולא ימדד בנפרד ועלות כל הפרופילים והחיבורים     

יכללו במחירי השלט כולל ההרכבה וכן כל הנדרש לאבטחת הבטיחות, הכל לקבלת שלט 

  שלם ומוגמר.מו
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  תיקונים שונים  ועבודות אספלטים ובטון  - 06מבנה 

  

  עבודות סלילה ורחבות – 51פרק 

  

  פירוק והריסה עבודות  51.01

  במפרט הכללי. 5101תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף   

  סילוק פסולת  א.

תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות   

קרקעיים, פרוק מסעות, - וקים שונות כגון פרוק מבנים, פרוק מתקנים תתפר

מדרכות, אבני שפה, גדרות וכל פסולת אחרת תועמס ותסולק לאתר שפיכה מאושר, 

לא  מהאתר למקום שפך המאושר ע"י הרשויות, הרחקהפסולת זאת כולל העמסה ו

  .ב הכמויותשבכת במחירי היחידה של הסעיפים השונים כלולהתמדד ותמורתה 

ושאינה קשורה לפני תחילת ביצוע עבודת הקבלן לעומת זאת פסולת הקיימת באתר   

בעבודתו של הקבלן תסולק ע"ח המזמין עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות 

  .ותמדד במ"ק. סילוק זה יעשה אך ורק באישור בכתב של המפקח

  פרוק משטחי אספלט  ב.

עובי כל בבצע הקבלן פרוק משטחי אספלט כמסומן בתכניות ולפי הוראת המפקח י  

  שהוא  וסילוק הפסולת.

  פרוק גדר רשת/תיל/פח  ג.

במקומות המסומנים בתכניות ולפי הוראות המפקח יפרק הקבלן גדרות רשת ו/או   

תיל ו/או פח. עבודת הפירוק תכלול פירוק הרשת והעמודים השונים כולל היסודות 

וכל אלמנט אחר נלווה. המפקח רשאי לפי  או החגורות מבטון במידה וישנן, התיל

ראות עיניו להורות לקבלן על איחסון ושמירה של אלמנטים מסויימים אשר לדעתו 

  ראויים לשימוש חוזר.

  פרוק "זהיר" של משטחי רצוף ואבני שפה מסוג כלשהו                 ד.

ן פרוק במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבל  

"זהיר" של משטחי רצוף מסוג כלשהו. פרוק "זהיר" פרושו שמירה על שלמות 

  האלמנטים המפורקים אשר יועברו לרשות המפקח.

  חומרים שנפסלו לשימוש חוזר יסולקו לאתר השפיכה.  

  עקירת עצים  .ה

  הקבלן יעקור העצים, אך ורק באישור הפיקוח.   

  החלפת תקרה לכוכים קיימים  .ו

בהם לדעת המפקח יש להחליף את התקרה בכוכים קיימים יבצע הקבלן במקומות   

  פירוק התקרה הקיימת ויתקין תקרה טרומית חדשה.

העבודה כוללת פירוק התקרה, סילוק הפסולת למקום שפך מאושר, אספקת   

והתקנת תקרה חדשה כולל כל עבודות והתאמה הנדרשות לרבות יציקות בטון 

  והשלמת פלדת זיון. 
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  ב כבד-לפת מכסה קיים במכסה בהח  .ז

ב כבד יתקין - במקומות בהם יחליט המפקח על החלפת המכסה הקיים במכסה ב  

  הקבלן את המכסה החדש.

העבודה כוללת פירוק המכסה הקיים והעברתו למחסני העיריה, אספקת והתקנת   

  טון) וטבעת. 25ב כבד לכבישים (- ב מכסה 

  התאמת גובה כוכים בכביש ומדרכות  .ח

עפ"י המסומן בתוכניות ולפי הוראות המפקח יבצע הקבלן התאמת גובה פני כוכים   

שונים עד לרומים המתוכננים. העבודה כוללת פירוק המכסה והתאמת הגובה, הכל 

  לפי הנחיות המפקח כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר.

  פרוק והעמדה מחדש של תמרורים  .ט

ת וכד' יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר שימוש תמרורי תנועה, שלטים, עמודי תחנו  

  חוזר. הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא ייפגע נשוא הפירוק כולל הצבע, השלט וכו'.

העבודה כוללת פירוק העמודים, ניקויים מבטון, איחסונם באתר או במחסני   

העיריה, צביעתם מחדש והעמדתם במקום בו יורה המפקח כולל חפירת ויציקת 

וכמו כן פירוק היסוד הקיים, עבודות  ן כנדרש והשלמת אביזרים חסריםיסוד מבטו

  ס"מ כ"א. 20החפירה הדרושות ומילוי החלל בחומר מקומי מהודק בשכבות של 

  

  עבודות עפר, מצעים ותשתיות  51.02

  חישוף שטחים  א.

ס"מ  20במקומות שיורה המפקח, יחשוף הקבלן את הצמחיה והאדמה לעומק של   

  חי המילוי. וזאת רק בשט

  מילוי מובא  .ב

מילוי העפר מתחת לפני השתית יהיה בהידוק מבוקר בשכבות שעוביין אינו עולה על   

ס"מ לאחר ההידוק. הכבישה תעשה עד לדרגת הידוק כמפורט להלן ובכפוף  20

במפרט הכללי. כוון השכבות יהיה במקביל לפי השתית. יש ליישר  51026לסעיף 

  המילוי לפני ההידוק. שכבותבמפלסת כל שכבה מ

  מילוי נברר  ג.

  במפרט הכללי. 510253על פי סעיף   

  שתיתהידוק   .ד

הידוק שתית והידוק תחתית המילוי תעשה לדרגת הידוק כמפורט להלן ובכפוף   

  במפרט הכללי. 51026לסעיף 

  התחברות לאספלט קיים  ה.

ך האספלט בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים (לאחר ביצוע חיתו  

והקרצוף או הפירוק) יש לחמם את הפן האנכי של שכבות האספלט הישן ולמרחו 

  בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש.

  עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תמדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.  
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  קרצוף, איטום סדקים והטלאות וניסורי חריץ  51.03

  
  חריץ באספלט קיים ניסור 51.03.01

לצורך ביצוע מדרכות איי תנועה וחציות על פני אספלט קיים, בקו אבן השפה המתוכננת, וכן   

בגבולות שטחי פירוק האספלט, ובקוי התחברות לאספלט קיים, יבצע הקבלן חריץ באמצעות 

ור משור מתאים שיאושר ע"י המפקח. למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אויר. הניס

יבוצע לעומק בהתאם לתכניות ובקווים ישרים או קשתיים לצורך קבלת אבן השפה (פנים) 

  במדוייק בהתאם לתכניות.

  המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א. כאשר הניסור יעשה לעומק כל שהוא כנדרש מתנאי העבודה.  

  

  קירצוף בשטחי אספלט קיימים 51.03.02

ובעומק שיאפשר התקנת  ,לתכניותהכללי ובהתאם  במפרט 51018לסעיף הקרצוף יבוצע בהתאם   

ס"מ לפחות עפ"י הגבהים המפורטים בתכניות. קירצוף יתר על המידה  4 שכבה נושאת בעובי

הקבלן בבטון אספלט. קירצוף במקום התחברות אנכית לאספלט בלתי מקורצף יבוצע  יתוקן ע"י 

  בזהירות כדי שלא לפגוע בקיים.

ימשיך הקבלן בפרוק עד לשכבה  -ה, או נתפוררה עקב הקירצוף אם נתערערה השכבה, נסדק  

יציבה. בגמר הפירוק יטוטא השטח והחומר המקורצף יסולק כמפורט. השטח המקורצף יהיה נקי 

  ויבש לפני שייעשה החיבור.

י מובהר כ. ממכונת קרצוף אחתמובהר בזאת כי רשאי המזמין לדרוש כי הקרצוף יבוצע ע"י יותר              

  לא ישולם כל תוספת עבור דרישה זו.

כמו כן מובהר כי חומר המקורצף הינו רכוש המזמין, המפקח רשאי להורות לקבלן לפנות את   

החומר למקום שיוגדר ע"י המפקח ו/או להעבירו לרשות הקבלן. בכל מקרה פינוי החומר 

  המקורצף כלול במחיר היחידה.

  שיטת הקירצוף  

לאספלט קיים יבוצע אנכית לפני האספלט הבלתי מקורצף  הקרצוף במקום התחברות  .1

  ובזהירות כדי שלא לפגוע בקיים.

אם עקב הקרצוף נתערערה/התפוררה שכבת אספלט, ימשיך הקבלן בקרצוף נוסף בהתאם   .2

  ובלתי מתפוררת. עד להגעה לשכבה יציבה המפקחלהוראות 

והחומר המקורצף יוערם  ,הכולל שואב בגמר הקירצוף  יטוטא השטח במטאטא מכני  .3

  בערמות בשולי האזור המקורצף.

שעות וכן יתר העודפים והפסולת, לפי הוראות מהנדס  24חומר הקרצוף יסולק תוך   .4

  .האתר למקום מאושר אל מחוץ לאתר

לאחר סילוק החומר יטאטא הקבלן את הכביש לשביעות רצון המפקח, במטאטא מכני   

שבמקום התחברות השטח המקורצף עם האספלט  ן ידאג הקבלןכ כמו ב.הכולל שוא

הקיים בכוון יציאה מרצועת העבודה, יפוזר אספלט קר ויהודק בשפוע סביר ולשביעות 

רצון המפקח בכדי להקטין את עוצמת "הקפיצות" של המכוניות העוזבות את האזור 

  המקורצף.

  פעולות אלו כלולות במחיר היחידה.    

  .ם לעובי הקרצוףהמדידה לתשלום ע"פ מ"ר בהתא    
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  כיסוי שטחים סדוקים 51.03.03

  כללי:  א.  

לא ארוגות העשויות מסיבי פוליאסטר  דחיית השתקפות סדקים תעשה באמצעות יריעות    

מאושרת ע"י או ש"ע    AS 250 TREVIRAמסוג  ועוברות תהליך חימום בקלנדר

  המזמין.

ור המזמין את סוג היריעה  מובהר בזאת שלפני ביצוע היריעה על הקבלן להעביר לאיש    

אשר ברצונו לספק. על היריעה לעמוד בדרישות המופיעות במפרט זה.  יישום היריעה 

בפועל תהיה ע"פ הנחיות היצרן ונציגו בארץ. לפני היישום על הקבלן להעביר למזמין את 

  ההנחיות ליישום היריעה.

  

  נתונים טכניים:  ב.  

  מניעת השתקפות סדקיםדרישות איכות ליריעות ל – 1טבלה מס' 

 ערך נדרש  תקן  סוג בדיקה  מספר דרישה
 250   מינימום ]2משקל [גרם/מ   .1

  מירבי MDעיבור בקריעה    .2
[%]  

ASTM D 4632  
GRAP 

110 

  מירבי CDMעיבור בקריעה   .3
[%]  

ASTM D 4632  
GRAP 

110 

  מינימלי MDחוזק בקריעה    .4
N][  

ASTM D 4632  
GRAP 

650 

  ימלימינ  CDMחוזק בקריעה    .5
]N[  

ASTM D 4632  
GRAP 

550 

 ASTM D4833  350  ימינימאל ]Nעמידות בניקוב [   .6

 ASTM D 3786 1600  ימינימאל ]kpaחוזק פקיעה [   .7

 ASTM D 4533 300  ימינימאל ]Nחוזק לקריעה [   .8
  

  הובלה ואחסנה:  ג.  

זקים אחסנת הגלילים באתר תעשה בתנאים נקיים ויבשים, ויש להגן על הגלילים בפני נ    

  ).U.Vמכאניים, וכן לכסותם בכדי למנוע קרינת שמש ישירה (

  

  שלבי העבודה:  ד.  

  השכבה הסדוקה: –הכנת השכבה הקיימת   .1    

על מנת למנוע כשל בהדבקה וכן זרימת חומר מדביק אל תוך הסדקים  1.1

מ"מ. ניתן להשיג תנאים  5 -יש לבצע איטום סדקים אשר רוחבם גדול מ

  אלו ע"י:

 ם בשיטות המקובלות.איטום סדקי  

 .קרצוף המסעות עד לקבלת משטח אחיד ללא סדקים  

 .ביצוע שיכבה מיישרת  

לאחר איטום סדקים יש לבצע ניקוי של השכבה התחתונה בעזרת  1.2

  מטאטא כביש מכני.
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  שכבת ההדבקה  .2

שכבת ההדבקה הנה ביטומן אשר תפקידה להדביק את היריעה הן  2.1

אספלט החדשה תוך יצירת למסעה הקיימת (התחתונה) והן לשכבת ה

  קרום אטום למים.

סוג הביטומן יהיה דומה ככל האפשר לסוג הביטומן בתערובת  2.2

  האספלטית.

  ניתן לפזר את הביטומן בשתי צורות עיקריות: 2.3

  פיזור ביטומן חם מקטין את החשש מפני זרימת  –ביטומן חם

הנוזל ע"פ הכביש, חוסך את הצורך בזמן המתנה ומאפשר 

תוך ניצול ציוד הסלילה. חסרונו העיקרי בכך עבודה רצופה 

שהובלה ופיזור ביטומן חם נדרש ציוד ייחודי וקיימת סכנת 

התקשות בתוך מכליות הפיזור עובדה הדורשת תאום מרבי 

  בזמן ביצוע  עבודות הסלילה. 

  בפרוייקטים אשר יישמו בישראל נעשה  –אמולסיה ביטומנית

(שבירה מהירה)  RS-2שימוש בשכבת ההדבקה מסוג ביטומל 

זמן ההמתנה  –יישום האמולסיה פשוט יותר ציוד הפיזור זמין 

  ק"ג/מ"ר. 1 - לשבירה מלאה ארוך יותר. בכמות כ

פריסת היריעות תתבצע מיד לאחר פיזור שכבת ההדבקה הנה מסוג  2.4

אמולסיה ביטומנית תתבצע הפריסה לאחר "שבירת" האמולסיה (ביום 

  שעות). 1-1.5 -כ RS-2קיץ זמן השבירה לאמולסיה 

את הביטומן יש לפזר באופן אחיד ומדויק ע"ג המסעה שעליה יישמו  2.5

יריעות גיאוטכניות, כמות הביטומן הדרוש תקבע עפ"י הנוסחא 

  המופיעה בחומר הטכני באנגלית.

  הכמויות מתייחסות לכמות ביטומן נקי. בשימוש  –הערה

  .באמולסיות יש לערוך חישוב הכולל את המים בתערובת

חשוב להקפיד על פיזור כמות מספקת של ביטומן, כמות מוטעה מדי  2.6

  עלולה לגרום לכשל בהדבקה, כמות גדולה מדי עלולה לגרום להזעה.

) יש לרסס ברוחב העולה על רוחב תוואי TACK COATאת הביטומן ( 2.7

  ס"מ מכל צד.  10 -היריעות בכ

  פריסת היריעות :  .3

ד מכני פשוט ו/או באמצעות ציוד את היריעות ניתן לפרוס באמצעות ציו 3.1

ידני  בכל שיטת פריסה בה נוקטים יש לוודא שהיריעה נפרסת מעל 

  שכבת ההדבקה בצורה ישרה ולהימנע מקמטים בפרט בסיבובים.

במקרה שנוצרו קמטים ביריעות, יש לחתוך את היריעה במקום הקמט  3.2

זה  ולקפל בכיוון הסלילה. את הקצוות החתוכים והחופפים יש להדביק
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), על מנת שלא יתרופפו TACK COATעל גבי זה בצורת ביטומן חם (

  ויתרוממו בעת ביצוע הסלילה.

ס"מ, יש להוסיף  15חפיפות בין יריעות אורכיות/ רוחביות יהיו ברוחב  3.3

כמות ביטומן נוספת באיזור החפיפות. בסיבובים חדים יותר יש לחתוך 

  .את היריעה על מנת לקבל את גיאומטרית הסיבוב

  :ביצוע שכבת האספלט החדשה  .4

יש להתחיל בסלילה מיד לאחר פריסת היריעות. יש לוודא שכמות  4.1

  היריעות שנפרסו זהה לכמות האספלט שניתן לסלול ביום העבודה.

 4 -העובי המינימלי המומלץ של שכבת האספלט המהודקת לא יפחת מ 4.2

יגה ס"מ, מעל שכבת הבסיס. הידוק השכבה הכרחי על מנת להבטיח ספ

  מלאה, את ההידוק יש לבצע כאשר טמפ' בטון האספלט גבוהה.

בזמן הסלילה יש להקפיד כי גלגלי רכב העבודה יהיו נקיים מביטומן  4.3

למניעת הדבקה, במידה והיריעות נדבקות לגלגלי המשאיות יש לפזר 

 תערובת אספלטית בנתיב הנסיעה ע"ג היריעה.

  הערות:  . 5

הדבקה בין היריעה והמסעה. על  גשם עלול לגרום להחלשת - גשם   5.1

היריעה להיות יבשה לחלוטין. אין לפרוס יריעות מגלילים רטובים ויש 

  לאפשר לגלילים אלו להתייבש לגמרי לפני פריסתם.

  מעלות צליוס. 10 –יש לפרוס יריעות בטמפ' הגבוהות מ  –מזג אוויר קר  5.2

הסלילה.  אין להרשות תנועות כלי רכב ישירות על היריעה טרם –תנועה  5.3

למעט כלי רכב ישירות על היריעה טרם הסלילה. למעט כלי רכב 

  המשתתפים בביצוע.

אם גלגלי הציוד נדבקים ליריעה, יש לפזר  –הדבקות גלגלים ליריעות  5.4

  מעט חול או צמנט אספלט במסלולי גלגלי הציוד.

  המדידה לתשלום      

. מובהר בזאת שלא המדידה לתשלום יהיה ע"פ מ"ר ותכלול את כל האמור לעיל      

  ישלום תוספת עבור חפיות או הלחמות.

  

לשריון בין  מפרט ליישום ואספקת רשתות פוליאסטר מצופות באמולסיה ביטומנית,  . ה  

  האספלט בכבישים. שכבות

  מבוא  . 1    

מצופות באמולסיה  מפרט זה מכיל הנחיות לאספקת ויישום רשתות פוליאסטר       

או ש"ע מאושר,   HaTelit C כדוגמת  ארוגה ביטומנית משולבות ביריעה לא

המותקנות בין שכבות אספלט ומגדילות חוזק שכבות האספלט למתיחה 

 - וכתוצאה מכך להקטנת נזקי התעייפת, דחית השתקפות סדקים והקטנת ה

Rutting   .  
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מובהר בזאת שלפני ביצוע היריעה על הקבלן להעביר לאישור המזמין את סוג       

רצונו לספק. על היריעה לעמוד בדרישות המופיעות במפרט זה.  היריעה  אשר ב

יישום היריעה בפועל תהיה ע"פ הנחיות היצרן ונציגו בארץ. לפני היישום על 

  הקבלן להעביר למזמין את ההנחיות ליישום היריעה.

   נתונים טכניים  .  2    

ה משולב הרשתות תהיינה עשויות מגריד ארוג עשוי מפוליאסטר אשר בתוכו יהי      

עה תהיה מצופה עשויה מפוליפרופילן, כאשר כל הירי יריעה לא ארוגה

  .באמולסיה ביטומנית

  

  מילוי סדקים 51.03.04

  תיאור  .1  

  ס"מ 1מילוי סדקים שרוחבם עד   1.1    

מפוררים על בק, לכלוך, גופים זרים וחלקיקים העבודה כוללת ניקוי הסדקים מא      

בטמפ'  AC-20או  AC-10ים ייעשה בביטומן מסוגידי זרם אויר דחוס. מילוי הסדק

המפקח. על פני הסדקים הממולאים או בחומר אחר שיאושר על ידי  C º 170של  

העודף ולמניעת הידבקות לגלגלי כלי הרכב, פוזר חול דק נקי לספיגת הביטומן י

  החול העודף יטוטא.

  ס"מ 1.1-7מילוי סדקים שרוחבם   1.2    

ס"מ  2ס"מ וברוחב  2ח, ייעשה חיתוך חריץ רדוד בעומק בהתאם להוראות המפק      

  משפת הסדק.

השטח ינוקה מאבק, לכלוך, גופים זרים וחלקיקים רפויים על ידי זרם אויר       

דחוס. הסרת כתמי שמן תבוצע על  ידי קרצוף מקומי. מילוי הסדקים ייעשה 

 161ת"י לדרישות  תחליב ביטומני העונה 10%בתערובת של חול דק מעורב עם 

 –מ"מ  4.75. החול יהיה בעל דרוג דק (גודל גרגר מקסימלי MS-10מסוג  2חלק 

#) המפקח רשאי לאשר שימוש בחומר איטום/מילוי אחר על פי שיקול 4עובר נפה 

  דעתו.

  המדידה לתשלום   1.3    

  ע"פ מ"א. מובהר בזאת שאין הבדל  בתשלום עבור רוחב סדק במידה שונה.      

  בודדים כיסוי סדקים  .2  

מ' על גבי  0.5כיסוי סדקים בודדים ייעשה ע"י הלחמת יריעות ביטומניות ברוחב     

מפרטת את  1האספלט המקורצף. היריעה תונח כך שהסדק יהיה במרכזה. טבלה מס' 

  דרישות האיכות ליריעה ביטומנית.

  : דרישות איכות ליריעה ביטומנית1טבלה מס' 

שיטות הבדיקה 

  והתקנים

  מס"ד  סוג בדיקה  חידותי  דרישת טיב

מ'  מינימום 10   1  אורך גליל

מ'  מכסימום 1   2  רוחב גליל

ASDM D-751 4.0 – 2.5 3  עובי יריעה  מ"מ 
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שיטות הבדיקה 

  והתקנים

  מס"ד  סוג בדיקה  חידותי  דרישת טיב

  פוליאסטר  

  בלתי ארוג

 4  סוג הבד 

גר'/מ'  מינימום 200   5  משקל הבד

  משופר   עפ"י הצהרת יצרן

 SBS -ב

 6  סוג הביטומן 

DIN-52123 )11( 800 7  חוזק קריעה במתיחה  ס"מ 5וטון/ני  מינימום 

DIN-52123 )11( 40 מינימום  %  8  התארכות המתיחה

  

  המדידה לתשלום  

,  ותכלול את כל האמור לעיל. מובהר בזאת שלא ישלום תוספת מ"רהמדידה לתשלום יהיה ע"פ   

  עבור חפיות או הלחמות.

  
  הטלאות  51.03.05

  כללי   א.  

  תכולת הפרק  .1    

משנה זה כוללת קרצוף קר של אזור ההטלאה לעומק  –ארת בפרק העבודה המתו      

הנדרש, ניקוי, ריסוס וריבוד בשכבה אחת או יותר של תערובת אספלטית חמה 

  וטרייה באמצעות מגמר.

   מסמכים מנחים  .2    

FHWA-RD-99-168: "Materials and Procedures for Repair of Potholes in 

Asphalt-Surfaced Pavements."  

  

  יישום הטלאות   ב.  

   שטח מזערי ומרבי של  הטלאה ורוחבה  .1    

מ"ר ורוחבו יהיה כרוחב נתיב נסיעה או  8שטח הטלאה יהיה לפחות   1.1      

 - כרוחב השול שבו/בהם מבוצעת ההטלאה וזאת מסיבות בטיחותיות

יצירת רמה אחידה של התנגדות להחלקה ( מקדם חיכוך) לכל רוחב 

 עם נקבע אחרת ע''י מנהל הפרויקט ו/או המפקח.איזור נסיעה, או 

   ההטלאה –עובי   .2    

הכמויות, או אם לא נקבע  - ם לא נאמר אחרת במפרט הטכני המיוחד, או בכתבא      

  ס"מ. 5אחרת על ידי מנהל הפרויקט, יהיה עובי הרגיל של הטלאה 

  חומרים   .3    

 תערובת אספלטית להטלאות    3.1       

ית לביצוע ההטלאות כמתואר בפרק זה תהיה תא"מ התערובת האספלט        

עם אגרגט גס גירי/דולומיט או בזלתי, על פי קביעת מנהל פרויקט,  19

, על התערובת לעמוד בכל הדרישות המוצגות   PG68-10ועם ביטומן 
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"שכבות  - 04"עבודות סלילה"/תת פרק  - 51במפרט הכללי/פרק

מפרט הטכני המיוחד ו/או אספלטיות במיסעות", אלא אם נכתב אחרת ב

  הכמויות. - בכתב

 תחליב לריסוס מאחה   3.2      

) לביצוע ריסוס מאחה בתחתית ההטלאה יעמוד Emulsionהתחליב (        

" שכבות  – 04פרק  –/תת 51בכל הדרישות המוצגות במפרט הכללי פרק 

אספלטיות במיסעות". סוג התחליב ייקבע בתוכניות , במפרט המיוחד 

  נהל הפרויקט. או על ידי מ

 העבודה   -אספקת החומרים לאתר  3.3      

העבודה יעמדו בכל הדרישות  -הובלת חומרים ואספקתם לאתר        

"עבודות –של החברה הלאומית לדרכים  51המוצגות במפרט הכללי פרק 

"שכבות אספלטיות במיסעות" לגבי הובלה  – 04פרק  - סלילה"/תת –

משלוח ותעודות  - ר לגבי תעודותואספקה של חומרים, לרבות בכל האמו

מזהות אחרות, שתפרטנה את סוג החומר ומקורו, סימון החומרים, 

  הכמות המסופקת ותאריך הייצור.

   ביצוע  .4    

 הכנות לפני ביצוע   4.1      

התחלת העבודות יצטייד הקבלן בהיתרים הדרושים לגבי  לפני  א.        

 תנאי העבודה בכל אתר עבודה ענייני.

לן יוודא כי נמסרו לו על ידי מנהל הפרויקט תוכניות או הקב  ב.        

הנחיות מיוחדות לאבטחת האתר בעת ביצוע ההטלאות ויצטייד 

בכל אביזרי האבטחה והסימון מבעוד מועד, לפני התחלת י 

 העבודות.

 העבודה   - הכנת אתר  4.2      

הקבלן יעלה על השטח לא לפני השעה הנקובה בהיתרים   4.2.1        

לעיל. פריסת אמצעי השילוט והאבטחה תעשה האמורים 

בקפידה תוך היצמדות להנחיות האבטחה של החברה הלאומית 

 לדרכים בישראל או הנקובות במפרט המיוחד של הפרויקט.

אם שטחי ההטלאה לא סומנו מבעוד מועד, יסמן הקבלן,   4.2.2        

באישור מנהל הפרויקט, את תחומי ההטלאות בעזרת צבע 

ובולט. עבודת הסימון תעשה בתחום המאובטח של באופן ברור 

הכביש. אם לא נאמר אחרת בתוכניות או במפרט המיוחד, 

 הכביש. –יסומנו שטחי הטלאה מלבניים בלבד מקבילים לציר 

 ציוד   .5    

  עבודות הטלאה יבוצעו באמצאות הציוד הבא:      

המיועד מ' לקרצוף קר של השטח  1ברוחב מזערי של מקרצפת מכנית:   5.1      

להטלאה עד לעומק ולרוחב הנדרשים. על המקרצפת להיות מסוגלת 

ס"מ במעבר אחד. כן עליה להיות תקינה בכל  10לקרצף עד לעומק של 
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מערכותיה, לרבות שיני הקרצוף ואמצעי ההרטבה במים. המקרצפת 

 תהיה מצוידת במנגנון לשינוע החומר המקורצף ישירות למשאית פינוי.

לניקוי ולפינוי שטח ההטלאה והשטחים הצמודים  ני/שואב:מטאטא מכ  5.2      

המטאטא יצויד לו מכל חומר חופשי לפני ביצוע ההטלאה ולאחריה. 

 במברשת צידית לניקוי דופן ההטלאה.

:  לריסוס תחליב לציפוי מאחה בתחתית ההטלאה ובדפנותיה מרססת   5.3      

ה מסוגלת לפני פיזור האספלט. המרססת תותאם לגודל ההטלאה ותהי

 לבצע ריסוס אחיד בכמות מבוקרת.

לפיזורה של תערובת אספלט בתוך שטח ההטלאה. מגמר אספלט:   5.4      

) בעל יכולת פיזור Vibrational המגמר יהיה בעל שולחן פיזור מרטט(

 העבודה. -ברוחב משתנה בתחום המתאים לאופי

את  ברוחב ומשקל מתאימים על מנת להדקמכבש גלגלי פלדה:   5.5      

התערובת האספלטית לדרגת ההידוק הנדרשת. על המכבש להיות בעל 

 הנעה עצמית.

 psiטון ובלחץ חישוק של  16במשקל מינימאלי של : טימכבש פניאומא  5.6      

120-90. 

מהסוג ובכמות שיאפשרו ביצוע תקין ונקי של כלי עבודה ידניים:   5.7      

 עבודות ההטלאה.

 מ'. 2.0מ' ו/או סרגל באורך  3.60באורך סרגל מישוריות:   5.8      

 ביצוע הטלאות  .6    

 תכנון העבודות  6.1      

עבודה מפורטת  –הקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט תוכנית   6.1.1        

בקפידה של עבודות ההטלאה על פי התוכניות, המפרט המיוחד 

ודרישות מנהל הפרויקט. תכנון העבודה יכלול פרוט אופן 

בודה אחד לשני ודרכים להבטיח כי לא העברת הכלים מקטע ע

אזור מקורצף מבלי שניתן יהיה להשלים את הריבוד  ריישא

עבודה.                                                                                  - ברצף באותה משמרת

השטח המיועד להטלאה, כשהוא  כי על הקבלן לקחת בחשבון          

מקורצף ללא כיסוי באספלט, בנתיב הפתוח לתנועה, מהווה 

  מפגע בטיחותי חמור.

היערכות לביצוע העבודות בפועל תהיה רק לאחר אישור מנהל   6.1.2        

 העבודה האמורה. -הפרויקט לתוכנית

 קרצוף וסילוק החומר המקורצף   6.2      

ף בפועל, על הקבלן לבדוק ולוודא כי השטח לפני התחלת הקרצו  6.2.1        

מאובטח ומסומן, כי כל הציוד הנדרש נמצא בשטח והוא במצב 

תקין וכי כל החומרים הדרושים נמצאים באתר או ממש בסמוך 

 לו.
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הקרצוף יבוצע לאורך, לרוחב ולעומק הנדרשים במעבר אחד או   6.2.2        

 יותר של המקרצפת.

מס ישירות על המשאית ויסולק לאתר החומר המקורצף יוע  6.2.3      

 שייקבע בתוכניות, במפרט המיוחד או על ידי מנהל הפרויקט.

דפנות ההטלאה במקביל לציר הכביש תהינה אנכיות ויציבות.   6.2.4      

דפנות ההטלאה בתחילת הקרצוף ובסופו לאורך הכביש תהינה 

 אנכיות ככל האפשר.

 הכנת השטח המקורצף   6.3      

ית ההטלאה והאזור הסמוך לה ינוקו במטאטא מכני או תחת  6.3.1      

 מטאטא שואב ובכלים ידניים במידת הצורך.

ירוססו בתחליב בטומני מסוג  ותחתית שטח ההטלאה ודפנותי  6.3.2      

גר'/מ"ר או כמפורט בתוכניות או  250-ובכמות שלא תפחת מ

במפרט הטכני המיוחד. בהעדר הנחיות לכמות הריסוס, יורה 

פרויקט על כמות הריסוס כך שתחתית ההטלאה מנהל ה

 ודפנותיה יכוסו באופן מספיק ואחיד.

במידה ותחתית ההטלאה לא יציבה, או לא ישרה, או יש בה   6.3.3      

לפי שיקול דעתו של מנהל  לבורות או הגיעה למצעים, והכו

הפרויקט, יבצע הקבלן שכבה מיישרת באמצעות מגמר, או 

ידני, לפני ביצוע ההטלאה הרגילה. תיקונים מקומיים באופן 

כמות האספלט בשכבה המיישרת תשולם באמצעות פריטי 

 -04פרק  –/תת 51תשלום ענייניים שלמפרט הכללי פרק 

"שכבות אספלטיות במיסעות" לתערובת אספלט לאחר חישוב 

 הכמות.

. ימצעים בתחתית ההטלאה יהודקו באמצעות מכבש פניאומאט  6.4.4        

 וי יסוד על גבי שכבת המצע.אין לרסס ציפ

ס.מנהל מרחב מרכז גבולות  - הקבלן ידביק מר אלי לוי   6.4.5      

ההטלאה הניצבים יריעה לאיטום והדבקה. היריעה תהיה 

(גרמניה), או  DENSOמתוצרת חברת  Tok-Bandמדוגמת 

איכות שיאושר מראש על ידי מנהל פרויקט. מידות  -מסוג שווה

מ"מ רוחב. שיטת היישום  50- ובי ומ"מ ע 10היריעה תהיינה 

 תהיה על פי הוראות היצרן אשר תוצגנה בפני מנהל הפרויקט

 ריבוד   6.4      

הריבוד יבוצע במעבר אחד או יותר של המגמר בהתאם לעומק ההטלאה       

  ולסוג התערובת.

 ביצוע הטלאות בלילה   6.5      

טרה יש במידה ובמפרט המיוחד, בתוכניות, ו/או על פי דרישת המש      

לבצע הטלאות בלילה, ידאג הקבלן לסידורי אבטחה של האתר ושל 

 - 51העובדים כפי שנדרש במקרים כאלה וכמפורט במפרט הכללי פרק 
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"הסדרי תנועה זמניים  - 35פרק –תנועה"/תת  - סלילה/הנדסת -"עבודות

עבודה". בנוסף , יצייד הקבלן את כל העובדים ואת  –לבטיחות אתרי 

בכל הפריטים הענייניים של ציוד  םים המכאנייהרכב והכל- כלי

 -התחבורה ומשטרת–הבטיחות הנדרש במפרט האמור ובהנחיות משרד 

ישראל. במידת הצורך, ועל פי דרישת מנהל הפרויקט, יתקין הקבלן 

  תאורה מרחבית, קבועה או ניידת, בכדי לשפר את תנאי העבודה בלילה.

  ניקוי וסימון ההטלאה  6.6      

בתום הריבוד והגימור ינקה הקבלן את אזור ההטלאה והשטח   6.6.1        

 הסמוך לו מכל שאריות של חומרים ופסולת.

אם קיימת דרישה בתוכניות או במפרט המיוחד, ישלים הקבלן   6.6.2        

סימוני צבע על גבי ההטלאות במקומות המיועדים. עם לא 

פי קיימת דרישה כזאת, ישלים הקבלן סימוני צבע זמניים על 

 דרישת מנהל הפרויקט.

  

  דרישות קבלה  ג.  

 שטח ההטלאה יהיה מלבני, בעל דפנות ישרות ומקבילות לציר הכביש.  .1    

 אחוז. 100-96האספלט יהודק לדרגת הידוק   .2    

 האספלט בשטח ההטלאה יהיה הומוגני, צפוף וחופשי מגילויי הפרדה  .3    

)Segregation.במיוחד לאורך הדפנות , ( 

לא לרכב, –י האספלט בתחום ההטלאה נדרשים לאפשר מעבר נוח של כלי פנ  .4    

קפיצות וזעזועים. מישוריות ההטלאה תימדד באמצעות סרגל אלומיניום באורך 

 3.60מ', או בסרגל באורך של  4-מ' עבור הטלאה שמידתה הגדולה קטנה מ 2של 

שונים של  מ' במקרים אחרים. בעת המדידה יונח סרגל לאורך ולרוחב באזורים

התפר בין הטלאה לבין האספלט הישן, כאשר חציו האחד נשען על האספלט 

הישן וחציו השני על ההטלאה. במצב כזה, הפרש הגובה בין הסרגל לבין פני 

מ"מ כאשר  4- מ', ו 3.60מ"מ כאשר הסרגל באורך של  7האספלט לא יעלה על 

   מ'. 2הסרגל באורך של 

באמצעות ד המישוריות גם באמצע ההטלאה ימדבהטלאה בינונית וגדולה ת  .5    

תתאמנה לדרישות לגבי . דרישות המישוריות במקרים אלה מ' 3.60סרגל באורך 

 ביחס לריבוד ריל. 25%יל עם חריגה מותרת נוספת של ריבוד רג

  

  איכות - דגימות ובדיקות לבקרת  ד.  

מנה הדגימות והבדיקות לבקרת איכות של תערובת האספלט במפעל תתא  .1    

של החברה הלאומית לדרכים  04/ תת פרק  51לדרישות המפרט הכללי / פרק 

"שכבות אספלטיות במיסעות" לגבי תערובות אספלט, אלא אם נאמר אחרת 

  .במפרט המיוחד

הידוק האספלט בהטלאה תילקחנה באקראי  –הדגימות לבקרה של דרגת   .2    

  .מתחום ההטלאה
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חישוב דרגת הצפיפות יעשה בהתאם להנחיות   שלוש ליבות. ומכל התלאה יילקח  .3    

של החברה הלאומית לדרכים "שכבות  04/ תת פרק  51המפרט הכללי/ פרק 

אספלטיות במיסעות" לגבי תערובות אספלטיות רגילות.    נטילת ליבות לבדיקת 

  .צפיפות יעשו על חשבון הקבלן ועל ידו בתאום עם מנהל הפרויקט / מפקח

מ' יידגמו כל  3.6מטר וסרגל  2ות לאורך ולרוחב באמצעות סרגל לבדיקת מישורי  .4    

, כאשר האספלט עודנו חם. על  םאזורי ההטלאות. הבדיקה תבוצע בזמן היישו

הקבלן לנצל את היות האספלט חם ועביד על מנת לבצע את כל תיקוני 

  המפרטים.המישוריות הנדרשים בכדי לעמוד במדדים 

  

  אישור/ דחיה של עבודה  ה.  

  כל ההטלאות תעמודנה בכל דרישות הביצוע של מפרט זה  .1    

חודשים ממועד סיום  12הקבלן אחראי לטיב החומר וביצוע ההטלאה למשך   .2    

 העבודה. במיוחד בנקודות הבאות

  לא יימצאו התפוררויות או סדקים כלשהם לאורך דפנות ההטלאה  2.1      

 האספלט בהטלאהלא תהיה הפרדה , בלייה או התפוררות של   2.2      

כל נזק אחר הנובע מתיסבולת מבנית לקויה של המיסעה באזור ההטלאה לא   .3    

  .יהיה באחריות הקבלן

  

  אבני שפה, ריצופים ושונות  51.05

  אבני שפה:  א. 

  לפי הפרוט הבא: 19כל אבני השפה יתאימו לת"י   .1

  202.1.3לפי סווג ת"י    25X17  - 14     -      אבן שפה ישרה  -

  202.2.1לפי סווג ת"י     23X23    -           בן שפה איא  -

  202.3.2לפי סווג ת"י     15X10    -             אבן גן  -

  202.4.1לפי סווג ת"י     16X23    -אבן מעבר חציה       -

  202.5.1לפי סווג ת"י     10X30    -אבן תעלה במידות   -

  202.5.3לפי סווג ת"י     10X30    -אבן תעלה דו שיפועית   -

  .19דרישות החוזק והגימור יהיה בהתאם לת"י 

  יסוד בטון  .2

ס"מ עם גב בטון  10כל אבני השפה והגן, תונחנה על גבי יסוד בטון בעובי   

  מ"מ. 10X10במידות 

אבן שפה עם אבן תעלה סמוכות תונחנה על גבי יסוד משותף כמוראה   

  בתכנית.

  בת בטון מוכן.ק"ג למ"ק תערו 250כמות הצמנט בבטון תהיה לפחות   

, שיבוצע ביום 1:2אבני השפה יחוברו ביניהן בטיט צמנט ביחס של   

  ההנחה.
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  הנחה בקשתות  .3

בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבנים ותעלות קצרות מהאורך   

ס"מ). לא תשולם תוספת עבור אבנים  25ס"מ או  50הסטנדרטי (באורך 

  ש בשברי אבן שפה.קצרות והנחה בקשתות. לא יורשה השימו

  הנחת אבן השפה באזורי אספלט קיים  .4

באזורי אספלט קיימים יתבצע ניסור הרצועה הדרושה וחציבת האספלט   

הקיים ברצועה. העבודה כוללת סתימת המרווח הנוצר, במידה ונוצר, בין 

  קו הניסור ובין פני האבן, בבטון אספלט דק והידוקו.

  ריצוף באבנים משתלבות  ב.

או שווה ערך, שכבה אחת,  20X10י מדרכות יניח הקבלן אבנים משתלבות באזור  

  במפרט הכללי.  51072ס"מ לפי סעיף  6בעובי 

  עבודות הכנה לרמזור ותאורה והשקייה  ג.

או  3קרקעיים תהיה מורכבת מצינורות פי.וי.סי. "-מערכת הצינורות התת  .1

רט הסטנדרטי . הנחת הצנרת, אטימותה ונקיונה יבוצעו בהתאם למפ4"

של משרד התקשורת. טיבם יהיה בהתאם לתקן ולסטנדרטים. מערכת 

הצנרת כוללת את כל האביזרים כגון: מופות, קשתות, זויות, מחברים 

וכד'. מספר הצינורות חייב לאפשר את השינויים האפשריים, כמוזכר 

בסעיפי המפרט. כל החיבורים ייעשו בתוך העמודים או בבריכות. יש 

על הנחה אופקית של הצנרת, כולל החיבורים. בתוך כל צינור להקפיד 

יושחל כבל מגולוון אשר יאפשר השחלת הכבלים החשמליים בתוך 

  הצינורות והאביזרים, ללא פירוק חיבורי הצינורות.

במקרה של הנחת צינורות אשר שימושם אינו מיידי, על הקבלן לסגור   

משיכה מגולבנים, אותם באטמים מיוחדים, להשחיל בתוכם חוטי 

  .ולסמנם 

ס"מ. רוחב  70עד  50הצינורות יונחו בתוך תעלות חפורות בעומק בין   .2

 10התעלה יהיה כמרווח שבין הדפנות החיצוניים של הצינורות ובתוספת 

  ס"מ כל צד.

ס"מ ויכוסה בחול נקי  5הצינור יונח על גבי מצע חול מהודק לעובי של   

  ס"מ מעל פני הצינור העליונים. 5ובה ומהודק תוך הרבצה במים עד לג

  מילוי התעלה ייעשה באדמה מקומית מהודקת עד פני הקרקע הקיימים.  

בריכות בטון יותקנו במקומות של הסתעפות והתפצלות הצנרת ליד   .3

יסודות העמודים והמנגנון ובקצוות הצינורות ששימושם אינו מיידי. 

  מיקום הבריכות יקבע בפיקוח המהנדס במקום.

 100ס"מ ובעומק  80בריכות הבטון תכלולנה את גוף הבריכה בקוטר של   

בקרה, מתאימות -ס"מ. הבריכות עשויות חוליות טרומיות מבטון לתאי

בקרה, - , ומכסאות לתאי201.1ומטיפוס גלילי  658לתקן ישראלי 

  טון. 8העומד בעומס של  103.2ומטיפוס  489המתאימות לתקן ישראלי 

  ביניהן בכל היקפן. החוליות תבוטנה  
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  גדר רשת  ד.

  ס"מ, הרשת מצופה פלסטיק ירוק. 5מ', גודל עין  2.0הגדר תהיה בגובה עד   

(או בקיר  50X30X30מ' כשהם מעוגנים ביסוד בטון  2.5המרחק בין העמודים   

  )./בטוןאבן

  תשלום מינימום ליציאה  ה.

(לפי סעיף ₪  1000 עומד עלשהוא תשלום מינימום ליציאה לביצוע עבודה מכל סוג   

שהיקפה לפי שהוא בכתב הכמויות). יציאה לביצוע עבודה מכל סוג  06.51.05.170

שולם לפי הפירוט של סעיפי כתב הכמויות ת₪  1000פועל עולה על ת כמויות במדיד

  לעבודה הרלוונטית.

  

  תיעול  51.06

  גשם-בריכות מי  א.

רי היחידות להתקנת גשם תותקנה כנ"ל ובהתאם לשרטוטים. מחי-בריכות מי  

הבריכות יכללו התאמת הרשתות ואבני השפה מברזל יציקה עם פני הכביש ואבני 

השפה לאחר ביצועם ע"י קבלן הכבישים או דחית ביצוע הבריכות בתאום עם 

עבודות הכביש. כולל סתימה זמנית של קצוות ההסתעפויות ופתיחתן לאחר התקנת 

  הבריכות.

ת מי הגשם יהיו מברזל יציקה מהטיפוס הנהוג בעת"א אבני השפה והרשתות לבריכו  

או מעולה מזה. משקל המסגרת והרשת  15מסוג י"ב  67היצקת תהיה בהתאם לת"י 

  ק"ג לפחות.  40ק"ג לפחות ומשקל אבן השפה יהיה  120יהיה 

  צנרת ניקוז  ב.

הידרוטייל ותונח לפי התכנית ולפי דרישות המפרט  - 5צנרת הניקוז תהיה מדרג   

  הכללי.

  עבודות בטון  ג.

(עבודות בטון יצוק באתר) במפרט  02העבודה תתבצע בהתאם לפרק   .1

  הכללי.

  לא תשולם תוספת עבור בטון חשוף.  .2

הזיון יהיה בהתאם לתוכניות. כולל ניקוי, ישור חיתוך לאורכים שונים,    .3

  כיפוף, חוטי קשירה ושומרי מרחק.

פח תאורטי של הקיר והיסודות. המחיר היציקות מבטון ימדדו במ"ק לפי נ  .4

כולל חפירה ליסודות, הידוק, טפסות, אספקת הבטון ויציקתו, ביצוע 

  נקזים כל עבודות הלוואי והזיון. 
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  במחלף יוספטל עבודות תפעול ותחזוקה לבריכת איגום ותחנת שאיבה לניקוז – 08מבנה 

  

  עבודות תפעול ואחזקה שוטפת  08.01

  

  כללי 08.01.01

  

  עבודות תפעול ואחזקה שוטפת  א.  

העבודה כוללת תפעול וביצוע תחזוקה ואחזקה שוטפת, טיפולים תקופתיים ותיקונים     

 וז ותחנת השאיבה במחלף יוספטל.דחופים בבריכת איגום מי ניק

  בספר המתקן ובמפרט זה מופיע תאור של המתקנים המיועדים לתחזוקה ואופן פעילותם.    

  למרות זאת הקבלן חייב לסייר במתקנים וללמוד אותם לפני מתן ההצעה.    

במידה ולדעתו חסר מידע כל שהוא בתיאור המופיע, חובת הקבלן להפנות בכתב את כל     

  למזמין.שאלותיו 

  לאחר מתן ההצעה לא תתקבל כל תביעה/ערעור על פירוט חסר.    

המתקנים לתפעול ותחזוקה הם בריכת איגום ותחנת השאיבה לניקוז במחלף יוספטל     

  בנתיבי איילון :

מ' לא כולל את נפח  2(גובה  6x3.5x2-בריכת האיגום הינה במידות כלליות של כ  .1    

  מ"ק. 42-גום הינו כהקו הנכנס לתחנה) נפח בור האי

מק"ש,  300יחידות שאיבה כל אחת לספיקה של  3- תחנת השאיבה מורכבת מ  .2    

אל  16. התחנה סונקת דרך צינור בקוטר "KW 15מ' ובהספק של  12גובה הרמה 

 קו ניקוז קיים הנמצא ברום גבוה יותר מהתחנה. 

על בין חודשים היות ומדובר בתחנת ניקוז מי גשם סביר להניח שהתחנה תופ  .3    

  אוקטובר ואפריל עם הסתברויות נמוכות יותר בחודש ספטמבר ומאי .

בחודשי הקיץ עבודות התפעול ואחזקה יהיו מסוג תחזוקה מונעת (ניקיון, צביעה       

  במידת הצורך) ואילו בחודשי החורף יש להקפיד על תחזוקה שוטפת.

 40-במיכליות (סה"כ  כבחודש אוגוסט יבוצע ניסוי התחנה עם מים שימולאו       

  מ"ק) או מהידרנט קרוב. ניסוי זה יפורט בהמשך. 

  

מהות התחזוקה הינה ביצוע מפורט ומדויק של כל הטיפולים התקופתיים המתוארים   ב.  

 המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הזה. -נספח א'  - ומפורטים בטבלת תחזוקה תקופתית 

  

 08.05וצעו בצמוד להוראות המפורטות בפרק כל הפעולות הקשורות למתקני החשמל יב  ג.  

 ובהתאם לחוק החשמל והוראות הבטיחות לעבודה במתקני חשמל. 

  

בכל טיפול יבדוק הקבלן את תקינות הפעולות של המתקן / מערכת, בהתאם לטבלאות   ד.  

על  -תחזוקה תקופתית. במידה וימצא תקלה במתקן / מערכת או חריגה מפעולה תקינה 

 למפקח. הקבלן לדווח
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כל הפעילויות יתואמו מראש עם המפקח. על הקבלן לדווח למפקח מראש לפני ביצוע כל   ה.  

טיפול תקופתי, (טיפול שתדירותו הינה כל שלושה חודשים ומעלה), על מנת שיוכל להיות 

 נוכח בו.  

 

עם חתימת החוזה ימסרו לקבלן יומני הטיפולים בהם ירשום הקבלן את כל הפעילויות   ו.  

המבוצעות, נתוני רישום מכשירי המדידה הרלוונטיים והערות לגבי תקלות / חריגות אם 

 .ראה נספח ג' -היומן יימצאו. דוגמת טופס 

  

עם השלמת הטיפול יחתום הקבלן על היומנים ויעבירם לאישור וחתימת המפקח. העתק   ז.  

 נות.חתום של כל יומן יימסר לקבלן ויהווה אסמכתה בלעדית לאישור החשבו

  

הטיפול במתקנים הוא טיפול תקופתי: טיפול דו שבועי, טיפול חודשי, טיפול רבע שנתי,   ח.  

 טיפול חצי שנתי, טיפול שנתי.

 

יש להדגיש שמחיר טיפול רבעוני כולל גם טיפול חודשי. מחיר טיפול חצי שנתי כולל   ט.  

 טיפול רבעוני וחודשי.

  

  עבודה נוספת 08.01.02

משאבה או דיזל גנרטור, על הקבלן לבצע את כל התיאומים, עבודות ההכנה  במידה ויש להחליף  

  וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה מושלמת של הציוד והאביזרים.

  אספקת והובלת הציוד יהיו ע"ח המזמין.  

  

בעת הצורך התיקון או בטיפול שלא נכלל במסגרת הטיפולים התקופתיים שומר לעצמו המזמין   

 –ן את הקבלן לבצעו. התשלום בעבור העבודה יעשה לפי שעות עבודה ברג'י את הזכות להזמי

  לפי מחירון דקל.אין להם ביטוי בכ"כ ישולמו סעיפים ש. 60פרק  – 06במבנה 

  

  אמצעי זהירות כלליים 08.01.03

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת גלישות מתחנת השאיבה , כולל כל ההוצאות   

  איבת חירום, או כל פעולה נוספת נדרשת.הדרושות לש

  האחריות המוחלטת לכך תחול על הקבלן.  

  

  הגנה בפני תאונות 08.01.04

  כלי עבודה יסודרו תמיד במקומם.  א.  

 אין להשאיר מכסי שוחות פתוחים.  ב.  

מכסי הגנה על מכונות יהיו תמיד במקומם. אין להורידם אלא בזמן שהמכונה אינה   ג.  

 עובדת.

ין לטפל, לשמן או לכוון מכונות בזמן עבודתן. יש להפסיק את הזרם בעזרת מפסיק זרם א  ד.  

 ראשי.
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 הרצפות יהיו נקיות ויבשות בכדי למנוע החלקה.  ה.  

  

  אמצעי זהירות בכניסה וטיפול בשוחות בקרה 08.01.05

יש לבצע את העבודות בהתאם לכל כללי הבטיחות והזהירות והוראות משרד העבודה   א.  

  מוסד לבטיחות ולגיהות.וה

 לפני כניסה לשוחת בקרה יש לוודא שאין בה גזים רעילים או מזיקים ושיש בה חמצן.   ב.  

 אין להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן נמצא משגיח נוסף מחוץ לשוחה.  ג.  

לפני כניסה לשוחה, יש לדאוג לאוורור נאות של קו הביוב, על ידי פתיחת שוחות משני   ד.  

  ה המטופלת לפרק זמן נאות.צידי השוח

האדם היורד לתוך השוחה יהיה קשור ברתמת בטחון אשר תוחזק על ידי המשגיח כך   ה.  

 שיוכל להוציאו מיד במקרה של הרגשה רעה.

האדם היורד לשוחה יהיה מצויד במגפי גומי, כפפות גומי וכובע מגן, סוליות המגפיים     

 תהיינה בעלות חספוס מיוחד למניעת החלקה.

 מטרים, יש לצייד את היורד במסכת גז מתאימה. 3בירידה לשוחה בעומק מעל   ו.  

  

  מניעת מפגעים ציבוריים 08.01.06

ביצוע כל עבודות התחזוקה, התפעול והתיקון במכונים הממוקמים בסמיכות לבנייני מגורים,   

  יבוצעו אך ורק בין השעות כמותר בחוק וחוקי העזר המקומיים.

  , שבילים, כבישים ומעברים המשמשים את הציבור.לא יחסמו דרכים  

למרות האמור לעיל, עבודות אשר יש הכרח לבצען מחוץ לגדר התחנה, תבוצענה תוך נקיטת כל   

  ת ביותר.נאמצעי הזהירות והבטיחות כנדרש על פי פקודת הבטיחות בעבודה במהדורתה המעודכ

  ית.תוך קבלת אישור ותאום עם הגורם המוסמך ברשות המקומ  

  מפרט זה מחולק לפרקים, כאשר בכל פרק תאור היחידות, תכולת ותאור האחזקה.  

  

  עבודות מקדימות להכנת מתקנים להמשך תחזוקה תקינה 08.01.07

במידת הצורך ולפני הכנסתו של הקבלן לטיפולים התקופתיים ברצונו של המזמין לבצע מספר   

  עבודות הכנה. 

  להלן.  08.02 ראה –פרוט עבודות ההכנה   

התשלום בעבור העבודות המקדימות יעשה בהתאם למחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות   

  ).08(מבנה מס' והמחירים 

  

  תאור תחנת השאיבה  08.02

  תחנת השאיבה נמצאת במקום הנמוך ביותר במחלף יוספטל בצמוד לצד המזרחי של קיר תומך.  

  מ'. 8-הפרש גובה של כהתחנה סונקת אל קו ניקוז הנמצא מערבית לה וב  

  מ'. 80ובאורך  16קו הסניקה הינו בקוטר "  

 15מ' והספק  12מק"ש לגובה הרמה  300יחידות שאיבה טבולות בספיקה של  3- התחנה בנויה מ  

KW.יחידות השאיבה נמצאות בתוך בריכת האיגום .  

  המגופים אל חוזרים ומגופי טריז נמצאים בתא יבש.  
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  + מ'.21.50+ ואילו קו הסניקה עולה לרום של 12.55הינה במפלס תחתית בריכת האיגום   -  

  פתחי כניסה עם מכסים טרומיים. 3התחנה ובריכת האיגום מכוסים ויש   -  

  מ'). 5-לוחות החשמל נמצאים בקרבת התחנה (כ  -  

  מערכת פיקוד, מצופי פיקוד מפלס ולוח פיקוד בקרבת התחנה (בריכת איגום).  -  

  .6ורור טבעי דרך צינור "האוורור הינו או  -  

  מ' מהמשאבות. 10-דיזל גנרטור נמצא במבנה כ  -  

  

  על הקבלן לסייר באזור התחנה ולהשלים פרטים או לבקשם מהמזמין.  

בספר המתקן המצ"ב מופיעים סוגי הציוד האלקטרומכני וכן דיזל גנרטור ותוכניות התקנת ציוד   

  ומיקום מערכות החשמל.

  

  קדימות ועבודות שיקוםפרוט עבודות מ  08.03

  

  כללי 08.03.01

על מנת להכין את תחנת  השאיבה לאחזקה שוטפת, יש לבצע אחזקה כללית ועבודות חד פעמיות   

  שיבוצעו במקביל לעבודות האחזקה השוטפת.

להלן עבודות האחזקה הכלליות יכללו את כל פעולות האחזקה השוטפות המתוארים בפרקים   

שומר לעצמו את הזכות, לבצע עבודות שיקום נוספות, לשיקום תחנת  ובנספח א' בנוסף המזמין

השאיבה במקביל לעבודות שיקום נוספות, לשיקום תחנת השאיבה במקביל לעבודות האחזקה 

  השוטפת. 

התשלום בעבור העבודות המקדימות יעשה בהתאם למחירים שסעיפי כתב הכמויות בפרק   

  "עבודות מקדימות".

  

  ודות מקדימות לבריכת איגום ות"ש לניקוז (בנוסף לעבודות אחזקה שוטפות)פירוט עב 08.03.02

  בריכת איגום  א.  

      

   תחנת שאיבה  ב.  

  הוצאת המשאבות ובדיקת התקנתם מחדש תוך בדיקת הצינורות המוליכים.  -    

על מנת לאפשר לבצע (לבדיקת המשאבות בתנאי "אין גשם") סחרור המים       

הקבלן לבצע חיבור "קו סחרור" בהתאם לתוכניות  מהמשאבות לבור הרטוב. על

שיוגשו ע"י המזמין בהוראתו המפורשת. העבודה תכלול את כל האביזרים 

והחומרים ועבודות הבטון ושיא העבודות לביצוע העבודה בשלמות העבודה 

 12כולל אוגנים, צינור " 16" קוטר מקו הסניקה 12" בקוטר "Tתכלול הוצאת "

  ור האיגום. וחיבור וניקוז לב

 בדיקת פעולת המשאבות בהפעלה ידנית ואוטומטית דרך הבקר. -

  

  עבודות חשמל ודיזל גנרטור  ג.  

  בדיקת כל החיווט והאביזרים החשמליים -    
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 בדיקת הדיזל גנרטור -    

  

  עבודות אחזקה שוטפות  08.04

  כללי 08.04.01

ל המבנים והמתקנים, לאחר חתימת החוזה, על הקבלן כל האחריות לשמירת המצב התקני ש  

  ולתפקוד כל הציוד הקיים במתקנים.

  גבולות אחריות הקבלן לביצוע העבודות הינו:  

  בריכת האיגום ותחנת השאיבה למי ניקוז. -

 מגופים, שסתומים ואביזרים בתחנה כולל קו הסניקה. -

   משאבות וגנרטור -

 לוח חשמל ובקרה -

  

קת תקינות כל היחידות האלקטרומכניות, בכל ביקור שוטף הקבלן ידאג לניקיון המתקנים, בדי  

'), רישום נתוני המתקן (מוני בנספח אביצוע הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כמפורט בטבלה 

השעות המדים השונים ואירועים מיוחדים) ביומן התחנה, לבדיקת מצב ברשתות צנרת (מים 

  וניקוז).

לטלפון סלולרי או כל גורם אחר  SMSבכל תקלה שתדווח לקבלן ע"י מערכת להעברת התרעות   

  שהוא, על הקבלן להתחיל בטיפול תוך שעתיים (מקסימום) מרגע הדיווח ובכל שעה מהיממה.

  

היות שמדובר בתחנת ניקוז מי גשם, הפועלת מס' שעות מצומצם בשנה, חלק מהבדיקות אמורות   

  להתבצע בזמן "גשם משמעותי" לפחות פעם אחת בעונה.

  בר" הכוונה שטיפול זה יהיה טיפול הכנה לחורף.כאשר מצויין "ספטמ  

  טיפול הכנה לחורף יהיה בתנאי "אין גשם" ויש לדאוג למילוי בור האיגום ע"י מים מיובאים.  

  מ"ק מים. 120מ"ק מים. סה"כ  40- לניסוי כל משאבה, יש למלא את הבור הרטוב ב  

ת וקו סניקה זמניים מתא אפשרות נוספת (תלוי בקבלת אישור המזמין) התקנת משאבה זמני  

  ניקוז קיים וסניקת המים חזרה לבור האיגום.

  אוגוסט- חודשי קיץ : אפריל  

  מרץ- חודשי חורף: אוקטובר  

  ספטמבר: טיפול הכנה לחורף  

  

  נהלי עבודות אחזקה שוטפת 08.04.02

  הקבלן יבצע עבודות בהתאם ללחות זמנים שיתואמו מראש עם המפקח כולל כל הפירוטים.  

חתימת החוזה יגיש הקבלן תכנית עבודה מפורטת לאישור המזמין. תכנית העבודה תעודכן עם   

  במהלך הזמן בהתאם לשינויים שיהיו.

הקבלן ימלא יומן על בסיס תדירות ביצוע אחזקה וקריאות נוספות. ביומן זה יתעד הקבלן   

ויים בהתאם ביקורים שגרתיים, ביקורים תקופתיים, ביקורים שוטפים וביקורים בלתי צפ

לקריאה על תקלה. הקבלן יערוך ביומן רישום מדויק של תאריך הביקור וכל הפעולות שנעשו 

  באותו ביקור אחזקה, טיפול, תיקון וכו'.
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את כל הפעולות, טיפולים שבצע  בנספח ג') עבודההקבלן ימלא יומן עבודה (ראה דוגמת יומן   

ומני העבודה יוגשו כדו"חות יומיים למפקח בתחנות בהן בוצעה פעילות מעבר לטיפול השוטף. י

  מידי חודש לצורך מעקב. התשלומים לקבלן יהיו מותנים בהגשת יומן העבודה למפקח.

  

  :הקבלן ייבצע עבודות אחזקה עפ"י הפירוט הבא

  

  תחנות שאיבה 08.04.03

 שמירה שוטפת על הניקיון בתוך התחנה וסביבתה. -

ע"י צביעה, גירוז  –חלונות, מכסים, רשתות טיפול באלמנטים שונים ממתכת: דלתות,  -

 צירים וכו'.

ביקורים שוטפים בתחנה באופן קבוע מידי יום בחורף ובקיץ פעם בשבועיים, כולל בדיקת  -

 .ראה נספח א' –בהתאם לטבלת התחזוקה  -תקינות ציוד שאיבה 

 טיפול ואחזקה של בור רטוב (שאיבה) עבור תחנות שאיבה לניקוז. -

 מגופים, שסתומים אל חוזרים, שסתומי אוויר, סגרים, אביזרי צנרת.טיפול ואחזקת  -

 טיפול ואחזקת מכשירי מדידה: מדי מפלס, מצופי פיקוד, מדי לחץ. -

 טיפול ואחזקה במערכות חשמל ופיקוד, כולל לוחות חשמל ומערכת תאורה. -

 טיפול ואחזקת מנועי דיזל גנרטור. -

 

בעיות,ובמידה ודרוש גם פירוק האביזר, שליחתו  עבודות אחזקה אלו יכללו בדיקה, אבחון של  

לבית מלאכה, בדיקת האביזר לאחר הטיפול/תיקון והרכבתו בתחנה. כל זאת בנוכחות המפקח 

  ואישורו.

בחדשי הקיץ הביקורים בתחנה  הינם לצורך בדיקה וויזואלית שהכל במקום ואילו בחורף יש   

  לבקר בכל יום ובעיקר בימי גשם.

  

  כת המיםברי 08.04.04

שמירה שוטפת על מצב הבריכה וסביבתה (מכסים, פתחים, סולמות, סדקים חיצוניים  -

 בדופן).

 צנרת פנימית, איטום דפנות. –טיפול באלמנטים שונים של בריכה  -

  

  היקף עבודות אחזקה   08.05

  ראה טבלת תחזוקה תקופתית בנספח א'.  –לפרוט עבודות ואחזקה ותדירותן   

  

  אחזקת משאבות טבולות בתחנות שאיבה לניקוזטיפול ו 08.05.01

  אחזקה שוטפת כוללת כדלקמן:  

 בדיקה כללית של פעילות המשאבה (רעשים, רעידות וכו'). -

 נגד מגוף סגור ומגוף פתוח. –בדיקה ורישום של לחץ עבודת המשאבה  -

 שטיפת המשאבות ע"י סגירת מגופים חיצוניים ופתיחת מגוף בין משאבות והפעלה ידנית. -
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 בדיקת אטמים מכניים, רצועות ופתח יניקה. -

 פעם בשנה. –בדיקת סטטור המשאבה בהשתתפות סוכן (יצרן) המשאבה  -

 פעם בשנה. –החלפת שמן מנוע  -

  

מדובר על בדיקה אחת יזומה יסודית לפני הגשמים (תחילת ספטמבר) ובדיקות שוטפות במשך 

 החורף, בזמן גשם (לפחות בדיקה נוספת אחרת בזמן גשם).

  

  מגופים 08.05.02

  מגופי טריז או פרפר  א.  

  :תחזוקת מגופים כוללת    

 בדיקת תקינות ע"י פתיחה וסגירת המגוף וטיפול במקרה של נזילה. -

 בדיקת שמן וקופסת מילוא. -

בדיקה האם ציר המשאבה עקום. ציר עקום לרוב בשל הפעלת כח לא סביר  -

 בסגירת המגוף או ונדליזם.

 ת לפתיחת / סגירת מגוף.אין להשתמש במפתח צינורו -

 בדיקת הארקות ויזואלית והתנגדות לאדמה. (במגופים מפוקדים בלבד). -

 בדיקה פונקציונאלית הפעלה ומגעי גבול. -

  

  בריכת איגום  (תא רטוב למשאבות) 08.05.03

תחזוקת בריכת המים  המיועד להתקנת משאבות טבולות של תחנת שאיבה לאחר ריקונו כוללת   

  כדלקמן:

 הבורות כולל הוצאות כל הפסולת: בקרקעית הבור ובדפנות. ניקוי -

 שטיפת קירות ורצפה בקיטור. -

 ומכרסמים. –ריסוס נגד חרקים  -

 ניקוי יסודי, תיקוני חורים ברצפה ובקירות הבטון (במידה ויש כאלה). -

 טיפול בכל האלמנטים המותקנים מתחת למפלסי המים. -

שנמצאים בשוחה כמו סולמות, מכסי  טיפול וצביעה נגד חלודה של אלמנטים ממתכת -

 סגירה ממתכת, מגלשים ותעלות מתכת.

 בדיקת איטום של התאים ובורות השאיבה וביצוע תיקונים במידת הצורך. -

 בדיקה, תיקון, חיזוק וצביעת צנרת הסניקה. -

 תיקון הרולקות (בנצ'יקים) והשיפועים הנמצאים ברצפת התאים ובורות השאיבה. -

 ת חשמל.בדיקת מצופים ותשתי -

 חודש לאחר עונת הגשמים.-הבדיקה תתבצע פעם לפני החורף ופעם כ -

 

  דיזל גנרטור 08.05.04

  תחזוקת הדיזל גנרטור המיועד לאספקת חשמל  בחירום כוללת כדלקמן:  
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  טיפול שוטף ברכיבים מתכלים כגון מסננים ורצועות. -

 החלפת שמנים  -

 טיפול במערכת מי קרור והחלפת נוזל. -

 החשמל והפיקודבדיקת מערכת  -

 בדיקת מיכל הדלק והמאצרה -

 בדיקת הארקות ויזואלית וערך התנגדות לאדמה. -

 הפעלות ועבודה בעומס בדיקת מתח ונפילת תדר. -

 בדיקת קיבול, מצב טעינה ואוורור מצברים. –בדיקת מצברי התנעה  -

   

  טיפולים תקופתיים ביחידת דיזל גנרטור 08.05.05

  שבועי)- ל יומי בקיץ דוטיפול "יומי" (בחורף טיפו  א.  

  בדיקת מים ברדיאטור, מד סולר, חיבורים חשמליים, מערכת דלק  מטען (חיבורים).    

  מצב מכני כללי ומצברים.    

  

  בקיץ פעם בחודש) –טיפול "שבועי" (בחורף פעם בשבוע   ב.  

  דקות ללא עומס. 15הפעלה ידנית של הגנרטור לפרק זמן של     

הגנרטור באמצעות בדיקת השעונים. תדירות, לחץ שמן, חום בדיקת תקינות העבודה של     

  ומתח.

הפסקת זרם מחברת החשמל. העברה אוטומטית לגנרטור חירום והפעלת המכון     

  דקות. 15באמצעות הגנרטור למשך 

  בדיקה יסודית של כל החלקים הנראים לעין מבחינה מכנית וחשמלית.    

  ידת הצורך.בדיקת מים במצברים וברדיאטור והשלמה במ    

  

  טיפול חודשי (בקיץ ובחורף)  ג.  

  בדיקת חגורת המאוורר לדרגת המתיחה הנכונה.    

  בדיקת תקינות משאבת המים של הגנרטור (סיבוב ציר).    

  מיכל השמן והמים והחיבורים  יבדקו.    

  בדיקת מסנן אויר והחלפת הסמן במידת הצורך.    

  בדיקת חיבורי המסנן ולחץ השמן.בדיקת מסנן שמן והחלפת הסנן במידת הצורך.     

  חיזוק האומים במערך צנרת הסולר והמים.    

  ניקוי מאבק ולכלוך של כל החלקים החשמליים.    

  מערכת החשמל של הדיזל הגנטור תיבדק בהתאם להוראות היצרן.    

  

  טיפול  בהתאם לשעות העבודה בפועל  .ד  

  שעות עבודה 10לאחר     

ן אויר, מסנן שמן, מים ברדיאטור והאינג'קטורים של ייבדקו רמת השמן, המצמד, מסנ    

  הסולר ינוקו.
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  שעות עבודה 100-ו 50לאחר   ה.  

  שימון המצמד.    

  

  שעות עבודה  200לאחר   ו.  

  החלפת שמן.    

  ייבדקו שעוני הגנרטור מבחינת פעולתם התקינה ויכוונו מחדש במידת הצורך.    

  ומצה) ויטופלו בהתאם.מצב האלקטרוליט במצברים ייבדק (ריכוז הח    

  

  שעות עבודה 300לאחר   ז.  

  החלף מסנן שמן, דלק ואויר. בדוק דגימת שמן והחלף לפי הצורך.    

  

  טיפול חצי שנתי  ח.  

הפעל את הגנרטור באופן אוטומטי ע"י הפסקת חשמל למשך שעה אחת בעומס מלא     

  לרבות הפעלת משאבות ובדיקת טמפרטורת מים וחום מנוע.

  

  שנתי טיפול  ט.  

  הזמנת טכנאי שירות מוסמך תתבצע עם חתימת חוזה.    

  הזמנת טכנאי שירות מוסמך לביצוע כל פעולות הטיפול והבדיקה.    

  ניקוז תחתית מיכל הדלק לצורך הוצאת לכלוך ומים.    

  מסירת דו"ח בדיקה לגורם המוסמך ברשות המקומית.    

  

  שיפוץ כללי  י.  

  ירות מוסמך אחת לשלוש שנים.שיפוץ כללי יבוצע על ידי טכנאי ש    

  

  מערכת חשמל ובקרה  08.06

  

  כללי 08.06.01

  תחזוקת מערכת החשמל תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בעל רישיון מתאים בתוקף.  

עבודת התחזוקה תתואם עם מהנדס המזמין או בא כוחו. הפעלת הציוד תבוצע על ידי  נציג   

  מראש. המזמין ובידיעתו. יש לתאם את התחזוקה שבוע

  בגמר עבודת התחזוקה יש לוודא החזרת המערכת לפעילות תקינה.  

  אין לבצע שינויים במערכת החשמל ובתוכניות ללא אישור מטעם מהנדס הלקוח.  

  בדיקת מערכת הארקות תבוצע על ידי מהנדס בודק בעל הסמכה וניסיון מתאימים.  

יון מתאים ולאחר העמסת הלוח או הצילום הטרמי יבוצע על ידי חברה המוסמכת לכך בעלת ניס  

  הפעלת המשאבה בעומס למשך רבע שעה לפחות.

לפני התחלת ביצוע הבדיקה הקבלן ילמד את המתקן לפרטיו ויצטייד בסט תכניות מלא, מדיה   

  נשלפת / מגנטית / אופטית לגבוי תכנית הבקר המתוכנת (יסופק ע"י המזמין).  

, תוך שימוש בהוראות בטיחות שימנעו התחשמלות ו/או כל הבדיקות יבוצעו בכפוף לחוק החשמל  

  פגיעה בעובדים ו/או נפילת חפצים לתוך אלמנטים חשמליים. יש להימנע מעבודה תחת מתח.
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  בדיקת מערכת גילוי וכיבוי אש תבוצע על ידי חברה  שהוסמכה לכך מראש  

מהנדס הלקוח או בא במידה ונדרשת החלפה או שיפוץ של אלמנט יודיע על כך הקבלן מיידית ל  

  כוחו. 

במקרה של זיהוי תקלה בטיחותית ינותק הציוד על ידי הקבלן ויסומן בהתאם. במקביל יש   

  להודיע זאת מיידית למהנדס הנמל.

  

  פירוט עבודות האחזקה 08.06.02

  תחזוקת מערכת החשמל והבקרה כוללת טיפול ב:  

 לוחות כוח  ושירותים  א.  

  תחזוקה שיכללו:  ללוחות הכוח יבוצעו טיפולי -

בדיקות מכניות ללוח, שלמות דלתות ופחים, אטימות עפ"י הנדרש, צבע שילוט   -

  .ןוניקיו

אטימות יש לשמור על ידי סגירת והידוק כניסות כבלים ואטימה בעזרת חומרי  -

  אטימה מתאימים.

בדיקות חשמליות שיכללו בדיקת רכיבים בלוח, הידוק חיבורים, צילום טרמי,  -

  גה, תקינות מנורות ומפסקים.בידוד וזלי

  בדיקה פונקציונאלית של הלוח –מניעת זמזום שנאים ומתאים  -

לאחר צילום טרמי, במידה וישנן תוצאות חריגות יש לבצע פעילות מתקנת  -

 (הידוק או החלפת המקום הפגוע).

  הידוק חיבורי כוח יבוצע בעזרת מד מומנט. -

  ידי מברג מתאים.הידוק חיבורי פיקוד ובסרגל מהדקים יבוצע על  -

  בדיקות ויזואליות לפגיעה המוליכים ורכיבים. -

או לחילופין על   Masterבדיקות מכשור וכיולו כיול המכשיר יבוצע מול מכשיר -

  ידי שליחתו למעבדת כיול.

בדיקות ויזואליות ובדיקות ערכי התנגדות הארקה  –הארקת המתקן והלוח  -

  עפ"י חוק החשמל.

סת הלוח להספק מלא לרבע שעה לפני הצילום צילום טרמי (יש לוודא העמ -

 ובמהלכו).

  

 )MCCלוחות פיקוד מנועים (  ב.  

, בתוספת בדיקות פונקציונאליות של אלמנטי התנעה כגון מתנע כוכב חבדומה ללוחות כו    

  משולש, מתנע רך וממיר תדר.

 

 כבלים ומובילי כבלים  ג.  

  בדיקות ויזואליות לתקינות וסימון. -

  יבורים.בדיקת קצוות וח -
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  בדיקת הידוק וחיזוק למובילים. -

 בדיקות בידוד בעזרת מגר פעמים ממתח העבודה הנומינאלי. -

 

 הארקות רציפות, ויזואלית וטיב הארקה   ד.  

  בדיקת אלקטרודות.    

  

  מנועי החשמל  ה.  

 ניקוי משטחים חיצוניים וחיבורים מאבק ולכלוך. -

 דקי המנוע.בדיקת הארקות, בידוד מנועים, חיזוקי חיבורים, לה -

 חיזוק ברגים המחברים את המשאבה וציר  המנוע. -

 חיזוק חיבורים בקופסאות החיבורים של המנוע. -

 צילום טרמי למיסבים. -

 בדיקה בעומס. -

 

  מערכת פיקוד ובקרה  ו.  

 בדיקה פונקציונלית של המערכת בכל מצבי העבודה. -

 בדיקה ויזואלית של המערכת וחיבוריה. -

 

 דיזל גנרטור  ז.  

 לק וטיבו.בדיקת ד -

 דקות. 20 - הפעלת הדיזל לניסיון בעומס למשך כ -

 החלפת חלקים לפי הוראות היצרן. -

 הידוק כבלים. -

 בדיקת מצבי התנעה (אוורור, מפלס, טעינה). -

 ניקוי מצברים ונזילות בעזרת משחה מתאימה.  -

  

 תאורות ושקעים  ח.  

  החלפה באישור הלקוח בלבד. –תקינות התאורה והשקעים     -

  יזואלית לנזקים מכנים.בדיקה ו    -

 סימון ושילוט.    -

  

  מערכות פיקוד ובקרה   ט.  

  תקינות החומרה, בדיקה ויזואלית. -

בדיקה פונקציונאלית של המערכת בשילוב אלמנטי הקצה, בכל אחד ממצבי  -

  ההפעלה.
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 בדיקת תקשורת עם  חדר הפיקוד. -

  

  אופני מדידה ותשלום  08.07

  העבודות כפי שמפורט במפרט הטכני המיוחד.מחירי אחזקת המתקנים יכללו את כל   .א  

אוגוסט), עבודות - מחירי אחזקת המתקנים יהיו בתשלום חודשי. לחודשי הקיץ (אפריל    

  מרץ).- הכנה (ספטמבר), ועבור חודשי החורף (אוקטובר

   המחירים עבור הטיפולים השונים, (יומי, דו שבועי, חודשי וכן הלאה) יהיו                            

  במחירים החודשיים לתשלום.  כלולים 

  

ירי אחזקת המתקנים יהיו כלולים פניות ליצרן, לגורם בדיקות מוסמך או כל גורם מח  .ב  

חיצוני אחר, לצורך מתן חוות דעת על הציוד. הקבלן חייב לקבל את  אישורו של המזמין 

  לפני פנייה לגורם חיצוני. 

  

מחירי האחזקה השוטפת יכללו את כל הציוד והחומרים הנלווים לצורך הפעלה והכנת   .ג  

חנת השאיבה לפעולה בזמן גשם ויכללו שמנים, סולר לדיזל גנרטור, רצועות, כבלים, ת

  אטמים, צבע, וכל חומר ואביזר לביצוע העבודה בשלמות.

  

הקבלן ישתמש בחומרים המתאימים לציוד לפי הוראות היצרן ויהיה אחראי לטיב   .ד  

  החומרים ולהתאמתם לציוד.

ימוש בחומרים לא מתאימים, ישא הקבלן באחריות בכל מקרה שיגרם נזק לציוד מפאת ש    

  לתיקון מושלם או להחלפת הציוד בהתאם להמלצות היצרן.

  

  אספקת חומרים ע"י המזמין  .ה  

המזמין יספק את החשמל לצורך עבודה שוטפת של תחנת השאיבה או עבודות   .1    

  האחזקה.  

ור, מגוף, שסתום משאבה, דיזל גנרט :במידה ויש צורך בהחלפת ציוד כדוגמת  .2    

אביזר דומה כתוצאה מבלאי סביר ושאינו כלול בעבודות אל חוזר או  ,אויר

במקרה זה ובהתאם  רט מיוחד זה או לפי הנחיות היצרן,האחזקה השוטפות במפ

להוראות המפקח, המזמין ישא בהוצאות אספקת הציוד. התקנת הציוד תעשה 

פת. ציוד עזר כגון: צנרת, בכל מקרה ע"י הקבלן וכלולה במחיר האחזקה השוט

  עוגנים וחיווט יסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו ויכלל במחירי האחזקה השוטפת.
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  נספח א'

  טבלת תחזוקה תקופתית

  

  טבלת תחזוקה תקופתית

  תחנת שאיבה לניקוז

אחרי   תאור הפעולותמס'

/בזמן 

גשם 

(יומי 

  בחורף)

דו 

  שבועי

  שנתי חצי שנתיחודשי 

            כללי  .1

בדיקה כללית סביב חצר התחנה, בדיקת   1.1

  דלתות, מנעולים, בדיקת פתיחה / סגירה

        (קיץ) √  √

מריחת גריז על כל היקף המכסים לפני   1.2

  הסגירה

  √        

      √      רצפה, קירות, צנרת, ציוד –ניקיון פנימי   1.3

צביעת פתחים (דלתות, חלונות, רפפות)   1.4

  וגוצביעת צנרת גלויה מכל ס

      √    

     √      גירוז צירי דלתות ומכסים  1.5

    √        תיקוני וצביעת ציוד ואלמנטים ממתכת   1.6

            בור משאבות ובריכות איגום  .2

בדיקה ויזואלית של פנים התא, שלמות   2.1

  האביזרים ותיקונם לפי הצורך

        (קיץ) √  √

       (קיץ)√  √  ניקוי ופינוי של הפסולת והמוצקים.  2.2

שטיפת רצפה, קירות ובור בקיטור (ללא   2.3

  שאיבת שפכים)

      √    

בתחילת          ריסוס נגד חרקים/מכרסמים  2.4

  הקיץ

ריקון הבריכה, ניקוי התחתית והדפנות   2.5

  (בהתאם למצב הבריכה)

        √ 

 ספטמבר

סוף   √        ניקוז משקעים בתחתית הבריכה  2.6

  החורף

ים בדיקת המבנה לסדקים, תקניות פתח  2.7

  ומכסים ונזילות

סוף         

  החורף

תיקון צביעה נגד חלודה של כל הצנרת   2.8

  וחלקי המתכת

  

      √ 

 (ספטמבר)
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אחרי   תאור הפעולותמס'

/בזמן 

גשם 

(יומי 

  בחורף)

דו 

  שבועי

  שנתי חצי שנתיחודשי 

            משאבות  .3

בדיקה כללית של פעילות המשאבות   3.1

  (רעשים, רעידות וכו')

    ספטמבר (חורף)   

בדיקה ורישום של לחץ עבודה של משאבות   3.2

  מול  מגוף פתוח.

    √ 

 (חורף)

    ספטמבר

בדיקת לחץ משאבה כנגד ברז סגור,   3.3

  בהתאם להוראות היצרן.

    ספטמבר      

  √          החלפת שמן מנוע  3.4

קבלת חוות דעת ממח' השירות של   3.5

מצבן  רהיצרן/ספק המשאבות,  לתיאו

והצורך לשיפוץ המשאבות. שיפוצם 

   בהתאם לחוות הדעת.

        √  

            ירצנרת כללית, מגופים ושסתומי או  .4

    ספטמבר   (חורף)√    בדיקת סגירה ופתיחה של המגופים  4.1

חוזרים -בדיקת תקינות השסתומים האל  4.2

  כולל מצוף

    ספטמבר   (חורף)√  

בדיקת ותיקון נזילות במגופים ו/או   4.3

  השסתומים

    ספטמבר     √

    ספטמבר      √  בדיקת תקינות מדי לחץ ושטיפתם  4.4

עולת המשאבה ע"י קריאת מד לחץ בזמן פ  4.5

  פתיחתו וסגירתו

    ספטמבר      √

בדיקת סתימה בקו היניקה של המשאבה   4.6

  ע"י השוואת הלחץ מול מדידה קודמת

    ספטמבר      √

              

חיזוק אוגנים, ניקוי צנרת ואביזרים,   4.7

צביעת צנרת ואביזרים, גירוז ברגים 

  ויציאת צירים מהמגופים.

    √      

ומי אוויר כולל אטם בדיקת תקינות שסת  4.8

  ומצוף

    √      

            מכשירים  .5

פירוק, ניקוי יסודי ושטיפה של מצופי   5.1

  פיקוד

 ספטמבר        
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אחרי   תאור הפעולותמס'

/בזמן 

גשם 

(יומי 

  בחורף)

דו 

  שבועי

  שנתי חצי שנתיחודשי 

  

            לוח חשמל  .6

בדיקת סגירת הלוח: דלתות, ברגים,   6.1

  מנעולים

  √        

בדיקת שילוט מתאים וברור, השלמת   6.2

  החסר ועדכון בכתב יד לפי הצורך

    √      

    √        ה ותיקון צבעבדיק  6.3

        √    ניקוי הלוח מאבק ולכלוך חיצוני  6.4

ניקוי הלוח מאבק פנימי (עם הפסקת   6.5

  החשמל ללוח)

      √    

          √  רישום קריאות מדי זרם ומדי מתח  6.6

        √    בדיקת פעולת מנורות הסימון  6.7

  √          צילום טרמי  6.8

            כבלים ומוליכות בין לוח למכשירים  .7

    √        בדיקת בידוד ע"י מגר  7.1

בדיקה וחיזוק המוליכים והכבלים מבחינה   7.2

  מכנית (עם הפסקת החשמל ללוח)

      √    

            מפסקים, מתנעים, בתי נתיך ואביזרים  .8

          √  בדיקה ויזואלית לשלמות ותקינות  8.1

    √        בדיקת שלמות ראש הנתיך  8.2

לה בדיקת מפסקים אוטומטיים לפעו  8.3

  מכנית תקינה

      √    

בדיקה, וכיול ההגנות של מפסקים   8.4

  אוטומטיים

      √    

    √        בדיקת מפסקים לפעולה מכנית תקינה  8.5

בדיקת פעולת המתנעים לרעש וכיוון   8.6

  ההגנות

      √    

שימון המגעים בספריי מתאים, סיכוך   8.7

הצירים והחלקים הנעים במעט גריז 

  ח)סיליקון (הפסק חשמל ללו

        √  

  √          צילום טרמי  8.8
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אחרי   תאור הפעולותמס'

/בזמן 

גשם 

(יומי 

  בחורף)

דו 

  שבועי

  שנתי חצי שנתיחודשי 

  

  

            פסי צבירה וקונסטרוקציה מכנית  .9

      √      חיזוק פסי צבירה (הפסק חשמל ללוח)  9.1

      √      בדיקה וחיזוק מבדדי פסי צבירה  9.2

      √      חיזוק אביזרים ללוח  9.3

      √      חיזוק ברגי קונסטרוקציה והפתחים  9.4

      √      סי צבירהבדיקה וחיזוק משני זרם לפ  9.5

  √          צילום טרמי  9.6

            הארקה  .10

בדיקה והשלמות חיבורי הארקה לפסי   10.1

  הארקה

    √      

בדיקה השלמות חיבורי הארקה לדלתות   10.2

  ולגוף

    √      

      √      בדיקת מוליכי הארקה  10.3

  √          בדיקת אלקטרודות הארקה  10.4

בדיקת בודק חשמל מוסמך להתנגדות   10.5

הארקה של הלוח ושל כל הקווים ורישום 

  התוצאות

        √  

            בדיקת תפעול  .11

בדיקת זרימה בכל קו הספק, רישום   11.1

  תוצאות והשוואה למותר

    √      

    √        השלמת השילוט החסר  11.2

בדיקת פעילות כל מערכת הבקרה במצבים   11.3

  ידני ואוטומטי

      √    
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  'בנספח 

  מן עבודהדוגמת טופס יו

  דיווח על תקלות תחנות השאיבה

  

  דיווח לתאריך:________

למי דווח   אופן הטיפול  תאור התקלה  שם האתר  מס"ד

נתיבי 

  איילון

שעת 

  הדיווח

הערות / 

  למעקב

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

   

  פרטי המדווח:

  _____________שם מלא:__

  מטעם קבלן:_____________

  חתימה:________________
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  אחזקת מחלף לה גרדיה המסגר – 09מבנה 

  

  תנאים כלליים   – 1פרק 

  

  היקף העבודות .א

האמור להלן נוגע להגדרת אחריות הקבלן לביצוע עבודות תחזוקה שוטפות כניקיון והדברה   

- אחזקה מונעת ותיקון תקלות של מכלול המערכות האלקטרוולביצוע עבודות אחזקה לרבות 

מכאניות של מנהרת "לה גוורדיה" (להלן "המנהרה") כגון: מערכות התאורה, מערכות האוורור, 

גשרי שילוט, פנלים על קירות המנהרה, אביזרי בטיחות  השילוט והתמרור האלקטרוני,

רכיב נוסף המפורטים למעט מערכות למיניהם, מערכות הבקרה והניתור, מערכות החשמל וכל 

  להלן. 2ורכיבים שלגביהם הוגדר בפרוש כי לא יכללו באחזקה של הקבלן, הכל כמפורט בפרק 

  באחריות הקבלן גם:  

  תחזוקה שוטפת של מערכת הניקוז של המנהרה. )1

 3עבודות ניקיון, צביעה, החלפת מעקות וציפויי קירות (פנלים) וכו', הכל כמפורט בפרק   )2

  .להלן

 תיקון או החלפת רכיבים שנפגעו במזיד (ונדליות) )3

במפרט המיוחד.  01למבנה  5טיפול באירועים וכוננות לביצוע עבודות כאמור בסעיף  )4

הטיפול יעשה ע"י הקבלן הראשי והינו כלול במסגרת הטיפול בארועים בכל שטחי נתיבי 

 דיה.איילון. לא ישולם בנפרד עבור טיפול בארועים בשטחי מנהרת לה גר

  

  תחום המנהרה .ב

  רמפות, כניסות ויציאות )1

  כל מרחב המנהרה לרבות מסעות, חדרים, מעברים, מחיצות ושוליים. )2

  מערכות ניקוז ותיעול סגורות, כולל תאי קליטה ותאי ביקורת בתחום המוגדר לעיל. )3

הכולל רשימה עקרונית של הפריטים  1במסמך זה ובנספח מס'  3.1כל האמור בסעיף  )4

  נה באחריות של הקבלן.שתחזוקתם הי

  

 הגדרות .ג

  כל השירותים לרבות אחזקה, ניקיון וכדומה. –תחזוקה  )1

טיפול בכל הפריטים הנכללים באחריות הקבלן כחלק מהסכם זה, הכולל  –אחזקה  )2

  אחזקה מונעת ותיקוני תקלות.

טיפול המתבצע, על פי הוראות היצרן, על פי לוח זמנים בתדירות  –אחזקה מונעת  )3

 אש.מתוכננת מר

 במפרט המיוחד. 5סעיף  01כאמור במבנה  –טיפול באירועים  )4

כל עבודה שאינה באחריות הקבלן  –עבודות נוספות או עבודות שאינן נכללות באחזקה  )5

על פי המפורט בהסכם, בין שלא הוגדרה מראש בהסכם ובין שהיקפה עולה על המינימום 

 הנכלל באחריות הקבלן. 
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ן להגיע לתחילת הטיפול בתיקון תקלה. הזמן יימדד הזמן המאושר לקבל –זמן הגעה  )6

 החל מרגע שההודעה לגבי התקלה נמסרה לקבלן.

הזמן המאושר לקבלן לסיים את הטיפול בתיקון תקלה. הזמן יימדד החל  –זמן לתיקון  )7

  מרגע שהקבלן החל בתיקון התקלה ועד ומועד סיום הטיפול.

 

  מוקד לניהול התחזוקה וצוות כוננות .ד

חייב להפעיל, מוקד לקבלת הודעות באמצעות מערכת קשר, טלפון ואינטרנט. הקבלן מת )1

ניהול המוקד יהיה ממוחשב. המוקד ישרת במרוכז את מכלול שירותי התחזוקה 

  המתבצעים על ידי הקבלן במסגרת הסכם זה. 

  שעות ביממה בכל ימות השנה. 24מוקד הקבלן יפעל במשך  )2

ות קיים, שישמש אותו כקבלן משנה ובלבד הקבלן יהיה רשאי להתקשר עם מוקד תקל )3

  שהמזמין ייענה מיידית והתקלות יטופלו תוך פרקי זמן על פי רמת הדחיפות שנקבעה.

רישום העבודות במוקד יכלול את מועד קבלת ההודעה, מועד מסירת ההודעה לעובד  )4

קלה, הקבלן ושמו, מועד תחילת ביצוע העבודה בפועל, מועד סיום העבודה, סוג ומהות הת

האמצעים שננקטו לצורך התיקון, הדרכים שננקטו למניעת הישנות התקלה, שמות 

העובדים שטיפלו בתקלה, חלקים וחומרים בהם נעשה שימוש וכל מידע נוסף הקשור 

  בתיקון. הדוחות יוגשו למזמין מידי חודש בפורמט שיאושר ע"י המזמין.

צוות כוננות הכולל רכב, ציוד  הקבלן יפעיל, בין ישירות ובין באמצעות קבלן משנה, )5

  וחלפים כנדרש לטיפול באירועים חריגים כדלקמן:

 סוג הכוננות להגעה צוות דרושעד שעהמשעהיום בשבוע
דקות ממועד  30תוך  מנהל עבודה + עובד06:0022:00 ימי חול

 הקריאה
דקות ממועד  60תוך  מנהל עבודה + עובד22:0006:00

 הקריאה
יום ו' או 

 רב חגע
דקות ממועד  30תוך  מנהל עבודה + עובד06:0015:00

 הקריאה
15:0006:00   

ביום שלאחר 
 שבת או חג

דקות ממועד  60תוך  מנהל עבודה + עובד
 הקריאה

צוות העבודה המטפל בחשמל ותאורה יכלול בכל השעות כללי
הנדסאי חשמל מורשה בהתאם לסוג 

 העבודה הנדרשת.
  ודה וכלי רכב כמפורט בנספחים. הקבלן יפעיל כלי עב )6

המוקד יפיק בכל עת לפי דרישת המזמין דוחות בחתכים שונים על ביצוע עבודות וניצול  )7

שעות עבודה, חלקים וחומרים. הקבלן יכין מספר דוחות לדוגמה, ברמות פירוט שונות 

  ויקבל את אישור המזמין לתכולת ועימוד הדוחות שיוגשו.

  

  כוח אדם וקבלני משנה .ה

בלן יעסיק מנהל עבודה כללי. מנהל העבודה הכללי יהיה בוגר קורס בטיחות. מנהל הק )1

העבודה הכללי יהיה אחראי לפעילות הצוותים ויוודא כי הם נוקטים בכל אמצעי 
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הבטיחות והזהירות. במקרים בהם מנהל העבודה הכללי אינו זמין, יהיה גם המחליף 

 בוגר קורס בטיחות.

מכאניות ולצורך פעולות ניקיון, יעסיק הקבלן -ת האלקטרולצורך האחזקה של המערכו )2

צוותי עבודה מקצועיים, כל צוות ברשות מנהל עבודה מוסמך בתחום העבודות אשר עליו 

  ובקרה, אוורור, הנדסה אזרחית, ניקיון וכד'). \לבצע (חשמל ותאורה, פיקוד

ות. הקבלן יהיה חייב הקבלן יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה לצורך ביצוע הפעולות השונ  

  לקבל את אישור המזמין לכל קבלן משנה בנפרד.

האחריות לטיב העבודות ולביצועם לפי לוח הזמנים המוכתב תהיה בכל מקרה של הקבלן     

  הראשי.

הקבלן יחויב להחתים את קבלני המשנה המקצועיים, כל אחד בנפרד, על נוסח הסכמה   )   3

או לרשות המקומית, בתנאים ובשיטת חישוב \ן ולמתן שירותי אחזקה, ישירות למזמי

התמורה המפורטים בטבלה שלהלן. הסכמת קבלן המשנה המקצועי, למתן שירותי 

אחזקה ישירות למזמין, תכנס לתוקפה בכל עת שהסכם התחזוקה עם הקבלן יסתיים או 

יופסק מכל סיבה שהיא. נוסח ההסכמה של קבלני המשנה המקצועיים יכלול את 

  ת הבאים:העקרונו

היה ותופעל האופציה האמורה, ימשכו שנות ההסכם, על פי החלטת המזמין, עד  )א

 לתום התקופה כמפורט בטבלה לאותו מקצוע. 

המזמין יהיה רשאי, באופן חד צדדי, לבטל את חוזה האחזקה, עם קבלן המשנה  )ב

  יום מראש. 90או הספק, אחת לשנה בהודעה של 

דעה על תקלה דחופה ורגילה יהיו כמפורט לוחות הזמנים לתגובה ולתיקון להו )ג

  בנספח זה.

  מספר התקלות המותר בשנה למערכת ולפריט במערכת יהיה כמוגדר במסמך זה. )ד

עלות השירות תהיה כמפורט במסמך זה, קרי כאחוז מוגדר מערך המערכת ועל  )ה

פי התקופה בהסכם. ההורדות מחשבון הקבלן בגין אי ביצוע במועדים ובטיב 

  על פי המפורט במסמך זה.כנדרש יהיו 

מסירת המערכת למזמין בתום תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, תהיה כמפורט  )ו

  במסמך זה.
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  להלן רשימת המקצועות והתנאים עבורם יחתים הקבלן את קבלני המשנה והספקים:

שם המערכת 

 הציוד \

תמורה שנתית שנים

לאחזקה כאחוז 

 מערך המתקן

מספר תקלות מאושר

  לשנה

 ט בודדפרי

מספר תקלות 

  מאושר לשנה

 מערכת

תאורה (גופים 

 ונורות)

 4 02(בדק) 2

3 – 5 6.03 5 

6 – 10 8.03 6 

מערכת מפוחי 

 אוורור

 4 02(בדק) 2

3 – 5 3.53 5 

6 – 10 4.03 6 

מערכות 

שילוט 

 אלקטרוני 

 24 04(בדק) 2

3 – 5 4.55 30 

6 – 10 6.05 30 

 12 04(בדק) 2רמערכת ניטו

3 – 5 4.55 30 

6 – 10 6.05 30  

 

מערכת 

 מצלמות

 24 04(בדק) 2

3 – 5 4.55 30 

6 – 10 6.05 30 

מערכות 

 בקרה

 6 02(בדק) 2

3 – 5 4.02 6 

6 – 10 5.02 6 

 12 01(בדק) 2עמודי תאורה

3 - 100.51 12 

יק הקבלן לצורך מתן השירותים לפי הסכם זה, משך על מנהל עבודה אחד לפחות שמעס  )4  

כל תקופת ההסכם והארכותיו (ככל שתהיינה כאלה), להיות בוגר קורס אבטחה והסדרי 

תנועה של מרכז הבניה הישראלי, או קורס מנהלי עבודה מוסמכים לביצוע הסדרי תנועה 

גה המתאים לרכב , במועד הגשת ההצעה למכרז ולהיות בעל רישיון נהינת"יובטיחות של 

הכוננות שברשות הקבלן. כמו כן, על מנהל העבודה לשלוט בשפה העברית. מנהלי עבודה 

נוספים, שישמשו כממלאי מקום ומחליפים של מנהל העבודה, שלא יהיו בוגרי קורס 

חודשים ממועד מתן צו  6מתאים במועד תחילת העבודה, יחויבו להשלים את הקורס תוך 

  התחלת עבודה.

ל כל מנהל העבודה המועסק בפרוייקט זה להיות מצויד במכשיר טלפון נייד המתאים ע  )5  

  לרשת המזמין באותה עת, ובמכשיר זימונית. 
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  כלי רכב .ו

על הקבלן להחזיק במשך כל תקופת התחזוקה רכב כוננות ושרות, כולל ציוד ואביזרים  )1

  .2מאוחסנים עליו, כמפורט בנספח מס' 

שך כל תקופת החוזה טנדר משא בלתי אחוד נוסף, עם תא על הקבלן להחזיק ברשותו במ )2

שקי חומר סופג  2 - עובדים המצוידים במטאטאים, אתים ו 5נהג כפול, המסוגל לשאת 

  שמן.

על הקבלן להחזיק ברשותו רכב עם מנוף וסל המאפשר טיפול בעמודים, גופי תאורה   )3

חוזה עם חברה בעלת  ורמזורים השייכים לתחום המנהרה. הקבלן יהיה רשאי לחתום על

רכב עם מנוף וסל כנדרש ובתנאי שתנאי החוזה יגדירו את התחייבויות בעלי הרכב 

  ולעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים.

כל כלי הרכב אשר בשימוש הקבלן יהיו במצב תקין וכשיר לנסיעה ומתאימים ליעודם.   )4

וחים הנדרשים.  כלי לכלי הרכב יהיו כל הרישיונות והאישורים הנדרשים בחוק, וכן הביט

הרכב שנעים על הכביש יהיו מורשים לנוע בכביש בהתאם לחוק, כולל כלי רכב שבבעלות 

הקבלן וכלי הרכב המועסקים על ידו (כולל מטאטאי כביש, משאיות, מיכליות, 

 טרקטורים וכו').

  

  ציוד וחלקי חילוף .ז

  .3בנספח מס' הקבלן יחזיק במחסניו בכל תקופת התחזוקה ציוד ומכשירים כמפורט  )1

הקבלן יחזיק במחסניו מלאי של חלקי חילוף המומלצים על ידי היצרנים של הציוד  )2

או במסמכי מכרז /ו 4המותקן ובנוסף גם את הציוד והחלקים הרשום בנספח מס' 

  ההקמה.

הקבלן ישלים את מלאי חלקי החילוף המוגדר במסמכי ההקמה, כחלק מפרוייקט  )3

 או אחזקה מונעת. \ימוש לצורך תיקון וההקמה, מייד לאחר שיעשה בהם ש

בעת מסירת המנהרה בתום ההסכם לידי המזמין, יהיה המלאי שיוחזר ע"י הקבלן  )4

או שהעמיד הוא עצמו לרשות \למזמין שלם, תקין ובכמויות שהועמדו לרשות הקבלן ו

 המזמין, כאמור לעיל, בתחילת הסכם האחזקה.

  

  פיקוח .ח

  ירותים כולם או חלקם ולהשגיח על ביצועם וכן לבדוק נציג המזמין רשאי לבדוק את הש  )1

  את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה 

  הנעשית על ידי הקבלן בביצוע השירותים. כן רשאי המזמין לבדוק אם הקבלן מבצע 

את או הספק, את הוראות המזמין ו\כהלכה את הוראות ההסכם, את הוראות היצרן ו

  הוא. - הוראותיו 

הקבלן יאפשר ויעזור לנציג המזמין, ולכל בא כח מורשה על ידו, לבקר ולבדוק את מקום   )2

העבודה וכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע 

ההסכם. הקבלן יעמיד לרשות המפקח כל אמצעי שיידרש לרבות משאית מנוף צוות 

  בודה ומדידה לביצוע בדיקות מדגמיות של ביצוע עבודתו ללא תשלום.עובדים ומכשירי ע
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אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לנציג המזמין על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב   )3

אחר ביצוע ההסכם בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין 

מדובר הוא באחריות המזמין לגבי כל צד קונה ומוכר של שירותים  וסחורות הן במידה וה

שלישי אחר, והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי המזמין 

  ולתוצאות הביצוע.

  הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי ההסכם.  )4

  

אי לכל תשלום נוסף אם על מנת הקבלן לא יהא זכ - עבודה בימי חול בלילה ובשעות נוספות .ט

לקיים הוראות הסכם זה והזמינות שנקבעה לביצוע השירותים יהא עליו לעבוד בשעות הלילה, 

  בשבתות ובחגים.

  

  שמירה, גידור, אמצעי זהירות ובטיחות ובדיקות כחוק הכרוכים במתן השירותים .י

כה בה תנועת רכב הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי השירותים יבוצעו במנהרה בעת שממשי  )1

והוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים, על מנת לאפשר מהלך סדיר ותקין ככל 

  הניתן של הפעילות.

הקבלן ינקוט, על חשבונו והוצאותיו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי   )2

אדם במנהרה ובסביבתו בעת ביצוע השירותים ויספק ויתקין תאורה זמנית, שלטי 

אזהרה לרבות תאורת אזהרה, פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי 

זהירות לבטחונו ולביטחון של הציבור, בכל מקום שיהיה  צורך בכך או שיידרש על ידי 

  נציג המזמין או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. 

עבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע ה  )3

ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של רכב במנהרה וכי הוא ינקוט 

  בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.

כל עובד המועסק על ידי הקבלן בכביש (בין במישרין ובין כעובד של קבלן משנה), ילבש על   )    4

פו אפודות בצבע כתום עם פסים מחזירי אור, כובע מגן ונעלי עבודה, הכל כנדרש גו

  בהוראות ותקנות הבטיחות שבתוקף.

על כלי הרכב של הקבלן המצויים במנהרה ובסמוך לה בזמן ביצוע העבודות יותקנו   )    5

גבי פנסים צהובים מהבהבים על גג הרכב, שלטים מחזירי אור על  2אביזרי בטיחות כגון 

הרכב וכד'.  בתוך הרכב יהיו מצויים באופן קבוע תמרורים ניידים של :"עבודות בכביש" 

  ונצנצים, כנדרש להצבה במקום העבודה וסביבו.

כל עבודות האחזקה והניקיון המבוצעות בנתיבי נסיעה או בשול יבוצעו תוך שימוש   ) 6  

הבהבת בכל עת ביצוע בעגלת חץ הנגררת ע"י רכב הכוננות. החיצים ילוו בתאורה מ

  העבודות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן כלפי המזמין לפעול בהתאם לנספח   )7  

הוראות הבטיחות המיוחד, אשר יצורף להסכם, קודם לתחילת תקופת ההסכם, ואשר 

יותאם, ע"י הקבלן, לצורך ביצוע עבודות במנהרה.  בכל מקרה של סתירה בין האמור 

לבין הוראות מפרט זה, יגברו הוראות נספח הבטיחות המיוחד, אלא אם כן הורה בנספח 

  המזמין לקבלן אחרת, בכתב.
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  הגנה על העבודה וסידורי ניקוז זמניים  )8  

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המנהרה במשך תקופת     

חשבונו, לפי דרישת המפקח  הביצוע של עבודות האחזקה. במיוחד ינקוט הקבלן, על

ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת המנהרה במשך עונת הגשמים ולמניעת 

  סתימת מערכות הניקוז.

כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם     

  ת רצונו של המפקח.לא עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעו

בכל הכרוך בביצוע השירותים, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר   )9  

הוראות כל דין, לרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ואישורים מהרשויות 

המתאימות, תשלום עבור בודקים מוסמכים, תשלום עבור כוחות שיטור ככל שיידרש 

גרות. הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש, לרבות נשיאה על חשבונו ותשלום מיסים וא

בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רישיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה 

מהרשויות המוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת נציג המזמין יציג לו הקבלן את 

ציא לו כל אישור בכתב הרישיונות והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימ

מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה 

  רשות.

  הרשויות איתן יתאם הקבלן את פעולותיו יכללו בין היתר את:    

  מחלקת בקרת התנועה של נתיבי איילון .א

, כדי לקבל סימון מדויק של קווי בקרת התנועה ולהזמין פיקוח לזמן העבודה  

  וכדי לא לגרום הפרעות לתנועה בזמן העבודה.

  מחלקת התנועה של עירית תל אביב יפו .ב

כדי לקבל סימון מדויק של רשת הרמזורים ו/או  קווי בקרה עירוניים ולהזמין   

  פיקוח לזמן העבודה, וכדי לא לגרום הפרעות לתנועה בזמן העבודה.

  מחלקת המים של עירית תל אביב יפו .ג

ווי המים הקיימים, על הקבלן להזמין סיור עם נציג אגף המים כדי לא לפגוע בק  

ולתאם איתו המשך העבודה באזור קווי המים. העבודה תבוצע רק בנוכחות 

  משגיח של אגף המים.

  מחלקת ביוב ותיעול של עירית תל אביב יפו .ד

הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי הביוב והתיעול עם המחלקה וידאג לנוכחות   

  טעם המחלקה בזמן ביצוע עבודות ליד קוים ומתקנים קיימים.הפיקוח מ

  מחלקת מאור של עירית תל אביב יפו .ה

הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם   

את העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודת הקבלן ליד מתקני התאורה 

  .תתבצע רק בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור

אין להדליק מרכזיות מאור רחובות ללא תאום עם מחלקת המאור של העירייה.   

  אין לפרק עמודי תאורה קיימים ללא תאום עם מחלקת המאור של העירייה.
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  חברת החשמל .ו

ימים לפני העבודה ליד עמודי חברת חשמל  3הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות   

אזור קווי החשמל תבוצע רק קרקעיים. העבודה ב-וקווי חשמל עיליים ותת

בנוכחות מפקח של חברת החשמל. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת 

חברת החשמל לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע 

האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור 

  רת החשמל.קווי החשמל על מנת לאפשר את עבודת חב

  חברת "בזק" .ז

הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי טלפון,   

  שוחות טלפון וכבלי טלפון תעשה רק בנוכחות מפקח של חברת "בזק".

  מחלקות אחרות בעירית תל אביב יפו .ח

  כגון מחלקת גנים ונוף, מחלקת חזות העיר, שיפור פני העיר ועוד לפי צורך.  

  שראלמשטרת י .ט

הקבלן יתאם את העבודות ויזמין שוטרים בשכר באגף התנועה של משטרת   

  ישראל בזמן ביצוע עבודות בתחום הכביש.

האחריות על התאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח   י.   

הם של הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור שיגרם עקב אי נוכחות באתר של 

  ונים מטעם הרשויות.המפקחים הש

האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל אחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על   )10

  פי כל דין.

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לרשת המים, לביוב,   )11

ביצוע העבודה,  לתיעול, לחשמל, לטלפון, או למובילים ומוליכים אחרים וכיוצ"ב תוך כדי

בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 

  העבודה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של נציג המזמין.

  

  טיפול לאחר תאונות .יא

ף, הקבלן יבצע את העבודה ויתקן את הטעון תיקון לרבות אספקת ציוד שלם, חלקי חילו )1

חומרי עזר נדרשים ויבצע כל הנדרש על מנת להחזיר את המצב לקדמותו ולפעולתה 

השלמה והמלאה של המערכת בשלמותה ו/או הציוד שנפגע/ניזוק על חשבונו גם במקרים 

או גניבות לרבות פגיעות במעקות, בגדרות, \בהם התיקון נדרש עקב תאונות או חבלות ו

לים, במפוחים, בלוחות חשמל וכדומה. במקרים אלו בפנלי ציפוי הקירות, בתאורה, בכב

יהיו החלפים והחומרים המשומשים רכושו של הקבלן והוא יהיה רשאי לתבוע בשם 

המזמין החזר הוצאותיו, לרבות עלות החומרים והציוד בהם השתמש מגורם הנזק ו/או 

  מחברת הבטוח של גורם הנזק ובזאת המזמין מיפה כוחו לכך. 

אונות, גניבות ובנזק הנגרם למנהרה עקב תאונות דרכים או מסיבות הקבלן יטפל בת )2

  אחרות על פי הרשום להלן:

צוות האחזקה השוטפת חייב להיות מצויד במצלמה דיגיטלית כך שיוכל לצלם   א.

  מיד את השטח והפגיעה ככל הניתן עוד לפני הפינוי.
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  עליו להתלונן במשטרה על גרימת הנזק.  ב.

  רטים אודות הגורמים לנזק.לבקש את מירב הפ  ג.

למסור לנציג המזמין את החשבון עבור תיקון הפגיעה בצירוף הצילום, אישור   ד.

המשטרה ופרטים נוספים אודות התאונה. אי מסירת הנתונים יעקב את הטיפול 

בחשבון הקבלן. העתק של כל התיעוד והתמונות הדיגיטליות יועברו לפיקוח 

  באמייל וצרובים על תקליטור.

  על הקבלן לסמן את הציוד והחלקים הפגועים ולהכין רשימה שלהם.  ה.

  

  תאום עם קבלנים אחרים .יב

הקבלן ילווה ויסייע לגורמים, שמערכותיהם מותקנות בתחומי המנהרה, כדוגמת בזק, חח"י   

ואחרים, לבצע את פעילויות האחזקה התקופתיות ותיקוני תקלות במערכות שבאחריותם. 

ו כל הנדרש להכוונת התנועה בעת ביצוע העבודות. הקבלן יגבה תשלום הליווי והסיוע יכלל

בגין טיפול ותקורה. למרות האמור לעיל,  12%מהגורם המבצע בגין אותן עלויות ובתוספת של 

יהיה הגורם המבצע רשאי, ככל שיש בידו הרשאות חוקיות לכך, לפעול ישירות מול הגורמים 

וצאות, והקבלן יאפשר לו לעשות זאת ללא תשלום הממלכתיים ולשלם להם ישירות את הה

  נוסף.

  

  הכוונת תנועה .יג

הקבלן ייקח בחשבון בעת תכנון וביצוע פעולות התחזוקה בפועל את עומס התנועה הצפוי בימים   

ובשעות שונות ומכאן את שעות היממה בהן העומס נמוך וניתן לבצע את הפעולות במינימום 

תמורה נוספת בגין הצורך לבצע את הפעולות בשעות נוספות  הפרעות. הקבלן לא יהיה זכאי לכל

או חריגות (בלילה, בשבתות ובחגים) ובגין הצורך להציב ציוד וכוח אדם כנדרש להכוונת 

  התנועה.

הקבלן ישא בכל ההוצאות הנדרשות להכוונת התנועה בעת ביצוע העבודות לרבות תיאום עם כל   

משטרה וכדומה ובתשלום לגורמים ממלכתיים כמשטרה,  הגורמים ובהם נתיבי איילון, עירייה,

  מכון התקנים, משרד העבודה ואחרים ככל שיידרש לליווי, לבדיקות ולאישור העבודה.

  

  אופני מדידה ותשלום – 2פרק 

  

  התמורה ואופן תשלומה   2.1

לם עבור ביצוע האחזקה (אחזקה מונעת, אחזקת שבר, תיקון נזקים תיקון תקלות) והניקיון יש  

המזמין לקבלן לפי יומנים מאושרים ועל פי סעיפי כתב הכמויות המתאימים כפי שנקבע בחוזה.  

וישולם על פי המחירים שבכתב הכמויות. התמורה עבור ביצוע  לרבעוןהתשלום יהיה אחת 

עבודות אחזקה תחשב ככלולה בתמורה המשולמת לקבלן בעבור המנהרה על מערכותיה. 

ז / לנכות את סכומי הקנסות בגין תקלות  אי עמידה בתנאים כמפורט המזמין יהיה רשאי לקז

  מכל סכום המגיע לקבלן מכל סיבה שהיא.
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  הורדות (קנסות)   2.2

או ביצוע לקוי, יהיה \בכל מקרה של אי עמידה בהתחייבויות במלואן, או בחלקן, ו  )1

בויות או לחלט מהער\המזמין רשאי להפחית מהתשלום החודשי המשולם לקבלן ו

. במקרים שאינם 5שנמסרו ע"י הקבלן, בגין שירותי התחזוקה כמפורט בנספח מס' 

מוזכרים במפורש בסעיפים שלהלן, יוריד המזמין מהתשלומים לקבלן על פי שיקול דעתו 

ובדומה למקרים המוזכרים בסעיף זה. אין בביצוע ההורדות על פי סעיף זה, כדי למנוע 

  פי כל דין, לרבות ביטול החוזה מחמת הפרתו.מזכויות המזמין לכל סעד על 

ההחלטה לגבי ההיענות לביצוע, טיב הביצוע, ביצוע חלקי של העבודה, או ביצוע לקוי של   )2

  העבודה, נתונה בידי המזמין.

  

  החלפת רכיבים שנפגען במזיד  2.3

ה ככל הקבלן יספק ויחליף כחלק מפעולותיו ועל חשבונו רכיבים שנפגעו במזיד ויתקן וינק  

הנדרש כתוצאה של פעולות כאלה. החלפת רכיבים שנפגעו במזיד על חשבון הקבלן תהיה 

מוגבלת בכמויות וכמפורט להלן. מעבר לכמויות המצויינות יחשבו העבודות כעבודות נוספות 

והקבלן יחליף את הרכיבים בתשלום נפרד ועל פי המנגנון הקבוע להלן. סיכום כמות הרכיבים 

  ב פעולות ונדליות (במזיד) בלבד, יהיה על בסיס מצטבר לתקופת חוזה האחזקה. המוחלפים, עק

להלן מגבלות ההחלפה על חשבון הקבלן. המגבלות האמורות יכללו בסה"כ המגבלה על   

  להלן: 2.4השתתפות הקבלן בעבודות נוספות כמפורט בסעיף 

 20,000ו עולה על או נגנבו בהיקף שאינ\החלפת גופי תאורה למיניהם שנשברו במזיד ו )1

  ש"ח לשנה.

או נגנב בהיקף שאינו עולה על \החלפת כל רכיב אחר במנהרה שנשבר או חובל במזיד ו  )2

  או כמות של אותו רכיב במנהרה. \לשנה ממספר ו 1.5%

 ניקוי גרפיטי ותיקוני צבע ללא הגבלה.  )3

במגבלות החלפת פנלים לציפוי קירות, ככל שיסופקו ע"י המזמין. (כאמור ללא הגבלה ו )4

  )2.4של סעיף 

או נגנבו ירשמו ע"י הקבלן ויאושרו \עבודות שיתבצעו לצורך החלפת רכיבים שניזוקו במזיד ו  

ע"י המזמין מייד לאחר ביצוען. אי החתמת המזמין על אישור החלפת הרכיבים (לרבות הצגת 

צוינים קבלות לרכישת החלפים) לא יאפשר לקבלן מאוחר יותר לטעון לחריגה מההיקפים המ

  לעיל ואשר מחייבים בתשלום נוסף.

  

  תשלום עבור עבודות נוספות   2.4

עבודות נוספות הן עבודות אשר אינן מוגדרות כעבודות אחזקה המוגדרות במסמך זה ואשר אינן   

או גניבות אשר \נכללות באחריות הקבלן. כעבודות נוספות יחשבו עבודות לתיקון נזקים במזיד ו

  לעיל והן עבודות שינויים ושדרוגים שהיוזמה לביצועם הייתה ע"י המזמין.היקפן חורג מהאמור 

מחיר העבודות הנוספות יהיה בהתאם למחיר העבודה המצוין בכתבי הכמויות שבהקמת   

המנהרה. במידה ואין בכתב הכמויות מחיר לעבודה מסוימת, יתבצע ניתוח מחירים. המזמין 

 8%מו ובמקרה כזה תשולם לקבלן תוספת בסך יהיה רשאי להפנות את הקבלן לספקים מטע

  מעבר לתשלום שיקבע עם הספק.
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העבודות הנוספות יבוצעו רק עפ"י אישור, מראש ובכתב מהמזמין. מודגש להלן כי כאמור לעיל   

המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו בלבד, לבצע עבודות שאינן נכללות בהסכם באמצעות 

  למבצע העבודה ככל הנדרש.גורמים אחרים והקבלן יסייע 

הקבלן יספוג בחישוב עלויות התחזוקה הקבועות את ערך תיקון הנזקים השוטפים הנגרמים   

ש"ח  לכל אירוע בודד ולא יותר  1,000עקב התנועה במנהרה ואשר ערך תיקונם אינו עולה על 

או \ודד וש"ח לאירוע ב 1,000ש"ח בשנה. בנזקים שהיקפם עולה על  100,000מסך מצטבר של 

ש"ח הראשונים ועד לסך המצטבר  1,000ש"ח לשנה, ישתתף הקבלן בהוצאה של  100,000

והמזמין ישא ביתרת הנזק. השתתפות המזמין בעלות תיקון אירועים בלתי צפויים כאמור לעיל 

תהיה בנוסף לסכומים המוקצבים בכתב הכמויות. הסכומים האמורים ישמשו בין היתר לתיקון 

, פגיעות במסעות ובאבני שפה, פגיעות במעקות ביטחון ובחיפויים אקוסטיים, פגיעות בצבע

פגיעות במפוחים, פגיעות בתאורה, ברמזורים, בשילוט, במצלמות וכדומה. מודגש בזה כי ניהול 

המעקב אחר תיקון נזקי אירועים וביצוע עבודות נוספות יהיה באחריות הקבלן והוא יחתים את 

לאישור ביצוע עבודה בתשלום. הקבלן יגיש למזמין אחת לרבעון  המזמין על טופס מתאים

חשבון נפרד עבור תיקון הנזקים. לחשבון יצורפו כל האסמכתאות ואישורי המזמין לביצוע 

  העבודות.

  

  מפרט מיוחד לתחזוקה – 3פרק 

  

  כללי 3.1

פעולות התחזוקה יכללו כל הנדרש לשמירה על תקינות וניקיון המנהרה ומערכותיה  .א

ציוד משלים למערכות והמותקן במוקד של המזמין ובכל מקום אחר. הקבלן יבצע  לרבות

את העבודות ככל הנדרש בכל שעות היממה בכל ימות השנה. זמני התגובה לתיקון תקלות 

  . 5ולביצוע עבודות יהיו כמפורט בנספח מס' 

  .העם קבלת צו התחלת העבודהקבלן מתחייב להתחיל בביצוע השירותים במנהרה מיד  .ב

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לאמור במפרטים לביצוע שרותי האחזקה  .ג

  והניקיון הנכללים במסמך זה ועל פי דרישות היצרנים, המחמירים ביניהם.

הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים יעסיק צוות עובדים מיומנים וכשירים,  .ד

  העובדים הנדרשים במסמך זה.במספר מספיק  למתן השירותים, אך לא פחות ממספר 

הקבלן מתחייב להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו במנהרה או לסביבתה, ולהנחות את  .ה

עובדיו לצמצם את ההפרעות לשעות בהן אין עומס תנועה. בעת ביצוע העבודות ינהגו 

  עובדי הקבלן כלפי נהגים והולכי רגל בנימוס ובאדיבות.

יום העבודה, הקצר מביניהם, את כל הפסולת המיועדת הקבלן ירכז, בתום כל עבודה או  .ו

לסילוק במקום שלא יפריע לפעילות השוטפת של המנהרה, ומשם תסולק הפסולת, בתום 

העבודה, למקומות אשר יאותרו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המזמין והרשויות 

  על הקבלן.  המוסמכות. כל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות אגרות תחולנה, באופן בלעדי,

הקבלן ישים לב כי בנספחים הטכניים המסופחים לנספח זה יתכן ויש פרוט יתר של  .ז

טיפולים בנושאים שונים וזאת משום שאין עדיין מידע מלא על תכולת המתקנים בעוד 
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שהוראות האחזקה אינן מלאות מאחר וספרי המתקן לציוד שיותקן ימסרו ע"י הקבלן 

  מנהרה.רק לקראת המסירה של מכלול ה

  

  הספקת ציוד, חלקים וחומרים 3.2

הקבלן יהיה חייב במסגרת וכחלק בלתי נפרד מביצוע העבודות, לספק, על חשבונו, את כל הציוד   

החלקים החומרים, החומרים המתכלים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע העבודות. אספקת 

בלן החליט כי לא הציוד, החלקים והחומרים תכלול החלפת כל רכיב שתפקודו לקוי ואשר הק

  ראוי או משתלם לו, לשפצו או לתחזקו.

כל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י הקבלן במסגרת   

התחייבויותיו כחלק מביצוע העבודות הנכללות בנספח זה, יהיו זהים לקיים כפי שאושרו ע"י 

י ערך ויעמדו בסטנדרטים שאושרו בעת המזמין ובהעדר ציוד וחלקים זהים, יהיו התחליפים שוו

  הקמת המנהרה. 

הקבלן יוכל לנצל את החלקים הרזרביים שיהיו מצויים במחסני המזמין (או הקבלן), אך יהיה   

  חייב להשלים את מלאי החלקים במחסן תוך שבועיים מיום שקיבלם לשימוש.

  החלפת חלק בחלק שווה ערך תחייב אישור בכתב של המזמין.  

בסעיף זה מתייחס לעבודות אחזקה בלבד ואינו כולל את המגבלות לגבי עבודות נוספות האמור   

  לעיל.  2.4 -ו 2.3כאמור בסעיף 

  

  ספרי המתקן  3.3

  אחריות לחומר טכני וספרי מתקן   .א

  .שיקבל מהקבלן היוצא באחריות הקבלן לשמור על כל החומר הטכני        

  

  עדכון חומר טכני והשלמתו  .ב

  .תקופת החוזהשך המתקן, במ נתוניאת התוכניות ואחראי להשלים ולעדכן קבלן ה       

עליו במבנה ובמערכות, מבצע שינוים ו/או בכל מקרה בו הקבלן מחליף חלק או ציוד     

לעדכן את התוכניות ולצרף את הקטלוגים של יחידות הציוד החדשות ואת הוראות 

  .תיק המתקןבההפעלה והאחזקה 

  

  החלפת רכיבים 3.4

חזקה תתבצע על פי כללים ומפרטים שיוכנו ע"י הקבלן כחלק מספרי המבנה והמתקן הא  א.

שיגיש לאישור המזמין בתום ההקמה אך לא פחות מהנדרש בנספחים למסמך זה. 

המזמין יהיה רשאי לדרוש פרוט נוסף והשלמות של הוראות האחזקה והקבלן יהיה חייב 

האחזקה, ייקח בחשבון את השחיקה  לעשות כן. הקבלן, בעת תכנון תדירויות ושיטות

והבלאי בגין עומס התנועה, איכות רכיבי המנהרה, ואת תנאי האקלים ובמיוחד אותם 

  תנאים המשפיעים על הקורוזיה באותו אזור.

הקבלן יחליף על חשבונו את כל הרכיבים הפיזיים לרבות צבעים, תאורה, חומרי איטום   ב.

או רכיבים שהתבלו מעבר \יהם המתוכנן חלף ווחומרים אספלטיים וחומרים שאורך חי

 - או באין ציון לגבי אותו רכיב, מצבו ירוד מ\למקובל ומצבם ירוד מהמצוין במסמך זה ו
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או המתוכנן, המחמיר מביניהם. כגורמים לבדיקה יחשבו רמות \ממצבו המקורי ו 85%

  תאורה, זיופים בתפקוד וכדומה.

  

ורך חייהם הסתיים ועל פי המנגנון המפורט במסמך הקבלן יחליף כל רכיב או מערכת שא  ג.

זה. תשומת לב הקבלן לכך שאורך החיים של רכיבי התשתיות, המבנים והמערכות, 

לצורך חישוב מועד החלפתם או שדרוגם, יימדד החל מעת קבלתם הסופית והפעלתם 

ת החלפת רכבים אלו תחשב ככלולה במחיר האחזקה לכל תקופת החוזה ובכלל זה לתקופ

הבדק. ערך עבודות התיקון ו/או הרכיבים לעניין זה אינו מוגבל לסכום המפורט לפי סעיף 

שלעיל. למען הסר ספק פעולות וציוד ורכיבים הנדרשים לצורך ביצוע הנדרש בסעיף  2.4

  זה אינם מוגבלים בסכום ותמורתם תחשב כנכללת בתשלום האחזקה הרבעוני.

  

ש ולהתקין, בין בתקופת ההקמה ובין בתקופת בכל מקרה בו הקבלן יתבקש לרכו  ד.

האחזקה, רכיבים, מערכות או ציוד אשר לא נכללו במפרטים הבסיסיים, יהיה הקבלן 

  אחראי לטפל בהם על פי האמור בנספח זה לגבי רכיבים, מערכות וציוד דומים.

  

  מסירת המנהרה בתום תקופת התחזוקה  3.5

ב תקין וכשיר לפעולה. המנהרה הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את המנהרה במצ .א

מההספק המכסימלי שעבורו  85%המוחזרת ורכיביה, כל רכיב בנפרד, יספקו לפחות 

תוכננו וכפי שנמדד ואושר במבחני הקבלה בעת מסירת המבנה והמערכות עם השלמת 

התקנתם וכמו כן לא ירדו המתקנים מערכי מינימום של מדדי ההגנות והאבטחות כפי 

 היצרנים. ידי-שנקבעו על

  

יום לפני תום מועד תקופת החוזה, יתקיים סיור ראשון בכל חלקי המנהרה. בסיור  90 .ב

ישתתפו המזמין, הקבלן ונציגיהם. חובת הקבלן לסייע למזמין לסקור את כל חלקי 

ימי עבודה מלאים. הבדיקות יתבצעו על ידי מומחים  5המנהרה ביסודיות וזאת במשך 

ת והפסקת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה, מטעם המזמין תוך כדי הפעל

 פתיחת דלתות וכדומה.

  

המזמין יגיש לזוכה, תוך שבועיים מעת סיום הסיורים, את הסתייגויותיו ממצב  .ג

המתקנים. ההסתייגויות יכללו כל כשל בבניין ובמערכות. הקבלן יידרש לבצע את כל 

אדם נוסף והשקעה של חלקים  המפורט עד לסיום תקופת החוזה וזאת באמצעות כח

 וחומרים ככל שיידרש.

  

במידה והקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, יעכב המזמין את  .ד

שחרור הערבויות המיועדות לתחזוקה ובנוסף רשאי המזמין להורות לבצע את העבודה 

ל הקבלן, האמורה על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו ע

(שייחשבו  15%והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 



 

  1572/מכרז/חוזה מס' 
 

220

כהוצאות תקורה) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, לחלוט את הערבות וכן יהיה 

 המזמין רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

  

בלן להמשיך ההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על הק .ה

לפעול מעבר לתקופת החוזה לצורך תיקון הליקויים, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש 

 תוספת או תמורה כספית כלשהי.

  

חודש ימים לפני המסירה הסופית של המנהרה, הקבלן ילווה וידריך את נציגי המזמין  .ו

ציגי הקבלן שעות מלאות. עלות השעות נכללת במחיר שנת השרות האחרונה. נ 100במשך 

שידריכו את נציגי המזמין יכללו בעלי מקצוע בכל הדיסציפלינות הקיימות במנהרה. נציגי 

איש במקצועות שונים. ההדרכה תכלול את המקצועות  5המזמין יכללו צוות של עד 

הטכניים, מערכת הבקרה, מחשוב האחזקה, לימוד החומר הכלול בתיקי המתקן 

  ובמערכות הממוחשבות וכדומה.
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  1נספח מס' 

  

להלן ריכוז כמויות הפריטים אותם על הקבלן לתחזק. (לא נכללים בטבלה פריטים המתוחזקים ע"י 

גורמים אחרים). הרשימה הינה למטרות מידע כללי בלבד ואינה מייצגת בהכרח את הכמויות הסופיות כפי 

אחר והאחזקה שתוטל שיותקנו במתחם המנהרה. הקבלן המתקין לא יוכל לטעון לאי דיוקים ברשימה מ

עליו תהיה כאמור ברכיבים אותם התקין בעצמו.  תחזוקת הציוד וחמרים המפורטים ברשימה תכלול את 

כל הציוד וחומרי העזר וכל חלק שהותקן פריט ו/או הציוד ו/או המערכת בכללותה לצורך פעולתה 

פורט ברשימות ובתיעוד המושלמת כפי הנדרש בין שפורט ברשימה שלהלן ובין שלא פורט בה ובין שי

שיגיש הקבלן לאור הביצוע ובין שלא נכלל בהן לשם פעולתו המלאה התקינה והרציפה של המתקן כולו 

  וכל חלקיו במשך תקופת החוזה.

  

  כמותמערכת ומתקנים תאור הציוד,מס'

 יח'

 הערות ומיקום

A גופי תאורה   

גוף תאורה בעל גווני אור משתנים ע"י שימוש בלדים 1

RGB .שטיפת קירות וזרקורים, 

 במנהרה 600

כפתורי סימון פעילים ("אקטיבים")  "עין חתול"  לסימון 2

 דרכים עם חיבור קבוע או תא פוטוולטאי ..

בכבישי הגישה ובמנהרה  250

 באספלט ועל הקירות

 במנהרה 210 ווט נ.ל.ג 400*  1גוף תאורה לתאורת הכביש במנהרה עד  3

 במנהרה 300 ווט נ.ל.ג 400*  2אורת הכביש במנהרה עד  גוף תאורה לת4

 במנהרה 300גוף תאורה לתאורה חירום/דו תכליתי  מכל סוג וגודל.6

שילוט דו תכליתי :"יציאה ", "ארון חירום " וכ"ו, ו/או 7

 גופי תאורת חירום בלוחות.

 במנהרה וחדרי החשמל 130

  וסנט.ווט פלור 39*  2גוף תאורה לתאורה עד  8

 ווט גוף תאורה. 39כולל צויד חירום עד 

 בחדרי החשמל במנהרה 30

מערכת בקרה בכל גופי תאורת חירום ודו תכליתית 9

 ומערכת ניהול ממוחשבת.

 בחדרי החשמל ובמנהרה 1

C .בקרת תנועה  

 בכבישי הגישה למנהרה. LCS . 13תמרור בקרת נתיב 1

 גישה למנהרה.בכבישי ה VMS . 3שילוט אלקטרוני 2

 בכבישי הגישה למנהרה. CCTV. 4מצלמת בקרת תנועה 3

 במנהרה. TVD. 9מצלמת בקרת תנועה במנהרה  4

 במנהרה וחדרי החשמל. TVS. 3מצלמת בטחון   5

 בכבישי הגישה למנהרה. 4מערכת גילוי גובה לכלי רכב6

 בכבישי הגישה למנהרה. 8מחסום חשמלי קל לכלי רכב7

 בכבישי הגישה למנהרה. 80הלייד.-ווט מטל 250תאורת שילוט קבוע עד  גוף8
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  כמותמערכת ומתקנים תאור הציוד,מס'

 יח'

 הערות ומיקום

 בכבישי הגישה למנהרה. 8מערכת פנסי תנועה לכלי רכב (פנס רמזור).9

D מערכות בקרה  

בחדר החשמל ,ובמרכז  3מחשב קבוע (נייח) ו/או נייד כולל תוכנות1

 הבקרה.

בחדר החשמל ,ובמרכז  2מערכת סקדה 2

 ה.הבקר

 בחדר החשמל .. 1לוח בקר ראשי כפול.3

בלחות מקומיים במנהרה  6לוחות בקרי משנה.4

 ובכבישי הגישה.

במנהרה ,בחדר החשמל  1רשתות תקשורות שונות5

 ובמרכז הבקרה.

E מערכת בטחון, כריזה וטלפוניה  

בחדר החשמל הראשי  1 רכזת בטחון1

 במנהרה.

בחדרי החשמל, בארונות  32.מפסקי סף וחישנים שונים2

 שונים ובמנהרה.

בחדר החשמל הראשי  1מרכזת טלפון3

 במנהרה.

בחדרי החשמל ובמנהרה. 20מכשירי טלפון שונים 4

 במנהרה. 20רמקול ,שופר וכ"ו5

בחדר החשמל הראשי  1מגבר ויחידת שליטה6

 במנהרה.

F מערכת כיבוי וגילוי  

בחדר החשמל הראשי  2ו רכזת סיב פיברוליזר.רכזת גילוי וכיבוי. א1

 במנהרה.

בכניסות ויציאות  3לוח תצוגה וגילוי.2

 מהמנהרה.

 בחדרי החשמל במנהרה. 72גלאי עשן מסוגים שונים3

בחדרי החשמל ובמנהרה. 72לחצנים, יחידות כתוביות  ונוריות סימון3

 הרה.במנ 500כבל גילוי פיברוליזר (לפי מטר אורך).4

 בחדרי החשמל במנהרה. 12ק"ג כול אחת . 15מערכות כיבוי בגז ללוחות עד 5

G .גנרטורים ומערכות כוח  

1UPS  60 בחדר החשמל הראשי  1 קו"א

 במנהרה.

ביציאה מהמנהרה  1קו"א. 420גנרטור 2
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  כמותמערכת ומתקנים תאור הציוד,מס'

 יח'

 הערות ומיקום

 לרמפת איילון

ביציאה מהמנהרה  10אמפר. 100מערכת וויסות מתח (דימר)  עד 3

 מפת איילוןלר

H לוחות חשמל וארונות  

בחדר החשמל הראשי  1 לוח ראשי 1

 במנהרה.

לוח משנה לגופי התאורה , לוחות שרות לחדרים, ולוחות 2

 משנה שונים..

 בחדרי החשמל במנהרה. 12

 במנהרה  4בקר מרכזי לגופי תאורה ללדים .4

רת ספקים ,מערכות תכנות ,לחצני תוכניות ומערכות העב5

 מתח ונתונים לגופי תאורה ללדים ..

 במנהרה  40

F מנהרה וחדר חשמל מערכות אוורור ומזוג 

N נקוז  –בשיקוע ובמנהרה   ניקוז

 בלבד

S אלמנטי בניה במנהרה  

  פנלים לציפוי הקירות1

בכניסות לשיקוע,   סופגי אנרגיה מעקות בטיחות ואביזרי בטיחות לתנועה2

 בשיקוע ובמנהרה
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  2נספח מס' 

  כלי הרכב וציוד כוננות

  

 כלי הרכב והציוד
על הקבלן להחזיק במשך כל תקופת החוזה רכב שירות וכוננות לביצוע התחייבויותיו לפי החוזה   .1

 (אשר מכונה לעיל, רכב א'). הרכב יהיה בעל מאפיינים הבאים:
ש שנים ממועד עלייתו על שלא עברו יותר מחמטנדר משא בלתי אחוד, עם תא נהג כפול,   1.1  

שמציינים "בשירות חברת נתיבי איילון". מגנטיים ואילך. הרכב ישא שלטי זיהוי  הכביש

) ועליו light barידי המזמין. על גג תא הנהג, יותקן גשר תאורה (- גודל השילוט יאושר על

ידי המזמין. גשר התאורה יכלול פנסים - כיתוב מזהה, בנוסח שיאושר על

תובבים. התקנת גשר התאורה והשימוש בפנסים מהבהבים ייעשו בהתאם מהבהבים/מס

בכל נסיעה של כלי הרכב שנעשית מחוץ לזמן העבודה בנתיבי איילון  לדרישות כל דין.

  יוסרו שלטיי הזיהוי המגנטיים.

  ק"ג לפחות.  930ק"ג לפחות, מטען מורשה  2,650משקל מורשה כולל של   1.2  

 ה. וו גרירה ומוט גריר  1.3  
 פרוז'קטור רב עוצמה עם התקן קבוע ומתכוונן.   1.4  
 כושר גרירת עגלה והרישוי המתאים לכך.   1.5  
 עגלה נגררת.  1.6  
ולהנחיות הוועדה הבינמשרדית עגלת חץ נגררת, המתאימה לדרישות התקן האירופאי   1.7  

  להתקני תנועה ובטיחות. 

  ך תאים סגורים בתא המטען של הרכב:ציוד ואביזרים נוספים שיהיו מאוחסנים בתו  1.8  

במיכל נייד,  שאינו גורם לזיהום סביבתיחומר לניקוי ופירוק שומנים מסוג   1.8.1

 . כמות חומר למספיקה לטיפול בכמה אירועיםהמכיל 
ערכת חילוץ לרכב אשר כוללת כבלים להתנעה, מגבה (ג'ק) אוניברסלי תקין,   1.8.2

  ליטר) ומשפך.  10ן (ליטר), דלקן בנזי 10דלקן סולר (

  ליטר).  20מיכל מים (  1.8.3

  ס"מ, עם חומר מחזיר אור זוהר.  75קונוסים תקניים בגובה  50  1.8.4

  פנסים מהבהבים בעלי מצבר עצמאי לכל פנס. 10  1.8.5

  לכל אחד מאנשי הצוות. תקנית מטאטא, את חפירה, ואפודה זוהרת   1.8.6

 ם חריגים.    מצלמה דיגיטלית לתיעוד אירועי  1.8.7
לרכב זה לא יהיה כל שימוש נוסף מכל סוג שהוא, מעבר לעבודות הניקיון והכוננות     

הנעשות במסגרת הסכם זה. למזמין תהא הזכות לערוך בדיקה של רכב הכוננות בלא 

  הודעה מוקדמת. 

לי רכב נוספים לפי הפירוט לפחות עוד שני כ על הקבלן להחזיק ברשותו במשך כל תקופת החוזה  .2

 כז ואיילון דרום.איילון צפון, איילון מר :, כלי רכב אחד לכל מקטע1.1בסעיף 
לעבודות במסגרת הסכם זה, על הקבלן לספק ציוד וצוותים אם וכאשר יתווספו קטעים נוספים   .3

נוספים, שיאפשרו עמידה בכל דרישות הסכם זה (ניקיון, אחזקה, טיפול באירועים וכוננות) גם 

  בקטעים הנוספים.

כל כלי הרכב אשר בשימוש הקבלן, יהיו במצב תקין וכשיר לנסיעה ומתאימים לייעודם. לכלי   .4

ת והאישורים הנדרשים בחוק, וכן הביטוחים הנדרשים. כלי הרכב שנעים הרכב יהיו כל הרישיונו

על כביש, יהיו מורשים לנוע בכביש בהתאם לחוק, כולל כלי רכב שבבעלות הקבלן וכלי הרכב 

 המועסקים על ידו (כולל מטאטאי כביש, משאיות, מיכליות, טרקטורים וכו').   
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  3נספח מספר 

  ציוד ומכשירים במשרד הקבלן

  

מכשירי מדידה כפי הנדרש לביצוע כל פעולות האחזקה הנדרשות, כולל מכשור וכלי עבודה כפי  .א

, COשנדרשים ומופיעים בספרי האחזקה של המיתקן לרבות מכשירי מדידת מהירות אויר, ריכוז 

, ראות, כל המכשירים יכוליו בהתאם להוראות היצרן גם אם נדרשת לצורך זה החלפה NOריכוז 

  שיר המדידה.של חלק ממכ

  .Luxmeterמכשיר למדידות פוטומטריות  .ב

מכשיר גמר לבדיקת בידוד, מד זרם צבת ומודד אוניברסלי המתאימים לבדיקת כל תחומי הזרמים,  .ג

המתחים וטיב הבידוד הקיימים במיתקן, לצורך בדיקת כל הפרמטרים החשמליים המופיעים 

  כל מכשירי המדידה יהיו ספרתיים. .2.5% -במיתקן. דיוק המכשירים הנדרש הוא לא פחות מ

כלי עבודה לביצוע עבודות התקנה ותיקון כולל, אך לא מוגבל ל: מקדחה, פטישון חשמלי ושואב  .ד

  אבק תעשייתי.

  גנרטור נייד בהספק תתאים לביצוע עבודה בזמן הפסקת חשמל. .ה

  א אדום.מכשיר נייד, ללא אפשרות להדפסה, לבדיקת התחממות בלוחות חשמל ע"י קרינת אינפר .ו

  .OptiLight By KITCOאור לבדיקת מוליכות סיבים אופטיים כדוגמת:  –צלצלן  .ז

  מכשיר לבדיקת לולאות הגלאים. מכשיר זה יאפשר: .ח

  QH 20-2000מדידת השראות בתחום  -

  מדידת תדר תהודת הלולאה. -

  מדידות שינוי ההשראות כתוצאה ממעבר רכב. -

  אחסון השוואתי של ירידה ברגישות. -

  צר, נתק, השראות מעבר לערכי סף.חיווי של ק -

  המכשיר יהיה ספרתי. מכשיר העונה לדרישות. -

  לדוגמא הינו:  

      Loop diagnosis device-sd-32By Weiss Electronics.  

  מכשיר נייד למדידת רעידות במפוחים. .ט

  מכשיר נייד למדידת זרם הנעה. .י

ל בהתאם להוראות היצרן כיול מכשירי המדידה יבוצע בהתאם להוראות היצרן. תקופת הכיו  

במעבדות המוסמכות לכך על ידי היצרן, על חשבון הקבלן. דו"ח על ביצוע כיולים מסוג זה יועבר 

  למפקח.

  .LCSכרטיסי ניטור נורת שלט  3 .יא

  , לכל סוג.VPSמנגנון המנוע, מצמד וסטופר של שלט   .יב

  1, כמות VPSבקר שלט   .יג

  CCTVמתאמי פיקוד למצלמה  2 .יד

  TVDמצלמת   .טו
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  VIPיסי כרט 2  .טז

  ציוד מערכת הבקרה  .יז

  CPU  .לבקר ראשיCPU  .מצברי ליתיום לשניהם. 2לבקר משני  

  במתקן. I/Oמכל סוג כרטיסי  1  

  ספק לבקר ראשי, שאירות כפולה.  

  ספקים לבקר משני. 2  

  כרטיס רשת לתחנת עבודה.  

  ציוד טלפוניה  יט.

  .1טלפון חירום למנהרה כמות   

  .1ולל לחצני חיוג, כמות טלפון מינהלתי אנטי ונדאלי כ  

  .2מכשיר טלפון פשוט, כמות   
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  4נספח מס' 

  חלקי חילוף במחסן הקבלן או בנת"א

  

  

  :להלןבנוסף למלאי המחויב על פי המלצות היצרנים, על הקבלן להחזיק במלאי את הציוד המפורט 

  

  ציוד חשמל ומערכות מנ"מ  א.

  מכמות הנורות מכל סוג שהוא. 30%

  כפתורי סימון (עין חתול) אקטיבית, שלטים, גופי תאורה  מכל סוג שהוא.גופי התאורה,  2%

  מהמשנקים והמצתים מכל סוג שהוא. 2%

  מצבר קומפלט עבור הגנרטורים. 1

  מצברים עבור יחידות האל פסק הגדולות. 4

  לומיננסמטר זהה לקיים. 1

חידות. אביזרים לעומס י 2מציוד הלוחות ומהאביזרים השונים מכל סוג שהוא, או לכל הפחות  2%

  ומעלה. A400ויחידה אחת מהאביזרים לעומס  A 100מעל 

  יח' 1 –בקרי משנה 

  חלקי חילוף לעמעמים (דימרים).

  מ'. 50באורך  FIBROLASERכבל גילוי אש 

  גלאי עשן מכל סוג הקיים במיתקן. 2

  מתגים מגנטיים לדלתות במנהרה. 4

  רכות המנהרה.מכסה ומסגרת לכל שוחת כבלים קיימת במד 1

  יח' 2 –טלפונים במהרה 

  יח' 2 –רמקול, שופר 

  

  ציוד אוורור  ב.

  N 730מק"ש דחף  11.5מ"מ לספיקת אוויר של  630חלקי חילוף למאווררים סילוניים בקוטר   

REVERSIBLE TRULY .יסופקו לפי הצורך  

  

  ציוד תקשורת  ג.

  .SM ,MNלמצלמה  FOמודמים  2  

  ערוצים. 4ל  VIDEOמודם   

  מתאמים אופטיים. 4  

  , כפולים.MM ,SMמגשרים אופטיים  8  

  אופטי MDFמשגר   
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  ציוד בקרת תנועה  ד.

  מכמות הנורות מכל סוג שהוא. 30%  

  מכל סוג. 1מחסום   

  זרועות, כולל כל המתקונים, לכל סוג מחסום. 10  

  אחד. LCSשלט   

  

  חיפויים, מגינים חומרי איטום  ה.

  חומרים מכל סוג שהוא.או ה\מכמות החלקים ו 20%  

  

 מכל סוג). 20%מכמות הפנלים שהותקנו בפועל ( 20% .ו

  

 סופג אנרגיה מהסוג שיקבע ע"י המזמין. 1 .ז

 

אביזרי בטיחות ותנועה (מעקות בטיחות, עיני חתול מסוגים שונים, עמודונים, מחזירי אור  מסוגים  .ח

  מכמות החלקים בפועל. 20%  -שונים וכו') 
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  5נספח מס' 

  קנסות

  

הלן פרוט לוחות הזמנים לתגובה לתיקון תקלות ולקנסות בגין אי ביצוע עבור המקרים השונים. סכומי ל

  הקנסות המפורטים להלן הינם מצטברים הן לאי ביצוע מתמשך באותה עבודה והן לעבודות שונות. 

  

  ארוע \העבודה מס'

(הגדרת הדחיפויות 

 בטבלה בסעיף ד' להלן)

לוח זמנים 

נדרש להגעה 

  הרהלמנ

(ממסירת 

 ההודעה)

לוח זמנים 

נדרש לתיקון 

 \התקלה 

בצוע העבודה 

 מעת ההגעה

  הקנס על אי עמידה בלוח הזמנים

 ארוע) \(לעבודה 

חסימת תנועה מכל סיבה .1

 שהיא

דקות או חלקן  30כל אחור של  דקות 30תוך דקות 30תוך 

 500 –דקות ראשונות  45 –מעבר ל 

 ש"ח

מעגל תאורה שלם לא .2

(בשעות המוגדרות דולק 

 כחשיכה)

דקות או חלקן  30כל אחור של  דקות 30תוך דקות 30תוך 

 500 –דקות ראשונות  45 –מעבר ל 

 ש"ח

מעגל מפוחי אוורור שלם .3

 לא פועל 

דקות או חלקן  30כל אחור של  דקות 30תוך דקות 30תוך 

 500 –דקות ראשונות  45 –מעבר ל 

 ש"ח

דקות או חלקן  30כל אחור של  דקות 30תוך דקות 30תוך ארוע חירום מכל סוג .4

 500 –דקות ראשונות  45 –מעבר ל 

 ש"ח

דקות  30ארוע כללי מסוג .5

כדוגמת חומר חלק על 

הכביש, פיצוץ גדול בצינור 

מים, הצפה של קטע כביש, 

שקיעה או חור באספלט או 

כל סכנה לבטיחות התנועה 

 והציבור

דקות או חלקן  30ור של כל אח דקות 30תוך דקות 30תוך 

 500 –דקות ראשונות  45 –מעבר ל 

 ש"ח

כל מערכות השילוט .6

 האלקטרוני  אינן פועלות

דקות או חלקן  30כל אחור של  דקות 30תוך דקות 30תוך 

 500 –דקות ראשונות  45 –מעבר ל 

 ש"ח

שלט אלקטרוני אחד אינו .7

 פועל

מעבר  שעות או חלקן 8כל אחור של שעה 1שעות 8תוך 

 ש"ח 500 –שעות ראשונות  12 –ל 

מערכת הניטור אינה .8

 פועלת

דקות או חלקן  30כל אחור של  דקות 30תוך דקות 30תוך 

 500 –דקות ראשונות  45 –מעבר ל 

 ש"ח
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  ארוע \העבודה מס'

(הגדרת הדחיפויות 

 בטבלה בסעיף ד' להלן)

לוח זמנים 

נדרש להגעה 

  הרהלמנ

(ממסירת 

 ההודעה)

לוח זמנים 

נדרש לתיקון 

 \התקלה 

בצוע העבודה 

 מעת ההגעה

  הקנס על אי עמידה בלוח הזמנים

 ארוע) \(לעבודה 

מערכת מצלמות כולה או .9

 חלקה אינה פועלת

שעות או חלקן מעבר  8כל אחור של שעה 1שעות 4תוך 

 ש"ח 500 –שעות ראשונות  12 –ל 

דקות או חלקן  30כל אחור של  דקות 30תוך דקות 30תוך מערכת בקרה אינה פועלת.10

 500 –דקות ראשונות  45 –מעבר ל 

 ש"ח

שעות או חלקן מעבר  8כל אחור של שעה 1שעות 8תוך נורה בודדת לא דולקת.11

 ש"ח 500 –שעות ראשונות  12 –ל 

מפוח אוורור בודד אינו .12

 פועל

שעות או חלקן מעבר  8כל אחור של שעות 2ותשע 8תוך 

 ש"ח 500 –שעות ראשונות  12 –ל 

פינוי פסולת בנין ואחרת .13

ועודפי עפר שאינם 

 מפריעים לתנועה

שעות או חלקן  24כל אחור של שעות 3שעות 24תוך 

 500 –שעות ראשונות  36 –מעבר ל 

 ש"ח

פינוי גרוטאות רכב ללא .14

 הפרעה לתנועה

שעות או חלקן  24כל אחור של שעות 2תשעו 24תוך 

 500 –שעות ראשונות  36 –מעבר ל 

 ש"ח

שעות או חלקן מעבר  8כל אחור של שעות 4שעות 8תוך הסרת מודעות ושלטים.15

 ש"ח 500 –שעות ראשונות  12 –ל 

הסרת מדבקות וכיתובים .16

 (גרפיטי)

שעות או חלקן  24כל אחור של שעות 4שעות 24תוך 

 500 –שעות ראשונות  36 –מעבר ל 

 ש"ח

שעות או חלקן  24כל אחור של שעות 8שעות 48תוך תיקון מעקות פלדה.17

 500 –שעות ראשונות  60 –מעבר ל 

 ש"ח

תיקון תמרורים ועמודי .18

 תמרורים

שעות או חלקן  12כל אחור של שעות 4שעות 8תוך 

 500 –שעות ראשונות  12 –מעבר ל 

 ש"ח

שעות או חלקן  24כל אחור של שעות 4שעות 48 תוך תיקון גדרות.19

 500 –שעות ראשונות  60 –מעבר ל 

 ש"ח

  -סימני תנועה על הכביש .20

 שחוקים

שעות או חלקן  24כל אחור של שעות 2שעות 24תוך 

 500 –שעות ראשונות  36 –מעבר ל 

₪  
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  ארוע \העבודה מס'

(הגדרת הדחיפויות 

 בטבלה בסעיף ד' להלן)

לוח זמנים 

נדרש להגעה 

  הרהלמנ

(ממסירת 

 ההודעה)

לוח זמנים 

נדרש לתיקון 

 \התקלה 

בצוע העבודה 

 מעת ההגעה

  הקנס על אי עמידה בלוח הזמנים

 ארוע) \(לעבודה 

 –כל יום בו לא בוצעה העבודה  קבועפעולה יומית לניקיון.21

 ש"ח 2,000

ימים בביצוע העבודה  3כל אחור של  קבועפעולה שבועית לניקיון.22

 ש"ח 2,000 –

ימים בביצוע העבודה  3כל אחור של  קבועפעולה חודשית לניקיון.23

 ש"ח 1,000 –

ימים בביצוע  14כל אחור של  קבועפעולה חצי שנתית לניקיון.24

 ש"ח 1,000 –העבודה 

פעולה תלת חודשית .25

 לאחזקה

ימים בביצוע העבודה  3כל אחור של  קבוע

 ש"ח 1,000 –

פעולה חצי שנתית .26

 לאחזקה

ימים בביצוע  14כל אחור של  קבוע

 ש"ח 1,000 –העבודה 

ימים בביצוע  14כל אחור של  קבועפעולה שנתית לאחזקה.27

 ש"ח 1,000 –העבודה 

 6יותר מ תקלה חוזרת במערכת.28

תקלות בשנה 

באותה 

או \מערכת ו

 רכיב

ש"ח  1,000 –ל תקלה נוספת כ 

(האמור בנוסף לקנסות כאמור לעיל 

 ככל שידרשו)
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   6נספח מס' 

  פירוט משימות הקבלן

  

  עבודות אחזקה מונעת   .1

הזמנים המפורטים במפרט הם זמנים מירביים, במידה והציוד המסופק מחייב תדירות אחזקה   

  ן. גבוה יותר או טיפול נוסף  הדרישה הנ"ל תחייב את הקבל

   פעולות אחזקה כלליות      1.1  

  החלפת אביזרים פגומים כגון :מחזרי אור, רגשים שונים ,תיבות, מכסים. יוחלפו מייד.    

  חודשים. 3תדירות הביצוע והבדיקה:     

  צביעה  1.1.1    

חלד, כולל -צביעה יסודית של כל החלקים המתכתיים שאינם מגולוונים או מאל      

  מנהרות.ארונות חשמל המותקנים ב

  חודשים. 24תדירות הביצוע והבדיקה:       

  עמודים וזרועות    1.1.2    

בדוק את כל העמודים, הזרועות והמתאמים במתקן, חזק ברגים ישר וכוון       

  במידת הצורך הסר כל גוף זר מפניהם.

  חודשים. 2תדירות הביצוע והבדיקה:       

  מלבד גשרי שילוטבדיקת מערכות מכניות, וקונסטרוקציות מתכת,   1.1.3    

בדוק להופעת סימני חלודה, החלשות חיזוקים, סדקים, החלשות חיבורים       

ותמיכות וכו'. הסר כל גוף זר מפניהם. החלשות וסדקים יטופלו בהתאם להנחיה 

של מהנדס המאושר על ידי העירייה למתן חוות דלעת לעניין זה. בהופעת כל 

  ור התופעה ע"י ניקוי וצביעה מחדש.סימן של חלודה יש לטפל בכל קבוצה או אז

  חודשים. 24תדירות הביצוע והבדיקה:       

  

   הדברת מזיקים   1.2  

  טיפול במדבירים נגד מזיקים ומכרסמים בכל המתקן על ידי מי שמוסמך לעבודה כזאת.    

  חודשים. 12תדירות הביצוע והבדיקה:     

  

   אחזקת דלתות וארונות   1.3  

לפת מנעולים וידיות פגומים לכל הארונות במיתקן בין אם הנם שימון וגירוז צירים, הח    

  חיצוניים ו/או פנימיים, כולל דלתות למבנים ולחדרים בכל רחבי המיתקן.

  חודשים. 1תדירות הביצוע והבדיקה:     

  

  מערכת גילוי וכיבוי אש  1.4  

  מצאי הציוד      1.4.1    

, צנרת וברזים בכל הארונות מטפים בכל הארונות, מטפים בכל המבנים, גלילונים      

  והמבנים.

  חודשים. 2תדירות הביצוע והבדיקה:       
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  ניקוי וצביעה  1.4.2    

 49שטיפה וניקוי של כל החלקים הצבועים, חידוש צבע בשכבה אחת של סופרלק       

  תוצרת "טמבור".

  חודשים. 6תדירות הביצוע והבדיקה:       

  בדיקת זרנוקים  1.4.3    

ברז הכיבוי. פתיחת ברז הכיבוי ובדיקת עמידות בלחץ והעדר פריסה והרכבה על       

  דקות. 15נזילות למשך 

  חודשים. 6תדירות הביצוע והבדיקה:       

  בדיקת גלילונים  1.4.4    

  דקות. 15הפעלה ובדיקת עמידות בלחץ למשך       

  חודשים. 6תדירות הביצוע והבדיקה:       

  דיקת מטפיםב  1.4.5    

  .126ן ישראלי בדיקה וטיפול על פי תק      

  תדירות הביצוע והבדיקה: שוטף.      

  מערכת גילוי אש    1.4.6    

טיפול המערכת גילוי אש, בדיקת תקינות כל אביזריה כולל כבל הגילוי, ניקויה       

  פרק אחזקה. ISOובדיקת מצברים והחלפתם במידת הצורך על פי תקן ישראלי 

  חודשים. -1תדירות הביצוע והבדיקה: שוטף ו      

    

  מערכת בטחון     1.5  

  בדיקת כל היחידות המחוברות למערכת גילוי פריצה.    

  חודשים. 1תדירות הביצוע והבדיקה:     

  

  מערכת טלפונים  1.6  

בדוק חיוג מכל שלוחה במבנים, בדוק חיוג אוטומטי למרכז הבקרה בנתיבי איילון מכל     

  טלפון חירום.

  נקה את המכשיר ואת התא בארון ובמכשיר.    

  דיקת מצברים במרכזיה.ב    

  חודשים. 1תדירות הביצוע והבדיקה:     

  

  מערכת הבקרה  1.7  

בדיקה של כל תחנות העבודה לתפקוד ופעולה, גיבוי כולל והפעלת תכנה לאנטי וירוס.     

  הסרת קבצים מיותרים.

  בדיקת "בריאות" של כל הבקרים במערכת.    

  בדיקת תקשורת עם כל היחידות במערכת.    

  הביצוע והבדיקה: שבועי.תדירות     
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  בדיקה שנתית  1.7.1    

ניקוי, גירוז צירים ושימון מנעולים בכל ארון, בדיקה של כל ארונות התקשורת       

ים במערכת, לשלמות, מצב מחברים  – MDF -בדיקת כל ה במנהרות ובכביש, 

  וסיבים.

בדיקה ועדכון גרסאות לישומי התכנה בכל המערכת. התקנת ובדיקה של       

  העדכונים.

  חודשים. 12תדירות הביצוע והבדיקה:       

  יבים אופטייםס  1.7.2    

  ביצוע בדיקות בכל מערך הסיבים האופטיים על פי המפרט הטכני.      

  חודשים. 36תדירות הביצוע והבדיקה:       

  מוליכים ומובילים      1.7.3    

ביקורת, בדוק ויזואלית את כל הכבלים המונחים בתעלות. פתח את כל תאי ה      

שים לב לחדירת מים במובילים, במידה וחדרו מים יש לרוקנם בעזרת משאבות 

  מתאימות ויבוש ע"י אויר חם.

  חודשים. 6תדירות הביצוע והבדיקה:       

  בדיקת בידוד  1.7.4    

  בצע לכל כבלי מתח הגבוה ולכל קווי ההזנה הראשיים.      

  חודשים. 6תדירות הביצוע והבדיקה:       

  קת הארקהדיב  1.7.5    

ורציפות הארקה של כל המיתקן שפר ותקן  LTבדוק הארקה, התנגדות לאדמה       

  מערכת הארקה בלתי תקינה עד לקבלת התוצאה הרצויה. הגש תוצאות הבדיקה.

  חודשים. 6תדירות הביצוע והבדיקה:       

  

  לוחות חשמל   1.8  

  לבד.טיפול בלוח חשמל מתח נמוך יבוצע ע"י טכנאי חשמל מוסמך ב    -    

  לפני כל טיפול בלוח חשמל ראשי יש לנתק מפסק ראשי.    -    

  

  בדיקה חזותית     1.8.1    

  הסתכלות, שמיעה, זיהוי חוטים רפויים.      

  חודשים. 1תדירות הביצוע והבדיקה:               

  לפי הצורך. חיזוק ברגי מהדקים וחוטים רפויים  1.8.2    

  חודשים. 6תדירות הביצוע והבדיקה:       

  נורות  1.8.3    

  ניסוי כל הנורות, להחליף במידת הצורך.      

  חודשים. 1תדירות הביצוע והבדיקה:       

  מכשירי מדידה  1.8.4    

  בדוק קריאות ושלמות המכשירים, בצע כיול שגרתי וכיוון במידת הצורך.      

  חודשים. 1תדירות הביצוע והבדיקה:       
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  זרמי הנעה וזרמי פעולה  1.8.5    

  פעלה והתנעה, גם של מפוחים ורכיבים לא פעילים.בדוק זרמי ה      

  חודשים. 1תדירות הביצוע והבדיקה:       

  ניקוי הלוח  1.8.6    

  ניקוי והסרת כל גוף זר.      

  חודשים. 1תדירות הביצוע והבדיקה:       

  כופל ההספק  1.8.7    

  בדוק באמצעות הרב מודד.      

  חודשים. 1תדירות הביצוע והבדיקה:       

  בירהפסי צ  1.8.9    

וודא שכל כיסוי הבטיחות פרטינקס על פסי הצבירה או על המפסקים הראשיים       

  תקינים.

  חודשים. 1תדירות הביצוע והבדיקה:       

  חיווט  1.8.10    

  וודא שאין בלוח חוטים או גידים שאינם מחוברים למהדק או ציוד.      

  חודשים. 3תדירות הביצוע והבדיקה:       

דיקת מגעים אם מתגלים סימני שריפה יוחלפו במקום. הידוק ברגים, ניקוי, ב      

  בדיקה לחדירת מים ולחות יתר, איטום אם נדרש.

  בלוחות חשמל מחוץ למרכז הטכני יבוצע ריסוס לכה על פסי המהדקים.      

  חודשים. 6תדירות הביצוע והבדיקה:       

  סריקה תרמוגרפית  1.8.11    

לאחר סגירת כל הברגים. הגש דו"ח באמצעות מכשיר מתאים. חזור על בדיקה זו       

  על תוצאות הבדיקה בלווי תמונות נתונים והמלצות.

  יבדקו מפסיקים מחליפים וקווי ההזנה.      

הבדיקה תכלול את כל הפעולות האפשריות של  בקרה וזרימת אנרגיה. יעשו       

  פעולות דימוי לבקרה ויבדקו כל פקודות הפיקוד.

  ודשים.ח 6תדירות הביצוע והבדיקה:       

  הארקות  1.8.12    

יש לבדוק רציפות ותקינות ההארקה, כולל חוטים ואלקטרודות   א.      

  הארקה.

  יש למדוד ההתנגדות במערכת הארקה כלפי האדמה.  ב.      

  ממצאי הבדיקה ירשמו בדו"ח הטיפול המונע.  ג.      

  חודשים. 6תדירות הביצוע והבדיקה:       

  כולאי ברק  1.8.13    

  ת לתקינות כולאי הברק, מוליכי ההארקה מהחיזוקים.בדיקה חזותי  א.      

  ניקוי כללי וחיזוק ברגים.  ב.      

  ממצאי הבדיקה ירשמו בדו"ח הטיפול המונע.  ג.        

  חודשים. 6תדירות הביצוע והבדיקה:       
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  כבלים   1.9  

   חיזוק הכבל  1.9.1    

ם הכבלים בתוואי הכבל בו הוא מותקן, יבדקו החיזוקים המצמידים אותו לסול      

או חלקי המבנה. ימצאו חיזוקים פגומים יוחלפו בחדשים, חיזוקים רופפים 

  יחוזקו.

  מוליכי הכבל  1.9.2    

יציאות הכבלים והמוליכים יבדקו ויטופלו בהתאם לצורך, כולל חיזוקי אומים,       

  ברגים במהדקים בציוד בכל נקודות חיבור של כבל ו/או מוליך.

  בדיקת בידוד  1.9.3    

ימדד ערך התנגדות הבידוד של הגידים כלפי הארקה ושל הגידים בין עצמם. י      

  וולט. 5000הבדיקה באמצעות מכשיר כדוגמת "מגר" 

  

  ומצברים UPSמערכת   1.10  

  בדיקת מצברים  1.10.1    

במידה ויתברר שיש  בדוק מצברי המערכת בעומס מלא נומינאלי מלאכותי.      

  יש להחליף את מערכת המצברים החדשה. מהקיבול הנומינאלי 60%-ל ירידה עד

  חודשים. 24תדירות הביצוע והבדיקה:       

אחריות מלאה למצברים, שפרושה כי כל תא שהתקלקל בתקופה זו  יוחלף  1.10.2

  בחדש.

האחריות מחייבת להחליף את כל מערכת המצברים במקרים הבאים לרבות אלה       

  שהוחלפו באקראי.

  חודשים. 36האחריות של  –ברים, תחודש לאחר החלפה כללית של מערכת המצ      

מכמות  2%החודשים הראשונים של האחריות התקלקלו  12אם בתקופת       

  התאים.

מכמות  3%החודשים הראשונים של האחריות התקלקלו  24אם בתקופת       

  התאים.

מכמות  5%החודשים הראשונים של האחריות התקלקלו  36אם בתקופת       

  התאים.

  והבדיקה: שוטף. תדירות הביצוע      

  UPS-המלצות היצרן ל   1.10.3    

  תדירות הבדיקה: שוטף.                 

  

  אחזקת גנרטור  1.11  

  טיפול שבועי    1.11.1    

בדיקת נזילות שמן, מי קירור, דלק. בדיקת פעולת החימום המוקדם של המנוע.       

  ודא שהבורר בלוח במצב אוטומטי. בדוק פעולת מטען המצברים.

  דירות הביצוע והבדיקה: ראה פרט בטבלה.ת      
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  טיפול חודשי  1.11.2    

בדיקת מפלס השמן, כמות הדלק במיכל היומי. הפעלת היחידה וביצוע סימולציה       

  של כל הפעולות האפשריות בעת הפסקת חשמל.

  ישום לאחר כמה ניסיונות בוצעה ההתנעה.      

ה: דליפות שמן, דלק, גזי של הספק היחיד 50%שעה בעומס מעל ½ משך ההרצה       

פליטה, מי קירור, רעידות המנוע ורעשים לא רגילים, תקינות קריאת כל מכשירי 

המדידה ומנורות הסימון. בדיקת שלמות צנרת גמישה, רצועות, מעבר חופשי של 

האוויר דרך הרדיאטור, מפלס נוזל הקירור, מצב וקבול המצברים, כבלי החיבור, 

  וז משקעים במכלי הדלת וצנרת הפליטה.ניקוי אבק ולכלוך וניק

  תדירות הביצוע והבדיקה: ראה פרט בטבלה.      

  טפול שנתי  1.11.3    

בדיקת קיבול המצברים. חיזוק כל הברגים של המיתקן הן של המנוע ומערכת       

הפליטה וכל המערכות החשמליות. הרצת היחידה למשך שלוש שעות לפחות, 

יקת פעולת כל המערכות והמכשירים, רישום בעומס מלא וביצוע סימולציה ובד

  כל הממצאים.

בדיקה של הדלק בכל המכלים והתאמתו לשימוש שוטף. סינון ו/או החלפה אם       

  נדרש.

  תדירות הביצוע והבדיקה: ראה פרט בטבלה.      

  הנחיות לטיפול ואחזקה במערכת דיזל גנרטור  1.11.4    

במידה והציוד המסופק מחייב  הזמנים המפורטים בטבלה הם זמני מינימום,      

  תדירות אחזקה גבוה יותר הדרישה הנ"ל תחייב את הקבלן. 

הקבלן יהיה אחראי למלא דלק למיכל הדלק השייך לגנרטור.  –למען הסר ספק       

הקבלן יבדוק מעת לעת ולאחר כל הפסקת חשמל את מצב הדלק במיכל הגנרטור 

  בלן כחלק מאחריותו לאחזקה.וישלים כנדרש. מילוי הדלק יהיה על חשבון הק
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תדירות 

 הביצוע

לביצוע המערכות הנבדקות מס' 

 סידורי

  שבועי

  חודשי

  רבעון

  חצי שנתי

  שנתי

 שעות עבודה

  ח

  ז

  ו

  ת

  י

 ת

  ב

  ד

  י

  ק

 ה 

  ה

  ח

  ל

  פ

 ה

  נ

  י

  ק

  ו

 י

  נ

  י

  ס

  ו

 י

בדיקת המערכות הקשורות לדיזל 

גנרטור וללוח הפיקוד האוטומטי לפי 

  המפתח הבא:

  "ב" פעל (בצע):

 החלף:        "ה"

 

  

  שבועי

  שבועי

  שבועי

  שבועי

  שבועי

שע או  150

  שנה

  שבועי

  שבועי

  שנתי 

  שנתי

 שנתי

  

  

  ב

  ב

  ב

  ב

  

  

  ב

  

 ב

  

  ב

  ב

  

  

  

  

  ב

  

  ב

  

 ב

  

  

  

  

  

  

 ה

  

  

  

  

  

  

  

  ב

 

  

  

  

  

  ב

  ב

 ב

  מערכת הדלק:

  גובה דלק במיכל ראשי

  גובה דלק במיכל יומי

  מצוף גובה דלק

  לוח משאבות

  ברז דלק

  מסננים

  מערכתמים ב

  צינורות גמישים וחיבורים

  אוורור המיכל וקו חזרה

  צנרת דלק קשיחה

 אספקת דלק

1.  

  א.     

  ב.    

  ג.    

  ד.    

  ה.     

  ו.    

  ז.    

  ח.    

  ט.    

  י.    

 יא.    

  

  שבועי

שע או  150

  שנה

שע או  150

 שנה

  

  ב

 

  

  ב

  

 

  

  

  ב

 ב

   

 

  מערכת השמן:

  גובה שמן

  החלף שמן

 החלף מסננים

2.  

  א.    

  ב.    

 ג.    
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תדירות 

 הביצוע

לביצוע המערכות הנבדקות מס' 

 סידורי

  

  שבועי

  חצי שנתי

  שנתי

  שנתי

  שנתי

  שבועי

  שנתי

  חודשי

  שבועי

  שבועי

  שבועי

  שנתי

 שנתי

  

  ב

  

  

  

  

  

  

  ב

  ב

  ב

  

  

 ב

  

  ב

  

  

  ב

  

  ב

  

  ב

  

  ב

  ב

  ב

 ב

  

  

  

  ה

 

  

  

  

  

  ב

  

  ב

  

  

  

  

  

  ב

 ב

  

  

 ב

  מערכת קירור:

  גובה מים

  כמות חומר השימור

  קירור

  אספקת מים למחליף חום

  ניקוי מחלף חום

  אויר לחדר כניסת

  ניקוי רדיאטור חיצוני

  מאוורר ורצועות

  משאבת מים

  צנרת גמישה וחיבורים

  מחמם מים

  תריסים לכניסת אויר

 מנועים ופיקוד לכניסת אויר

3.  

  א.    

  ב.    

  ג.    

  ד.    

  ה.    

  ו.    

  ז.    

  ח.    

  ט.    

  י.    

  יא.    

  יב.    

 יג.    

  

  שבועי

  שבועי

  רבעון

  שנתי

  ישנת

 חצי שנתי

  

  ב

  

  ב

  

  ב

 ב

  

  ב

  ב

 

    

  

  

  

 ב

  מערכת פליטה:

  דליפה

  מלכודת למים

  בידוד אש

  לחץ חוזר גדול מידי

  מתלים

 מחברים גמישים

4.  

  א.    

  ב.    

  ג.    

  ד.    

  ה.     

 ו.    

  

  חודשי

  רבעון

  חודשי

  חודשי

  חודשי

 חודשי

  

  

  ב

  ב

  

  ב

 

  

  ב

  ב

  

  

  

 ב

   

  

  

 ב

  

  

  

  

 ב

  מערכת מצברים:

  לייטכמות אלקטרו

  ניקוי קטבים

  ניקוי מצברים

  משקל סגולי במצב טעון

  פעולת מטען

 טעינה אחרי התנעה

5.  

  א.    

  ב.    

  ג.    

  ד.    

  ה.    

 ו.    
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תדירות 

 הביצוע

לביצוע המערכות הנבדקות מס' 

 סידורי

  

  שבועי

  שנתי

  רבעון

  חצי שני

  שבועי

  חודשי

  

  שנתי

  שנתי

  שנים 3

 / שע500

  

  ב

  

  ב

  

  ב

  

  

 ב

  

  

  ב

  ב

  ב

  

  ב

  

  

 ב

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ב

  

  

  

  

  ב

  ב

  

  

  

  ב

 ב

  :מערכת החשמל

  בדיקה כללית

  הידוק חיבורי כבלים

  שחיקת כבלים כתוצאה מתנועה

  פעולת אזעקות

  בקרת נורות לוח

  נתיכים, מפ"זים

  הערה: אין לשבור חותם היצרן

  מגעי מפסיק מחליף

  כיוון בקרת מתח

 כשר בידוד כבלים

6.  

  א.    

  ב.    

  ג.      

  ד.    

  ה.    

  ו.    

  

  ז.    

  ח.    

 ט.    

  

  שבועי

  תישע

  חודשי

  שנתי

  שנתי 

שנים או 3

  500שע

שנים או 3

 500שע

  מנוע:     

  בדיקה כללי

  טיפול במסנני אויר

  פעולת ווסת מהירות

  שמן בוסת

  בדיקת משאבת הזרקה

  כיוון שסתומים 

 מתיחת ברגים

7.  

  א.    

  ב.    

  ג.    

  ד.    

  ה.    

  ו.    

 ז.    

  

  שבועי

  שנתי

  שע 5000שנ/ 

  שנתי

  שנתי

 שנתי

  

  ב

  ב

  ב

  ב

  ב

 

  

  

  

  ב

  ב

 ב

  

  

  

  ה

 

  

  

  ב

  

  ב

 ב

  

  

  

  

  

  

 ב

  אלטרנטור:

  בדיקה כללית

  אוגן ושדה

  מצב מיסבים וסיכה

  מעוררת

  ווסת מתח

 בדיקה ע"י מגר –מצב ליפופים 

8.  

  א.    

  ב.    

  ג.    

  ד.    

  ה.    

 ו.    

  

  שבועי

  

 שבועי

  

  ב

  

 ב

    

  ב

  

 ב

  מצב כללי של הציוד: 

תר או רעידות, דליפות, רעש, טמפ' י

  בליה.

 ניקוי החדר או החופה

9.  

  א.    

   

 ב.    

  שבועי

 

וודא שהמערכת במצב אוטומטי     ב 10.
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  פסק-בדיקת מצברים דיזל גנרטור ומערכות אל  1.11.5  

מהערך המקורי (של מצברים  -65%בדיקת קיבול המצברים. אם הקיבול ירד ל  

  חדשים) יש להחליף את המצברים.

  חודשים. 24הבדיקה: תדירות הביצוע ו  

  צביעה  1.11.6    

  חידוש הצביעה של כל האלמנטים שהיו צבועים ביחידה ובחדר.    

  חודשים. 36תדירות הבדיקה: אחת לשנה ותיקון כשלים, תדירות ביצוע מתוכנן:     

  המלצות יצרן   1.11.7  

  אחזקה שוטפת לפי המלצת היצרן    

  תדירות הביצוע והבדיקה: שבועי.    

  

  תאורת המנהרה –כת מער  1.12  

  מדידת עוצמת התאורה:   1.12.1    

הקירות, בנקודות ממ'  4.5בצע מדידה כלהלן (בלוקסים) בכל מנהרה במרחק   

  הבאות:

  מ' מהכניסה המזרחית. 100, 50במנהרה במרחקים של:         

  חודשים. 6תדירות הביצוע והבדיקה:         

  

  ניקוי גופי תאורה  1.12.2      

יים מבחוץ ומבפנים. אם עוצמת האור הנמדדת כנ"ל, פחותה ניקוי ורחיצה יסוד  

  שעות פעולה. 100מהנדרש לאחר  - 20%מ

 6תדירות הביצוע והבדיקה: שוטף (לפי ירידת עוצמת התאורה) ובכל מקרה   

  חודשים כאמור לעיל.

      

  החלפת נורות במנהרה  1.12.3      

- גילוי תקלות ב כל הנורות בקבוצת הדלקה מסוימת יוחלפו בצורה מסודרת עם  

  מנורות השייכות לקבוצה זו. 10%

) יש INTERIOR ZONEבקבוצות של תאורת לילה ותאורת אזור הפנים (  

  להחליף את הנורות המקולקלות מיד עם גילוי קלקולן.

קבוצת הדלקות פרושה קבוצת הנורות הנדלקות או נכבות יחד לפי משטרי   

  ההדלקה השונים לאורך היממה.

  וע והבדיקה: שוטף.תדירות הביצ  

    

  גופי תאורת חירום ושילוט מואר  1.12.4    

  שעות מגלוי הקלקול. - 24כל גוף פגום או נורה שרופה יוחלפו מיד ולא יאוחר מ    

   IEC 62034בדיקה לפי תקן בדיקה אוטומטית למערכת תאורת חירום     

  שנים לפי הדגם הקיים. 4החלפת סוללות כל     

  בדיקה שבועית:    
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  מצב סוללה מחוברת/בקצר/טעינה.   1    

  .   מתחים במטען2    

  דקות, בדיקת תקינות נורה ומעטן. 1 – 5.   ביצוע הפעלה 3    

  

  בדיקה שנתית:    

  בדיקת הפעלה מלאה בחירום לבדיקת עמידות בנתוני הנורה ומערכת החירום.    

  

  כיול מד הבהיקות  1.12.5  

  בדוק כיול המכשיר.    

  ם לערכים שונים.בדוק פעולת התאורה בהתא    

  חודשים. 12תדירות הביצוע והבדיקה:     

  

  אזהרה!    

ערכות אשר יותקנו ברובן אוטומטיות. הפעלה והפסקה של כל מכונה יכולים להתרחש   

  בכל עת עפ"י דרישות של מערכת הבקרה.

כל מקרה של טיפול או בדיקת מכונה, יש להפסיק את פעולה ע"י מנתק בטחון או אמצעי   

  ימנע הפעלתה הפתאומית.אחר אשר 

דקות לפריקת  2-3 -לוחות חשמל אשר מכילים קבלים, לאחר ניתוק החשמל יש להמתין כ  

  הקבלים לפני הטיפול בלוח החשמל.

      

  תיקון מעקות פלדה   1.13

הקבלן יתקן את מעקות הפלדה ע"פ דרישת המזמין. עבודות התיקון יכללו אספקת חלקי   

ו, עבודות פירוק והרכבה, הובלת החומר לאתר העבודה, המעקות להחלפת חלקים שנפגע

  ופינוי חלקי המעקות שפורקו לאתר פסולת מאושר.

  בדיקת מצב וחיזוק המעקות: אחת לשלושה חודשים.

התשלום עבור עבודות אלה יהיה ע"פ אורך במטר, כמפורט בכתב הכמויות.  לא ישולמו 

ב הכמויות.  אספקת והתקנת תשלומים נוספים מעבר לעלות היחידה כמצויין בכת

  המעקות תעשה ע"פ מפרט המתכנן  למעקות פלדה.

  

  התקנת מעקות מפלדה  1.14

הקבלן יתקין מעקות פלדה, מהסוג הקיים במנהרה, ע"פ דרישות המזמין. אספקת 

והתקנת המעקות תעשה ע"פ מפרט המתכנן המעודכן.  התשלום עבור עבודות אלה יהיה 

  כתב הכמויות.ע"פ אורך במטר, כמפורט ב

  

  תיקון חיפויים אקוסטיים  1.15

הקבלן יתקן את החיפויים האקוסטיים ככל הנדרש. עבודות התיקון יכללו אספקת חלקי   

חיפויים להחלפת חלקים שנפגעו, עבודות פירוק והרכבה, הובלת החומר לאתר העבודה, 

  ופינוי חלקי החיפוי שפורקו לאתר פסולת מאושר.

  חיפויים: אחת לשלושה חודשים.בדיקת מצב וחיזוק ה  
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  התשלום עבור עבודות אלה יהיה על פי הכללים שנקבעו לגבי עבודות חריגות.  

  

  תיקון מישקים   1.16

או עוברת דרכם לחות ככל הנדרש. עבודות התיקון \הקבלן יתקן את המישקים שנפתחו ו  

ה, ופינוי יכללו אספקת חומרים, עבודות פירוק והרכבה, הובלת החומר לאתר העבוד

  החומרים העודפים לאתר פסולת מאושר.

  בדיקת מצב המישקים: אחת לשישה חודשים.

  התשלום עבור עבודות אלה נכלל בתשלומים עבור אחזקת המנהרה.

  

  מערכת אוורור מנהרה  1.17  

טיפול בלוחות חשמל מתח נמוך ובציוד החשמלי יבוצע ע"י טכנאי חשמל מוסמך    -  

  בלבד.

  פול בלוח חשמל ראשי ובמנועים יש לנתק מפסק ראשי ומפסק מקומי.לפני כל טי    -  

כל ההוראות לגבי לוחות חשמל כלליים תופסות לגבי לוחות החשמל המהווים     -  

  חלק ממערכת האוורור

  

  בדיקה חזותית   1.17.1    

  הסתכלות, שמיעה, זיהוי רעידות ורעשים חריגים.    

  חודשים. 1תדירות הבדיקה והביצוע:               

  

  חיזוק ברגי עיגון לפי הצורך.  1.17.2  

  חודשים. 6תדירות הבדיקה והביצוע:     

  

  שימון וגרוז מסבים  1.17.3    

  גרוז קבוע.      

  חודשים. 6תדירות הביצוע והבדיקה:       

  

  מכשירי מדידה  1.17.4    

  בדוק קריאות ושלמות המכשירים, בצע כיול שגרתי וכיוון במידת הצורך.    

  חודשים. 3הביצוע והבדיקה: תדירות     

  

  זרמי הנעה וזרמי פעולה  1.17.5    

  בדוק זרמי הפעלה והתנעה, גם של מפוחים לא פעילים. השווה לנדרש.    

  חודשים. 3תדירות הביצוע והבדיקה:     

  

  בדיקת מערכת הפעלה אוטומטית  1.17.6    

  בדיקה וניסוי של מערכת ההפעלה האוטומטית על פי מערכת הניטור.    

  חודשים. 3תדירות הביצוע והבדיקה:     
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  בדיקת כמויות אוויר  1.17.7    

  בדיקה של כמויות אוויר המוזרמות ע"י המפוח.    

  חודשים. 12תדירות הביצוע והבדיקה:     

  

  עבודות  ניקיון  .2

  עבודות הניקיון יבוצעו בתחום רמפות הגישה והמנהרה בלבד:  

  

  פרוט עבודות הניקיון הנכללות בהסכם  2.1  

הקבלן אחראי לפעול באופן שוטף ולשמור על כל השטחים הנכללים בהסכם כשהם נקיים           

מלכלוך ופסולת מכל סוג שהוא, ולבצע את הפעולות המפורטות להלן: (מובהר, כי כל 

העבודות המפורטות להלן, נכללות בתמורה הכוללת לקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי לקבל 

  , אלא אם כן נאמר במפורש אחרת)בעבורן תוספת תשלום כלשהי

           

  ניקוי ואיסוף פסולת  2.2  

על הקבלן לבצע שלוש פעמים בשבוע ניקוי ואיסוף פסולת מכל המתחם שבאחריותו,       

לרבות איסוף ניירות, פחיות, בקבוקים, שקיות וכד' לתוך שקים המיועדים לאיסוף 

נאספה, לאתר מאושר לסלוק פסולת. פסולת, ופינוי מוסדר, בו ביום, של כל הפסולת ש

בלבד.  לפי הצורך ובמידה  14:00עד  10:00עבודות הניקיון הממונעות יבוצעו בין השעות 

  ויווצר במנהרה לכלוך חריג, יבצע הקבלן עבודות ניקיון נוספות כנדרש. 

  

  טאטוא   2.3  

שוליים המצופים בכל יש לבצע טאטוא במטאטא מכני שואב לאורך הנתיבים הראשיים, ב             

ביום ב'  ) בשבוע,2הטאטוא של שול ימין יבוצע פעמיים (צידי הכבישים (ימין ושמאל).  

עד  10:00למחרת, וביום ו' בין השעות  6:00עד  22:00או  14:00עד  10:00בין השעות 

בין השעות המוגדרות בסעיף זה לעיל.  הטאטוא של שול שמאל יבוצע פעם בשבוע,  14:00

ין יהיה רשאי להורות לקבלן לשנות זמני עבודה אלה, עקב עבודות בכביש או סיבות המזמ

להלן, בדבר הצורך בשימוש בעגלת  9.4מיוחדות אחרות. תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 

  חץ בעת טיאטוא שולי הכביש.

  

  מערכות ניקוז   2.4  

יבוצעו עבודות ניקוי במערכות הניקוז הסגורות, כולל תאי קליטה, תאי ביקורת וצנרת     

  יסודיות בחודשים ספטמבר ואוקטובר בכל שנה לשם הכשרתן לעונת החורף.

) תבוצע על ידי הקבלן ביקורת שוטפת של 31.3עד  1.10 - במשך תקופת החורף (מ    

המערכות לפחות אחת ליום, ובהתאם לצורך יבוצעו פעולות ניקיון ופינוי סחף אדמה, 

ויים במערכות הניקוז והתיעול ומפריעים לפעולתה צמחים ופסולת מכל סוג, שמצ

  התקינה.

קרקעיים הינה במשך כל - אחריות הקבלן לאחזקת מתקני התיעול והניקוז העיליים והתת    

תקופות השנה, כולל ניקוי ופינוי סחף עקב שטפונות ממקור כלשהוא, כולל עקב דליפות 

  קוז.ממערכות מים וביוב שזרמו וחדרו למערכות התיעול והני
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  ניכוש עשבים  2.5  

ניכוש עשבים וריסוס קוטל עשבים יבוצע בשטחים שבשולי הכבישים. עבודות הניכוש     

  והריסוס יתבצעו בתדירות של אחת לשישה חודשים או בתכיפות גבוהה יותר לפי הצורך.

  

  ניקוי תמרורים ושלטים  2.6  

ע פעמיים בשנה כולל חיזוק התמרורים והשלטים הצדיים יבוצ כלשטיפה וניקוי יסודי של     

ברגים, בחודשים מרץ וספטמבר, או בתדירות אחרת ובמועדים אחרים בהתאם להוראות 

   המזמין.

  

בתחום הכביש  –או רכב לאחר תאונה \או חלקי רכב ו\סילוק פסולת שנשפכה מכלי רכב ו  2.7  

  והשוליים

או \רכב חולפים ו הקבלן אחראי לאסוף פסולת מסוג כלשהו שנפלה ו/או נשפכה מכלי    

או רכב לאחר תאונה ולסלקם לאתר מאושר על פי סוג הפסולת.  אם זוהה \חלקי רכב ו

הרכב המשליך פסולת (לפי סעיף זה או הסעיף הקודם) ימסור הקבלן למזמין את פרטי 

הרישוי של הרכב העבריין. מאחר שמדובר במפגעים בתחום הכביש שמפריעים לתנועה, 

יידי.  גרוטאות רכב יפונו בכל מקרה באופן מיידי אל מחוץ לתחומי נדרש טיפול באופן מ

דקות ממועד  30המנהרה למקום בו לא יפריעו לתנועה. הקריאה תהיה בסיווג: "תוך 

  הקריאה".

  

  עבודות ניקיון נוספות  2.8  

בנוסף לעבודות הניקיון השגרתיות, הקבלן נדרש לבצע עבודות ניקיון שונות נוספות, ע"פ     

ת המזמין, כמפורט בסעיפים להלן. עבודות אלה יבוצעו ללא תשלום נוסף, בהקדם דריש

שעות ממועד קבלת הקריאה ולמעט מטלות עבורן נקבע  24 - האפשרי, ואולם לא יאוחר מ

השעות לא תיכלל התקופה מיום שישי (או  24לוח זמנים קצר יותר).  מודגש בזה שבמניין 

  .6:00(או יום אחרי חג) בשעה , ועד יום א' 15:00ערב חג) בשעה 

  

  הסרת מדבקות, מודעות וגרפיטי  2.9  

הסרת מדבקות, מודעות שלטים בלתי חוקיים וכיתובים (גרפיטי) מקירות מסוגים שונים     

  המצויים בתחום הפרוייקט, כולל נציבים ועמודים של גשרי השילוט והבקרה.

תזת מים בלחץ גבוה.  בהתאם הניקוי יעשה, בהתאם לצורך, באמצעות מיכלית מים וה    

להוראות המזמין יבוצע ניקוי של קירות מבטון ע"י התזה בלחץ גבוה של חול ומים.  

גרפיטי המאושר -לאחר ביצוע הניקוי, על הקבלן למרוח את השטחים שנוקו בחומר אנטי

על ידי המזמין. בתקופת בחירות לכנסת, לרשויות המקומיות או לכל גוף אחר על הקבלן 

  קיע מאמץ יומיומי לפינוי השלטים הבלתי חוקיים מהמנהרה.להש

  

  ניקוי פנלי ציפוי  2.10  

הקבלן ינקה את פנלי הציפוי, אחת לחצי שנה, באמצעות שטיפה וחומרים כימיים     

  מתאימים (שלא יגרמו לנזק לפנלים).
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  'המסמך 

  כתב כמויות



247דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

  - עבודות נקיון, אחזקה וטיפול באירועים01מבנה 

  - עבודות נקיון, אחזקה וטיפול באירועים61פרק 

 - עבודות נקיון ואחזקה איילון צפון61.01תת פרק 

1,200,000.0 50,000.0 24 חודש עבודות נקיון, אחזקה, טיפול באירועים וכוננות, עפ"י דרישות
המפרט, קומפלט לחודש אחד עבור "איילון צפון" כהגדרתו

 מזרח (גשר מס'5 צפון לכביש 2במפרט, כולל גשר גלילות מכביש 
5 - 2.( 

01.61.01.010

120,000.0 5,000.0 24 חודש עבודות נקיון, אחזקה, טיפול באירועים וכוננות, עפ"י דרישות
 צפון20המפרט, קומפלט לחודש אחד עבור גשר גלילות מכביש 

 ).20 - 5 מער ב (גשר מס' 5לכביש 

01.61.01.020

1,320,000.0  - עבודות נקיון ואחזקה איילון צפון61.01סה"כ תת פרק 
 - עבודות נקיון ואחזקה איילון מרכז61.02תת פרק 

2,880,000.0 120,000.0 24 חודש עבודות נקיון, אחזקה, טיפול באירועים וכוננות, עפ"י דרישות
המפרט, קומפלט לחודש אחד עבור "איילון מרכז" כהגדרתו

במפרט. בתחום המוניציפלי של עיריית ת"א-יפו.

01.61.02.010

2,880,000.0  - עבודות נקיון ואחזקה איילון מרכז61.02סה"כ תת פרק 
  - עבודות ניקיון ואחזקה - אילון דרום61.03תת פרק 

840,000.0 35,000.0 24 חודש עבודות נקיון, אחזקה, טיפול באירועים וכוננות, עפ"י דרישות
המפרט, קומפלט לחודש אחד עבור "איילון דרום" , בתחום חולון
בת-ים, בקטע שבין מחלף וולפסון לבין גשר "אצל"  (בגבול חולון

ראשל"צ).

01.61.03.010

1,320,000.0 55,000.0 24 חודש עבודות נקיון, אחזקה, טיפול באירועים וכוננות, עפ"י דרישות
המפרט, קומפלט לחודש אחד עבור "איילון דרום" , בתחום

 בקטע שבין גשר "אצל" לבין מחלף "חולות"4ראשל"צ - דרך מס' 
.431ובנוסף מחלף מבוא איילון בחיבור עם כביש 

01.61.03.020

2,160,000.0   - עבודות ניקיון ואחזקה - אילון דרום61.03סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



248דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

  - עבודות נקיון, אחזקה וטיפול באירועים61דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

1,320,000.0 247העברה מדף:   - עבודות נקיון ואחזקה איילון צפון.......................................................61.01תת פרק 

2,880,000.0 247העברה מדף:   - עבודות נקיון ואחזקה איילון מרכז......................................................61.02תת פרק 

2,160,000.0 247העברה מדף:    - עבודות ניקיון ואחזקה - אילון דרום....................................................61.03תת פרק 

6,360,000.0   - עבודות נקיון, אחזקה וטיפול באירועים61סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



249דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

  - עבודות נקיון, אחזקה וטיפול01דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה
באירועים

מחיר שם פרק

6,360,000.0 248העברה מדף:    - עבודות נקיון, אחזקה וטיפול באירועים.........................................................61פרק 

6,360,000.0   - עבודות נקיון, אחזקה וטיפול באירועים01סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



250דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

  - עבודות גינון והשקייה02מבנה 

 - עבודות גינון והשקייה - אחזקה שוטפת41פרק 

 - אחזקת הגינון והשקייה באיילון צפון41.01תת פרק 

הערה:
.41הערה זו שייכת לכל פרק 

. מחירי האחזקה למחלפים ולצידי כבישים - מחירי היחידה הינם1
 עבור אחזקת מחלף או קטע בשלמותו לתקופה של חודש ימים.

. במקרים שבהם יופחתו או יתווספו שטחים תחשב ההפחתה או2
.41.08.01תוספת התשלום לקבלן לפי מחיר היח' הנקוב בסעיף 

. מידות השטחים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות לפי מחיר3
. מחיר היחידה הינו41.08.01היחידה הנקוב במפרט המיחד סעיף 

לאחזקת המחלף או קטע כלשהוא ללא תלות בשטחו המדויק.

54,000.0 2,250.0 24 חודש  מצידו המזרחיNBהקטע מגבול שיפוט עירית תל-אביב מאיילון 
 כולל המשולש בין הפנייה לכביש5 עד כביש 5ורמפת עליה לכביש 

 דונם גינון ללא השקייה9 מערב, סה"כ כ  -5 מזרח לפנייה לכביש 5
 ש"ח לדונם.250ו/או בהשקיית עזר לפי מחיר ממוצע של 

02.41.01.010

33,600.0 1,400.0 24 חודש  ממחלף גלילות מזרח עד גשר הולכי רגל בשני5הקטע של כביש 
 ש"ח לדונם.350 דונם גינון בהשקייה, לפי 4כווני הנסיעה  ,  סה"כ כ  -

02.41.01.020

72,000.0 3,000.0 24 חודש 7 עד מחלף NB לאיילון צפון ואיילון 5הקטע הרמפה מכביש 
 ש   " ח 250 דונם גינון ללא השקייה, לפי 12הכוכבים  ,  סה"כ כ  -

לדונם.

02.41.01.030

107,520.0 4,480.0 24 חודש  דונם שטח לא28 עד גשר זאבי  ,  סה"כ  כ    -SB הכוכבים 7קטע מגשר 
 ש"ח לדונם.160 מגונן לפי 

02.41.01.040

168,000.0 7,000.0 24 חודש  לאיילון5קטע המשולש בין גשר זאבי ללולאה המובילה מכביש 
SB למערב הגובל במחנה גלילות (חלקה5 , והשטח מצפון לכביש 
 ש"ח לדונם.200 דונם שטחי חורשות לפי 35 במפה). סה"כ כ  -253

02.41.01.050

240,000.0 10,000.0 24 חודש  דונם2. 5 - 20קטעים במחלף גלילות ממזרח ומדרום מערב לגשר 
 ש"ח160 דונם שטח בור לפי 60 ש"ח לדונם ו- 200חורשה לפי 

 דונם.62לדונם. סה"כ כ- 

02.41.01.060

76,800.0 3,200.0 24 חודש  , שטח גינון ללאSB לאיילון 5קטע הלולאה המובילה מכביש 
 ש"ח לדונם.160 דונם לפי מחיר ממוצע של 20השקייה. סה"כ כ  -

02.41.01.070

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



251דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

54,000.0 2,250.0 24 חודש  הכוכבים עד גלילות ומגלילות עד7קטע תעלת איילון צפון ממחלף 
 דונם שטחי צמחית בר15 גבול שיפוט רמת השרון בדרום כ- 

 ש"ח לדונם.150ויבלית לפי 

02.41.01.080

805,920.0  - אחזקת הגינון והשקייה באיילון צפון41.01סה"כ תת פרק 
 - אחזקת גינון והשקייה באיילון מרכז41.02תת פרק 

149,904.0 6,246.0 24 חודש  דונם צמחיה3אחזקת הגינון והשקייה בקטע מחלף רוקח מזרח כ- 
 דונם דשא . סה"כ7 דונם צמחיה ללא השקייה, כ- 8בהשקייה, כ- 

 ש"ח לדונם.347 דונם לפי מחיר ממוצע של   18כ- 

02.41.02.010

62,400.0 2,600.0 24 חודש אחזקת הגינון והשקייה מסוף תחבורה צבורית "האוניברסיטה" 
 ש"ח250 דונם צמחיה ללא השקייה, לפי 9והמדרונות בסמוך, כ- 

 ש"ח לדונם.350 דונם גינון בהשקייה לפי 1לדונם +  

02.41.02.020

161,280.0 6,720.0 24 חודש 8 דונם בהשקייה , כ - 12אחזקת הגינון והשקייה מחלף קק"ל  , כ- 
 דונם לפי מחיר21 דונם דשא. סה "כ כ - 1דונם ללא השקייה , כ - 

 ש"ח לדונם.320ממוצע של 

02.41.02.030

966,000.0 40,250.0 24 חודש NB  , SBאחזקה הגינון והשקייה מדרונות ושולי כביש האיילון 
 דונם15ממחלף וולפסון עד גבול שטח תל אביב רמת השרון, כ- 

 דונם2 דונם צמחיה ללא השקייה, כ- 118צמחיה בהשקייה, כ- 
 דונם לפי  מחיר ממוצע161 דונם שטח בור. סה"כ כ- 26חורשה וכ   - 

 ש"ח לדונם.250של   

02.41.02.040

188,160.0 7,840.0 24 חודש אחזקת הגינון והשקייה בקטע גשר מקווה ישראל עד גשר קיבוץ
 והיציאהNBגלויות ושול שמאל עד הירידה מגשר חיל השריון 

 דונם צמחיה ללא24 , כ- SB עד גשר מקווה ישראל 1לכביש מס' 
 דונם לפי 28 דונם בור. סה"כ כ- 2 דונם חורשה, כ- 2השקייה, כ- 

 ש"ח לדונם.280מחיר ממוצע של 

02.41.02.050

126,000.0 5,250.0 24 חודש  דונם9אחזקת הגינון והשקייה בקטע מחלף קיבוץ גלויות, כ- 
 דונם דשא.3 דונם צמחייה ללא השקייה , כ- 3צמחייה בהשקייה , כ- 

 ש"ח לדונם.350 דונם לפי מחיר ממוצע של 15 סה"כ כ- 

02.41.02.060

84,000.0 3,500.0 24 חודש  דונם צמחיה3אחזקת הגינון והשקייה בקטע מחלף חיל השריון כ- 
 דונם דשא. סה"כ5 דונם צמחיה ללא השקייה , כ- 2בהשקייה , כ- 

 ש"ח לדונם. כולל פס ירק350 דונם לפי מחיר ממוצע של 10כ- 
לאורך הקיר האקוסטי מקיבוץ גלויות עד קרית שלום.

02.41.02.070

45,648.0 1,902.0 24 חודש  דונם צמחיה2אחזקת הגינון והשקייה בקטע מחלף השלום,  כ-  
 דונם לפי6 דונם צמחיה ללא השקייה. סה"כ כ- 4בהשקייה , כ- 

 ש"ח לדונם.317מחיר ממוצע של  

02.41.02.080

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



252דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

111,696.0 4,654.0 24 חודש  דונם3אחזקת הגינון והשקייה בקטע מחלף ארלוזורוב כ- 
 דונם13 דונם דשא. סה"כ כ- 6 דונם ללא השקייה , כ- 4בהשקייה , כ- 

 ש"ח לדונם.358 לפי  מחיר ממוצע של   

02.41.02.090

39,600.0 1,650.0 24 חודש  דונם צמחיה3אחזקת הגינון והשקייה בקטע מחלף לה גרדיה, כ- 
 דונם לפי5 דונם צמחיה ללא השקייה. סה"כ כ- 2בהשקייה , וכ- 

 ש"ח לדונם.330מחיר ממוצע של 

02.41.02.100

78,000.0 3,250.0 24 חודש  דונם1 ) כ- NBאחזקת הגינון והשקייה בקטע מחלף רוקח מערב ( 
 דונם1 דונם צמחיה ללא השקייה  וכ-  11צמחיה בהשקייה , כ- 

 ש"ח לדונם.250 דונם לפי מחיר ממוצע של 13חורשה. סה"כ כ- 

02.41.02.110

144,000.0 6,000.0 24 חודש 5 דונם דשא, כ- 8אחזקת הגינון והשקייה בקטע מחלף ההלכה כ- 
 דונם צמחיה ללא4 דונם צמחיה בהשקייה וכ- 3דונם חורשה, כ- 
 ש"ח לדונם.300 דונם לפי מחיר ממוצע של 20השקייה. סה"כ 

02.41.02.120

21,000.0 875.0 24 חודש  דונם צמחייה2.5אחזקת הגינון בצומת חולון מזרח ומערב. 
 ש"ח לדונם.350בהשקייה לפי 

02.41.02.130

15,360.0 640.0 24 חודש  , בקטע בין צומת חולון לביןSBאחזקת השטח שמצפון לאיילון 
 ש"ח לדונם.160 דונם של שטח בור לפי 4גשר תל-גיבורים. כ- 

02.41.02.140

1,920.0 160.0 12 חודש  שתשולם בעתיד, לאחר נטיעת העצים02.41.02.140תוספת לסעיף 
 ש"ח לדונם)200 ש"ח לדונם. (שטח חורשה  ל פ י  40בשטח. לפי 

02.41.02.150

2,194,968.0  - אחזקת גינון והשקייה באיילון מרכז41.02סה"כ תת פרק 
  - אחזקת הגינון והשקייה באיילון דרום41.03תת פרק 

302,400.0 12,600.0 24 חודש  דונם36אחזקת הגינון וההשקייה במחלף וולפסון בת"א כ- 
 ש"ח.350בהשקייה כולל הקיר הירוק. מחיר לדונם 

02.41.03.010

184,800.0 7,700.0 24 חודש כנ"ל מחלף קוממיות בחולון כולל את הגינון והשטחים של כביש
 ללא אי התנועה ביניהם מרח' יוספטל עד מחלףBN  , BSהאיילון 

350 דונם. מחיר לדונם 22קוממיות וכולל אי תנועה על הגשר כ- 
ש"ח.

02.41.03.020

176,616.0 7,359.0 24 חודש  מגשר אצ"ל עד מחלף קוממיותN.Bאחזקת הגינון של הקטע 
 ש"ח.350 דונם. מחיר לדונם 21בחולון כ- 

02.41.03.030

218,400.0 9,100.0 24 חודש  ממחלף וולפסון עד מחלףN.B  +  S.Bאחזקת הגינון של קטעי 
 ש"ח.350 דונם צמחייה בהשקייה. מחיר לדונם 26יוספטל כ- 

02.41.03.040

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



253דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

720,000.0 30,000.0 24 חודש 100אחזקת הגינון וההשקייה של מחלף משה דיין בראשל"צ כ- 
 ש"ח.300דונם. מחיר לדונם 

02.41.03.050

2,004,480.0 83,520.0 24 חודש 66 איילון בראשל"צ, כ- 20 כביש 431מחלף מבוא איילון כביש 
 דונם צמחית בר54 דונם צמחייה בהשקייה, כ - 120דונם דשא, כ- 

 ש"ח לדונם.348 דונם לפי מחיר ממוצע של 240ויבלית, סה"כ 

02.41.03.060

3,606,696.0   - אחזקת הגינון והשקייה באיילון דרום41.03סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



254דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - עבודות גינון והשקייה - אחזקה שוטפת41דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

805,920.0 251העברה מדף:   - אחזקת הגינון והשקייה באיילון צפון...................................................41.01תת פרק 

2,194,968.0 252העברה מדף:   - אחזקת גינון והשקייה באיילון מרכז....................................................41.02תת פרק 

3,606,696.0 253העברה מדף:    - אחזקת הגינון והשקייה באיילון דרום..................................................41.03תת פרק 

6,607,584.0  - עבודות גינון והשקייה - אחזקה שוטפת41סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



255דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
  - עבודות גינון שונות לעבודות נוספות42פרק 

 - עבודות גינון שונות לעבודות נוספות42.01תת פרק 

הערה:
מחירי עקירת וכריתת עצים כוללים פינוי הפסולת למקום שפיכה

מאושר.

0.00 400.0 00 יח' 02.42.01.010 מ'.1.5 ס"מ בגובה 60עקירת עצים שלמים - עד היקף 

0.00 300.0 00 יח' 02.42.01.020 עצים.10כנ"ל אך בכמות מעל 

0.00 160.0 00 יח' עקירת גדמי עצים. 02.42.01.030

0.00 3,000.0 00 קומפלט טיפול בגדמי צמחיה בתוך אלמנטי בטון  של הגשר, כולל חיתוך
והזרקת חומרים כימיים, כולל אמצעי הרמה ו/או פיגום לצורך

גישה.

02.42.01.040

0.00 6.0 00 יח' 02.42.01.050 יח'.165צמחי בר שונים (פלאגים חיש-שתיל) , במגש 

0.00 800.0 00 יח'  מ',2.5 ליטר או מהאדמה בגובה כללי 50דיקליים שונים ממיכל 
 מטר.1גובה הגזע 

02.42.01.060

0.00 700.0 00 יח' 02.42.01.070 ליטר.40 - 25 מאדמה או ממיכל 9עצים בגודל 

0.00 900.0 00 יח' 02.42.01.080 ליטר.70 - 50 מאדמה או ממיכל 10עצים בגודל 

0.00 2,200.0 00 יח' 02.42.01.090 מ'.4 - 6 מאוקלמים מהאדמה בגובה של 11עצים בגודל 

0.00 250.0 00 יח' .4כריתת עץ ידנית עד קוטר הגזעים "  02.42.01.100

0.00 200.0 00 יח' 02.42.01.110 עצים.10כנ"ל אך בכמות מעל 

0.00 300.0 00 יח' 4כריתת עץ מעל קוטר הגזעים "  02.42.01.120

0.00 250.0 00 יח' 02.42.01.130 עצים.10כנ"ל אך בכמות מעל 

0.00 32.0 00 מ"ר 1מרבדי יבלית מסוג קוסט קרוס  02.42.01.140

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



256דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 550.0 00 יח'  לתחום כביש האיילון ואחריות4העתקת עץ גזע בקוטר עד " 
לקליטה.

02.42.01.150

0.00 700.0 00 יח' 4כנ"ל עץ גזע בקוטר מעל "  02.42.01.160

0.00 80.0 00 יח'  קידוחים בגזע ומילוי3השמדה מוחלטת של עצים ע"י ביצוע של 
בגרלון או ראונד אפ גולמי.

02.42.01.170

0.00 45.0 00 מ"ר עקירת צמחיה מכל גודל שהוא ע"י ציוד מכאני כבד כולל
השורשים, החזרת השטח ופני הקרקע לקדמותם לרבות פינוי

הפסולת לאתר שפיכה מאושר.

02.42.01.180

0.00 850.0 00 יח' 02.42.01.190 מ', כולל אחריות קליטה לשנה.3.00העתקת דקל בגובה עד 

0.00 1,200.0 00 יח'  מ', כולל אחריות קליטה6.00 עד 3.01העתקת דקל בגובה מ- 
לשנה.

02.42.01.200

0.00 60.0 00 מ"ק אדמת גן מתפזורת מטיב מאושר. 02.42.01.210

0.00 110.0 00 מ"ק אדמת גן מחומר מובחר וארוז בבלות, המובא מבחוץ, כולל פיזור
ע"י עובדים.

02.42.01.220

0.00 200.0 00 מ"ק שבבי עץ לחיפוי מאקליפטוס או שו"ע. 02.42.01.230

0.00 2,500.0 00 דונם אספקה וזריעת פרחי בר, זרעים גדולים (חרצית, קחוון וכו'). 02.42.01.240

0.00 2,600.0 00 דונם אספקה וזריעת פרחי בר, זרעים קטנים (פרג, צפורנית וכו'    ). 02.42.01.250

0.00 5.0 00 יח' גאופיטים בני שנתיים (רקפות, חצבים, נרקיסים, נוריות, בן-חצב
 ס"מ.7 - 10ועוד) , בקוטר 

02.42.01.260

0.00 15.0 00 יח'  מ'1.8תמיכת עץ עם סמוכות עץ מקולפות ומחוטאות באורך 
 ומעלה כולל חוטי הסמוכה מסוג "שימשונית".1.5בקוטר " 

02.42.01.270

0.00 100.0 00 מ"ר  מ' כולל דיפון ביריעה מונעת1.5חיתוך שורשי עצים עד עומק 
שורשים, מסוג  "ביו באריור " או שו "ע. המחיר כולל פירוק כביש
ו/או מדרכה , חפירה , כיסוי והחזרת המצב לקדמותו, לרבות פינוי

הפסולת לאתר שפיכה מורשה.

02.42.01.280

0.00 0.8 00 מ"ר צביעת דשאים בצבע מיוחד לכך. 02.42.01.290

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



257דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 0.6 00 מ"ר 02.42.01.300 מ"ר.10000צביעת דשאים בצבע מיוחד לכך בשטח מעל 

0.00 6.0 00 מ"ר  ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה20עיבוד קרקע לעומק 
בכלים מכניים, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה עד

 מ"ר ויישור גנני סופי.250

02.42.01.310

0.00 4.8 00 מ"ר 02.42.01.320 מ"ר.250כנ"ל, אך עיבוד הקרקע בחלקה אשר שטחה מעל 

0.00 66.0 00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות גדולה). 02.42.01.330

0.00 690.0 00 יח' 02.42.01.340 מ"ק, לרבות אריזה רכה והובלה.1.5 בשקי ענק 4 - 20טוף שחור 

0.00 600.0 00 יח' 02.42.01.350 מ"ק, לרבות אריזה רכה והובלה.1.5 בשקי ענק 4 - 20טוף אדום 

0.00 800.0 00 יח'  טון1.5 גוון לבן בשקי ענק 1 ,  2 ,  3 ,  4חלוקי נחל ניצן משחקון 
לרבות אריזה רכה והובלה.

02.42.01.360

0.00 660.0 00 יח' 02.42.01.370 מ"ק לרבות אריזה רכה והובלה.1.5תערובת שתילה 

0.00 300.0 00 יח' מגביל שורשים מונע חדירת שורשי עצים לכבישים ומדרכות ומונע
נזקים למערכות ניקוז וביוב, עשוי מצינור "פלדקס" או ש"ע

600 מ"מ ובגובה 500המיוצר מפוליאתילן ומחוזק בפלדה בקוטר 
מ"מ.

02.42.01.380

0.00 330.0 00 יח' 02.42.01.390 מ"מ.800כנ"ל, אך מגביל שורשים בגובה 

0.00 450.0 00 יח' מונע חדירת שורשי עצים לכבישים ומדרכות ומונע נזקים
למערכות ביוב וניקוז, עשוי מצינור  "פלדקס " או ש "ע , המיוצר

 מ"מ.1000 מ "מ ובגובה 500מפוליאתילן ומחוזק בפלדה , בקוטר  

02.42.01.400

0.00 1.8 00 יח' פקעות לשתילה סתווית מסוג נורית אסיה וכלנית בר דוגמת
"זרעים מציון" או ש"ע.

02.42.01.410

0.00 5.5 00 יח' פקעות לשתילה סתווית מסוג בן חצב ורקפת בר. 02.42.01.420

0.00 8.0 00 יח' פקעות לשתילה סתווית מסוג אירית וחצב. 02.42.01.430

0.00 700.0 00 יח' פתיחת מדרכות מרוצפות/מאספלטים עבור בורות לעצים, חציבת
 מ', מילוי אדמה גננית והחזרת המדרכה1.0 / 1.5 / 1.5בור בגודל 

לקדמותה, לרבות כל התיקונים הנדרשים.

02.42.01.440

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



258דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 9.0 00 מ"ר  מ"ר) , לרבות קומפוסט, דישון250הכנת שטח למדשאה (מעל 
ויישור סופי.

02.42.01.450

0.00 24.0 00 מ"ר  מ"ר) , מזן קיקויו או טיפוואי לרבות טיפול250מרבדי דשא (מעל 
 יום.30

02.42.01.460

0.00 7.0 00 מ"ר 02.42.01.470 גר' למ"ר)100שיזרוע חורפי בעזרת דשא ריגרס ( 

0.00 6.5 00 יח'  ליטר) , לרבות שתילונים או0.1  ( 1נטיעת שתילים גודל מס' 
חישתיל.

02.42.01.480

0.00 8.0 00 יח' 02.42.01.490 ליטר).0.25  ( 2כנ"ל, אך נטיעת שתילים גודל מס' 

0.00 13.0 00 יח' 02.42.01.500 ליטר).1  ( 3כנ"ל, אך נטיעת שתילים גודל מס' 

0.00 25.0 00 יח' 02.42.01.510 ליטר).3  ( 4כנ"ל, אך נטיעת שתילים גודל מס' 

0.00 50.0 00 יח' 02.42.01.520 ליטר).6  ( 5כנ"ל, אך נטיעת שתילים גודל מס' 

0.00 90.0 00 יח' 02.42.01.530 ליטר).10  ( 6כנ"ל, אך נטיעת שתילים גודל מס' 

0.00 300.0 00 יח' 02.42.01.540 ליטר) מעוצבי גזע.25  ( 7כנ"ל, אך נטיעת שתילים ממיכל מס' 

0.00 25.0 00 יח' 02.42.01.550 ליטר).3  ( 4ורדים ממיכל מס' 

0.00 3.1 00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר. 02.42.01.560

0.0  - עבודות גינון שונות לעבודות נוספות42.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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259דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

  - עבודות גינון שונות לעבודות נוספות42דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.0 258העברה מדף:   - עבודות גינון שונות לעבודות נוספות.....................................................42.01תת פרק 

0.0   - עבודות גינון שונות לעבודות נוספות42סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



260דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות השקייה לעבודות נוספות43פרק 

 - עבודות השקייה לעבודות נוספות43.01תת פרק 

0.00 1,200.0 00 מ"א 02.43.01.010 מ"מ כולל שרוול מתאים.75קידוח אופקי למעבר צינור עד קוטר 

0.00 16,000.0 00 יח' 2 כולל ארון "ענבר" או ש"ע, שעון לחץ ,  1ראש מערכת מגולוון " 
הפעלות, מד מים עם פלט חשמלי, ברזונים תלת דרכיים,

סולנואידים, ווסת לחץ, מסננים ומשחרר אויר. כל המגופים
מברונזה כולל חבור למקור מים וכל האביזרים הדרושים.

02.43.01.020

0.00 14,000.0 00 יח'  הפעלות. פלסים מודולרי תוצרת6 ,  1כנ"ל ראש מערכת "½
"פלסאון" או שו"ע.

02.43.01.030

0.00 800.0 00 יח' 1הפעלה נוספת לראש מערכת "½ 02.43.01.040

0.00 50.0 00 יח'  שכבות, כולל צבעי יסוד2צביעת ארונות ראשי מערכת וחשמל 
בגוון שיבחר ע"י המפקח.

02.43.01.050

0.00 1,050.0 00 יח'   + פלט חשמלי לרבות רקורדים,1מד מים רב זרמי קוטר "½
דוגמת "ארד" או ש"ע.

02.43.01.060

0.00 2,100.0 00 יח'  מק"ש דגם18 , לספיקה עד 2מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר " 
XL.שיווק ארי או ש"ע , 

02.43.01.070

0.00 1,900.0 00 יח'  מק"ש, דגם12 , לספיקה עד 1מונע זרימה חוזרת (מז "ח ) קוטר "½
XL.שווק ארי או ש"ע , 

02.43.01.080

0.00 2,400.0 00 קוצב (הידרומטר) עם ספירה מצטברת עם ברזון + מחברות בקוטריח'
 או ש"ע.900 מק"ש, דוגמת "ברמד" סדרה 20 לספיקה עד 2 " 

02.43.01.090

0.00 4,200.0 00 יח'  ) או ש"ע, לרבות בקרTAF מסוג טף ( 2מסנן אוטומטי קוטר " 
אלקטרוני.

02.43.01.100

0.00 780.0 00 יח' 02.43.01.110 תחנות.4 וולט עם 24 או ש"ע,  AC - 4מחשב גלקון 

0.00 970.0 00 יח' 02.43.01.120 תחנות.6 או ש "ע עם AC - 6מחשב גלקון 

0.00 1,340.0 00 יח' 02.43.01.130 תחנות.9 או ש"ע עם S 9 - DCבקר השקייה גלקון 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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261דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 190.0 00 יח' 1 או " 3 / 4 קוטר " AC וולט 24ברז חשמלי  02.43.01.140

0.00 2,500.0 00 יח' 02.43.01.150 קומפלט.DCמערכת סולארית עבור סקורפיו 

0.00 6,500.0 00 יח'  , לרבות רדיו, סוללה, מארזX 1  XR 1מחשב סקורפיו 
OUTDOORהתקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, רישוי קשר , 

לשנה אחת. התקנה, אינטגרציה, הדרכה, אחריות ושרות לשנה
אחת.

02.43.01.160

0.00 750.0 00 יח'  עם משדר אלחוטי1 קוטר " G 3מונה מים אלחוטי רב זרמי מסוג 
אינטגרלי, לרבות החלפה ואחריות לשנה (בטרייד אין).

02.43.01.170

0.00 1,000.0 00 יח'  עם משדר אלחוטי1 קוטר "½ G 3מונה מים אלחוטי רב זרמי מסוג 
 אינטגרלי, לרבות החלפה ואחריות לשנה (בטרייד אין).

02.43.01.180

0.00 12,000.0 00 יח' -IRRIאספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של יחידת קצה  
CELL,מתוצרת חברת "אגם ניטור ושליטה בע"מ" או ש"ע ,

 לארבע הפעלות עםSTAND ALONEהכוללת: בקר השקייה 
 , סוללהGPRS / GSMהכנה לתקשורת, מתאם תקשורת סלולרי 

C - 43 , מזוודים בקופסת הגנה DC / AC , מטען V 12  , AH 7.5נטענת 
 , לרבות התקנה ואחריות לשנה.IP - 65 תקן 

02.43.01.190

0.00 12,500.0 00 יח' כנ"ל, אך יחידת קצה עם בקר השקייה לשש הפעלות. 02.43.01.200

0.00 13,000.0 00 יח' כנ"ל, אך יחידת קצה עם בקר השקייה לעשר הפעלות. 02.43.01.210

0.00 130.0 00 יח' 360 או ש"ע, גזרה חלקית או RAIN BIRD "  " 4  -  5000ממטיר " 
מעלות אל-נגר.

02.43.01.220

0.00 140.0 00 יח' 5000  -  6כנ"ל, אך ממטיר "  02.43.01.230

0.00 170.0 00 יח' 5000  -  12כנ"ל, אך ממטיר "  02.43.01.240

0.00 50.0 00 יח' 02.43.01.250 או ש"ע.1803 ס"מ, דגם 7.5מתז גיחה + פיה לגובה 

הערה:
צנרת ההשקייה כוללת: אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע

 או בתעלה (כולל חפירה וכיסוי)

0.00 7.0 00 מ"א 16 - 17 רך, קוטר 4צינורות פוליאתילן, לרבות אביזרי חיבור דרג 
מ"מ.

02.43.01.260

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 9.2 00 מ"א 02.43.01.270 מ"מ.20 רך,  קוטר 4צינורות פוליאתילן, לרבות אביזרי חיבור דרג 

0.00 10.8 00 מ"א 02.43.01.280 מ"מ.25 רך,  קוטר 4צינורות פוליאתילן, לרבות אביזרי חיבור דרג 

0.00 12.8 00 מ"א 02.43.01.290 מ"מ.32 רך,  קוטר 4צינורות פוליאתילן, לרבות אביזרי חיבור דרג 

0.00 13.8 00 מ"א 40 קשיח, קוטר 4צינורות פוליאתילן, לרבות אביזרי חיבור דרג 
מ"מ.

02.43.01.300

0.00 17.6 00 מ"א 50 קשיח,  קוטר 4צינורות פוליאתילן, לרבות אביזרי חיבור דרג 
מ"מ.

02.43.01.310

0.00 21.5 00 מ"א 63 קשיח,  קוטר 4צינורות פוליאתילן, לרבות אביזרי חיבור דרג 
מ"מ.

02.43.01.320

0.00 26.5 00 מ"א 75 קשיח,  קוטר 4צינורות פוליאתילן, לרבות אביזרי חיבור דרג 
מ"מ.

02.43.01.330

0.00 260.0 00 מ"א  , מצופה מלט ועטוף במעבר5 / 32 , עובי דופן " 8שרוול פלדה קוטר " 
 ס"מ והשחלת120המיועד לכביש, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 

חוט ניילון.

02.43.01.340

0.00 90.0 00 מ"א  מ"מ, במקומות המיועדים110 קוטר 10 דרג P.V.Cשרוול מצינור 
 ס"מ והשחלת100למשטחי מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 

חוט ניילון.

02.43.01.350

0.00 8.0 00 מ"א  מ"מ,17שלוחת טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע,  
 ס"מ.20 - 30טפטפת כל 

02.43.01.360

0.00 6.5 00 מ"א  מ"מ, 17שלוחת טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע,  
 ס"מ.40 - 50טפטפת כל 

02.43.01.370

0.00 5.5 00 מ"א  מ"מ, 17שלוחת טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע,  
 ס"מ.60 -  80טפטפת כל 

02.43.01.380

0.00 5.0 00 מ"א  מ"מ, 17שלוחת טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע,  
 ס"מ.100 -  125טפטפת כל 

02.43.01.390

0.0  - עבודות השקייה לעבודות נוספות43.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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 - עבודות השקייה לעבודות נוספות43דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.0 262העברה מדף:   - עבודות השקייה לעבודות נוספות.........................................................43.01תת פרק 

0.0  - עבודות השקייה לעבודות נוספות43סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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  - עבודות גינון והשקייה02דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

6,607,584.0 254העברה מדף:   - עבודות גינון והשקייה - אחזקה שוטפת..........................................................41פרק 

0.0 259העברה מדף:    - עבודות גינון שונות לעבודות נוספות...............................................................42פרק 

0.0 263העברה מדף:   - עבודות השקייה לעבודות נוספות...................................................................43פרק 

6,607,584.0   - עבודות גינון והשקייה02סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



265דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - מעקות בטיחות03מבנה 

 - עבודות מסגרות חרש19פרק 

" מפלדהW - מעקות בטיחות "19.01תת פרק 

הערה:
 ) מפח פלדה שיסופקו על ידיWכל פסי גדר הבטיחות (טיפוס 

הקבלן יהיו בעלי חורים המותאמים לחיבורים לעמודים במרווחים
 מטר זה מזה, הגלוון, כאמור במפרט ייעשה לאחר קידוח1 של 

החורים.

0.00 200.0 00 מ"א  " קומפלט. הרכבה רגילה, עמודWמעקה בטיחות מפלדה מסוג " 
 מ'. המחיר כולל את כל העבודות והחומרים לבצוע מושלם של4כל 

 העבודה כולל הכנת השטח, פינוי פסולת למקום שפך מאושר וכן
את נקיון השטח.

03.19.01.010

0.00 280.0 00 מ"א מעקה בטיחות כנ"ל, אך דו-צדדי (כפול) מותקן במפרדה בדרך
דו-מסלולית. (בהתאם למפרט:  "בגדר דו-צדדית באי מרכזי,

 מ' אלא אם הוחלט אחרת ע"י2.0המרווח בין העמודים יהיה 
המזמין" ).

03.19.01.020

0.00 150.0 00 יח'  הנ "ל עבור03.19.01.020 ו - 03.19.01.010תוספת מחיר לסעיפים 
אספקה והרכבת עמוד פלדה נוסף, כולל מרחיק, במרווחים קטנים
יותר מהרגיל. המחיר לעמוד אחד קומפלט, כולל אספקה והרכבת

 מרחיקים (במעקה דו-צדדי) מפלדה.2מרחיק אחד או 

03.19.01.030

0.00 66.0 00 מ"א  מ', ללא אספקת פלטת4מעקה בטיחות סטנדרטי, עמוד כל 
המעקה אשר תסופק ע "י המזמין. המחיר כולל את כל העבודות

לבצוע מושלם של העבודה כולל העמסה, הובלה ופריקת החומרים
מאתרי העבודות או מחסני המזמין בהתאם להוראות המפקח,
הכנת השטח, פינוי פסולת למקום שפך מאושר וכן את נקיון

השטח.

03.19.01.040

0.00 440.0 00 יח'  " לבין מעקה בטון של ניו-ג'רסי אוWחיבור בין מעקה פלדה " 
מבנה בטון בהתאם לתכנית. המחיר כולל סיתות בטון קיים,

מיתדים כימיים, החדרת ברזלי זיון ויציקת בטון כנדרש. המחיר
כולל את כל העבודות והחומרים לבצוע מושלם של העבודה כולל
הכנת השטח, פינוי עודפי החפירה למקום שפיכה מאושר וכן את

נקיון השטח.

03.19.01.050

0.00 55.0 00 מ"א  " ע "י פירוק והתקנת מעקה קיים לרבות פילוס,Wשיקום מעקה " 
יישור והגבהה כנדרש, בהתאם להוראות המפקח, כולל מילוי
הבורות בבטון, השלמת ברגים וכדומה. המחיר כולל את כל

העבודות והחומרים לבצוע מושלם של העבודה כולל הכנת השטח,
פינוי עודפי החפירה למקום שפיכה מאושר וכן את נקיון השטח.

03.19.01.060

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 135.0 00 קומפ' פרט קצה של מעקה פלדה (ציפורן). 
המחיר כולל את כל העבודות והחומרים לבצוע מושלם של העבודה
 כולל הכנת השטח, פינוי עודפי החפירה למקום שפיכה מאושר וכן

את נקיון השטח.

03.19.01.070

0.00 110.0 00 מ"א אלמנטי קצה לירידה לקרקע, כולל עמוד עוגן וכולל עמוד לפני
 מ'. המחיר כולל את כל12קצה-חד צדדי. אורך כולל של הפרט -  

העבודות והחומרים לבצוע מושלם של העבודה כולל הכנת השטח,
פינוי עודפי החפירה למקום שפיכה מאושר וכן את נקיון השטח.

03.19.01.080

0.00 6.0 00 קומפ' השלמת ברגים חסרים ע"י אספקה והרכבת מכלול הכולל בורג
  + דיסקית שטוחה מפח5 / 8 מ"מ + אום " 40 רגיל באורך 5 / 8" 

 מ"מ או דיסקית קפיציתX 115 40 מ"מ במידות 4פלדה בעובי 
 "8 / 5 .

כל החלקים מגולוונים ובהתאם למפרט הטכני והשרטוטים.

03.19.01.090

0.00 5.0 00 קומפ' השלמת ברגים חסרים ע"י אספקה והרכבת מכלול הכולל בורג
  + דיסקית5 / 8 בעל ראש אובלי לחיבור בין הפסים + אום " 5 / 8" 

 מ"מ. 3 מ"מ ובעובי 50מפח פלדה בקוטר 
כל החלקים מגולוונים ובהתאם למפרט הטכני והשרטוטים.

03.19.01.100

0.00 1.0 00 יח' ריתוך בין אום לבורג. 03.19.01.110

0.0 " מפלדהW - מעקות בטיחות "19.01סה"כ תת פרק 
EXP  2 .0 / ESP  4 - מעקה בטיחות מסוג 19.02תת פרק 

0.00 220.0 00 מ"א  , לרבות כל ההתקניםESP  4.0מעקה בטיחות מפלדה מסוג 
הדרושים כמפורט במפרט המיוחד, הנחיות היצרן ועפ"י המפרט

 במהדורתו המעודכנת    , בעל מרווח בין תומכות שלSP - TLהגרמני 
.W 5 מטר ורוחב פעיל מקטגוריה 4

03.19.02.010

0.00 2,750.0 00 יח' . הפרט יהיה בהתאםESP  4.0פרט הנמכה קצרה של מעקה 
 במהדורתוSP - TLלהנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

המעודכנת.

03.19.02.020

0.00 3,300.0 00 יח' . הפרט יהיה בהתאםESP  4.0פרט הנמכה ארוכה של מעקה 
 במהדורתוSP - TLלהנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

המעודכנת.

03.19.02.030

0.00 330.0 00 יח' . הפרט יהיה בהתאםESP  4.0פרט סיום ( "ציפורן " ) של מעקה 
 במהדורתוSP - TLלהנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

המעודכנת.

03.19.02.040

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 13,000.0 00 יח'  4  למ ע ק ה      NJ   א ו   מ מ ע ק ה  NJ  ל מ ע ק ה  ESP  4פרט מעבר ממעקה   
ESPהפרט יהיה בהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני  . 
 במהדורתו המעודכנת.SP - TL של 

03.19.02.050

0.00 440.0 00 יח' A לפרופיל B בעל פלטה עם פרופיל SP - TLפרט מעבר ממעקה 
ולהיפך.

03.19.02.060

0.00 170.0 00 מ"א  לרבות כל ההתקניםESP 2.0מעקה בטיחות מפלדה מסוג 
הדרושים כמפורט במפרט המיוחד, הנחיות היצרן ועפ"י המפרט

 במהדורתו המעודכנת, בעל מרווח בין התומכותTL-SPהגרמני 
.W4 מטר ורוחב פעיל מקטגוריה 2של 

03.19.02.070

0.00 1,480.0 00 יח' . הפרט יהיה בהתאםESP 2.0פרט הנמכה קצרה של מעקה 
  במהדורתוTL-SPלהנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של

המעודכנת.

03.19.02.080

0.00 2,480.0 00 יח' . הפרט יהיה בהתאםESP 2.0פרט הנמכה ארוכה של מעקה  
  במהדורתוTL-SPלהנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של

המעודכנת.

03.19.02.090

0.00 17,550.0 00 יח'  למעקהNJ או ממעקה NJ למעקה ESP 2.0פרט מעבר ממעקה 
ESP 2.0הפרט יהיה בהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט .

  במהדורתו המעודכנת.TL-SPהגרמני של

03.19.02.100

0.0 EXP  2 .0 / ESP  4 - מעקה בטיחות מסוג 19.02סה"כ תת פרק 

EASY RAIL XS/6.0 EASY RAIL/4.0 EASY RAIL 2.0 - מעקה בטיחות מסוג 19.03תת פרק 

0.00 170.0 00 מ"א  לרבות כלEASY RAIL 4.0מעקה בטיחות מפלדה מסוג 
ההתקנים הדרושים כמפורט במפרט המיוחד, הנחיות היצרן ועפ"י

 במהדורתו המעודכנת, בעל מרווח ביןTL-SPהמפרט הגרמני 
.W4 מטר ורוחב פעיל מקטגוריה 4התומכות של 

03.19.03.010

0.00 1,380.0 00 יח' . הפרט יהיהEASY RAIL 4.0פרט הנמכה קצרה של מעקה 
 TL-SPבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של

במהדורתו המעודכנת.

03.19.03.020

0.00 2,670.0 00 יח' . הפרט יהיהEASY RAIL 4.0פרט הנמכה ארוכה של מעקה 
 TL-SPבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של

במהדורתו המעודכנת.

03.19.03.030

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 20,400.0 00 יח' NJ או ממעקה NJ למעקה EASY RAIL 4.0פרט מעבר ממעקה 
. הפרט יהיה בהתאם להנחיות היצרן אוEASY RAIL 4.0למעקה 

  במהדורתו המעודכנת.TL-SP עפ"י המפרט הגרמני של

03.19.03.040

הערה:
EASY RAIL  6.0מעקה בטיחות מסוג 

0.00 160.0 00 מ"א  על תומךB פרופיל EASY RAIL 6.0מעקה בטיחות מפלדה מסוג 
 קורה, לרבות כל ההתקנים הדרושים כמפורט במפרט המיוחד,

 במהדורתוTL-SPהנחיות היצרן ועפ"י המפרט הגרמני 
 מטר ורוחב פעיל6המעודכנת, בעל מרווח בין התומכות של 

.W5מקטגוריה 

03.19.03.050

0.00 1,450.0 00 יח' . הפרט יהיהEASY RAIL 6.0פרט הנמכה קצרה של מעקה 
 TL-SPבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

במהדורתו המעודכנת.

03.19.03.060

0.00 2,800.0 00 יח' . הפרט יהיהEASY RAIL 6.0פרט הנמכה ארוכה של מעקה 
 TL-SPבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

במהדורתו המעודכנת.

03.19.03.070

0.00 20,400.0 00 יח' NJ או ממעקה NJ למעקה EASY RAIL 6.0פרט מעבר ממעקה 
. הפרט יהיה בהתאם להנחיות היצרן אוEASY RAIL 6.0למעקה 

  במהדורתו המעודכנת.TL-SP עפ"י המפרט הגרמני של 

03.19.03.080

0.0 IL XS/6.0 EASY RAIL/4.0 EASY RAIL 2.0 - מעקה בטיחות מסוג 19.03סה"כ תת פרק 

NOVO RAIL/1.33 NOVO RAIL 4.0 - מעקה בטיחות מסוג 19.04תת פרק 

0.00 170.0 00 מ"א  לרבות כלNOVO RAIL 4.0מעקה בטיחות מפלדה מסוג 
ההתקנים הדרושים כמפורט במפרט המיוחד, הנחיות היצרן ועפ"י

 במהדורתו המעודכנת, בעל מרווח ביןTL-SPהמפרט הגרמני 
.W4 מטר ורוחב פעיל מקטגוריה 4התומכות של 

03.19.04.010

0.00 1,380.0 00 מ"א . הפרט יהיהNOVO RAIL 4.0פרט הנמכה קצרה של מעקה 
 TL-SPבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

במהדורתו המעודכנת.

03.19.04.020

0.00 1,630.0 00 מ"א  הפרט יהיהNOVO RAIL 4.0פרט הנמכה ארוכה של מעקה 
 TL-SPבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

במהדורתו המעודכנת.

03.19.04.030

0.00 14,600.0 00 יח' NJ או ממעקה NJ למעקה NOVO RAIL 4.0פרט מעבר ממעקה 
. הפרט יהיה בהתאם להנחיות היצרןNOVO RAIL 4.0למעקה 

  במהדורתו המעודכנת.TL-SPאו עפ"י המפרט הגרמני של 

03.19.04.040

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

הערה:
NOVO RAIL  1.33מעקה בטיחות מסוג 

0.00 205.0 00 מ"א  לרבות כלNOVO RAIL 1.33מעקה בטיחות מפלדה מסוג 
ההתקנים הדרושים כמפורט במפרט המיוחד, הנחיות היצרן ועפ"י

 במהדורתו המעודכנת, בעל מרווח ביןTL-SPהמפרט הגרמני 
H1, ולרמה W2 הוא N2 מטר ורוחב פעיל לרמה 1.33התומכות של 

W3 הוא 

03.19.04.050

0.00 1,380.0 00 יח' . הפרט יהיהNOVO RAIL 1.33פרט הנמכה קצרה של מעקה 
 TL-SPבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

במהדורתו המעודכנת.

03.19.04.060

0.00 1,630.0 00 יח'  הפרט יהיהNOVO RAIL 1.33פרט הנמכה ארוכה של מעקה 
 TL-SPבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

במהדורתו המעודכנת.

03.19.04.070

0.00 19,000.0 00 יח'  או ממעקהNJ למעקה NOVO RAIL 1.33פרט מעבר ממעקה 
NJ למעקה NOVO RAIL 1.33הפרט יהיה בהתאם להנחיות .

  במהדורתו המעודכנת.TL-SPהיצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

03.19.04.080

0.0 NOVO RAIL/1.33 NOVO RAIL 4.0 - מעקה בטיחות מסוג 19.04סה"כ תת פרק 

SUPER RAIL/SUPER RAIL ECO MUF - מעקה בטיחות מסוג 19.05תת פרק 

0.00 770.0 00 מ"א  , לרבות כלSUPER RAILמעקה בטיחות מפלדה, דו קומתי מסוג 
 ההתקנים הדרושים כמפורט במפרט המיוחד, הנחיות היצרן ועפ"י

 במהדורתו המעודכנת , בעל מרווח ביןSP - TL המפרט הגרמני 
.W 4 מטר ורוחב פעיל מקטגוריה 1.33תומכות של 

03.19.05.010

0.00 16,500.0 00 יח' . הפרט יהיה בהתאםSUPER RAILפרט הנמכה של מעקה 
 במהדורתוSP - TLלהנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

המעודכנת.

03.19.05.020

0.00 300.0 00 מ"א .SUPER RAILמגן אופנועים למעקה   03.19.05.030

0.00 13,000.0 00 יח' . הפרטESP / W  4 למעקה SUPER RAILפרט מעבר ממעקה 
SP - TLיהיה בהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

במהדורתו המעודכנת.

03.19.05.040

0.00 13,000.0 00 יח' . הפרט יהיהEDSP  2 למעקה SUPER RAILפרט מעבר ממעקה 
SP - TLבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

במהדורתו המעודכנת.

03.19.05.050

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 13,000.0 00 יח' . הפרט יהיהDDSP  2 למעקה SUPER RAILפרט מעבר ממעקה 
SP - TLבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

במהדורתו המעודכנת.

03.19.05.060

0.00 20,000.0 00 יח' NJ או ממעקה NJ למעקה SUPER RAILפרט מעבר ממעקה 
. הפרט יהיה בהתאם להנחיות היצרן אוSUPER RAILלמעקה 

 במהדורתו המעודכנת.SP - TLעפ"י המפרט הגרמני של 

03.19.05.070

0.00 165.0 00 מ"א  בפלטה חדשהSUPER RAILהחלפת פלטה תחתונה של מעקה 
  (בהתאם להחלטת המזמין) העבודה כוללת: פירוקB או Aמסוג 

פלטה תחתונה קיימת, פירוק מרחיקים קיימים, התקנת מרחיקים
 בהתאםB או A חדשים, התקנת פלטה תחתונה חדשה (מסוג 

להחלטת המזמין) , ואספקת כל הברגים, האומים והדיסקיות
SP - TLהדרושים ע"פ הנחיות היצרן והמפרט הגרמני של 

במהדורתו המעודכנת.

03.19.05.080

0.00 27.0 00 יח'  במרחק חדש.SUPER RAILהחלפת מרחיק פגום של מעקה 
העבודה כוללת פרוק פלטה תחתונה קיימת, פרוק מרחיק פגום,

התקנת מרחיק חדש, החלפת ברגים בהתאם לצורך והתקנת פלטה
תחתונה קיימת.

03.19.05.090

0.00 350.0 00 מ"א SUPER RAILמגן אופנועים למעקה  03.19.05.100

0.00 250.0 00 מ"א  לרבות כלSUPER RAIL ES/1.0מעקה בטיחות מפלדה מסוג 
ההתקנים הדרושים כמפורט במפרט המיוחד, הנחיות היצרן ועפ"י

 במהדורתו המעודכנת, בעל מרווח ביןTL-SPהמפרט הגרמני 
.W2 מטר ורוחב פעיל מקטגוריה 1התומכות של 

03.19.05.110

0.00 15,080.0 00 יח' . הפרט יהיהSUPER RAIL ES/1.0פרט הנמכה של מעקה 
 TL-SPבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

במהדורתו המעודכנת.

03.19.05.120

0.00 14,000.0 00 יח' .W/ESP 4 למעקה SUPER RAIL ES/1.0פרט מעבר ממעקה 
הפרט יהיה בהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של

TL-SP.במהדורתו המעודכנת  

03.19.05.130

0.00 15,200.0 00 יח' .EDSP 2 למעקה SUPER RAIL ES/1.0פרט מעבר ממעקה 
הפרט יהיה בהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של

TL-SP.במהדורתו המעודכנת  

03.19.05.140

0.00 18,000.0 00 יח' .DDSP 2 למעקה SUPER RAIL ES/1.0פרט מעבר ממעקה 
הפרט יהיה בהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של

TL-SP.במהדורתו המעודכנת  

03.19.05.150

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 16,000.0 00 יח'  או ממעקהNJ למעקה SUPER RAIL ES/1.0פרט מעבר ממעקה 
 NJ למעקה SUPER RAIL ES/1.0הפרט יהיה בהתאם להנחיות .

  במהדורתו המעודכנת.TL-SP היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

03.19.05.160

0.00 210.0 00 יח' SUPER RAIL ES/1.0מגן אופנועים למעקה  03.19.05.170

הערה:
SUPER RAIL ECO MUFמעקה בטיחות מסוג 

0.00 250.0 00 מ"א מעקה בטיחות  מפלדה  חד-צדדי דו-קומתי נמוך המותקן לתוך
 לרבות כלSUPER RAIL ECO MUFשרוולי קדח מסוג 

ההתקנים הדרושים כמפורט במפרט המיוחד, הנחיות היצרן ועפ"י
 במהדורתו המעודכנת, בעל מרווח ביןTL-SPהמפרט הגרמני 

.W4 מטר ורוחב פעיל מקטגוריה 2התומכות של 

03.19.05.180

0.00 15,080.0 00 יח' . הפרט יהיהSUPER RAIL ECO MUFפרט הנמכה של מעקה 
 TL-SPבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

במהדורתו המעודכנת.

03.19.05.190

0.00 14,000.0 00 יח' W/ESP למעקה SUPER RAIL ECO MUFפרט מעבר ממעקה 
. הפרט יהיה בהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של4

TL-SP.במהדורתו המעודכנת  

03.19.05.200

0.00 15,200.0 00 יח' .EDSP 2 למעקה SUPER RAIL ECO MUFפרט מעבר ממעקה 
 הפרט יהיה בהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של

TL-SP.במהדורתו המעודכנת  

03.19.05.210

0.00 18,000.0 00 יח' DDSP למעקה SUPER RAIL ECO MUFפרט מעבר ממעקה 
. הפרט יהיה בהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של2

TL-SP.במהדורתו המעודכנת  

03.19.05.220

0.00 16,000.0 00 יח'  אוNJ למעקה SUPER RAIL ECO MUFפרט מעבר ממעקה 
. הפרט יהיהSUPER RAIL ECO MUF למעקה NJממעקה 

 TL-SPבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 
במהדורתו המעודכנת.

03.19.05.230

0.0 SUPER RAIL/SUPER RAIL ECO MUF - מעקה בטיחות מסוג 19.05סה"כ תת פרק 
Mega Rail ek - מעקה בטיחות מסוג 19.06תת פרק 

0.00 180.0 00 מ"א   לרבות כל ההתקניםMega Rail ekמעקה בטיחות מפלדה מסוג 
הדרושים כמפורט במפרט המיוחד, הנחיות היצרן ועפ"י המפרט

 במהדורתו המעודכנת, בעל מרווח בין התומכותTL-SPהגרמני 
.W3 מטר ורוחב פעיל מקטגוריה 1.33של 

03.19.06.010

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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סה"כ
אומדן
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אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 7,640.0 00 יח'  עם יח' קצה הפרט יהיהMega Rail ekפרט קצה של מעקה 
 TL-SPבהתאם להנחיות היצרן או עפ"י המפרט הגרמני של 

במהדורתו המעודכנת.

03.19.06.020

0.00 6,460.0 00 יח' NJ או ממעקה NJ למעקה Mega Rail ekפרט מעבר ממעקה 
. הפרט יהיה בהתאם להנחיות היצרן אוMega Rail ekלמעקה 

  במהדורתו המעודכנת.TL-SPעפ"י המפרט הגרמני של 

03.19.06.030

0.0 Mega Rail ek - מעקה בטיחות מסוג 19.06סה"כ תת פרק 
OPEN BOX BEAM - מעקה בטיחות מסוג 19.07תת פרק 

0.00 500.0 00 מ"א   (לרבות כל ההתקניםOPEN BOX BEAMמעקה בטיחות מסוג 
הדרושים כמפורט במפרט המיוחד ובהנחיות היצרן) בעל מרווח

.W 3 מטר ורוחב פעיל של 2בין תומכות של 

03.19.07.010

0.00 5,500.0 00 יח' . הפרט יהיה בהתאםOPEN BOX BEAMפרט הנמכה של מעקה 
 להנחיות היצרן.

03.19.07.020

0.00 3,850.0 00 יח'  למעקות הבאים בעליOPEN BOX BEAMפרט מעבר ממעקה 
A  , B  , EDSP  , ESP  , DDSP  , SUPER RAILפרופיל פלטת מעקה 

 דוגמת נת"י.W או מעקה 

03.19.07.030

0.0 OPEN BOX BEAM - מעקה בטיחות מסוג 19.07סה"כ תת פרק 
DELTA BLOC - מעקה בטיחות מסוג 19.08תת פרק 

0.00 680.0 00 מ"א  ,M 6 / S 100  DELTA BLOCמעקה בטיחות מבטון טרום מסוג 
לרבות כל ההתקנים הדרושים כמפורט במפרט המיוחד ובהנחיות

. מחיר היחידה כולל אספקהW 5היצרן , ורוחב פעיל מקטגוריה 
 מ' והתאמת פתחי20והתקנה של מחזירי אור צידיים ועיליים כל 

הניקוז הקיימים בתחתית המעקה להנחיות המזמין.

03.19.08.010

0.00 700.0 00 מ"א .M 4 / 100  DELTA BLOCכנ"ל אך מעקה  03.19.08.020

0.00 550.0 00 מ"א .M 4 / 80  DELTA BLOCכנ"ל אך מעקה  03.19.08.030

0.00 24,000.0 00 יח'  קבוע או ממעקהNJ למעקה DELTA BLOCפרט מעבר ממעקה 
NJ קבוע למעקה DELTA BLOCהפרט יהיה בהתאם להנחיות .

היצרן.

03.19.08.040

0.0 DELTA BLOC - מעקה בטיחות מסוג 19.08סה"כ תת פרק 
Reiff 2000 - מעקה בטיחות מסוג 19.09תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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סה"כ
אומדן
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אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 650.0 00 מ"א  , לרבות כלReiff  D 115  SE  2000מעקה בטיחות מבטון טרום מסוג 
 ההתקנים הדרושים כמפורט במפרט המיוחד ובהנחיות היצרן ,

. מחיר היחידה כולל אספקה והתקנהW 7ורוחב פעיל מקטגוריה 
 מ' והתאמת פתחי הניקוז20של מחזירי אור צידיים ועיליים כל 

הקיימים בתחתית המעקה להנחיות המזמין.

03.19.09.010

0.00 22,000.0 00 יח'  קבוע אוNJ למעקה D 115  SE  2000  Reiffפרט מעבר ממעקה 
. הפרט יהיהD 115  SE  2000  Reiff קבוע למעקה NJממעקה 

בהתאם להנחיות היצרן.

03.19.09.020

0.0 Reiff 2000 - מעקה בטיחות מסוג 19.09סה"כ תת פרק 
 - עבודות פירוקים19.10תת פרק 

0.00 20.0 00 מ"א  קיים כוללDDSP / 2  EDSP / 4  ESP / W  2פירוק זהיר של מעקה 
עמודים, מרחיקים ופלטות ומילוי החללים הנוצרים במצע, וסילוק
 המעקה לאתר פסולת או לאחסון, הכל בהתאם להנחיות המפקח

באתר.

03.19.10.010

0.00 60.0 00 מ"א  קיים כולל עמודים,SUPER RAILפירוק זהיר של מעקה 
מרחיקים ופלטות ומילוי החללים הנוצרים במצע, וסילוק המעקה

לאתר פסולת או לאחסון, הכל בהתאם להנחיות המפקח באתר.

03.19.10.020

0.00 110.0 00 מ"א העתקה והתקנה מחדש כולל השלמות כל האביזרים הנדרשים
DELTA(כגון מחברים ) של מעקות בטיחות מבטון טרום מסוג 

BLOC או REIFFהפינוי יעשה לאתרים שונים של נת"א או .
לאחסון, הכל בהתאם להנחיות המפקח באתר.

03.19.10.030

0.00 40.0 00 מ"א  עבור פינוי מעקה מבטון טרום03.19.09.030תוספת מחיר לסעיף 
לאתר שפך מאושר.

03.19.10.040

0.0  - עבודות פירוקים19.10סה"כ תת פרק 
  - קונסטרוקצית פלדה19.11תת פרק 

0.00 24,000.0 00 טון קונסטרוקצית פלדה מפורפילי צנורות מרובעים סטנדרטיים,
לרבות אמצעי העזר כנדרש, ייצור, הובלות והרכבה כולל צבע

יסוד.

03.19.11.010

0.00 22,000.0 00 טון קונסטרוקצית פלדה מנורמל-פרופילים סטנדרטיים וצנורות
עגולים, לרבות פחי קשר, עיגון וברגים, ניקוי במברשת פלדה,

אמצעי עזר כנדרש, ייצור, הובלות והרכבה כולל צבע יסוד.

03.19.11.020

0.00 800.0 00 טון תוספת מחיר לקונסטרוקצית הפלדה עבור ניקוי חול, המדידה לפי
טון פלדה. כולל הובלות ופריקות.

03.19.11.030

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 2,200.0 00 טון תוספת מחיר לפרופילי פלדה, פחי פלדה וכל מוצרי פלדה מוגמרים
אחרים כולל משקופים גדרות, סורגים, מעקות וכו', עבור גילוון

.918בטבילה באבץ חם לפי תקן ישראלי מס' 

03.19.11.040

0.00 1,650.0 00 טון תוספת מחיר לקונסטרוקצית הפלדה הנ"ל עבור צביעה בשתי
.333 ושתי שכבות צבע מגן עליון  333שכבות צבע יסוד מגן 

המדידה לפי טון פלדה, כולל הובלות ופריקות.

03.19.11.050

0.0   - קונסטרוקצית פלדה19.11סה"כ תת פרק 
  - גדרות ושערים19.12תת פרק 

0.00 240.0 00 מ"א  מ"מ50/50/3.8גדר פנימית מרשת חוטי פלדה מגולוונת וכלואה 
 מ' מעל הקרקע, עם עמודים מצנור מגולוון1.80בגובה עד 

3.8 חוטי חזוק בין העמודים בקוטר 4 מ', לרבות 2 כל 1.1 / 2/" 2.9
 ס"מ, בתחתית הרשת פס חיזוק30מ"מ מחוברים לרשת כל 

 מ"מ, ראש העמוד מכוסה בפחית. כל עמוד רביעי30/3מגולוון 
מחוזק לאורך הגדר ומעוגן ביסוד בטון. עמודים מעוגנים ביסודות

 ס"מ, לרבות חפירה וריתוך50 ס"מ ובעומק 25 בקוטר 15בטון ב   -
"וונץ" לעמוד.

03.19.12.010

0.00 180.0 00 מ"א  מ"מ50/50/3.2גדר פנימית מרשת חוטי פלדה מגולוונת ומרותכת 
 מ' מעל הקרקע, עם עמודים מצנור מגולוון1.80בגובה עד 

3.8 חוטי חזוק בין העמודים בקוטר 4 מ', לרבות 2 כל 1.1 / 2/" 2.9
 ס"מ, בתחתית הרשת פס חיזוק30מ"מ מחוברים לרשת כל 

 מ"מ, ראש העמוד מכוסה בפחית. כל עמוד רביעי30/3מגולוון 
מחוזק לאורך הגדר ומעוגן ביסוד בטון. עמודים מעוגנים ביסודות

 ס"מ, לרבות חפירה וריתוך50 ס"מ ובעומק 25 בקוטר 15בטון ב   -
"וונץ" לעמוד.

03.19.12.020

0.00 85.0 00 מ"ר  מ"מ קיימות, ע"י החלפת רשת50/50/3.8תיקוני גדרות רשת 
פגומה ו/או השלמתה וישור העמודים לפי הצורך.

03.19.12.030

0.00 200.0 00 מ"א גדר מרותכת כדוגמת "יהודה רשתות" דגם איילון או שו "ע בגובה
 מ'.1.5

03.19.12.040

0.00 250.0 00 מ"א גדר מרותכת כדוגמת "יהודה רשתות" דגם איילון או שו "ע בגובה
 מ'.2.0

03.19.12.050

0.00 290.0 00 מ"א גדר מרותכת כדוגמת "יהודה רשתות" דגם שדרות או שו "ע בגובה
 מ'.2.4

03.19.12.060

0.0   - גדרות ושערים19.12סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



275דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - עבודות מסגרות חרש19דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.0 266העברה מדף:  " מפלדה..............................................................W - מעקות בטיחות "19.01תת פרק 

0.0 267העברה מדף:  ................................................EXP  2 .0 / ESP  4 - מעקה בטיחות מסוג 19.02תת פרק 

0.0 268העברה מדף:  SY RAIL XS/6.0 EASY RAIL/4.0 EASY R 2.0 - מעקה בטיחות מסוג 19.03תת פרק 

0.0 269העברה מדף:  ................NOVO RAIL/1.33 NOVO RAIL 4.0 - מעקה בטיחות מסוג 19.04תת פרק 

0.0 271העברה מדף:  .........SUPER RAIL/SUPER RAIL ECO MUF - מעקה בטיחות מסוג 19.05תת פרק 

0.0 272העברה מדף:  ....................................................Mega Rail ek - מעקה בטיחות מסוג 19.06תת פרק 

0.0 272העברה מדף:  ..........................................OPEN BOX BEAM - מעקה בטיחות מסוג 19.07תת פרק 

0.0 272העברה מדף:  .................................................DELTA BLOC - מעקה בטיחות מסוג 19.08תת פרק 

0.0 273העברה מדף:  ..........................................................Reiff 2000 - מעקה בטיחות מסוג 19.09תת פרק 

0.0 273העברה מדף:   - עבודות פירוקים................................................................................19.10תת פרק 

0.0 274העברה מדף:    - קונסטרוקצית פלדה..........................................................................19.11תת פרק 

0.0 274העברה מדף:    - גדרות ושערים...................................................................................19.12תת פרק 

0.0  - עבודות מסגרות חרש19סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



276דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - מעקות בטיחות03דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

0.0 275העברה מדף:   - עבודות מסגרות חרש...................................................................................19פרק 

0.0  - מעקות בטיחות03סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



277דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - סימון כבישים04מבנה 

 - סלילת כבישים ורחבות51פרק 

 - עבודות סימון כבישים51.09תת פרק 

הערה:
עב' סימון כבישים בצבע קונבנציונלי חד רכיבי אלקידי או אקרילי

0.00 2.0 00 מ"א 04.51.09.010 ס"מ בכל גוון.10 - 12קו ניתוב ברוחב 

0.00 2.5 00 מ"א 04.51.09.020 ס"מ בכל גוון.15קו ניתוב ברוחב 

0.00 4.5 00 מ"א 04.51.09.030 ס"מ30קוביות ברוחב 

0.00 15.0 00 מ"ר פסי מעברי חציה (ימדד לפי שטח צבוע בפועל במ"ר) 04.51.09.040

0.00 7.0 00 מ"א 04.51.09.050 ס"מ50קוי עצירה ברוחב 

0.00 17.0 00 מ"ר צביעת שטחים בכל גוון. 04.51.09.060

0.00 22.0 00 יח' חץ בודד בכל גוון. 04.51.09.070

0.00 32.0 00 יח' חץ כפול בכל גוון. 04.51.09.080

0.00 47.0 00 יח' חץ משולש בכל גוון. 04.51.09.090

0.00 50.0 00 יח' כתובת המילה "עצור" 04.51.09.100

0.00 3.7 00 צביעת אבני שפה בצבע סינטטי בגוונים כגון: כחול-לבן, אדום-לבן,מ"א
 אדום-צהוב, שחור-לבן (או בכל גוון אחר שיידרש ע"י המפקח)

04.51.09.110

0.00 5.0 00 מ"א העלמה קבועה של קו ניתוב בצבע מסוג כלשהוא ובמקום כל
 ס"מ במכונת קרצוף כדוריות פלדה15שהוא, ברוחב 

04.51.09.120

0.00 13.0 00 מ"ר העלמה קבועה של שטחי צבע מסוג כלשהוא ובמקום כל שהוא,
במכונת קרצוף כדוריות פלדה

04.51.09.130

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



278דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 3.0 00 מ"א  ס"מ לכיסוי סימון15העלמה זמנית ע"י צביעה בצבע שחור ברוחב 
 צבע קיים ( "מחיקה" ) בצבע שחור אספלטי

04.51.09.140

0.00 10.0 00 מ"ר העלמה זמנית ע"י צביעת שטחים בצבע שחור אספלטי ע"ג סימון
צבע קיים ( "למחיקתו" )

04.51.09.150

0.00 8.0 00 מ"ר העלמה זמנית של שטחים ע"י קרצוף עדין כמפורט במפרט
המיוחד.

04.51.09.160

הערה:
עב' סימון בצבע פלסטי אקרילי דו-רכיבי

0.00 29.0 00 מ"א 04.51.09.170 ס"מ, חלק או טכסטורה, לבן או צהוב.10   -20קו ניתוב ברוחב 

0.00 36.0 00 מ"א 04.51.09.180 ס"מ משונן לבן או צהוב.10 - 20קו ניתוב ברוחב 

0.00 150.0 00 מ"ר צביעת שטחים חלק או טכסטורה, לבן או צהוב. 04.51.09.190

הערה:
עב' סימון כבישים באמצעות יריעות סימון זמניות וקבועות

0.00 33.0 00 מ"א 04.51.09.200 ס"מ בכל גוון, ע"י יריעות קבועות15   -20קו ניתוב ברוחב 

0.00 40.0 00 מ"א 04.51.09.210 ס"מ בכל גוון ע"י יריעות זמניות.15 - 20קו ניתוב ברוחב 

0.00 30.0 00 מ"א 04.51.09.220 ס"מ בכל גוון ע"י יריעות קבועות.12קו ניתוב ברוחב 

0.00 37.0 00 מ"א 04.51.09.230 ס"מ בכל גוון ע"י יריעות זמניות.12קו ניתוב ברוחב 

0.00 60.0 00 מ"א 04.51.09.240 ס"מ בכל גוון ע"י יריעות קבועות.30קוביות ברוחב 

0.00 55.0 00 מ"א 04.51.09.250 ס"מ בכל גוון ע"י יריעות זמניות.30קוביות ברוחב 

0.00 150.0 00 מ"ר סימון שטחים בכל גוון ע"י יריעות קבועות. 04.51.09.260

0.00 140.0 00 מ"ר סימון שטחים בכל גוון ע"י יריעות זמניות. 04.51.09.270

0.00 8.0 00 מ"א 04.51.09.280 ס"מ15   -20הסרת יריעה ברוחב 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



279דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 13.0 00 מ"א 04.51.09.290 ס"מ30הסרת קו קוביות מיריעה זמנית ברוחב 

0.00 15.0 00 יח' הסרת חץ בודד מיריעה 04.51.09.300

0.00 18.0 00 יח' הסרת חץ כפול 04.51.09.310

0.00 26.0 00 יח' הסרת חץ משולש 04.51.09.320

0.00 20.0 00 מ"ר הסרת שטחים 04.51.09.330

הערה:
עיני חתול

0.00 25.0 00 יח' כפתור הדרכה ממתכת חד צדדי 04.51.09.340

0.00 28.0 00 יח' כפתור הדרכה ממתכת דו צדדי 04.51.09.350

0.00 5.0 00 יח' הסרת כפתור הדרכה וסילוקו. 04.51.09.360

הערה:
מפרדה גמישה לכביש

0.00 400.0 00 מ"א  או שו"ע מאושר ע"יLN  KlemmFix 60מפרדה גמישה מסוג 
המזמין.

04.51.09.370

0.00 100.0 00 יח' 04.51.09.380 או שו"ע מאושר.KlemmFix תוצרת  L 65עיני חתול למפרדה דגם 

0.00 450.0 00 יח'  או שו"עKlemmFix תוצרת  R 72 L דגם 6פנל מחזיר אור ו- 
מאושר.

04.51.09.390

0.00 600.0 00 יח' 04.51.09.400 או שו"ע מאושר.RL 102 Lכנ"ל דגם 

0.00 1,500.0 00 י"ע יישור וחיזוק מפרדה גמישה קיימת ע"י צוות מיומן. 04.51.09.410

0.00 50.0 00 מ"א פירוק וסילוק מפרדה גמישה כולל עיני החתול ופינוי למחסן
המזמין.

04.51.09.420

0.0  - עבודות סימון כבישים51.09סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



280דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - סלילת כבישים ורחבות51דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.0 279העברה מדף:   - עבודות סימון כבישים........................................................................51.09תת פרק 

0.0  - סלילת כבישים ורחבות51סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



281דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - סימון כבישים04דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

0.0 280העברה מדף:   - סלילת כבישים ורחבות................................................................................51פרק 

0.0  - סימון כבישים04סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



282דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - שילוט ותמרור05מבנה 

 - סלילת כבישים ורחבות51פרק 

  - שילוט51.07תת פרק 

0.00 300.0 00 קומפלט עבודות חפירה, פירוק והכנה לביצוע הביסוס והרכבת העמודים,
לרבות מילוי והחזרת המצב לקדמותו (כולל פיזור מצע, הידוק

בשכבות, חול וריצוף).

05.51.07.010

0.00 500.0 00 חפירות גישוש ידני לגילוי מערכות שירותים תת קרקעיים להתקנתיח'
 יחידה בהוראת המפקח1 שלט - 

05.51.07.020

0.00 400.0 00 מ"ר מכלול חיזוק ותיקון מסגרות הפלדה של השלטים הקיימים בגשרי
השילוט העיליים בכל הגדלים כמפורט במפרט וכמסומן בתכניות,

כולל פירוק והרכבה.

05.51.07.030

0.00 250.0 00 מ"ר מכלול חיזוק ותיקון מסגרות פלדה כנ"ל בשילוט הצידיים
 מ' כמפורט במפרט, כולל פירוק והרכבה מחדש.X 3 3הגדולים מעל 

05.51.07.040

0.00 1,000.0 00 מ"ר  , כולל2מכלול שלטים עיליים חדשים עם חומר מ"א דרגה  
4.0 מ' וברוחב 1.8קונסטרוקצית הפלדה (מסגרת השלט) בגובה עד 

 מ', כמפורט במפרט.1.0 עד 

05.51.07.050

0.00 1,000.0 00 מ"ר 05.51.07.060 מ'.1.5 עד 7.0 מ' וברוחב 1.8 עד 2.5כנ"ל אך בגובה 

0.00 1,000.0 00 מ"ר 05.51.07.070 מ'.2.0 עד 10.0 מ' וברוחב 2.5 עד 4.0כנ"ל אך בגובה 

0.00 1,000.0 00 מ"ר 05.51.07.080 מ'.3.0 עד 6.0 מ' וברוחב 4.0 עד 6.0כנ"ל אך בגובה 

0.00 1,200.0 00 מ"ר שלטים צידיים חדשים כולל קונסטרוקצית פלדה (מסגרת השלט)
 , לרבות היסודות.1 מ', מ "א דרגה  3.0 מ' וברוחב 3.0 עד 4.0בגובה 

05.51.07.090

0.00 1,300.0 00 מ"ר 05.51.07.100 מ'.3 עד 4 מ' וברוחב 4.0 עד 6.0כנ"ל אך בגובה 

0.00 250.0 00 מ"ר  עבור מחזיר05.51.07.110  ,  05.51.07.100תוספת מחיר לסעיפים 
.2אור דרגה 

05.51.07.110

0.00 450.0 00 מ"ר  עבור חומר05.51.07.060 - 05.51.07.110תוספת מחיר לסעיפים 
.3מ"א דרגה 

05.51.07.120

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



283דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 7.0 00 יח' מכלול ברגי חיבור חדשים על כל מרכיביהם כולל ברגים, אומים
כפולים, דיסקיות קפיציות, פין פציל, מרווחון - כולם מגולוונים

כולל פירוק הקיימים כמפורט במפרט.

05.51.07.130

0.00 15.0 00 מ"א מכלול ניקוי וצביעת פרופילי ואלמנטי פלדה של מסגרות השילוט
כמפורט במפרט.

05.51.07.140

0.00 2,000.0 00 קומפ'  ש"ע פירוק שלט עילי קיים עקב4ביצוע עבודות במצב חרום תוך 
סכנה. התשלום בפועל עקב נזק של גורם צד ג' ולא עקב בלאי או

נזקי טבע. 
העבודה כוללת את כל הציוד הדרוש ואמצעי אבטחה ושיטור. 

05.51.07.150

0.00 250.0 00 מ"ר שלטים שונים עם מסר בצבע שחור לא מחזיר אור, ורקע מחומר
מחזיר אור רב -עוצמה.

05.51.07.160

0.00 700.0 00 יח' שינוי מסר בשלט עילי (לא כולל פירוק  הרכבה והובלה ) מחומר
.3 או 2מ"א דרגה 

05.51.07.170

0.00 350.0 00 יח' שינוי מסר בשלט צידי (לא כולל פירוק  הרכבה והובלה ) מחומר
.2מ"א דרגה 

05.51.07.180

0.00 200.0 00 מ"ר שלטים שונים מחומר שאינו מחזיר אור בהדפסת הזרקת דיו
בשיטה דיגיטלית (כל הגוונים ).

05.51.07.190

0.00 700.0 00 מ"ר  בהדפסת הזרקת דיו בשיטה דיגיטלית (כל1שלטים לפי פרט מס' 
הגוונים) כולל מע' חיבור והתקנה.

05.51.07.200

0.00 20.0 00 מ"ר כיסוי שלט במדבקות הסתרה (כולל אספקה) או הסרה מהשלט 05.51.07.210

0.00 100.0 00 יח' חיזוק חיבור השלט לעמוד באמצעות נקודות ריתוך באתר, לפי 
מספר החבקים כמפורט במפרט

05.51.07.220

0.00 1,000.0 00 יח'  מ') או4.5 מ' ובגובה עד 7שלט על גשר שילוט רגיל (שלט באורך עד 
 פירוק שלט בגודל כל שהוא מגשר שילוט והובלתו למחסן הקבלן

או למחסני המזמין לפי הנחית המפקח

05.51.07.230

0.00 1,800.0 00 יח'  מ'  ו/או בגובה מעל7שלט על גשר שילוט רגיל (שלט באורך מעל 
 מ')4.5

05.51.07.240

0.00 150.0 00 יח' פירוק שלט המוצב על עמודים  (כולל העמודים והבסיסים) 
והובלתו למחסן הקבלן או המזמין לפי הנחית המפקח והחזרת

הריצוף לקדמותו

05.51.07.250

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



284דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 250.0 00 יח' פירוק והרכבה במקום אחר של שלט צידי כולל תיקון הריצוף  05.51.07.260

0.00 800.0 00 יח' החלפה או חיזוק פח בודד בשלט עילי קיים, או הדבקת מס' דרך 
על שלט עילי קיים  (אספקה והתקנה)

05.51.07.270

0.00 200.0 00 יח' החלפה או חיזוק פח בודד בשלט צידי קיים  05.51.07.280

0.0   - שילוט51.07סה"כ תת פרק 
  - תמרורים51.08תת פרק 

הערה:
סעיפי התמרורים כוללים התקנה על עמודים הנמדדים בנפרד.

0.00 50.0 00 יח' 05.51.08.010  ס"מ.60,  בקוטר 1תמרור עגול מחומר מחזיר אור דרגה   

0.00 50.0 00 יח' 05.51.08.020 ס"מ.60כנ"ל, אך תמרור משולש בעל צלע בגודל 

0.00 50.0 00 יח' 05.51.08.030 ס"מ.50 * 50כנ"ל, אך תמרור מרובע במידות 

0.00 60.0 00 יח' 05.51.08.040 ס"מ.60 * 60כנ"ל, אך תמרור מרובע במידות 

0.00 60.0 00 יח' 05.51.08.050 " לדרך עירונית.37כנ"ל, אך תמרור עצור "ב'- 

0.00 100.0 00 יח' 05.51.08.060 ס"מ.60 , בקוטר 2תמרור עגול מחומר מחזיר אור דרגה  

0.00 110.0 00 יח' .2 ס"מ, דרגה 90כנ"ל, אך תמרור משולש בעל צלע בגודל  05.51.08.070

0.00 140.0 00 יח' .3כנ"ל, אך דרגה  05.51.08.080

0.00 110.0 00 יח' .2 ס"מ. דרגה 60 * 60כנ"ל, אך תמרור מרובע במידות  05.51.08.090

0.00 140.0 00 יח' .3כנ"ל, אך דרגה  05.51.08.100

0.00 220.0 00 יח' .2 " לדרך בין-עירונית. דרגה 37כנ"ל, אך תמרור עצור "ב'-  05.51.08.110

0.00 260.0 00 יח' .3כנ"ל, אך דרגה  05.51.08.120

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



285דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 220.0 00 יח'  ס"מ. דרגה80תמרור עגול מחומר מחזיר אור רב-עוצמה, בקוטר 
2.

05.51.08.130

0.00 250.0 00 יח' .3כנ"ל, אך דרגה  05.51.08.140

0.00 170.0 00 יח' .2 ס"מ. דרגה 120כנ"ל, אך תמרור משולש בעל צלע בגודל  05.51.08.150

0.00 220.0 00 יח' .3כנ"ל, אך דרגה  05.51.08.160

0.00 180.0 00 יח' .2 ס"מ. דרגה 80 * 80כנ"ל, אך תמרור מרובע במידות  05.51.08.170

0.00 230.0 00 יח' .3כנ"ל, אך דרגה  05.51.08.180

0.00 150.0 00 יח' .2 ס"מ. דרגה 50 * 100כנ"ל, אך תמרור מלבני במידות  05.51.08.190

0.00 230.0 00 יח' .3כנ"ל, אך דרגה  05.51.08.200

0.00 150.0 00 יח' .2 ס"מ. דרגה 50 * 100כנ"ל, אך תמרור מלבני במידות  05.51.08.210

0.00 190.0 00 יח' .3כנ"ל, אך דרגה  05.51.08.220

0.00 210.0 00 יח' .2 ס"מ. דרגה 85 * 85כנ"ל, אך תמרור מרובע במידות  05.51.08.230

0.00 280.0 00 יח' .3כנ"ל, אך דרגה  05.51.08.240

0.00 400.0 00 יח' 05.51.08.250 ס"מ.120, בקוטר 2תמרור עגול מחומר מחזיר אור דרגה   

0.00 520.0 00 יח' .3כנ"ל, אך דרגה  05.51.08.260

0.00 280.0 00 יח' .2 ס"מ. דרגה 100 * 100כנ"ל, אך תמרור מרובע במידות  05.51.08.270

0.00 360.0 00 יח' .3כנ"ל, אך דרגה  05.51.08.280

0.00 150.0 00 מ"ר ).1  (מחזיר אור דרגה   45 , א'- 44 , א'- 43 , א'- 41תמרורים א'-  05.51.08.290

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



286דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 280.0 00 מ"ר ).2  (מחזיר אור  ד ר ג ה      45 , א'- 44 , א'- 43 , א'- 41תמרורים א'-  05.51.08.300

0.00 60.0 00 יח'  מ"מ (מחזיר30 * 30 עם יתד ברזל זווית 6 או ו' - 2 , ו '- 4תמרור ו'- 
).2אור דרגה   

05.51.08.310

0.00 300.0 00 יח'  מ'2 באורך 2 ס"מ באמצעות עמוד " 100 * 60  במידות  10תמרור ו'- 
 או מעקה בטיחות קבוע מכל סוג שהוא.Wעל גבי עמוד גדר 

).2(מחומר מחזיר אור דרגה   

05.51.08.320

0.00 200.0 00 יח'  רב עוצמה קיים, כולל פירוק והרכבה (ללא10חידוש תמרור ו'- 
אספקת והרכבת עמוד).

05.51.08.330

0.00 330.0 00 מ"ר .3 , מחומר מ"א דרגה 44 , א'- 43 , א'- 41תמרורים א'-  05.51.08.340

0.00 80.0 00 יח' תוספת מחיר לתמרור עירוני בגין יצורו בשיטת הדבקה במקום
).1 במקום מחזיר אור דרגה   2הדפסת משי (מחזיר אור דרגה 

05.51.08.350

0.00 200.0 00 מ"א .4 ברוחב של " LDSיחידת  05.51.08.360

0.00 200.0 00 מ"א .6 ברוחב של " LDSיחידת  05.51.08.370

הערה:
הרכבת עמודים כוללת חפירה וביטון העמוד

0.00 14.0 00 יח' .3מערכת חיבור צרה לעמוד "  05.51.08.380

0.00 14.0 00 יח' .3מערכת חיבור רחבה לעמוד "  05.51.08.390

0.00 18.0 00 יח' .4מערכת חיבור לעמוד "  05.51.08.400

0.00 20.0 00 יח' .6מערכת חיבור לעמוד "  05.51.08.410

0.00 24.0 00 יח' .8מערכת חיבור לעמוד "  05.51.08.420

0.00 15.0 00 יח' תוספת מחיר להרכבת תמרור עבור מערכת חיבור כולל הרכבת
מערכות החיבור.

05.51.08.430

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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287דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 10.0 00 יח'  עבור חיזוק חיבור התמרור05.51.08.430תוספת מחיר לסעיף 
לעמוד באמצעות ריתוך של ברגי החיבור למערכת החיבור באתר.

ימדד לפי יחידה של תמרור מסוג כלשהו ויבוצע רק בהתאם
להוראות המפקח.

05.51.08.440

0.00 5.0 00 יח'  עבור אספקה והרכבת ברגי05.51.08.430תוספת מחיר לסעיף 
חיבור ארוכים במקום הרגילים וכיפופם באתר. ימדד לפי יחידה

של תמרור מסוג כלשהו ויבוצע רק בהתאם להוראות המפקח.

05.51.08.450

0.00 20.0 00 יח' תוספת מחיר עבור הרכבת תמרור על קיר בטון. 05.51.08.460

0.00 800.0 00 יח' הרכבה או פרוק של תמרור רום גבריט עילי (תשלום עבור תמרור
ראשון באותו גשר בהזמנה).

05.51.08.470

0.00 100.0 00 יח' הרכבה או פירוק של תמרור רום גבריט עילי (תשלום עבור תמרור
שני ומעלה באותו גשר בהזמנה).

05.51.08.480

0.00 180.0 00 יח' 05.51.08.490 מ', כולל יסוד.3.5 אורך 3עמוד תמרור " 

0.00 35.0 00 מ"א תוספת/הפחתת מחיר עבור מ"א עמוד שונה מהאורך שבסעיף
05.51.08.490.

05.51.08.500

0.00 210.0 00 יח' 05.51.08.510 מ' כולל יסוד.3.5 אורך 4עמוד תמרור " 

0.00 45.0 00 מ"א תוספת/הפחתת מחיר עבור מ"א עמוד שונה מהאורך שבסעיף
05.51.08.510.

05.51.08.520

0.00 300.0 00 יח' 05.51.08.530 מ' כולל יסוד.3.5 אורך 6עמוד תמרור " 

0.00 60.0 00 מ"א תוספת/הפחתת מחיר עבור מ"א עמוד שונה מהאורך שבסעיף 
05.51.08.530.

05.51.08.540

0.00 20.0 00 יח' חיבור תמרור באמצעות סרטי הצמדה. 05.51.08.550

0.00 35.0 00 מ"א 05.51.08.560 לשלט באורך הנדרש.3עמוד תמיכה " 

0.00 150.0 00 יח' תוספת מחיר עבור אספקת והתקנת תמרור שהוגדר כ"דחוף" תוך
 שעות12

05.51.08.570

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ
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288דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 100.0 00 יח' תוספת מחיר עבור אספקת והתקנת תמרור שהוגדר כ"דחוף" תוך
 שעות.24

05.51.08.580

0.00 40.0 00 יח' פירוק עמוד תמרור (עם או בלי תמרור) והעברתו למחסן הקבלן או 
למחסני המזמין לפי הנחית המפקח והחזרת הריצוף לקדמותו.

05.51.08.590

0.00 500.0 00 יח' 05.51.08.600 עמודים3 או 2ייצוב ויישור השלט המוצב על  

0.00 1,000.0 00 יח' 05.51.08.610 עמודים5 או 4כנ"ל שלט המוצב על  

0.00 500.0 00 יח'  עמודים (כולל מערכת החיבור ולא3 או 2התקנת שלט המוצב על 
כולל אספקת והתקנת עמודים)

05.51.08.620

0.00 1,000.0 00 יח'  עמודים (כולל מערכת החיבור ולא5 או 4התקנת שלט המוצב על 
כולל אספקת והתקנת עמודים)

05.51.08.630

0.0   - תמרורים51.08סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



289דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - סלילת כבישים ורחבות51דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.0 284העברה מדף:    - שילוט..............................................................................................51.07תת פרק 

0.0 288העברה מדף:    - תמרורים..........................................................................................51.08תת פרק 

0.0  - סלילת כבישים ורחבות51סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



290דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - שילוט ותמרור05דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

0.0 289העברה מדף:   - סלילת כבישים ורחבות................................................................................51פרק 

0.0  - שילוט ותמרור05סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



291דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

  - עבודות אחזקה ותיקונים שונים06מבנה 

  - עבודות פירוק והריסה01פרק 

  - עבודות הריסת בטונים01.01תת פרק 

הערה:
כל עבודות ההריסה והפירוק כוללות נקוי השטח לאחר ביצוע

העבודה וסילוק הפסולת למקום שפך מאושר, העבודה לא כוללת
אמצעי הרמה, הסדרי תנועה ופיגומים. כל החומרים יועברו לרשות
 המזמין. במידה והקבלן ישתמש בהם חשבונו יחוייב בהתאם, לפי

קביעת המפקח.

0.00 180.0 00 מ"ר  ס "מ לחשיפת הברזל , בשטח  -5קילוף וסיתות בטונים לעומק עד 
 מ"ר.5עד 

06.01.01.010

0.00 150.0 00 מ"ר 06.01.01.020 מ"ר.5קילוף וסיתות בטונים כנ"ל בשטח  - מעל 

0.00 450.0 00 מ"ק פירוק מרצפי בטון בכל עובי בכל כלי שיידרש, כולל חיתוך ברזלים
וניסור בטון במידה וידרש.

06.01.01.030

0.00 45.0 00 מ"ר פירוק ריצוף מדרכות גשר כולל מצע חול או אחר וכו', בשטח  - עד
 מ"ר.20

06.01.01.040

0.00 40.0 00 מ"ר 20פירוק ריצוף מדרכות גשר כולל מצע חול אחר וכו', בשטח  - מעל 
 מ"ר.

06.01.01.050

0.00 800.0 00 מ"ק הריסת קורות, קירות או מעקה בטון בכל המידות כולל ניסור
וחיתוך ברזל לפי הנחיות המפקח.

06.01.01.060

0.00 400.0 00 יח'  ס"מ לביצוע30קידוח חורים בתקרות או קירות בטון בעובי עד 
 יח'.10     ,   ב כ מ ו ת   - עד 10שרוולים בקוטר עד   "

06.01.01.070

0.00 320.0 00 יח'  ס"מ לביצוע30קידוח חורים בתקרות או קירות בטון בעובי עד 
 יח'.10     ,   ב כ מ ו ת  - מעל  10שרוולים בקוטר עד   "

06.01.01.080

0.00 500.0 00 מ"ק סיתות והריסת בסיסי בטון במידות שונות. 06.01.01.090

0.0   - עבודות הריסת בטונים01.01סה"כ תת פרק 
  - עבודות פירוק חלקי מתכת ואביזרי תנועה01.2תת פרק 

הערה:
כל עבודות ההריסה והפירוק כוללות נקוי השטח לאחר בצוע

העבודה וסילוק הפסולת למקום שפך מאושר.

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



292דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 30.0 00 מ"א  מ' לרבות העמודים והחפירה2.5פרוק גדר רשת ברזל בגובה עד 
הדרושה.

06.01.02.010

0.00 120.0 00 מ"א פירוק מעקה קיים העשוי צינורות ופרופילים ממתכת בגובה עד
 מטר.1.20

06.01.02.020

0.00 60.0 00 מ"א  עבור פירוק זהיר ואיחסון06.01.02.020תוספת מחיר לסעיף 
במקום שיורה המפקח לצורך שימוש חוזר.

06.01.02.030

0.00 80.0 00 מ"א 06.01.02.040 מטר.20 כולל עמודונים  ,   ב א ו ר ך  - עד Wפירוק מעקה קיים מסוג 

0.00 50.0 00 מ"א 06.01.02.050 מטר.20 כולל עמודונים באורך - מעל Wפירוק מעקה קיים מסוג 

0.00 20.0 00 מ"א  עבור פירוק06.01.02.040 ,  06.01.02.050תוספת מחיר לסעיפים 
זהיר ואיחסון במקום שיורה המפקח לצורך שימוש חוזר.

06.01.02.060

0.00 280.0 00 מ"א פירוק מעקה מסוג ניו ג'רסי מבטון מזוין, כולל ניסור. 06.01.02.070

0.00 40.0 00 יח' פירוק תמרורים ושלטים מותקנים על עמודים כולל בסיסים. 06.01.02.080

0.00 25.0 00 יח'  עבור פירוק זהיר ואיחסון06.01.02.080תוספת מחיר לסעיף 
במקום שיורה המפקח לצורך שימוש חוזר.

06.01.02.090

0.0   - עבודות פירוק חלקי מתכת ואביזרי תנועה01.2סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



293דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

  - עבודות פירוק והריסה01דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.0 291העברה מדף:    - עבודות הריסת בטונים.......................................................................01.01תת פרק 

0.0 292העברה מדף:    - עבודות פירוק חלקי מתכת ואביזרי תנועה..............................................01.2תת פרק 

0.0   - עבודות פירוק והריסה01סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



294דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - סלילת כבישים ורחבות51פרק 

 - עבודות הכנה ופירוק51.01תת פרק 

הערה:
כל עבודות הפירוקים והכנה כוללים פינוי הפסולת לאתר שפך

מאושר.

0.00 80.0 00 מ"ק פינוי פסולת  קיימת (מכל סוג) , לרבות החפירה הדרושה, בקטע
שלא באחריות קבלן האחזקה.

06.51.01.010

0.00 25.0 00 מ"ר פרוק של משטחי אספלט קיימים, בכל עובי שהוא. 06.51.01.020

0.00 25.0 00 מ"א פרוק גדרות מכל סוג ובכל גובה. 06.51.01.030

0.00 20.0 00 מ"א פרוק זהיר של אבני שפה מכל סוג. 06.51.01.040

0.00 20.0 00 מ"ר פרוק זהיר של משטחים מרוצפים מכל סוג כולל התשתית. 06.51.01.050

0.00 300.0 00 מ"ר פרוק סככה כולל גג מתכת מכל סוג, לרבות הקונסטרוקציה. 06.51.01.060

0.00 100.0 00 קומפלט פרוק והעתקה של עמוד מחסום מסוג כלשהוא. 06.51.01.070

0.00 1,200.0 00 יח'  טון עם40החלפת תקרה של שוחות קיימות כולל מכסה ב.ב. כבד ( 
מתקן נעילה).

06.51.01.080

0.00 1,050.0 00 יח' כנ"ל ללא נעילה 06.51.01.090

0.00 800.0 00 יח' 06.51.01.100 טון.25החלפת תקרה של שוחות קיימות כולל מכסה 

0.00 600.0 00 יח' 06.51.01.110 טון.12.5החלפת תקרה של שוחות קיימות כולל מכסה 

0.00 1,100.0 00 יח' 06.51.01.120 טון עם מתקן נעילה)40החלפת מכסה קל למכסה כבד   (

0.00 1,050.0 00 יח' כנ"ל ללא נעילה 06.51.01.130

0.00 800.0 00 יח' 06.51.01.140 טון.25החלפת מכסה קיים למכסה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



295דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 600.0 00 יח' 06.51.01.150 טון.12.5החלפת מכסה קיים למכסה 

0.00 500.0 00 יח' התאמת מפלסי שוחות וקולטנים מסוגים שונים. 06.51.01.160

0.00 100.0 00 יח' פירוק והרכבה מחדש של תמרורים כולל העמודים. 06.51.01.170

0.00 600.0 00 יח' התאמת גבהים לתקרות שוחות קיימים מכל סוג שהוא לגובה של
 ס"מ.30עד 

06.51.01.180

0.00 1,000.0 00 יח' חפירת גישוש לגילוי מערכות 06.51.01.190

0.00 50.0 00 יח' פירוק מחסומי חניה כולל עמודים וכולל הובלה לאיחסון במחסני
נתיבי איילון.

06.51.01.200

0.00 100.0 00 מ"א פירוק קוי ניקוז 06.51.01.210

0.00 350.0 00 יח' פירוק והרכבה מחדש של שלטים מכל סוג וגודל. 06.51.01.220

0.00 140.0 00 יח' פירוק יסודות לעמודי תאורה. 06.51.01.230

0.00 250.0 00 יח' פירוק תאי קליטה למי גשם ומילוי החפירה במצע סוג א' מהודק. 06.51.01.240

0.00 270.0 00 יח' פירוק שוחת ניקוז ומילוי החפירה במצע סוג א' מהודק פירוק
שוחות קיימות ומילוי החפירה במצע סוג א' מהודק.

06.51.01.250

0.00 180.0 00 מ"א  מ'0.40 מ' ובעומק של עד 1.0פירוק מבנה מלא של כביש ברוחב עד 
 כולל ניסור האספלט, חפירה והחזרת המצב לקדמותו.

06.51.01.260

0.00 150.0 00 יח' תיקוני מכסי שוחות לפי הנחיות המפקח. מכסה וטבעת לעומס
 טון.12.5

06.51.01.270

0.00 200.0 00 יח' 25תיקוני מכסי שוחות לפי הנחיות המפקח. מכסה וטבעת לעומס 
טון.

06.51.01.280

0.00 250.0 00 יח' 40תיקוני מכסי שוחות לפי הנחיות המפקח. מכסה וטבעת לעומס 
טון.

06.51.01.290

0.0  - עבודות הכנה ופירוק51.01סה"כ תת פרק 
 - עבודות עפר , מצעים ותשתיות51.02תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



296דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 6.0 00 מ"ר חישוף שטח כולל הסרת צמחיה. 06.51.02.010

0.00 400.0 00 מ"ק CLSMיצירת  06.51.02.020

0.00 50.0 00 מ"ק חפירה בכל סוג חומר 06.51.02.030

0.00 50.0 00 מ"ק 06.51.02.040 כולל פיזור והידוקA    -2    -    4מילוי מובא מסוג   

0.00 60.0 00 מ"ק מילוי נברר כולל פיזור והידוק 06.51.02.050

0.00 100.0 00 מ"ק מצע סוג א' כולל פיזור והידוק במסעה או בשוליים. 06.51.02.060

0.00 85.0 00 מ"ק מצע סוג ב' כולל פיזור והידוק במסעה או בשוליים. 06.51.02.070

0.00 5.0 00 מ"ק  ס"מ לדרגת הצפיפות20הידוק מילוי מחומר החפור בשכבות של 
הנדרשת בהתאם לסוג החומר

06.51.02.080

0.00 4.0 00 מ"ר הידוק שתית לדרגת הצפיפות הנדרשת בהתאם לסוג החומר 06.51.02.090

0.00 130.0 00 מ"ק אגו"ם 06.51.02.100

0.0  - עבודות עפר , מצעים ותשתיות51.02סה"כ תת פרק 
 - קירצוף, איטום סדקים והטלאות, ניסורי חריץ51.03תת פרק 

0.00 20.0 00 מ"א ניסור חריץ באספלט לכל עומק שהוא. 06.51.03.010

0.00 7.0 00 מ"ר  ס"מ, הכל לפי המפרט4קרצוף מסעות אספלט קיים בעומק עד 
 מ"ר למשמרת.1000הכללי והמיוחד. בהיקף של עד 

06.51.03.020

0.00 22.0 00 מ"ר  ס"מ, הכל לפי המפרט9קרצוף מסעות אספלט קיים בעומק עד 
 מ"ר.100הכללי המיוחד בהיקף של עד 

06.51.03.030

0.00 5.0 00 מ"ר 06.51.03.040 ס"מ.9 ס"מ מעבר לעומק של 5קרצוף מסעות אספלט קיים לכל 

0.00 7.0 00 מ"א קרצוף רדוד ע"י מכונה יעודית בעלת כדוריות פלדה למחיקת פסי
 ס"מ.20צבע קיימים ברוחב עד 

06.51.03.050

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



297דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 6.0 00 מ"ר קרצוף עדין למחיקת שטחי צבע כמפורט במפרט המיוחד, או
למניעת החלקה.

06.51.03.060

0.00 20.0 00 מ"א 06.51.03.070 ס"מ.1איטום סדקים שרוחבם עד 

0.00 40.0 00 מ"א 06.51.03.080 ס"מ.7 ס "מ עד 1.1איטום סדקים ברוחב מ- 

0.00 30.0 00 מ"א כיסוי סדקים ע"י יריעה ביטומנית 06.51.03.090

0.00 20.0 00 מ"ר  אוTREVIRA AS - 250כיסוי שטחים סדוקים ע"י יריעת אורים 
ש"ע.

06.51.03.100

0.00 35.0 00 מ"ר רשתות פוליאסטר מצופות באמולסיות ביטומן כדוגמת
HATELITCאו ש"ע 

06.51.03.110

0.00 150.0 00 מ"ר הטלאות - יבוצע בהתאם להוראות המפקח וכמפורט במפרט
המיוחד.

06.51.03.120

0.0  - קירצוף, איטום סדקים והטלאות, ניסורי חריץ51.03סה"כ תת פרק 
  - אבני שפה , ריצופים ושונות51.05תת פרק 

0.00 80.0 00 מ"א 06.51.05.010 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון.X 23  23אבני שפה משופעת במידות  

0.00 77.0 00 מ"א 06.51.05.020 ס "מ כולל יסוד ומשענת בטון.X 17  25אבן שפה רגילה במידות 

0.00 45.0 00 מ"א הנחה בלבד של אבני שפה שפורקו מכל הסוגים, על יסוד ומשענת
בטון

06.51.05.030

0.00 80.0 00 מ"א אבן תעלה חד שיפועית כולל יסוד בטון. 06.51.05.040

0.00 54.0 00 מ"א 06.51.05.050 ס"מ, כולל יסוד ומשענת בטון.X 10  20אבן גן במידות 

0.00 77.0 00 מ"א  ס"מ, כוללX 15  23אבן שפה מונמכת ליד מעבר חציה במידות 
יסוד ומשענת בטון.

06.51.05.060

0.00 85.0 00 מ"ר  ס"מ6  ס"מ ובעובי X 20 20 או X 10  20אבנים משתלבות במידות 
בגוונים וצורת הנחה, כפי שיקבע האדריכל.

06.51.05.070

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



298דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 40.0 00 מ"ר הנחה בלבד של ריצוף שפורק מכל הסוגים כולל אספקת חול 06.51.05.080

0.00 220.0 00 מ"ר ריצוף אבן בתעלה ובציפוי מדרון מסוג ריפ-רפ כולל חגורות בטון
 ס"מ.X 20 60מזוין היקפיות במידות 

06.51.05.090

0.00 125.0 00 מ"ר  ס"מ, ממולא10 תאים למ"ר) בעובי 40ייצוב קרקע עם "גיאווב" (
, בהתאם למפרט.20בבטון ב- 

06.51.05.100

0.00 145.0 00 מ"ר .20 ס"מ, ממולא בבטון ב-15כנ"ל, אך בעובי  06.51.05.110

0.00 65.0 00 מ"ר 06.51.05.120 ס"מ, ממולא באדמה גננית.10כנ"ל, אך בעובי 

0.00 80.0 00 מ"ר 06.51.05.130 ס"מ, ממולא באדמה גננית.15כנ"ל, אך בעובי 

0.00 230.0 00 מ"א 06.51.05.140 מ'2.0 מ"מ כולל עמודים בגובה 4גדר רשת 

0.00 220.0 00 מ"א 06.51.05.150 מ'2.0גדר איסכורית לבנה בגובה 

0.00 35.0 00 מ"ר בד יוטה ירוק להרכבה על גדרות 06.51.05.160

0.00 1,000.0 00 יח'  ה' במפרט51.05תשלום מינימום ליציאה. כמפורט בסעיף 
המיוחד.

06.51.05.170

0.00 270.0 00 יח' עמודי מחסום מבטון 06.51.05.180

0.00 320.0 00 יח' עמודי מחסום מבטון עם ציפוי גרנוליט 06.51.05.190

0.00 380.0 00 יח' עמודי מחסום מפלדה 06.51.05.200

0.00 260.0 00 מ"ר 06.51.05.210 מ'  בנויה מדורג5מסלעה  עד גובה 

0.00 190.0 00 מ"א 06.51.05.220 כולל צבע3 מ' מברזל מגולוון בקוטר "1.5מעקה עד גובה 

0.00 300.0 00 מ"א גדר הפרדה בכביש דו מסלולי, עירוני , מפלדה מגולוונת בגובה עד
 מ' , כולל צבע , כדוגמת הקיים באי התנועה  (המפרדה ) בדרך1.5

השלום ת "א .

06.51.05.230

0.0   - אבני שפה , ריצופים ושונות51.05סה"כ תת פרק 
 - עבודות תיעול51.06תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



299דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 270.0 00 מ"א 06.51.06.010 ס"מ.150") בעומק עד 175 (" 5 ס"מ דרג 40צינורות ניקוז בקוטר 

0.00 330.0 00 מ"א 06.51.06.020 ס"מ.50כנ"ל בקוטר 

0.00 3,000.0 00 יח'  ס"מ ובעומק עדX 100  120 במידות E- 2שוחות בקרה מטיפוס 
 מ'.2.50

06.51.06.030

0.00 2,400.0 00 יח' 06.51.06.040 רשת).1שוחות קליטה (

0.00 3,000.0 00 יח' 06.51.06.050 רשתות).2שוחות קליטה (

0.00 3,400.0 00 יח' 06.51.06.060 רשתות).3שוחות קליטה (

0.00 1,000.0 00 יח' התחברות צינורות ניקוז בקטרים כלשהם לשוחות קיימות. 06.51.06.070

0.00 50.0 00 יח' איטום והדבקת מכסים ע"י חומר מסוג "איטופלסט" תוצרת
"וולפמן" או ש"ע.

06.51.06.080

0.00 580.0 00 מ"ק  לעטיפת בטון של צינורות ניקוז ומתקנים כלשהם,30בטון מזוין ב- 
 כולל הזיון.

06.51.06.090

0.00 650.0 00 יח' אבן יצקת (כולל פירוק וסילוק אבן יצקת ישנה) 06.51.06.100

0.00 55.0 00 יח' סימון מכסי שוחות לפי סוגיה - כמפורט במפרט המיוחד. 06.51.06.110

0.00 700.0 00 יח' רשתות ניקוז (כולל פירוק וסילוק רשתות ישנות) 06.51.06.120

0.00 650.0 00 יח' כנ"ל אך ללא פירוק הרשת הקיימת 06.51.06.130

0.0  - עבודות תיעול51.06סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



300דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - סלילת כבישים ורחבות51דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.0 295העברה מדף:   - עבודות הכנה ופירוק..........................................................................51.01תת פרק 

0.0 296העברה מדף:   - עבודות עפר , מצעים ותשתיות.............................................................51.02תת פרק 

0.0 297העברה מדף:   - קירצוף, איטום סדקים והטלאות, ניסורי חריץ.....................................51.03תת פרק 

0.0 298העברה מדף:    - אבני שפה , ריצופים ושונות.................................................................51.05תת פרק 

0.0 299העברה מדף:   - עבודות תיעול....................................................................................51.06תת פרק 

0.0  - סלילת כבישים ורחבות51סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



301דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
  - עבודות רג'י ויומיות60פרק 

  - עבודה ביומית60.01תת פרק 

0.00 100.0 00 ש"ע מנהל עבודה. 06.60.01.010

0.00 80.0 00 ש"ע פועל מקצועי. 06.60.01.020

0.00 60.0 00 ש"ע פועל בלתי מקצועי או עוזר לפועל מקצועי. 06.60.01.030

0.00 90.0 00 ש"ע חשמלאי מקצועי. 06.60.01.040

0.00 130.0 00 ש"ע מסגר או רתך. 06.60.01.050

0.00 100.0 00 ש"ע רתכת וציוד ריתוך. 06.60.01.060

0.00 80.0 00 ש"ע פטיש חשמלי ("קונגו") כולל מפעיל. 06.60.01.070

0.00 190.0 00 ש"ע מדחס אויר עם פטיש אחד כולל מפעיל לקומפרסור (עבור כל פועל
נוסף שעובד עם פטיש ישולם בנפרד).

06.60.01.080

0.00 270.0 00 ש"ע  פטישים, כולל מפעיל לקומפרסור (עבור כל פועל2מדחס אויר עם 
נוסף שעובד עם פטיש ישולם בנפרד).

06.60.01.090

0.00 2,600.0 00 י"ע צוות מדידה, כולל ציוד. 06.60.01.100

0.00 280.0 00 ש"ע 06.60.01.110 על גלגלי גומי עם כף, כולל מפעיל.950מחפר 

0.00 180.0 00 ש"ע 06.60.01.120 עם עגלה, כולל מפעיל.M-50טרקטור פרגוסון 

0.00 165.0 00 ש"ע 06.60.01.130  או שו  " ע, כולל מפעילJCBמחפרון אופני 

0.00 90.0 00 ש"ע תוספת מחיר לנ"ל עבור פטיש חציבה. 06.60.01.140

0.00 180.0 00 ש"ע מיני מחפרון זחלי או אופני מסוג בובקט או שו"ע, כולל מפעיל. 06.60.01.150

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



302דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 140.0 00 ש"ע עגלה עם טרקטור לפנוי פסולת למקום שפך מותר, לרבות העמסה
ופירוק, כולל מפעיל.

06.60.01.160

0.00 160.0 00 ש"ע טנדר להובלת ציוד ונוסעים עם  וו גרירה, כולל נהג. 06.60.01.170

0.00 120.0 00 ש"ע עגלה לטנדר להובלת ציוד וו גרירה, כולל מפעיל. 06.60.01.180

0.00 60.0 00 ש"ע מסור דיסק לחיתוך מוטות ברזל או אלמנטים מבטון, כולל מפעיל. 06.60.01.190

0.00 250.0 00 ש"ע 06.60.01.200 מ"ק, כולל נהג.18משאית עם ארגז מתהפך, עד 

0.00 200.0 00 ש"ע 06.60.01.210 טון להובלת משאות וציוד, כולל נהג.4משאית עד 

0.00 18.0 00 מ"ר פיגום נייד וניתן להעברה ממקום למקום העומד בדרישות בטיחות
ואחריות מלאה של הקבלן (השטח הנמדד הוא שטח הקיר או

התקרה).

06.60.01.220

0.00 20.0 00 מ"ר פגומים לבצוע העבודות, באשור מוקדם של המפקח ולשטחי
 מ' גובה. המדידה מהקרקע ועד לקצה העליון של3.0עבודה מעל 

הפגום. לרבות כיסוי מבד פלסטי להגנה על עוברי אורח והתזות.
מחיר יחידה לכל תקופת הביצוע הדרוש לכל עבודה.

06.60.01.230

0.00 330.0 00 ש"ע  שעות עבודה) לרבות9 מ' (מינמום ל    -30 טון הרמה וזרוע 10מנוף 
הובלת המנוף לאתר, כולל מפעיל.

06.60.01.240

0.00 150.0 00 ש"ע מכבש דרכים עם ויברציה לצורך הידוק תשתית כבישים או
מדרכה או דרך והבאתה להידוק לפי דרישת המפקח, כולל מפעיל.

06.60.01.250

0.00 300.0 00 ש"ע 3.5משאית עם מנוף לצורך העמסה והובלה המנוף מרים לפחות 
 מטר, כולל נהג.5טון ברדיוס 

06.60.01.260

0.00 800.0 00 י"ע  שעות עבודה,10 ליום עבודה של K.V.A 20גנרטור בהספק עד 
לרבות: הובלה לאתר ופינוי הגנרטור בתום העבודה, חיבור

הגנרטור לרשת החשמל באתר ונתוקו בתום העבודות, דלק לכל
תקופת העבודה ואחזקתו במצב עבודה תקין לכל משך העבודה עד

 י"ע ברצף.4

06.60.01.270

0.00 770.0 00 י"ע  שעות עבודה,10 ליום עבודה של K.V.A 20גנרטור בהספק עד 
לרבות: הובלה לאתר ופינוי הגנרטור בתום העבודה חיבור

הגנרטור לרשת החשמל באתר ונתוקו בתום העבודות, דלק לכל
תקופת העבודה ואחזקתו במצב עבודה תקין לכל משך העבודה

 י"ע ברצף.4מעל 

06.60.01.280

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



303דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.0   - עבודה ביומית60.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



304דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

  - עבודות רג'י ויומיות60דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.0 303העברה מדף:    - עבודה ביומית...................................................................................60.01תת פרק 

0.0   - עבודות רג'י ויומיות60סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



305דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

  - עבודות אחזקה ותיקונים שונים06דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

0.0 293העברה מדף:    - עבודות פירוק והריסה..................................................................................01פרק 

0.0 300העברה מדף:   - סלילת כבישים ורחבות................................................................................51פרק 

0.0 304העברה מדף:    - עבודות רג'י ויומיות.....................................................................................60פרק 

0.0   - עבודות אחזקה ותיקונים שונים06סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



306דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - הסדרי תנועה לבטיחות07מבנה 

 - הסדרי תנועה לבטיחות90פרק 

 - הסדרי תנועה לבטיחות90.01תת פרק 

0.00 2.0 מ"א/יממה00 מעקה בטיחות זמני מטיפוס מאושר ע"י הועדה  הבין משרדית
T 3להתקני בטיחות מאושרים לרמה 

07.90.01.010

0.00 2.5 מ"א/יממה00 H  , 1 H 2כנ"ל אך לרמה  07.90.01.020

0.00 1.4 00 יח'/יממה תמרורי אזהרה והוריה למיניהם (תמרור מסוג א' ו-ב'). 07.90.01.030

0.00 7.0 00 יח'/יממה  כפול ,כולל תושבת (במשקל2 או ו' - 6 או ו' - 4 או ו'- 2תמרור ו'- 
 ק"ג) וכולל פרופיל.20 - 15

07.90.01.040

0.00 7.0 00 יח'/יממה  ס"מ18תוספת לנ"ל עבור פנס נצנץ-חד או דו-צדדי בקוטר 
(לפחות).

07.90.01.050

0.00 1.0 00 יח'/יממה 07.90.01.060 ס"מ (לפחות).75חרוט (קונוס) בגובה 

0.00 7.0 00 יממה שלישית פנסים חיצוניים ומהבהבים, מורכבים על משולש אזהרה
ב"ע.

07.90.01.070

0.00 9.0 00 יממה 07.90.01.080 , עם יסוד בטון.3כנ"ל אך על עמוד " 

0.00 1.0 מ"א/יממה00 07.90.01.090 מפלסטיק (יוצב רק לפי אישור מיוחד).N.Jמעקה 

0.00 2.0 00 יח'/יממה 07.90.01.100 מ'X 1.0 1.0שלט מכל סוג שהוא במידה לפחות 

0.00 1,500.0 00 י"ע "צוות אבטחה" בשעות היום. 07.90.01.110

0.00 1,800.0 00 י"ע כנ"ל - בשעות הלילה. 07.90.01.120

0.0  - הסדרי תנועה לבטיחות90.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



307דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - הסדרי תנועה לבטיחות90דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.0 306העברה מדף:   - הסדרי תנועה לבטיחות......................................................................90.01תת פרק 

0.0  - הסדרי תנועה לבטיחות90סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



308דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - הסדרי תנועה לבטיחות07דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

0.0 307העברה מדף:   - הסדרי תנועה לבטיחות................................................................................90פרק 

0.0  - הסדרי תנועה לבטיחות07סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



309דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - תפעול ותחזוקה לבריכת איגום ותחנת שאיבה לניקוז במחלף יוספטל08מבנה 

 - עבודות מקדימות01פרק 

 - עבודות מקדימות01.01תת פרק 

3,500.0 3,500.0 1 קומפלט  לרבות חיבורים, ריתוכים וכל12 " בקוטר " Tצינור סניקה " 
העבודות הנלוות לעבודה בשלמות לכל תחנת השאיבה.

08.01.01.010

18,000.0 18,000.0 1 קומפלט  כולל אוגנים, לרבות כל העבודות הנלוות12מגוף טריז בקוטר " 
בשלמות.

08.01.01.020

21,000.0 21,000.0 1 קומפלט  כולל אוגנים, לרבות כל העבודות הנלוות16מגוף טריז בקוטר " 
בשלמות.

08.01.01.030

3,000.0 3,000.0 1 קומפלט  ועד לבור האיגום, לרבות12 " בקוטר " T מ- " 12קטע צינור קוטר " 
קידוח בבטון, איטום, תמיכות וכל החומרים והאביזרים לעבודה

בשלמות.

08.01.01.040

11,000.0 11,000.0 1 קומפלט  ונספח א' להכנת6 ,  5עבודת אחזקה שוטפת בהתאם לפרקים מס' 
ת"ש לעבודה לחורף.

08.01.01.050

56,500.0  - עבודות מקדימות01.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



310דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - עבודות מקדימות01דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

56,500.0 309העברה מדף:   - עבודות מקדימות..............................................................................01.01תת פרק 

56,500.0  - עבודות מקדימות01סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



311דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות אחזקה שוטפות02פרק 

 - עבודות אחזקה שוטפות02.01תת פרק 

5,000.0 500.0 10 חודש עבודות תפעול ואחזקה שוטפת בחודשי הקיץ (אפריל-אוגוסט). 08.02.01.010

22,000.0 11,000.0 2 חודש עבודות הכנה לחורף (ספטמבר). 08.02.01.020

37,200.0 3,100.0 12 חודש עבודות תפעול ואחזקה שוטפת בחודשי החורף (אוקטובר-מרץ). 08.02.01.030

64,200.0  - עבודות אחזקה שוטפות02.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



312דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - עבודות אחזקה שוטפות02דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

64,200.0 311העברה מדף:   - עבודות אחזקה שוטפות.....................................................................02.01תת פרק 

64,200.0  - עבודות אחזקה שוטפות02סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



313דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - תפעול ותחזוקה לבריכת איגום08דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה
ותחנת שאיבה לניקוז במחלף יוספטל

מחיר שם פרק

56,500.0 310העברה מדף:   - עבודות מקדימות........................................................................................01פרק 

64,200.0 312העברה מדף:   - עבודות אחזקה שוטפות...............................................................................02פרק 

120,700.0  - תפעול ותחזוקה לבריכת איגום ותחנת שאיבה לניקוז במחלף יוספטל08סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



314דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - אחזקת מחלף לה גרדיה המסגר09מבנה 

 - הקצבים90פרק 

  - הקצב לאחזקה שנתית במחלף לה גרדיה המסגר90.01תת פרק 

הערה:
הסכומים הנקובים בסעיפים הבאים מתייחסים לתשלום כל רבעון

 חודשים)3 ( 

1,792,000.0 224,000.0 8 יח' עבודות אחזקה מונעת ותחזוקה. (מחיר לרבעון) 09.90.01.010

1,792,000.0   - הקצב לאחזקה שנתית במחלף לה גרדיה המסגר90.01סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



315דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - הקצבים90דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

1,792,000.0 314העברה מדף:    - הקצב לאחזקה שנתית במחלף לה גרדיה המסגר...................................90.01תת פרק 

1,792,000.0  - הקצבים90סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



316דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - אחזקת מחלף לה גרדיה המסגר09דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

1,792,000.0 315העברה מדף:   - הקצבים.....................................................................................................90פרק 

1,792,000.0  - אחזקת מחלף לה גרדיה המסגר09סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



317דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - הקצבים10מבנה 

 - הקצבים90פרק 

  - הקצבים לשוטרים בשכר90.01תת פרק 

הערה:
לגבי פרק זה לא תחול תוספת/הנחה במסמך ה' - הצעת הקבלן.

0.00 1,000.0 00 יח' תשלום למשטרת ישראל עבור העסקת שוטר.
הסעיף הינו הקצב והתשלום יהיה כנגד קבלה.

10.90.01.010

0.00 1,000.0 00 יח' תשלום למשטרת ישראל עבור העסקת שוטר + ניידת.
הסעיף הינו הקצב והתשלום יהיה כנגד קבלה.

10.90.01.020

0.0   - הקצבים לשוטרים בשכר90.01סה"כ תת פרק 
  - הקצבים90.02תת פרק 

1,000,000.0 1,000,000.0 1 קומפלט הקצב לעבודות נקיון ואחזקה שונות, מחוץ לתחום העבודה של
הסכם זה או במסגרת הכוננות. על פי הנאמר במפרט.

10.90.02.010

3,000,000.0 3,000,000.0 1 קומפלט הקצב לעבודות גינון והשקייה שונות, מחוץ לתחום העבודה של
הסכם זה. על פי הנאמר במפרט.

10.90.02.020

3,000,000.0 3,000,000.0 1 קומפלט הקצב למעקות בטיחות. על פי הנאמר במפרט. 10.90.02.030

2,000,000.0 2,000,000.0 1 קומפלט הקצב לסימון. על פי הנאמר במפרט. 10.90.02.040

1,500,000.0 1,500,000.0 1 קומפלט הקצב לתמרור ושילוט. על פי הנאמר במפרט. 10.90.02.050

1,500,000.0 1,500,000.0 1 קומפלט הקצב לעבודות אחזקה ותיקונים שונים. על פי הנאמר במפרט. 10.90.02.060

12,000,000.0   - הקצבים90.02סה"כ תת פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



318דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - הקצבים90דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.0 317העברה מדף:    - הקצבים לשוטרים בשכר....................................................................90.01תת פרק 

12,000,000.0 317העברה מדף:    - הקצבים...........................................................................................90.02תת פרק 

12,000,000.0  - הקצבים90סה"כ פרק 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



319דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

 - הקצבים10דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

12,000,000.0 318העברה מדף:   - הקצבים.....................................................................................................90פרק 

12,000,000.0  - הקצבים10סה"כ מבנה 

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



320דף מספר אומדן
20עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס'  0215

13/01/2016

20דף ריכוז מחירים כללי: עבודות ניקיון, אחזקה וגינון בכביש מס' 

מחיר שם מבנה

6,360,000.0 249העברה מדף:     - עבודות נקיון, אחזקה וטיפול באירועים........................................................01מבנה 

6,607,584.0 264העברה מדף:     - עבודות גינון והשקייה................................................................................02מבנה 

0.0 276העברה מדף:    - מעקות בטיחות..........................................................................................03מבנה 

0.0 281העברה מדף:    - סימון כבישים...........................................................................................04מבנה 

0.0 290העברה מדף:    - שילוט ותמרור...........................................................................................05מבנה 

0.0 305העברה מדף:     - עבודות אחזקה ותיקונים שונים...................................................................06מבנה 

0.0 308העברה מדף:    - הסדרי תנועה לבטיחות...............................................................................07מבנה 

120,700.0 313העברה מדף:    - תפעול ותחזוקה לבריכת איגום ותחנת שאיבה לניקוז במחלף יוספטל..............08מבנה 

1,792,000.0 316העברה מדף:    - אחזקת מחלף לה גרדיה המסגר...................................................................09מבנה 

12,000,000.0 319העברה מדף:    - הקצבים...................................................................................................10מבנה 

26,880,284.0 סה"כ

4,569,648.3 17מע"מ % 

31,449,932.3 סה"כ

שם:

חתימה:

13/01/2016תאריך: 

לפי:                         חודש:           בנקודות:

, תל אביב1ברזיל  טופ טייפ

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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  'ומסמך 

  הצעת הקבלן

  

  י יחידה קבועים כפי שמוצעים ע"י המזמין.מכרז זה כולל כתב כמויות עם מחיר  .1

  

  .קבועה לכל המבנים שבכתב הכמויות הקבלן יציע במסמך זה הנחה/תוספת  .2

, יובהר כי אחוז הנחה/תוספת שיוצע ע"י הקבלן יחול גם על כל אחד מסעיפי כתב הכמויות  

  . 0ת סעיפים עם כמות ולרב

  
  הצעת הקבלן הינה כדלקמן:  .3

  A.  שלגביו תחול הנחה/תוספת ודה סה"כ היקף העב  

  ₪  842,808,62    לפי כתב הכמויות המתומחר ע"י המזמין    

  

  B.   (יש למחוק את המיותר) הנחה/תוספת%...........      ............₪ .....  

  

  C.   סה"כ היקף העבודה כאמור בסעיףA לאחר ההנחה/תוספת ,  

     .. ₪................            C = (A±B)המוצעת     

  

     

   

  

  כל הסכומים אינם כוללים מע"מ.  

  

  :הערות

תוספת באחוזים לבין סכום  ההצעה  מובהר בזאת כי במקרה של אי התאמה בין שיעור ההנחה/  .1

ממחיר האומדן  לעיל, ו/או בכל מקום אחר במסמכי המכרז, יגבר שיעור ההנחה/תוספת המצוין

  .שיעור ההנחה/תוספתסכום ההצעה ומחיר ההצעה הקובע יחושב על פי  על

  

  מובהר בזאת כי חברת נתיבי איילון מפעילה מערכת של פיקוח ובקרה בנושאי בטיחות בעבודה,   .2

  כמפורט בנספח בטיחות המצורף למסמך זה.

 התהליכים והתקנות  כם לביצוע עבודה זו, תידרשו לעמוד בכל הדרישות,ייבויותיבמסגרת התח  

  שר לביצוע העבודות נושא מכרז זה.בציוד בטיחות המאו בכלל זה שימוש והמוגדרות בחוק 

  

  ______________                                                                             _____________  

   תאריך            חתימת הקבלן                                                                                         
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  ז'נספח 

  בנתיבי איילוןהנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודות 

  

  כמו כן על הקבלן להקפיד על קיום:  .1

  

, הקבלן אחראי לכך שכל עובדיו וקבלני המשנה 2-ו 1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים   .2

  מטעמו יקיימו את הנחיות והוראות הבטיחות.

  

וד ורכב שבשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק ובעלי אישור של בודק מוסמך לפי כל המכונות, צי  .3

  , או כל רישוי אחר לרבות של משרד התחבורה.ןהעניי

  

יש להשתמש בציוד מגן אישי כקבוע בתקנות לרבות בגדי מגן, נעלי בטיחות, כובע מגן ואפוד זוהר   .4

  .כציוד מגן אישי בסיסי חובה –

  

דר את שטח העבודה ולסמן באמצעות שלטי אזהרה כל אתר עבודה בו קיים חובה על הקבלן לג  .5

נ"א הבטיחות ב יועץתתואם עם  - סיכון בטיחות לרבות עבודה על מנופים. תחום הגידור וצורתו 

  (נתיבי איילון), ועם מנהל האתר או בא כוחו. 

  

  אים על פי חוק.מת ןרישיונהיגה ברכב ו/או הפעלת מתקן של הקבלן תיעשה על ידי בעל   .6

  

  שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי העבודה וכל חומר עם סיום העבודה. ןניקיויש לשמור על   .7

  

  אין לטפל במערכת נעה או כלי נע לפני שנבדק שאספקת החשמל נותקה.  .8

  

  שנה. 18אין להעסיק בעבודה נערים שגילם מתחת לגיל   .9

  

  .של נתיבי איילון יש לדווח לאחראיקן בכל מקרה בו נגרם נזק לציוד או מת  .10

  

אם לצורך ביצוע העבודה יש להשתמש בחומרים מסוכנים/רעילים/נפיצים, יש להודיע על כך   .11

  על הבטיחות ולקבל אישורו מראש.ליועץ 

  

 הממונה עלללא קבלת אישור מראש מ נתיבי איילוןבשטח או לעבוד באש גלויה אין להבעיר אש   .12

  .הבטיחות 

כל עבודה העלולה לגרום לגיצים באזורי העבודה לרבות ריתוך, שפשוף מתכת   - ש גלויה"א"  

  במתכת, חיתוך מתכת במשור חשמלי, השחזה.
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  עבודה בגובה  .13

מטר ממפלס נמוך יותר אשר אליו עלול העובד  2עבודה בגובה העולה על  –עבודה בגובה   13.1  

  ליפול במהלך עבודתו מהמפלס בו הוא נמצא.

אין לבצע עבודה בגובה אלא אם העובד הודרך במשך שבוע לפחות ע"י מוסד מוסמך ע"י   13.2  

עלה ושימוש בציוד בנושאי בטיחות בעבודה בגובה, בהפ –אגף הפיקוח על העבודה 

על הקבלן לקיים את כל הוראות הבטיחות עפ"י כל דין, לרבות עפ"י הבטיחות הנדרש. 

כמו כן על . פיה-התקנות והכללים על 1970דש) התש"ל פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח ח

  טרם תחילת עבודתו. - במוסף א' לנוהל זההקבלן לחתום על הצהרת הבטיחות 

  

  ריתוך  .14

אש ו/או זרנוקים מתאימים המחוברים לברזי שריפה -אין לרתך ללא הצבת מטפה לכיבוי  14.1  

  הריתוך. באזור

כדי להבטיח  מניעת הצתת  -) באזור בו מבוצע הריתוך יש להציב צופה אש (אדם נוסף     14.2  

  חומרים דליקים באזור.

  כוחו.- או בא האתרין לחרוג משטחי הריתוך כפי שאושר ע"י מנהל א     14.3  

  יש לוודא סידורי הארקה נאותים.  14.4  

  בגמר עבודת הריתוך יש לוודא מניעת התלקחות מחודשת.  14.5  

  

ודה, ציוד וכל פריט אחר על פסי הרכבת, פסי הנסיעה ותעלות החשמל אין להשאיר רכב, כלי עב  .15

  מ' מהם. 2של המנופים וכן בטווח של עד 

  

  ידו.- או מי שהוסמך על האתריש לציית להוראות מנהל   .16

  

לקבלת תדרוך בנושא בטיחות  יועץ הבטיחותלפני תחילת ביצוע העבודה, על הקבלן לפנות אל   .17

  נספח ב' בנוהל זה. -ב בדבר ביצוע התדרוך ולקבל את אישורו בכת

  בכל שאלה או בעיה המתעוררת בקשר עם יישום הוראות הבטיחות.יועץ הבטיחות יש לפנות אל   

  

  :תדירות התדרוך  .18

  יתודרך לפחות פעם בשנה. -קבלן שירות בחוזה שנתי   18.1  

  יתודרך לפחות פעמיים בשנה. -קבלן בעבודות מזדמנות    18.2  

  

  :שיטת התדרוך  .19

לקבל נתיבי איילון על הקבלן לקיים מפגש ראשוני עם מזמין העבודה: מפקח מטעם   19.1  

  אישור לתחילת העבודה.

בעבודה מתמשכת (מעל יום אחד) על הקבלן להודיע בתחילת כל יום למזמין העבודה על    19.2  

  הגעה לעבודה.

  

, במקרה של חריגה ו/או אי ום המחלףבתח להפסיק כל עבודה של הקבלן נ"אבסמכות מנהל   .20

  הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים.
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 - במידה ובמהלך ביצוע העבודה ע"י הקבלן מתרחש מקרה מסוכן (פירוט המקרים המסוכנים   .21

  לחברת נתיבי איילון., יש לדווח על כך מיידית או תאונה קטלנית ראה נספח ג')

  

  ה במקרה חרום:מצורפת רשימת כתובות וטלפונים לפני  .22

                                             -יחידת החרום הכוללת מרפאה וכיבוי אש, נמצאת ליד   א.  

  טלפונים לשעת חרום:  ב.  

                                                     - מהנדס חשמל     -    

                                                     -מפקח               -    

  101 - מגן דוד (חרום)    -    

  102 -  כיבוי אש           -    

  

  נספחים:

  הצהרת בטיחות קבלן; - א' מוסף

  אישור בטיחות להעסקת קבלנים. -  ב' מוסף

  יםמקרים מסוכנ -  ג' מוסף

  .ליועץ הבטיחות בחברהייבים דיווח הנספחים מח
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  מוסף א' לנספח ז'

  הצהרת בטיחות קבלן -ים הנחיות בטיחות לקבלנ

  

  

עובדים לצורך ביצוע עבודה, מצהיר  תחום חברת נתיבי איילוןאני החתום מטה המועסק/מעסיק ב  .1

בזה כי הובאו לידיעתי הנחיות הבטיחות לקבלנים, הנהוגים ונהירים לי/להם הסיכונים 

  האפשריים בשטחי .

  

שות הבטיחות והגיהות על פי כל דין, סדרי הריני מתחייב, שאני ו/או עובדי נקפיד על קיום דרי  .2

  או מי שהוסמך על ידו. החברה העבודה והמשמעת ולנהוג בהתאם להוראות מנהל 

  

הקבלן מצהיר בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו/או לקבלני המשנה מטעמי את הנחיות הבטיחות אני   .3

  לקבלנים בנתיבי איילון.

  

  

  

    שם הקבלן

    כתובת הקבלן

    טלפון הקבלן

    חותמת הקבלן    חתימת הקבלן
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  מסמך ח'

  איכות הסביבה

  

  כללי  .1

) מחויבת לשמירה על נתיבי איילון"בע"מ (להלן: "חברת – נתיבי איילוןכמדיניות, חברת   1.1  

איכות הסביבה בכל הקשור לנכסיה, לפעילותה ולכל הפעולות המתרחשות בשטחים 

ל מי שפועל מטעמה או בשמה ולפיכך, דורשת שבאחריותה. מחויבות זו, חלה, גם על כ

כי קבלנים הפועלים בשטחיה, או קבלנים המועסקים על ידיה, לרבות  נתיבי איילוןחברת 

ידיהם וכן, נותני שירותים למיניהם,  יבצעו את עבודותיהם -משנה המועסקים על- קבלני

נה שתבטיח תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים של זהירות, מניעת זיהום ועבודה נכו

  שמירה נאותה על איכות הסביבה.

במסמך זה, רוכזו מספר הנחיות שישמשו את הקבלנים השונים להכרת והטמעת מתכונת   1.2  

על הקבלן  .עבודה נכונה במגמה למזער סיכונים לזיהום סביבתי כתוצאה מפעילותם

במסמך זה  לראות בהנחיות אלה כדרישות בסיס ולקיימן כלשונן בכל עת. יובהר, כי אין

כדי להקיף את מלוא ההנחיות והדרישות ועל הקבלן להפעיל שיקול דעת ולנקוט יזמה, 

  בכל מקרה של סיכון פוטנציאלי לסביבה שאיננו מכוסה בהנחיות אלה.

אין בהנחיות אלה כדי לגרוע מחובתו של הקבלן בקיום ושמירת כל החוקים והדינים   1.3  

הן באות להוסיף עליהם ו/או להסב את תשומת  הסביבתיים וכל שהותקן מכוחם, אלא,

  ליבו של הקבלן להיבטים העיקריים העשויים להיות קשורים בעבודתו.

-על הקבלן להבטיח כי הנחיות אלה יועברו על ידיו גם לידיעת קבלני משנה שיועסקו על  1.4  

  ידיו או באמצעותו וכי קבלני המשנה ימלאו אחריהם.

כל האחריות למילוי דיני והוראות איכות הסביבה חלה על הקבלן. יובהר כי, בכל מקרה,   1.5  

אישרה לקבלן לבצע פעולה או להשתמש בציוד, או  נתיבי איילוןאין במקרה בו חברת 

תהליך עבודה מסוים, בכדי להטיל עליה אחריות כלשהי והאחריות במלואה תחול על 

  הקבלן.

  

  שמירת החוקים והתקנות   .2

  את כל הוראות דיני איכות הסביבה.  על הקבלן לקיים  2.1  

  . נתיבי איילוןעל הקבלן לקיים את כל הוראות החקיקה המסדירה את ניהול שטחי     

מבלי לגרוע מכלליות האמור בשמירה על הדינים, על הקבלן למלא על חשבונו אחר כל   2.2  

ובניה,  תנאי או כל אמצעי מניעה שהורתה לבצע כל רשות מוסמכת, לרבות בנושאי תכנון

רישוי עסקים, אחזקת רעלים, תברואה, שמירה על הניקיון וכיוצא באלה, ככל שנקבעו 

  לגבי ביצוע העבודה. 

  

  זיהום אוויר,  ריח  ומטרדי אבק  .3

על הקבלן לתכנן את עבודתו, להשתמש בציוד מתאים ובשיטות עבודה נאותות וכן לנקוט   3.1  

ם זיהום אויר ואבק במהלך ביצוע בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח שלא יגר

  העבודות. 
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על הקבלן למנוע הרחפת אבק מדרכים וממשטחים באתר העבודה ובשטחים הסמוכים   3.2  

  לו, לרבות ע"י הרטבת דרכי עפר, כיסוי או הרטבת ערימות אגרגטים וכיוצא בזה.

אחסון  חל איסור מוחלט על פליטת ריחות לסביבה כתוצאה מביצוע העבודות או עקב  3.3  

חומרים שונים באתר העבודה. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת יצירת ריחות 

  כאלה.

אחסון אגרגטים דקים יעשה במיכלים מתאימים או בערימות מכוסות ביריעות, או, תוך   3.4  

  שמירת רמת רטיבות נאותה למניעת התעופפות חומר ע"י הרוחות.

צמנט, לבצע את עבודתו -ריסה של מוצרי אסבסטעל קבלן העוסק בבניה או פרוק וה  3.5  

  הביצוע. בהתאם להנחיות המיוחדות לעיסוק בחומר זה שיהיו בתוקף בעת

  

  פסולת מוצקה  .4

חל איסור מוחלט על השלכת פסולת לסביבה ו/או לכל מקום אחר שאיננו מיועד   4.1  

כמויות לקליטתה. הקבלן יתכנן את עבודתו ויבצעה בשיטות ובאמצעים המייצרים 

  ליות של פסולת.אמינימ

הקבלן יאגור את הפסולת שנוצרת בכלי אצירה מתאימים בהתאם לסוג הפסולת. כלי   4.2  

האצירה יהיו סגורים ואטומים וימנעו פליטת ריחות, תשטיפים ויצירת מטרדי תברואה 

  בכלל.

המיון  הקבלן ימיין את הפסולת ויבטיח את פינויה לאתרים השונים, בהתאם לסוגה.  4.3  

יהיה ל:  פסולת בניין, פסולת תעשייתית, אשפה ביתית, פסולת מסוכנת. במידת האפשר, 

  על הקבלן להעדיף פינוי פסולת למחזור על פני סילוק למטמנה.

על הקבלן לנהל ולשמור תיעוד מפורט של הפסולת שפינה וקבלתה באתר הפינוי. התיעוד   4.4  

  יועבר למהנדס, ע"פ דרישתו.

  

  רעש  .5

תיו, ישתמש בציוד וינקוט באמצעים כך שיעמוד בקריטריונים והקבלן יתכנן את פעול  5.1  

  .1990 –הקבועים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן 

קבלן המפעיל ציוד בניה ישתמש בציוד וינקוט באמצעים מתאימים כך שיעמוד   5.2  

לתי סביר מציוד בניה), התשל"ט בקריטריונים הקבועים בתקנות למניעת מפגעים (רעש ב

– 1979 .  

בכל מקרה בו עבודה מסוימת גורמת לרעש החורג מהמותר, הקבלן יתקין אמצעים   5.3  

  אקוסטיים להפחתת מפלסי הרעש לרמות המותרות.

בכל מקרה בו עבודה מסוימת גורמת למפלסי רעש החורגים מהמותר לשעות הלילה, לא   5.4  

עד  06.00הזה בשעות הלילה, אלא יקיימה בשעות היום ( יבצע הקבלן את סוג העבודה

22.00(. 

  

  חומרים מסוכנים  .6

קבלן המחזיק או משתמש בכימיקלים או בחומרים מסוכנים חייב בקבלת "היתר   6.1  

  רעלים"  ויפעל על פי תנאיו.
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שבועות ממועד  4 - הקבלן יפנה פסולת מסוכנת מהאתר בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ  6.2  

  וצרותה.  היו

  הקבלן יאסוף את השמנים המשומשים שיצטברו באתר העבודה ויעביר אותם למחזור.  6.3  

  

  


