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 ______בחודש ________ שנת ________ , ביום בראשון לציוןשנערך ונחתם 

 

 ב י ן

 

 חברת נתיבי איילון בע"מ

   7546302, עזריאלי ראשונים, ראשל"צ 2מרח' שד' נים 

 "( החברה)להלן: "

 ; מצד אחד

 

 לב י ן

 

 _______________ 

 ________________ ח.פ./ת.ז. 

 :________________מרח' 

 _________ פקס:  _________ טל':

 "(התכנון נהל מ " )להלן:

 ; מצד שני

 

פרויקט  למתן שירותי ניהול ותיאום התכנון ב   3/26מס'  מכרז ממוכן )מקוון(  והחברה פרסמה   הואיל 
ניהול  למתן שירותי  במכרז  התכנון    מנהל  "( וקיבלה את הצעתו של  המכרז)להלן: "   הקו הכתום 

ל  התכנון  הכתום  ותיאום  הקו  הרלבנטי(  הפרויקט  - )להלןפרויקט  )להלן:    במקטע 
 ; "(השירותים"

הכישורים  התכנון    מנהל  ו והואיל המקצועית,  המיומנות  הניסיון,  הידע,  בעל  הוא  כי  מצהיר, 
והאמצעים לצורך מתן השירותים )כהגדרתם להלן( הנדרשים לחברה ולביצוע התחייבויותיו  

 ; פי הסכם זה-על

על עצמו  מסכים לקבל  התכנון    מנהל  ו   םשירותיהאת    התכנון    מנהל  לוהחברה מעוניינת למסור   והואיל
 . מפורט להלןכזה   הסכםב תנאים המפורטים בהתאם ל ,םשירותיהאת 

 

 : לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1

 .הימנו המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד   1.1

תכתובת,  מסמך, הצעה, או חלופי  הסכם, הסכמה,  הוראות הסכם זה, על נספחיו יגברו על כל   1.2
שהוחלפו בין הצדדים או מי מטעמם ביחס  בכתב או בעל פה,  מכל סוג שהוא,  קודמים  דברים,  

 נשוא הסכם זה.  שירותים ל

לנוחיות   1.3 ותשמשנה  לפרשנותו  בסיס  אינן משמשות  זה,  אינן חלק מהסכם  כותרות הסעיפים 
 והתמצאות בלבד. 
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נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר, מילים הבאות ביחד כוללות את הרבים,  המלבד אם   1.4
מילים הבאות ברבים כוללות את היחיד, מילים הבאות בזכר כוללות את הנקבה, מילים הבאות  

 בנקבה כוללות את הזכר, והתייחסות לבני אדם משמעה התייחסות גם לתאגידים. 

הוראות החסרות בהסכם זה, תושלמנה על פי המקובל בהסכמים הנערכים בין החברה לבין   1.5
 מתכננים אחרים או לבין קבלנים המועסקים על ידה, והכל בשינויים המחויבים.

  מנהל תחל ממועד חתימת החברה על ההסכם, ו  התכנון   מנהל  לתקופת ההתקשרות בין החברה   1.6
, והוא ימשיך  הוראה לתחילת מתן השירותיםיתחיל בביצוע השירותים מיד עם קבלת  התכנון  

 בביצועם ברציפות ובקצב הדרוש עד לסיומם בהתאם להנחיות החברה.  

 הגדרות .2

 בהסכם זה למונחים שלהלן תהיה המשמעות המפורטת בצידם:

 מקום הקמת המבנה.  - " אתר"

  וכל ,  רשמי  ישראלי  תקן,  צו,  עזר  חוק,  תקנה,  חיקוק  כל  לרבות - "דין"
 נזכרים  הם  אם   בין,  והכל,  מוסמכת  רשות  של  הנחייה   או   החלטה 
  דין   המונח,  ספק  הסר  למען.  לאו  אם  ובאין  זה  בהסכם  במפורש
 . לעת מעת  והתקף העדכני  לדין יתייחס

 להלן. ו   3יף כמפורט בסע זה  הסכם - " ההסכם"

של  " המשימות  מגדיר 
 " החברה

  של   המשימות  במגדיר   לפירוטם  בהתאם   השירותים  תכולת -
כחלק    'ג  מסמךכ  שצורף  החברה הנוחות  לשם  ומצורף  למכרז 

 בהסכם זה;   'ב נספחמ

 . השירותיםנשוא   תההנדסי או התשתית  המבנה - " המבנה"

ידי  הגורם   -   "מנהל התכנית" על  כ  במכרזהתכנון    מנהל  אשר הוצע  א' המצורף  נספח 
 . בהתאם להוראת ההסכם םשירותיהניהול מתן לצורך  להסכם זה

או גוף  סמנכ"ל או מנהל אגף בחטיבת הרשת המטרופולינית בחברה,  ] - " מנהל ה"
  .אחר אשר החברה תמנה לכך 

 .כפי שנקבע במכרז כל אחד מן המקטעים שהפרויקט מחולק להם  "מקטע"

 . פרויקט הקו הכתום  - "  הפרויקט"

לרבות  הספק שייתן לחברה את השירותים כמפורט ברישא לחוזה,    "התכנון מנהל "
 עובדיו, מנהליו, שלוחיו ו/או קבלנים עצמאיים מטעמו.

 . לצורך הסכם זהמי שימונה על ידי החברה   - " נציג החברה "

ש - " הקבלן/ים" ידי  מי  על  כל חלק ממנול החברה  יבחר  או  המבנה  לרבות    ,ביצוע 
 קבלני משנה. 

סמך,    משרד - " מוסמכת רשות" יחידות  לרבות  מוסד  ,  סטטוטורי  תאגידממשלתי 
ה  ניקוז ונחלים, חבר  תרשו"ל,  קק"י,  רמרשות מקומית,  תכנון,  

 אחר  גורם  וכל,  והצלה  כיבוי  נציבות,  תשתית  חברת,  ממשלתית
  דין  כל  לפי  סמכות  להם  נתונות  אשר,  אחרים  מאסדרת  רשות  או

 .  בקשר עם השירותים
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  של החברהבמגדיר המשימות בהתאם למפורט  תכנוןאום יתשירותי  - " השירותים"
 . ובחוזה זה

"התוצרים" או    תוצרי " 
 "התכנון תיאום עבודת

 להסכם. 17.1כהגדרתם בסעיף  -

איילון   נתיבי  תעריפי 
 לניהול פרויקט 

 1נספח ד'  -

השעתיים   "התעריפים 
לנותני   איילון  נתיבי  של 

 שירותים חיצוניים" 

נותני שירותים חיצוניים,   - תעריפי נתיבי איילון להתקשרות עם 
המפורסמים באתר החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת לפי שיקול  

. התעריפים  10%דעתה הבלעדי, בניכוי הנחה קבועה בשיעור של 
בקישור:   מופיעים  המכרז,  פרסום  למועד  נכון  - תעריפיכאמור 

-מהדורת -חיצוניים- שירותים- נותני -עם- להתקשרות-שעה
 pdf (ayalonhw.co.il).2023-דצמבר

   

   מסמכי ההסכם .3

 המסמכים שלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה:   3.1

 ; החוזה – מסמך זה

 ; מנהל  התכנוןוהצעת   מסמכי המכרז על נספחיו - נספח א'

 ; מגדיר משימותו ,תיאור השירותים  – נספח ב'

 ; מבוטל – נספח ג'

 אבני דרך לתשלום; תמורה ו – נספח ד'

 תעריף;    - 1נספח ד'

 אישור קיום ביטוחים;  - 1נספח ה'

 ; מנהל התכנון גבולות האחריות לביטוח אחריות מקצועית של  – 2נספח ה'

 כתב התחייבות לשמירת סודיות;  - נספח ו'

 טופס היעדר תביעות; - נספח ז'

 ;הקוד האתי – נספח ח'

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי    –של נתיבי איילון לשלבי התכנון   BIM Standard  –  נספח ט'
 ;  BIMהתמורה הגלובלית כוללת גם את כל השירותים הנדרשים לתכנון במודל  

, יראו כנספחים המצורפים לחוזה זה והמהווים חלק ממסמכי החוזה את הוראות הדין  בנוסף 3.2
אם לא צורפו לו, והכל ובלבד שאין בחוזה זה הוראה אחרת המתנה, במפורש    אף הרלבנטיות,  

 או במשתמע, על הוראות הדין.  

וכמוסיפים על התחייבויות    מסמכי 3.3 זה  זה את  יתפרשו, ככל הניתן, כמשלימים  מנהל  החוזה 
ניתן ליישבה כאמור לעיל  מהן  כגורעים)ולא  התכנון   (. במקרה של סתירה בין מסמכים שלא 
 זה.   3"(, ינהגו בהתאם לאמור בסעיף  סתירה)להלן: "

מסוים, הרי    בעניין   מסמכים  בין  עדיפות  בדבר   מפורשת  הוראה  נכללה  החוזה  שבמסמכי   מקום 3.4
 שינהגו לפי אותה הוראה.  
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ההוראה    עניין   בכל 3.5 מהי  מחלוקת  של  במקרה  המחמירה;  ההוראה  תקבע  לבטיחות,  הנוגע 
ה תכריע  ל  חברה המחמירה,  שניתנה  לאחר  זו  התכנון  במחלוקת  את    הזדמנותמנהל  לטעון 

 טענותיו.  

מקרה של סתירה בין מסמך זה לבין נספח מנספחי החוזה, שלא ניתן ליישבה כאמור לעיל,    בכל 3.6
 תינתן עדיפות לאמור בנספח הרלוונטי, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.  

  ה שנימק  לאחר,  חברהה  כריעתמקרה של סתירה בין האמור בנספחי החוזה לבין עצמם,    בכל 3.7
 .  האת החלטת

,  ה ן האמור בילעני  אותומהווה חלק ממסמכי החוזה, והיא מחייבת  מנהל התכנון  ף שהצעת  א 3.8
לסט או  להסתייגויות  תוקף  שאין  נכללו(  י הרי  )אם  שנכללו  החוזה  מסמכי  יתר  מהוראות  יה 

. בכל מקרה של סתירה בין  חברההידי  -על  ובכתב  מפורשות  אושרו  כן  אם  אלאבאותה הצעה,  
מנהל  ההצעה ליתר מסמכי החוזה, יגברו יתר מסמכי החוזה. מובהר, כי ההצהרות והמצגים של  

  ו תו כל אלה שהיוו תנאי לזכייתו במכרז, מחייבים א  לרבות ,  המכרזשניתנו במסגרת  התכנון  
 ין כאילו ניתנו במסמכי החוזה. יוייחשבו לכל דבר וענ 

  התכנון  מנהל הצהרות והתחייבויות  .4

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:התכנון   מנהל 

לפי הסכם    םשירותיהלמתן  והיכולת    , הציוד, כוח האדםכי הוא בעל הידע המקצועי, הניסיון 4.1
 .זה

עסיק עובדים מקצועיים, במספר הדרוש לשם ביצוע השירותים, ובעבודה שלביצועה  י   כי הוא 4.2
להעסיק רק מי שרשום או  התכנון    מנהל  יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, מתחייב  

 בעל רישיון בתוקף או היתר כאמור, לפי העניין. 

באיכות   4.3 שנקבע,  הזמנים  בלוח  לעמוד  במטרה  החברה,  לטובת  השירותים  בביצוע  יפעל  כי 
השירותים הנדרשים ובדרישות התקציב, והכל תוך מילוי הוראת כל רשות מוסמכת על פי כל  

 דין.  

הסכם  ו  הסכם הקבלנים של החברה נהלי החברה ואת  של    הםולמד את הוראותיכי הוא מכיר   4.4
ו/או שיטות אשר    הוראות ו/או הנחיותתיאום התכנון  וכי לא יכלול בתוצרי    ,תכנון של החברה

 . יעמדו בסתירה להוראת ההסכמים האמורים

כי בכל פעולותיו, לרבות פעולות עובדיו, קבלני משנה מטעמו וכן כל אדם או גוף אחר הפועל   4.5
של   האתי  הקוד  לעקרונות  בהתאם  יפעל  עבורו,  או  חכהמצורף    החברהמטעמו    וכפי   'נספח 

כי קרא את הקוד האתי, הבין  התכנון    מנהל  זה מאשר    הסכםשיתעדכן מעת לעת. בחתימתו על  
 . יבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה באמור לעילאת תוכנו ו 

ידוע 4.6 מהות    הכי  זה  השירותיםלו  הסכם  לפי  התכנון    ,הנדרשים  נהלי  את  מכיר  הוא  וכי 
  , נכון למועד חתימת הסכם זה  מתן השירותיםשל החברה הנוגעים ל והמסמכים המקצועיים  

 וכי יפעל לפיהם. 

להוראות ההסכם, , בהתאם  ברמה הגבוהה ביותר כמקובל במקצועעל ידו    ויבוצע   שירותיםכי ה 4.7
יוודא    התכנון  מנהל  .  המקובל בתחום  כל דין או תקןל  הנחיות החברה או מי מטעמה, בהתאם

כפי שמוגדרות במגדיר המשימות, לרבות אחריותו המקצועית לתוצרי צוות    –כלל המשימות  כי  
וכיו"ב תכנוניות  משמעויות  ריכוז  התשתית,  גופי  מול  תיאום  את    ותמבטא  התכנון,  נכונה 

תכנון,  מאפשרים את  כן כי  ו  ,  מנהל והחברההקווי היסוד וההנחיות שנמסרו על ידי    ,העקרונות
 .העבודות נשוא מכרז זה, באופן המיטבי שישקף את מירב התועלות לחברהביצוע אישור ו

לו שהאחריות ל 4.8 עליו במלוא,  םשירותיהיב  טכי ידוע  ואין באמור בהסכם זה או בכל    ,החלה 
 מאחריותו זו או מכל חובה הקבועה בדין.התכנון    מנהל  חרר את  לשכדי    ,הודעה שתינתן על פיו

כי ידוע לו שהחברה מעסיקה או תעסיק מתכננים ו/או יועצים ו/או מהנדסים או בעלי מקצוע   4.9
כדי    ,או החברה  המנהלאחרים, ואין משום מתן הנחיות ו/או יכולת פיקוח מצידם ו/או מטעם  

 לגרוע מאחריותו המקצועית לטיב ואיכות תוצרי התכנון. 
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ימציא לחברה עם דרישתה,  התכנון    מנהל  מצהיר כי הוא ומנהל ספריו כדין.  התכנון    מנהל   4.10
 וכתנאי לכל תשלום שיקבל, אישור ניהול ספרים בתוקף, ואישור על ניכוי מס במקור בתוקף. 

, וכי הוא מחזיק ויחזיק  1976- בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  עומדכי הוא   4.11
,  הדרישת פי  על,  חברהל   ויעביר,  פיו  על הנדרשים  האישורים  כללאורך כל תקופת ההתקשרות ב

 . האמור  החוק בדרישות עמידתו על אסמכתא כל

כדי להוות ניגוד עניינים כלשהו והוא מתחייב למסור    חברהכי אין במתן השירותים על ידו ל 4.12
 הודעה בדבר כל ניגוד עניינים העלול להיווצר בביצוע השירותים.   חברהל

כי התמורה שניתנת לו על פי חוזה זה הינה תמורה מלאה, נאותה והוגנת וכוללת גם רווח עבור   4.13
כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים הנדרשים וכן יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה  
או על פי כל דין, וכי לקח בחשבון במסגרת הצעתו למכרז את האפשרות כי הפרויקט לא ימומש  

או ימומש באופן חלקי ו/או בשלבים תוך חלוף זמן בין שלב לשלב, ולא תהא לו כל  /בכללותו ו
 טענה לתמורה נוספת או אחרת עקב כך.  

 יעמוד בהצהרותיו לאורך כל תקופת ההתקשרות.   כי 4.14

 

 צוות העבודה .5

, את ההשגחה על כוח  םשירותיה, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע  יספקהתכנון    מנהל   5.1
וש  החברה תהיה רשאית, בכל עת, לדרמבלי לגרוע מהאמור,    אדם זה, וכל דבר אחר הכרוך בכך.

מתן  התכנון  מנהל  מ לצורך  להעמיד  שינויים(,  הוראת  במסגרת  )לרבות  ובכתב  מראש   ,
  .החברהאותם תגדיר    ים, העומדים לפחות בתנאי הכשירות המינימאליאנשי צוותהשירותים  

התכנית מנהל  באמצעות  השירותים  יבוצעו  זאת  הזכייה    –  ה"ה  בכלל  לאחר  ]יושלם 
______________________________     אשר ישמש גם כאיש הקשר מטעם מנהל  במכרז[

 התכנון בכל ההתנהלות מול החברה.   

ינהל ויפעל  והוא  השירותים,    ניהולל   התכנון  מנהל  ם  יהיה האחראי הבלעדי מטע  מנהל התכנית   5.2
בהתאם   ם שירותיהעל פי הסכם זה ולקידום  התכנון    מנהל  לביצוע מלוא התחייבויות    מומטע

ופת  קלאורך כל תיעניק את השירותים באופן אישי  מנהל התכנית    ללוחות הזמנים שנקבעו. 
, לרבות מתן דיווחים  המנהלישתף פעולה באופן מלא עם נציגי החברה ובכלל זה  ו   ההתקשרות 

התקדמות   על  השירותיםשוטפים  כי    .מתן  ומובהר,  שפה  ה  דובראינו    התכנית  מנהל  ככל 
מתן  התכנון, ועל חשבונו, לוודא כי כלל המסמכים הנדרשים לצורך    מנהל  העברית, באחריות  

וכן כי התוצרים הנדרשים להגשה לחברה    מנהל התכנית  יתורגמו לשפה אותה דובר  השירותים,  
תוצרים אשר יש להגישם בשפה האנגלית בהתאם להנחיית    יוגשו בשפה העברית בלבד )למעט

מנהל התכנית  דבריו של  או על ידי מי מטעמו( את  )התכנון, יתרגם בעצמו    מנהל  . בנוסף,  החברה(
 . מנהל התכניתבמהלך ישיבות )לרבות שיחות טלפון וישיבות זום(, סיורים וכיו"ב בהם ישתתף  

אשר ייתן בפועל את השירותים לחברה הינו אותו אדם אשר   מודגש ומובהר כי מנהל התכנית 5.3
תתבצע בכפוף  מכל סיבה  מנהל התכנית    החלפתהוצג על ידי המציע במסגרת הצעתו במכרז.  

. אישור כאמור יינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,  לאישורה של החברה בכתב ומראש
  דומה בעל כשירות  יהיה    ,"(החלופי  מנהל התכנית  )להלן: "  חלופיה  התכנית  מנהל  בכפוף לכך ש

מנהל התכנית  יהיה להעמיד את  התכנון    מנהל  על    .בהתאם לשיקול דעתה של החברה  או עדיפה
  וכן לבצע חפיפה מלאה ומסודרת על חשבונו.   ,תוך תקופה אותה תקצוב החברה לשם כך  החלופי

   הפרתה של הוראה זו הינה הפרה יסודית של ההסכם.

להחליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו או להורות   התכנון מנהל ללהורות   תהיה רשאית החברה 5.4
הבלעדי,    הלהרחיק מיד כל אחד מאנשי צוות עבודתו, בכל עת ועל פי שיקול דעתהתכנון    מנהל  ל

בגין כך בכל אחריות כלפי  תומבלי ש התכנון    מנהל  או מי מטעמו. נדרש  התכנון    מנהל  ישא 
צוות להחליף   צוות אותו    יוחלף כאמור,    איש  ויכולות    איש  כישורים  בעל  מתאים,  באדם 

תקופה אותה תקצוב החברה  בכתב ומראש, וזאת תוך  החברה  מקבילים, אשר יאושר על ידי  
עילה בידי  התכניתמנהל  , לרבות  התכנוןמנהל  מאנשי צוות  . החלפת מי  לשם כך , לא תהווה 

ולא תגרע ממחויבותו ואחריותו על פי הסכם זה.    ם שירותיהלהפסקת רצף מתן  התכנון    מנהל  
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כי   בזאת,  בדרישות  לחברה  מוסכם  הצוות  אנשי  לעמידת  באשר  הבלעדי  הדעת  שיקול  נתון 
 בעניין זה תהיה סופית ומחייבת.  הההסכם, לרבות ביחס לכישוריהם וליכולותיהם, וקביעת 

על ידו במסגרת  הוצע  אשר    מנהל התכנית  יבצעו בפועל,    השירותיםמתחייב כי את  התכנון    מנהל   5.5
החברה,  ו  המכרז לדרישת  בהתאם  מטעמו  צוות  אנשי  הינו  כן  מהם  אחד  כל  כל  אשר  בעל 

 . האישורים והרישיונות )בתוקף( הנדרשים לצורך מתן השירותים

יספקו לחברה את כל השירותים  מנהל התכנון  של     BACKOFFICEמנהל התכנית וצוות נלווה  
, לרבות ישירות ועקיפות, כל התשומות,  מנהל התכנוןהנדרשים. התמורה כוללת את כל עלויות  

העלויות, ההתייקרויות, המדדים, הביטוחים, העסקת עובדים, תנודות בשכר עבודה, תוכנות,  
במועד   הידועים  בין  הסכם  מיסים/היטלים/אגרות,  של  חתימת  תוקפו  במהלך  שיוטלו  ובין 

ההסכם והארכתו, וכל תשלום אחר כיו"ב שכרוך באספקת השרות, זולת ככל שהוגדר אחרת 
 זה.   במפורש בהסכם

, כהגדרתם במכרז,  "נוספיםפרויקט    י מנהל" ככל שמנהל התכנון הציג במסגרת הצעתו במכרז   5.6
  במסגרת   שיידרש  ככלמחויב להעמיד את שירותיהם לטובת החברה,  אזי יהיה מנהל התכנון  

פרויקט  .  לטיפולו  שיימסרו   מטלות  מנהל  כל  כי  ידי  מובהר  על  מראש  כתנאי    החברהיאושר 
קודם לתחילת עבודתו, והוא יעסוק במתן השירותים באופן רציף    מנהל התכנוןלמסירת מטלה ל

החלפת מנהל הפרויקט   .מנהל התכנוןולאורך כל תקופת ההתקשרות נשוא המטלה שתימסר ל 
תחייב את אישור החברה אשר יינתן עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמקצועי. יובהר, כי במקרה  

להעמיד מנהל  מנהל התכנון    כאמור, יידרששבו אושרה החלפת מנהל הפרויקט על ידי החברה  
פרויקט חלופי בעל כישורים שאינם נופלים מכישורי מנהל הפרויקט המוחלף, ואשר עומד בכל  
למנהל הפרויקט באותה הקטגוריה של מנהל הפרויקט המוחלף,   ביחס  תנאי הסף הקבועים 

 .החברהשאושר ע"י 

ביחס לאנשי הצוות הן בבחינת    בהסכם זהמען הסר ספק, מובהר כי כלל הדרישות המפורטות  ל 5.7
שאינה פוטרת אותו מהשלמת מלוא התחייבויותיו    התכנוןמנהל  דרישה מזערית המוטלת על  

זהבהתאם   לדעת  להסכם  אם  ו/או    התכנון  מנהל  .  נוספים  צוות  אנשי  בהעסקת  צורך  יש 
להעסיק אנשי צוות כאמור על מנת    התכנון  מנהל  , על  עליו תורה החברהמשלימים מעבר לצוות  

 להבטיח עמידה במלוא התחייבויותיו, והכל במסגרת התמורה לה יהיה זכאי. 

 

 השירותים .6

 כללי  6.1

התכנוןשירותי   6.1.1 ליסופקו  ,  ניהול  המשימותבהתאם  החברה   מגדיר  צורף    של  )אשר 
התכנון יספק את   מנהל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,     .לחוברת תנאי המכרז(    'ג  מסמךכ

 כל השירותים לפי הסכם זה, בהתאם לדרישות נציג החברה וללא תשלום נוסף. 

יועצים ומומחים נוספים  מנהל התכנון  נדרש   6.1.2 ידווח למנהל   -לתאם את עבודתם של 
ו/או לנציג החברה על כל פגם או פיגור בעבודתם של היועצים והמומחים אשר הוא  

יהיה אחראי    מנהל התכנון  נדרש לתאם, מיד עם התגלותו של כל פגם או פיגור כאמור.  
לכל פגם או פיגור שיגרם באשמת המומחים, או כל אחד מהם, זולת אם הודיע לנציג  

ם מיד עם היוודע לו על כך. אי הודעה ותם או על חשש להיווצרותהחברה על היווצר
 התכנון.  מנהל כאמור תהווה הפרת הסכם זה מצידו של 

ההתכנון  מנהל   6.1.3 את  בקפדנות  וההנחיות    שירותיםיבסס  היסוד  קווי  הנתונים,  על 
ו/או    נציג החברה המפורטים בהסכם ועל כל הוראה ו/או אישור בכתב שיקבל מאת  

על אף האמור, מובהר במפורש כי אישור מטעם החברה או נציג החברה או    . המנהל
עניינים אחרים הקשורים בשירותים   המנהל  לגבי תשלומים, תוכניות, מסמכים, או 

מאחריותו  התכנון    מנהל  לבצעם על פי הסכם זה, לא ישחרר את  התכנון    מנהל  שעל  
 המקצועית המלאה לביצוע השירותים האמורים. 

מתחייב   בכל הנוגע למתן השירותים לפי הסכם זה,   ,6.1.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   6.1.4
משרד השיכון   של החברה,  בהתאם לאמור במגדירי המשימותגם  לפעול  התכנון  מנהל  
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הכחול(   )הספר  האינג'נרים  אגודת  בספר  ו/או  הביטחון  משרד  תהיינה    –ו/או  אשר 
לעת מעת  ישונו  או  שיעודכנו  וכפי  זה,  הסכם  חתימת  בעת  תורה  בתוקף  אם  אלא   ,

עם זאת מובהר במפורש כי הוראות ו/או הנחיות אלו באות להוסיף על   .החברה אחרת
האמור בהסכם זה ולא לגרוע מהוראותיו. בכל מקרה של סתירה או חוסר התאמה בין 

יפעל   זה,  הוראות הסכם  לבין  אלו  הנחיות  או  הוראות התכנון  מנהל  הוראות  פי  על 
על הסתירה למנהל  התכנון  מנהל  לא דיווח    על הסתירה.   נציג החברההסכם זה, וידווח ל 

הנחיות  הוראות או ככל ש  ו/או לנציג החברה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם.
לפנות לחברה התכנון    מנהל  מוסיפות על האמור במגדיר המשימות של החברה, על    אלו

למען הסר ספק, ועל אף האמור בסעיף זה, מובהר בזאת כי  .  ולפעול על פי הוראותיה
אמור בהסכם זה לעיל לא יתפרש כהרשאה או הסכמה לפעולה המנוגדת שום דבר מה

בו תינתן   ובכל מקום  ניגוד   התכנון    מנהל  ללדין כלשהו,  יש בה משום  הנחיה אשר 
  לנציג החברה לקבלת הנחיות נוספות ומתאימות לדין.התכנון  מנהל כאמור, יפנה 

מקצה לקצה לאיכות וטיב תוצרי התכנון, תכנית עבודה, אי  אחרמנהל התכנון יהיה   6.1.5
 לו"ז ותקציב כפי שיוגדר ע"י נתיבי איילון;  

על   6.1.6 אחראי  יהיה  התכנון  תכנון  מנהל  שלבי  כל  של  ובקרה  פיקוח    הפרויקט תיאום, 
הנדרשים, בהתאם לנהוג ולמקובל בתחום, לרבות: תיאום ובקרת התכנון, פיקוח על 
עבודות היועצים, מעקב אחר לוחות זמנים ותקציב הפרויקט, תיאום עם הרשות, גופי  
התשתית, ובעלי העניין, מסירת דיווחים שוטפים למזמין באשר למצב הפרויקט וביצוע 

 קט; כל הוראה אחרת של המזמין בקשר לפרוי

על   6.1.7 אחראי  יהיה  התכנון  כל מנהל  מול  שוטף  באופן  ישיבות  וניהול  הכנה  זימון, 
מנהל   מול  ישיבות  המזמין,  מול  ישיבות  התכנון,  צוות  עם  תכנון  ישיבות  הגורמים: 
משרדי   מקומיות,  רשויות  מת"ח,  תאגידי  תשתית,  גורמי  תכנון,  מוסדות  התכנון, 

רשויות   וכד רשויות  ,  סטטוטוריותממשלה,  ו'ניקוז  נוספיםכל  ,  ענין  ורשות   בעלי 
 .  מוסמכת אחרת

 ניהול ואינטגרציה מלאה בין ושל צוות התכנון; מנהל התכנון יהיה אחראי על  6.1.8

הכנה וריכוז של אומדן הפרויקט לרבות הממשק מול  מנהל התכנון מתחייב לפעול ל 6.1.9
 חברת הבקרה; 

יבצע   6.1.10 התכנון  לרבות מנהל  התכנון,  מוסדות  עם  הממשקים  כלל  וניהול  תיאום 
פרסום   התוכנית,  מסמכי  הגשת  על  אחריות  התכנון,  מוסדות  בדיוני  השתתפות 
התוכנית להפקדה, הליך ההערות וההשגות לתוכנית וטיפול בכל ההשלמות הנדרשות 

 . לצורך פרסום התוכנית ומתן התוקף

  Building Information modelingתוכנן תוך שימוש במתודולוגיה ותהליך  פרויקט יה 6.1.11
 ללא תוספת לתמורה הגלובלית. –" או "המודל"( BIM -)"מודל ה 

לכל אורך תקופת    ACC – Bim Collaborateנדרש ברישיון עדכני לענן  מנהל התכנון   6.1.12
התכנון והייעוץ. כלל מסמכי התכנון, התכניות, והסיכומים יעלו לענן וישמרו שם לא 

 תשולם תוספת כלשהי בגין כך. 

ו/או של כל גורם    שלה  החברה ו/או היועצים והמומחיםבישיבות    ישתתףהתכנון    מנהל   6.1.13
.  ועל פי שיקול דעתה הבלעדיהשירותים  על ידי החברה לצורך מתן    ככל שיידרש  ,אחר

ביצוע  ובמהלך  סיום התכנון  ויתקיימו אף לאחר  יכול  אלו  ישיבות  למען הסר ספק, 
 הפרויקט. 

הנמצאות  התכנון  מנהל   6.1.14 או  הקיימות,  התכניות  כל  את  ולהכיר  ללמוד  מתחייב 
בין מאושרות ובין לא מאושרות על ידי הגורמים   ,בהליכים, או הנמצאות בשלב הכנה

והרשויות המוסמכות לכך לגבי הפרויקט, או אשר יש להם נגיעה במישרין או בעקיפין 
לתכנון נשוא הסכם זה, וכן כל שאר הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים 

 ,נשוא הסכם זה. מבלי לפגוע בכלליות האמורשירותים  בין במישרין ובין בעקיפין על ה
ההתכנון  מנהל  מתחייב   נשוא  במקרקעין  הבעלויות  מצב  את  ו/או    שירותיםלהכיר 
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במקרקעין הסמוכים להם ו/או ההכרזות בדבר שמורות טבע, אתרי עתיקות, שטחים 
מתחייב  התכנון    מנהל    .וגובלים ו/או להכיר כל נושא אחר העלול להשפיע על עבודת

להכיר ולדעת את המצב הפיסי של המקרקעין, ובין השאר להכיר את מצב הקרקע, 
 התשתיות הקיימות בה, האפשרויות לבנות על המקרקעין, לחפור בהם וכו'. 

בכל דרך, ובכל צורה שיידרש   יסייעהתכנון    מנהל    - ככל שיוחלט על הרחבת השירותים   6.1.15
רשאית  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  המבנה.  לביצוע  המכרז  בהכנת  החברה  ע"י 

תנאי סף , גיבוש  מסמכי המכרזבריכוז ועריכת    לסייעהתכנון  מנהל  החברה לדרוש מ
במכרז,   ל  הצעותהבדיקת  למתמודדים  בחירת השתתפות  מכרז,  שהוגשו  בהליך 

 . כיו"במכרז ולהמועמדים 

באתר סיורים לפני, אחרי או  יערוך  התכנון    מנהל    -ככל שיוחלט על הרחבת השירותים   6.1.16
ע"י   ו/או  ע"י החברה  ו/או  עבודתו  לצורך  לכך  שיידרש  ככל  עבודות התכנון,  במהלך 

מתחייב כי יערוך סיור באתר סמוך למועד העברת החומר למכרז התכנון    מנהל  .  המנהל
 על מנת לוודא כי מסמכיו למכרז תואמים את המצב בשטח.

את התוכניות ברשויות השונות יאשר  התכנון    מנהל  ככל שיוחלט על הרחבת השירותים   6.1.17
ו הצורך,  או    כלוציא  לה  מנת  על  הנדרשות  הפעולות  כל  את  עשהי עפ"י    היתר אישור 

   .דרךלמבני והרשאות   4נדרש, לרבות היתרי בניה, טופס 

דרש דו"חות וחוות דעת ככל שיי  גיש יהתכנון    מנהל  ככל שיוחלט על הרחבת השירותים   6.1.18
, לרבות בדיקת ואישור תוכניות עדות הנמסרות על ידי  המנהלהחברה ו/או  נציג  ע"י  

הביצוע.  גמר  לאחר  ו/או    הקבלן  החברה  מהמנהלנציג  לדרוש  רשאים  יהיו    מנהל  , 
בכל עת כי ימציא להם פירוט נוסף או דוחות או השלמות לתוצרים שהעביר התכנון  

חות  " הדולהם, ללא עלות נוספת ובלי שהדבר ייחשב כהוראת שינוי, כהגדרתה להלן.  
 ו/או נציג החברה.   המנהליועברו, בין היתר באמצעים ממוחשבים, כפי שיידרש על ידי 

ככל שיידרש, לשם ניתוח    יפעל בכפיפות למנהל וישמש כיועצו המקצועי,התכנון    מנהל   6.1.19
וה  המתכננים הצרכים  של  ופיקוח  הפעלה  תיאום,  ולשם  התכנוניים  תשומות 

ונציג החברה   המנהל התכנון לעדכן את  מנהל  מובהר כי על   .המנהלהמקצועיים על ידי 
 באופן שוטף.   אשר ניתנות על ידו לגורמים השונים המעורבים בפרויקטבדבר הוראות 

, כוללההתחברות התכנון לתשתיות הקיימות,  וודא את  יהיה אחראי להתכנון    מנהל   6.1.20
לחפירות גישוש במידה שהדבר יידרש לפי צרכי העבודה    הכנת פרוגרמה  ליווי  ,היתר  בין

 . המנהלו/או לפי הוראת 

בהתאם  באופן שוטף  יעודכנוכל התכניות שבאחריותו   כי  לוודא  אחראי התכנון  מנהל  6.1.21
 .  לביצוע הפרויקט בפועל

יופיע בפני מי שיידרש מדי פעם בפעם בהתאם להנחיית נציג החברה או התכנון   מנהל  6.1.22
 .לשירותיםהסברים אותם יידרש לתת בקשר  , לצורך דיון ומתןהמנהל

התכנון   יסייעו/או    ישתתףו/או  יבצע  התכנון  מנהל   6.1.23 בקרת  בביצוע  שיידרש  ככל 
בהתאם   רלוונטיים  שלישיים  צדדים  עם  מלא  פעולה  שיתוף  תוך  הכל  בפרויקט, 

 . החברהו/או   המנהללדרישות ו/או להנחיותיהם של 

וישתף  התכנון    מנהל   6.1.24 ככל  יסייע  בנוגע יי שפעולה  משפטי  לטיפול  הנוגע  בכל  דרש 
   ., אף לאחר סיום הפרויקטלפרויקט

תחליט  ככל ש  .  סטטוטורי  תכנון סופי  תיאום של כל אחד מהבאים:  יכללו  התכנון  מנהל  שירותי   6.2
תכנון    -  ומימוש זכות הברירה הנתונה לה, השירותים יכללו גם  על הרחבת השירותיםהחברה  

 .)אופציונלי( בדיקת חשבון סופי של הקבלןלרבות   פיקוח עליון ,, טיפול באישור רשויותמפורט

המוקדם(תכנון  -רה התכנון  שלב  )לרבות  תכנון  שלב  החברה,    בכל  זאת  ותדרוש    הכנת ככל 
חלקם,  ,הכמויות  כתבי  לרבות  לביצוע   המכרז  מסמכי או  החב  כולם  לדרישת  רה  בהתאם 

של החברה,   במגדיר המשימותמפורטים ובהתאם לרשימת הפעולות, השירותים והתפקידים ה
התכנון משלבי  שלב  כל  השירותים  ככל    .עבור  את  כולל  אינו  החברה  של  המשימות  ומגדיר 
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למגדירי משימות מקובלים בשוק, כגון:  התכנון    מנהל  הנדרשים, רשאית החברה להפנות את  
למען הסר ספק לא תשולם    ., בהתאם לשיקול דעת החברהמשרד הבטחון וכיו"בא.א.א.י,  נת"י,  

השירותים לשלבים נוספים )כגון תכנון ביצוע(    הרחבתתוספת לתמורה, זולת ככל שהוחלט על  
 כמפורט בהסכם זה.  

מובהר בזאת כי עבודות התכנון ו/או ביצוע הפרויקט ו/או עבודות הקבלנים ו/או עבודות הקמת   6.3
המרכז בפרויקט, עשויות להיות מורכבות משלבי עבודה נפרדים, ואף  עלול לעבור זמן ממושך  

ידי  -כן, מובהר בזאת כי אין ודאות שכל שלבי העבודה יבוצעו על- בין שלב אחד למשנהו. כמו
לא תהיינה טענות או דרישות בגין האמור, ולא תשולם    מנהל התכנוןאו בכלל ול מנהל התכנון  

 בהסכם זה.  לתמורה הקבועה במפורש מנהל התכנון כל תוספת לתמורה ל

 :מנהל התכנון ל להורות)"אופציה"(  ברירה זכותלחברה שמורה  6.4

לספק שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על תכנון בכל מקטע של קו מכין לביצוע מהיר ]על  6.4.1
 בסיס נת"צים בעלי זמינות מיידית[. 

. הביצוע   ולשלב  המפורט  התכנון   לשלב  תכנוןעל    ופיקוח   תיאום ,  ניהולשירותי    לספק 6.4.2
פיקוח עליון בהתאם לתנאי ההסכם,  / מוקדםתכנון  /תכנון   רה  על  החברהותורה    במידה

 ומגדיר המשימות, כמפורט להלן.   התעריף

בשיטת   6.4.3 יבוצע  הפרויקט,  ביצוע   -)"תכנון  Design Buildכי  במודל  או    של ביצוע"( 
)-פרטית  שותפות קיימת  (,  PPPציבורית  אשר  אחרת  מימון  או  ביצוע  שיטת  בכל  או 
יידרש לנהל את התאמת מסמכי התכנון בהתאם מנהל התכנון  ובמקרה כאמור  בשוק,  

 בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות בעניין זה.   לשיטה זו ולפעול 

ככל   .הסכםה  להוראות והתמורה בגין מתן שירותים אלה תחושב בהתאם    השירותים 6.4.4
שיוחלט על ביצוע השירותים הנוספים כאמור, שירותים אלו יבוצעו בהתאם למגדיר  

אין באמור כדי לגרוע הנחה.    10%בניכוי  הרלבנטי  משימות רלבנטי ובתעריף החברה  
בגין השירותים הנוספים ככל שיוחלט על מזכות החברה לנהל מו"מ להפחתת התמורה  

ביצוע  לצורך  להליך שיינקט  בנוגע  ועדת המכרזים  ו/או לגרוע משיקול דעת  ביצועם 
השירותים ו/או כדי לחייב את החברה להתקשר עם מנהל התכנון לביצוע שירותי ניהול 
רשאי   יהיה  לא  התכנון  מנהל  נוספים.  אופציונאליים/  שלבים  ו/או  הביצוע  בשלב 

 ל טענה ו/או דרישה כנגד החברה  בגין הנ"ל.  עלות כלה

 תוכניות כתבי כמויות ומפרטים מסמכים, .7

  MS PROJECT, BIM  מקובלות כגון אוטוקאדעבודת התכנון תתבצע באמצעות מערכת תכנון   7.1
   "(.המערכת)להלן: " וכיו"ב

המערכת תשמש גם לשרטוט, לחישוב שטחים ולצביעת שטחים כנדרש על פי החוק והכללים   7.2
 . התכנון  מנהל ולפי השירותים הנדרשים מ 

רשאית לדרוש כי התוכניות יוגשו לחברה ו/או למתכננים אחרים כקובצי מחשב תהיה  החברה   7.3
באמצעות מערכת אינטרנטית לניהול מסמכים של החברה או בכל    DXF  או  DWG  בפורמט

 צורה אחרת שתקבע החברה, הכל לפי דרישת החברה. 

  , BIM  (Building information modeling)לעבוד עם תוכנת  ידרשיהתכנון    מנהל  מובהר בזאת כי   7.4
להסכם  '  ט  נספח, המצורף כלשלבי התכנון  החברה  של(  Standardסיס )דרישות הבבהתאם ל

 , להלן עיקרי הדרישות: זה

 .BIM - building information modeling תבמתודולוגייהפרויקט הנ"ל יתוכנן  7.4.1

המתכננים   7.4.2 מגדיר BIM  תבמתודולוגיילעבוד  נדרשים    הספקלרבות  כלל  פי  על   ,
 .ונתיבי ישראל   של נתיבי איילון BIMהמשימות וסטנדרט 

העבודה תבוצע במודל אחוד על ענן ועל המתכננים לרכוש רישיון מתאים לעבודה בענן   7.4.3
BIM.    החברה שצויןכפי בשיתוף    ת דוגל  ,  צוות ו   Collaborationבעבודה  כל  כן  על 

 . על ידה  או כל ענן אחר שיוגדר  החברההפרויקט נדרש לעבוד בענן של 
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וכלל תוצרי העבודה    BIM-עבודה מ  תגיליונומובהר בזאת שהמתכננים ידרשו לבצע   7.4.4
 . BIM-וניהול הפרויקט יעשו בסביבת ענן ה

יהיה שיועסק בנפרד /במסגרת מכרז אחר. המנהל כאמור    BIMבפרויקט ישולב מנהל  7.4.5
מנהל התכנון    .BIM-אחראי על ניהול, בקרה ותמיכה במתכננים בכל הקשור לעבודה ב

 יהיה אחראי לפעול בשיתוף פעולה עם הנ"ל ולקדם יחד את ההיבטים הנדרשים.  

שמשלמת לו החברה,    תמורה  מודע לכך שההתכנון    מנהל  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי   7.5
ולא תשולם    זה  7כמפורט בהסכם זה, כולל גם תשלום עבור כל השירותים המפורטים בסעיף  

 לגביהם תוספת מחיר כלשהי.

 התקדמות התכנון ולוחות זמניםמועדי הביצוע,  .8

נציג החברה לוח זמנים מפורט לביצוע השירותים תוך    מנהל   8.1 יגיש לאישור  ימים    14התכנון 
להסכם זה ולמגדיר המשימות    נספח ב'ממועד חתימת החברה על ההסכם, בהתאם לקבוע ב

התכנון יידרש להטמיע את   מנהל התכנון את התייחסותה ו מנהל של החברה. החברה תעביר ל 
תוך   הנדרשים  נציג    7השינויים  לאישור  המעודכן  המפורט  הזמנים  לוח  את  ולהגיש  ימים 

 החברה. לוח הזמנים המפורט המאושר יהווה לוח הזמנים המחייב לצרכי הסכם זה )להלן:
 "(.   לוח הזמנים המפורט"

מתחייב לבצע את התחייבויותיו או כל חלק מהן ולהשלימן בהתאם להנחיות  התכנון    מנהל   8.2
 . המפורטובהתאם ללוח הזמנים  המנהלו/או    נציג החברה

והוא  מהחברה    צו תחילת מתן שירותיםקבלת  יתחיל בביצוע השירותים מיד עם התכנון   מנהל   8.3
. על אף המפורט ימשיך בביצועם ברציפות ובקצב הדרוש עד לסיומם, בהתאם ללוח הזמנים  

התכנון אלא לאחר שביקש וקיבל  תיאום לא יתחיל בביצוע שלב משלבי התכנון  מנהל  ,האמור
הינו   המנהלאו  אישור בכתב של נציג החברה  .המנהלאו  נציג החברהאישור בכתב על כך מאת 

לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור התקדמות  התכנון    מנהל  התכנון.  תיאום  תנאי למעבר בין שלבי  
 תכנון שבוצע ללא אישור כאמור. תיאום ה ב

יום    30לביצוע השירותים תוך    המנהל לא קיבל הנחיות מנציג החברה או  התכנון    מנהל  ככל ו 8.4
 למנהל לצורך קבלת הנחיותיו לביצוע שירותיו.    הסכם, עליו לפנותה על  ת החברהממועד חתימ

או   8.5 החברה  המועדים    המנהלנציג  את  להאריך  זהבסעי  כאמוררשאי  זאת,    .ף  הארכת  עם 
 העמידה בהם. - המועדים לא תפורש כהסכמה לאי

   וימסור לנציג החברה בגמר כל שלב של השירותים, או במועדים שייקבעו על ידהתכנון    מנהל   8.6
דרישת   פי  על  השירותיםהמנהלוכן  ביצוע  התקדמות  על  דו"ח  לבקר    .,  רשאי  החברה  נציג 

  מנהל שנערכו לצורך ביצוע השירותים והתכנון    מנהל  ולעיין במסמכי  התכנון    מנהל  במשרדי  
 ימסור לנציג החברה כל הסבר שיידרש על ידו. התכנון 

מי    נציג החברה או נגרם עיכוב בביצוע השירותים עקב כוח עליון או תנאים אחרים שלדעת   8.7
  נציג החברהשליטה עליהם, ולא היה ניתן לחזותם מראש, רשאי    התכנון  מנהל  לאין    מטעמו,

הקבועים   הביצוע  מועדי  את  המפורט,בלדחות  הזמנים  לאחר    לוח  ידו  על  שתיקבע  לתקופה 
 , בהודעה בכתב. התכנון מנהל התייעצות עם 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נגרם עיכוב בביצוע השירותים כתוצאה מהשפעה הדדית של   8.8
]כגון   על מקטע אחר  השלמת    –מקטע אחד  אולם  פעילות אחד מקודם,  שבו מקטע  במקרה 

קידומו תלויה בקידומו של מקטע פעילות אחר[, הרי שלצורך הוראות החוזה הנוגעות בדבר,  
ולאחר שניתנה למנהל התכנון הזדמנות להשמיע את עמדתו, ובכלל זאת, לאחר שהציג ראיות  

התכנ מנהל  עשה  החוזה  לפי  השירותים  בביצוע  כי  לעמוד  ואסמכתאות  כדי  ידו  שלאל  כל  ון 
בדרישות החוזה, וביצוע השירותים במקטע עליו הוא מופקד מושהה, נדחה או מעוכב בנסיבות  

החבר  רשאית  עליהן,  שליטה  התכנון  למנהל  שעמד שאין  כמי  התכנון  במנהל  לראות  ה 
 .  במחויבויותיו לפי ההסכם כולן

 

 והקבלן התכנון  מנהל קשר בין היעדר  .9
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רשאי לתת הוראות במישרין  התכנון    מנהל  אין  ככל שיוחלט על הרחבת השירותים לניהול שלב ביצוע,  
 .נציג החברה או מי שיוסמך על ידו לשם כךהקבלן אלא באמצעות   לקבלן או לנהל מו"מ עם

 ויועציםמומחים  .10

,  התכנון  מנהל  למוסכם כי החברה רשאית להזמין ו/או להעסיק מומחים לשם יעוץ לחברה ו/או   10.1
 .  התכנון מנהל ללא צורך באישור או הסכמת 

מבלי לגרוע מאמור לעיל, מוסכם כי החברה רשאית להזמין ו/או להעסיק על חשבונה מומחים   10.2
מתחום התכנון ו/או מכל תחום אחר, לצורך תכנון עבודות מיוחדות במבנה או בקשר אליו ו/או  

לרבות לצורך החלת ביקורת כלשהי  התכנון    מנהל  על מנת לבדוק את טיבה ואיכותה של עבודת  
 על ביצוע שירותיו כאמור בהסכם זה. 

 מומחה שיפעל מטעם החברה כאמור לעיל.  מתחייב לסייע ולשתף פעולה עם כל  התכנון   מנהל  10.3

להעסיק מטעמו בעל מקצוע מומחה )שאינו מהווה  התכנון    מנהל  החברה תהיה רשאית לדרוש מ 10.4
מ למכרזצוות  החלק  )להלן:המוצע  ומיוחדים  ייעודיים  בתחומים  נוספים" (,  "(. מומחים 

שתשולם   ל  נוספיםהמומחים  הבגין    התכנון  מנהל  להתמורה  בהתאם  יחידת  תקבע  הנחיית 
  .להלן  11ותתווסף לתמורה שבסעיף    ,המכרז  בחוברת  לקבוע  בהתאם,  התעריפים של החברה

י  ככל שהזוכה  במכרז.  השירותים  כוללת את  /לספק  יהתמורה  נוספים  יועצים  להעסיק  דרש 
 .  13ישולם כמפורט בסעיף   –שירותים נוספים 

  מנהל לעיל אינו בא לגרוע מאחריותו המוחלטת של    10  למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף 10.5
לביצוע עבודת התכנון והשירותים כאמור בהסכם זה, ואינו גורע ו/או מפחית ו/או משנה  התכנון  

   את חובותיו לפי הסכם זה.

 הגלובלית   ההתמור .11

  התכנון מנהל  וכל מי מטעמו, לרבות צוות  התכנון   מנהל  בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של   11.1
היועצים צוות  החברה  ו/או  תשלם  זה,  הסכם  לפי  הגלובלית  את    התכנון   מנהל  ל,  התמורה 

  תמורה  קריבהפחתת ההנחה המוצעת על ידי המציע ] התעריףשהינה  ,בהתאם להצעתו במכרז
%   גלובלית של  הנחה  אחוזים[   -]במילים  ____________בשיעור  לאחר    _______  ]ימולא 

  לביצוע   כפופה  שתשולם  התמורה    .("התמורה"  -מע"מ כחוק. )להלן  , אליה יצורףזוכה[  קביעת
  לאבני   בהתאם  ביצוע  שלבי  והשלמת  הפרויקט  התקדמות  לקצב  בהתאם,  בפועל  השירותים

 .הדרך

זכאי  לה יהא  ויחידה  תמורה כוללת סופית  הינה  הנ"ל  מען הסר ספק מובהר בזאת כי התמורה  ל 11.2
, וכן  חברה בהתאם להסכםגין כל השירותים והפעולות שהתחייב לבצע עבור ה מנהל התכנון ב

לפרויקט   הקשורים  ותיקונים  שינויים  ביצוע  בגין  לרבות  בכך,  הכרוכה  הוצאה  או  עלות  כל 
וזאת בין אם הפרויקט יבוצע    -לא יהיה זכאי לתשלום ו/או תוספת אחרת כלשהי  מנהל התכנון  ו

 . , לרבות עקב התמשכות הליכי התכנוןברציפות או בשלבים

שלבים(. עקב כך     – מובהר כי מדובר בפרויקט רחב היקף, הצפוי להיות מבוצע בשלבים ) להלן   11.3
לא  מנהל התכנון  עלול לקחת זמן רב עד לביצוע והשלמת השלבים השונים, כולם או חלקם. ל

ו/או    תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך, בין ביחס לפרקי הזמן ו/או האופן שבו מתבצע התכנון
, בין ביחס לפרקי הזמן ו/או האופן שבו מבוצעות העבודות באתר, בין  התמשכות הליכי התכנון

והתמורה לא תשתנה מכל סיבה    ביחס למשך הפרויקט, ובין ביחס לתמורה המוסכמת בחוזה 
שהיא לרבות עקב התמשכות תקופת הליכי התכנון ו/או עקב דרישות הנובעות מעצם הליכי  

-איאו  /ו   לביצוע  ביחס  בלעדי  דעת  שיקולחברה  מובהר כי ל  .  לפרויקט  התכנון ואישור התכנית
  על  שיוחלט שלב כל של ביצועם למועד ביחס או, בפרויקט הנדרשים מהשלבים איזה שלביצוע 
 חברה ה  כלפי זה בעניין דרישהאו /ו  טענה כל תהיה לאמנהל התכנון  ול,  ביצועו

, אלא בכפוף  והושלם בוצע שלא שלב עבור  תמורה תשולם לא כי בזאת מובהר, ספק הסר למען 11.4
  אישור  ללא  לשלב  מעבר  יבוצע  לא.  לעיל  8.8להוראות הסכם זה, ובפרט בכפוף לאמור בסעיף  

לא מתחייבת לבצע את כל השלבים בפרויקט   חברה ה כי בזאת מובהר עוד.  חברהה של מראש
חלקי באמצעות   ביצוע  על  להחליט  התכנון,  והיא תהיה רשאית  לפיה    מנהל  לרבות החלטה 
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לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד  מנהל התכנון  פיקוח על הביצוע יעשה ע"י גורם אחר. ל
מנהל  כן, לא תהיה ל  כמו   ככל שהוחלט שלא לבצע באמצעותו את כל שלבי הפרויקט.    חברה ה

כל טענה ו/או דרישה במקרה בו יוזמנו השירותים באופן חלקי, ביחס לשלבים מסוימים  התכנון  
ובכפוף   שהושלם  הדרך/שלב  לאבן  בהתאם  רק  ישולם  החלקי  ביצוע  על  שיוחלט  וככל  בלבד 

 .  להשלמתו

הכאמור    יםכולל   השירותים 11.5 הסופי  ניהול  התכנון  בשלבי  רצונסטטוטוריתכנון  לשביעות    ה , 
ומתכנניה  ובכפוף  נציגיה  החברה,  אישור  במסמכי  לקבלת  במפורש  אחרת  נאמר  אם  אלא   .

התכנון או אשר נדרשת באופן    ניהול כדי להשלים את    ההליך, כל עבודה המתוארת  שיש לבצעה
לצורך   וניהול  סביר  החברה  קביעת  לפי  כאמור  ככלולות    המנהל התכנון  ייחשבו  מטעמה, 

 בתמורה.  

הגלובלית  ה 11.6 ש  לאתמורה  ככל  ומדידות  אור  העתקות  פרסומים,  בגין  תשלום  ידרש.  יכוללת 
ר הנ"ל , יעשה ע"י החברה/ על חשבון החברה. יש לקבל אישור  התשלום עבו  – במידה ויידרש  

 מראש לכל הוצאה נדרשת לנושא זה.  

ככל שה 11.7 במכרז.  השירותים  כוללת את  /לספק  י י   ספק התמורה  נוספים  יועצים  דרש להעסיק 
 . 13ישולם כמפורט בסעיף   –שירותים נוספים 

 

 דרך לתשלום  אבני .12

התמורה הגלובלית תשולם בכפוף ובהתאם לאבני דרך לתשלום והשלמת כל שלב. למען הסר   12.1
ספק, ישולם רק עבור שלב שהושלם ביצועו. אין להגיש חשבון עבור שלב שטרם הושלם. שלב  

לא יהיה זכאי לכל  מנהל התכנון שלא בוצע, מכל סיבה שהיא, לא ישולם בגינו תשלום כלשהו ו 
 פיצוי/ שיפוי.  

 מועד הגשת חשבונות  12.2

 הגשת חשבונות ביניים  12.2.1

יגיש לחברה חשבון ביניים  מנהל  התכנון  עם השלמת כל אחד משלבי התכנון,   12.2.1.1
בצירוף דו"ח מסכם לאותו שלב, המפרט את כל הסכומים להם הוא זכאי  

יהא זכאי לתוספת כלשהי שלא נדרשה  מנהל  התכנון  בגין אותו שלב.   לא 
 בחשבון כאמור. 

( ימים  15חשבון ביניים עבור כל שלב תכנון יוגש לחברה בתוך חמישה עשר ) 12.2.1.2
תוצרי התכנון הרלוונטיים  הושלם שלב התכנון ובכפוף להגשת  מהמועד בו  

 .לאותו שלב או בהתאם לדרישות החברה

התכנון   12.2.1.3 שלב  מנהל  כל  במהלך  ביניים  חשבונות  לחברה  להגיש  רשאי  יהיה 
דעתה   לשקול  נתון  יהא  שלב  כל  במהלך  ביניים  חשבונות  פירעון  תכנון. 

 הבלעדי של החברה, ויהא נתון לשינוי מעת לעת. 

 בגין התכנון  מועד הגשת חשבון סופי 12.2.2

 . מתום ביצוע הפרויקט( יום 15חשבון סופי יוגש לחברה בתוך חמישה עשר ) 12.2.2.1

חשבון סופי במועד הקבוע לעיל, תהא החברה רשאית  מנהל  התכנון  לא הגיש   12.2.2.2
ו דעתה,  לשיקול  הסופי בהתאם  החשבון  בעצמה את  מנהל  התכנון  להכין 

יתר על כל טענה ביחס אליו. העתק  ו יחשב כמי שהסכים לחשבון זה וכמי שו
 ויחייב אותו לכל דבר ועניין. מנהל  התכנון החשבון הסופי יישלח אל 

 תשלומי ביניים במסגרת חשבון סופי  12.3

 , יופחתו מסכום החשבון הסופי. למנהל  התכנוןתשלומי הביניים אשר ישולמו  12.3.1

התכנון   12.3.2 שלבימנהל   עבור  זה  סעיף  לפי  לשכר  זכאי  יהא  לא   תיאום  לא  אשר  תכנון 
 או מנציג החברה על מעבר שלב תכנוני.  המנהלהתקבל בגינם אישור בכתב מ
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 אופן הגשת החשבונות  12.4

פורטל  מנהל  התכנון   בין היתר באמצעות  עליו החברה,  בו תורה  יגיש את החשבונות באופן 
 ספקים ייעודי.  

 מועד פירעון החשבונות  12.5

או   10  -ביום ה  למנהל  התכנון  שאושרו על ידי החברה, ישולמו  מנהל  התכנון  חשבונות   12.5.1
ימים ממועד הגשתם לחברה. מועד הגשת   45-לחודש ובכל מקרה, לא יאוחר מ  25  -ה

לכך  בכפוף  בחברה,  עליהם  "נתקבל"  חותמת  הטבעת  יום  יהיה  לחברה  החשבונות 
לספקים,  תשלומים  מוסר  חוק  להוראות  בהתאם  הכל  ותקינה,  מלאה  שההגשה 

 , כפי שיחולו על ההתקשרות. 2017-התשע"ז

מובהר בזאת, כי בכל מקרה החברה אינה כפופה לתעריפים הנוגעים לתוספות תמורה כלשהן   12.6
לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תמורה  מנהל התכנון  במחירון אגודת האינג'נירים והארכיטקטים ו

 נוספת בגין כך. 

 שירותים נוספים  .13

שירותים אלו יבוצעו     לעיל  6.4  בסעיףשירותים נוספים כמפורט  ע  לבצ  התכנון  מנהל  דרש  י ככל וי 13.1
פורסמים  הרלבנטיים כפי שמ תעריפי נתיבי איילון  ל בהתאם  ובהתאם למגדיר משימות רלבנטי 

וככל ואין בתעריף נת"א תעריף    .הנחה  10%בהפחת של    "("אנת  תעריף)להלן: "  באתר החברה
, אזי תקבע התמורה בהתאם לתעריפי  , ככל שידרשו  הנדרשיםהנוספים  מתאים לשירותים  ה

תעריף  שעה של נתיבי איילון )תעריפי שעה להתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים )להלן: "
לתעריף שעתי,    כחלופה  לחלופין,או שיעור ההנחה המוצע    10%"(, בניכוי הנחת חובה של  שעתי

רשאית החברה לחשב את התמורה במחיר קבוע, אשר ייקבע על ידה בהתאם לניתוח עלויות  
 ותשומות המקובלים בשוק, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לנהל מו"מ להפחתת התמורה בגין השירותים הנוספים   13.2
ככל שיוחלט על ביצועם ו/או לגרוע משיקול דעת ועדת המכרזים בנוגע להליך שיינקט לצורך  
ביצוע השירותים ו/או כדי לחייב את החברה להתקשר עם מנהל התכנון לביצוע שירותי ניהול  

שלבים אופציונאליים/ נוספים. מנהל התכנון לא יהיה רשאי להעלות כל    בשלב הביצוע ו/או
 טענה ו/או דרישה כנגד החברה  בגין הנ"ל.  

  מנהל  , ולהגדיר את אופני תשלום התמורה ו/או לעדכן אותן  תהא רשאית  חברהמובהר כי ה  13.3
 .  מודע ומסכים לכךהתכנון 

מהווה תשלום מלא והוגן עבור כלל השירותים אשר  המפורטת לעיל מוסכם בזאת כי התמורה  13.4
 בהתאם להסכם זה. התכנון    מנהל יוענקו על ידי 

  

 הוצאות נלוות לתכנון  .14

לביצוע שירותיו על פי הסכם זה, לרבות  התכנון    מנהל  מובהר ומוצהר במפורש כי כל הוצאות   14.1
  המתכנןבגין יועצים ו/או מומחים ו/או ספקים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, נכללים בשכר  

מובהר    התמורה עבור התכנון ועבור כל הכרוך בתכנון.  מלוא   את  כוללהלעיל,    11בסעיף  כמפורט  
יועצים/ספקים או צדדים שלישיים  תמורה נוספתשולם  תומוסכם כי לא   אלא אם כן    ,עבור 

יספק על  התכנון מנהל ניתן אישור מראש ובכתב של החברה להעסקתם ולשכרם. כן מובהר כי 
חשבונו את הציוד, המתקנים והחומרים לביצוע השירותים והוא יישא בכל ההוצאות הכרוכות  

 בביצועם, אלא אם כן פורט במפורש ובכתב אחרת. 

האמור,  על   14.2 שהוציא  אף  ו התכנון  מנהל  הוצאות  צילום  לשם  הכנת  לצורך  הדרושים  מודלים 
של   ובכתב  מראש  לאישור  בכפוף  החברה,  ידי  על  ישולמו  המוסמכות,  לרשויות  נציג  הגשה 

 . חברהעל ידי ה החברה או במקרה שאלו הוזמנו
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ומובהר 14.3 להתכנון  מנהל  כי    ,מוסכם  זכאי  יהיה  נוספתלא  בלוחות    תמורה  כלשהו  שינוי  בגין 
הקבלן המבצע ו/או    י, בשל אילוצ החברההזמנים שנקבעו לביצוע הפרויקט, לרבות בשל הוראת  

 צדדים שלישיים.

בגין הרכיבים המוזכרים לעיל    תמורה נוספתלא יהיה זכאי ל התכנון    מנהל    ,למען הסר ספק 14.4
וזאת אף אם שולמו  התכנון    מנהל  ישירות בעבודת    הקשור  האשר אינ  תמורה נוספתו/או לכל  

 ו/או לצד שלישי אחר כלשהו.  התכנון  לצוותי, לקבלן

. מנהל התכנון הביא בחשבון במסגרת הגשת הצעתו עובדה  תהיה צמודה למדד  לא   התמורה  14.5
    זאת, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה שעניינה הצמדת התמורה בצורה כלשהי.

לא יהיה רשאי לקבל כל תשלום ו/או עמלה ו/או בונוס ו/או טובות הנאה בקשר  התכנון    מנהל   14.6
 אחר זולת החברה.  גוף אדם ו/או תכנון מכלשירותים ולעבודת הל

 שינויים  .15

על תוספת או הפחתה    התכנון  מנהל  ל, להורות  ומכל סיבה שהיא  , בכל עתהחברה תהיה רשאית 15.1
)שאינם   השירותים  ספק    -בתכולת  כל  הסר  הכלולות    -למען  תכולות  או  תכנון  חלופות 

שינוי שיטת    ,תכנון״ בכל שלב תכנון-על ביצוע ״רה  התכנון   מנהל  ללהורות  בין היתר,    ,במסגרתן(
 . הביצוע של הפרויקט

על ידי מורשי החתימה של החברה  מראש  ייעשו במסמך ״הוראת שינוי״ החתום  כאמור  שינויים   15.2
המתכנן בלבדושל  ת,  השינוי  הוראת  ה  כלול.  תכולת  היקפם,את  הסופית    תמורה ה  שינויים, 

ויחולו עליה כל הוראות הסכם זה. לא יהא כל    והמלאה בגינם )אם רלוונטית( ומועדי ביצועם,
תוקף לשינויים ולא תהא כל חבות על החברה אלא מכוחה של הוראת שינוי חתומה כאמור,  

 מוותר בזאת  מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך. התכנון  מנהל ו

הטמיעהתכנון    מנהל   15.3 התכנון  צוות  כי  ויוודא  בתכניות    יבקר  שינויים  התכנון  של  שלב  בכל 
ידי   על  בכתב  שיוגשו  מדרישות  הרשויות  המנהלהנובעים  עם  תאום  מתוך  שינבעו  ו/או   ,

  המנהל . שינויים כאמור יבוצעו תוך תקופה שתקבע על ידי  המנהלהמוסמכות ובכפוף לאישור  
 מפעם לפעם. 

מהיום בו הועברה  ימים   7תוך    המנהל להתריע בפני נציג החברה/ יישא באחריות  התכנון    מנהל  15.4
המגיעה  תמורה  ל  עדכון  לטענתו  על שינויים בתכולת השירותים המחייבים    אליו הוראת השינוי,

ו/או שינוי בעלות ו/או שינוי באיכות של המבנה )לרבות  ,  על חריגה צפויה מלוח הזמניםו/או    לו
ת  בשל אותה הוראעמידותו, הצורך בתחזוקתו וכל תכונה אחרת שאינה משפיעה על בטיחותו( 

זו  ותהתכנון    מנהל  את דרישת    בחן. החברה ת, תוך הצגת ניתוח מפורטשינוי כריע בדרישה 
 והכרעתה תהא מחייבת. 

התכניות   15.5 אישור  לאחר  כאמור  שינויים  ידי  בכתב  נדרשו  החברה  החברהעל  תשלם    מנהל ל, 
  תמורה לעיל,    11  בסעיף  תמפורט ה  תמורהנוסף לב,  עבור השירותים הנוספים שניתנוהתכנון  

ו/או על פי אופן חישוב שכר הטרחה שנקבע בהסכם  התכנון    מנהל  וסכם בין החברה לבין  תכפי ש
הוראת  על ידי החברה.    תמורהקבע התבכל מקרה של מחלוקת  .  שירותים הנוספיםזה, ביחס ל

צורף להסכם כחלק בלתי נפרד  תו  ,והחברההתכנון    מנהל    השינוי תערך בכתב ותחתם על ידי
 הימנו.  

מהשלמת העבודה במועד הנקוב בהסכם זה,  התכנון  מנהל  כל דרישה לשינויים לא תפטור את  15.6
  התכנון  מנהל  למחלוקת על התמורה המגיעה    .ההסכםתנאי  ו/או לגרוע מ  ואין בה כדי לבטל

ולא תפגע  התכנון    מנהל  בגין הוראת שינויים לא תהווה הצדקה לעיכוב במתן השירותים של  
 כאמור בהסכם זה ובמסמכיו או בחובותיו לפיהם.התכנון  מנהל  באחריותו הכוללת של 

יהיה זכאי  התכנון    מנהל  אזי  הפחתה בהיקף השירותים,  הוראת שינוי שמהותה  במקרה של   15.7
  מנהל ף רק את ההיקף של השירותים שהוענקו על ידו בפועל. מעבר לאמור,  קלתשלום המש

, והוא  מהחברה ו/או מי מטעמה  או פיצוי מכל מין וסוגלכל סעד, תשלום  לא יהיה זכאי  התכנון  
 .מוותר בזאת באופן בלתי חוזר ויהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה או תביעה בגין כך

 אישור תכניות  .16



 

16 
 
 
 

 .התכנון יאושרו בכתב על ידי נציג החברה תיאום תוצרי 16.1

של   16.2 החברהאישורו  של    נציג  מאחריותו  יגרע  האמור  התכנון  מנהל  לא  לפי  או  הדין  מכוח 
 בסעיפים אחרים בהסכם. 

בכל אחד משלבי התכנון עומדות  לחברה    בוקרו והועברומתחייב, כי התכניות שהתכנון  מנהל   16.3
 בטיב ובסטנדרטים הנדרשים על ידי החברה. 

והועברו לחברה    מנהל   16.4 כי התכניות שבוקרו  כחלק ממסמכי המכרז לביצוע  התכנון מתחייב 
 . ללא אישור החברהבהן כל שינויים יבוצעו המבנה, הן תוכניות ברמת "ביצוע" ולא  

כי  התכנון    מנהל   16.5 התכנוןמתחייב  בשלבי  האומדן  בסעיפי  נבדקו  הכמויות  ידו  ואושרו  ,  על 
מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לדרוש ממנהל התכנית עדכון שוטף  ככמויות הנכונות.  

 ללא שינוי בתמורה הגלובלית.  –של אומדן הפרויקט ותיקוף שלו בכל אחד משלבי התכנון 

  מנהל   -דרש לכך  יככל שהחברה תממש את זכותה להרחבת השירותים וככל שמנהל התכנון י 16.6
נבדקו ואושרו על  סעיפי הביצוע במסמכי המכרז לביצוע המבנה, בהכמויות התכנון מתחייב כי 

   ידו ככמויות הנכונות. 

על ידו, נבדקו על    בוקרומתחייב כי מחיר סעיפי הביצוע במסמכי המכרז, כפי שהתכנון    מנהל   16.7
 ידו ואושרו על ידו כמחיר הנכון בהתאם למחירי השוק.  

לחברה,   16.8 העומדים  סעד  או  זכות  מכל  לגרוע  התחייבות  מבלי  של  הפרה  כל  כי  בזאת,  מודגש 
זה, על סעיפי המשנה שלו, תזכה את החברה באפשרות  סעיף  לפי  התכנון    מנהל  מהתחייבויות  
משכר   מהפרת  התכנון  מנהל  לקזז  ישירה  כתוצאה  לה,  שנגרמו  הנוספות  ההוצאות  את 
כאמור, במעבר מסטאטוס "מכרז" לסטאטוס "ביצוע", לפי החלטת  התכנון    מנהל  התחייבויות  

 .  החברה

  מנהל   ,ידרש לכךיככל שהחברה תממש את זכותה להרחבת השירותים וככל שמנהל התכנון   16.9
מצהיר ומתחייב כי לא יבצע שינויים תכנוניים לאחר פרסום המכרז לביצוע המבנה,  התכנון  

 .  ובהתאם לנהליה אלא ובכפוף לאישור החברה 

 פיצויים מוסכמים 16.10

ל 16.10.1 המוקנית  זכות  ו/או  תרופה  ו/או  סעד  מכל  לגרוע  הוראות    חברהמבלי  שאר  פי  על 
זכות לרבות  דין,  כל  פי  על  ו/או  ההסכם,    ה ההסכם  ה תלביטול   ת זכאי  חברההיה 

 לפיצויים מוסכמים בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן: 

אותם   16.10.1.1 אחרים  דוחות/דיווחים  ו/או  השוטפים  הדיווחים  בהעברת  עיכוב 
₪ בתוספת    1,000עד    – להגיש במסגרת הפרויקט    התכנון   מנהל  יידרש  

יום עיכוב ועבור כל דוח/דיווח בנפרד;    7איחור של עד  בגין  מע"מ, לכל 
 .ימים לא יושת פיצוי מוסכם

  חברה עיכוב בהעמדת מי מאנשי הצוות לביצוע השירותים ו/או לאישור ה 16.10.1.2
₪ בתוספת מע"מ, לכל יום עיכוב ועבור כל איש    1,000עד    –)ככל שנדרש(  
בנפרד;   צוות  צוות  מנת שאנשי  על  יכולתו  ככל  לעשות  מנהל התכנון  על 

 . מטעמנו ינכחו. לא יושת פיצוי מוסכם בנסיבות שאינן תלויות במנהל

עד    –היעדר נוכחות באתר של מי מאנשי הצוות שנדרשת נוכחותו באתר   16.10.1.3
₪ בתוספת מע"מ, לכל יום היעדרות )או חלקו(, עבור כל איש צוות    1,000

על מנהל התכנון לעשות ככל יכולתו על מנת שאנשי צוות מטעמנו  בנפרד;  
 . ינכחו. לא יושת פיצוי מוסכם בנסיבות שאינן תלויות במנהל

במשרדי   16.10.1.4 שיתקיימו  דיונים  )לרבות  בישיבות  נוכחות  היעדר 
באתר/אצל רשויות מוסמכות וגופי תשתית, השתתפות בוועדות  /חברהה

וכיו"ב(   ובשיפוטים  יום    1,000עד    –מכרזים  לכל  מע"מ,  בתוספת   ₪
על מנהל התכנון לעשות  היעדרות )או חלקו(, עבור כל איש צוות בנפרד.  
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ככל יכולתו על מנת שאנשי צוות מטעמנו ינכחו. לא יושת פיצוי מוסכם  
 .בנסיבות שאינן תלויות במנהל

מתן השירותים על ידי או באמצעות מנהל תכנית אחר מזה שהוצע על ידי   16.10.1.5
₪ בתוספת    1000  –מנהל התכנון במסגרת הצעתו, שלא באישור החברה  

לכל   כאמורמע"מ  השירותים  ניתנו  שבו  מוסכם  יום  פיצוי  יושת  לא   .
 בנסיבות שאינן תלויות במנהל.

 : ]במקרה של הפעלת האופציה לשלב ניהול ביצוע[ ליקויי בטיחות 16.10.1.6

העדר ציוד מגן אישי לאדם השוהה באתר הפרויקט  )בין אם מטעם הספק   16.10.1.6.1
ובין אם לא(, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קסדה וכל ציוד נוסף לפי  

₪ בתוספת מע"מ, לכל מקרה, עבור    250עד    –הצורך או כנדרש על פי דין  
 כל אדם השוהה באתר הפרויקט. 

הסדרי   16.10.1.6.2 ו/או  סימון  ו/או  שילוט  ו/או  בטיחות  ליקוי באמצעי  ו/או  חוסר 
₪ בתוספת מע"מ, לכל יום,   1,000עד    –התנועה הזמניים באתר הפרויקט  

 עבור כל אמצעי חסר ו/או לקוי כאמור. 

הפרויקט   16.10.1.6.3 מאתר  והרשום  המוסמך  עבודה  מנהל  ₪    1,000עד    –העדר 
 בתוספת מע"מ, לכל יום העדרות.  

₪ בתוספת    2,000עד    –עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה   16.10.1.6.4
 מע"מ, לכל מקרה.  

כל מקרה אחר של אי עמידה של הספק ו/או של הקבלן בהוראות נספח   16.10.1.6.5
, ו/או הוראות הבטיחות בעבודה ובתנועה הקיימות  של החברההבטיחות  

בדין או בנוהג ו/או הוראות ממונה הבטיחות של המזמין, לרבות הנחיות  
אי   ו/או  החברה  של  בפרוייקטים  בטיחות  בנוהל  המפורטות  המזמין 

לעיל   כאמור  בטיחותי  אירוע  על  דיווח  בתוספת    3,000עד    –העברת   ₪
בטיחות  אירוע  לכל  יום,  לכל  באירוע    מע"מ  הטיפול  לסיום  ועד  בנפרד, 

 )ככל שלא מדובר באירוע נקודתי(.

שאושר על ידי המזמין,    תכניתהפסקת מתן שירותי הניהול על ידי מנהל ה 16.10.1.6.6
ה מנהל  של  החלפתו  של  תכניתלרבות  המוקדם  אישורו  קבלת  ללא   ,

 ₪ בתוספת מע"מ.  10,000 – המזמין מראש ובכתב 

ידי   16.10.1.6.7 הענקת שירותי הניהול באמצעות אנשי צוות שלא הוצגו ואושרו על 
₪ בתוספת מע"מ,    500  –המזמין מבעוד מועד או בניגוד להוראות ההסכם  

 לכל יום עבודה בו נכח איש הצוות שלא אושר, עבור כל איש צוות בנפרד. 

,  תכניתאי ביצוע חפיפה מלאה בעת החלפת אנשי הצוות, ובכלל זה מנהל ה 16.10.1.6.8
בהוראות ההסכם   איש    3,000  –כנדרש  לכל  בתוספת מע"מ,  ₪ למקרה 

 צוות בנפרד. 

ארגון   16.10.1.6.9 בחוק  כמשמעם  הקבלנית  העבודה  מפקחי  בדרישות  עמידה  אי 
התשי"ד  הקבלנית,  העבודה  על  למקרה    1,000עד    –  1954-הפיקוח   ₪

 בתוספת מע"מ, לכל הוראה בנפרד. 

אי עמידה של מי מאנשי הצוות בדרישות הכשירות המינימליות   16.10.1.6.10
₪ ביחס לאיש צוות    ₪2,000 ביחס לכל דרישה ולכל היותר עד    500עד    –

 אחד.

₪    1,000עד    –אי עמידה באיזו מהוראות ו/או הנחיות המזמין   16.10.1.6.11
 למקרה בתוספת מע"מ, לכל הוראה בנפרד. 
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במידה   16.10.2 רק  יופעלו  הנ"ל  הסעיף  ו/או  ש   הוראות  שבאחריות  מסיבות  כתוצאה  נגרם 
בטרם הקיזוז בשכ"ט, ייערך דיון    .ולאחר מתן התראה לספק  בשליטת מנהל התכנון

 מקצועי בו מנהל התכנון יוכל לשטוח את טענותיו בנושא 

היה ונגבו פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, ואולם לאחר מכן הושלם  16.10.3
ניהל   אותו  הביצוע  שלב  ו/או  התכנון  שנקבע   התכנון מנהל  שלב  המקורי  במועד 

זה,   הסכם  חתימת  עם  רשאיתלהשלמתו  החברההיה  ל  ת  את   התכנון  מנהל  להשיב 
הפיצויים המוסכמים שנגבו ממנו עד לאותו מועד בגין עיכובים באבני הדרך הקודמות 
של אותו שלב, בערכם הנומינאלי. לצד האמור, במידה ושלב התכנון ו/או הביצוע אותו 

על    התכנון  מנהל  ניהל   יחולו  במועד,  הושלם  מוסכמים   התכנון  מנהל  לא  פיצויים 
בסכום מצרפי המשקף את העיכוב בגין כל אחת מאבני הדרך שהשלמתה התעכבה, 

 וזאת בנוסף לעיכוב בהשלמת אותו שלב בפרויקט.  

מוסכם בין הצדדים כי פיצוי זה מבוסס על הערכה סבירה על דרך המעטה של נזקיה   16.10.4
הצפויים של החברה כתוצאה מאיחור, ובכל מקרה אין בפיצוי מוסכם זה כדי לגרוע 
מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה האמיתיים כפי שיתבררו, ו/או לתבוע כל סעד או  

וכ זה,  דין או עפ"י הסכם  הפיצוי המוסכם  פיצוי אחר עפ"י  יראו את  כן  כל שתעשה 
 שנגבה כתשלום על חשבון הנזק שיוכח כאמור. 

לא יהיה זכאי, לכל פיצוי, שיפוי או    התכנון  מנהל  למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי   16.10.5
כל תשלום אחר, מכל מין וסוג, במידה ושלב התכנון ו/או הביצוע אותו ניהל הושלם 

בהוראת   או  מיוזמתו  )בין  להשלמתו  שנקבע  למועד  והחברהקודם    התכנון  מנהל  (, 
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר 

 לכך. 

 מנהל , לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע לתהיה רשאית חברהה 16.10.6
בכל עת, לרבות באמצעות ניכוי סכום הפיצויים )כולם או חלקם, לפי שיקול    התכנון

 דעת המזמין(, מכל אחד מהתשלומים על חשבון התמורה. 

ה  16.10.7 ידי  על  המוסכם  הפיצוי  גביית  אי  כי  בזאת,  מובהר  לרבות חברהלמען הסר ספק   ,
נדרש   בגינו  לאירוע  העוקבת  בתקופה  התמורה  חשבון  על  תשלומים   מנהל במסגרת 

ה  התכנון של  כוויתור  ואופן  צורה  בשום  תחשב  לא  מוסכם,  פיצוי  על    חברהלשלם 
זכויותי  הזכויותי על   ו/או  המוסכם  הפיצוי  ו/או    ה לקבלת  אחר  סעד  כל  לקבלת 
ידי  תכהסכמ על  לביצוע ההפרה  וה התכנון  מנהל  ה  לגבות את   תהיה רשאית  חברה, 

הבלעדי, לרבות במסגרת   ההפיצוי המוסכם בגין עיכובים בכל עת ועל פי שיקול דעת
אבן הדרך האחרונה לתשלום ו/או לקבל כל פיצוי ו/או שיפוי אחר, והכול מבלי לגרוע 

 על פי ההסכם.    התכנון מנהל  ויותיו של מחובותיו והתחייב 

מזכות   16.10.8 לגרוע  מנת  על  המוסכם  בפיצוי  יהיה  לא  דין,  בכל  האמור  אף  על  כי  מובהר, 
לכל סעד אחר ו/או תרופה ו/או זכות על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, ו/או כדי   חברהה

, ממנהל התכנון  לביטול ההסכם ו/או לקבלת פיצוי בשיעור גבוה יותר   הלגרוע מזכות 
 ב בו כלפי צד שלישי.  יחו יבין היתר, ככל ש 

להסרת ספק מובהר, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, ניכויו או גבייתו על מנת לפטור  16.10.9
פי    התכנוןמנהל  את   על  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע  והמלאה  הבלעדית  מאחריותו 

 הסכם זה במלואן ובמועדן. 

 קניין רוחני זכויות  .17

השרטוטים, 17.1 התיאורים,  החישובים,  הכמויות  המסמכים,  כתבי  העזר,  ,  התכניות  ,חומר 
הקשור או הנובע, במישרין או בעקיפין, ממתן  אחר  וכל מסמך    סיכומים, חוות דעת, מצגות 

זה,    השירותים הסכם  ידי  במסגרת  על  " התכנון    מנהל  שהוכנו  עבודת  )להלן:  תיאום  תוצרי 
  ,, אשר תהיה הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בהםורכושה  החברהקניין    מהווים"(,  התכנון

ולהשתמש בהם   לעשות בהם כפי רצונהזכאית  לרבות זכויות קנייניות מכל סוג שהוא, ותהיה  
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התכנון לחברה, יראו   תיאום  על פי שיקול דעתה הבלעדי. עם העברת תוצרי עבודת לכל מטרה,
כמי שמוותר על כל זכות בהם ולרבות זכויות יוצרים וזכויות קנייניות אחריות  התכנון  מנהל  את  

  תיאום  מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל סעד ביחס לשימוש בתוצרי עבודתוהוא    כלשהן 
התכנון על ידי החברה או ע"י מי מטעמה, מכל סוג ומין שהוא, לרבות סעד שתוכנו צו מניעה  

 . ו/או פיצויים כספיים

כל  התכנון ל  תיאום  תוצרי עבודתהסכמה להעברת    מהווהעל הסכם זה  התכנון  מנהל  חתימת   17.2
מסכים כי החברה רשאית, בין בעצמה  התכנון    מנהל    .גורם שהוא בהתאם לשיקול דעת החברה

ובין על ידי מתכננים אחרים לבצע ו/או להשלים ו/או לשנות את ביצוע המבנה ו/או התכניות,  
לא יהיה רשאי להעלות טענה כלשהי ביחס לכך, ובמיוחד כי  התכנון  מנהל  בכל צורה שהיא, ו

יש לבצע את השינויים באמצעותו ו/או כי השינויים פוגעים בזכויות יוצרים שלו ו/או בזכות  
שינוי שנערך  במקרה  כלשהי.  לעיל  מוסרית  זה  בסעיף  משוחרר  התכנון    מנהל  ,  כאמור  יהא 

 . שלא בוצע על ידו שינוי רק ביחס לאותומאחריות 

 ביטול השירותים  .18

בלבד תהא    על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, החברה  -ביטול ההסכם מטעמי נוחות   18.1
, על ידי  חלקם או    םכול  ,השירותיםמתן    ורות על ביטול, לה היאבכל עת ומכל סיבה ש  רשאית

בכתב   "  התכנוןמנהל  להודעה  )להלן:  החברה  נציג  המאת  ביטול  בהודעה  הסכםהודעת   ,)"
של   הנקו   השירותים.  יום  30מוקדמת  בתאריך  הרלוונטי    ביסתיימו  התכנון  שלב  בסיום  או 

יחולו בשינויים המחויבים על ביטול ההסכם   27 הוראות סעיף  בהודעת ביטול ההסכם.כאמור 
 מטעמי נוחות. 

 התכנון   מנהל  עם  השירותיםחידוש   18.2

  השירותים החברה לחדש את ביצוע    ביקשה וזה לעיל,    18.1כאמור בסעיף    ו השירותיםהופסק 
הודעה בכתב המזמינה אותו    התכנוןמנהל  ל, תמסור החברה  ובהסכמתוהתכנון  מנהל  באמצעות  

 קבע בהודעה. י, כולו או חלקו, תוך תקופה שתהשירתים  להמשיך בביצוע

 המחאת זכויות וחיובים  .19

החברה רשאית להסב, להעביר, לשעבד, להמחות או למסור לצד שלישי את זכויותיה וחובותיה   19.1
 . התכנון מנהל לפי הסכם זה, כולן או מקצתן ללא צורך בהסכמת 

את  התכנון    מנהל   19.2 שלישי  לצד  למסור  או  להמחות  לשעבד,  להעביר,  להסב,  רשאי  יהיה  לא 
מאת   ומראש  בכתב  הסכמה  עפ"י  אלא  מקצתן,  או  כולן  זה,  הסכם  לפי  וחובותיו  זכויותיו 

 החברה.  

שיבצע   19.3 או העברה  כל  חברהללא הסכמת המנהל התכנון  להמחאה  יהיה  לא  לעיל,  כמפורט   ,
 . התותוקף והיא לא תחייב א 

התכנון    מנהל  אין בהסכמה זו לפטור את  ,  כאמור לעיל  החברה  תאת הסכמהתכנון    מנהל  קיבל   19.4
כל   למילוי  ומוחלט  מלא  באופן  אחראי  להיות  ימשיך  והוא  זה  הסכם  לפי  מהתחייבויותיו 

אליו הועברו זכויות או  של הצד השלישי  התחייבויותיו על פי הסכם זה ולכל מעשה ו/או מחדל
 לעיל. זה   19בסעיף  כאמור חובות 

בסעיף   19.5 לקבוע  בהתאם  החוזה  המחאת  של  כלכלי,    75בנסיבות  ושיקום  פירעון  חדלות  לחוק 
ה2018-תשע"ח זכויות  תישמרנה  שהי  חברה,  הצד    אבאופן  מן  השירותים  את  לקבל  תמשיך 

מ שקיבלה  ברמה  לפחות  שהינם  זמנים  ולוחות  זמינות  איכות,  ברמת  מבלי  הספקהנמחה   ,
, בתנאי שלנמחה יעמדו כל האישורים הנדרשים לפי  חברהשההמחאה תגרום פגיעה כלשהי ב 

הממחה, למי מטעמו )לרבות עובדיו וספקיו( ולנאמן    ספקכל דין למתן השירותים, ובתנאי של
או   עילה  טענה,  כל  לא תהא  כלכלי,  ושיקום  פירעון  בחוק חדלות  לקבוע  לו, בהתאם  שמונה 

ה כלפי  ה  חברהדרישה  ההמחאה.  עם  בקשר  ו/או  ההמחאה  את    רהחבכנגד  להתנות  רשאית 
כתנאי לבחירתו בהליך,  הספק  ההמחאה בדרישה שהנמחה יעמוד באותם תנאי סף בהם עמד  

וכן להתנות את ההמחאה במתן בטחונות מתאימים להבטחת איתנותו הפיננסית של הנמחה  
אי קיום הוראות סעיף זה תהווה פגיעה בחברה כמשמעה  ולקיום התחייבויותיו לפי החוזה.  
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לחוק חדלות פרעון האמור, אולם אין בכך לגרוע מקיומן של נסיבות אחרות אותן    75בסעיף  
 . לחוק 75יראו כפגיעה בחברה כמשמעה בסעיף  

 סיק מע-היעדר יחסי עובד .20

אין    במערכת יחסיו עם החברה.  קבלן עצמאיכ  מי מטעמו ייחשבו/או עובדיו ו/או  התכנון    מנהל   20.1
את   להדריך  או  לפקח  להורות,  החברה  של  זכות  כל  ו/או  התכנון    מנהל  לפרש  עובדיו  ו/או 

 המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כמקנה להם מעמד של עובדי החברה. 

ו/או  התכנון    מנהל  בין החברה לבין    מעסיק   -יחסי עובד  הסכם זה לא ייצור ולא יפורש כיוצר   20.2
בקשר לעובדיו, הכל מבלי    מעסיקעובדיו ו/או שלוחיו, או כל אחריות אחרת שהחוק מטיל על ה

שירותים  להתכנון    מנהל  לגרוע מההוראות האחרות, בהסכם זה או בכל דין, בקשר עם אחריות  
על פי הסכם זה,    התכנון  מנהל  למובהר בזאת, כי התמורה אשר תשולם  .  הניתנים על ידי עובדיו

 נקבעה על סמך הנחה זו. 

בינו    מעסיק-מתחייב כי לא יתבע את החברה בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובד התכנון    מנהל   20.3
על החברה   או אם תחולנה  כן,  יעשה  למרות התחייבותו  וכי אם  ו/או המדינה,  לבין החברה 

בין החברה    מעסיק-הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכם, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד
התכנון    מנהל  או המועסקים על ידו על פי הסכם זה, אזי יחויב  /ו/או עובדיו והתכנון    מנהל  לבין  

נה לכך, על כל הוצאה שתיגרם לה בגין או בקשה עם ולשפות את החברה לפי דרישתה הראש
 תביעה כאמור, לרבות שכ"ט.

הוא  התכנון    מנהל   20.4 כי  בזאת,  ומתחייב  בתנאי    קבלןמצהיר  או  זה  בהסכם  אין  וכי  עצמאי, 
עובד   יחסי  משום  התחייבויות    .מעסיק  - מתנאיו  במסגרת  תחולנה  לכך  התכנון    מנהל  אי 

 ההוראות הבאות: 

שא בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר נוסף שחל או יי התכנון    מנהל   20.4.1
 בגין העסקת עובדים ותנאי העסקתם. התכנון  מנהל יחול על 

בהתאם התכנון    מנהל   20.4.2 ולפעול  הדין  להוראות  בהתאם  עובדיו  את  להעסיק  מתחייב 
בין העבודה,  להוראות    לחוקי  בהתאם  משולב[, היתר  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק 

שתקוימנה 1968  -תשכ"ח   מנת  על  מכוחו  יותקנו  ו/או  שהותקנו  והתקנות   ,
 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

אם יקבע על ידי ערכאה שיפוטית או גורם מוסמך אחר כלשהו, מסיבה כלשהי, כי בין  20.4.3
או מי מטעמו, לבין החברה, קיימים יחסי עבודה, אזי התמורה על פי  התכנון    מנהל  

 מהתמורה הנקובה על פי הסכם זה.  60%הסכם זה תעמוד על 

חייב להשיב לחברה את סכום המע"מ ששולם לו, התכנון    מנהל  במקרה כאמור יהיה   20.4.4
  מנהל מהתמורה ששולמה לו עד להחלטה האמורה. כל סכום אותו יהיה חייב    40%-ו

להשיב לחברה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, או למדד אחר שיבוא תחתיו התכנון  
)מדד הבסיס: המדד הידוע במועד כל תשלום. המדד הקובע: המדד הידוע בעת ההשבה  

, וזאת  1961  –בפועל( בצירוף ריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"ט  
תשלומו "התכנון    מנהל  ל  ממועד  )להלן:  לחברה  בפועל  השבתו  למועד  סכום ועד 

 "(. ההשבה

מסכים בזאת כי החברה תהיה זכאית לקזז, על פי החלטתה הבלעדית  התכנון    מנהל   20.4.5
ה על פי או  ממנ התכנון    מנהל  ל וללא כל תנאי, את סכום ההשבה כנגד כל סכום שיגיע  

  .ות הוצאות משפטיות ב , לרלעיל  כתוצאה מהחלטה כאמור

תיחשב    האמור 20.4.6 והפרתו  ההסכם,  מעיקרי  הנו  שבו,  המשנה  סעיפי  כל  על  זה,  בסעיף 
 כהפרה יסודית של ההסכם. 

 אחריות  .21
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, הישירים ו/או העקיפים, אבדןו/או    הוצאה  יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/אוהתכנון    מנהל   21.1
לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או לקבלנים הפועלים מטעמה  

 . הפרת התחייבויותיו בהתאם להסכם זהבגין ו/או בקשר עם ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, 

יישא באחריות לכל אובדן, הפסד  התכנון    מנהל  לעיל,    21.1  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 21.2
, ו/או של מי מהמועסקים על ידו ו/או מי  התכנון  מנהל  או נזק שייגרמו לגופו או לרכושו של  

מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע  
מהתחייבויותיו,   ו/או  מקרה  התכנון    מנהל  והשירותים  כל  לתוצאות  באחריות  יישא  לבדו 

 מהמקרים המפורטים לעיל.  

אחראי לכל הפסד  התכנון    מנהל  לעיל, יהיה    21.2  -  21.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים   21.3
למגדיר  בהתאם    עמידה באיזו מאבני הדרךב  יםו/או נזק ו/או אבדן שיגרם כתוצאה מאיחור 

 . להסכם ב'נספח ולהמשימות של החברה 

דרישתה הראשונה, בגין כל  תוך זמן סביר ממתחייב לפצות ולשפות את החברה,  התכנון    מנהל  21.4
נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אבדן, הישירים ו/או העקיפים, לגוף או לרכוש, עבורם אחראי  

בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל דין, בין שסכומים אלו יפסקו על ידי בימ"ש,  התכנון    מנהל  
בין שיפסקו על ידי בורר, ובין כתוצאה מפשרה, לרבות הוצאות הכרוכות בניהול הליך משפטי  

ידי החברההתכנון    מנהל  ל ושכר טרחת עורך דין, וזאת מיד עם הגשת החשבון   . החברה  על 
על תביעתה כאמור, תוך זמן סביר מיום שנודע לחברה על קיומה, ותיתן    התכנון    מנהל  לתודיע  

התכנון    מנהל  נן מפני התביעה האמורה, וזאת על ידי צירופו של  הזדמנות להתגוהתכנון    מנהל  ל
בהגנת החברה מפני תביעה כאמור  התכנון   מנהל כצד שלישי בתביעה האמורה, או שיתופו של 

לפי    להתגונן מפני התביעה האמורה בשם החברה, הכל  התכנון    מנהל  לאו על ידי מתן אפשרות  
דעתה הבלעדי. לשיקול  ובהתאם  החברה  מזכות  בחירת  לגרוע  כדי  באמור  החברה  של    ה אין 

החברה לא תסכים לפשרה ללא קבלת הסכמתו  כן מובהר, כי    .אחרלהיפרע ישירות מכל גורם  
בלתי מנומקת או מנומקת בטעמים שאינם  אולם מוסכם כי הסכמה  ו,  מראש ובכתב של המתכנן
 סבירים תראה כהסכמה. 

לצורך  התכנון    מנהל   21.5 מסתמך  אינו  הוא  כי  בזאת  האפשרות  השירותיםמצהיר  על  תוצרי  ש, 
מוצהר בזאת כי זכותה של החברה לבדוק  תיבדקנה על ידי בעלי מקצוע.    עבודת תיאום התכנון 

התכנון, ניתנת לצרכי ביקורת בלבד, ואין היא נוטלת בכך על  תיאום  את התכניות ולבקר את  
על ידי    ו/או תיאום התכנון  אישור התכנוןלמען הסר ספק, מובהר כי  עצמה אחריות כלשהי.  

   או לפטור הימנה.התכנון   מנהל אחריות גרע מלא י  הו/או מי מטעמ  החברה

ימים מקבלת כל דרישה    7  -מתחייב להודיע לחברה ולמבטח מיד ולא יאוחר מהתכנון    מנהל   21.6
 ו/או תביעה שהוגשו כלפיו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, ולמען הסר כל ספק, מוצהר בזה כי "נזק" לצורך   21.7
 סעיף זה כולל גם:

לפי   21.7.1 השירותים  במתן  מעיכובים  כתוצאה  ולאחרים  לקבלנים  התייקרויות  תשלומי 
 גרם להם או שלא מנע אותם. התכנון  מנהל הסכם זה, ש

נשוא הסכם התכנון    מנהל  עבודות נוספות שהצורך לבצען נבע מביצוע לקוי של שירותי   21.7.2
 זה.

כתוצאה ממדידה או  ביתר,  כל סכום שהחברה שילמה או התחייבה לשלם לכל אדם   21.7.3
 . התכנון   מנהלאישור או תכנית רשלניים או מוטעים של 

עיכוב ו/או הוצאה שתידרש לצורך הוצאת מכרז נוסף או מכרז מתוקן    כל עבודה ו/או 21.7.4
ו/או מביצוע שאינו תואם  התכנון    מנהל  שהצורך בהם נובע מביצוע לקוי של שירותי  

 . המנהלו/או  החברה את דרישות  

  ביטוח .22

מבלי לגרוע מאחריות מנהל התכנון  על פי הסכם זה או על פי כל דין, על מנהל התכנון  לערוך   22.1
מנהל   אחריות  קיימת  עוד  וכל  ההסכם  תקופת  כל  למשך   , התכנון  מנהל  חשבון  על  ולקיים, 
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הדין מכח  למשך  התכנון   מקצועית  אחריות  ביטוח  ולעניין  נוספות  7,  סיום    שנים  לאחר 
זה  ההתקשרות עריכת הביטוח המצורף להסכם  כנספח  , את הביטוחים המפורטים באישור 

)להלן:  1ה' ממנו  נפרד  בלתי  חלק  והמהווה   ," התכנון  מנהל  עריכת  ו  "ביטוחי  "אישור 
 , לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  הביטוח"

היה ולא מועסקים עובדים על ידי מנהל התכנון, למנהל התכנון  הזכות שלא לערוך ביטוח חבות   22.2
 מעבידים כמפורט באישור עריכת הביטוח. 

 .  1'ה נספחהינם כמפורט בגבול האחריות  22.3

מבלי לגרוע  על מנהל התכנון  לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל וקיים,  מבוטל בכל ביטוחיו.  22.4
 מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי דין 

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על מנהל התכנון  להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן   22.5
השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת  
התכנון    מנהל  על  הביטוח,  תקופת  בתום  מיד  כן,  כמו  המבטח.  בידי  חתום  כשהוא  הביטוח, 

לידי המזמין א ביטוחי מנהל התכנון   להמציא  בגין חידוש תוקף  ביטוח מעודכן,  ישור עריכת 
נוספת   ו/או לתקופה  בתוקף  זה  עוד הסכם  כל  ביטוח,  ומידי תקופת  נוספת,  ביטוח  לתקופת 

 לעיל.  22.1 כמפורט בסעיף

בכל פעם שמבטח מנהל התכנון  יודיע למזמין כי מי מביטוחי מנהל התכנון  עומד להיות מבוטל   22.6
או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על מנהל התכנון  לערוך  
את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי  

 כאמור.  לרעה בביטוח 

דרישה   22.7 בבחינת  הם  התכנון  מנהל  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי  מובהר 
מזערית המוטלת על מנהל התכנון, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של מנהל התכנון  לפי  
ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את מנהל התכנון  ממלוא החבות על פי הסכם  

למנהל התכנון  לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין בכל  זה ו/או על פי דין, ו 
 הקשור לגבולות האחריות כאמור. 

למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי מנהל   22.8
התכנון  כאמור לעיל, ועל מנהל התכנון  לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על  

 מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות מנהל התכנון  על פי הסכם זה.

אינן   22.9 לעיל  כמפורט  השינויים  ולדרישת  הבדיקה  לעריכת  המזמין  זכויות  כי  ומוסכם  מוצהר 
מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי מנהל  
התכנון, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת  

ן  על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט  על מנהל התכנו
 לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו. 

מנהל התכנון פוטר את המזמין והבאים מטעמו מאחריות לכל אבדן או נזק לרכוש או ציוד   22.10
כלשהו המובא על ידי מנהל התכנון  או מי מטעם מנהל התכנון  לחצרי המזמין  המשמש לצורך  
מתן השירותים, ולא תהיה למנהל התכנון  כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין  

 ק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. אבדן ו/או נז 

ויתור   22.11 בדבר  סעיף  ייכלל   , התכנון  מנהל  ידי  על  שייערך  משלים  או  נוסף  רכוש  ביטוח  בכל 
המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו; הוויתור על זכות התחלוף כאמור  

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא   22.12
הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם מנהל התכנון , על מנהל התכנון  לדאוג  

 כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. 

מובהר בזאת כי על מנהל התכנון  מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם   22.13
 לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה . 
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על אף האמור לעיל,    נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. 22.14
יום ממועד בקשת   10אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו  

 המזמין, בכתב, להמצאת אישור כאמור. 

  סודיותשמירת  .23

מתחייב, ללא הגבלה בזמן, כי הוא ישמור בסוד, וכי הוא לא יעביר בכל דרך  התכנון    מנהל   23.1
שהיא, לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור, יפרסם, יגלה, יעתיק או ישתמש שלא 
בהקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם,  

או מי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך   ו, וכן למעט עובדי הרלוונטיים החברהעובדי למעט 
מתן השירותים בהתאם להסכם זה, כל ידיעה, מידע, מסמך וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע  
אליו במלואו או בחלקו בקשר עם הסכם זה או בקשר עם מתן השירותים, בין בטרם ביצוע  

 ההסכם, בין במהלכו ובין לאחר ביצועו.  

לחתום בעצמו ולהחתים כל מי מטעמו שיש  התכנון    מנהל  , מתחייב  לעילמבלי לגרוע מהאמור   23.2
נספח  כלו גישה למידע הקשור להסכם זה, על כתב התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף  

להסכם זה, לפיו יתחייב, ללא הגבלה בזמן, כי הוא ישמור בסוד, וכי הוא לא יעביר בכל דרך   'ו
שהיא, לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור, יפרסם, יגלה, יעתיק או ישתמש שלא 
בהקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם,  

, עובדיו ומי מטעמו אשר הדבר  התכנון  מנהל  עובדיה ומי מטעמה, וכן למעט  למעט החברה,  
דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם, כל ידיעה, מידע, מסמך וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו  
במלואו או בחלקו בקשר עם הסכם זה או בקשר עם מתן השירותים, בין בטרם ביצוע ההסכם,  

   בין במהלכו ובין לאחר ביצועו.

ועל מי מטעמו גם לאחר תום  התכנון  מנהל  למען הסר ספק, מוצהר בזה כי האמור לעיל חל על  23.3
 תוקפו של ההסכם.

מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו תוך כדי עבודתו עבור  התכנון    מנהל   23.4
תוצרי מבין  איזה  ו/או  הקשורים    התכנון  תיאום  עבודת   החברה  הגורמים  לרבות  גורם,  לכל 

לחברה, ואף לא להפיצם לנותני שירותים אחרים של החברה, אלא באמצעות החברה או על פי  
 הנחיותיה בכתב. 

( מידע שהוא נחלת הכלל במועד החתימה על הסכם זה,  1האמור לעיל בסעיף זה, לא יחול לגבי ) 23.5
או שנהיה לנחלת הכלל לאחר מכן, ובלבד שאם נהיה המידע לנחלת הכלל לאחר מועד החתימה  

או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין,  התכנון    מנהל  על הסכם זה, קרה הדבר שלא באמצעות  
לפני    התכנון   מנהל  ל( מידע שהיה ידוע  2מחדל או על דרך ההסכמה שבשתיקה; ) בבמעשה או  

קבלתו מהחברה לפי המכרז או ההסכם שנכרת בעקבותיו או לפי הסכם אחר שביניהם, ומבלי  
מגורם שלישי    התכנון    מנהל  ל( מידע שנמסר  3שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו; )

אינו כפוף להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אותו גורם  התכנון    מנהל  ו  ,שלא עקב הפרת הסכם
( ידי הגוף  4שלישי;  גילויו נדרש על פי דין וטענת החיסיון לגביו לא נתקבלה על  ( מידע אשר 

 .  התכנון  מנהל חובת ההוכחה כי מתקיימים יסודות סעיף זה תהא על  המוסמך לכך.

 שרטוט, כריכה גיליונות .24

ונציג   המנהלכל התוצרים הנדרשים בהתאם להוראות את לאישור החברה יגיש התכנון  מנהל   24.1
 .ובכלל זאת באמצעים דיגיטליים ,בכל דרך שתורה החברה , בכל שלב משלבי התכנון, החברה

בגין הוצאות הכריכה כאמור, בכפוף להגשת קבלות מתאימות  התכנון    מנהל  החברה תשפה את   24.2
ממכון ההעתקות המנוי על רשימת מכוני ההעתקות עמם לחברה קיימים הסכמי התקשרות  

 בלבד.

   .התכנון מנהל תיחתם על ידי  המאושרתהתכניות  ו  רשימת התוצרים 24.3

  הסכם תכנון מספר .25

זה בצורה ברורה בראש כל חשבון  ההסכם המופיע בכותרת הסכם מספר את לציין התכנון   מנהל על 
שי מכתב  לפי    לח שוכל  המבוצעות  לעבודות  בהקשר  ידו  לא    הסכם על  רשאית  תהיה  החברה  זה. 
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אם לא צוין בהם מספר הסכם     -שעניינם הסכם זה  התכנון    מנהל  להתייחס לחשבונות ולמכתבים של  
חשבונות ומכתבים, כאמור, תוך ציון סיבת החזרתם  התכנון    מנהל  לשנקבע, ברם, על החברה להחזיר  

 כאמור. 

 קיזוזעיכבון ו .26

בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם הסכם זה או נובע ממנו   26.1
לא יאט את קצב עבודתו לא יעכב תחת ידיו ולא יפגע בכל  התכנון    מנהל  מוסכם בין הצדדים כי  

התכנון    מנהל  ל, על אף חילוקי הדעות, והחברה תשלם  השירותיםצורה אחרת בהמשך ביצוע  
מוותר על כל זכות  התכנון    מנהל  את התשלומים אשר אינם נתונים במחלוקת, ללא כל עיכוב.  

התכנון ו/או במסמכים השייכים לחברה או הנמצאים באחריותו  תיאום  עיכבון בתוצרי עבודת  
 . השירותים או בהחזקתו הקשורים למתן 

ואשר עשויה היא להתחייב    התכנון    מנהל  להחברה זכאית לעכב תחת ידיה סכומים המגיעים   26.2
 .שירותיםבתשלומם, עקב תביעות משפטיות שהוגשו נגדה בקשר עם ה

לקזז מכל סכום המגיע ממנה   26.3 זכאית  קצוב  התכנון  מנהל  להחברה  בלתי  לרבות  כל סכום,   ,
, על פי הערכתה, בין על פי הסכם זה, ובין על פי הסכמים אחרים ובין  התכנון  מנהל  המגיע לה מ

מסיבה אחרת כלשהי. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל סכום שקוזז על ידי החברה, יראה  
הקיזוז. בהודעת  הנקוב  ואפשרות    כמשולם בתאריך  לספק  התראה  תינתן  קיזוז  ביצוע  טרם 

 לתיקון ההפרה. 

, את הסכומים בהם התחייבה  התכנון  מנהל  להחברה זכאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה   26.4
, ואשר שולמו ו/או  התכנון  מנהל  עקב הוצאות ו/או פעולות המוטלות מכוח ההסכם ו/או דין על  

 בוצעו על ידי החברה ו/או מטעמה. 

 הפרות .27

ידי מתן הודעה בכתב   27.1 על  זה לאלתר  לבטל הסכם  בכל אחד  התכנון    מנהל  להחברה רשאית 
 מהמקרים הבאים:  

הודעה מראש ובכתב   התכנון   מנהל  להפר הפרה יסודית, ובלבד שניתנה  התכנון    מנהל   27.1.1
, 4לא תיקן את ההפרה תוך התקופה כאמור. הפרת סעיפים  התכנון    מנהל  ימים ו   7של  

כל    וכןנספח ב'    הפרת,  , על סעיפיהם הקטנים22,  21,  20,  19,  18,  17,  16,  9,  8,  7,  6,  5
הוו הפרה יסודית י   -סעיף אחר שנקבע בו כי הפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם  

 . של ההסכם

 מנהל להפר איזה מהוראות ההסכם הפרה שאינה יסודית, ובלבד שניתנה  התכנון    מנהל   27.1.2
ו  15הודעה מראש ובכתב של    התכנון לא תיקן את ההפרה תוך התכנון    מנהל  ימים 

 התקופה כאמור. 

ב 27.1.3 התרתה  מבוצעים   התכנון  מנהלהחברה  אינם  מקצתם  או  כולם  שהשירותים, 
ו רצונה,  תוך  התכנון  מנהל  לשביעות  נקט  צעדים   15לא  ההתראה  מתאריך  יום 

 המבטיחים ביצוע השירותים לשביעות רצון החברה.

צו פירוק, או שקיבל החלטה להתפרק מרצון, או שננקטו  התכנון    מנהל  אם הוצא נגד   27.1.4
נגדו הליכי פשיטת רגל, או שפתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל או הוצא נגדו צו כינוס 

נכסים או מפרק זמני או קבוע, או שהגיע   התכנון   מנהל  נכסים, או שמונה לו כונס 
להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים, ובלבד שהצו, ההחלטה,  

( ימים. למען הסר ספק, מובהר  30ההצעה או המינוי כאמור לא בוטלו בתוך שלושים )
במפורש כי הוראה זו תחול גם במקרה של פירוק שותפות, או שינוי מהותי בשליטה  

 בתאגיד משפטי. 

לקיים הסכם זה, כולו או מקצתו, מחמת מוות, הרשעה בעבירה התכנון  מנהל  נבצר מ 27.1.5
נעשה   אם  דין,  כפסול  הכרזתו  משפטית.  התכנון    מנהל  פלילית,  לפעולה  כשר  בלתי 

להסכם. על א'  האמור לעיל יחול בשינויים המחויבים על אנשי הצוות הנזכרים בנספח  
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אף האמור לעיל, לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע במקרים המפורטים בס"ק 
אשר יבצע את השירותים ויבצע את התכנון    מנהל  זה, או בכל מקרה אחר, מי יהיה  

 . השירותים  מתןהמשך 

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא הסכם זה לסיומו במקרה בו  27.1.6
נקלע לקשיים כלכליים אשר יש בהם לדעת החברה  התכנון    מנהל  מתברר לחברה כי  

להשלים את  התכנון    מנהל  כדי להכביד הכבדה של ממש על יכולתו של    המנהל ו/או  
 עבודותיו ואת התחייבויותיו בהתאם להסכם זה. 

 ביצע או שעומד לבצע עבירה פלילית.  התכנון   מנהל ש  כשיש בידי החברה הוכחות 27.1.7

אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה, יהיה חייב לשלם לחברה  התכנון    מנהל  הפר   27.2
פיצויים בעד הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה, זאת בנוסף  
ומבלי לגרוע מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין לכל סעד משפטי אחר או נוסף לרבות  

 ה וצווי ביניים. ביטול ההסכם, צו מניעה, צו עש

לא יחולו על היחסים בין הצדדים מכוח הסכם    1974  -לחוק חוזה קבלנות תשל"ד    5  -ו  3סעיפים   27.3
 זה.

את הסכם זה הפרה יסודית, החברה תהא רשאית, בין היתר,  התכנון    מנהל  במקרה בו הפר   27.4
 , או מי מהן. התכנון מנהל  כל ההתקשרויות האחרות שבינה לבין את  גםלהביא לידי ביטול 

לעיל,    18  או בנסיבות המפורטות בסעיף התכנון    מנהל  עקב הפרה על ידי    מתן השירותיםהופסק   27.5
התקבלה   לא  ושבגינם  ששולמו  מקדמות,  או  ביניים  תשלומי  להשבת  זכאית  החברה  תהא 

יום ממועד ההודעה, וכשהם משוערכים למדד שיהא ידוע ביום ההשבה    14תמורה, וזאת תוך  
 בפועל. 

, החברה תהא רשאית למסור את השלמת  התכנון  מנהל  בכל מקרה של הפרת ההסכם על ידי   27.6
ו   תכנון    מנהל  ל  הםאו חלקים מ   השירותים יהא חייב במלוא ההוצאות  התכנון    מנהל  אחר, 

פי הודעת    התכנון  מנהל  ל ששולמו   על  וזאת  ולאחר הפחתת    המנהלהאחר,  נציג החברה,  או 
 היה זכאי להם מהחברה על פי ההסכם, אילו היה מבצע הוראותיו.התכנון  מנהל הסכומים ש

התכנון    מנהל  יעביר  ,  התכנון  מנהל  לרבות הפרה מצד  מכל סיבה שהיא,    ביטולנתקבלה הודעת   27.7
 ימים, ממועד קבלתה.  7,  כשהם מעודכנים ומושלמים וזאת עד ו לחברה את כל תוצרי עבודת

ביטול  , בעת מתן הודעת  התכנון מנהל  בכל מקרה, רשאית החברה לשלוח נציג מטעמה למשרד  27.8
המוכנות  ההסכם התוכניות  רשימת  לערוך  מנת  על  אחרים  ,  ולסמנותוצרים  עת,  ,  םבאותה 

זכאי  התכנון    מנהל  ו יהא  לא  כאמור,  נציג  נשלח  פעולה.  עמו  לשתף  התכנון    מנהל  מתחייב 
 ברשימה. םולא כלל אות םשנציג החברה לא סימנותוצרים לתמורה בגין עבודות תכנון 

 :ביטול ההסכםמורה ודרך הגשת החשבון הסופי במקרה של תה 27.9

סופי  לחברהיגיש  התכנון    מנהל   27.9.1 )חשבון  עשר  בתוך חמישה  יום ממועד  15,  הודעת ( 
 . ביטול ההסכם או ממועד סיום השירותים הנקוב בה

  עבור השירותים שהעניק עד למועד ביטול ההסכם  תמורהיהיה זכאי להתכנון    מנהל   27.9.2
 הנמוך מבין השניים כדלקמן:  לפי

ידי    לעיל   11התמורה בהתאם לסעיף   27.9.2.1 על  ובהתאם לאבני הדרך שאושרו 
 .  החברה

,  השירותיםבביצוע  התכנון    מנהל  לפי שעות עבודה בפועל שהשקיע    תמורה 27.9.2.2
, בכפוף לאישור לדו"ח שעות העבודה על ידי  השירותיםעד למועד הפסקת 

 .  חברהה

דו"ח שירותים מסכם הכולל  התכנון    מנהל  החברה תהיה רשאית לדרוש מ 27.9.2.3
ותוצרי   השירותים  לחלקיות  המתייחס  מפורט,  אותם  השירותים  ניתוח 

זכאי   לה  התמורה  יתרת  לבחינת  כבסיס  הביטול,  למועד  עד    מנהל ערך 
 עד למועד הביטול. התכנון 
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כי   27.9.3 בגין הפסקת התכנון    מנהל  מוסכם  פיצוי כלשהו  ו/או  לכל תוספת  זכאי  יהא  לא 
והוא מוותר מראש על כל טענה בדבר אובדן    לעיל   תהמפורט  תמורה, מעבר להשירותים

עבודה, אובדן רווח, הפסד הזדמנות עסקית או כל נזק, חסרון או אובדן אחר כתוצאה 
 .  מביטול ההסכם ו/או סיום השירותים כאמור לעיל

רשאית החברה למסור לכל גורם   תהיה  , שהיא  הביטלה החברה את ההסכם מכל סיב 27.9.4
, ללא  השירותיםאת המשך ביצועו, כולו או חלקו, ולהשתמש לצורך זה בתוצרי    אחר

מוותר בזאת על כל  התכנון    מנהל  ו  התכנון  מנהל  לכל תשלום תמורה ו/או פיצוי אחר  
יידרש   כן  כך.  בגין  ו/או תביעה  נפרד מהתכנון    מנהל  טענה  בלתי  , השירותיםכחלק 

החלופי אשר התכנון    מנהל  רציפה את  לערוך על אחריותו ועל חשבונו, חפיפה מסודרת ו
 יבחר על ידי החברה. 

 מניגוד עניינים  הימנעות .28

עניינים,  התכנון    מנהל   28.1 ניגוד  של  במצב  נמצאים  אינם  מטעמו  הצוות  ואנשי  הוא  כי  מצהיר, 
במישרין או בעקיפין, לרבות ניגוד עניינים אישי, מקצועי או עסקי, בינו לבין החברה ו/או משרד  
התחבורה, והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך או להימצא במצב בו הוא או פעולותיו, יעמדו  

 על פי הסכם זה.  בסתירה להתחייבויותיו  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה מבהירה כי בסמוך לפרויקט מקודמים בימים אלה   28.2
זה:  )בסעיף  נת"ע  חברת  ידי  על  המקודם  המטרו  קו  כגון  תחבורה  של  סמוכים  פרויקטים 

"(. ככל שמנהל התכנון, או תאגיד קשור אליו, )ולרבות מנהל התוכנית  הפרויקטים הסמוכים"
נת"ע,   כגון  המזמינים,  מן  לאחד  נותן  התכנון(  מנהל  מטעם  מן    שירותיםהמוצע  באחד 

מנהל התכנון ליתן הצהרה  הפרויקטים הסמוכים )כגון ניהול הפרויקט או תכנון הפרויקט(, על  
  ההצהרה  את   תבחן  החברה .  מפורטת בנושא זה לחברה מייד עם היוודע לו הנסיבות האמורות

 סיים את השירותים. ל ת האפשרו  לרבות,  סמכויותיה פי  על ותפעל  האמורה

אינו קשור לגורם קבלני או לכל גורם אחר שיש לו עניין בביצוע  הוא  כי  מצהיר  התכנון    מנהל   28.3
 המבנה.  

מנהל התכנון מצהיר כי הוא, לרבות כל תאגיד קשור אליו )כהגדרת המונח במסמכי המכרז(   28.4
 אינו קשור לצוות התכנון של הפרויקט.  

להודיע לחברה מיד עם היוודע לו, כי הוא ו/או אנשי הצוות  התכנון   מנהל בכל מקרה, מתחייב  28.5
מתן   ואו  כלשהי  פעולה  מביצוע  ולהימנע  כאמור  עניינים  ניגוד  של  במצב  נמצאים  מטעמו 

 שירותים כלשהם עד לקבלת הנחיות בעניין מהחברה. 

הצוות    מנהל   28.6 אנשי  ו/או  הוא  כי  ויימצא  במידה  מהחברה  הנחיה  כל  לקבל  מתחייב  התכנון 
 מטעמו נמצאים במצב של ניגוד עניינים. 

 שונות   .29

התכנון    מנהל    לפי הסכם זה אחראים ביחד ולחוד למילוי כל התחייבויותהתכנון    מנהל  יחידי   29.1
 לפי הסכם זה. 

אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה ויתור  -אי  .אכיפה אינה פוגעת בזכויות-אי 29.2
אכיפה( בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה  לסעד  על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע )לרבות  

 של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת של ההסכם.  

ידי כל הצדדים  -כל תיקון להסכם זה או שינויו ייעשו בכתב, חתום על   .תיקון ההסכם ושינויו 29.3
 להסכם זה. 

הסכם זה, הסכמים נלווים לו ומסמכים אחרים בין הצדדים שתאריכם    .הסכם מבטל וממצה 29.4
כתאריך הסכם זה, מהווים את כלל הסכמת הצדדים והם מבטלים כל הסכם קודם וכל הסכמה  

 פה, בין הצדדים בעניינים נשוא הסכם זה. - קודמת, בין בכתב ובין בעל

של    .סמכות מקומית 29.5 המשפט המוסמכים  בבתי  יידון  זה  להסכם  הנוגע  עניין  מחוז מרכז כל 
 .בלבד
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זכויות לצדדים 29.6 ומכוחן לא תוקנה,    שלישיים.  העדר  זה אינן באות להקנות,  הוראות הסכם 
את   ורק  אך  העניין,  לפי  מזכות,  או  מחייבות  זה  הסכם  הוראות  שלישי;  לצד  כלשהי  זכות 
אם   זה,  בהסכם  שמקורו  חיוב  לו  שהומחה  או  זכות  לו  שהומחתה  מי  את  או  לו,  הצדדים 

 ההמחאה נעשתה לפי הוראות הסכם זה. 

 הצדדים ומשלוח הודעות כתובות .30

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כדלקמן:   30.1

 

 7546302, עזריאלי ראשונים, ראשל"צ 2שד' נים  כתובת: :נתיבי איילון

 03-6931270פקס:   03-6931212טלפון: 

 דוא"ל: __________________ 

 כתובת: _______________________________  : התכנון  מנהל 

 פקס: ______________  טלפון: ____________,

 דוא"ל: __________________ 

  

או תימסרנה ביד, על פי    דואר אלקטרוניהודעות בקשר להסכם זה תשלחנה בדואר רשום או ב 30.2
מועד מסירתה, אם  במעני הצדדים כאמור, ויראו כל הודעה כאילו התקבלה במועדים הבאים:  

שיגורה   מועד  לאחר  אחד  יום  ביד;  חלוף  בדואר אלקטרונינמסרה  עם  בו    5;  ימים מהמועד 
ימים ראשון עד חמישי    –בסעיף זה "יום", משמעו    .נמסרה למשלוח, אם נשלחה בדואר רשום

 בשבוע, זולת ימי מנוחה, פגרה או שבתון על פי חקוק. 

ואת   30.3 כתובתו  את  לשנות  זה,  סעיף  הוראות  לפי  שתימסר  בהודעה  הזכות,  שמורה  צד  לכל 
 שבהסכם זה.   ודעותהכתובת למשלוח ה

 

 לראיה ולקיום באו הצדדים על החתום:

 

 _______________________  _______________________ 

 חברת נתיבי איילון בע"מ התכנון  מנהל 

 

                                   

                                                        

 תאריך חתימה: __________  

 

 

 אישור עו"ד ככל שמנהל התכנון הינו תאגיד/שותפות 
 

הח"מ, עו"ד ___________________, מאשר/ת כי ביום ____________ י חתמו על הסכם זה בפניי    אני
  __________________________ ________________  תזה"ה  וה"ה   ____________________  .

חתימה של  _________________________    מורשי ת.ז ___________________________שהינם  
ועניין  דבר לכלמנהל התכנית את   מחייבתמנהל התכנון ( וחתימתם בתוספת חותמת מהל התכנון  - )להלן  
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וחותמת עו"ד _________________________    חתימה  
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 התכנון מנהל מסמכי המכרז על נספחיו והצעת  -נספח א' 
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 נספח ב' 

 ומגדיר משימות שירותיםתיאור ה

תקווה, ראש העין    פתחהמתוכננת לחבר בין   (BRT) פרויקט 'הקו הכתום' הינו מערכת להסעת המונים .1
, וקטע ראש  גם יחד  ראש העיןו  מקטעים עיקריים: פתח תקווה  שניוהשומרון. תוואי הפרויקט מחולק ל

למקטע נוסף, מקטע אלעד, שהחברה  מנהל התכנון  תשומת לב  .  (5אריאל )כולל חיבור לכביש    –העין  
תהא רשאית להפעילו כאופציה, בהתאם לקבוע במכרז. במועד פרסום המכרז אין כל וודאות כי החברה  

החברה של  מחויבות  שום  בכך  לראות  אין  כי  ומובהר  זו,  אופציה  הנוגעות  תממש  המכרז  הוראות   .
הפרויקט היא יצירת רצף תחבורתי יעיל ומהיר.    מטרת.ציה, יוחלו בהתאמה על החוזהלמימוש האופ

תכנון   וקידום  הות"ל,  מול  הרלוונטיים  במקטעים  )תת"ל(  סטטוטורי  תכנון  קידום  כולל  הפרויקט 
. בנוסף, הפרויקט כולל אופציה  (חיבמוסדות התכנון הרלוונטיים במקטע אריאל )כולל המינהל האזר 

פרויקט טקטי להפעלה מוקדמת של השירות על בסיס התשתית הקיימת, באמצעות    –לקידום 'קו מכין'  
מודגש,   .  סימון נת"צים, התאמות גיאומטריות נקודתיות, הסדרי תנועה, וכל הנדרש לצורך הפעלת הקו

כי תיאורו של כל מקטע נעשה לצרכי נוחות בלבד, אין לראות בתיאור האמור כמחייב את החברה או  
כמהווה מצג כלשהו מטעמה, ומיקומו, אורכו ומאפייניו הסופיים של כל אחד מן המקטעים ייקבע על  

 ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה.   

תכנון   .2 תיאום  ב של  במסגרת  התכנון  ותיאום  ניהול  את  התכנון    מנהל  יידרש  פרויקט  שירותי  לספק 
 השירותים הבאים:

התכנון יישא באחריות כוללת למתן כלל השירותים, כאמור בהסכם זה. השירותים יוענקו באופן    מנהל  
 . מנהל התכנית אישי על ידי 

כפוף לחברה ולמנהל, במסגרת ולצורך  ה  ,האמון על הפרויקט  יהיה חלק מהצוות המקצועימנהל התכנית  
 .' למסמכי המכרזגאשר צורף כנספח ביצוע השירותים כפי שהוגדרו במגדיר המשימות 

הפרויקט  על ניהול, מעקב, תיאום ובקרת תכנון של    תשתיותה  מנהל  כחלק מתפקידו, בין היתר, אחראי  
 במקטע שבו הוא נבחר כזוכה. 

יבצע את השירותים ויסיים את הפעולות בהתאם לאבני הדרך והמועדים שנקבעו במגדיר  התכנון    מנהל   .3
 הרלבנטיים.  במועדים    המנהללאישור נציג החברה ו  ןויגיש המשימות 

נציג החברה הינו תנאי למעבר בין שלבי התכנון.   .4 לא יהיה זכאי לכל  התכנון    מנהל  אישור בכתב של 
 שבוצע ללא אישור נציג החברה. מתן השירותיםתמורה עבור התקדמות ב

,  מתכלל, המנהל כגורם לשמש הינומנהל התכנון  משירות נפרד בלתי חלק כי מובהר, ספק הסר למען .5
 בחובת מנהל התכנון    מחויב  ולפיכך  בפרויקט  התכנון  צוות  שירותי  על  החברה  מטעם  ומפקח  מבקר

  י"ע  שיבחרו   הגורמים  יתר  עם  עניינים  ניגוד  מכל   מנע יולה  שירותיו  בביצוע  לחברה   מוגברת   נאמנות
 .הפרוייקט  במסגרת לחברה שירותים /תכנון שירותי  למתן החברה

 

 

 תכנית מגדיר משימות מנהל 
 מצורף כנספח 
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 מבוטל –נספח ג' 
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 נספח ד'

 התכנון על פי שלבי התכנון תיאום אבני דרך לתשלום שכר התמורה ו

 .  כמפורט בחוזה בגין ביצוע השירותים יהיה זכאי מנהל התכנון לתמורה .1

 התמורה תשולם בהתאם לאבני הדרך לביצוע ולתשלום המפורטות בהמשך נספח זה. מובהר כי:     .2

 לעבור לשלב הבא /אבן דרך חדשה, טרם אישור והשלמת שלב קודם.   אין 2.1

 להגיש חשבון טרם קבלת אישור על השלמת אבן דרך.  אין 2.2

 . בשלב  עמידה לאישור בכפוף,  שלב בתום רק חשבון הגשת 2.3

 לתשלום הינו עמידה באבן הדרך לתשלום.    תנאי 2.4

מועד תחילת הפרויקט ייקבע    .הסכם  לחתימת  בכפוף  /עבודה  התחלת  בצומועד /שנקבע    –ביצוע    תחילת .3
 כך שיתחיל לאחר מינוי צוות מתכננים מוביל )אדריכל, מתכנן תנועה/גיאומטריה( .   

המנהל   .4 דעת  ושיקול  לקביעת  בהתאם  דרך  אבני  חלקיות  בגין  חלקיים  תשלומים  לאשר  יהיה  ניתן 
האחראי בנתיבי איילון בשים לב להתקדמות הפרוייקט. החברה תהיה רשאית להתנות תשלום חלקי  

 בקבלת בטוחה. 

מנהל התכנון הביא בחשבון במסגרת הגשת הצעתו עובדה זאת, ולא  .  תהיה צמודה למדדלא  התמורה   .5
   תהא לו כל טענה כלפי החברה שעניינה הצמדת התמורה בצורה כלשהי.

 
 .1ד' בהתאם לקבוע בתעריף המצורף כנספח –  לתשלוםאבני דרך תמורה ו .6

 

 כל הסכומים ישולמו בכפוף לאחר אישור נציג החברה בכתב בדבר השלמת השלב הרלוונטי. .7
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 תעריף  – 1נספח ד'
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    ביטוח –ה נספח 

 

 
 מנהל התכנון   אישור ביטוחי  -1ה' נספח

הנפקת האישור  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור  בתוקף  ביטוח   פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה    :הבאה  הפיסקה  תבוא קיום ביטוחים    באישור
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת  וחריגיה. יחד עם זאת,    הפוליסה זה אינו כולל את כל תנאי  

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 

מבקש האישור  
 הראשי* 

גורמים נוספים  
הקשורים למבקש 
האישור וייחשבו  
 כמבקש האישור* 

מבוטח/המועמד ה
 לביטוח** 

והעיסוק  העסקה אופי
 המבוטח*

 * האישור מבקש מעמד

חברת  שם: 
נתיבי איילון 

 בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם:  
חברות האם ו/או  
חברות בנות ו/או  

 חברות קשורות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם
 

* נא עדכנו שם + מס'  
 ח.פ 

 אופי העסקה: 

 נדל"ן ☐

ייעוץ ו/או  –שירותים ☒
 תכנון

 אספקת מוצרים ☐
 
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 ח.פ. 
510536352 

 ת.ז./ח.פ.    ת.ז./ח.פ.

 מען
  2שד' נים 

 עזריאלי ראשונים
 ראשל"צ 

 מען מען

תיאור הקשר   
למבקש האישור 

הראשי: חברה אם 
ו/או בת ו/או 

אחות ו/או קשורה 
ו/או שלובה ו/או 

 חלק מקבוצה.

 

 כיסויים 
 סוג הביטוח 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 

 ביטוח

מס 
פר 
הפו 
ליס

 ה
*** 

נוסח 
ומהדורת  
** הפוליסה

* 

תאריך  
 תחילה 
)ניתן להזין 

תאריך  
 רטרואקטיבי( 

תאריך  
 סיום

)ניתן להזין 
תאריך  

רטרואקטי 
 בי( 

  לכלל אחריות גבול
סכום   /המבוטח  פעילות
 ביטוח 

 לתקופה / למקרה 

 ה"ע 
  אין)

חוב 
 ה

להצי
 ג

  נתון
 (זה

מ
ט
ב 
 ע

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 ****  חריגים

    למקרה   לתקופה    

 אחריות צולבת – 302 ₪      1,000,000     צד ג'
'  ג  צד כלפי חבות –הרחבת צד ג'  - 307

  בגיןבמסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה 
 קבלנים וקבלני משנה 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309
 

 כיסוי לתביעות מל"ל – 315
מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי   - 321

 המבוטח 
 ראשוניות  – 328
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 מנהל התכנוןגבולות אחריות לביטוח אחריות מקצועית של  – 2נספח ה'

 

הנפקת האישור  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪     20,000,000     אחריות מעבידים
היה וייחשב מעבידו של   –מבוטח נוסף   – 319

 מי מעובדי המבוטח  
 ראשוניות  – 328

 
 אובדן מסמכים   – 301 ₪        8,000,000     אחריות מקצועית

 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  – 303
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  –309
מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי   - 321

 המבוטח 
 מרמה ואי יושר עובדים    – 325
 פגיעה בפרטיות   – 326
 עיכוב/ שיהוי   – 327
 ראשוניות  – 328
 חודשים(  6תקופת גילוי ) – 332

 
כפי שמפורסם על ידי רשות שוק    ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 (*:ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה. ההון, ביטוח וחסכון

שירותי פיקוח, תכנון   086שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(   085, שירותי פיקוח ובקרה  084, ממוני ויועצי בטיחות 047, מהנדס, אדריכל, הנדסאי 040, יועצים / מתכננים  038
 ובקרה )כללי(

  ביטול / שינוי פוליסה
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 45ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול 
 תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד** 

 **(DD/MM/YYYYתום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח )  תאריך
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 גבולות האחריות הנדרשים  היקף שכר טרחה  

 ₪   100,000התקשרויות עד  .1

, מתכנן קרקע, מודד, מתכנן  )למעט אדריכל ראשי,  קונסטרוקטור

שאז יש לקבוע את גבול האחריות, החל   -איטום, מתכנן בטיחות 

 להלן והלאה(  2מהסכום בסעיף 

 

ניתן למחוק את הדרישה לביטוח  

 אחריות מקצועית 

 ₪ 1,000,000 ₪  ₪500,000 עד  100,001-התקשרויות מ .2

 ₪ 2,000,000 ₪ ₪1,000,000 עד  500,001-התקשרויות מ .3

 ₪ 4,000,000 ₪  1,000,001-התקשרויות של למעלה מ .4

 גבולות האחריות הנדרשים היקף שכר טרחה   -מנהל פרויקט/ מפקח  

 ₪ 2,000,000 ₪   500,000התקשרויות עד  .1

 ₪ 4,000,000 ₪ ₪1,000,000 עד  500,001-התקשרויות מ .2

 ₪ 8,000,000 ₪  1,000,001-התקשרויות של למעלה מ .3



 

36 
 
 
 

 'ונספח 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 לשמירת סודיות התחייבות כתב הנדון:

 

אני/ו הח"מ, ____________________, ת.ז./ח.פ./ע.מ. _____________ , מצהיר/ים בזאת כלפי חברת  
שירותי ניהול ותיאום התכנון    שירותיבמתן  (, כי ידוע לי שלצורך תפקידי/נו  החברה"החברה בע"מ )להלן: "

"(, ייחשף בפני/נו ו/או יגיע לידיעתי/נו  השירותים)להלן: "   חברת נתיבי איילון בע"מל  פרויקט הקו הכתום ב
מידע של החברה, וכי ידוע לי/נו כי המידע הינו נכס מנכסיהם העיקריים והחיוניים ביותר של החברה, לפי  

 העניין. 

" משמעו, כל מידע וכל נתון על החברה ו/או בקשר אליה ו/או  המצוי  מידעבכתב התחייבות זה, המונח "
ו/או בלקוחותיה ו/או בעובדיה ו/או בצדדים שלישיים עמם   ו/או בפרויקטיה  במשרדיה ו/או הקשור בה 
מצויה החברה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות כל מידע הקשור בעסקי החברה, לרבות ומבלי לגרוע  

ים ו/או מאגרי מידע ו/או תוכנות מחשב ו/או נוסחאות ו/או רעיונות ו/או תוכניות  מכלליות האמור מסמכ
עסקיות ו/או דו"חות ו/או אומדנים ו/או כתבי כמויות ו/או חישובים ו/או מסמכים, והכל בכל מדיה שהיא,  

ך אחרת, ולמעט מידע שהינו נגיש ופתוח  פה ובין במדיה מגנטית או אופטית או בכל דר- בין בכתב בין בעל
 לעיון הציבור. 

 לפיכך אני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים כלפי החברה כדלקמן:

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו,   .1
לרבות עובדי החברה, שהמידע אינו נחוץ להם לצורך מילוי תפקידם, כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע  

בעל ו- לרשותי/נו  ביצוע תפקידי/נו  ו/או בכל מדיה אחרת, במסגרת  צורה  ו/או בכל  מתן  פה, בכתב 
השירותים, בין במישרין או בעקיפין, לרבות מידע שנוצר על ידי/נו ו/או מידע שהגיע לידי/נו מאחרים  

 הקשורים במישרין או בעקיפין להחברה.

לא למסור ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, חומר, מסמך, דיסקט ו/או   .2
מידע, כהגדרתו לעיל, ולא לעשות, במישרין או בעקיפין, כל שימוש במידע, כולו או מקצתו, לרבות  

רך ביצוע  שכפול, ייצור, מכירה, העברה, הפצה, שינוי, העתקה ו/או חיקוי, למעט שימוש הנדרש לצו
 תפקידי/נו ומתן השירותים, בהסכמת החברה, ולטובתה בלבד.

למסור להחברה, כל חומר ו/או מידע שיימצא ברשותי/נו ו/או בשליטתי/נו, הקשור לביצוע תפקידי/נו   .3
ולמתן השירותים ו/או שנוצר במהלך ביצוע תפקידי/נו ומתן השירותים, מייד עם דרישתה הראשונה  

את מיד  של החברה, וכן בכל מקרה של סיום תפקידי/נו, ובלא קשר לסיבת סיום תפקידי/נו כאמור, וז
עם מתן הודעה בדבר סיום תפקידי. אם וככל שתינתן הסכמת החברה, מראש ובכתב, לייצור עותקים  
מן המידע, אזי, אני/נו מתחייב/ים להשיב להחברה גם כל עותק כאמור או, בהתאם להנחיות החברה,  

 חברה. להשמיד/לגרוס את כל העותקים שיהיו מצויים ברשותי/נו, מיד עם דרישתה הראשונה של ה

אני/נו מודע/ים לכך שהפרת התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה, או חלק מהן, עלולה לגרום   .4
להחברה ו/או לגופים הקשורים בה, נזקים חמורים ביותר ובלתי הפיכים אשר פיצוי כספי לא יהווה  
איזו   הפרת  של  במקרה  זכאית,  תהיה  החברה  כי  מסכים  אני/נו  ולפיכך  להם,  נאות  וסעד  תרופה 
מהתחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה, לבקש מבית משפט מוסמך להוציא נגדי/נו צו מניעה זמני  

 ו/או צווים אחרים במטרה למנוע ו/או להפסיק את ההפרה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני/נו מתחייב/ים לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה או   .5
לחברות קשורות בה, לרבות הפסד ו/או פגיעה במוניטין כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותיי/נו על  

בנוסף, הנני/ו  פי כתב התחייבות זה, וזאת בנוסף לזכותה לנקוט כנגדי בצעדים משפטיים על פי כל דין.  
מתחייב/ים כי במידה ואפר/נפר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה אשיב/נשיב להחברה כל סכום  

 שקיבלתי/נו, אם וככל שאקבל/נקבל, בגין ביצוע תפקידי.
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, וכי  1981  -ידוע לי/נו כי המידע או חלקו מהווה מידע המוגן במסגרת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א   .6
 הפרת איזו מההתחייבויות על פי כתב התחייבות זה עלולה להוות הפרה של הוראות החוק הנ"ל. 

אם אדרש/נידרש מכוח חובה שבדין להציג את המידע בפני צד ג' כלשהו, אני/ו מתחייב/ים לטעון   .7
לחסיון, וכן מתחייב/ים להודיע להחברה על קבלת דרישה כאמור, מיד עם קבלתה, על מנת שיהיה  

 בידיה לטעון כנגד מסירת המידע. 

ידוע לי/נו, כי התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה אינן גורעות מתחולת כל דין והן בלתי הדירות   .8
בכל עת ממועד חתימת כתב התחייבות זה ואילך, ובכלל   ואינן מוגבלת בזמן, והן תעמודנה בתוקפן

 זה אף לאחר סיום ביצוע תפקידי/נו, מכל סיבה שהיא. 

מעיקרי   .9 הנן  זה  התחייבות  בכתב  כאמור  התחייבותי/נו  כי  לי/נו  ידוע  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
ההתקשרות שביני/נו לבין החברה, וכי במקרה של הפרת התחייבותי/נו לפי כתב התחייבות זה תחשב  

 כהפרה יסודית של ההתקשרות שביני/נו לבין החברה.   

 סמכות השיפוט ביחס לכתב התחייבות זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.  .10

 

 ולראייה באתי/באנו על החתום: 

 ______________________  תאריך:

 

 שם:

 

 ______________________ 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ______________________ 

 ______________________  חתימה: 
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 נספח ז'
 טופס היעדר תביעות 

 תאריך: ________ 
 לכבוד

 חברת נתיבי איילון בע"מ
 

 א.ג.נ., 
 

 הצהרה על העדר תביעות וכתב ויתורהנדון: 
 
 

)להלן:   _________ מס'  הסכם  לפי  שירותים  נותן   ,__________________ מטה,  החתום  אני 
"(, מצהיר בזה כלפיכם, כי בכפוף לתשלום סך של ____________ ש"ח בתוספת מע"מ, כמפורט  ההסכם"

בחשבון סופי ואחרון עבור התמורה המגיעה לי בגין ו/או בקשר עם מתן השירותים, אין לי ולא תהיינה לי  
או בקשר עם  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם, בגין  

מתן השירותים נשוא ההסכם. הריני לאשר בזה כי הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת לה  
 אני זכאי בגין כל האמור. 

לראייה באתי על החתום מרצוני הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפיה ולאחר שהובהר לי תוכנו של מסמך זה  
 והשלכותיו. 

 מסמך זה נחתם כדין, על ידי, בשמי ובשם כל מי שפעל עבורי או מטעמי במתן השירותים ובביצוע העבודה. 

 
 

 ________________  _____________________ 
 הספק                                    תאריך                  

 )שם, חתימה וחותמת( 
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 נספח ח'
 

 קוד אתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ 
 

"( עם צדדים שלישיים  החברהכחלק מפעילותה השוטפת, מתקשרת חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: " .1
" )להלן:  אמונה  החברה  עליהם  השונים  בפרויקטים  עבודות  ביצוע  או  שירותים  קבלת    מנהל לצורך 

 "(.התכנון

לפעול על פי ערכי    התכנון  מנהל    עם החברה, כמוה כהתחייבות מצד  התכנון  מנהל  התקשרות של  ה .2
 החברה, הקוד האתי שלה וקוד התנהגות זה, וכן למלא ולקיים אחר כל הוראות הדין החלות עליו. 

קוד התנהגות זה מהווה מצפן ואמת מידה ערכית המסדירה את תנאי ההתקשרות בין החברה לבין   .3
 . התכנון מנהל עליו חתום וההסכם  ואיננו מהווה תחליף להוראות החוק, התקנות התכנון    מנהל 

יפעל באופן מתמיד לטובת החברה, יקפיד על קיום תקשורת אפקטיבית ומכבדת, ייקח  התכנון    מנהל   .4
  אחריות על איכות העבודה ויקפיד על עמידה ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובטיחות.

יכבד את נהלי החברה, יקבל החלטות ויממש סמכויות בהתאם לאחריות המוטלת עליו,  התכנון   מנהל   .5
יהיה ערני למכלול  התכנון   מנהל  ייקח אחריות ויקפיד על דיווח מלא ומידי בנושא סיכונים או תקלות.  

 .היבטי הבטיחות בפרויקטים וידווח באופן מיידי על כל פגם או ליקוי בטיחותי

 ינהל באופן שקול את הסיכונים בפרויקט תוך התבססות על קיום בקרות באופן שוטף.  התכנון    מנהל  .6

התכנון    מנהל  קבלנים אחרים.  ו  מתכננים,  עובדיהיפעל בכבוד ובהוגנות כלפי החברה,  התכנון    מנהל   .7
ייצור ממשקים מבוססי אמון וכבוד הדדי עם מגוון הרשויות, הקהילות ונציגי משתמשי הדרך בכלל  

 הפרויקטים בהם מעורבת החברה. 

בפרויקט.  התכנון    מנהל   .8 גבוהה  איכות  על  המשאבים  התכנון    מנהל  יקפיד  את  מיטבי  באופן  ינצל 
 המוקצים לפעילות ויקיים בקרה על הביצוע בפועל. 

  מנהל ייתן שרות איכותי ומקצועי למשתמשי הדרך, לגורמי חוץ ולעובדי החברה כאחד. התכנון    מנהל  .9
 .ייתן מענה אדיב ומקצועי ויספק תשובות ופתרונות במהירות וביעילותהתכנון 

יקפיד  התכנון    מנהל  יפעל באופן שקוף ויתנהל באופן הוגן עם כל הממשקים בפרויקט.  התכנון    מנהל   .10
 על מסירת מידע מדויק ואמין, בזמינות ובאדיבות.  

יקפיד על  התכנון    מנהל  ימנע ממצב של ניגוד עניינים או ממראית עין לניגוד עניינים.  התכנון    מנהל   .11
 האיסור לקבלה או מסירה של מתנות ו/או טובות הנאה. 

יבהיר לעובדיו, קבלני המשנה  התכנון   מנהל ימנע מכל מעשה של אפליה ויפעל בהוגנות.  התכנון   מנהל   .12
וכל גורם אחר הפועל מטעמו את המצופה מהם ויספק להם את הידע והכלים הנדרשים לצורך ביצוע  

 .המשימה

יפעל באחריות ויתנהג בכבוד ובנימוס איש לרעהו תוך שמירה על כבוד האדם באשר הוא  התכנון    מנהל   .13
ימנע מכל מעשה או אמירה שיש בהם משום הטרדה, או אלימות מילולית ופיזית,  התכנון   מנהל אדם.  

 לרבות על בסיס דת, לאום, מין, מוצא או נטייה מינית של אדם. 

ישמור על סודיות המידע  התכנון  מנהל ידווח לחברה באופן אמין ומלא בנוגע לפרויקט. התכנון   מנהל  .14
עבודתו במסגרת  החברה  ידי  על  לו  מונגש  או  אליו  בציבור  התכנון    מנהל    .שמועבר  מלתאר  ימנע 

אלא אם כן קיבל על כך אישור בכתב מהגורם המוסמך    ,וברשתות החברתיות את יחסיו עם החברה
 .בחברה

יפעל בהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להעסקה של עובדים ו/או רכישת שירותים  התכנון    מנהל   .15
 קבלני משנה, שלוחים ונציגים.  מקבלנים,

 יפעל לאורו של קוד זה ויקיימו. התכנון    מנהל  .16

בתנאי קוד התנהגות  התכנון    מנהל  מעת לעת ולפי שיקול דעתה, החברה תהא רשאית לבחון את עמידת   .17
 .זה, באמצעות בדיקות ובקרות שוטפות, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה
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יעמיד לחברה כל מידע שיידרש על ידה, על מנת לאפשר לה לבדוק ולוודא  התכנון    מנהל  ככל שיידרש,   .18
  .כמפורט במסמך זההתכנון   מנהל עמידה וקיום התחייבויות 

אינו מקיים את הוראות קוד זה, החברה תהא  התכנון    מנהל  בכל מקרה בו החברה תהיה בדעה כי   .19
 רשאית לנקוט בצעדים שיביאו לקיומן ואף להפסקת ההתקשרות עימו. 

כדי לקבל מהם  במגע,  התכנון    מנהל  גורמים עמם בא  ככל שתמצא לנכון, החברה תבצע סקר בקרב   .20
 .גורמים בקרב החברה כלפי התכנון  מנהל  משוב לגבי קיום ערכי החברה ואופן התנהלות

מתחייב  התכנון    מנהל  החברה רשאית להוסיף, לעדכן ו/או לשנות את הוראות מסמך זה, מעת לעת.   .21
 .לשתף פעולה עם החברה, באופן מלא, לבצע את הוראותיה ולקיים את הנחיותיה כאמור

❖ ❖ ❖ 
 

 

 התכנון מנהל  אישור 

בחתימתי מטה, הנני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ, והבנתי את תוכנו.  
הנני מתחייב לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיעת כל הפועלים עבורי או מטעמי, בין עובדי,  

 בין קבלני המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי. 

   

 התכנון  מנהל שם וחתימת   תאריך 
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 של נתיבי איילון לשלבי התכנון BIM Standard   –ט '  נספח

 BIMהמידע ההנדסי בפרויקט במתודולוגיית  ניהול

בהתאם להיקף, למורכבות ולתחומי העיסוק של פרויקטים מסוימים, תידרש ניהול התכנון והביצוע  
(. כתוצאה מכך,  Building Information Modeling) BIMבפרויקטים אלו במסגרת מתודולוגיית  

נדרש שצוות ניהול הפרויקט יהיה בעל הכשרה מקצועית מתאימה ויכולת ישימה להובלה וניהול  
 תהליכים המתבצעים במסגרת מתודולוגיה זו.

בכל שלבי הפרויקט. על מנהל הפרויקט להיערך לשינוי    BIMהחברה פועלת להטמעת מתודולוגיית  
למסמך   בהתאם  החברה.  לצורכי  הנדרשים  והמשאבים  הכלים  התאמת  לרבות  הניהול,  תהליכי 

וניהול מידע באירגון   תוך שיתוף פעולה עם    PIRוניהול מידע פרויקטים הנדסיים    OIRמדיניות 
 מטעם החברה. BIM -צוות ה  

 אחריות צוות ניהול הפרויקט כוללת: 

 לפרויקט, רכש מחשוב ותכנות:  BIMמינוי צוות ניהול  .1
בפרויקט, אשר יבטיח שיתוף פעולה רציף בין כל   BIMנדרש למנות גורם אחראי לניהול תהליכי 

 המעורבים ועמידה בסטנדרט איכות המידע באמצעות הכלים הממוחשבים המתאימים.

 ניהול מודל המידע ההנדסי:  .2
על צוות ניהול הפרויקט לוודא שכלל המתכננים והגורמים הרלוונטיים מחוברים למערכת הענן  

, באופן המתאים לניהול כלל שלבי התכנון, הביצוע והאחזקה. כלל המידע  CDEשל הפרויקט 
 PIR -ותעבורתו יהיה מנוהל בהתאם לדרישות הניהול המידע ההנדסי  

 דרישות העברות המידע כוללות:  .3

 תהליכי העבודה להפקת תוצרים ○

○ Collaboration -  עבודה בשיתוף פעולה 

 ניהול לוז התכנון ובקרה על התוצרים  ○

○ BEP -  תכנית למימושBIM 

 ( SMPתהליכים, נהלים וסטנדרטיים ) ○

○ PQR -  דוח איכותPIM 

 ממדי -הגשת תכנון דו ○

 ( BIMהגשת מודלי מידע ) ○

 ברמת ההנדסית 4D/5Dמודל  ○

 4D/5Dאנליזת   ○

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התמורה הגלובלית כוללת גם את כל השירותים הנדרשים לתכנון במודל   
BIM ; 

 

 

 

 


