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 פרקים
 

 :הבאים קיםפראת המסמך זה הינו מפרט טכני אשר מכיל 
 

 הגדרות  •

 מבוא  •

 ותנאים כלליים.  SOWתכולת עבודה  - א'פרק  •

 תפיסת הפעלה.  - ב'פרק  •

 תפיסת מערכת.  - ג'פרק  •

 . V2Xמימוש העדפה ברמזורים במערכת  -ד'פרק  •
 

 הגדרות 
 

 המציע הזוכה. -הספק 

, דרך  יגור מקיבוץ 752 כביש ציר: חיפהמטרופולין  ב 5 קו מטרונית מופעלת בו התנועה ציר - הניסוי אתר
 . בחיפה( הנביאים)רחוב  הדר  שכונת עדו נשר

 להלן.  1.1.1 כהגדרתו בסעיף – הניסוי

המפרץ תנועה    –  מנת"ם  ניהול  נמצא    י מטרופולינמרכז  אשר  איילון,  נתיבי  לחברת  השייך  המפרץ, 
במרכזית המפרץ )רחוב ההסתדרות חיפה(. תפקיד המנת"ם הוא בקרה וניהול תנועה. בין היתר, המנת"ם  
מנהל את התנועה לאורך אתר הניסוי, באמצעות צפייה במצלמות, שליטה ובקרה על רמזורים, שירות  

 סיור ועוד. 

מערכת לבקרה ושליטה על רמזורים, אשר מותקנת במנת"ם המפרץ. למערכת    –  מערכת ניהול רמזורים
 יכולת לנטר את פעולות הרמזור ותקינות אביזריו בכל עת.

, באמצעות  המפעיל  ידי  על  מערכת תחבורה ציבורית אשר מופעלת במטרופולין חיפה  –  מערכת המטרונית
)כ ארוכים  )מטרוניות(  ייעודיים המופרדים משאר    19  -אוטובוסים  נתיבים  לאורך  נוסעים  מטר(, אשר 

 התנועה. 

 . חברת סופרבוס הסעים ותיור בע"מ, המפעילה את קווי האוטובוס עליהם תותקן המערכת – מפעילה

בתצורה תקנית מאושרת ע"י  המטרונית הראשון אשר תותקן בו המערכת המלאה    סהאוטובו  -  טיפוס  אב
הנוספים בצורה    םתבוצע התקנה בכלל האוטובוסי  על בסיסו  . אב הטיפוס ישמש מודל אשרכלל הגורמים

 זהה. 

מתחם סגור הכולל תשתית תחבורה, המנוהל על ידי נתיבי איילון, ממוקם בעיר אשדוד,    –מרכז הניסויים  
   מבוצעים בו ניסויים בתחום התחבורה.

 מתן קדימות באור ירוק לרכב תחבורה ציבורית, על פני שאר התנועה.  – העדפה ברמזורים

הניסוי  לניסוי    –  מפעיל  תרחישי הבדיקה  ביצוע  לצורך  שירותיה  איילון תרכוש את  נתיבי  חברה אשר 
  והפעלת כל המודולים של רכב מקושר, המוצגים במסמך זה.

מערכת אשר תותקן במנת"ם המפרץ לטובת מימוש פונקציות משלימות הנדרשות למימוש    –מערכת ליבה  
כמו השונים  המערכת  -המודולים  רכיבי  הניסוי,  תפעול  לצורך  המערכת  לכלל  שו"ב  מימוש  לטובת  גם 

 והמודולים השונים. 

מאגר מידע אשר ישמש את מערכת הניסוי, לאיסוף ושמירת מידע תחבורתי, איסוף    –   מאגר הנתונים
נתוני הפעלה וכל שאר הנתונים אשר מוגדרים במודול איסוף מידע )מפורט בהמשך( ובהתאם לתנאי מפרט  

   .תינתן גישה לנת"א ולמפעיל למאגר מידע זה זה.

מאגר מידע אשר ישמש את מערכת הניסוי באתרי הניסוי לצורך התפעול השוטף    –מאגר הזיכרון התפעולי  
   של המערכת בניסוי, בהתאם לתנאי מסמך זה ולמסמך תפיסת המערכת.
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מערכת    -  (SCMS – Security Credentials Management Systemמערכת ניהול הרשאות ביטחון )
 של הנחיות, כללים, פרוטוקולים ומסמכים שנועדה לספק שירותי ביטחון לתקשורת ייעודית לטווח קצר.  

לטווח קצר. ארכיטקטורת התחנה    -  ITSתחנת   ייעודית  לניהול תקשורת  יחידת תקשורת סטנדרטית 
תקני   בסדרת  מוגדרים  תקן    IEEE 1609ותפקודה  האירופי  במקביל   ETSI EN ITS 302 665וכן 

communications architecture  . 

 המשרתת את הרכב.  ITSתחנת  - (OBU- On-Board Unitיחידה ברכב )

( הדרך  צד  כמו   ITSתחנת    -  (RSU - Road-Side Unitיחידת  הדרך,  בצד  תשתית  מתקן  המשרתת 
באזורי    כן, מאפשרת כיסוי רציף - רמזור, תמרור מתחלף, שלטי מידע מתחלף, תמרור נייד וכדומה. כמו

 המותקנות במערכת.   OBUs-בין כלל יחידות ה V2X- של תשדורות ה העניין

 חברה האחראית לתוכנת מנגנון הרמזור אשר יתממשק למערכת הניסוי ולאחזקתו.  ה –קבלן הרמזורים 

 .בקריית אתא מרכז תפעול ותחזוקת מערך האוטובוסים של המפעיל  –מרכז לוגיסטי )דפו( 

גורם מטעם נתיבי איילון המלווה את ביצוע העבודות המבוצעות על ידי הספק בשטח, לטובת    –מפקח  ה
   ואישור.  תיאום, ניהול, פיקוח, מעקב

הרדיו יחידות  שילוב  –  רשת  ו  RSU  של  הניסוי  בתוואי  ברכבים  המותקנות    OBUיחידות  הממוקמות 
בניסוי בטכנולוגית  ,  המשתתפים  תקשורת  שמאפשר  בתוואי    V2Xבאופן  נקודה  בכל  היחידות  כל  בין 

 . לטובת מימוש כלל המודולים ,כזו  הניסוי בה נדרשת תקשורת

 (. RTCM – Real Time Correction Message for GPSשדר תיקון מיקום )

פעמים בשנייה    10שדר הנשלח    –(  CAM – Cooperative Awareness Messageשדר מיקום ומהירות )
 ETSI EN 302 637-2על ידי היחידה ברכב, המכיל נתוני מיקום, כוון ומהירות, כפי שהוא מוגדר בתקן  

Specification of Cooperative Awareness Basic Service. 

בת    –  אחריות  תקופת בסיום    12תקופה  שתחילתה  האחרון    ההתקנהחודשים  המודול  של  וההפעלה 
השלמת    תקופתהמפעיל.  /איילון  לנתיבי  הציוד  ומסירתבמערכת   לאחר  ורק  אך  תסתיים  האחריות 

 האמורה. החודשים  12תקופת התיקונים והשלמת בדיקת קבלה נוספת כמפורט להלן, אף אם חלפה 

Total Risk  -  יעניק לחברה אחריות כוללת ומלאה  ספק החל ממועד קבלת האחריות, ה Total Risk 
כל  ברכיב מרכיבי הניסוי  ביחס לכל פגיעה, קלקול, ליקוי, חוסר, וכן ביחס לכל סיכון אפשרי אחר בכל  

וכן לביצוע כל הדרוש לפעולה תקינה  לרבות נזק הנגרם מוונדליזם או תאונה,  , על כל רכיביו,  י הניסויאזור
 ., בין אם הפעילויות הללו מוגדרות בחוזה ובנספחים לו ובין אם לאוניסויאתר  ורציפה של כל

הניסויים:   הביןועדת  הוועדה  של  המשנה  מעקב  -ועדת  בקרה,  לאישור,  התחבורה  משרד  של  משרדית 
והפקת לקחים ומסקנות בעת ניסויים בדרך, בהקשר להסדרי תנועה אשר הוקמה במטרה לבחון רעיונות  

 עירוניות.-חדשניים בתחומי התנועה והבטיחות להסדרי תנועה בדרכים העירונים והבין 

 :'ד פרק –הגדרות ייחודיות 

, לשם זיהוי מטרוניות, במיקומים  V2Xגלאי מדומה אשר יוגדר במערכת הניסוי של    :גלאי/גלאי וירטואלי
 קבועים, לצורך מתן העדפה למטרונית ברמזורים.  

מיקום או מרחק של גלאי וירטואלי, מקו עצירה של צומת מרומזר, אשר קובע    :מיקום גלאי וירטואלי
  1,000מטר עד    1מתכנן הרמזורים, לצרכי מתן העדפה ברמזורים. מיקום גלאי וירטואלי יכול להיות בין  

 מטר.

 , המותקנת על המטרוניות, אשר משדרת קודים למתן העדפה. OBU: חלק מיחידת משדר

זיהוי דרך  קודים/קודי  ויועברו  ייקלטו ממחשב הרכב  העדפה, אשר  ערוצי  של  בינארי  ,  OBU: מספור 
 למערכת הניסוי ועד מנגנון הרמזור. פירוט הקודים מובא בפירוט בהמשך מסמך זה. 
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האחראי על ניטור ואיסוף מידע בנוגע לאותות    V2X: ציוד, כחלק ממערכת  יחידת ניטור ואיסוף מידע
 הגלאים הווירטואליים לשימוש העדפה במנגנון רמזור יחיד. בסיס המידע יהיה נגיש מליבת המערכת. 

  RSU, ויחידות  OBUכלל הציוד הנדרש למתן העדפה ברמזורים, לרבות יחידות   ציוד העדפה ברמזורים:
 ויחידות ניטור ואיסוף מידע. 

נוהל משרד התחבורה לביצוע ניסויים בדרך בהקשר להסדרי תנועה, מהדורה שנייה  נוהל ועדת הניסויים :  
 , וכפי שיעודכן מעת לעת. 2023מרץ  -

הספק, הכולל התקנה והפעלה של הפתרון המוצע למתן  ידי תהליך אשר יבוצע על  ניסוי לוועדת ניסויים:
   ו/או ועדת הניסויים. נתיבי איילוןהעדפה ברמזורים ובחינתו בהתאם לתוכנית הניסוי ולדרישות 

תכנית המפרטת את תהליך הניסוי אשר יבוצע במסגרת דרישות ועדת הניסויים בהתאם  תכנית הניסוי:  
הרקע   המוצעים,  הפתרונות  על  ספרות  סקירת  היתר,  בין  תכיל,  הניסוי  תכנית  הניסויים.  ועדת  לנוהל 
לניסוי, מטרת הניסוי, תועלות בטיחותיות ותנועתיות מיישום הניסוי, מערך הניסוי, אתר הניסוי, תקופת  

הגדרת  ה שלהם,  הבחינה  ואופן  בניסוי  המוצע  מהיישום  פוטנציאליים  סיכונים/הפסדים  הערכת  ניסוי, 
 הנתונים שייאספו, לרבות אופן ומשך איסוף הנתונים וכן הגדרת המדדים הנבחרים להצלחת הניסוי. 
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 מבוא .0
 

 מטרת הניסוי  .0.1

0.1.1. ( , לצורך מתן העדפה לתחבורה ציבורית, שיפור  V2X)בחינת יכולת חיבור רכב לסביבתו 
 .X2Vזרימת התנועה, שיפור רמת שירות התח"צ והגברת הבטיחות, תוך שימוש בתקשורת  

    זה מסמךמטרות  .0.2

זה .0.2.1 )  ,להלן  ב  פרק   ובפרט ,  מסמך  ההפעלה  תפיסת  את   ConOps - Concept ofמתאר 
Operations של המערכת עבור הניסוי באמצעות מערכת תקשורת בין יחידות )RSU לבין 

OBU    המסמך מתאר את המצב הנוכחי, מגדיר את  למשתמשי הדרךוהודעות והתראות .
הסיבות לשינוי, ומגדיר פעולות לעתיד במונחים של פונקציות, תכונות ופעולות תומכות.  
מסמך זה ישמש להצגת החזון, היעדים וההכוונה לפרויקט ותמיכה בתהליך פיתוח הנדסי  

 מפורט של מערכות. 
 יתייחס בין היתר לכמה נושאי ליבה:  מסמך זה .0.2.2

 לייםלתכולת עבודה ותנאים כ ▪

 ת המערכת ותפיסת מערכת רארכיטקטו ▪

 תפיסת המערכת   ▪

 ברמזורים  העדפה מפרט ▪
וילווה את התהליך לאורך כלל שלבי הפרויקט   .0.2.3 מסמך זה יהווה בסיס למפרטי המערכת 

את   לשקף  כדי  הצורך  במידת  יעודכנו  המערכת  מפרטי  המערכת.  תחזוקת  ובתקופת 
 התפתחות המערכת והשינויים בתרחישים המבצעיים, בהתאם להתפתחויות עתידיות. 

 

 רקע ומצב קיים   .0.3

כל תחומי החיים    פרבמס .0.3.1 על  - מדינות בעולם החלה מהפכה בתחום התחבורה שתשפיע 
בסביבתו.  י האמצעים  לכלל  הרכב  בין  מיידית  תקשורת  המאפשר  מקושר"  "רכב  ישום 

מהפכה זו הינה פרי הבשלה צרכנית וטכנולוגית, ומתלווה אליה ההכרה של ממשלות בעולם  
של בעלי עניין כי תועלת עצומה יכולה  בצורך לבצע שינויים בתחבורה של היום, והבנתם  

 .לצמוח מהשינויים לחברה ולמשק
רכב  .0.3.2 כלי  עם  רכב במרכז הניסויים( תהיה האפשרות לתקשר  )מטרונית או  לרכב מקושר 

הסובבים אותו )רכבים אחרים( ועם התשתית בסביבתו. באמצעות טכנולוגיית התקשורת  
גבוהה(, מאפייני   דיוק  )ברמת  כלי הרכב מידע על מצבו, מיקומו במרחב  הייעודית ישדר 

גודל וסוג כלי הרכב, מצב האורות, תפוסת  תנועתו )מהירות, נתיב תנועה, תאוצ ה ועוד(, 
 הנוסעים בכלי הרכב, וכו'. 

באמצעות תוכנה ייעודית, הרכב יהיה מסוגל לנסוע בצורה בטוחה, מהירה ו"חלקה" יותר   .0.3.3
 שתתאים מיטבית לתנאי הדרך, למשל עקב מזג אוויר סוער. 

תנועה,   .0.3.4 בניהול  ותומכות  התחבורה,  לתחום  האחרונות  בשנים  נכנסות  רבות  טכנולוגיות 
שיפור זרימת התנועה, העברת מידע לנוסע ולנהגים, העלאת רמת הבטיחות, רכב שיתופי  

 וכו'. רוב הטכנולוגיות יתמכו בעתיד ביישום הרכב האוטונומי אשר עתיד להגיע. 
, משמשת בסיס מצוין לרכב האוטונומי, מאחר והיא משלבת V2Xטכנולוגיית רכב מקושר,   .0.3.5

בקבועי זמן  שיתוף מידע בין הרכב וסביבתו. הרכב מקבל ושולח מידע, בנוגע למצבי תנועה,  
 כפי שרכב אוטונומי אמור לפעול בעתיד. קצרים, 

לטובת קביעת מיקום, ימומש בחלק מהמודולים    GNSSבנוסף להישענות על טכנולוגיות   .0.3.6
, זאת על מנת להתגבר על חסימות  V2X-המיקום היחסי באמצעות תווך ה   לשערוךמנגנון  

GPS  שעשויות להתרחש במרחב הניסוי ובתקופת הניסוי. 

 התפתחויות טכנולוגיות ומערכתיות שישפיעו על הפרויקט  .0.4

שירותי   .0.4.1 למימוש  והנחיות  תקנות  אימץ  האירופי  טכנולוגיות    C-ITSהאיחוד  בסיס  על 
DSRC  בפרויקט. מדינת ישראל אימצה את הרגולציה של האיחוד האירופי. כל התקנים ,

 הם בהלימה מלאה לרגולציה האירופית המתגבשת. 
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של   .0.4.2 וההסדרה  התקינה  לתהליכי  פעילות  DSRCבמקביל  ובאירופה  בארה"ב  , מתקיימת 
ל כתחליף  סלולארית  בטכנולוגיה  תקשורת  במערכות  השימוש  .  DSRC-להחדרת 

מסתמנת כזו שתמומש לטווח הארוך בעיקר בשל היכולת    C-V2Xהטכנולוגיה הנקראת  
 V2Pלהישען על רשתות סלולר ציבוריות לכשייתמכו ביכולת וכן, לאור התאמתה למימוש  

 )תקשורת בין הרכב לנוסע(. 
 

 מודולים לניסוי  .0.5

 בניסוי זה נדרש ליישם את המודולים הבאים: .0.5.1
   .בטיחות הולכי רגל .0.5.1.1
 (. GNSSמידע אל ומתחנת אוטובוס )עם וללא  .0.5.1.2
   .לרכבי תחבורה ציבוריתהעדפה ברמזורים   .0.5.1.3
 (.GNSSמידע אל וממרכז בקרה )עם וללא  .0.5.1.4
 בטיחות בין רכבים במרכז הניסויים.  .0.5.1.5

 בנוסף נדרש להקים מערכת לאיסוף וניתוח מידע, הנאסף במהלך הניסוי.  .0.5.2
 מודולים אלה מפורטים בהמשך המסמך.  .0.5.3

 

 היקף מתוכנן .0.6

  תחבורה  קו  לאורך  נוסעים  אשר)מטרוניות(    אוטובוסים  30  שילוב  באמצעותייערך    הניסוי .0.6.1
   .כיוון לכל"מ ק 10  כ באורך ציבורית

 תחנות לנוסעי התחבורה הציבורית. 17לאורך הקו ממוקמות   .0.6.2
 

 מיקום גיאוגרפי .0.7

 . חיפה ועיריית  נשר  עיריית של  מוניציפאלי  בתחום ייערך   הניסוי .0.7.1
 . תמרור כרשות מוגדרת  איילון נתיבי, נשר עיריית  בתחום הנמצא  בתוואי .0.7.2
 התוואי כולל נתיב תחבורה ציבורית שמאלי מופרד משאר התנועה.   .0.7.3
התחבורה   .0.7.4 מערכת  של  סדירה  להפעלה  במקביל  מטרוניות,  באמצעות  ייערך  הניסוי 

 הציבורית.
 

 הניסוי  משך .0.8

ראשונים יבוצע הניסוי בצורה  החודשים  ה   תחודשים. במשך שלוש  9הניסוי ייערך לפחות   .0.8.1
 שקטה ללא הפעלת התראות, למטרת איסוף וניתוח מידע לפני הפעלת מערכות ההתראה.

יופעלו כל המודולים עם התראות, למשך   .0.8.2 חודשים   6בתום שלושת החודשים הראשונים, 
 רצופים. 

בתום תשעת החודשים, בהתאם לצורך וככל שתבחר נתיבי איילון בכך, יימשך הניסוי לפרק   .0.8.3
 .  חודשים כל אחת 12, בשתי אופציות של חודשים נוספים  24זמן נוסף של עד  
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 אים כללייםנ, נהלי עבודה ותSOWעבודה  תכולת – א' פרק

 

 SOWעבודה    תכולת תמצית   .1

 כללי  .1.1

ל פרויקט "ניסוי רכב  ש לספק קווים מנחים לתהליכי העבודה    ה הינ   זה   מסמך מטרת   .1.1.1
טכנולוגית   באמצעות  "   V2X"מקושר  וביצוע  הניסוי )להלן:  השירותים  מתן  לצורך   ,)"

 העבודות הנדרשות. 

של   .1.1.2 על    הספק אחריותו  כוללת  אחריות  רכש,  אפיון הינה  תכנון,  ,  התקנה ,  אספקה , 
ו בדיקות,    , הקמה ,  אינטגרציה    המצב   והחזרת   פירוק   לרבות ,  הניסוי של    תחזוקה הפעלה 

כולל  .  הניסוי   בתום   לקדמותו  רכש  תכנון,  לאפיון,  בהתייחס  מלאה  הינה  הספק  אחריות 
ל מיוחדת  ובינלאומית,    (long lead item LLI)-התייחסות  מקומית  ואספקה  לוגיסטיקה 

ותחזוקה   בדק  ויבשה,  ים  ביטוח  הדרכה,  תיעוד,  קבלה,  בדיקות  אינטגרציה,  התקנה, 
 למערכות. 

( מלא ותמיכה  Turn key)   המערכות נשוא הסכם זה תסופקנה על בסיס "קומפלט"  .1.1.3
 . מלאה בממשקים המערכתיים 

עפ"י  ה .1.1.4 וסייבר  מידע  אבטחת  היבטי  בכל  מלא  באופן  יתמוך    ג'  פרקב   אשר  הנחיותהספק 
 )תפיסת מערכת(.

למען הסר ספק יובהר כי הספק אחראי להשגת כל האישורים וההיתרים הנדרשים   .1.1.5
 לרכש, יבוא והקמת המערכות, כולל:   

אישורים אל    לתהליך   יידרש שיערך ניסוי בו משולב מודל העדפה, הספק    ככול    .1.1.5.1
הבי המשנה    ועדת מול   הוועדה  משרד    משרדית - ן של  של  ובטיחות  תנועה  להתקני 

 . התחבורה 

ניסוי    ייבוא   אישור  .1.1.5.2 תדרי  הקצאת    משרד   מטעם   אלחוטי   ורישוי והפעלה, 
 . התקשורת 

 .   EMCעמידה בדרישות     .1.1.5.3

התקנים   .1.1.5.4 מכון  ידי  על  ומאושרות  המוכרות  תלויות  בלתי  מעבדות  אישורי 
 הישראלי לעמידה בתקנים המפורטים במפרט הטכני.   

ל לתכנון, הקמה ותחזוקה תתייחס    הספק אחריות     .1.1.5.5 והגדרת דרישות  גם  תיאום 
   . ככל שיידרש לעמידה בדרישות המפרט הטכני   ת, תשתית והנדסה אזרחי 

העבודה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים לאבני הדרך    ת ו תכול יבצע את    הספק  .1.1.6
   להלן.   19החוזיות בסעיף  

הניסוי ,  יועצים ,  פרויקט   מנהל   מטעמה   תעמיד   איילון   נתיבי  .1.1.7   מרכז ,  מפעיל 
  הספק   ליווי   על   אחראים   יהיו   אשר ,  הצורך   פי   על ,  נוספים   צוות   ואנשי   מפקחים ,  ניסויים 

 . התחזוקה   תקופת ו   ההפעלה   עד   התכנון   משלב   החל ,  הניסוי   תהליכי   בכל 

כוללת   .1.1.8 באופן רציף    הניסוי   שלבי   כל   על מובהר כי אחריותו של הספק היא אחריות 
יידרש לבצע ,במידת הצורך, גם פעילויות אשר נובעות מטיבן ומטבען    הספק ושוטף. לפיכך  

 מהשירותים אותם הוא מספק, הגם שלא צוינו במפורש להלן. 

 : ותיאומים   הניסוי   באתר   ביקור  .1.2

  על   אחראי   יהיה   הספק   באתר הניסוי.   ובנוסף   הניסויים   במרכז   בחלקו   ייערך   הניסוי  .1.2.1
 . איילון   נתיבי   נציגי   בליווי ,  ובאתר הניסוי   הניסויים   במרכז   סיור   תיאום 

 גם ב: ,  איילון   נתיבי   נציגי   בליווי ,  סיור   לתאם   הספק כן ידאג   .1.2.2
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 . המפרץ "ם  במנת  .1.2.2.1

 . מפעיל ה במשרדי   .1.2.2.2

  קריית   עיריית   של   המוניציפאלי   בתחום   הממוקם )דפו(,    הלוגיסטי   במרכז  .1.2.2.3
 . אתא 

  תהליך   התנעת   לשם ,  השונים   הגורמים   מול ,  הנדרשות   הפעולות   כל   את   יתאם   הספק  .1.2.3
ומפעיל    איילון   נתיבי   מול   הניסוי   שלבי   ביצוע   את   יתאם ,  היתר   בין .  הניסוי   ותכנון   רכישה 

מטעמה  ,  המפעיל ,  התקשורת   משרד ,  ה מטעמ   הניסויים ועדת  ו   התחבורה   משרד ,  הניסוי 
  תשתיות   חברות רשויות ו ,  חשמל ה   חברת ,  ת ישראל משטר ,  הרמזורים   קבלן ,  נשר   עיריית 
 . הניסוי   לקידום   תיאום   ויידרש   ככל ,  נוספות 

 . כמפורט להלן   הספק   מטעם   פרויקט   ומנהל   צוות   אנשי   מינוי  .1.2.4

 

 ואינטגרציה   תכנון  .1.3

תכנון  הכנת  .1.3.1 כמפורט    מסמכי  השונים,  הפרויקט  לשלבי  בהתאם  סקרים  וביצוע 
 במסמך זה.  

 . ך זה במסמ   המפורטים   המודולים   כל   תכנון  .1.3.2

 V2X.טיפול באספקטים רגולטורים בכל הנדרש לשימוש בטכנולוגיית   .1.3.3

 לצורך:   המפעיל ויצרן הרכב ממשק מול    תכנון  .1.3.4

 . הרכב   ממחשב   נתונים   משיכת  .1.3.4.1

 . במטרוניות   והציוד הנלווה   OBUותכנון התקנת יחידות    תיאום  .1.3.4.2

 . הניסוי   של   מודולים   פיתוח  .1.3.4.3

 . הרמזורים   קבלן   מול העדפה  למימוש מודל  ממשק    תכנון  .1.3.5

 "צ ממשרד התחבורה. תח ממשק לקבלת נתוני    תכנון  .1.3.6

 . לאורך אתר הניסוי   RSUלרבות תכנון מיקום יחידות    לניסוי רשת הרדיו    תכנון  .1.3.7

 RSUתכנון הזנת חשמל ליחידות    תיאום  .1.3.8

 אחריות על פיתוחי תוכנה משלימים והגדרות מערכת לרבות בדיקות מערכתיות.  .1.3.9

של הניסוי מול משרד התקשורת והשגת האישורים הנדרשים   הארכיטקטורה   תיאום  .1.3.10
 להפעלת הניסוי. 

 שילוב מרכיבי אבטחת מידע וסייבר ורכיבי חסינות המערכת.  .1.3.11

 . איילון   נתיבי   נציגי   מול ,  ואחסונו   מידע   איסוף   תהליך   תכנון  .1.3.12

 . הליבה מערכת  / מידע   איסוף   ממערכת   ביצוע   דוחות   בניית   תיאום  .1.3.13

אישורים   הניסוי   ציוד   התקנת   לצורך   תנועה   הסדרי   תכנון  .1.3.14 קבלת  היתרים    / לרבות 
 . נדרשים 

 . מערכת שו"ב   מערכת ליבה מרכזית הכוללת   תכנון  .1.3.15

 

 רכישה ואספקה של ציוד הניסוי   .1.4

 הספק יהיה אחראי על אספקת כלל הציוד הנדרש לביצוע הניסוי לרבות:  .1.4.1

 . RSUאלמנטים בצדי הכביש   .1.4.1.1

 , לרבות יכולות תצוגה ושמע מוגבר.  OBUיחידות המותקנות על הרכבים   .1.4.1.2
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לזיהוי סכנות בטיחותיות כפי    מערכת בטיחות הכוללת: חישה ואנליטיקה  .1.4.1.3
 שמופיע בפרק תפיסת המערכת.  

מערכת להעברת מידע דו כיוונית )תחנה, אוטובוס, תחנה( כפי שמופיע   .1.4.1.4
 בפרק תפיסת המערכת. 

 מערכת ליבה בענן לניהול ובקרת הניסוי כפי שמפורט בפרק תפיסת המערכת.    .1.4.2

 עמדת שו"ב במנת"ם המפרץ.  .1.4.3

 כבילה וציוד תקשורת נוסף לשם ביצוע אינטגרציה כוללת לניסוי.  .1.4.4

 רכש חומרה ותוכנה לביצוע והפעלת הניסוי.  .1.4.5

 

 התקנות ובדיקות קבלה  .1.5

 . הקודם   מהסעיף   התכנון   תהליכי   כל   מימוש  .1.5.1

 בדיקות מערכת במעבדה.  .1.5.2

 עבודות ההתקנה והאינטגרציה חלות על הספק.    כל  .1.5.3

 לאורך אתר הניסוי.   RSUיחידות    התקנת  .1.5.4

ברכבי התחבורה הציבורית  לרבות יכולות תצוגה ושמע מוגבר    OBUיחידות    התקנת  .1.5.5
 )המטרוניות(. 

 . ההתקנה   עבודות   כל   במשך מימוש כל הדרוש על פי תקנות הבטיחות בעבודה   .1.5.6

 סלולרי לטובת ערוץ ניהול לכלל היחידות הפרוסות.   APNוחיבור קו    הקמה  .1.5.7

 הניסוי   הפעלת  .1.6

הדרכה    הספק  .1.6.1 להפעלת  ל יבצע  מטעמה,  ולמי  איילון  הניסוי נתיבי  ניטורן  מערכות   ,
 . נתיבי איילון ככל שייקבע על ידי    ותחזוקתן 

  מנתיבי   הנדרשים   האישורים   כל   קבלת   לאחר ,  הניסוי   מערכות   את   יפעיל   הספק  .1.6.2
 . איילון 

 . בהתאם להוראות מסמך זה ,  הניסויים   במרכז   הניסוי   הפעלת  .1.6.3

 . הניסוי   בציוד   תקלות   וניטור   הניסוי   פעולות   ניטור   לשם "ב  שו   מערכת   יעמיד   הספק  .1.6.4

תקלות    הספק  .1.6.5 לתיקון  וידאג  הניסוי  אורך  לכל  הניסוי,  תקינות  על  אחראי  יהיה 
 .  בהתאם לפרק הפרות וקנסות במסמך זה 

 . איילון   נתיבי   מטעם   איכות   בקרת   מומחה   ידי   על   יבוקר   הניסוי  .1.6.6

 תחזוקה  .1.7

 מתן מענה תחזוקתי לאורך כל תקופת הניסוי.  .1.7.1

 . הניסוי   תקופת   כל   במשך ,  Total Risk  תחזוקה יעמיד שירותי    הספק  .1.7.2

ה  .1.7.3 חלקים    תחזוקה עבודות  מכשיר,  ציוד,  כל  והתקנת  אספקה  החלפה,  כוללות 
וחומרים שהתקלקלו ו/או התבלו מסיבה כלשהי, הדרושים לפעולתו התקינה של הניסוי,  

 לשביעות רצונה של נתיבי איילון.  

 תחזוקה מונעת לכלל מרכיבי ציוד הניסוי.   ביצוע  .1.7.4

וה  .1.7.5 הניסוי  תקופת  כל  חלפים  תחזוקה במשך  מלאי  בישראל  במחסנו  הספק  יחזיק   ,
 .  להלן   11.3  , כמפורט בסעיף למרכיבי הניסוי 

 דו"ח מסכם לתוצאות הניסוי   .1.8
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 . לניסוי   מסכם   דוח   של   והגשה   הכנה  .1.8.1

דרישות פונקציונאליות, ארכיטקטורת  ,  מטרת הניסוי, הטכנולוגיה יתאר את  "ח  הדו  .1.8.2
יישומה והתקנתה ,  ה ממשקי המערכת,   והוכחת היכולת,  ,  אופן    הפעלת תהליך הבדיקות 

 . להלן   2324מבנה הדו"ח הפרטני בסעיף    . תוצאות הניסוי, מסקנות והמלצות ,  הניסוי 

 לקדמותו   המצב   החזרת  .1.9

חודשים או    9, בתום  הרלוונטיים   הגורמים   כל   מול ,  הניסוי   ציוד   פירוק   תיאום   ביצוע  .1.9.1
 . יותר בהתאם להחלטת נתיבי איילון כמפורט במסמך זה 

אל נתיבי איילון,    לניסוי   ששימשו   הציוד   רכיבי   כל , מסירת  פירוק הציוד והמערכות  .1.9.2
הניסוי והשב  אתר  חלקי  כל  קודם, ל   ת  בנשר    ל כל ב לרבות    מצב  הניסוי  באתר  הרכבים, 

 . ובכל מקום בו בוצעה התקנה במסגרת הניסוי   הניסויים מרכז  ב ו 

על הספק לקבל אישור המפעיל ונתיבי איילון על סיום תהליך הפירוק, לפני הגשת חשבון    .1.9.3
 סופי. 

 PMP (Project Management Plan)ניהול פרויקט   .2

 מטרה:   .2.1
בפרויקט   .2.1.1 וההנחיות  הדרישות  כלל  את  להגדיר  הינה  הפרויקט  ניהול  תכנית  מטרת 

 בשלבים הבאים:  
 שלב התכנון   .2.1.1.1
 שלב הקמה   .2.1.1.2
 שלב בדיקות הקבלה    .2.1.1.3
 שלב תפעול ותחזוקה  .2.1.1.4
   לקדמותו   המצב   והחזרת   הפירוקים   שלב  .2.1.1.5

 שיטה:   .2.2
הפרויקט  תכנית   .2.2.1 לשלבי  ת ניהול  הפחות, תייחס ת ו   הפרויקט, ותאם  לכל  להיבטים    , 

 הבאים:   
 .ניהול לוחות זמנים  (1

 ניהול סיכונים לייצור, אספקה, התקנה ואינטגרציה.    .2.2.1.1
 . בקרת איכות, בקרת תצורה ובקרת שינויים  .2.2.1.2

 .ניהול תכנון  (2
 .ניהול רכש, לוגיסטיקה, התקנות, אינטגרציה ובדיקות קבלה  (3

 תיעוד עדות.   .2.2.1.3
 תכנית עבודה:   .2.3

 . PMP- ה תכנית העבודה לפרויקט תהווה את מרכיב הבקרה המרכזי לביצוע ומימוש   .2.3.1
בכפוף להגדרת לוחות הזמנים, מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה אחראי לתכנון ומעקב   (4

   .החוזה על תכנית העבודה והשלביות הנדרשת עפ"י  
אחראי לתכנון ומעקב על תכנית העבודה המותאמת ל  מטעם הספק    מנהל הפרויקט  .2.3.2

 -  PMP     :של הפרויקט והשלביות הנדרשת תכנית העבודה תתייחס להיבטים הבאים 
2.3.2.1. WBS   ערסל לבקרת התהליך.    פעילות   לכל 
 .  תכנון בקרת ה   סקרי ל הצגת אבני הדרך והפעילויות המתייחסות   .2.3.2.2
ולאישורים   .2.3.2.3 בתהליך  לתוצרים  המתייחסות  והפעילויות  הדרך  אבני  הצגת 

 הנדרשים.  
 הצגת אבני הדרך והפעילויות המתייחסות לרכש ומועדי אספקה.   .2.3.2.4
 הצגת אבני הדרך והפעילויות המתייחסות להתקנה ואינטגרציה.   .2.3.2.5
 . TRR- הצגת אבני הדרך והפעילויות המתייחסות לבדיקות קבלה ו   .2.3.2.6
הצגת קישורים ותלויות הדדיות בין פעילויות ואבני דרך כולל תלויות בגורמי צד   .2.3.2.7

 שלישי.  
   . Base Line  הצגת  .2.3.2.8
 הצגת נתיב קריטי.   .2.3.2.9

 הצגת אבני דרך לניהול ובקרת סיכונים.   .2.3.2.10
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 הצגת אבני דרך ופעילויות להדרכה.   .2.3.2.11
 הצגת אחוזי ביצוע מול תכנון.   .2.3.2.12
 

 דו"חות ודיווחים    .2.4
הניהול   .2.4.1 מתוכנית  אינטגראלי  איילון ל הספק    עביר י   PMPכחלק  אחת  דו"חות    נתיבי 

 להלן:     הכוללים את הפרטים המפורטים   , עפ"י דרישה מיוחדת   כן ו לשבועיים  
 (. סטטוס התקדמות ועמידה בתוכנית העבודה )ביצוע מול תכנון  .2.4.1.1
   .הערכת וניהול סיכונים  .2.4.1.2
   .אירועים חריגים ופעילויות מנע   - בטיחות   .2.4.1.3
   .פעילות רכש, לוגיסטיקה, התקנות, אינטגרציה ובדיקות קבלה  .2.4.1.4
   .פעילות בתחומי אבטחת איכות ובקרת איכות  .2.4.1.5
   .אירועים חריגים  .2.4.1.6
   .דרישות תיאום ופעילויות תיאום לתשתיות והתקנות  .2.4.1.7

 הערכת וניהול סיכונים     .2.5
הניהול   .2.5.1 מתכנית  אינטגראלי  ניהול    PMPכחלק  תכנית  יישם   Riskסיכונים הספק 

Management Plan (RMP)   שמטרותיה הן: 
חומרת   .2.5.1.1 את  להעריך  לפרויקט  סיכון  להוות  העלולים  עתידיים  אירועים  זיהוי 

 הסיכון.  
 להגדיר דרכים לצמצומם וניהולם.   .2.5.1.2
 להגדיר את שילוב תכנית הפעולה לצמצום הסיכון בתוכנית העבודה של הפרויקט.   .2.5.1.3
 להציע שיטה למעקב אחרי הטיפול בסיכון ולהעריך מחדש את רמתו.   .2.5.1.4

באופן   .2.5.2 תציג  הסיכונים  ניהול  ותכנית  שוטף  באופן  יתבצע  בפרויקט  הסיכונים  ניהול 
שוטף את התקדמות האסטרטגיות לניהול כל סיכון וסיכון ואת מצב הסיכונים העדכני  

 בפרויקט.  
והסטאטוס   .2.5.3 בתוכנית  למעקב  יישארו  טיפול  מחייבת  שאינה  לרמה  שירדו  סיכונים 

 שלהם יעודכן בשוטף.  
ה  .2.5.4 באחריות  שוטף  באופן  ויבוקר  יבוצע  הסיכונים    תקופת   כל לאורך    ספק ניתוח 

 הפרויקט. תכנית ניהול הסיכונים תגדיר את התכיפות והאחריות לעדכון התוכנית.  
 בהערכת הסיכונים לכל סיכון יש לשייך ולהעריך את המאפיינים הבאים:    .2.5.5

   .קוד חד ערכי המזהה את הסיכון בתוכנית   – זיהוי   .2.5.5.1
   . תיאור מילולי קצר של הסיכון   – תיאור   .2.5.5.2
   . מקור הסיכון  .2.5.5.3
   . תאריך משוער למימוש האירוע  .2.5.5.4
   . הגדרת הנזק הצפוי  .2.5.5.5

הערכים הקבילים והערך המספרי שלהם יהיו בהתאם לטבלה    - הסתברות למימוש   .2.5.6
 הבאה:   

 

 ערך   הסתברות  

 1 לא סביר   

 2 סיכוי קלוש   

 3 סיכוי נמוך   

 4 סיכוי בינוני   

 5 סיכוי גבוה   
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הסיכונים     .2.5.7 המהווה    יוגדר Risk Quantification כימות  כמותי  תנאי  סיכון  לכל 
 אינדיקציה להתממשות הסיכון עפ"י המאפיינים הבאים:   

 תחום הסיכון:    .2.5.7.1

   

תחום   תחום הסיכון   זיהוי 
 הסיכון 

 1   לוחות זמנים, אבני דרך  

 2   ביצועים   

 3   פונקציונאליות   

 4   עלות   

 5   בטיחות   

 6   איכות   

   

 הגדרת חומרת הנזק תבוצע בהתאם לטבלה הבאה:    .2.5.7.2
 

 חומרת הנזק    הערכת הנזק   

 1   קל  

 2   בינוני   

 3   גבוה   

 4   גבוה מאוד   

 5   קטסטרופלי   

   

הסיכון   .2.5.8 ניהול  מתהליך  למזעור    Risk Managementכחלק  המוצעת  האסטרטגיה  תוצג 
להפעלת    Lead Time  - הסיכון או לנטרולו. יש לקבוע את סעיף האינדיקציה בהתחשב עם ה  

האסטרטגיה.  הפעלת  את  שיאפשר  כך  את    האסטרטגיה  להגדיר  יש  אסטרטגיה  לכל 
 המאפיינים הבאים עפ"י הצורך:   

 . משמעויות הפעלת האסטרטגיה  .2.5.8.1
יש לבחון האם    – מדד להצלחה   .2.5.8.2 יוגדר כהצלחה בנטרול/מזעור הסיכון. מתי  מה 

 להחליף אסטרטגיה.    שנדרש תה או  י רמה שניתן לחיות א ב   עדיין מצוי הסיכון  
את   .2.5.8.3 תנטרל  לא  הראשונית  שהאסטרטגיה  למקרה  חלופית  אסטרטגיה  הגדרת 

 הסיכון.   
 מדד להצלחת האסטרטגיה החלופית.    .2.5.8.4
ספק  איכות מטעם ה   ת בקר מנהל  הסיכונים בפרויקט ינוהלו ע"י מנהל הפרויקט ו  .2.5.8.5

   : בהיבטים הבאים 
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ניהול:  .2.5.8.5.1 אסטרטגיות  מופעלות  שעבורם  הסיכונים  הערכת    מצב 
מעבר   על  והחלטה  הסיכון  של  הפרמטרים  עדכון  האסטרטגיה,  הצלחת 

 לאסטרטגיה חלופית.  
מימושם   .2.5.8.5.2 שמועד  סיכונים  של  להתממשות  האינדיקציה  בחינת 

 מתקרב והחלטה האם להפעיל את האסטרטגיה שהוגדרה עבורם.  
חדשים   .2.5.8.5.3 פוטנציאליים  סיכונים  והוספת  הפרויקט  מצב  בחינת 

 לתוכנית.  
 תוצאות הערכת סיכונים יוצגו בנוסף בטבלה מרכזת כדוגמת הטבלה להלן:    .2.5.9
 

   

 לדרישות   התאמה  .3

ציוד    במשך  .3.1 יהיה    המסופק   הנלווה   הציוד   ושאר   RSUו    OBUכל תקופת ההתקשרות, 
  הוראות   ולכל   הטכני   המפרט   להוראות   במלואו   מותאם   הניסוי   של   המודולים   כל   לביצוע 
 . המכרז   ומסמכי   החוזה 

הנלווה(    OBU- ה   יחידת  .3.2 בדרישות  )והציוד  לעמוד  צריכה  המטרוניות,  על  המותקנת 
. נדרש להמציא אישור  למסמך זה )תפיסת המערכת( ג'  כמפורט בפרק    התקינה המחייבת 

 עמידה בתנאי זה בכל מועד בו יידרש לכך ע"י נתיבי איילון או המפעיל. 

או  / ו   איילון   נתיבי "י  ע   המאושרות   לתוכניות   מלאה   מה התא ב   תבוצענה   העבודות   ל כ  .3.3
ל שינוי בתוכניות חייב לקבל  כ .  החוזה   מכי ס מ   ר א ש ל ו   לביצוע   סופיות   כתוכניות   המפעיל 
יוזם השינוי    בכתב אישור   לזהות  ללא קשר  וזאת  איילון,  נתיבי  או    – של  נתיבי איילון 

 המפעיל. 

,  הניסוי   של   המודולים   כל   לביצוע   המסופק   הנלווה   הציוד   ושאר   RSUו    OBUני הזמנת  לפ  .3.4
מדויקים,  ו ש אי   לשם   איילון   לנתיבי   הספק   יגיש  פ   תכניות ר מפרטים    מבנה   רטי עבודה, 
הצי ש   ה ל ופעו    המצוינות   ולדרישות   לאופי   בהתאמה   יהיו   ואשר   ידו   על   מסופק ה   וד ל 

 .  רטים מפ ב 

יהיה אחראי על ביצוע התכנון כולו הנדרש לביצוע העבודה. על פי הצורך, יהיה על   הספק  .3.5
לה    מודגש .  העבודה   להשלמת או  / ו   לביצוע ו  שיידרש   נוספות   תכניות   ו צמ בע ן  כי הספק 
  חייבת   העבודה   במסגרת   הספק   שיכין או  / ו   הספק   שיקבל   תכנית   כל   כי   בזאת   ומובהר 
 . פיה   על   העבודה   ביצוע   בטרם המפעיל  / איילון   נתיבי   אישור   את   לקבל 

,  ם רי הגמו   למפלסים   ביחס   הביצוע   לדיוק   והבלעדית   המלאה   ות י חר בא   א ש י י   הספק  .3.6
הלו צי ה   ם יקו מ  ב   ודיוק ו'  וכ   הכבלים ,  הצינורות ,  חות וד,  ב ת ו ל ל כ העבודה    עם   ם ו א י ת ה 

 . המפרטים ו   צור י הי   תכניות ,  לביצוע   המאושרות   התוכניות ,  השרטוטים 

  או  הקיימים  לתנאים  תוכניות ה  מת ר התא עבו  תמורה  תוספת   בל ק ל  כאי ז  ה לא יהי  הספק  .3.7
ואלה  ,  לעיל   זה   בסעיף   ר וא מת כ   ים וי ינ ש   ביצוע   או   כניות , או עבור הכנת ת בפועל   שנוצרו 

 . לא יחשבו כ"שינויים" המזכים אותו בתוספת תשלום לפי החוזה 

  כי   איילון   נתיבי   את   בכתב   יעדכן   הספק ,  המבצעית   והפעלתן   המערכות   התקנת   לאחר  .3.8
 . לניסוי   מוכנה   המערכת 

 

  

  



                                                                                                                           

14 
 

 המחירים   ותכולת אופני מדידה   .4

 כללי     .4.1

  שלהלן חלות על כל סעיפי כתב הכמויות המצורפים למכרז.   ההוראות  .4.1.1

כי  ו מ  .4.1.2 להלן בהר,  המפורט  הכמויות   כל  שבכתב  היחידות  במחירי  תשולם  ו   כלול  לא 
 : כל תוספת   ו בגינ 

הטכני    ת ספק א  .4.1.2.1 למפרט  בהתאם  הנדרשים  והחומרים  האביזרים  כתב  ו כל 
 . רזרביים   וחומרים   אביזרים   על   פחת   לרבות ,  הכמויות 

 פרטים.  מ כניות וה ו הת  .4.1.2.2

  המפעיל או  / ו   איילון   נתיבי של הפריטים בהתאם לתוכניות    התאמות בדיקות ו  .4.1.2.3
  איילון   נתיבי ו/או הספק לאחר מסירת המערכת לבעלות  הרמזורים  קבלן או / ו 
 . הרמזורים   קבלן או  / ו   המפעיל או  / ו 

 . והמערכות   הגורמים   כל   בין   אינטגרציה  .4.1.2.4

 הסעת עובדים לאתר וממנו.  .4.1.2.5

 תיאום עם רשויות והוצאת היתרים לצורך ביצוע העבודה.  .4.1.2.6

 תיאום עם גורמים אחרים באתר בעת הביצוע.  .4.1.2.7

 ביצוע בשלבים.  .4.1.2.8

 אמצעי בטיחות כנדרש על פי החוק ו/או על פי דרישת נהלי נתיבי איילון.  .4.1.2.9

חלקי   .4.1.2.10 על  שמירה  וציוד,  חומרים  עד    הציוד אחסנת  עליהם  והגנה  המסופק 
 . הרמזורים   קבלן או  / ו   המפעיל או  / ו   איילון   נתיבי להעברת הבעלות לידי  

דמי בדיקות מוקדמות של חומרים וציוד לצורך קביעת מקורות אספקה ודמי   .4.1.2.11
 בדיקות שהזמין הספק. 

וכל    RSUואישורים של חשמלאי בודק בעל רישיון מתאים ליחידות    בדיקות  .4.1.2.12
 יחידה נוספת הנדרשת בבדיקות ואישורי חשמלאי. 

 מדידות וסימונים ככל שיידרש כולל שימוש במכשירים.  .4.1.2.13

מ  .4.1.2.14 כגון  למיניהם  הביטוח  מס  י דמי  סוציאליות,  הטבות  ביטוח,  לקרנות  סים 
 היטלים אחרים. ו   סים י מ ,  רישיונות ,  אגרות ,  חובה   תשלומי   כל קניה, מכס, בלו ו 

לרבות אישורים אגרות ורישוי ככל שיידרש,    V2Xהשימוש לתקשורת    הסדרת  .4.1.2.15
 בהתאם למדיניות משרד התקשורת. 

 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ולחישוב הכמויות בכל דרך שהיא.  .4.1.2.16

 רווחי הספק.  .4.1.2.17

 ההוצאות לבדיקת מוצרים ועבודות שלא עמדו בתנאי המפרטים.  .4.1.2.18

, רשימת  הציוד ספקת קטלוגים, הוראות הפעלה, ספרי  א ההוצאות הכרוכות ב  .4.1.2.19
 ציוד, רשימת חלקי חילוף, תוכניות מפורטות ותוכניות יצור. 

ההוצאות הכרוכות בפגישות תיאום, סימון, איתור וכל פגישה שתידרש לצורך   .4.1.2.20
 . המזמין העבודה ע"י  

למכשיר/מכשירי   .4.1.2.21 הבקרה  מערכת  הודעות  מהעברת  שנובעות  ההוצאות  כל 
 הזימונית ו/או מכשיר/מכשירי הקשר ו/או טלפון מכל סוג של הספק. 

ובין אם לאו, על    במפורש בדיקת המערכת ו/או כל חלק ממנה, בין אם מוזכר   .4.1.2.22
ו/או    י יד  לכך  המוסמכת  כגון    הגוף הרשות  המנהל  ידי  על  זה  לצורך  שנקבע 
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החשמל  הצורך(    חברת  מכון  התקשורת   משרד ,  )במידת  התחבורה,  משרד   ,
 התקנים ו/או אחרים. 

קשר   .4.1.2.23 של מכשירי  תחזוקה  ו/או  שימוש  ו/או  מרכישה  הנובעות  ההוצאות  כל 
 חוזה. ה ו/או טלפון שנדרש הספק להחזיק ולהשתמש לצורך פעולותיו ע"פ  

 התקנה, הפעלה ופירוק של דוגמאות ציוד על פי קביעת המזמין.  .4.1.2.24

 מפרטי ציוד. ו תכנון מפורט, תכניות עבודה   .4.1.2.25

בכל הפרקים, גם אם הדרישה הזאת לא צוינה  ו   סעיפים   בכל הגנה נגד קורוזיה,   .4.1.2.26
 במיוחד. 

שיונות לצורך ביצוע העבודה, כולל תכנון,  י כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת ר  .4.1.2.27
הרשויות,   עם  ופגישות  תכניות  הפקת    תיאום ,  המשטרה   מול   תיאום תיאום, 

 ככל שנדרש.   המפעיל   מול 

 השימוש במכשירי מדידה כנדרש.  .4.1.2.28

סוג ו מ י ש ה  .4.1.2.29 בכל    מד ,  לטמפרטורה   אינפרא   לרבות   וכיולם   מדידה   י ר כשי מ   י ש 
 . וכנדרש   למפרט   בהתאם ,  רעידות 

  רכת ם למע והמתקני   כות ר מע ר כל ה ו יב ח   ת ו ב ר ל ,  ת י ל מ חש ה   ת פו צי הר   ת יר שמ  .4.1.2.30
 . פוטנציאלים   והשוואת   ה ק האר 

הלנת עובדי הספק בתקופת ההרצה ו/או בזמן פעילות אחרת שתחייב נוכחות   .4.1.2.31
 של עובדי הספק. 

 הדרכת מפעילי ציוד.  .4.1.2.32

 סימון ושילוט של כל המתקנים והמערכות.  .4.1.2.33

המתאמים,   .4.1.2.34 הציוד,  כל  את  כוללים  לתכנות  הניתנים  הרכיבים  כל  מחירי 
חומרה ותוכנה    - הפרוטוקולים, מתאמי התוכנה בכל הרמות, את כל העבודות 

כולל הקוד לצורך הממשק וחיבור מושלם למערכת הבקרה ו/או לרמזור ואת  
כל הנדרש לצורך התקנת, התאמת והטמעת תוכנת התכנות של הציוד המסופק  

ו/או המפעיל    על  נתיבי איילון  ניהול תנועה או במשרדי  תחנת עבודה במרכז 
 ו/או קבלן הרמזורים והפעלת התוכנה במלואה. 

 הפרויקט. הנדרשת לאורך    תחזוקה כל פעולת שירות או   .4.1.2.35

 . לקדמותו   המצב   והחזרת   הפירוק   עבודות   כל  .4.1.2.36

מתנאי   .4.1.2.37 המתחייבות  ההוצאות  יתר  הקשורות  העבודה   ומהות   החוזה כל  או   ,
עימם, או הנובעות מהם, הן ישירות והן עקיפות ובכלל זה כל תקורה של הספק  

 לרבות הוצאות מימון. 

המכרז,   .4.2 במסמכי  הע א   ע צ ב י   ספק ה כאמור  ,  ת ו י כמו ה   בכתב   הנקוב   במחיר   ת ו ד ו ב ת 
העריך כמויות    הספק   שאם   ויודגש   יובהר   ת אשר תדרוש נתיבי איילון. יו ובהתאם לכמו 

נמוכה    איילון   נתיבי בחסר,   זו  אם  אף  ידו  על  שהוערכה  לכמות  בהתאם  רק  לו  תשלם 
העריך כמויות ביתר, תשולם לו תמורה    ספק מהכמות שנדרשה ממנו בפועל. במקרה שה 

   . רק בגין הכמויות שנדרשו בפועל 

 

 הציוד   התקנת תכנון הפרויקט ו ל   זמנים   לוח  .5

בהתאם לאבני    המערכת   ציוד   התקנת תכנון הפרויקט ו ל   זמנים   לוח   להגשת   אחראי   הספק  .5.1
המפורטות   איילון, להלן   19  בסעיף הדרך  נתיבי  לאישור    עבודה   ימי   30  - מ   יאוחר   לא   , 

 : להלן   לאמור   ובהתאם ,  העבודה   התחלת   צו   קבלת   לאחר 

 . ממוחשב   זמנים   לוח  .5.1.1
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 . הפרויקט   לביצוע   הדרושות   הפעילויות   לכל   התייחסות  .5.1.2

 . השונים   הביצוע   שלבי   פי   על   עבודה   לקבוצות   חלוקה  .5.1.3

 . קריטי   ונתיב   בסיס   תכנית   הגדרת  .5.1.4

  וכל   ברמזורים   העדפה   למודול   הנדרש   והציוד   המערכת   של   ומפורט   מוקדם   תכנון   שלב  .5.1.5
 . אחר   מודול 

וגורמי הסדרה    איילון   נתיבי   מצד   הנדרשים   והאישורים   הבדיקה   למשך   התייחסות  .5.1.6
 . שלב   בכל   האמור   לתכנון נוספים דוגמת משרד התקשורת,  

 . נוספים   ומודולים   ברמזורים   העדפה   ציוד   ואישור   המערכת   ד ו י י צ ר ו ש י א  .5.1.7

הממש ד ו י צ ה   ר ו צ י י ו   רכש   שלבי  .5.1.8 הרלבנטי,  ככל  התוכנה  כתיבת  ו/או  התאמת    קים , 
 . שומיים יי וה 

לרבות  נה ק ת ה ו   ספקה א   ך ש מ  .5.1.9 במסגרת    התייחסות ,  מטרונית  לכל  וספציפית  נפרדת 
 שלבי ההתקנה.  

קבלן  ו ק י ד ב   י ד ע ו מ  .5.1.10 או  המפעיל  במעבדת  לציוד  בדיקות  במפעל,  לציוד  קבלה  ת 
 הרמזורים, בדיקות קבלה באתרי ההתקנה ובדיקות אינטגרציה כלל מערכתית. 

 . כם ש מ ע ו ו צ י י ב ב ל ש  .5.1.11

ימי עבודה   ( 5)  חמישה הספק יעדכן את לוח הזמנים בהתאם להוראות נתיבי איילון, תוך  .5.2
נתיבי   של  הסופי  לאישורה  עד  חלילה  וחוזר  שהגיש,  הזמנים  ללוח  הערותיה  מקבלת 

 איילון את לוח הזמנים.  

  העדכון   את   ויגיש ,  בו   לבצע   לו   שאושר   שינוי   כל   לאחר   מיד   הזמנים   לוח   את   יעדכן   הספק  .5.3
  מועד   בכל או  / ו   העדכון   ביצוע   לאחר   עבודה   ימי (  2)   משני   יאוחר   לא לאישור    נתיבי איילון ל 

  ללא   השונות   הפעילויות   את   הזמנים   בלוח   יעדכן   הספק .  איילון   נתיבי   דרישת   לפי   אחר 
 . איילון   נתיבי "י  ע   לכך   אישור   קיבל   אם   למעט ,  הבסיס   בתוכנית   שינוי 

המטרוניות  א   ם א ת ל   הספק   ל ע  .5.4 זמינות  התקדמות  לפי  המשדרים  של  ההתקנה  זמני  ת 
 י הנחיות נתיבי איילון והמפעיל. ולפ להתקנה  

 

 ה ד ו ב ע ל ה ע   ח ו יק פ  .6

דרוש מהספק תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר  ל   ים א ש איילון ו/או המפעיל ר   נתיבי  .6.1
  חייב   והספק ,  של נתיבי איילון   ה י אות ר להו   או   לתכניות ,  למפרט   אם לא בוצעה על ידו בהת 

 . ידו בע על  יק שת   ה קופ ת ך ה ו ח ת ק פ מ ת ה הוראו   את ,  חשבונו   על ,  לבצע 

  להם   הנראים ,  עבודה   כלי   או   חומר   כל   ל סו לפ   ם י א ש ר   ו י יה   המפעיל או  / ו   איילון   נתיבי  .6.2
ת  לבדיקו   נוסף   חומר   כל   של   ובחינה   קה י ד ב   לדרוש   כן   וכמו ,  דה בו לע   מים תאי מ   י ת כבל 

 בתקנים.    ת הקבועו 

, או חלק ממנה, אם  ה לל בכ ה  וד את העב   הפסיק ו/או נתיבי איילון יהיו רשאים ל   המפעיל  .6.3
דעת  נ   ם לפי  העבודה  ב עשי אין  ,  הבטיחות   הוראות ,  י נ כ ט ה   המפרט ,  ניות תכ ל   התאם ת 
 . הדין   הוראות או  / ו   איילון   נתיבי   הוראות 

לטיב    נה חרו והא   ה היחיד   ת ע ב ו ק ה   ה י תה   איילון   נתיבי  .6.4 ביחס  שתתעורר  שאלה  בכל 
 . ביצועה   ולאופן   בודה ע ה   ב י לט ם,  מרי החו 

מד לכסות עבודה כלשהי בכדי  עו א  הו ש   לפני   התראה   ולמפעיל   איילון   נתיבי ן ל ת י י   ספק ה  .6.5
לה  את    ם לאפשר  כיסויה  לפני  ולקבוע  ה אופ לבקרה  .  נה ו ד נ ה   ה ד העבו   של   כון הנ   ביצוע ן 
ש  כזאת  ל במקרה  הודעה  לה   – א תתקבל  להורות  איילון  נתיבי  י  הכיסו   את   סיר רשאית 

 . הספק   חשבון   על   מהעבודה   ק ל ח   ל כ   וס מעל העבודה או להר 
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ה ע   ח ו ק י פ ה  .6.6   מאחריותו   גורע   ו ינ א והמפעיל    איילון   נתיבי   די י   על   אישורה או  / ו   ה ד ו ב ע ל 
  תקופת   במשך ,  העניין   לפי ,  ם י נ ק ת מ ל או  / ו   לעבודה   ביחס   הספק   של   המלאה ו   הבלעדית 

 . האופציה   פות ו ובתק   יות ר האח   תקופת ב   ולרבות   ההתקשרות 

 . המפקח "י  ע   כן   לפני   יאושר ,  איילון   לנתיבי   יוגש   אשר   חשבון   כל  .6.7

 

   הספק   ת ו י ר ח א  .7

  העדפה  ציוד  כולל  המערכת  ציוד כל חלקי  על  י א ר ספק יהיה אח ה , הניסוי  שלבי  כל   לאורך  .7.1
 .  אחרים   מודולים או  / ו   ברמזורים 

קבלן  כל    לעניין  .7.2 ו/או  ספק משנה  מכל  הספק  שיקבל  האחריות  תעודות  המערכת,  ציוד 
  , משנה ו/או יצרן ו/או צד ג' אחר כלשהו לגבי כל מרכיב הציוד שיותקן במסגרת החוזה 

לפחות מתום מועד התקנתם והפעלתם    קלנדריים חודשים    12תהיינה בתוקף לתקופה של  
בפועל. באחריות הספק לוודא התקיימות הוראות סעיף זה. אי מילוי הוראה זו יזכה את  

 . להלן   9.7סעיף  בהתאם לאמור ב נתיבי איילון בפיצוי מוסכם  

הספק  ,  הניסוי סיום    עם  .7.3 /  יהיה  להסב  איילון   להמחות מחויב  באישורה    לנתיבי    - )או 
)יצרן / ספק    ( מפעיל/קבלן הרמזורים ל  את כל תעודות האחריות שקיבל מצד ג' כלשהו 

, אלא אם הודיעה לו נתיבי  משנה / קבלן משנה וכדומה( עבור כל מרכיב בציוד המערכת 
 . איילון בכתב שאין בכך צורך 

הסר ספק, מובהר, כי בכל מקרה בו תופסק ההתקשרות עם הספק על פי החוזה    למען  .7.4
כל כתבי האחריות על הזכויות הכלולות בהם    מחו יו הספק ידאג לכך ש מסיבה כלשהי,  

לכל הציוד שסופק עד לאותו מועד לנתיבי איילון, באופן שכל יצרן / ספק משנה / קבלן  
קבלן   ו/או  המפעיל  ו/או  איילון  נתיבי  כלפי  פיהם  על  מחויבים  יהיו  וכדומה  משנה 

 הרמזורים.  

סעיף   .7.5 הוראות  להבהיר  הספק  וקבלני    לעיל   7.4  - ו   7.3באחריות  משנה  ספקי  ליצרנים, 
משנה שעימם הוא עובד או מתעתד לעבוד במסגרת הפרויקט, ולוודא התקיימות הוראות  

ייחשב כהפרה יסודית   איזה מסעיפים אלה האמור ב סעיף זה במקרה הרלבנטי. אי מילוי 
בשיעור   מראש  ומוערך  מוסכם  בפיצוי  איילון  נתיבי  ויזכה את  החוזה  )עשרה    10%של 

 .  לנתיבי איילון   ו ללא תעודת אחריות כאמור אחוזים( מסך הפריטים שסופק 

האחרון   ההתקנה   גמר   לאחר  .7.6 המודול  של    לנתיבי   הציוד   ת ומסיר   וההפעלה 
   . חודשים   12  הינו   שאורכה   האחריות   תקופת   תחל המפעיל,  / איילון 

ל   בתקופת  .7.7 הספק  על  ב הנדר   כל   בצע האחריות    9  בסעיף   כהגדרתן   תחזוקה ה   ות ד ו ב ע ש 
  תשולם   ולא   היחידה   במחירי   כלול   האחריות השירותים בתקופת    ביצוע   כי ,  יובהר .  להלן 
   . נוספת   מורה ת   כל   האחריות   תקופת   בגין   לספק 

הניסויים  .7.8 במרכז  הניסויים  ביצוע  תקופת  כי  בזאת  ה   , מובהר  לפני  התקנה  המתבצעת 
   חודשי האחריות.   12- חלק מ לא תיחשב כ באתר הניסוי והפעלת כלל המודולים,  

  ההסכם עוד    כל   וזאת ,  חודשי   בתשלום   תחזוקה ה   תקופת   תחל ,  האחריות   תקופת   בסיום  .7.9
  שהמערכת   ובלבד (  לממשה   בחרה   איילון   שנתיבי   ככל   האופציה   תקופת )לרבות    בתוקף 
 .  התקינה   פעילותה   לצורך   תחזוקה שירותי    נדרשים   ועדיין   פועלת 

 משנה   ספקי  .8

המשנה    ספקי לקבוע איזה מ   רשאית   איילון   נתיבי להסכם,    16מבלי לגרוע מהוראות סעיף   .8.1
בעבודתו   לשלב  הספק  י   מכח שמבקש  ,  בחוזה   הנדרש   הציוד   פריטי   את   ספקו החוזה 

 . סופית   תהיה   וקביעתה 

רשאי לבקש מנתיבי איילון לשנות את סוג ציוד המיועד לאספקה ו/או להחליף    הספק  .8.2
ציוד באחר ו/או להחליף ספק משנה / יצרן מאושר באחר. לבקשתו יצרף הספק כל אישור  

  לשביעות ו/או מפרט ו/או מסמך שיידרש ע"י נתיבי איילון. בין היתר יהיה עליו להוכיח  
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את   איילון  נתיבי  וכן    עמידה רצון  הטכני  והמפרט  המכרז  דרישות  בכל  החליפי  הציוד 
 . . על ידי יצרן הציוד   ההתקשרות תקופת    יתרת להוכיח את זמינות הציוד המוצע למשך  

  יהא   לא   הספק .  איילון   נתיבי   של   תהיה   האמור   בעניין   הסופית   ההחלטה ,  ספק   הסר   למען  .8.3
  קבלת   ללא   המסופקים   הפריטים   או   הציוד   בסוג   כלשהו   שינוי   לבצע   או   להחליף   רשאי 
 . ובכתב   מראש   אישור 

כל   .8.4 הוגשו  שלגביו  ציוד  עמידתו    הנדרשים   והאישורים   המסמכים רק  הוכחת  לצורך 
 . איילון   נתיבי יבחן על ידי  י לרבות מפרט הציוד,    בדרישות המפרט הטכני שבמסמך זה, 

   תחזוקה   עבודות  .9

 המערכות   לציוד   תחזוקה   עבודות  .9.1

 זה מתייחס לעבודות תחזוקה מונעת ותחזוקה לפי דרישה, לציוד המערכת.    סעיף  .9.1.1

  עבור   לספק   שתשולם החודשית    בתמורה   כלולה   התחזוקה   שירותי   לכל   התמורה  .9.1.2
 . תקופת האחריות בתום    המערכת   לציוד   תחזוקה 

ה וללו כ   תחזוקה ה   עבודות  .9.1.3 א פ ל ח ת  צ   ספקה ה,  כל  ח ר י ש כ מ ד,  יו והתקנת    לקים , 
,  הציוד   של   ה נ י ק ת ו ה ת ל ו ע פ ל   ם י רוש ד ה ,  י ה כלש לו מסיבה  התב   או תקלקלו ו/ ה ם ש י ר ומ ח ו 
 איילון.    נתיבי   של   ה נ ו צ ר   ת ו ע י ב ש ל 

ל כ   ע לבצ   ב הספק מתחיי  .9.1.4 עבודה הדרושה  ציוד המערכת  ר ו צ ל  של  פעולתו התקינה  ך 
  הזמנים   לוח ו/או    עד מו מה ר  יאוח   לא   רציף   באופן   סיימה תקלה ול   על מיד עם קבלת הודעה  

 . איילון   נתיבי   ידי   על   שנקבע 

  הגורם   ממרכיביו   מרכיב   בכל או  / ו   בציוד   הקשורה   עבודה   כל   ביצוע   תחילת   בטרם  .9.1.5
  הספק  יודיע ,  הרגיל   תפעולו   למצב   ביחס   במצבו   לשינוי או  / ו   פעילותו   השהיית   או   להפסקת 

  ללא   ביצועה או  / ו   במועדה   הודעה   מתן   אי .  לכך   אישורה   את   ויקבל   איילון   לנתיבי   מראש 
 .  ות קנס   לעניין   כליקוי   שב ח י   איילון   נתיבי   אישור 

  מרכיביה   כל   על   המערכת   ציוד   תקינות   לגבי   נדרש "ח  דו   כל   איילון   לנתיבי   ימסור   הספק  .9.1.6
  על   המומלצות )שכוללת לפחות את כל הפעולות    מונעת   תחזוקה   תכנית   לרבות ,  ובכללותה 

  התקשורת   מערכת   וזמינות   תקינות   לגבי "ח  דו ,  תחזוקה   יומן ,  תיקון   תכנית ,  ( היצרן   ידי 
  שב ח י   במועדו   כאמור "ח  דו   מסירת   אי .  הדרישה   ממועד   עבודה   ימי   5- מ   יאוחר   לא "ב,  וכיו 

 . ות קנס   לעניין   ליקוי כ 

  וקבלן   המפעיל ,  איילון   נתיבי   דרישות   לפי   התחזוקה   ע ו צ י ב   ני אם את זמ לת על הספק   .9.1.7
רשאי ע ב שנק   הזמנים   ח לו ל   ביחס ע  בביצו   פיגור   של   במקרה .  הרמזורים  איילון  ,  נתיבי  ת 

  האצת   לשם   ר בכל אמצעי נדרש אח   ולנקוט ב העבודה שלו  צ את ק   גביר ה ל מהספק    ש לדרו 
 .  תשלום   ספת ו ת   א ל ל ,  הזמנים   בלוח   ועמידה   העבודה 

  קביעת   פי   על   או ,  ו ה לאיזה ממרכיבי הציוד אשר לדעת גיע פ   או / ו   ק ז נ   ל יתקן כ   הספק  .9.1.8
והגדרות החומרה    רמו ג נ ,  איילון   נתיבי  הפונקציונאליות  בדרישות  עמידה  מאי  כתוצאה 

   לעיל.    5שפורטו בסעיף  

,  המערכת   ציוד   מרכיבי   מבין   לאיזה   שאירעו ,  ופגיעה   נזק ,  קלקול   כל   יתקן   הספק  .9.1.9
  של   ממעשה   כתוצאה   שנגרמה   פגיעה   או   נזק   של   במקרה .  תקינה   לפעולה   הציוד   את   ויחזיר 

  עבודות .  שלהלן   השירות   עבודות   סעיף   הוראות   פי   על   נזקים   כתיקון   העבודה   תיחשב '  ג   צד 
  שייכים   שאליו   ציוד   לאותו   תחזוקה ה   במחיר   ככלולים   יחשבו   המקרים   שאר   בכל   התיקון 

 . שתוקנו   האביזרים 

ככל וביצוע עבודות התחזוקה דורשות הסדרי תנועה וקבלת היתרי עבודה, יש לקבל   .9.1.10
   את אישור נתיבי איילון לפני ביצוע העבודה. 

 ישה דר   י פ   על   תחזוקה  .9.2

י   לת ב ק   עם   או ,  מזמין ת ה ש י ר י ד פ   ל ע  .9.2.1   נדרשת   תחזוקה   עבודת   כל ספק  ה   ע צ ב הודעה, 
 . זה   בסעיף   המפורטת 
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ל  כ ספק  ה   ן ק ת , י ת בדיקו   ביצוע ם קבלת הודעה, או עקב  ע , או  המזמין   ת ש י ר י ד פ   ל ע  .9.2.2
 . המערכת   בציוד   שנתגלה   ול לק ק 

פי דרישת המזמין,   .9.2.3   להסרת .  המערכת   ציוד   בתוכנות   נדרש   שינוי   כל   יבצע   הספק על 
 . לספק  נוסף   תשלום  בגינם   ישולם   ולא   היחידה   במחירי  הם   אף  כלולים   אלה   שינויים ,  ספק 

נתיבי    מסור ת ש   תוכניות   פי   על   שיידרש   ככל   יבוצעו   9.2.3כאמור בסעיף    אלו   שינויים  .9.2.4
 . היקפם או  / ו   השינויים   כמות   של   כלשהי   ה ל הגב   ללא ,  כך   לשם   לספק   איילון 

  תואר מ כ   ה ד ו ב הע   בדיקת   ורך לצ   שיידרש   ככל   איילון   נתיבי   לרשות   ד ו מ ע י ספק  ה   ג י צ נ  .9.2.5
 . זה   בסעיף 

הבקרה ובמשדרים    במערכת   ומצב   תוכנה   שינויי   לבצע   זכות ה ה ר ו מ ש הניסוי    למפעיל  .9.2.6
מפעיל  שביצע  כאמור  שינויים  הסבירות  הניסוי   להעדפה.  האפשרויות  טווח  בגדר  והם   ,

דהיינו   בהם,  תומך  ושהיצרן  מאפשר  תוכנה,    – שהמוצר  שינויי  ו/או  בפרמטרים  שינוי 
    ספק לכל דבר ועניין.  ה   ידי   על   נעשו   ו יחשבו כאיל 

 קה ו ת התחז ו ד ו ב ע   ע ו יצ ב  .9.3

  בטיחות   מבחינת   הכרחית   הינה   כלשהי   תחזוקה   שעבודת   איילון   נתיבי יט  ל ח ת   ם א  .9.3.1
ותטופל לפי רמת השירות הנדרשת כמופיעה  "  מאוד   היא תוגדר כ"תקלה חמורה ,  התנועה 
 . 9.79.7בסעיף  

מועד    . 9.79.7לפי רמת השירות הנדרשת כמופיעה בסעיף    ה וד העב ספק יסיים את  ה  .9.3.2
  בתנאי ,  סגר נ   שהאירוע ,  איילון   נתיבי   למוקד   ספק דווח ה   ו סיום העבודה ייחשב המועד ב 

 . שבוצעה   התחזוקה   את   שבדק   איילון   נתיבי   נציג   ידי   על   בדיעבד   אושר   זה   שמועד 

ר   נתיבי  .9.3.3 דעת שיקו   פ " ע   ית א ש איילון  ון  יק ת ה   לביצוע   שנקצב   הזמן   את   האריך ל   ה ל 
 . שנקצב   בזמן   התיקון   ת לסיים א   ת ו ר ש פ ן א י א ש   ה ה ל נרא   שר כא 

)הכרחית לבטיחות, או    העבודה   סוג   פי על    התחזוקה   צוע בי   ת א   ים חיל ויסי ית הספק   .9.3.4
תחזוקה מונעת תבוצע   . להלן   9.79.7בסעיף   הזמנים   לוח   פי   ועל שאינה הכרחית לבטיחות(  

פי   ל ול   התחזוקה   תוכנית על  הזמנים  הספק  ע   שהוגשה   ביצועה וח    נתיבי "י  ע   ואושרה "י 
 . איילון 

 בתקלות ל  ו פ י ט  .9.4

  הודעה   כל   לגבי ,  איילון נתיבי  / למפעיל   ידועה   שזו   ככל ,  התקלה   בת י ס   ת א   יברר   ספק ה  .9.4.1
 . שהתקבלה 

    .על ידו   ה ת תקלה שהתגל   לנתיבי אילון על כל מיידית    הספק ידווח  .1

בהתאם להגדרות    יבצע כל הנדרש לתיקון הליקוי עם קבלת ההודעה על הליקוי   הספק  .9.4.2
 .  רמת שירות המפורטות להלן 

של נתיבי איילון, על  מנת"ם המפרץ והמרחב הצפוני    שתהיה פגיעה בציוד קבלני   ככל  .2
השירות  רמת  הסכם  לפי  לעבוד  הצפוני  (SLA) הספק  המרחב  להוראות  וב   , של  התאם 

 .ץ ונתיבי איילון קבלני מנת"ם המפר 

 גמר התיקון.    ל ע ו   התיקון   תחילת ל  ע ,  איילון   נתיבי   די י   על   שיקבע   י מ ל ,  ח ו ו ד י ספק  ה  .9.4.3

ל א  .9.4.4 כ ע   ע י ד ו י ,  ו ת באחריו   שאינו   מציוד   התקלה   נובעת ספק  ה   ת ע ד ם  ג  סו   פי   על ,  ך ל 
 התקלה, למי שיקבע על ידי נתיבי איילון.  

ות הספק  רש ל   האפשר   ככל   יעמדו (  המפרץ   במנת"ם )   הבקרה   מערכת   ל י ש ו ו י עי הח צ מ א  .9.4.5
סיבת התקלה. פעולות תיקון שמאפשרת מערכת הבקרה לבצע תבוצענה   ור ככלי עזר לביר 

 . איילון   נתיבי   באישור   רק ספק  ה   י ד י   ל ע 

 !Reference Errorכמפורט בסעיף  מבלי לגרוע מחובת הספק לנהל יומני תחזוקה   .9.4.6
source not found.9.5   בסעיף  ,  הלן ל כמפורט  ופגמים  ליקויים    נתיבי ,  להלן   10ויומן 

ל י צ תמ   איילון  ב ספק א    במערכת   התקלות   את   המפרטת   רשימה ,  שתקבע   דרך ב ו   ם י מועד , 
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מה בתוך  שי הר  ל ע  יב הג ל  רשאי  הספק . שטופלו או שנמצאות בטיפול, לצורך תיעוד ומעקב 
 . ברשימה   לאמור   כהסכמה   תראה   הספק   מאת   תגובה   קבלת   אי .  קבלתה   ם יום מיו   14

 . לתקלות   הנוגע   בכל   דעות   קי ו ל י ח   ל בכל מקרה ש   ע כרי ת   איילון   נתיבי   ת ע ד  .9.4.7

 ניהול התחזוקה ויומני עבודה   .9.5

המערכת,   .9.5.1 בציוד  רכיב  לכל  עת,  בכל  מעודכנים  תחזוקה  יומני  ויחזיק  ינהל  הספק 
 כנדרש על ידי נתיבי איילון ובהתאם להוראות יצרני הציוד המקוריים.  

 הספק יאפשר לנתיבי איילון לעיין בכל עת ביומני התחזוקה ולקבל העתק מהם.  .9.5.2

 מיוחדות   הוראות  .9.6

פריטים י פ   ת כולל   תחזוקה ה תכולת   .9.6.1 של  החלפה  ו/או  חוזרת  והתקנה  תיקון  ,  רוק, 
שניתן לתקנם, כולל כל העבודות, הכלים, המכשירים, לרבות אספקה    תקלות וקלקולים 

והתקנת חלקי החילוף לכל הציוד, לרבות החלפת פריט/מכשיר/ציוד שלם כולל הספקה  
 והתקנתו וחומרי העזר הדרושים לביצוע התיקון. 

 :  בין היתר   שירותי התחזוקה כוללים  .9.6.2

בהתאם להוראות היצרן למערכות  של כל היישומים ומערכות ההפעלה    עדכון  .9.6.2.1
הספק,   בפיתוח  במערכות  לצורך  ובהתאם  מדף  מוצר  רכיבי  שהן  של  עדכון  וכן 

המערכת בהם קיימת אפשרות לעדכון אופן פעולתם על ידי הטענה של ערכים ו/או  
בהם  המותקן  לזיכרון  חדשה  ותדירות    תוכנה  העדכון  לתהליכי  בהתאם  והכל 
 .  העדכון המוגדרת על ידי יצרן הציוד 

  בחומרה  שינוי   חל   שלא   בתנאי   המערכת   בציוד   רכיב   כל   של   בתצורה   שינויים  .9.6.2.2
(  מודמים ,  סוגיהם   לכל   תקשורת   מתאמי ,  שרתים ,  עבודה   תחנות )כגון:    זה   רכיב   של 

  לפעולה   התאמתם   לצורך או  / ו ,  אחרים   רכיבים   של   לפעולה   התאמתו   לצורך 
  קבלן או  / ו   המפעיל או  / ו   איילון   נתיבי   הציוד   מסירת   מיום   שונה   בתצורה 

  מזו   שונה או  / ו   חדשה   תוכנה   של   לפעולה   התאמתם   לצורך או  / ו ,  הרמזורים 
  ללא   יבוצע   שיידרש   שינוי   כל ,  בחומרה   שינוי   אין   אם ,  ספק   הסר   למען .  הקיימת 
 . שהיא   כל   נוספת   תמורה 

 . עבור כל המודולים   הספק   ידי   על   נדרשת   אם   הדרכה   תכנית   וביצוע   הכנת  .9.6.2.3

בהתאם לטכנולוגיות ומערכות ההפעלה    וקושחה מחויב בעדכון גרסאות תוכנה    הספק  .9.6.3
 המשודרגות, במשך כל תקופת ההתקשרות.  

  עדכון   וכל (  5  לדור   התאמה   הצורך )במידת    שונות   הפעלת   מערכות   יכלול ,  תוכנות   עדכון  .9.6.4
 . רכיבי המערכת   של   תקינה   פעילות   להמשך   הנדרש   אחר 

 ביצוע עדכון גרסאות, ייחשב כפגם לצורך קנסות.    אי  .9.6.5

 

     הפרות ופיצויים מוסמכים בגין    עמידה ברמת שירות  .9.7

ו  .9.7.1 ו /הגדרת תקלה  או מצב כלשהו כקלקול או כנזק  /או פעילות בלתי סדירה כלשהי 
וקביעתה לעניין    נתיבי איילון של    ה ו/או אי עמידה ברמת שירות ובטיחות נתונה לקביעת 

   .זה היא סופית 

בתקלות/  .9.7.2 לטיפול  הנדרשות  השירות  בתחומים  ו   , קלקולים רמת  ליקויים/הפרות 
  מאוד   ( עד החמורה 1דרגות חומרה מהנמוכה )   ארבע ל נחלקים    , בטיחות נוספים לרבות  

   . יבי איילון דירוג וסיוג התקלות יקבע עפ"י החלטת נת   , ( 4) 

 .  ( 1להלן טבלה  )   קלקולים רמת השירות הנדרשות לטיפול בתקלות/ להלן   .9.7.3

- ימי א כ בשעות העבודה )המוגדרות לצורך זה    יטופלו רק   1-2מודגש, כי דרגות חומרה  
חג,    ה  ערב  או  חג  השעות  שאינם  מטה מתייחסות  8:00-17:00בין  הנקובות  והשעות   )

   . טיפול רק בשעות העבודה הגעה וסיום  לזמן  
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 )שעות אבסולוטיות(   24/7/365יטופלו    3-4דרגות חומרה  

 4 3 2 1 דרגת חומרה 

תקלה   הגדרה 
 קלה 

תקלה  
 בינונית 

תקלה חמורה   תקלה חמורה 
 מאוד 

תקלה   הסבר 
שאינה  

משפיעה  
תפקוד   על 

 המערכת 

תקלה  
שמביאה  

את  
המערכת  
לתפקוד  

חלקי  
 בלבד 

תקלה  
משביתה  
חלקית/  
 מלאה  

  ת תקל 
או    בטיחות 

סייבר   אירוע 
 משמעותי 

SLA    בתקלה לטיפול  הגעה  זמן 
 )מרגע פתיחת התקלה( 

  שעות   9 - 
   עבודה 

  שעות   12
     ת אבסולוטיו 

  שעות   3
 ת אבסולוטיו 

SLA    מרגע( טיפול  לסיום  זמן 
 פתיחת התקלה( 

שעות    18
 עבודה 

  שעות   18
   עבודה 

שעות    24
 ת אבסולוטיו 

  שעות   6
 ת אבסולוטיו 

 

   (: 2להלן טבלה  )   בטיחות נוספים לרבות  ם  מי בתחו   הפרות / ם י ליקוי רשימת    להלן  .9.7.4

דרגת  הפרותליקויים/ מספר
 חומרה

אי דיווח או אי מסירת תיעוד במועד המוגדר או אי דיוקים בתיעוד עבודות   2.1
 שירות באתר 

1 

 1 אי דיווח או תיעוד או אי דיוקים בתיעוד של טיפול בתקלות באתר  2.2

מונעים/שוטפים,   2.3 טיפולים  של  בתיעוד  דיוקים  אי  או  תיעוד  או  דיווח  אי 
 סיורים או טיפולים יזומים 

1 

פירוט חסר  ,  רשלנות באחזקת יומני עבודה ו/או אי הגשתם לאישור במועד 2.4
 רשלנית או ביומני עבודה או פירוט בצורה שאינה ברורה 

1 

 1 מפרט זה העסקה של עובדים לא מיומנים שאינם עומדים בתנאי  2.5

 1 חוסר ציוד בדיקה ו/או חוסר בציוד וחלקי חילוף כמוגדר  2.6

 2 אי אחזקת מלאי בהתאם לדרישות המפרט הטכני  2.7

תוך   2.8 גרסאות,  עדכון  או  תוכנה  עדכון  ביצוע  מיום    3אי  עבודה  זמינות  ימי 
 .העדכון

2 

 As-made  3 יום במסירת תוכניות   30פיגור של  2.9

 3 ללא היתר מאחת הרשויות  תחזוקהביצוע עבודות  2.10

הוראות   2.11 או  לפרטים  בניגוד  מקצועית  ובלתי  ירודה  בצורה  עבודה  ביצוע 
 המפקח 

3 
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 3 .זה מפרטבהתאם לכללי הבטיחות המפורטים ב ןביצוע עבודות שאינ  2.13

 3 . השארת פסולת וציוד שניזוק באתר לאחר עזיבת צוות העבודה 2.14

  קלקולים חוזרים או יותר   2  –אי ביצוע מקצועי של העבודה באופן שגורם ל   2.15

   השעות לאחר התיקון לאתר 48במהלך 
3 

 3 .ימי עבודה מרגע ההזמנה  2עיכוב באספקת ציוד קיים במלאי בארץ, מעבר ל   2.16

 3 .ימי עבודה, מיום הבקשה  2, תוך אבטחת מידעאי ביצוע עדכון  2.17

או בסעיף    המכרז שאינה מפורטת בטבלה זו  כיכל הפרה של דרישה במסמ 2.18
 להלן  9.7.8

1 

 

ב   מוסכמים   פיצויים  .9.7.5 עמידה  אי  ובגין  בגין  וקלקולים,  לתקלות  שירות  רמת 
 : לעיל   2- ו   1ליקויים/הפרות, בהתאם לטבלאות  

  דרגת  הפרה   או   קלקול   סוג 
 חומרה 

 פיצוי 

וקלקולים   )טבלה  תקלות 
1 ) 

סיום  שעה או חלק ממנה מעבר לזמן  ל ₪    250 1
 . הטיפול המרבי עד להשלמת התיקון 

)טבלה  וקלקולים    תקלות 
1 ) 

ל   150 2 לזמן  ₪  מעבר  ממנה  חלק  או  שעה 
 הגעה המרבי, עד להגעה. ה 

סיום  שעה או חלק ממנה מעבר לזמן  ל ₪    500
 . הטיפול המירבי עד להשלמת התיקון 

)טבלה  וקלקולים    תקלות 
1 ) 

ל   150 3 לזמן  ₪  מעבר  ממנה  חלק  או  שעה 
 הגעה המרבי, עד להגעה. ה 

לזמן  ל ₪    1000 מעבר  ממנה  חלק  או  שעה 
 . הטיפול המרבי עד להשלמת התיקון סיום  

 אירוע ל   ₪  650 1 ( 2)טבלה    הפרות / ם י ליקוי 

 אירוע ל   ₪  1200 2 ( 2)טבלה    הפרות / ם י ליקוי 

 אירוע ל   ₪  2500 3 ( 2)טבלה    הפרות / ליקוים 

עבודות    את   ספק ה   השלים לא  אם   , מבלי לגרוע מהפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל  .9.7.6
רשאי  שניתנה,  וככל  אם  הארכה  לאחר  לרבות  שנקבע,  במועד    איילון   נתיבי   ת התיקון 

בעצמ  העבודה  את  שיגרמו    ה לבצע  ההוצאות  בכל  הספק  את  ולחייב  אחרים  ע"י  או 
מתחייב    ספק . ה 15%ניהול של    תקורת איילון/המפעיל/קבלן הרמזורים בתוספת    לנתיבי 

 . איילון   נתיבי לשאת בכל סכום כאמור שיקבע ע"י  

עבודה כלשהי במועדים ובתכולה    לביצוע בהתחייבותו    ספק לא עמד ה מובהר, כי אם   .9.7.7
  בהתאם ליקוי,  כ   הדבר , יחשב  לו   שאושרה   הארכה   לרבות ,  דלעיל סעיפים  ה כמפורט על פי  

 .  2  בטבלה   2.18  לסעיף 

 פיצויים מוסכמים בגין הפרות נוספות:    .9.7.8
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לעניין תעודות האחריות, אזי ישלם הספק    7.2הוראת סעיף  הפר הספק את   .9.7.8.1
ומוערך   מוסכם  פיצוי  איילון  בשיעור  לנתיבי  מסך    10%מראש  אחוזים(  )עשרה 

 . אחריות כאמור   הפריטים שסופקו ללא תעודת 

 : למפרט   19אי עמידה באבני הדרך החוזיות, המפורטות בסעיף   .9.7.8.2

  , יעמוד הפיצוי המוסכם על בהשלמת כל אחת מאבני הדרך   בגין כל יום איחור  (א )
1,000    .₪ 

בין אם נגבו פיצויים מוסכמים ובין  ת ) השלמת אבן דרך אח ב עיכוב  , כי  מובהר  (ב )
 .  א תקנה לספק זכות לדחייה של אבני הדרך הבאות לא(, ל אם  

 רישום  ו ומנים  י  .10

.  ופגמים   ליקויים לוחות זמנים ומועדים להזמנות ואספקה וכן יומן    רישום ינהל    ספק ה  .10.1
. הספק יעמיד נציג מטעמו אשר ינהל את כלל דרישות  כל חשבון   עם   יחד   יוגשו   אלה   יומנים 

 .  נתיבי איילון אשר יקבל מ   ם והליקויי   תחזוקה ה 

ע"י    באמצעות ,  איילון   נתיבי ינוהלו בדרך שתקבע    הליקויים יומני   .10.2 כפי שיקבעו  טפסים 
נתיבי איילון או יוצעו על ידי הספק ויאושרו על ידי נתיבי איילון. הטפסים יאפשרו ניהול  

ידנית   בצורה  ויומנים  נתיבי    באמצעות או  / ו רישום  ידי  על  שתקבע  כפי  מחשב  תוכנת 
 איילון. 

ה  .10.3 רישום  הזמנים,    ליקויים היומנים,  ,  הממוחשב   באופן   והן   הידני   ברישומם   הן ולוחות 
בכל עת שיידרש. מובהר כי בסיס הנתונים לכל הרישומים    איילון   נתיבי יועמדו לרשות  

 . ידרש י ש הנ"ל יועבר לנתיבי איילון בכל פורמט שיקבע על ידה בכל מועד  

ל ת   איילון   נתיבי  .10.4 ש ספק מציא  ובדרך  במועדים  ה ת ,  את  שתפרט  רשימה    ליקויים קבע, 
יום    14רשאי להגיב על הרשימה בתוך    ספק . ה החוזה   לתנאי   בהתייחס   ידה   על   שנמצאו 

 מיום קבלתה. אי קבלת תגובה מאת הספק תראה כהסכמה לאמור ברשימה. 

 . ליקויים תכריע בכל מקרה של חילוקי דעות בכל הנוגע ל   איילון   נתיבי דעת   .10.5

 אמצעים וציוד  .11

 כלי מדידה ועבודה  .11.1

כל כלי העבודה הנדרשים לצורך ביצוע כל עבודה    כאמור לרשות הספק יעמדו במשרדו   .11.1.1
   החוזה.   ח ו מכ ומילוי כל משימותיו והתחייבויותיו  

בכלל זאת, נדרש הספק להיעזר בציוד בדיקה ומדידה על מנת להבטיח אינטגרציה   .11.1.2
 מיטבית וביצועים מירביים.  

 רכב ואביזרי בטיחות   .11.2

 לביצוע כל עבודה שיידרש לבצע.    מותאם רכב  ד  י יעמ   ספק ה  .11.2.1

 כל אביזרי הבטיחות הדרושים כחוק לבטיחות האישית של עובדיו.   יעמיד   ספק ה  .11.2.2

 חלקי חילוף לצרכי תחזוקת ציוד המערכת  .11.3

 . היצרן   המלצות   פי   על חזיק באופן שוטף לפחות את חלקי החילוף המפורטים  י   ספק ה  .11.3.1

חוזה, לתקופה של  ה כמות חלקי החילוף תבטיח את ביצוע העבודה, בהתאם לתנאי   .11.3.2
 שנה לפחות.  

או  / ו   איילון   נתיבי ל   המערכת ממועד ממסירת    ספק חלקים וציוד אלה ימצאו ברשות ה  .11.3.3
 .  הרמזורים   קבלן או  / ו   המפעיל 

 מצאי חלקי החילוף ייבדק ע"י נציג נתיבי איילון בכל עת שימצא לנכון.  .11.3.4
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ה  .11.3.5 אישור    ספק על  הפריטים.    איילון   נתיבי לקבל  כל  לדרוש    ת רשאי   איילון   נתיבי על 
ה  במעבדות  וציוד  חומרים  תאימות    ספק בדיקת  לבדיקת  מאושרות  חוץ  במעבדות  ו/או 

 וטיב הציוד והחומרים. 

אך חובת החזקתם תהיה    כל עוד לא הותקנו,   ספק ציוד וחלקים אלה הנם רכושו של ה  .11.3.6
 קוח.  י ניתנת לפ 

יועברו ע"י    התחזוקה וטיפול בתקלות, חלקים שיוחלפו או יפורקו במסגרת עבודות   .11.3.7
או לכל מקום אחר שיקבע על    הרמזורים קבלן  / איילון   נתיבי או  / ו   המפעיל למחסני    ספק ה 

 . ספק , על חשבונו של ה הרמזורים המפעיל/קבלן  / איילון   נתיבי ידי  

 פירוק  .11.4

 . איילון   נתיבי   רכוש   הינו   הספק "י  ע   שיפורק   ציוד   כל  .11.4.1

  לפרקו   איילון   נתיבי   שהורתה   ציוד   כל   של   ומסודר   זהיר   פירוק   לבצע   אחראי   הספק  .11.4.2
  נתיבי   תחליט   שעליו   מחסן /    אתר   לכל   מסודר   באופן   ולמסרו   להעבירו או  / ו   להובילו או  / ו 

 . איילון 

בציוד    יובהר  .11.4.3 חוזר  שימוש  לעשות  עשויים  המפעיל  או  איילון  נתיבי  כי    הניסוי בזה 
לצורך פרויקטים עתידיים. הספק אחראי לקבל אישור נתיבי איילון לחוסרים ו/או נזקים  
ו/או חוסרים מראש,   לנזקים  פירוקו. ללא אישור המפקח  בציוד המיועד לפירוק בטרם 
השלמת ו/או תיקון כל חוסר או נזק שיתגלה בציוד שפורק בעת מסירתו במחסני נתיבי  

 איילון תחול על חשבון הספק.  

 התחייבות הספק  .12

 . להעסיק רק בעלי מקצוע בעלי רישיון מתאים לסוג העבודה שיבצעו  .12.1

הספק יתקן על חשבונו כל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, גינון, רשת מים, ביוב,   .12.2
תיעול, טלפון וכד,' שייגרם תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהקלקול או הנזק נגרמו באקראי או  

 שהיו מעשה הכרחי וצפוי 

הנדרשים   .12.3 הבטיחות  אמצעי  כל  את  חשבונו  על  ולהעמיד  הדרושים  האמצעים  בכל  לנקוט 
בהם   רגל באתרים  והולכי  כלי הרכב  לתנועת  בטיחותיים  וסיכונים  למניעת הפרעות, תקלות 
משרד   של  עירוניות  בדרכים  עבודה  באתרי  דרך  עוברי  להגנת  ל"הנחיות  בהתאם  עובד  הוא 

אשר תינתנה לספק    נתיבי איילון אחר כל הוראותיו של    התחבורה" ולהוראות המשטרה. למלא 
 . הניסוי , השרות והתפעול השוטף של  תחזוקה בקשר לפעולות ה 

, יבצע הספק את העבודות בשלבים במקומות שונים  נתיבי איילון במידת הצורך ולפי הוראות   .12.4
. ביצוע העבודה בשלבים לא יהווה עילה  נתיבי איילון באתר ובתיאום עם קבלנים אחרים של  

 להארכת משך הזמן הנקוב בצו התחלת העבודה ובהסכם. 

אום עם הרשויות ובעלי המערכות, קבלת רישיונות  י כל תיאום הנדרש מהספק ובכלל זאת, הת  .12.5
צוע ולא יהוו עילה להארכת  י ההמתנה למשגיחי הרשויות וכד' יהיו במסגרת זמן הב   , החפירה 
ב  לרבות  י משך  הרשויות  תנאי  כל  מילוי  של  העלויות  העבודה.  בפקודת  כמוגדר  העבודה  צוע 

תוך  לבצע את העבודות  היחידה. הספק מתחייב  במחירי  כלולים  עבודה  קבלת    הגבלת שעות 
תיאום ושיתוף פעולה עם הרשות המקומית וכל הגורמים האחרים    כלל האישורים הנדרשים, 

שיעבדו במקום, או גורמים המנהלים מערכות, בתחום האתר או בקרבתו ואשר עלולות להיות  
 השפעות הדדיות בינם לעבודה במסגרת חוזה זה. 

צוע העבודות, כולל גנרטור  י על הספק לדאוג לאספקת חשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לב  .12.6
 למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים. 

נתיבי  ללא אישור    נתיבי איילון הספק אינו רשאי לפרק ולהשתמש בציוד ובתשתית בבעלות   .12.7
 .  איילון 

הרשימה לעיל מוסיפה על התחייבויות הספק המפורטות ביתר מסמכי המכרז, לרבות הסכם   .12.8
 ההתקשרות, ואינה גורעת מהן. 
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 רכיבי המערכת התקנת   .13

 RSUעבודות הכנה להתקנת יחידות   .13.1

על הספק לבדוק לפני תחילת    ו/או כבילה תת קרקעית ,  RSUלצורך התקנת יחידות   .13.1.1
על מיקומם וגובהם של    הדרוש לו   העבודה ולהשלים במידת הצורך את הנתונים והמידע 

העל  ותת - המתקנים  גבוה,  - קרקעיים  מתח  כבלי  כגון:  בשטח,  הקיימים  קרקעיים 
. הפרטים לגבי המתקנים והשירותים בין שהם  ' צינורות מים, תאורה, ניקוז, טלפון וכו 

יושלמו ע"י פניה לרשויות המתאימות. יחד    , מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים 
עם זאת מודגש במפורש, כי מיקום המתקנים והצינורות, כפי שהוא מסומן בתכניות,  
הינו מקורב בלבד, ועל הספק יהיה לבצע חפירות גישוש על פי אישור המפקח על מנת  
אי   כל  על  למפקח  ידווח  הספק  והקווים.  המתקנים  מיקום  את  במדויק  ולסמן  לאתר 

 חתומות של מודד למיקום המתקנים.   תוכניות התאמה שנתגלתה, ויגיש  

התת  .13.1.2 והכבלים  הצינורות  לגילוי  מיוחדים  - חפירות  במכשירים  שימוש  או  קרקעיים, 
ייעשו בתאום עם המפקח והרשויות. בכל מקרה יהיה הספק אחראי    – לצורך גילויים  

ייפגעו   עבודה  כדי  תוך  באם,  בהם.  נזקים  ומניעת  הנ"ל  המתקנים  אילו  לשלמות 
, הספק יישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות בגין הנזק כפי שיתבעו ע"י    מהמתקנים 

בעלי הקווים. על הספק לתאם עם כל הרשויות האחראיות על המתקנים והצינורות את  
עבודתו ולקבל את אישורן ולמלא את דרישותיהן בעבודתו באתר. הספק יבצע את כל  

כל העבודות בקרבת מתקנים כאלה    ההגנות הזמניות הנדרשות ע"י הרשויות על חשבונו. 
עבודה  תבוצענ  של  מחדש  וביצוע  פירוק  המתקנים.  בעלי  מטעם  מפקח  בנוכחות  ה 

שבוצעה ללא גישוש יהיה על אחריות ועל חשבון הספק. כל העלויות הכרוכות בעבודות  
בקרבת מערכות כגון תאומים עם הרשויות ומילוי דרישותיהן, וכן כל הוצאות אחרות  

הפרעו  המתקנים,  בעלי  מטעם  וההשגחה  הפיקוח  בגין  הוצאות  וכד'  הספק  לעבודת  ת 
 דרישת הרשויות, כל אלה יהיו כלולים במחירי היחידה. 

מ  .13.1.3 של  במחירי  י העלויות  כלולים  עבודה  שעות  הגבלת  לרבות  הרשויות  תנאי  כל  לוי 
 היחידה 

 הניסוי   אתר וציוד נלווה ב   RSUביצוע עבודות התקנה של יחידות   .13.2

ורכיבים נלווים למימוש המודולים השונים,    RSUהספק יידרש לבצע התקנת יחידות   .13.2.1
 על גבי ריהוט עירוני. 

נדרש   .13.2.2 וכיו"ב, הספק  כגון עמוד תאורה, סככת תחנה  עירוני  ריהוט  גבי  על  בהתקנה 
 להיערך בהתאם למגבלות הבאות: 

ניכר מה  .13.2.2.1 ריהוט העירוני קיימת אספקת חשמל בשעות החשכה בלבד.  בחלק 
ייושם פתרון לזרם לילה כמתואר   הספק נדרש להיערך כך שבכל נקודת התקנה 

   להלן הכוללות מצברי אגירה.   45.8בסעיף  

ג  .13.2.2.2 על  קיימת אספקת חשמל כלל, הספק  ב בהתקנה  לא  עירוני שאליו  רהיט  י 
 נדרש להיערך לאספקת פתרון סולארי. 

ארונות הציוד הנדרשים להתקנות השונות יותקנו כך שלא תתקיים הפרעה   .13.2.2.3
מטרים ומעלה באופן    3כלשהי למשתמשי הדרך השונים. הארונות ייתלו בגובה של  

שלא יחרוג אל נתיב הנסיעה או, לחילופין בתוך ערוגת גינון שבה לא מצויים הולכי  
 רגל. 

דוגמת   .13.2.2.4 הפיכים  באמצעים  שימוש  תוך  תתבצע  הרהיט  גבי  על  ההתקנה 
קידוחים   יתבצעו  לא  מקרה  בכל  וכיו"ב.  שרשוריות  תעלות  חבקים,  רתימות, 

 ופעולות בלתי הפיכות ברהיט העירוני. 

הסככה,   .13.2.2.5 בתוך  תתבצע  ומהתחנה"  אל  "מידע  מודול  עבור  המסך  התקנת 
 באופן שלא תהיה פגיעה בתחנה. ו באזור המונגש  
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ות  .13.2.3 פעולה  שיתוף  תוך  יבצע את העבודה  עם י הספק  איילון,   אום    ועם   המפעיל   נתיבי 
, ומחויב בקבלת אישור ע"י נתיבי איילון עבור  גורמים וקבלנים אחרים באתר העבודה 

התקנה  ונעשה  כל  קבלנים  מספר  פועלים  בו  באתר  תתבצע  שהעבודה  בזאת  מודגש   .
   שימוש בתשתיות שהוכנו על ידי אחרים. לא תתקבלנה כל טענות מצד הספק בעניין זה. 

הספק מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם הרשות המקומית   .13.2.4
וכל הגורמים האחרים שיעבדו במקום, או מנהלים מערכות, בתחום רצועת העבודה או  
ככל   זה.  חוזה  במסגרת  בינם לעבודה  להיות השפעות הדדיות  עלולות  ואשר  בקרבתה 

תתבצענ  ועבודותיהם  לאתר  נוספים  קבלנים  כגון  שיוכנסו  הספק,  לעבודות  במקביל  ה 
עם   מוקדם  לתאום  ולדאוג  בחשבון  זאת  לקחת  הספק  על  תאורה.  המים,  קווי  הנחת 
של   או  הספק  של  העבודה  לביצוע  הפרעה  כל  תיווצר  שלא  כך  הנוספים,  הקבלנים 

 הקבלנים הנוספים. 

האחרות   .13.2.5 העבודות  בצרכי  מירבית  התחשבות  תוך  עבודתו  לעשות  מתחייב  הספק 
ולעשות כמיטב יכולתו למניעת הפרעות ותקלות כלשהן לקבלנים אחרים, כמו כן עליו  
באזורים   עבודה  של  הגבלות  לחול  עלולות  השונים  הביצוע  בשלבי  כי  בחשבון  לקחת 

גורמים  או  המקומית  הרשות  מפעילות  כתוצאה  בגין    מסוימים  תביעה  כל  אחרים. 
הפרעה שתיווצר עקב עבודות הקבלנים הנוספים באתר )כגון: שינויים ועיכובים בלו"ז,  

לא תוכר, ולא    , ( ' ביצוע עבודה במנות קטנות יותר, שימוש באמצעי בטיחות נוספים וכד 
 תשולם כל תוספת על האמור.  

מכל סיבה    GPS  או שיבושי במידה ופעילות גורם חיצוני כגון חברת חשמל או בזק,   .13.2.6
וכיו"ב(  )סופה, מלחמה  לפי    ו גרמ ,  שהיא  והמפקח  למתוכנן,  סביר מעבר  בלתי  לעיכוב 

שום   תאושר  לא  הזמנים,  בלוח  הארכה  לספק  לתת  לנכון  ימצא  הבלעדי  דעתו  שיקול 
 הנובעות מהארכת לוח הזמנים. לכך,    תביעה נוספת מעבר 

מים,   .13.2.7 מכלי  כגון  מתאימים  סידורים  חשבונו,  על  מראש,  לעשות  הספק  על  בנוסף 
גנראטור להספקה עצמית של חשמל למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תפסק. כל  
על   יחולו  וחשמל  במים  השימוש  והוצאות  האספקה  למקורות  בהתחברות  ההוצאות 

 הספק. 

כל עבודות התקנת הסדרי תנועה זמניים, אביזרי בטיחות זמניים, אביזרים להכוונת   .13.2.8
תנועה, עגלת חץ, והשגת אישורי עבודה, באחריות ובמימון הספק בלבד. העלות הינה  

 חלק ממחיר היחידות בכתב הכמויות. 

 OBU- התקנת ה  .13.3

לעמוד בדרישות    החשמליים לרכב נדרשים  OBU -כבילה וחיבור חשמלי של רכבי ה  .13.3.1
 :הכוללות  R107 הרלוונטיות בתקנה 

החשמליים בתנאי    OBU - כל הכבילה תהיה מבודדת ותעמוד יחד עם רכיבי ה  .13.3.1.1
 .בסביבת התקנתם   הטמפרטורה והלחות שהם נחשפים אליהם 

 .הגנה אלטרנטיבי   כל מעגל חשמלי המזין את הציוד צריך לכלול פיוז או מעגל  .13.3.1.2

יגרם  .13.3.1.3 שלא  באופן  ומאובטחת  מוגנת  להיות  צריכה  הכבילה  נזק    כל  להם 
 .כתוצאה משפשוף, חיתוך , ניתוק וכדומה 

אם  .13.3.1.4 אלא  חמה  סביבה  או  דלק  לקו  בסמוך  תעבור  לא  מוגנת    הכבילה  היא 
 .כראוי 

ה  .13.3.2 רכיבי  לעמוד  OBU -התקנת  נדרשת  הנהג  בסביבת  ורמקול,  בדרישות    מסך 
 :הבא   על עדכוניהם באופן  R46,R43,R121 הרלוונטיות בתקנות 

הראיה של    כל רכיבי המערכת שיותק נו בסביבת הנהג לא יהיו בתחום שדה  .13.3.2.1
 R46,R43 הנהג כמוגדר בתקנות 

באופן  .13.3.2.2 מחובר  יהיה  שהרכיב  באופן  תבוצע  הרכיבים  חיבור    התקנת  יציב. 
 . R46 בתקנה   הרכיבים יבדק בנסיעה כמקובל ברכיבים המותקנים 
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יהוו הפרעה    כל רכיבי המערכת שיותקנו בסביבת הנהג לא יסתירו ו/או לא  .13.3.2.3
המתגים ו/או אמצעי ההפעלה    לנהג בקבלת נתונים מלוח המכוונים ו/או הפעלת 

 . R121  בתקנה   האחרים הקיים בסביבתו כאמור 

המערכת   .13.3.3 אב  ת התקנת  על  תחילה  התחבורה  ה בוצע  משרד  ע"י  שיאושר  טיפוס 
 , באופן הבא: ובהתאם תאושר המשך התקנה זהה באוטובוסים נוספים 

טיפוס לבחינה  ה על אב    OBU  - את תכנון הרכבת רכבי מערכת ה הספק יגיש   .13.3.3.1
ולאישור ראשוני. התכנון יכלול שרטוטי חיבור למערכת החשמלית של האוטובוס,  

 . כבילה, מיקום הרכיבים וחיבור הרכיבים בסביבת הנהג 

ידי  .13.3.3.2 על  יוגש  מכן  ולאחר  האוטובוס  יצרן  המפעיל,  לאישור  יועבר    התכנון 
מטעמו   מי  או  האוטובוס  יצרן  באמצעות  התחבורה לאישור  המפעיל  יש    . משרד 

 טיפוס.  ה לציין את תוצר ומרכב אב  

על    , יצרן האוטובוס או מי מטעמו   תקין הספק בליווי לאחר אישור התכנון י  .13.3.3.3
את רכיבי המערכת לצורך בדיקה ואישור של משרד התחבורה. ככל    , טיפוס ה אב  

 שיהיו הערות יבוצעו תיקונים/שיפורים בהתאם.  

  המפעיל נסיעות מבחן   יבצע לצורך קבלת אישור המערכת ממשרד התחבורה   .13.3.3.4
משוב מהנהגים על תפקוד והתאמת המערכת בתנאי נסיעה. המשוב יועבר  ויאסוף 

ו/או   תיקונים  יבוצעו  הצורך  ובמידת  המפעיל  של  הבטיחות  קצין  באמצעות 
 שיפורים בהתאם.  

אב   .13.3.3.5 אישור  בכל    , טיפוס ה לאחר  ההתקנה  את  מטעמו  מי  או  היצרן  יבצע 
 האוטובוסים מדגם זהה לאב הטיפוס על פי התוכנית המאושרת 

 דגשים נוספים  .13.3.4

של  .13.3.4.1 החשמלית  למערכת  החשמליים  הרכיבים  הרכבת  אופן  תכנון  הרכב    כל 
 מי מטעמו.   לרבות חיבור באמצעות לולאת השראה יאושר ע"י היצרן או 

ביחס    חיבור המסך או כל רכיב בסביבת הנהג לא תגרום להפרעה כלשהיא  .13.3.4.2
 תח"צ בנידון.   לרכיבים הקיימים מתוקף תקנות תעבורה ו/או דרישות 

משמעותית של    התקנת המסך תהיה בתחום צפיית הנהג ללא צורך בהסטה  .13.3.4.3
 עין הנהג מכיוון ומשדה הראיה של הנהג . 

גג האוטובוס   .13.3.4.4 אטימות מלאה    באופן שתהיה   תתבצע התקנה של רכיבים על 
 . לאורך זמן לחדירת מים בתנאי הסביבה השונים 

 עבודה   צוות  .14

בשעות העבודה    בזמינות מלאה   הפרויקט   לרשות   הספק   יעמיד   ההתקשרות   תקופת   כל   למשך  .14.1
  החוזה   פי   על   התחייבויותיו   מילוי   לשם   לספק   הנחוץ   מקצוע   איש   לכל   בנוסף ,  המקובלות 

החיים  להלן   המתואר   הצוות   את   לפחות ,  ונספחיו  קורות  את  איילון  לנתיבי  יעביר  הספק   .
חתימת  מ   ימים   14  תוך   הצוות איש  והאסמכתאות הרלוונטיות הנדרשות לצורך אישורה את  

ידי נתיבי איילון  . נתיבי איילון, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  הסכם ההתקשרות עם הספק, על 
ידרש הספק להציע איש צוות חלופי  י כזה    רשאית שלא לאשר את איש הצוות המוצע ובמקרה 

   : ימים   7העומד בדרישות הסף מטה תוך  

של  מנהל הפרויקט  .14.1.1 וניסיון  ותק מקצועי  בעל  הנדסאי  ו/או  לפ   5: מהנדס    חות שנים 
 בתחום תשתיות תקשורת כהגדרת מונח זה בחוברת תנאי המכרז.  בביצוע עבודות  

תנועה    תנועה   מהנדס   או   בטיחות   מהנדס :  בטיחות   אחראי  .14.1.2 בהנדסת  מומחיות  בעל 
 . ותחבורה 

סיון לפחות בביצוע  י שנות נ   5עבודה: חשמלאי מוסמך מורשה כחוק בעל חמש    מנהל  .14.1.3
בכל שעות העבודה לאורך כל   הניסוי עבודות מהסוג הנדרש בחוזה, שיימצא זמין באתר 

 תקופת הביצוע. 
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שנים לפחות ואשר    3סיון של  י : גורם מוסמך לבקרת איכות בעל נ מנהל בקרת איכות  .14.1.4
שימש כמנהל בקרת איכות בפרויקט בהיקפי פיתוח ויישום דומים. מנהל בקרת האיכות  

 . הספק עובד    יהיה   ולא גוף עצמאי    ידי   על   ועסק יהיה מ 

 בטיחות בעבודה  .15

ל  .15.1 בנוסף  דין ו בטיחות בהתאם למק   הוראות הנאמר בסעיף זה הנו  ובהתאם לכל  .  בל בתחום 
תשומת לבו של הספק מופנית לכך שהעבודה מתבצעת בצירי תנועה עמוסים ביותר לעתים עם  
מהירויות נסיעה גבוהות, ונפחי תנועה גדולים. הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת  
והשכנים   רגל  הולכי  הרכב,  כלי  לתנועת  ותקלות  הפרעות  ולמניעת  העבודה  בזמן  הבטיחות 

 ו.  הגובלים בתחום עבודת 

עבודות בטיחות כל הפרטים הטכניים, התנאים ודרישות הבטיחות בהתאם למפרט המיוחד   .15.2
נתיבי איילון. הספק מחויב לפעול בהתאם למפרט   ע"י  אשר במכרז עבודות בטיחות שהוצא 

הבין  הועדה  ידי  על  המאושרים  מסוגים  יהיו  השונים  הבטיחות  אביזרי  משרדית  - המיוחד. 
התחבורה ומותקנים על פי הוראות היצרן ו"ההנחיות להגנת    להתקני תנועה ובטיחות של משרד 

עבודות   באתרי  תנועה  להסדרי  "המדריך  ו/או  עירוניות"  בדרכים  עבודה  באתרי  דרך  עוברי 
 . ( הדין   עורכי   מול   לברר   יש )   .( " בדרכים בינעירוניות" )להלן "ההנחיות 

מפקח לסוג האביזרים לפני הספקתם לאתר. הספק אחראי להובלתם,  ה יש לקבל את אישור   .15.3
פירוקם   ותקינותם,  השוטפת  תחזוקתם  העבודה,  שלבי  במהלך  שינועם  באתר,  התקנתם 

 והובלתם אל מחוץ לאתר.  

של העובדים ושל    והגהות על הספק לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות   .15.4
המפקח רשאי להפסיק את    .כנדרש בתקנות ובהוראות חוק אחרות ובשאר מסמכי החוזה   'צד ג 

וזו נעשית בתנאים בטיחותיים   גרועים או לא מתאימים    וגהותיים עבודתו של הספק במידה 
הספק משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים    .או לדרישות המפקח /לדרישות הרשויות ו 

למבנה  ו   ,שיגרמו  ו /לעבודות  לעובדים  כלשהו /או  לאדם  בהסכם    הכל   ,או  למפורט  בהתאם 
 .ל יהיה על חשבון הספק ולא יימדד לתשלום "קיום כל הנ   .הכללי 

 

 ניהול איכות ובקרת איכות  .16

,  האיכות תבוצע באמצעות מערך ניהול הפרויקט   בקרת איכות הינה באחריות הספק.    בקרת  .16.1
האיכות הינו ליווי, בחינה, בקרה    בקרת , תפקיד  לעיל   14מנהל בקרת איכות כאמור בסעיף   כן ו 

 . וניטור פעילות מערך בקרת האיכות, על מנת לוודא את תקינות התהליכים 

 מטרה   .16.2

התקנות,   .16.2.1 ממשקים,  קושחה,  תוכנה,  ציוד,  כולל  למערכות  האיכות  דרישות  הגדרת 
 תשתיות, אינטגרציה ובדיקות קבלה.   

- מטרת דרישות הבטחת האיכות הינה להגדיר את כלל הדרישות וההנחיות לבקרת  .16.2.2
 ( באחריות הספק והיצרן.   Quality-Controlיכות)  א 

 באחריות הספק יישום תהליכי בקרת איכות במהלך כל תקופת ההתקשרות.    .16.2.3

תבוצע   .16.2.4 האיכות  ההתקשרות  אורך    לכל בקרת    אחריות   תקופת   לרבות תקופת 
הספק   , והתחזוקה  אחריות  בתחומי  האיכות  בקרת  ממערכת  כמפורט    הדרישות  הן 
 . ולא ישתנו   בסעיף זה, 

 :  ( באחריות הספק תכלול Control-Quality)    מערכת בקרת האיכות  .16.2.5
 אישורי בדיקות מעבדה בלתי תלויות לעמידה בדרישות המפרט הטכני.    .16.2.5.1
 ציוד )חומרה, תוכנה(, תשתיות הנדסה אזרחית.  .16.2.5.2
 תיעוד כלל הפיתוחים הייעודיים שנעשו לטובת מימוש יכולות המערכת.  .16.2.5.3
 ייצור, התקנות ואינטגרציה.    .16.2.5.4
 בדיקות קבלה.    .16.2.5.5
   .המערכת כפי שהוקמה עבור הניסוי   תיעוד  .16.2.5.6
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 רשימות תיוג של היצרן.    .16.2.5.7
 רשימות תיוג להתקנה.    .16.2.5.8
 רשימות תיוג לבדיקות באתרי ההתקנה.    .16.2.5.9

 חלקי חילוף במלאי ותצורתם.   .16.2.5.10
בקרת תצורה לגרסת התקנה לעדכוני קושחה ותוכנה  בתקופת ההתקשרות   .16.2.5.11

 ועיגונם בתיעוד.   

הם   .16.2.6 אם  גם  והעבודות  המוצרים  לכל  תקפות  תהיינה  והבקרה  האיכות  דרישות 
קבלני  ידי  על  וחוזי  - מבוצעים  הסכמי  הספק.  מטעם  אחרים  יצרנים/ספקים  או  משנה 

הדרישות   את  יכללו  יצרנים/ספקים  ועם  המשנה  קבלני  עם  הספק  של  העבודה 
ו  השונים  הפרויקט  בתחומי  התוצרים  איכות  את  שיבטיחו  הסטנדרטים  המתאימות 

הנדרשים מהספק. מובהר כי אחריותו של הספק הינה אחריות כוללת, ולא תישמע טענת  
קבלן  שלפיה  זו  - הספק  ואחריותם  בחלקם  אחראים  מטעמו  אחר  יצרן/ספק  או  משנה 

 פוטרת אותו מאחריותו הכוללת בהקשר זה.    

בכל שלבי    ספק ה לכל המטלות והתוצרים שבאחריות    האיכות תקפות   דרישות  .16.2.7
מחזור החיים של הציוד: תכנון, פיתוח ויישום, רכש, לוגיסטיקה, התקנות, אינטגרציה,  

   , תחזוקה ופירוק. בדיקות קבלה, הדרכה, תיעוד, תפעול 

התקנה,   .16.2.8 ואיכות  התקנה  למפרטי  בהתאמה  התקנות  על  יושם  מיוחד  דגש 
 אינטגרציה ובדיקות קבלה כולל תיעוד מלא של ההתקנות.  

שינויים ושדרוגים ו/או שיפורים יבוצעו בכפוף לנוהל בקרת שינויים וניהול   .16.2.9
 ובקרת תצורה.  

יבוצע   .16.2.10 גרסאות  ומעקב  הרלוונטיים  המסמכים  של  שוטף  עדכון  אחר  מעקב 
 בכפוף לתוכנית בקרת תצורה.  

 שיטה:   .16.3

 תהליכי העבודה במסגרת מערכת האיכות יכללו בין השאר:    .16.3.1
הדרכה,   .16.3.1.1 תיעוד,  בדיקות,  אינטגרציה,  התקנה,  רכש,  התאמות,  תהליכי 

 אחריות ובדק של המערכת, תוכנה, וממשקים.   
 מבדקי איכות של היצרן.    .16.3.1.2
בתחומי   .16.3.1.3 ושירותים  תחזוקה,  באחריות    Tier I, Tier II, Tier IIIתהליכי 

 הספק.   

 רשומות איכות:   .16.4

לדרישות   .16.4.1 בהתאם  ונשמרות  מזוהות  מבוקרות,  תהיינה  האיכות  לניהול  הרשומות 
 בקרת האיכות.    

(, מתודות ותהליכים,  NCRתאימות ) - רשומות האיכות תכלולנה, רישומי תקלות ואי  .16.4.2
דו"חות ביקורת וסקרי איכות, בדיקות מעבדה, מסמכי בקרת תכנון והתאמות, מפרטי  
בדיקות ותסריטי בדיקות, תיעוד עדות, מסמכי שחרור גרסאות תוכנה וקושחה, מסמכי  

 "ב.  וכיו הדרכה, מפרטי אחזקה ותחזוקה, רישיונות תוכנה ובסיסי מידע, מסמכי יצרן  

 ניהול הפרויקט לאיכות    .16.5

 תהליכי בקרת האיכות של הספק יכללו:    .16.5.1
   .נתיבי איילון ממשק עם מנהל הפרויקט מטעם   .16.5.1.1
   .נתיבי איילון ממשק עם המהנדס הראשי מטעם   .16.5.1.2
 .  המפעיל ממשק עם   .16.5.1.3
ובקרת   .16.5.1.4 ודיווח  ניהול  בקרה,  מתודות  הכולל  איכות  בקרת  תהליכי  הקמת 

 תצורה.  
ויישום מתודות, שיטות וכלים לניהול ובקרה של חריגים ואי התאמות,    ה הכנ  .16.5.1.5

 תקלות, פגמים ואי תאימות לדרישות המפרט הטכני.   
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  WBS יישום ומעקב לוח זמנים לפרויקט הכולל אבני דרך, תוצרים,    , ה הכנ  .16.5.1.6
 תיב קריטי, תלויות הדדיות וניהול סיכונים.   נ 
16.5.1.7.  ( סיכונים  וניהול  הערכה  ויישום  (  Risk Management Plan   -RMPהכנת 

ביצוע,   לו"ז, תכנון מול  ויישום בהיבטי  וניהול שוטף של סיכוני הקמה  להערכה 
רכש,   ייצור,  זמינות  ופונקציונאליות,  ביצועים  עלות,  איכות,  התקדמות,  קצב 

 שינוע, אספקה, התקנה ובדיקות קבלה.   
הכנת דו"חות סטאטוס ומעקב להצגת עמידה בתוכנית עבודה בהיבט תכנון   .16.5.1.8

בטיחות,   אירועי  מתוכננות,  פעילויות  בתהליך,  ותוצרים  דרך  אבני  ביצוע,  מול 
איכות,   סקרי  סיכונים,  וניהול  הערכת  קבלה,  ובדיקות  אינטגרציה  התקנות, 

וזמינות  NCRרשומות   אחרים  בקבלנים  תלות  שלישי,  צד  בגופי  תלויות   ,
 התשתיות להתקנה כולל נגישות לאתר, פעילויות רכש ולוגיסטיקה וכיוצ"ב.   

הספק   .16.5.1.9 אחריות  שבתחום  הבדיקות  משלבי  אחד  לכל  קבלה  בדיקות  מפרטי 
 והיצרן.  

 דו"חות בדיקות.    .16.5.1.10

 הליכי תכנון והנדסה    .16.6

 תכנית הבטחת האיכות תחול בכל היבטי התכנון והיישום בכל שלבי הפרויקט.   .16.6.1

 מרכיבים אלו כוללים:   

 איפיון, תכנון וייצור של המערכות כולל ציוד ותוכנה.    .16.6.1.1
 איפיון כלל פעילויות ההנדסה האזרחית והתשתית.    .16.6.1.2

 מסמכים ותיעוד יהיו תחת בקרת תצורה ומעקב גרסאות.   .16.6.2
 הליכי שחרור גרסאות תוכנה יגובו במסמכי שחרור גרסה של היצרן.    .16.6.3
 כל מסמכי התפעול יהיו בעברית.   .16.6.4
באנגלית ו/או   OEMכל מסמכי התפעול והתחזוקה יהיו בעברית למעט מסמכי מקור  .16.6.5

 .  נתיבי איילון עפ"י אישור מיוחד של  
מסמכי   .16.6.6 ותיעוד  תכנון  ומסמכי  בהליכי  יגובו  ופרוטוקולים  ממשקים  ויישום  תכנון 

 .  Interface Control Documents (ICD)  ממשקים   ותיעוד תכנון  

     תכנון הפרויקט וסקרי תכן  .17

הספק נדרש להכין תכנון מפורט של המערכת, בהתאם לדרישות שמפורטות בפרק זה,  .17.1
 .  הבא בתהליך הפרויקטליולקבל את אישור המזמין כתנאי למעבר לשלב 

 תכולת התכנון הנדרשת מהספק תכלול: .17.2

 תכנון העבודות באתרים השונים )באתר הליבה, ברכבי המטרונית ובצידי הדרך(.    .17.2.1

 תכנון מערכת הליבה על מרכיביה השונים: .17.2.2

 חומרת המערכת.  .17.2.2.1

 לוגיקת המודולים. .17.2.2.2

 מערכת ניהול יחידות הקצה.  .17.2.2.3

 בסיסי הנתונים.  .17.2.2.4

 מערכת האיסוף הדוחות.  .17.2.2.5

 מערכת ניטור ומזעוק. .17.2.2.6

 ממשקים חיצוניים.  .17.2.2.7

 דרישות חשמל, תקשורת ותשתיות פיסיות.  .17.2.2.8

 תכנון פתרון מערכת הרכב.  .17.2.3

 . OBU-תצורת חומרת ה .17.2.3.1
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 תצורת התצוגה והרמקול.  .17.2.3.2

 תצורת התוכנה לפונקציונליות הנדרשת.  .17.2.3.3

 תיאור האלגוריתמיקה לטובת מימוש כל המודולים הנדרשים במערכת.  .17.2.3.4

ממתוח   .17.2.3.5 לרבות  הרכב  למערכות  והחיבור  ההתממשקות  ההתקנה,  תצורת 
 והתחברות השראתית למחשב הרכב.

 תכנון פתרון מערכות צד הדרך. .17.2.4

 ורמקול.  , מסך תחנה, לחצן האנליטית החישה מערכתתצורת רכיבי המערכת:  .17.2.4.1

ה .17.2.4.2 יחידת  אל  המערכת  מרכיבי  אחד  כל  התממשקות  הצמודה    RSU-תצורת 
 אליהם. 

 אל בקר הרמזור.  RSU-תצורת התממשקות יחידת ה .17.2.4.3

מיקה לטובת מימוש כל המודולים הנדרשים במערכת לרבות  תתיאור האלגורי  .17.2.4.4
 במצלמות וממשקי ההתחברות לבקר הרמזור. קהיהאנליט

הרכיב   .17.2.4.5 מוצב  עליו  העירוני  לריהוט  והחיבור  ההתממשקות  ההתקנה,  תצורת 
 לרבות פתרון החשמול. 

 תכנון רשת הרדיו  .17.2.5

 האפליקטיביים.  RSUs-אופן קביעת מיקומי ה  .17.2.5.1

עבור המודולים בהם    להשלמת כיסוי   RSUפרדיקציית כיסוי וקביעת מיקומי   .17.2.5.2
 . נדרש רצף כיסוי

יבוצעו סקרי תכנון כמפורט להלן,    19כפי שמשתקפים מסעיף  לכל אחד משלבי הביצוע   .17.3
לאישור   מסוימים  תוצרים  להגיש  הספק  יידרש  תכנון  סקר  כל  במסגרת  איילוןלהלן.  .  נתיבי 

 פירוט לגבי כל שלב תכנון כאמור מפורט להלן.  

רוע אחד רציף וכולל, לכלל רכיבי המערכת, ככל יכל סקר תכן יבוצע על ידי הספק כא .17.4
 אחרת.  נתיבי איילוןה  תולא הור

 הגשת לוח זמנים לביצוע הפרויקט בשלב התכנון  .17.5

 .במסגרת שלב תכנון הפרויקט, הספק יידרש להגיש לוח זמנים מפורט לביצוע הפרויקט .17.5.1
ויעודכן לאורך שלבי התכנון השונים כמפורט    SRR-לוח הזמנים העקרוני יוצג כבר בסקר ה

 להלן.    19הבסיס ללוח הזמנים מפורט בסעיף   בסעיפים הבאים.

העבודות .17.5.2 להשלמת  דרך  אבני  לכלול  הספק  על  ידו,  על  שיוגש  הזמנים  לוח    במסגרת 
 . אבני הדרך יכללו: להלן 19 בסעיףבהתאם למפורט 

 , בהתאם ללוחות הזמנים לכל סקר כמפורט להלן .  תכנוןביצוע סקרי  .17.5.2.1

 אבני דרך להקמת ליבת המערכת. .17.5.2.2

 לוח זמנים לביצוע בדיקות קבלה.   .17.5.2.3

 אבני דרך חוזיות.  .17.5.2.4

 . בהסכם התמורה בנספח  המפורטות,  אבני דרך לתשלום .17.5.2.5

 עקרונות כלליים לסקרי התכנון.   .17.6

 ככלל, כל סקר יבוצע באופן אחוד לכלל מרכיבי המערכת.  .17.6.1

 . נתיבי איילוןהסקר ייערך באתר שיוצע על ידי הספק ויאושר על ידי   .17.6.1.1

 מטעם הספק ישתתפו בסקר כלל בעלי התפקידים בצוות הפרויקט.  .17.6.1.2

את החומר שיוצג במפגש כ"מסמך   לנתיבי איילוןלקראת כל סקר הספק יערוך ויגיש    .17.6.2
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לאישור   יציג  הספק  הסקר,  מסמך  עם  יחד  איילוןהסקר".  לתכולות    נתיבי  מפורט  לו"ז 
 הסקר.

הסקר יחולק להצגה כללית לנושאים האינטגרטיביים ולהצגה פרטנית לכל אחד   .17.6.2.1
 ממרכיבי המערכת  

 לוח זמנים עקרוני לביצוע כל סקר )בימים יחסית למועד האחרון להשלמת הסקר(:  .17.6.3

 שלב 
 ימים קלנדריים 

RD=Review Date 

והגשת   לסקר  המסמכים  להגשת  עניינים  מועד  ולו"ז תוכן 
 לסקר

RD-21 

 RD-7 למוכנות עריכת הסקר  נתיבי איילוןאישור 

 RD מועד השלמת ביצוע הסקר )סקר יכול להימשך גם מספר ימים(

 RD+7 הגשת מסמכים מתוקנים בעקבות הסקר 

ומתן אישור   איילון  נתיביבדיקה חוזרת של המסמכים על ידי  
 סופי

RD+21 

 
 בכל סקר יכללו הנושאים הבאים: .17.6.4

 .פירוט משימות שנסגרו ומשימות פתוחות –מעקב החלטות מסקרים קודמים  .17.6.4.1

  .עדכון לוח הזמנים .17.6.4.2

 .עדכון סקר הסיכונים .17.6.4.3

 .נושאים לסקר הבא .17.6.4.4

את  .17.6.5 ולהציג  ולנתח את כלל הדרישות לממשקים  יש להציג  בכל מערכת שתוצג בסקר, 
להתייחס   יש  מערכת/ציוד,  כל  של  דרישות  בהצגת  הממשק.  משרת  אותו  התהליך 

 לשלמותה, לעקביותה ולישימותה של כל אחת מן הדרישות.

כלל התהליכים והמנגנונים בסקרים יוצגו ע"ב תרשימים ותהליכי זרימה, בדגש על מקרי   .17.6.6
קצה, הגורמים המשתתפים, וכלל מרכיבי המערכת, תתי המערכות, המודולים, תוכנות,  
ציוד הקצה ומערכי התקשורת השותפים לתהליך לגבי דרישות המתארות צרכים במונחים  

 יעמדו בדרישה הניתנת למדידה.   תפעוליים, יש לתאר כיצד ימדדו או

בכל שלב בסקר בו יידרש אישור על ידי גורם מקצועי רלוונטי על פי דין )דוגמת אישור  .17.6.7
הספק יידרש להציג את האישור הנדרש  –משהת"ק לציוד משדר, אישור בוחן חשמל וכד'( 

 כחלק מכלל המידע הנדרש בסקר. 

הכולל  .17.6.8 הלו"ז  בתוך  הספק  ידי  על  תבוצענה  ההשלמות  לסקר,  השלמות  ונדרשות  ככל 
בלו"ז של הפרויקט   לביצוע הסקר ובהתאם להוראות מנהל הפרויקט, וזאת מבלי לפגוע 
כולו. יובהר כי המזמין יוכל להעיר על תוצרי הסקר, ככל ויידרש על פי שיקול דעתו והספק  

 יידרש לבצע את התיקונים בהתאם. 

התיקוני .17.6.9 כל  את  ביצע  שהספק  רצון    םלאחר  לשביעות  איילוןהנדרשים  מסמכי    נתיבי 
להערות   בהתאם  הסקר  פגישת  בסיום  יעודכן  איילוןהסקר  ויוגש  נתיבי  בצורתו  לה  , 

 . נתיבי איילוןהמעודכנת. הגשת התוצרים הסופיים תבוצע בפורמט שיוגדר על ידי 

תהא רשאית לדרוש מהספק לקבל את אישור היצרן על תוכנית המתייחסת   נתיבי איילון .17.6.10
 להתקנה, וזאת ללא תשלום נוסף. 
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תוכל להוסיף שלבי ביניים נוספים או לדרוש מהספק לקיים   נתיבי איילוןבמקרה הצורך   .17.6.11
דיוני סטאטוס נוספים מעבר למועדים לעריכת הסקרים; הספק יידרש לקיים דיון כאמור  

לקיים דיון כאמור. במסגרת    נתיבי איילון( ימי עבודה מהמועד בו הורתה  7בתוך שבעה )
   (, עדכון Design Reviewהדיון יידרש הספק להציג, בין היתר, סטאטוס התקדמות התכנון )

 SRR – System Requirements Review-סקר ה .17.7

 מטרת הסקר   .17.7.1

בחינת הבנת הספק את תפקידי כלל מרכיבי המערכת, הבנת הדרישות במסגרת   .17.7.1.1
  .ההסכם והצגת המענה של הספק לדרישות

מיפוי   .17.7.1.2 חיצוניות,  למערכות  המסופקת  המערכת  בין  הממשקים  והבנת  מיפוי 
 משתמשי רשת התקשורת 

נושא  .17.7.2 לכל  פירוט  )ראו  הבאים  הסקר  מסמכי  המזמין  לאישור  יועברו  הסקר  לקראת 
 בהמשך( :

 . (SRR) דרישות מערכת .17.7.2.1

המכרז .17.7.2.2 לדרישות  היענות   VCRM-Verification Cross-reference) טבלת 
Matrix.) 

ראשוני .17.7.2.3 מערכתי  תכנון  מסמך  לכלל   :(HLD) הצגת  מערכת  ארכיטקטורת 
 .סביבות הרשת, רכיבים עיקריים, שיקולי תכנון

  .הערכות לביצוע הפרויקט .17.7.2.4

 .מתודולוגיה לניהול הסיכונים וטבלת ניהול סיכונים ראשונית .17.7.2.5

 (SRRדרישות מערכת ) .17.7.3

הצגת כלל השאלות, ההבהרות, וצרכים נוספים שהספק מבקש מהמזמין )כולל   .17.7.3.1
 .נתונים, אנשי קשר, נהלים וכו

 .התייחסות להיבטים רגולטוריים ותקנים הרלוונטיים ליישום הפרויקט .17.7.3.2

 ( VCRM) טבלת הענות לדרישות ההסכם .17.7.4

בסיס .17.7.4.1 ה  על  ההליך המכרזיענות  היטבלת  הגיש הספק במסגרת    בסעיף)  אותה 
  המפרטת את שיטת האימות   VCRMטבלת  ש הספק  י(, יג המכרז  תנאי  חוברת ל .  4.2.6
ל   הצעותוכן   המענה  נוספות  במסגרת  הספק  ידי  על  שהוצעו  נוספות  הצעות  יישום 

 ., ככל שישנןלמכרז

האופן בו מתכוון הספק להוכיח    תפורט שיטת האימות כלומרעבור כל דרישה,  ב .17.7.4.2
 . ( I(, סקירה )Tבחינה ) (,A) ניתוח(, Dהדגמה ): את עמידתו בדרישה

 :( , הכוללHLDראשוני, ) תכנוןמסמך  –תכנון מערכתי  .17.7.5

 .הצגת תפישת המערכת .17.7.5.1

הצגת ארכיטקטורה מפורטת של המערכת )לרבות תיאור ממשקים, הצגת אופן   .17.7.5.2
החיצוניות( והמערכות  המערכת  מרכיבי  בין  מידע  וזרימת  דיאגרמה    -התממשקות 

פונקציונלית של המערכת תוך חלוקה למודולים ותתי מערכות, אופן החיבור וזרימת  
 .המידע ביניהן, אחסון המידע 

ומודל   .17.7.5.3 מערכת  תת  כל  מרכיבי  לרבות,  והמודולים  המערכות  תתי  כלל  פירוט 
 .)חומרה ותוכנה(, סוגי מערכות, הערכת כמויות, משקל ונפח פיזי, צריכת חשמל

 .ניתוח ביצועים ופרמטרים מבוקרים  -פירוט ביצועי המערכת הצפויים  .17.7.5.4

  – הצגת העקרונות למימוש הסביבות והיכולות הפונקציונאליות הנדרשות .17.7.5.5

דרישות,   .17.7.5.6 ניהול  )כלי  התכנון  תהליך  כלל  לניהול  טכנולוגיים  ניהול  כלי  הצגת 
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 תיעוד ובקרת תצורה, ניהול מסמכים, כלי לניהול סיכונים וכו. 

  – הצגת העקרונות למימוש הסביבות והיכולות הפונקציונאליות הנדרשות .17.7.5.7

 בליבת המערכת.  .17.7.5.7.1

 במערכות הרכב. .17.7.5.7.2

 בצידי הדרך.  .17.7.5.7.3

מפרט  הצגת מערכות הניהול והבקרה, באופן העונה על הדרישות המפורטות ב .17.7.5.8
 .זה

תכנון והגנה בסייבר וניתוח ראשוני למענה אבטחת מידע והגנה בסייבר, הצגת   .17.7.5.9
 .מענה כולל לאבטחת מידע האיומים

  .) עמידת ציוד הקצה בתנאי הסביבה, תכנון לעמידה בדרישות סביבה )תנ"ס  .17.7.5.10

וכו'( תשתיות חומרה   .17.7.5.11 כוח, מיזוג  )בינוי, מערכות  פיזיות  התייחסות לתשתיות 
 .ותשתיות תקשורת וחשמל, תרשימים חשמליים, תכנון מכני ומיפוי תרמי

תכנית   .17.7.5.12 תוצג  בפרט  עקרוני,  גאנט  כולל  וניסויים  לבדיקות  עקרונית  תכנית 
הגיבוי    מנגנוני  ביצועים,  המכלולים,  ותתי  המערכת  והוכחת  לבדיקת  עקרונית 

אתר הבדיקה, אופן ביצוע    –  SATוה    FATובדיקת צרכני קצה )כולל הערכות לשלב ה  
 .הבדיקה(

 הערכות לביצוע הפרויקט  תכנית   .17.7.6

מיידי .17.7.6.1 לרכש  הנדרש  "קריטי"  ציוד  רשימת  הזמנים    הכנת  בלוח  לעמוד  כדי 
(. הרשימות  LLIהמאושר ובהוראות ההסכם. בדגש לפריטים בעלי משך רכש ארוך )

יידרש הספק להציג אישור לביצוע הזמנות    ה, לאחר אישורנתיבי איילוןיוגשו לאישור  
 רכש מהיצרנים הרלוונטיים, כתנאי לסיום שלב זה.  

לרבות   .17.7.6.2 הפרויקט,  לביצוע  הספק  של  הארגוני  המבנה  התפקיד    –הצגת  בעלי 
 .העיקריים קבלני המשנה, והיצרנים העיקריים

 .(PMP)הצגת תכנית לניהול תהליך תכנון והקמת המערכת בפרויקט .17.7.6.3

לשלב מימוש הפרויקט. המסמך יכלול גאנט פרויקט  עקרוני  הצגת לוח זמנים   .17.7.6.4
הגשת   )תכנון,  התכנון  שלבי  תתי  אחריות,  וחלוקת  קריטיים  נתיבים  ראשוני, 
תלות   ואישור(,  אישור  עריכת  הסקר,  עריכת  הסקר,  קביעת  בדיקה,  מסמכים, 
ואילוצים בגורמים חיצוניים ופנימיים והתייחסות לכלל תכולות הפרויקט המוגדרות  

 . למסמך זה 5ג המכרז הגאנט יוגש בהתאם להנחיות המפורטות במוסף במסמכי

 .בטיחות בתכנון ההתקנות ובביצוען .17.7.6.5

 . בתנועהבטיחות  .17.7.6.6

 התייחסות לטיפול בסוגיות ביטחון.  .17.7.6.7

 תפעול ותחזוקה  .17.7.7
 של הרשת.  תחזוקה הצגת תפישת התפעול, הניהול וה .17.7.7.1

 .Integrated logistics support (ILS) -עקרונות תכנית ה  .17.7.7.2

 .רשימת רכיבים קריטיים וחלופות .17.7.7.3

 ברכבים ובצידי הדרך.  בענן,היבטי ההקמה וההתקנה  .17.7.7.4

   ., שיטת ניהולו ומנגנוני הבקרהSLA-הצגת ה .17.7.7.5

  .הצגת תכנית אבטחת האיכות .17.7.7.6

 .ניתוח אמינות למרכיבים והמכלולים השונים, מודל )חיזוי( אמינות –אמינות  .17.7.7.7
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ניתוח    –בדיקות .17.7.7.8 בדיקה,  רמת  מנגנונים,  ניטור,  ויכולת  הבדיקות  קונספט 
 .'תרחישי בדיקות ראשוני וכו

 טבלת ניהול סיכונים.  .17.7.8
 

17.8.   Preliminary Design Review (PDR) 
ראשוני של המערכות   תכנון וסקר התכנון עם סיומו הינה   PDR  - מטרת שלב תכנון ה  .17.8.1

קבלן על בסיס הדרישות במפרט הטכני. למען הסר ספק יובהר,  ה והתשתיות הנדרשות מ 
)לרבות    הניסוי על הספק לבצע תכנון מערכות ותשתית כולל לכל קטעי     PDR  - כי בשלב ה  

 (. הניסויים והמנת"ם   מרכז 
שבאחריות   .17.8.2 ומערכות  תשתיות  בהיבטי  מפורט  זמנים  משאבים  ה לוח  כולל  קבלן 

 נדרשים, תלות ואילוצים בגורמים חיצוניים ופנימיים, ניתוח נתיבים קריטיים.   
 .   HLDתפיסת התכנון, מסמך תכנון ראשוני   .17.8.3
מפורטת, תיאור ממשקים, אופן התממשקות וזרימת מידע   ארכיטקטורה מערכת  .17.8.4

 בין המערכות השונות והמערכות החיצוניות, מפרט ממשקים.  
 ארכיטקטורה מתכללת של המערכות והאינטגרציה המערכתית.   .17.8.5
לתת  מרכיבי   .17.8.6 וחלוקתה  חומרה  - המערכות  רכיבי   HWCI   (Hardwareמערכות, 

Component Interface  ותוכנה  )CSCI   (Computer Software Configuration Item  )
 כולל תרשימי בלוק ותרשימי זרימה.  

 עץ מוצר.   .17.8.7
17.8.8. WBS  Work Breakdown Structure)  ) מעודכן  . 
 מפרט מכלולי הפרויקט.   .17.8.9

המערכת,   .17.8.10 של  האנוש  הנדסת  עקרונות  הצגת  משתמש  תפעול    UIממשק  למסכי 
 ואדמיניסטרציה, דו"חות.  

 הצגת מבנה כללי של בסיסי נתונים והקשרים ביניהם.   .17.8.11
 תכנון לאבטחת מידע והגנת סייבר.    .17.8.12
רכיבים קריטיים   .17.8.13 רשימת  מרכיבי המערכות,  של  ראשוני   Long Lead Itemsתכנון 

(LLI) . 
 ניתוח ביצועים ופרמטרים מבוקרים.   - פירוט ביצועי המערכת   .17.8.14
 תרשימים חשמליים, תכנון זיווד מכני לארונות הציוד ומסדים.    .17.8.15
   ניתוח  תרמי ופיזור  חום לציוד וארונות קצה לעמידה בתנאי הסביבה.  .17.8.16
 תיאור יכולת הגידול וההרחבה במערכת.   .17.8.17
 המונעת.    תחזוקה עקרונות התפעול וה  .17.8.18
   . הגדרות ראשוניות לתרחישי ניהול  .17.8.19
 דרישות  וניתוח  אמינות וזמינות למרכיבים והמכלולים השונים, חיזוי אמינות.   .17.8.20
 בדיקתיות ויכולת ניטור, דיאגנוסטיקה, רמת בדיקה.   .17.8.21
 .   LLI  - תחזוקתיות, תחליפיות )רכיבים חליפיים(, כולל רשימת רכיבים קריטיים ו   .17.8.22
 תכנון לעמידה בדרישות תנאי סביבה, תאימות אלקטרומגנטית.   .17.8.23
 . בטיחות  .17.8.24
   Use Cases.   כולל עיצוב תוכנה ומתודת פיתוח תוכנה, כלי פיתוח וסביבת פיתוח   .17.8.25
 . מפרטים טכניים  .17.8.26
 . טכנולוגיות ישימות  .17.8.27
 . תוכנית עבודה עדכנית  .17.8.28
 . תוכנית ניהול פרויקט עדכנית  .17.8.29
 . וכנית ניהול איכות עדכנית ת  .17.8.30
 . תוכנית בקרת תצורה עדכנית  .17.8.31
 . תוכנית ניהול סיכונים עדכנית  .17.8.32
 . תוכנית בדיקות עדכנית מורחבת  .17.8.33
 . הגדרת תיעוד  .17.8.34
התכנון   .17.8.35 למסמכי  התחרותי  ההליך  דרישות  מיפוי  תוך  מעודכנת  תאימות  טבלת 

 והמפרטים. 
 בקרת איכות.   .17.8.36
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מלאה כולל מספרים    BOMעל הספק להציג רשימת     PDR  - יובהר כי בשלב סיום ה   .17.8.37
 קטלוגיים של פריטי ציוד )חומרה ותוכנה(.  

 רכש ציוד בפועל יבוצע בתיאום לתוכנית העבודה כשלב מקדים להתקנות.    .17.8.38
רכש יבוצע לציוד בגרסתו העדכנית ביותר בעת  ביצוע הרכש כולל  חומרה, תוכנה   .17.8.39

 )מדף ויישומית( וקושחה.  
 . לבצע ניתוח ראשוני למערך הניטור   הספק על    PDR- בשלב ה  .17.8.40
 . לבצע ניתוח ראשוני למערך התקשורת   הספק על    PDR- בשלב ה  .17.8.41
 

 Critical Design Review (CDR) -ה סקר .17.9

 את כלל האספקטים התכנוניים והפרויקטאליים של המערכת  פרטניתסקר זה יסקור  .17.9.1

 לקראת הסקר יועברו לאישור המזמין מסמכי הסקר הבאים: .17.9.2

 . לעיל כלל הנושאי הנדרשים בכל סקר, כמפורט .17.9.2.1

 . (LLD)מפורט  תכנוןמסמך  –תכנון מערכתי  .17.9.2.2

 .הערכות להקמה .17.9.2.3

  .הערכות לתפעול ותחזוקה .17.9.2.4

 ( לרשת התקשורת אשר יכלול: LLDמפורט, ) תכנוןמסמך  –תכנון מערכתי  .17.9.3

אופן   .17.9.3.1 הצגת  ממשקים,  תיאור  לרבות  המערכת,  של  מפורטת  ארכיטקטורה 
תוצג    –התממשקות וזרימת מידע בין מרכיבי המערכת השונים והמערכות החיצוניות  

אופן   מערכות,  ותתי  למודולים  חלוקה  תוך  המערכת,  של  פונקציונלית  דיאגרמה 
ת מכניים,  היבטים  המידע,  אחסון  ביניהן,  המידע  וזרימת  סביבה  החיבור  נאי 

גידול, שדרוג,   ניטור ובקרה, יכולות  וחשמליים של כלל מרכיבי החומרה במערכת, 
 .עדכוני תוכנה

החומרה   .17.9.3.2 ממשקי  התקשורת,  רכיבי  והמודולים,  המערכות  תתי  כלל  פירוט 
והתוכנה בין מרכיבי המערכת וכלפי חוץ, אביזרי הקצה, התכנון החשמלי, והמכני,  
תוכנה והנדסת אנוש, רכיבי מחשוב, שרתים ואחסון, יכולות ניטור ובקרה, עמידת  

 .ציוד הקצה בתנאי סביבה ואבטחת מידע והגנה בסייבר

. כתב הכמויות יכלול )בין  (BOM)כתב כמויות מפורט של כלל מרכיבי המערכת   .17.9.3.3
כתב הכמויות, אביזרים נלווים לתקנה,    –כלל הפריטים הנדרשים להתקנה    –היתר(  

  כלי עבודה, אביזרים מתכלים, ציוד מדידה, מחברים ועבודות תשתית.

 .תכנון סופי למענה אבטחת מידע והגנה בסייבר .17.9.3.4

הפעילויות   .17.9.3.5 בשאר  פגיעה  ללא  השונים  באתרים  שיבוצעו  לעבודות  מלא  פירוט 
  .באתרים

)תא"ם(   .17.9.3.6 אלקטרומגנטית  ותאימות  )תנ"ס(  סביבה  בדרישות  לעמידה    –תכנון 
  .עדכון תכנית תאימות אלקטרו מגנטית ותכנית תנאי סביבה

התייחסות לתשתיות פיזיות )בינוי, מערכות כוח, מיזוג וכדו'( תשתיות חומרה   .17.9.3.7
 .ותשתיות תקשורת פיסית

 .תרשימים חשמליים, תכנון מכני ומיפוי תרמי .17.9.3.8

רמת בדיקה, תרחישי בדיקות, ניתוח בדיקות מפורט וכו' )הערכות    –בדיקות   .17.9.3.9
 . -ATP) לשלב ה

 .אתר הניסויבמרכז הניסויים באשדוד וב  הערכות להקמה  .17.9.4

 כולל פרטי התקנה ותלייה הציוד.  –מפרט מלא להתקנות  .17.9.4.1

הפרטים   .17.9.4.2 כלל  של  מפורט  ותכנון  והתקנות  דיגומים  למשמעויות  התייחסות 
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 .והסוגיות

 .תוכנית התארגנות לייצור ואספקות .17.9.4.3

 .תוכנית לו"ז להקמה .17.9.4.4

הצגת התכנון המפורט של העבודות המקדימות שיבוצעו על ידי המזמין או מי   .17.9.4.5
 מטעמו. 

  .תכנון מפורט לסביבת בדיקות והדגמת המערכת .17.9.4.6

הצגת אופן   System Test Description (STD) פירוט תרחישי בדיקות הקבלה .17.9.4.7
 .ניהול הבדיקות

 .תוכנית הטמעה .17.9.4.8

 .תוכנית הדרכות .17.9.4.9

 .נהלי הפעלת המערכת .17.9.4.10

 .תכנית תיעוד ושילובה בתוכנית התיעוד של הפרויקט כולו .17.9.4.11

 הערכות לשלב התפעול והתחזוקה.  .17.9.5

 .תנאי אחריות של היצרנים .17.9.6

זמינות   .17.9.7 כלל    –חיזוי  זמינות  בדרישות  עמידה  תוך  המערכת,  ביצועי  של  הערכה  הצגת 
 .מרכיבי המערכת

   ,MTBF, MTTR הצגת הערכה של   – תחזוקתיות   ,(MTBF) חישוב אמינות צפויה  .17.9.8
 ותחליפיות )רכיבים חליפיים(, כולל רשימת רכיבים קריטיים. 

 
 בדיקות המערכת  .18

 כללי  .18.1

וכחלק  .18.1.1 ההתקנה  תום  עם  המערכת  רכיבי  לכלל  קבלה  בדיקות  לבצע  אחראי  הספק 
. בדיקות  אתר הניסויבמרכז הניסויים באשדוד וב  מהמטלות לקראת קבלת אישור השלמה

 . (הקבלה יכללו )כלל הבדיקות להלן יוגדרו כ"בדיקות הקבלה"

 ( בדיקת אלה יבוצעו לפני ההתקנה. FAT) –בדיקות ציוד בחצר היצרן .18.1.1.1

בדיקה אינטגרטיבית של כלל רכיבי    -(  SFATבדיקות אינטגרציה בחצר היצרן ) .18.1.1.2
 המערכת בחצר היצרן/ספק.  

18.1.1.3. ( בדיקה אינטגרטיבית לבדיקת    -(  SATבדיקות קבלה למערכת באתר הליבה 
 תקינות המערכת וחיבור ציוד הקצה וליבת מערכת הבקרה.

 הבדיקות יכללו לפחות: .18.1.2

 בדיקות תקינות לרכיבי המערכת. .18.1.2.1

 בדיקות תפקוד תכנה ואמצעי קצה.  .18.1.2.2

 בדיקות אינטגרציה עם מערכות משיקות: כלי הרכב, הרמזור, מערכות הלקוח.  .18.1.2.3

 בדיקות מערכת הנו"ב על כלל הפונקציונליות הכלולה בה.  .18.1.2.4

 בדיקת מודולי המערכת קצה לקצה.  .18.1.2.5

 עמידה בדרישות אבטחת המידע וההגנה בסייבר.  .18.1.2.6

על חשבונו   .18.1.3 הקבלה  בדיקות  לביצוע  הנדרשים  והאמצעים  הציוד  כלל  יספק את  הספק 
 ובמסגרת עלות מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות. 

ימי עבודה טרם   10על הספק להודיע לחברה על מוכנות לשלב בדיקות הקבלה לפחות   .18.1.4
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 קיומה. 

 הספק נדרש לבצע בדיקה מקדימה בעצמו לפני ביצוע הבדיקה המחייבת.  .18.1.5

 רשאית לדרוש כי נציג מטעמה יהיה נוכח בכל בדיקות הקבלה. נתיבי איילון  .18.1.6

 . נתיבי איילוןמעבר בין שלבי בדיקת קבלה מסוימת למשנהו תלויה בקבלת אישור  .18.1.7

 ( TRRסקר מוכנות לקראת ביצוע בדיקת הקבלה ) .18.2

יהווה    נתיבי איילוןשאישורו ע"י    TRRיבוצע סקר    קבלה  ( ימים לפני בדיקה10עד עשרה ) .18.2.1
 תנאי הכרחי לעריכת הבדיקה.

 מטרת סקר היא לבחון את בשלות הספק לבצע את הבדיקה ולאשר את מתווה הבדיקה. .18.2.2

 לקראת כל סקר יכין הספק מסמך ובו יפורטו הנושאים הבאים:   .18.2.3

 מטרות הבדיקה.  .18.2.3.1

כמפורט    STPs-וה  STDs-לרבות סקירת מסמכי הבדיקה: ה  תוכנית הבדיקה .18.2.3.2
 . להלן

 הרכיבים הנכללים בכל בדיקה. .18.2.3.3

 תרחישי הבדיקה שיבוצעו עבור הרכיבים המיועדים לבדיקה.  .18.2.3.4

 מיקום ביצוע הבדיקה.  .18.2.3.5

 גורמים משתתפים.  .18.2.3.6

 מוכנות הספק לבדיקה.   .18.2.3.7

 נוהל הבדיקה.  .18.2.3.8

 מערכי הבדיקה.  .18.2.3.9

 הבטי בטיחות בבדיקה.  .18.2.3.10

 תוצאות צפויות לבדיקה .  .18.2.3.11

התוצאות שהושגו במסגרת הניסוי המקדים שערך הספק, לרבות בעיות וחוסר   .18.2.3.12
 התאמה ככל שהיו בבדיקה המקדימה. 

 ( FATבדיקות בחצר היצרן ) .18.3

הבדיקה בחצר היצרן תבוצע עבור כל רכיב הנכלל במערכת, המוצע על ידי הספק לצורך  .18.3.1
 פרויקט זה.  

הבדיקה תיערך ב"חצר היצרן": מפעל/משרד היצרן/אתר שהיצרן הקים ומתאים לביצוע   .18.3.2
 בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט.   –הבדיקה 

 .  PDRאופן ביצוע הבדיקה יסוכם בשלב סקר ה  .18.3.3

 SFATבדיקות  .18.4

בהצלחה, על הספק לבצע אינטגרציה לכלל רכיבי    FATלאחר שכל מרכיבי המערכת עברו   .18.4.1
 .SFAT (System Factory Acceptance Test)המערכת "בחצר היצרן" 

הבדיקה תבוצע באתר שיוחד על ידי הספק )סביבת הבדיקות כאמור לעיל או בסביבה  .18.4.2
 אחרת שתוצע על ידי הספק ותאושר על ידי מנהל הפרויקט מראש.

מטרת הבדיקה הינה לוודא כי כלל המרכיבים של המערכת פועלים כמערכת שלמה, בכדי   .18.4.3
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בדיקת   לרבות  לדרישות,  ובהתאם  תקינה  בצורה  מועבר  המרכיבים  בין  שהמידע  לוודא 
 עומסים, השפעות הדדיות ושילוב מרכיבי אבטחת מידע והגנה בסייבר. 

הבדיקה בשלב זה תכלול בדיקת תרחישים מערכתיים, המשתפים כמה שיותר מרכיבים  .18.4.4
 של המערכת בו זמנית ובאופן הדרגתי.  

 (SATבדיקות קבלה למערכת ) .18.5

 באחריות הספק לערוך בדיקות קבלה לבדיקת השלמת הקמת המערכת.   .18.5.1

מטרת בדיקות אלה הינו בדיקה תפקודית מלאה של המערכת, בהתאם לדרישות ההסכם  .18.5.2
 והתכנון המאושר. 

בדיקות אלה ייערכו בסביבת הבדיקות, לאחר חיבור ציוד הקצה באופן מבצעי )בצורה  .18.5.3
 חלקית או מלאה(. 

 הבדיקות בשלב זה יכללו:   .18.5.4

השונים .18.5.4.1 באתרים  העבודות  השלמת  באשדוד,  )  בדיקת  הניסויים  אתר  מרכז 
 . (הניסוי

 בדיקת פעולת כלל רכיבי המערכת:  .18.5.4.2

 הליבה הראשית.   .18.5.4.2.1

 ברכבי המטרונית.  OBUs-ה .18.5.4.2.2

 ברמזור.  RSU-ה .18.5.4.2.3

 בתחנת האוטובוס.  RSU-הלחצן וה .18.5.4.2.4

 הצמודים אליהן.  RSU-ורכיבי ה   האנליטית החישה מערכת .18.5.4.2.5

 הנוספים הפרוסים בציר.  RSU-כלל רכיבי ה .18.5.4.2.6

 בדיקה  מסמכי .18.6

בדיקות:   .18.6.1 שלב  כל  המ  FAT, SFAT, SATעבור  מסמכים  הספק  את יגיש  תארים 
 ( STP( ויאפשרו תיעוד מפורט של הבדיקות ותוצאותיהן )STDהבדיקות שיבוצעו )

 מסמכי הבדיקות יפרטו, בין השאר, את: .18.6.2

 תיאור מפורט למערכת וייעודיה.   .18.6.2.1

את   .18.6.2.2 מבצעים  מה  לשם  מהבדיקות,  הנדרשת  התוצאה  מה  הבדיקות,  מטרת 
 הבדיקות, מהם ההישגים הנדרשים מהבדיקות.   

 מסמכים עליהם מתבסס מסמך זה והדרישות הפונקציונאליות.   .18.6.2.3

  DB  מהי סביבת הבדיקות. הסביבה כוללת מערכות הפעלה, דפדפנים, שרתים, .18.6.2.4
 וכל מידע אחר לטובת סביבה ותשתית הבדיקות.   

כלי בדיקה כולל כלים לניהול תקלות, כלים לניהול דרישות, כלים אוטומטיים,   .18.6.2.5
   .('וכוכלי בדיקה וניהול )כלי רשתות, כלי תקשורת 

מהם התנאים לתחילת ביצוע הרצת    -קריטריונים לכניסה ויציאה של הבדיקות   .18.6.2.6
הבדיקות. מהם התנאים לסיום הרצת הבדיקות. כמו כן מהם התנאים בהם יופסקו  
קריטית  חומרה  בדרגת  מרכזי/באג  במודול  המערכת  נפילת  כגון  באמצע  הבדיקות 

 במודול עיקרי או נפילת סביבת הבדיקות.   

מתי מתחיל תכנון הבדיקות,    - שילוב הבדיקות במחזור פיתוח והקמת המערכת   .18.6.2.7
מתי מקימים את סביבת הבדיקות, מתי רושמים את תסריטי הבדיקות, מתי מריצים  
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יש   האם  וכו',  אבטחה  עומסים,  כגון  נוספות  בדיקות  מבצעים  מתי  הבדיקות,  את 
 בדיקות תחזוקה.   

אינטגרציה   .18.6.2.8 בדיקות  יחידה,  )בדיקות  הבדיקה  מרמות  אחת  בכל  ייבדק  מה 
 ובדיקות מערכת(.   

אילו בדיקות יעשו בכל אחד מסוגי הבדיקות, מה    -חלוקת הבדיקות לסוגים   .18.6.2.9
בדיקות   העומסים,  מבדיקות  כחלק  והאבטחה,  החדירות  מבדיקות  כחלק  ייבדק 

 שימושיות,  בדיקות התאוששות וכו'.  

 מהי אסטרטגיית הבדיקות בה נוקטים בכל אחד ממקרי הבדיקה.    .18.6.2.10

כיצד ידווח באג/תקלה, למי תדווח התקלה, מהו מחזור    -מתודולוגית הבדיקות   .18.6.2.11
 .  NCRחיים של באג ושל הבדיקות בכלל, הרצת הבדיקות, פתיחת 

ובקר   .18.6.2.12 הפרויקט  למנהל  יוצג  מה  יבדקו,  מדדים  אילו  הבדיקות,  ינוהלו  כיצד 
 איכות ומתי, שימוש במטריצות ומדדים וכו'.  

מהם מקרי הבדיקה, מה ייבדק ובאיזו שיטה, מה ייכלל בבדיקות, אילו חלקים    .18.6.2.13
 של המערכת יבדקו. לגבי כל מקרה יש לציין על איזו דרישה הבדיקה עונה.  

 תנאים לסיום בדיקות הקבלה .18.7

  .עם השלמת הבדיקה יגיש הספק דו"ח סיכום מלא עם התייחסות לתוצאות שהושגו .18.7.1

ולאישור   .18.7.2 בבדיקות  לעמידה  כלליות  איילוןדרישות  )דרישות   נתיבי  במבדק  לעמידה 
 פרטניות ייבחנו לכל בדיקה בנפרד(. 

18.7.2.1. ( אחוזים  וחמישה  תשעים  המערכת  95%לפחות  למרכיבי  הבדיקות  מכלל   )
 .הושלמו בהצלחה ללא פתיחת תקלה

 .לא אותרו תקלות קריטיות .18.7.2.2

ככל שיתגלה ליקוי בביצוע בדיקות הקבלה או בתוצאות הבדיקה, יידרש הספק לבצע כל  .18.7.3
פעולה נדרשת וכל תיקון נדרש או החלפת פריט, על חשבונו וללא הארכה בלוח הזמנים,  

 כאשר בסיום התיקון תבוצע בדיקה מחודשת ללא תשלום נוסף 

לא    ת רשאי  איילון   נתיבי  .18.7.4 שהבדיקה  ככל  בבדיקה,  מרכיבים  של  חוזרת  בדיקה  לדרוש 
 .תעבור בהצלחה

ידי   .18.7.5 על  הרלוונטיות  הקבלה  בדיקות  אישור    איילון   נתיבי אישור  לקבלת  תנאי  יהוו 
 השלמה, 

 

 לפרויקט דרך    אבני  .19

 הספק:   לעמוד   נדרש להלן לוחות הזמנים בהם  

 אבן הדרך ד"מס
  מירבי   זמן

לסיום 
 )בחודשים( 

 SRR+SDR T+2אישור  1

 PDR T+4אישור  2

 CDR T+7אישור  3

 LLI T+8 –סיום הצטיידות  4

 T+10 סיום פיתוח  5
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 T+10 כל שאר רכיבי המערכת  -סיום הצטיידות  6

 T+10 סיום התקנות מערכת הליבה 7

8 
ב למערכת  והתקנה  קבלה  בדיקות  הניסויים   מרכזסיום 

 באשדוד 
T+11 

9 
המלאה למערכת  והתקנה  קבלה  בדיקות  בליבה   סיום 

 ) אב טיפוסראשון שישמש כאוטובוס  ל ובצידי הדרך וכן
T+13 

 T+14 סיום התקנות בכלל האוטובוסים  10

 T+14 תחילת ניסוי הפעלה שקטה  11

 T+17 סיום ניסוי הפעלה שקטה  12

 T+23 סיום ניסוי מערכת מלאה ועמידה ביעדי הניסוי  13

14 
מסכם   דו"ח  הניסוי  הגשת  שלבי  כלל  ידי  של  על  ואישורו 

 איילון  נתיבי 
T+24 

15 
והחזרת   סיום  לקדמותוהאישור  אישור    מצב    נתיבי כולל 

 איילון 
T+24 

דרך   יוגדר  CDR  אישור   –   3במסגרת אבן  הזמנים  ,  אב לוח  עשוי    והוא   ילך א ו   4דרך    ני עבור 
לעיל.   בטבלה  המפורט  מזה  שונה  ה להיות  אישור  לפרויקט   CDR- עם  הזמנים  לוח    יקובע 

ביוזמת    המחייב,   זמנים ה כל שינוי בלוח    בהסכמת שני הצדדים והוא יהיה לוח הזמנים המחייב. 
 . הצדדים שני  הספק או ביוזמת נתיבי איילון מותנה בהסכמת  

 תיעוד ומסמכים     .20

כל המסמכים ורשומות האיכות ינוהלו בכפוף לתוכנית בקרת האיכות ותוכנית בקרת תצורה   .20.1
.Configuration Management Plan (CMP)   

לתהליכי יצירתם, אישורם, הפצתם   לעניין זה יוגדרו מסמכים ותיעוד כ"מסמכים מבוקרים"  .20.2
 ועדכוניהם כולל מעקב גרסאות ושינויים.  

 .  נתיבי איילון ומסירתו ימסור הספק מסמכי עדות למפעיל ול   ניסוי עם השלמת ה  .20.3
ביצוע בגרסה עדכנית אחרונה. כל המסמכים   מסמכים אלו יהיו בתצורת מסירה לאחר אישור  (5

, מספרי מסמכים וספרות, גרסאות  קטלוגים יתועדו תחת עץ מוצר ומערכות הכולל מספרים  
 חומרה, תוכנה וקושחה וכו'.   

בפורמט    .20.4 יוגשו  ותיעוד  של     MS Word, PDF, Visioמסמכים  עדכנית  גרסה  תואמות  וכו' 
 תוכנת המדף ליצורם.  

עריכה,   .20.5 העתקה,  הגבלות  וללא  בלבד"  "קריאה  או  גישה  הגבלת  ללא  יוגשו  המסמכים  כל 
 הדפסה וכו'.  

א  .20.6 בהם  פרקים  מלבד  העברית  בשפה  יהיה  איילון ר יש התיעוד  נתיבי  בשפה    ה  תיעוד  מסירת 
   . האנגלית 

  DOKעותקים מודפסים בצירוף מדיה אופטית, מגנטית או    3  - מסמכי תיעוד עדות יוגשו ב  .20.7
Documentation Kit)    נתיבי איילון ( עפ"י הנחיית   . 

 :  לעניין זה יוגדרו מסמכי תיעוד בקטגוריות הבאות  .20.8
 מפרטי יצרן.    .20.8.1
 הוראות יצרן.    .20.8.2
   BOM, BOQ   רשימות  .20.8.3
 תיעוד תוכנה יישומית וקושחה.    .20.8.4
 רישיונות תוכנה יישומית/קושחה.    .20.8.5
 מפרטי בדיקה.    .20.8.6
 מסמכי ממשקים.    .20.8.7
 מערכי תפעול.   .20.8.8
 מערכי תחזוקה.   .20.8.9
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 שרטוטי התקנה ותשתית.   .20.8.10
 הוראות התקנה ושחזור/התאוששות.   .20.8.11
  ציוד יכלול את כל תיאורי הפעולות הניתנות לביצוע ברכיבי  ש   ספר הוראות הפעלה  .20.8.12

 :  הבא   באופן   המערכת 
הסבר טכני קצר מתאים והפניה לפרק התיעוד המכיל  בליווי  כל פעולה    תיאור .20.8.12.1

בשיטת   יהיו  המנגנון(  הפעלת  )לדוגמה:  הפעולות  תיאורי  כל  המפורט.  ההסבר  את 
 "צעד אחר צעד", תוך הפנית המשתמש לחיוויים והתצוגות לנכונות פעולותיו. 

 שאינן מקוונות.   הספר יכלול תיאור כנ"ל של כל הפעולות, הן המקוונות וכאלה .20.8.12.2

  תחזוקה ל, יגיש הספק ספר תיאור פעולה  הוראות ההפעלה כאמורלספר    בנוסף .20.8.12.3
קה  וחזתהמערכת. ספר זה יכלול את תיאור הפעולה, הוראות שירות,    ציוד ושירות ל

 נפרד על פי הפירוט הבא: ב הציודותיקון לכל רכיבי 

מלווה  פונקציונאלי תיאור   .20.8.12.3.1 פעולתו  ודרך  הציוד  של  תיאור  יכלול   :
לתיאורי   והפניה  התייחסות  יכללו  ההסברים  כנדרש.  מלבנים  בדיאגרמת 

 רכיבים אחרים במידת הנדרש. 
   – דרך פעולה: תכלול   .20.8.12.3.2
כל המעגלים החשמליים  ד הס .  1 של  הגיוני  בסדר  פעולה  אלקטרוניים    - רי 

 ברכיב המתואר. במידת הצורך יעשה שימוש בסכמות.   
 הסברים מפורטים יינתנו למעגלים שאינם סטנדרטיים בתעשייה.  .  2

תצורף   .20.8.12.3.3 לתכניות.  בהתאם  לפעולתו  עד  הרכיב  התקנת  דרך  תיאור 
בשלב   למדידה  ערכים  יצוינו  ההתקנה.  לצורך  והמכשירים  הכלים  רשימת 

 . ההתקנה 
 רשומות איכות )על פי הגדרות תוכנית הבטחת איכות(.   .20.8.13
 דו"חות בדיקות קבלה כולל מערכי בדיקה.    .20.8.14
 .   NCRרשומות ודיווחי   .20.8.15
 כתבי אחריות יצרן.    .20.8.16
 דו"חות מערכתיים.    .20.8.17
 . אישורי מעבדות בלתי תלויות לעמידה בסטנדרטים המחייבים  .20.8.18

 . נתיבי איילון שרטוטים יבוצעו בפורמט הגשה אשר יוגדר ויוסכם עם המפעיל בתאום עם   .20.9
ערכיים ובסדר עולה. מספרי מעקב שינויים  - מספרי שרטוטים ומסמכים יהיו ייחודיים וחד  .20.10

וחד   ייחודיים  יהיו  ניהול  - וגרסאות  רשומות  יכללו  עולה. מסמכים מבוקרים  ובסדר  ערכיים 
 ומעקב כלהלן:  

 
  מידע על המסמך   

 זיהוי המסמך    שם הקובץ ומיקומו  

    

 היסטוריית עדכונים   

 גרסה   סוג*   עמ'   סעיף   הערות  

          

          

          

          

 טיוטה ראשונית     - עדכון, ט –מחיקה, ע   –הוספה, מ  –סוג שינוי: ה 
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   Non compliancy Rejects (NCR)יהול ובקרת אי התאמות וליקויים  נ  .21

הספק   .21.1 וניהול    לנהל באחריות  מעקב  בפורמט  NCRרישום,  דו"חות  והפקת  נתונים  הזנת   ,
 טבלאי או אחר בכפוף לתכניות הבטחת  האיכות.   

 :   יפתחו במקרים הבאים   NCRרישומי   .21.2
 סקרי איכות המבוצעים ע"י היצרן ו/או הספק.   .21.2.1
 בדיקות קבלה פורמאליות.    .21.2.2
 אי תאימות לתכנון המאושר ולדרישות המפרט הטכני.    .21.2.3
 ליקויים בציוד ו/או ההתקנות.   .21.2.4

 :  יכללו כמינימום   NCRרשומות   .21.3
 חד ערכי.   - חד   NCRמספר סידורי   .21.3.1
 תאריך ושעת פתיחה.    .21.3.2
 .   NCR- תיאור  ה  .21.3.3
 מיקום פיזי, גיאוגרפי )אתר יצרן, אתר התקנה(.    .21.3.4
 רמות.    3  - רמת חומרה   .21.3.5
 השפעה על מערכות אחרות, גורמי צד שלישי.    .21.3.6
ושרידות,   .21.3.7 יתירות  פונקציונאליות,  ביצועים,  לו"ז,  על  איכות  MTBFהשפעה  זמינות,   ,

 התוצר, בטיחות.   
 :  פתוח,  סגור,  ממתין,  בתהליך תיקון/תהליך סגירה   NCR- סטאטוס  ה  .21.3.8
 עילות מתקנת נדרשת.   פ  .21.3.9

 פעולה מתקנת בפועל.    .21.3.10
 תאריך ושעת סיום פעולה מתקנת.    .21.3.11
 ושינוי הסטאטוס.     NCR- גורם מאשר לסגירת ה  .21.3.12
 אם ניתן ואושר.    Waiverאישור חריג   .21.3.13
 שדה הערות בטקסט חופשי.    .21.3.14

 יועבר כנספח לדו"ח החודשי של הספק.     NCRדו"ח   .21.4
הרלוונטיים    NCR  - ביצוע בדיקות קבלה פורמאליות ו/או אבני דרך לתשלום יותנה בסגירת ה  .21.5

 לאותה אבן דרך.  
וה  .21.6 בדיקות    NCR  - במידה  לחילופין  ו/או  פורמאלית  מבדיקה  כחלק  חוזרת  בדיקה  מחייב 

בקישור   ויגובה  המתקנת  מהפעילות  כחלק  יצוין  זה  תהליך   וממשקים,   לתוכנה  רגרסיה 
 למסמכים הרלוונטיים.  

תצורה    NCRניהול    .21.7 בקרת  ניהול  לתוכנית  בכפוף     Plan Configuration (CMP)יתבצע 
Management . 

    הדרכה  .22

,  בכל הכרוך בתפעול של המערכות   נתיבי איילון המפעיל ו נציגי    את   להדריך באחריות הספק   .22.1
 .  כמפורט להלן   שיאושרו על ידי נתיבי איילון מראש   לתוכנית הדרכה וסילבוס מלא   בהתאם 

ושירות   .22.2 תחזוקה  תפעול,  יכולות  להקניית  הנדרש  הידע  כל  הגדרת  הינה  ההדרכה  מטרת 
ו/או    Tier I, Tier IIברמת    מקור  לקוד  הנוגעות  רוחני  קניין  מגבלות  למעט  מלאה 

 (. OEMשיקום/שיפוץ/תיקון /כיול רכיבים המחייבים מעורבות יצרן מקורי ) 
תינתן לכל רמות התפעול,  אחזקה ותחזוקה בכל הקשור    ולמפעיל   נתיבי איילון ל ההדרכה   .22.3

 מתוכננת.    תחזוקה מונעת, תיקוני שבר, ו   תחזוקה לתפעול,  
 בארץ ע"י נציגי היצרן ונציגי הספק.    On the Job Training (OJT)  הדרכה תתבצע על בסיס  .22.4
22.5.  ( העדות  מסמכי  כל  את  תכלול  מערכי  As Builtההדרכה      User Manuals  , תחזוקה (, 

 .   נתיבי איילון ול   למפעיל  ותוכניות ימסרו  
וכן לקבוצת טכנאים    Train The Trainer (TTT)הספק יכין את תכנית ההדרכה על בסיס   .22.6

 . המפעיל ו   נתיבי איילון ומפעילים של  
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מועד   יים מחודש   יאוחר   לא   איילון   נתיבי   לאישור   וצג ת   התכנית  .22.7   הראשונה   ההתקנה   לפני 
 . איילון   נתיבי בהתאם להתייחסות    תותאם ו 

  לפחות   ימים   3  ל ף ש ק י ה ( ותהיה ב ה ומ כד ו   ם י א , טכנ ילים )מפע   ות צ ו ב ק   3- ההדרכה תינתן ל  .22.8
 ההדרכה בשפה העברית.   . קבוצה   לכל 

תלווה   .22.9 המערכת    לעניין   הספק   כין י ש   מתאים   הדרכה   בתיעוד ההדרכה  ובתיעוד  ההדרכה 
 . זה   במפרט   התיעוד   להנחיות   בהתאם 

חיפה כ ר ד ה ה  .22.10 מטרופולין  בתחומי  תתקיים  נתיבי    , ה  עם  אחרת  הוסכם  אם  אלא 
 איילון/המפעיל/קבלן הרמזורים. 

 .  ההתקנה   לאישור   תנאי   ותהווה   ההתקנה   לסיום   עד   תושלם   ההדרכה  .22.11

 ח מסכם לתוצאות הניסוי " דו  .23

 ח מסכם הכולל: " הספק יגיש בסוף הניסוי דו 
 מבוא   .23.1
המסמך  .23.2 העניין    -   מטרות  בעלי  עבור  בניסוי  שנדרשו  ההישגים  מול  אל  מטרות  הצגת 

 השונים. 
 הגדרות המושגים המוזכרים במסמך.   –   מונחים והגדרות  .23.3
 פונקציונאליות למערכת  ה דרישות  תמצית ה  .23.4
, דיאגרמת  הממשקים בין הרכיבים ,  רכיבי המערכת כפי שמומשה:    ארכיטקטורת המערכת  .23.5

 בלוקים, תרשימי זרימה. 
 תיאור פונקציונליות המערכת על כלל מרכיביה, כפי שמומשה.  .23.6
 . תיאור המענה הניתן במערכת לכל אחד מהמודולים  .23.7
 תיאור מהלך הניסוי ומידת ההצלחה בכל אחד מהמודולים  .23.8
 ריכוז תובנות בנוגע לתפקוד המערכת: ביצועים, עומסים, תקלות שנצפו וכיו"ב.  .23.9

 . תובנות מרכזיות והמלצות לשינויים ותוספות נדרשות למערכת מבצעית  .23.10
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 פרק ב' – תפיסת הפעלה 
 

  תועלות תחבורתיות .24

 ניתן ליישם תועלות תחבורתיות מגוונות דוגמת :   V2X יתבאמצעות טכנולוגי 

 העדפה לרכבי תחבורה ציבורית  .24.1
 

לתחבורה ציבורית קיימות ברמזורים שונים ברחבי הארץ מערכות לבקשת מתן העדפה   .24.1.1
מרחב הצפוני, בתחום  לרבות בחלק מקווי המטרונית במטרופולין חיפה. בשיטה הקיימת ב

, בקשת ההעדפה נוצרת על ידי משדר הנמצא על רכב המטרונית,  רשות תמרור נתיבי איילון
אשר משדר, תוך כדי נסיעה, לגלאים במיסעה. הגלאים מעבירים את הבקשה לכרטיס גלאי  

בפרק ד'  המחובר לבקר הרמזור. עיקרי שיטת הפעולה של המערכת מוצגים    Capsysמסוג  
 (. V2Xבאמצעות מערכת  העדפה ברמזורים  מימוש) של מסמך זה

 יכולה לתרום לתכנון העדפה בכמה מובנים: X2Vמערכת העדפה מבוססת  .24.1.2
שיטת העדיפות הקיימת מתבצעת באמצעות גלאים המוטמנים במיסעה. נדרשת   .24.1.2.1

הטמנה וחיבור לקווי תקשורת, ונדרש תהליך מורכב של אישורים, התארגנות וביצוע  
לא נדרשת    X2Vפעולות תשתית בשטח במקביל להמשך זרימת התנועה. בטכנולוגיית  

 . במיסעההתקנה פיזית 
בטכנולוגיית   .24.1.2.2 ההעדפה  בקשת  של  הנתונים  לגלאי    V2Xמבנה  יחסית  רחב 

 הלולאה הרגיל. 
בטכנולוגיית   .24.1.2.3 ההעדפה  ובתדירות    V2Xבקשת  רציף  באופן  להעברה  ניתנת 

 גבוהה.  
בטכנולוגיית   .24.1.2.4 הזיהוי  מיקום  להזיז  מאחר  V2Xניתן  מרחוק,  פשוטה  בצורה   ,

 ומיקום הזיהוי )הגלאי( הוא בעצם וירטואלי. 
 

 הגברת בטיחות   .24.2
חצייה  .24.2.1 מעבר  על  ורכבים,  רגל  הולכי  של  במעורבות  מתרחשות  רבות  דרכים  תאונות 

ובתחומי הצומת. עם עליית רמת היסח הדעת אצל נהגי הרכב, כגון שימוש בטלפון נייד,  
צפיפות יתר, פרסומות בדרך וכו'. קיים צורך בהוספת התראות לנהגים ולהולכי רגל, בזמן  

ונה )מפגש רכב והולך רגל(. מערכת רכב מקושר יכולה  אמת, במקומות אשר קיים חשש לתא
 קציה, בזמן אמת.  אלנטר סיכויים לתאונה ולהעביר התראות, למעורבים באינטר

ולהאט  .24.2.2 זמן להגיב  לנהג  יכול לתת  לנהגים,  סיכונים בדרך  על  בנוסף, העברת התראות 
ערפל   הכביש,  על  שמן  הצפה,  רטוב,  כביש  )כגון,  ובטוחה  זהירה  נהיגה  למצב  ולעבור 

 וכדומה(. 
 

 ניהול תנועה  .24.3
העברת מידע לנהגים, על אירועי תנועה בזמן אמת, עומסי תנועה או עומס מתפתח נותן   .24.3.1

מקושר "רכב  ניסוי  עמוסים.  לאזורים  מכניסה  להימנע  לנהגים  באמצעות    אפשרות 
ניהול תנועה ולקבל ממנו התראות על אירועים  V2Xטכנולוגיית   " יכול להתחבר למרכז 

בסביבתו )כמו עומס חריג במורד הזרם, הפגנה באזור מסוים, תאונת דרכים(. באמצעות  
נהגים יכולים לקבל מידע מקדים, דרך המסך, ולנהל את נסיעתם בצורה   V2Xטכנולוגיית 

 מיטבית יותר.  
אל   .24.3.2 מהתחנה  תח"צ,  נוסעי  של  הודעות  להעביר  יהיה  ניתן  כן  הציבורי כמו    האוטובוס 

 אל התחנה, כמו זמן הגעה משוער. האוטובוס  עביר מידע מההמתקרב בזמן אמת. כמו גם ל
 

 איסוף מידע  .24.4
ושיפור  .24.4.1 לניתוח מצב קיים, הבנת התנועה ברשת הדרכים  כלי מצוין  איסוף מידע הינו 

התכנון. למשל, איסוף נפחי תנועה, מהירות נסיעה, זמן נסיעה ועיכובים יכולים לתת תמונה  
רחבה על המתרחש בדרך בזמן אמת, ולנהל את התנועה בהתאם למידע המתקבל. במקביל,  

ת למתכנני התנועה תמונה רחבה על מגמות התנועה והגידול  איסוף מידע תקופתי, יכול לת
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אותו   לנתח  מקושר,  רכב  מניסוי  להתקבל  יכול  זה  מידע  הבאות.  בשנים  בתנועה  הצפוי 
 ולהפיק החלטות לניהול תנועה וחיזוי פני עתיד. 

 

 הנחות מוצא   .25

תפעל .25.1 ההעדפה  ראשון,מערכת  בשלב  במקביל  ,  מקדים,  הקיימת  ל  כניסוי  ההעדפה  מערכת 
ד'  בטכנולוגיית "קפסיס".   הפונקציונליות של הטכנולוגיה לצרכי    ותרט ומפבפרק  הדרישות 
תוצאות הניסוי המקביל יושוו אל תוצאות ההעדפה הקיימת. בשלב יישום העדפה ברמזורים. 

ההעדפה   מערכת  תוחלף  בפועל,  ניסוי  לביצוע  הניסויים  ועדת  אישור  קבלת  ולאחר  שני, 
 . X2Vהקיימת, במערכת ההעדפה באמצעות 

לבין שיטת הגלאים הקיימת תתבצע מול אותן    X2Vהשוואה בין ההעדפה באמצעות תקשורת   .25.2
 תכניות רמזורים קיימות ואל מול אותן עקרונות העדפה. 

חברת נתיבי איילון תקדם תכנון העדפה ברמזורים לצומת אחד, או יותר. תכנון הרמזור יועבר   .25.3
פי   על  המקובלת  בשיטה  יבוצע  הרמזורים  תכנון  בשטח.  הטמעה  לשם  הרמזורים  קבלן  אל 

במערכת   התחשבות  תוך  איילון,  נתיבי  של  רמזורים  תכנון  על    X2Vהנחיות  מידע  ובקבלת 
בנקודות   מטרונית  מיקום  דגימת  הקיימת  מהשיטה  )להבדיל  רציף  באופן  מטרונית  מיקום 

 קבועות ומוגדרות בתכנון(. 
 לא יהיו שינויים בהסדרים ההנדסיים בצמתים שבמסגרת הפרויקט.  .25.4
 יש להתחבר למחשב המטרונית על מנת לקבל ממנו נתונים )כמו מספר/קוד קו(. .25.5
 יהיה ממשק מול מנת"ם המפרץ בנוגע לניהול אירועי תנועה.  .25.6
לאורך הדרך על רציפי המטרונית, רמזורים, עמודי תאורה ואלמנטים    RSUיותקנו יחידות   .25.7

 נוספים.
הודעות   .25.8 וסוגי  תקניים  פרוטוקולים  באמצעות  הניתן  ככל  תיושם  הרכיבים  בין  התקשורת 

 המוגדרים בתקינה האירופית והאמריקאית, לרבות תקנים המתייחסים לשירותי רכב מקושר.

   אילוצים .26

איילון   .26.1 נתיבי  קיבלה   אותו  התקציב    -המנדט  לפי  זמנים  לוח  במסגרת  הניסוי  מערך  ניהול 
 המאושר. 

האילוץ המרכזי והמשמעותי הוא לקיים את הניסוי כ"צל" למערכת מתפקדת מבלי שתופרע.   .26.2
מדובר במערכת מבצעית בטיחותית תחבורתית מייעצת. הניסוי מריץ את המערכת המוצעת  

 לצד הפלטפורמה הקיימת והפועלת. באופן זה תוכל להבחן המערכת "בזמן אמת".  
   תיאום מול מהלכים דומים אשר מתרחשים בעולם. .26.3

   תיחום הזמן והמרחב של המערכת   .27

 המערכת תפעל במרחב הצמתים והמסלול שהוגדרו לניסוי לתקופה הנדרשת לאיסוף נתונים.   .27.1
 אזור ניסוי   .27.2

 (. 5אזור ניסוי מוצע הינו מקטע מטרונית נשר )קו  .27.2.1
 ק"מ.   10-אורך הקו : כ .27.2.2
 תחנות.  17מספר תחנות:  .27.2.3

 פעילות במסלול הקו בכל רגע נתון בשעות הפעילות. 9מטרוניות אשר מתוכן   30צי רכב :  .27.3
 חתך דרך : נת"צ שמאלי ברוב המקרים.  .27.4
תמרור   .27.5 רשות  חיפה  עיריית  תמרור.  רשות  איילון  נתיבי  נשר,  עיריית  תחום  תמרור:  רשות 

 בתחומה. 
 צמתים מחוברים למנת"ם המפרץ, במקטע מטרונית נשר.  9חיבור למרכז הבקרה:  .27.6
מצלמות תנועה: מצלמות תנועה מותקנות בצמתים בתחום עיריית נשר ומחוברים למנת"ם   .27.7

 המפרץ. 
תשתית תקשורת: לאורך ציר המטרונית בתחום נשר קיים סיב אופטי, המחבר בין הרמזורים   .27.8

 והמצלמות עד למנת"ם המפרץ. הסיב בבעלות ובאחזקת חברת נתיבי איילון. 
 תחנות הקו  .27.9

 עוצר בתחנות להלן:    5קו מטרונית נשר  .27.9.1
 מסוף יגור,   .27.9.1.1
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 קאנטרי קלאב נשר,  .27.9.1.2
 אצטדיון נשר,  .27.9.1.3
 מרכז העיר, -נשר .27.9.1.4
 עמק הכרמל,  .27.9.1.5
 הספורטק/המסגר,  .27.9.1.6
 מרכז קניות, -נשר .27.9.1.7
 טק, -פור .27.9.1.8
 ביג שער העיר )תחנות חדשות(, .27.9.1.9

 גשר פז, .27.9.1.10
 רח' הגיבורים,  .27.9.1.11
 שכונת חליסה,  .27.9.1.12
ברחוב   .27.9.1.13 מזרח  לכיוון  תחנה  הרצל,  ברחוב  מערב  לכיוון  )תחנה  התעשייה  בית 

 , חלוץ(
 , שוק תלפיות )תחנה לכיוון מערב ברחוב הרצל, תחנה לכיוון מזרח ברחוב חלוץ( .27.9.1.14
 , לב הדר )תחנה לכיוון מערב ברחוב הרצל, תחנה לכיוון מזרח ברחוב חלוץ( .27.9.1.15
בית הקרנות/עיריית חיפה. )תחנה לכיוון מערב ברחוב הרצל, תחנה לכיוון מזרח   .27.9.1.16

 , ברחוב חלוץ(
   .הנביאים .27.9.1.17

 

 מטרונית נשר  – איזור הניסוי וצמתי הניסוי  - 1איור 

 הצדק לבחירת אזור הניסוי: .27.10
מגוון תצורות מקטעי נסיעה של מטרונית )עם תחנה, בלי תחנה, מקטע קצר/ארוך( אשר  .27.10.1

 יאפשרו בחינה מייצגת של תרחישי הפעלה שונים. 
, ואי לכך קיימת סבירות גבוה למגוון רחב של מצבי  5תדירות גבוהה של מטרוניות קו   .27.10.2

 תנועה.
 ground -בצמתים באזור מותקנות מצלמות ניהול תנועה אשר ישמשו במקרה הצורך כ .27.10.3

truth  .לצורכי המחקר 
 . נתיבי איילון הינה רשות תמרור בחלק מהתוואי )היעדר תלות ברשות מקומית( .27.10.4
 התקנת ציוד פשוטה.   .27.10.5
 חלק מהצמתים באחזקת נתיבי איילון.   .27.10.6
 או באמצעות פתרון סולארי  UPSבאמצעות  RSUהזנת חשמל קבועה ליחידות   .27.10.7
 רשת תקשורת אורכית )סיב אופטי( בבעלות נתיבי איילון. .27.10.8
 חלק מצמתי הניסוי מחוברים למנת"ם המפרץ, ומחוברות למערכות בקרה וניטור:  .27.10.9
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 מערכת צפייה בווידאו + הקלטות.  .27.10.9.1
 חיבור וניטור רמזורים.  .27.10.9.2
 חיבור וניטור גלאים.  .27.10.9.3
 ניהול תנועה והעברת הנחיות לאורך הציר.  .27.10.9.4

 . OBU + RSUניתן לנטר תקינות משדרים ויחידות  .27.10.10
 צי רכב מוגדר ולא מתחלף.  –מערכת תחבורה סגורה  .27.10.11
 קידום תח"צ ובטיחות הולכי רגל.  –תואם את מדיניות משרד התחבורה  .27.10.12
 משרד התחבורה הינו הרגולטור של המפעיל.   .27.10.13

 יעדים תחבורתיים, טכנולוגיים ומחקריים  .28

 בחינת זרימת המידע בתחום התקשורת קצרת הטווח: שיהוי, שלמות, אמינות, רציפות. .28.1
 בדיקת טווחי התקשורת ותנאים להשגת תקשורת אמינה.  .28.2
 בחינת עמידה בדיוק נתוני המיקום של האוטובוס ויצירת בקשת העדיפות.  .28.3
 השוואת יכולות מע' האיכון המשולבת בפתרון אל מול מע' האיכון הקיימות.  .28.4
 בחינת עמידה בדרישות שלמות )רציפות( הנתונים.   .28.5
 בחינת עמידות המערכת לשיבושי תקשורת באמצעות יתירות. .28.6
מערכות   .28.7 על  הגנה  באמצעות  סייבר  והגנת  המידע  אבטחת  בתחום  המערכת  תאימות  בחינת 

תת  המחשוב והתקשורת במטרונית, ביחידת צד הדרך, בשרת/ים המרכז/ים/ענן וכל זאת ע"פ  
 בפרק תפיסת מערכת.   הנחיות מידע בנושא אבטחת סייבר של נתיבי איילוןפרק 

לשיטה   .28.8 בהשוואה  רלוונטיים  ציבורית  תחבורה  לרכבי  העדפה  בקשות  לייצר  יכולת  בחינת 
הקיימת תוך שמירה על איכות מתן העדפה זהה או גבוהה יותר ממצב הקיים. המדד העיקרי  

משך עצירה של רכבי מטרונית בקווי עצירה שיתקבל    –אשר ישמש להשוואה בין החלופות  
 עצמה( במסגרת הניסוי.   V2X)או ממערכת   מהמפעיל

 .V2Xבאמצעות טכנולוגיית  GNSSהדגמת שירותים מבוססי מיקום בהיעדר אות  .28.9
 בחינת קבלה והעשרת המידע הנדרש לטובת חישוב מדדי הביצוע התנועתיים. בין היתר: .28.10

 זמן עצירה בקו העצירה. .28.10.1
 זמן נסיעה בין גלאים.  .28.10.2

 בחינת יכולת חיבור למרכז ניהול תנועה, העברת מידע אליו וקבלת מידע ממנו.  .28.11
 בחינת יכולת זיהוי סיכונים לתאונת דרכים של הולך הרגל על מעבר חצייה.  .28.12
 . בין רכבים )במרכז הניסויים(בחינת יכולת זיהוי סיכונים לתאונת דרכים  .28.13
זרימת   .28.14 ושיפור  תנועה,  עומסים/אירועי  על  לנהגים  אמת  בזמן  מידע  העברת  יכולת  בחינת 

 התנועה.  
ומשיכת נתונים ממנו,    , בתצורה התואמת הנחיות משרד התחבורה,התחברות למחשב הרכב .28.15

   בזמן אמת.
 בחינת יכולת איסוף מידע בזמן אמת, פרמטרים נוספים ומגמות גידול תנועה.  .28.16
יצירת מאגר נתונים לחקר סיכויים לתאונות, תגובות נהגים, התגייסות נהגים לשיפור זרימת   .28.17

 התנועה. 
 איסוף, שמירה ויכולת אחזור של כלל המידע הנאסף.  .28.18

 דרכי פעולה שהמערכת נדרשת ליישם  .29

ייאספו   .29.1 המערכת תאסוף את הנתונים הנדרשים למענה על שאלות החקר השונות. הנתונים 
במהלך העבודה השוטפת של הרכיבים המשתתפים בניסוי ובין היתר ישמרו נתונים נדרשים 

( המטרונית  הOBUברכיבי  ביחידות   ,)-RSU  ה ובמרכז    V2X-וביחידות  ניהול  האחרות 
סיום    התנועה עם  וניתוח  חקר  לצורך  ויישמרו  שוטף  באופן  ייבחנו  הנתונים  המטרופוליני. 

 הניסוי או באבני דרך שיקבעו.
בהתאמה   .29.2 תרחיש  לכל  מוגדרת  בתדירות  יעבירו  בניסוי  המשתתפים  המטרונית  רכבי  כל 

 את מידע הבא: V2X -ייעודית, דרך מערכת תקשורת ה
)לכל    :SSdd/mm/yyyy HH:MMחותמת הזמן בפורמט    –  חותמת הזמן של הדיווח .29.2.1

 .וכו'(  V2Xהציוד שישמש את הניסוי יתבצע סנכרון שעונים בדיוק גבוה )מנגנון, מערכת 
תתממשק למחשב המטרונית ותקבל ממנו את קוד הקו    V2X  רכתמע  –  קוד מספר קו .29.2.2

על קו   )יועבר מידע  פעיל    5לצורכי הפעלת המודולים הרלוונטיים לקו  אשר נמצא במצב 
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 בלבד(.
/ מרחק ממקלט בצומת של רכב בדיוק של מטר )דיוק של זיהוי    קואורדינטות גיאוגרפיות .29.2.3

המבוקש,  בדיוק  המיקום  נתוני  את  לקבל  ניתן  ולא  במידה  הקיימת(.  במערכת  מיקום 
יסופקו הנתונים בדיוק המירבי האפשרי, אך יש לקחת בחשבון את ההשלכות של כך על  

 עמידה ביעדים תחבורתיים. 
 של הרכיב המשדר. חד ערכי- מזהה חד .29.2.4
נתון זה, בצירוף נתוני מיקום ישמש לעדכון רציף של זמן    –  מהירות של רכב ]קמ"ש[  .29.2.5

 נתון קלט חיוני בלוגיקת מתן העדפה למטרונית.   –משוער להגעה לקו עצירה
נתון זה ישמש לשיפור אמינות הנתונים הנדרשים לחישוב מדדי ביצוע    –מזהה של רכב   .29.2.6

 של זמני מעבר במקטעים. 
ניתן לבסס על נתון    –  מידע בזמן אמת .29.2.7 המועבר כיום בפורמט של   VehRefאת הנתון 

SIRI  .)למערכת מחז"ה )מרכז חיזוי זמן ההגעה 
מזהה ייחודי של הנסיעה. נתון זה ישמש לקבל נתוני תכנון של הנסיעה   –  מזהה נסיעה .29.2.8

לצורכי חישוב ובדיקת תקינות של מדד תדירות הגעת רכבי מטרונית לתחנה. ניתן להתבסס 
נתון   של    OriginAimedDepartureTimeעל  מערכת   SIRIבפורמט  דרך  היום  המועבר 
 מחז"ה. 

 לטובת מודול ההעדפה, יועברו בנוסף, הנתונים הבאים: .29.2.9
גלאי   .29.2.9.1 כיום מהמשדר דרך  זה מועבר  נתון  פי טבלת המצבים הקיימת.  על  קוד 

 לולאה של העדפה. 
במידה והנתון המועבר הינו מרחק ממקלט בצומת יש לצרף לנתון זה את מספר   .29.2.9.2

 הצומת אליו מתייחס המרחק המדוד. 
של בסיסי  ,  csv  , כגוןניתן לשליפה באחד מהפורמטים המקובליםכל המידע יישמר ויהיה   .29.2.10

 נתונים במהלך ובסוף הניסוי לצורכי ניתוח עמידה ביעדים תחבורתיים.  
מדידות )מדידה הינה סט שלם ותקין של   60לצורכי בחינה של כל יעד, נדרשות לפחות   .29.2.11

 כל הנתונים הנאספים במהלך נסיעת רכב מטרונית במקטע הניסוי(.

 צי רכב של הניסוי .30

 . יספק המפעילמטרוניות אשר   30צי הרכבים אשר ישתתף בניסוי הינו  .30.1
 באחריות הספק לבצע את כל ההתקנות הנדרשות על המטרוניות.  .30.2
 כל עבודות ההתקנה והאינטגרציה חלות על הספק.  .30.3
 .על הספק לתאם את כל ההתקנות מול המפעיל, ובתיאום מלא מול נציגי נתיבי איילון .30.4
 ושאר הציוד הנלווה. , רמקול ומסך OBUבכל מטרונית תותקן יחידת   .30.5
ותשאב ממנו  בחיבור השראתי )קריאה בלבד(    תתממשק אל מחשב המטרונית   OBUמערכת   .30.6

באחריות   הממשק  פיתוח  בניסוי.  המוגדרים  והתרחישים  המודולים  הפעלת  לצרכי  נתונים 
 הספק. 

, ברמזורים לאורך  Capsysבעת הפעלת הניסוי, תופעל העדפה ברמזורים בטכנולוגיה הקיימת   .30.7
 ( ייעודי  משדר  תישא  מטרונית  כל  המטרונית.  ההעדפה  Capsysתוואי  מערכת  הפעלת   .)

תבוצע כתחליף למערכת הקיימת )כל התיאומים והעלויות של הפעלת    V2Xבאמצעות מערכת  
 י מערכות העדפה ברכב, במקביל, תחול על הספק(. תש

 תוואי הניסוי והתקנות ציוד לאורך התוואי  .31

 . להלן תיאור מערכת המטרונית וציר נשר5הניסוי יבוצע לאורך תוואי מטרונית נשר קו  .31.1
 תיאור מערכת המטרונית בחיפה  .31.1.1

מערכת המטרונית בחיפה, הינה מערכת הסעת המונים ראשונה במדינת ישראל   .31.1.1.1
(. המערכת, באורך  BRT Bus Rapid Transit  –)תנועת אוטובוסים מהירה תאו"מ  

מטר כ"א,    18:75אוטובוסים מפרקיים ארוכים,    120  -ק"מ, כוללת כ   190כולל של  
מסלול   לאורך  נוסעים  ועוצראשר  ברמזורים,  העדפה  עם  תחנות    140ב    יםמופרד, 

 ייעודיות.  
 מטרונית נשר  .31.1.2

מטעם   .31.1.2.1 בנשר,  המטרונית  ציר  על  תמרור  כרשות  מונתה  איילון,  נתיבי  חברת 
הרמזורים   הציר.  לאורך  והתנועה  האחזקה  אל  אחראית  והיא  התחבורה,  משרד 
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ניהול   מרכז  ידי  על  ומנוהלים  רמזורים,  ניהול  מערכת  אל  חוברו  התוואי  לאורך 
בכל   תנועה  מצלמות  הותקנו  בנוסף,  המפרץ(.  )מנת"ם  איילון  נתיבי  של  התנועה 

  10.5  -הצמתים, לצורך ניטור ומעקב צמוד על התנועה בציר. אורך קו מטרונית נשר כ 
בחיפה הנביאים  רחוב  עד  יגור  מופרד  קילומטר, מקיבוץ  בנתיב  נוסעת  . המטרונית 

 נכון לעקוף עומסי תנועה, ומקצר את זמני הנסיעה.    המאפשר להמשאר התנועה, דבר  
 משעה 06:00 עד שעה 19:00  ביום חול תדירות הקו ,למועד כתיבת מסמכי מכרז זה

  הקו פועל  משעה   . כך שזמן  המתנה  ממוצע  לנוסע  כ- 5 דקות בלבד,  הינה  כל  10 דקות
  יום  שישי  48 נסיעות ,  ביום חול  יש  109 נסיעות  לקו  בכל היום   .עד  01:00 בלילה   05:00

 נסיעות לשבוע.   621סה"כ  .ושבת 28 נסיעות
באחריות הספק לבדוק אם חלו שינויים בתדירות הקו. המטרונית עוצרת בכל   .31.1.2.2

נוסעים כשאין  גם  נשר  התחנות,  בציר  המופעלות  המטרוניות  לרכבות.  בדומה  הן  , 
 חשמליות, הנטענות במהלך הלילה בדפו.  

   תיאור המסלול .31.1.3
, חוצה את העיר נשר, ברחוב  752קו המטרונית יוצא ממסוף יגור, עובר בכביש   .31.1.3.1

ממשיך עד רחוב  הקו  גשר פז,  מ הראשי בר יהודה, עובר בצומת הצ'ק פוסט עד גשר פז.  
   בחיפה.הנביאים 

 
 מסלול מטרונית נשר

 
 מפעיל המטרונית  .31.1.4

"סופרבוס" .31.1.4.1 חברת  ע"י  מופעלת  רכב    .המטרונית  צי  ניהול  מרכז  יש  למפעיל 
לנטר    מאפשרת ומערכת נצ"ר )ניהול צי רכב(, אשר מחוברת למטרוניות, בזמן אמת, ו

 , לצורך שמירה על רמת שירות ובטיחות גבוהים. ןולנהל את מיקומ פעילותןאת 
 תחנות הקו )רציפים(  .31.1.5

הציבור, מכונות כרטוס,    ת על כל תחנה הותקנו סככות המתנה מעוצבות לרווח .31.1.5.1
ושילוט מידע   ציבורי, ספסלים, פחי אשפה  לנוסע, מפות, מצלמות סדר  שלט מידע 

 דינמי. הרציפים באחריות ובאחזקת חברת נתיבי איילון.  
 

 מפעיל  הממשק מול  .32

מערכת הניסוי תתחבר אל מערכות המפעיל לצורך קליטת נתוני ההפעלה של קווי המטרונית   .32.1
המערכת תקבל את הנתונים דרך מחשב המטרונית או דרך מערכות המידע    .5קו    –בציר נשר  

 מפעיל. השל 
 את המידע להלן: ממחשב המטרוניתתמשוך  V2Xמערכת ובאופן שוטף, בכל יום,   .32.2

שרת באותו יום את קו מטרונית מספר תשל המטרונית )מספר רישוי( אשר    הזיהוימספר   .32.2.1
5. 
 שעות הפעילות של כל מטרונית לאורך התוואי.  .32.2.2
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 קווי מטרוניות אחרים לא ישתתפו בניסוי.   .(5מספר המטרונית )מספר   .32.2.3
 תקלות במטרוניות והחלפות במידה ויתקיימו. .32.2.4
 שעת יציאה מתוכננת של כל מטרונית ממסוף יגור.  .32.2.5
 לוח זמנים מתוכנן.  .32.2.6

הספק יקלוט את הנתונים וינהל את תרחישי ההפעלה בהתאם לצי הרכב אשר הועמד לניסוי   .32.3
 באותו יום. 

יכול להשתנות על פי צרכי ההפעלה של המפעיל,    5צי הרכב של המטרוניות אשר משרת את קו   .32.4
בהתאם לדרישות האחזקה ובמקרים של תקלות ברכבים. על הספק להיות ערוך לקלוט את  

 השינויים בצי הרכב המופעל, בתחילת כל יום ובמהלך היום במידה ויהיו שינויים. 

 

 תרחישי הפעלה מייצגים   .33

 התרחישים יבוצעו על בסיס תפעול שגרתי של מטרוניות בציר נשר.   .33.1
 התפעול השגרתי בציר מאפשר מאגר סטטיסטי מספק לתרחישי הפעלה שונים.   .33.2
במספר    V2Xשיטת ניסוי המוצעת לצורכי איסוף מידע לצרכים תחבורתיים הינה התקנת ציוד   .33.3

שהן   השגרתיות  הנסיעות  במסגרת  הנתונים המתקבלים  אחרי  ומעקב  מטרוניות  של  מספק 
  מבצעות. היתרונות של כך:

 יישום קל יותר מניסוי שטח מבוקר.  .33.3.1
 בחינת המערכת בתנאי אמת בתרחישים הפעלה המתקיימים בפועל.  .33.3.2

 להלן דרישות מינימאליות לביצוע הניסוי:  .33.4
התקנת ציוד הניסוי במטרוניות, בהתאמה לארכיטקטורה של הניסוי, כדי לאפשר באופן   .33.4.1

עקרוני קיום מגוון רחב של מודולים ותרחישים. במקרה המקסימאלי יצוידו כל המטרוניות  
 מטרוניות סה"כ לפי התדירות המתוכננת של הקווים.  30  –שעוברות במקטע הניסוי 

יציאת מטרוניות מצוידות    שרד התחבורהומול מ  המפעילנדרש תיאום מול   .33.4.2 על מועדי 
 מתחנות המוצא כדי לדאוג לקיום התרחישים לאורך כל הוואי. 

 מודולים המיועדים ליישום בניסוי .34

 הספק יתכנן ויישם חמישה מודולים נפרדים:  .34.1
   .בטיחות הולכי רגל .34.1.1
  .(GNSSמידע אל ומתחנת אוטובוס )עם וללא  .34.1.2
   .העדפה ברמזורים .34.1.3
 .(GNSS)עם וללא  מידע אל וממרכז בקרה .34.1.4
 במרכז הניסויים.  בין רכביםבטיחות  .34.1.5

 
   בטיחות הולכי רגל )זיהוי סיכון לתאונה עם הולך רגל( .34.2

,  הניסוי: הניסוי יבוצע בשלב ראשון בצומת לדוגמא במרכז הניסויים. בשלב שני  מיקום .34.2.1
בצומת פעיל לאורך קו   הניסוי  ובהתאם לתוצאות הניסוי במרכז הניסויים יוחלט על המשך

. נתיבי איילון  יהודה-בר  – פרץ  ש בצומת  ומ יממתוכנן למודול הבטיחות    .5מטרונית מספר  
העתקת   על  להחליט  זה  ניסויהעשויה  הסופית  אחר    מיקוםל  למודול  ההחלטה  כאשר 

 . CDR-תתקבל עד לשלב ה
 תוכנית תנועה : להלן תוכנית תנועה טיפוסית של אחד מצמתי תוואי המטרונית.  .34.2.2
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, על פי הצורך, )מערכות ניטור הולכי רגל(  מערכת חישה ואנליטיקהעל הספק להתקין   .34.2.3

אשר מכסות את מעברי החצייה הן במרכז הניסויים והן על נתיבי המטרונית )נתיבים בצבע 
"  -אדום(   הקונפליקט".להלן:  מקדמת    אזור  איילון  נתיבי  לצורך פרויקט  חברת  מקביל 

בחינת טכנולוגיה לזיהוי וניטור סיכונים בטיחותיים, בין הולכי רגל לבין רכבים. בהתאם 
הספק יידרש להתממשק עם מערכת ניטור אשר נתיבי  שלהתקדמות הניסוי המקביל, ייתכן  

 .  בהסכם שינוי הוראות נספחב איילון תספק כמפורט 
, ההתקנה, הממשק עם מערכת מע' הניסוי, הכיול  מערכת החישה והאנליטיקהאספקת   .34.2.4

תוואי   על  לצומת  הניסויים  ממרכז  הציוד  העתקת  הספק.  באחריות  הם  והאינטגרציה 
 . המטרונית באחריות הספק

 למתן התראות להולכי הרגל. אספקה והתקנה של רמקולים .34.2.5
 התראות לנהגי מטרונית יינתנו באמצעות המסך והרמקול בסביבת הנהג.  .34.2.6
 התראה לנהגי המטרונית ולהולכי הרגל יינתנו במקרים הבאים:  .34.2.7

מתן התראות במצב בו הולך רגל עובר את מעבר החצייה באור ירוק להולך הרגל   .34.2.7.1
קמ"ש(    70)במהירות מעל    ומטרונית מתקרבת למעבר החצייה בזמן אור אדום שלה

 שניות.  5וקיים סיכוי של תאונה במרווח זמן של 
בדיקת מתן התראות במצב בו הולך רגל עובר את מעבר החצייה באור אדום   .34.2.7.2

, וקיים סיכוי  להולך הרגל  ומטרונית מתקרבת למעבר החצייה בזמן אור ירוק שלה
 שניות.  5לתאונה במרווח זמן של 

נהג   .34.2.7.3 של  נמצא בתחום שדה הראייה  רגל  הולך  בו  במצב  בדיקת מתן התראות 
הולך רגל/משתמש הדרך נמצא במצב עמידה    .המטרונית, בזמן רמזור ירוק למטרונית

את   תגדיר  איילון  נתיבי  המטרונית(.  נתיבי  )או  לנתיב  הסמוכה  המדרכה  שפת  על 
הפוליגון בו יתבצע זיהוי הולך רגל או משתמש דרך. במקרה זה ההתראה תינתן לרכב  
)או מטרונית( אשר מתקרב אל כיוון משתמש הדרך ומתכוונת לעבור בצמוד אליו )לא  

תן התראה לרכב בכיוון הנגדי הרחוק מהולך הרגל אלה הם החל לבצע חצייה(.  תינ
שניות לפני המפגש הצפוי    5ההתראה תינתן לנהג הרכב )או המטרונית( בטווח של עד 

  נתיבי ושינוי על ידי  ולך הרגל. מועד מתן ההתראה ניתן להתאמה  בין הרכב לבין ה
 . איילון

הולך הרגל נמצא על מעבר החצייה באור אדום בזמן שהרכב מתקרב אל מעבר   .34.2.7.4
 שניות(.   5החצייה וקיים סיכוי לתאונה )בטווח של 

במתן התראות במצב בו הולך רגל נמצא במקום שאינו בתחום שדה הראייה של   .34.2.7.5
 .נהג המטרונית, בזמן רמזור ירוק למטרונית

הרגל .34.2.7.6 מיקרומוביליטי/הולך  מעבר    רוכב  אותו  של  המשך  מכיוון  מגיע  אשר 
וקיים   הנסיעה,  נתיב  לכיוון  החצייה  את  להמשיך  כוונה  שיש  נראה  ואשר  החצייה 

  סיכוי של תאונה עם רכב מתקרב.
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באשדוד .34.2.7.7 הניסויים  במרכז  התראות   בהם  יינתנו  אשר  זהים  מקרים  יהיו   ,
 למקרים אשר מפורטים בסעיף לעיל. 

הודעה   .34.2.8 באמצעות  לנהג,  תינתן  קוליתההתראה  והודעה  ההתראה  ויזואלית  קולית, ה. 
רגל" הולך  לב  "שים  הויזואלית  באמצעות, כריזה  או הבהוב  . ההתראה  באמצעות הבזק 

 סימן הולך רגל על מסך הנהג למשך כל הזמן הדרוש עד אשר יעבור הרכב את הולך הרגל.
 תרחישי בדיקה  .34.2.9

בשלב ראשון, כל התרחישים לעיל יבוצעו במרכז הניסויים בעיר אשדוד. תינתן   .34.2.9.1
בהתאם   אוטובוסים,  או  פרטיים  רכבים  באמצעות  התרחישים  את  לבצע  אפשרות 

 לבחירת הספק. 
ניסוילצורך בדיקת התרחישים תעמיד חברת נתיבי איילון   .34.2.9.2   אשר יגדיר   מפעיל 

 את התרחישים הנדרשים להשלמת הניסויי במרכז הניסויים. 
 . תרחישיםה מפעיל הניסוי ילווה את ביצוע .34.2.9.3
לאורך תוואי הניסוי במרכז     RSUאחריות התקנת הציוד על הרכבים, והתקנת .34.2.9.4

 הניסויים, ושאר עבודות האינטגרציה והתיאומים חלים על הספק. 
בצע את התרחישים באמצעות אנשים או דמויות )בובות(, ותוכל  י  מפעיל הניסוי .34.2.9.5

מיקרומוביליטי,   אופניים,  )עגלות,  התרחישים  להשלמת  נוספים  בעזרים  להשתמש 
 וכדומה(. 

הניסוי,    .34.2.9.6 ביעדי  ועמידה  מוצלחת,  בצורה  התרחישים  ביצוע  השלמת  לאחר  רק 
 לעבור לשלב השני, ניסוי בצומת חי. יוחלט האם 

את   .34.2.9.7 תבחן  איילון  נתיבי  חי.  בצומת  המערכת  של  בדיקה  תתבצע  השני  בשלב 
תופעל   חי,  בצומת  הניסוי  הפעלת  במהלך  בפועל.  ניסוי  באמצעות  המערכת  יכולות 
המערכת בזמן אמת, ללא התראות )תקופת ההפעלה השקטה(, וזאת על מנת לאגור  

אודות המצב הקיים ללא מערכת )כמו מדידת מהירות מטרונית ללא    יסטטיסטמידע  
 אשר חוצים באדום ללא התראה וכדומה(. ולך רגל התראה, מדידת כמות ה

בשלב השלישי, בתום שלב ההפעלה השקטה, תופעל המערכת בסביבה אמיתית   .34.2.9.8
)צומת חי(, כולל התראות. במצב זה ייאספו שוב אותם נתונים שנאספו במצב הפעלה  

 שקטה, וזאת על מנת למדוד את תרומת המערכת על הבטיחות בצומת. 
התרחישים יתבצעו בשעות שונות ביום, במצבי עומס שונים ובתנאי ראות שונים   .34.2.9.9

 )לילה/יום(. 
בדיקות   .34.2.9.10 יום  ביצוע  לקראת  הספק  אל  התרחישים  את  תעביר  איילון  נתיבי 

 למערכת. 
 :  עמידה ביעדים .34.2.9.11

 .  95%רמת האמינות של המערכת תהיה לפחות  .34.2.9.11.1
בהם   .34.2.9.11.2 שנדרשת  במצבים  התראה  )ניתנה  האמיתיות  ההתראות  כמות 

 . 95%התראה( לא יפחת מ 
34.2.9.11.3. ( הסרק  הודעות  שוואכמות  מ  ת(  התראת  פחות  על  מכלל  5%עמוד   ,

 התרחישים של הניסוי. 
 

 GNSSללא עם ו –מידע אל ומתחנת אוטובוס   .34.3
א העברת מידע בנוגע לתנועת מטרונית אל התחנה וממנה. המטרה היא ימטרת המודול ה  .34.3.1

אמין. במודול זה    GNSSלהדגים יכולת מימוש שירותים מבוססי מיקום גם בהיעדר אות  
 יודגמו התרחישים הבאים: 

התחנה   .34.3.1.1 אל  הגעה    -מהרכב  וזמן  מטרונית  התקרבות  על  בתחנה  נוסע  עדכון 
 . משוער

 . עדכון הנהג על המצאות אדם בעל צרכים מיוחדים בתחנה  –מהתחנה אל הרכב   .34.3.1.2
 על מועד ההגעה לתחנה.  הנוסעעדכון   .34.3.1.3

הניסוי.   .34.3.2 באתר  מטרונית  תחנת  באזור  יבוצע  הניסוי  הניסוי:  מתוכנן    זהמודול  אתר 
בין צומת בר יהודה/פרץ לבין צומת בר יהודה/דרך )  "מרכז העיר  –  ת "נשרובתחנלמימוש  

כיוונימשה( בשני  זה  הנסיעה  ,  למודול  הניסוי  העתקת  על  להחליט  עשויה  איילון  נתיבי   .
 .CDR-אחר כאשר ההחלטה הסופית תתקבל עד לשלב ה מיקוםל
לחצן כוללת    , אחת בכל כיוון נסיעה. המערכתמתן התראהלת  ו מערכ  2על הספק להתקין   .34.3.3
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סככת   בתוך  הנוסע  עבור  למידע  אחד  אלקטרוני  שלט  וגם  רגל  לחצן  המטרונית.  הולכי 
כיסא    הדרישה ישמש את נוסעי התח"צ לנהג על הימצאות אדם על  לשם העברת הודעה 

גלגלים או אדם עם עגלת תינוק. לחיצה על הלחצן תעביר הודעה למטרונית הקרובה ביותר  
לתחנה. ההודעה הינה קולית ובצורת טקסט, כגון: "שים לב אדם עם צרכים מיוחדים נמצא 

 בתחנה נא להיצמד לרציף". 
והשלטאספקת   .34.3.4 והאינטגרציה  המערכת  עם מערכת הניסוי, הכיול  , ההתקנה, הממשק 

 הם באחריות הספק. לחצן דרישה יותקן בקרבת השלט האלקטרוני. 
, תוצג מטר מהתחנה  1,000-של ככאשר המטרונית מתקרבת לתחנה, ונמצאת בקרבה   .34.3.5

שהמטרונית מתקרבת ותגיע עוד רגעים ספורים. העדכון    המיידע הודעה בשלט האלקטרוני,  
בהודעה יתבצע כל חצי דקה. עם הגעת המטרונית ההודעה תיעלם. בנוסף תיבדק האופציה  

לנו  נוספים  נתונים  להעברת  המפעיל  עמוסה  סמול  הבאה  "המטרונית  כגון,  בתחנה,  עים 
 . 'בנוסעים", וכו

על מנת לשערך מיקום יחסי.    GNSSכאמור, המטרה היא להתבסס על נתונים שאינם   .34.3.6
של   הקליטה  בעוצמת  השינוי  ומגמות  הקליטה  עוצמת  מדידת  באמצעות  מושג  השערוך 

OBU  אל זו של ה-RSU    בתחנה ולהיפך. מידע זה, בשילוב של נתונים ידועים נוספים דוגמת
מהירות הנסיעה ומצב הדלתות, צפוי לייצר מידע מיקום יחסי מהימן. על מנת לבחון את  

 המענה הטכנולוגי, הניסוי יבוצע בשתי תצורות ותבוצע השוואה בין התוצאות:
 ,  GNSSבהתבססות על נתוני   .34.3.6.1
 בשערוך מיקום יחסי כאמור.  .34.3.6.2

 תרחישי בדיקה  .34.3.7
 כל התרחישים יבוצעו בזמן אמת.  .34.3.7.1
התרחישים יתבצעו בשעות שונות ביום, במצבי עומס שונים ובתנאי ראות שונים   .34.3.7.2

 )לילה/יום(. 
בדיקות   .34.3.7.3 יום  ביצוע  לקראת  הספק  אל  התרחישים  את  תעביר  איילון  נתיבי 

 למערכת. 
 עמידה ביעדים:  .34.3.7.4

 .  95%רמת האמינות של המערכת תהיה לפחות  .34.3.7.4.1
בהם   .34.3.7.4.2 שנדרשת  במצבים  התראה  )ניתנה  האמיתיות  ההתראות  כמות 

 . 95%התראה( לא יפחת מ 
34.3.7.4.3. ( הסרק  הודעות  שוואכמות  מ  ת(  התראת  פחות  על  מכלל  5%עמוד   ,

 התרחישים של הניסוי. 
 

   העדפה ברמזורים .34.4
ליישם  העדפה לרכבי המטרונית, על פני שאר התנועה בצומת יישםמודול היא להמטרת  .34.4.1

 .OBUהעדפה ברמזורים לרכבים מזוהים עם יחידות  
מודול    הניסוי: לשם יישום המודול תיבחר צומת אחת לפחות בציר מטרונית נשר.  מיקום .34.4.2

פרץ   בצומת  למימוש  מתוכנן  העתקת -בר  – זה  על  להחליט  עשויה  איילון  נתיבי  יהודה. 
 . CDR-הניסוי למודול זה לצומת אחר כאשר ההחלטה הסופית תתקבל עד לשלב ה

פעולות  .34.4.3 שינוי  לצומת,  הגעתה  לפני  מראש,  מטרונית  מזיהוי  כתוצאה  ניתנת  ההעדפה 
 רמזור המטרונית לירוק, עם הגעתה לצומת. פנס הרמזור והחלפת 

 כגלאי מיקום של המטרונית.  OBUבמסגרת מודול זה, תשמש יחידת  .34.4.4
תעביר נתוני מיקום )ונתונים נוספים כפי שהוגדרו לעיל(, אל מנגנון הרמזור,   OBUיחידת   .34.4.5

 . RSUבצורה ישירה או באמצעות יחידות 
עד מנגנון הרמזור יהיה מינימאלי כמוגדר במפרט   OBUמשך העברת המידע, מיחידת   .34.4.6

 .)פרק ד'( הדרישות הפונקציונאליות של ציוד להעדפה ברמזורים
הרמזור  .34.4.7 קבלן  לדרישות  בהתאם  הרמזורים  מנגנון  אל  להתממשק  הספק  כולל  יםעל   ,

 וסייבר. היבטי אבטחת מידע  
 תכנון הרמזור כולל העדפה, יהיה באחריות חברת נתיבי איילון.  .34.4.8
 : שלבים בשני יבוצעזה   במודול הניסוי .34.4.9

טכנולוגיית  מערכת':  א  שלב .34.4.10 של  של    V2X  ההעדפה  מדומה, במתכונת  רמזור  מנגנון 
  , אשר יופעל על צומת אמיתי. קבלן הרמזורים Capsysבוסס גלאי  במקביל לחיבור רמזור מ
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יאסוף את כל המידע אשר מעבירים שני המנגנונים, לצורך ביצוע השוואה בין הביצוע של  
הטכנולוגיות.   מערכת  שתי  איכות  בדיקת  ולאחר  זה  שלב  העדפה    V2Xבתום  למתן 

 ברמזורים, יוחלט על המשך הניסוי לשלב ב'. 
 שלב ב': החלפה בין מערכות ההעדפה לאחר קבלת אישור ועדת הניסויים. .34.4.11

ועדת   לנוהל  בהתאם  א',  שלב  ניסוי  תוצאות  הניסויים,  לוועדת  יוגשו,  א'  שלב  בתום 
על צומת אמיתי, תבוצע   V2Xהניסויים. עם קבלת אישור ועדת הניסויים להפעלת מערכת 

המנגנונים,   שני  בין  פעילהתחובר    V2X  טכנולוגיית החלפה  רמזור  במקביל  למערכת   ,
. תוצאות הניסוי יוצגו שוב בפני ועדת הניסויים, על פי  Capsysבוסס גלאי  מ לחיבור רמזור

נוהל ועדת הניסויים. במידה וועדת הניסויים לא תאשר את הניסוי בצומת אמיתי, ייבחר 
 צומת אחר במקום ניטרלי.

 תרחישי בדיקה:  .34.4.12
זמני   .34.4.12.1 ניתוח תוצאות הניסוי, בעיקר  יעילות המערכת תבוצע באמצעות  בדיקת 

 נסיעה ועצירה בקווי עצירה.
 וגם ממפעיל המטרונית. V2Xהמידע יתקבל ממערכת  .34.4.12.2

 עמידה ביעדים:  .34.4.13
 .  95%רמת האמינות של המערכת תהיה לפחות  .34.4.13.1
 

 GNSSעם ובלי   -אל וממרכז הבקרה מידע מודול   .34.5
אל   .34.5.1 מידע  ולהעביר  מידע  לקבל  מנת  על  המפרץ,  במנת"ם  שו"ב  עמדת  יקים  הספק 

 המטרוניות המופעלות, בזמן אמת.
הניסוי   .34.5.2 להפעלת  הנדרשים  המחשב  אביזרי  ושאר  מסך  מחשב,  תכלול  השו"ב  עמדת 

 (. במסמך זהתפיסת המערכת  פרק)בהתאם ל
 מפעי והבקרים במנת"ם המפרץ. העמדת השו"ב תעמוד לרשות   .34.5.3
 הספק.   על חשבון כל עלויות הקמת העמדה במנת"ם המפרץ, הממשק והאינטגרציה, הם   .34.5.4
 : העברת הודעות לנהגים .34.5.5

הספק יתקין תוכנה אשר תספק יכולת שליטה מרחוק על המידע המועבר אל   .34.5.5.1
וידידותי   פשוט  ממשק  באמצעות  תהיה  התוכנה  הפעלת  המסכים.  ואל  הנהגים 

 למשתמש. התוכנה תהיה בשפה העברית. 
שימוש   .34.5.5.2 ע"י  )למסכים(,  לנהגים  הודעות  להעביר  ניתן  יהיה  התוכנה  באמצעות 

מסכי הנהגים אשר מפעילים את הקו, כפי שמוצג בפרק   על גביבתקשורת סלולארית 
 ארכיטקטורת המערכת. 

על הספק לבצע אינטגרציה מול המפעיל, לשם זיהוי המטרוניות הפועלות בקו   .34.5.5.3
פועלות בקו  שאינן  הודעות, רק אליהם. מטרוניות    ךצורה בכל עת, ולהעביר, במידת  

 את ההודעה.  קבלולא י
יתקבל   .34.5.5.4 לנהג  החיווי  הקלדה.  באמצעות  יזום  או  מובנה  יהיה  ההודעות  סוג 

 . text to speechכטקסט על המסך ובנוסף, יושמע לנהג באמצעות 
תהיה אפשרות לבקר לשלוח הודעה אחידה לכל הנהגים בו זמנית, או לשלוח   .34.5.5.5

 הודעה יזומה לחלק מהנהגים או לנהג בודד, כתלות בצרכים.
אשר   .34.5.5.6 נהגים  רק  ז"א  מיקום,  תלויות  יהיו  לנהגים  יועברו  חלק מהודעות אשר 

במיקום   לכיוון    מסויםנמצאים  הנהגים    מסויםונוסעים  כל  ההודעה,  את  יקבלו 
והכיוון. לדוגמה,   יעמדו בתנאי המיקום  יקבלו את ההודעה, עד אשר  לא  האחרים 

, המפריע לתנועה לכיוון צפון )כמו בור בכביש, תאונת  Xבמידה ויש אירוע בצומת  
צומת   לאותו  המתקרבות  המטרוניות  לכל  מותנית  הודעה  תינתן  וכדומה(,  דרכים 

תקפוץ   ההודעה  צפון.  לכיוון  מיקום    5ונוסעות  אל  המטרונית  הגעת  לפני  שניות 
 האירוע. 

 דוגמאות של הודעות מובנות: .34.5.5.7
 שים לב הפגנה בצומת צ'ק פוסט. .34.5.5.7.1
 שים לב שמן על הכביש באזור צומת צ'ק פוסט.  .34.5.5.7.2
 תאונת דרכים לפניך.  .34.5.5.7.3
 הודעות על שינוי מסלול בעקבות אירוע תנועה.  .34.5.5.7.4
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 עמידה ביעדים:  .34.5.6
 .  95%רמת האמינות של המערכת תהיה לפחות  .34.5.6.1
כמות התראות האמת )ניתנת התראה במצבים שנדרשת בהם התראה( לא יפחת   .34.5.6.2

 . 95%מ 
34.5.6.3. ( הסרק  הודעות  שוואכמות  מ  ת(  התראות  פחות  על  תרחישי  5%עמוד  מכלל   ,

 הניסוי. 
 

 בטיחות בין כלי רכב  .34.6
 

 אתר הניסוי: הניסוי יבוצע במרכז הניסויים באשדוד.  .34.6.1
 מטרת המודול היא בחינה של בטיחות בין רכבים בצומת ולאורך נתיב נסיעה.  .34.6.2
זרועות    3, על פי הצורך, אשר מכסות צומת בן  OBUוציוד    RSUעל הספק להתקין ציוד   .34.6.3

 מטר.  500 -במרכז הניסויים והן על נתיב נסיעה באורך כ
סיכוי   .34.6.4 על  לנהג  קולית  לשם מתן התראה  בתוך הרכבים  יתקין מערכת התראה  הספק 

 . שניות לפני מועד ההתנגשות הצפוי 3-2להתנגשות. ההתראה תינתן  
אספקת היחידות, ההתקנה, הממשק עם מערכת מע' הניסוי, הכיול והאינטגרציה הם  .34.6.5

 הספק. ועל חשבון באחריות 
 על הספק להעמיד שני כלי רכב אשר יבצעו את התרחישים.  .34.6.6
 ו ההתראות אשר ניתנות לרכבים.ק התרחישים ידמו מצבי כמעט תאונה ובמקביל ייבד .34.6.7
 תרחישי בדיקה:  .34.6.8

(, ורכב שני מתקרב אליו  1רכב נמצא במצב עמידה על נתיב או בתוך צומת )רכב   .34.6.8.1
 (2מאחור )רכב  

(, ורכב שני  1שני רכבים נוסעים אחד אחרי השני. רכב בולם בפתאומיות )רכב   .34.6.8.2
 (. 2נוסע מאחוריו )רכב  

וקיים   .34.6.8.3 זמן,  באותו  לצומת  נכנסים  ניצבים,  מכיוונים  ישר,  נוסעים  רכבים  שני 
 . סיכוי לתאונה

)רכב   .34.6.8.4 ישר  נוסע  )רכב  1רכב  ימינה/שמאלה  פונה  שני  ורכב  סיכוי  2(  וקיים   ,)
 לתאונה. 

 . שני רכבים פונים שמאלה, באותו זמן, בתוך הצומת, וקיים סיכוי לתאונה .34.6.8.5
 . איילון נתיביהגדרת תרחישים נוספים על פי   .34.6.8.6

איילון ל .34.6.9 בהתאם   נתיבי  התרחישים  רשימת  את  ולהוסיף  לשנות/לערוך  הזכות  תישמר 
 לצרכיה בכל שלב של הפרויקט.

 התרחישים יתבצעו בשעות שונות ביום, ובתנאי ראות שונים )לילה/יום(. .34.6.10
 נתיבי איילון תעביר את התרחישים אל הספק לקראת ביצוע יום בדיקות למערכת. .34.6.11
 עמידה ביעדים:  .34.6.12

 .  95%רמת האמינות של המערכת תהיה לפחות  .34.6.12.1
כמות ההתראות האמיתיות )ניתנה התראה במצבים שנדרשת בהם התראה( לא   .34.6.12.2

 .95%יפחת מ 
, מכלל התרחישים  5%עמוד על פחות מ  ת(  התראות שוואכמות הודעות הסרק ) .34.6.12.3

 של הניסוי. 
 

לשנות .34.7 הזכות  תישמר  איילון  התרחישים  ו/או    לנתיבי  רשימת  את  עמידה  ואת  לערוך  מדדי 
 בהתאם לצרכיה בכל שלב של הפרויקט.  ביעדים

 

   איסוף מידע .35

אשר מופק    , מכל המודולים של הניסוי, איסוף מידע תנועתי  יכולתמערכת הניסוי תכלול   .35.1.1
 כפלט ממערכת הניסוי. 

 המידע יישמר במאגר הנתונים אשר יהיה לשימוש נתיבי איילון.  .35.1.2
 כל המידע יישמר במאגר אחד וניתן יהיה לאחזר אותו בכל עת.  .35.1.3
 תהיה אפשרות להפיק דוחות ביצוע בהתאם לבקשת נתיבי איילון.  .35.1.4
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עד   .35.1.5 יגדירו  והספק  איילון  ועוד    10נתיבי  יופקו מהמערכת  אשר  אוטומטיים   10דוחות 
 דוחות בהתאם לצרכי נתיבי איילון. 

אשר תפיק נתונים תנועתיים בהתאם להגדרות נתיבי  ידידותית    BIספק מערכת  י הספק   .35.1.6
 . שבפרק ג' 43.5.143.5.1עבור הדרישות המופיעות בסעיף  איילון או המפעיל

 הנתונים התנועתיים אשר על הספק לשמור במאגר:  .35.1.7
 מזהה נסיעה של כל מטרונית. .35.1.7.1
 תאריך ושעה )ברמה של שניות(. .35.1.7.2
 פרופיל מהירות של המטרונית, לכל משך הנסיעה.  .35.1.7.3
 מהירות נסיעה, לכל מטרונית, בכל קטע דרך בין צמתים, לכל כיוון.  .35.1.7.4
משך עצירה בתחנות/רציפים )עצירה מוחלטת מהירות אפס(, כולל מיקום כיוון   .35.1.7.5

 ושעה. 
מטרוניות אשר עברו את הרמזורים באור ירוק )בלי לעצור(, כולל מיקום, כיוון   .35.1.7.6

 ושעה. 
 מטרוניות אשר עצרו בקו עצירה באור אדום, כולל מיקום, כיוון ושעה.  .35.1.7.7
 משך עצירה ברמזורים )עצירה מוחלטת מהירות אפס(.  .35.1.7.8
 נפח מטרוניות )כמות מטורניות לכיוון ליחידת זמן(.  .35.1.7.9

 במסגרת הניסוי.  נוטרספירה של הולכי רגל על כל מעבר חצייה מ  .35.1.7.10
רשימת ההודעות אשר הועברו אל הנהגים על ידי הבקרים, כולל מיקום, כיוון   .35.1.7.11

 ושעה. 
האוטומטיות .35.1.7.12 ההודעות  ההפעלה    רשימת  ובשלב  השקטה  ההפעלה  בשלב 

 . אשר מופקות על ידי המערכת ומועברות לנהגים, כולל מיקום ושעה המלאה,
ושלב   .35.1.7.13 השקטה  ההפעלה  שלב  בין  והבטיחות  התנועה  מצבי  בין  השוואה  לשם 

ההפעלה המלאה, ייאספו נתוני מהירות המטרונית, בעת מתן ההתראות, "לכאורה",  
במצב הפעלה שקטה, וגם המהירות בעת מתן התראה אמיתית, וזאת לטובת בחינת  

 התרומה הבטיחותית של המערכת.

   מסך לנהג .36

 התצוגה במסך הנהג תחולק למספר חלקים. כל חלק יציג מידע ייעודי:  .36.1
 מידע על הימצאות הולכי רגל ומשתמשי דרך.  – 1חלק  .36.1.1
 . הצגת הודעות לנהג בעברית )אירועי תנועה ומידע מתחנות(–  2חלק  .36.1.2

 

 הפעלת הניסוי  .37

 לאחר השלמת כל תהליכי ההתקנה והאינטגרציה, יפעיל הספק את הניסוי בשני שלבים: .37.1
 חודשים.   3שלב הפעלה שקטה, למשך  .37.1.1
 חודשים.   6שלב הפעלה מלאה, למשך   .37.1.2

מטרת שלב ההפעלה השקטה הוא איסוף מידע סטטיסטי, על מנת לבצע השוואת נתונים מול   .37.2
 נתוני שלב ההפעלה המלאה. 

  מוצגותבמהלך שלב ההפעלה השקטה, כל המערכות מופעלות, אוספות מידע אך התראות לא   .37.3
 לנהגים ולהולכי רגל.  

 במהלך שלב ההפעלה המלאה, כל המערכות מופעלות, כולל מתן התראות. .37.4
הבטיחות   .37.5 על  הטכנולוגיה  השפעת  של  אינדיקציה  תיתן  השלבים,  שני  נתוני  בין  השוואה 

 והתנהגות נהגים והולכי רגל. 
 להלן המודולים אשר יופעלו במהלך ההפעלה השקטה: .37.6

 מודול בטיחות הולכי רגל  .37.6.1
 קונפליקט עם הולכי רגל  .37.6.1.1

בין הולכי רגל    מפגשים/במהלך ההפעלה השקטה, ייספרו קונפליקטים .37.6.1.1.1
הקונפליקט,   לאזור  המתקרבת  המטרונית  מהירות  ותימדד  מטרוניות,  לבין 

 . V2Xבאמצעות טכנולוגיית 
מתן   .37.6.1.1.2 הכוללת  המלאה  ההפעלה  נתוני  קבלת  ולאחר  הניסוי,  בתום 

טכנולוגיית   השפעת  תימדד  הרגל,  ולהולכי  לנהגים  הנהג    V2Xהתראות  על 
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 )הפחתת מהירות(.
 מודול העדפה  .37.6.2

זמנית, אחד אמי  .37.6.2.1 בו  בקרים  בשני  גלאי  איסוף המידע מבוצע  )פיזי, מבוסס  תי 
Capsys,)  מבוסס    המפעיל את הצומת, והשני הוא מדומה(V2X  )  אשר אוסף מידע
הספק יאסוף את כל המידע אשר העבירה מערכת ההעדפה אל בקר הרמזור  בנפרד.  

 )גלאי, מזהה רכב, שעה, תאריך, כיוון(. 
 שאר המודולים יפעלו בצורה מלאה מתחילת הניסוי.  .37.7

 

  משך הניסוי  .38

  . לעילשבפרק המבוא  0.8כמצוין בסעיף  היההניסוי ימשך  .38.1
שעות הניסוי יהיו בהתאם למודול הנבחר ובהתאם להפעלת צי הרכב הממותקן אשר יתואם   .38.2

 מול המפעיל. 
. על כן לא ניתן להפעיל את הצי הממותקן  100%צי המטרוניות המופעל בציר נשר הינו חשמלי   .38.3

 בכל שעות היום, מאחר ונדרש להחזיר את המטרוניות להטענה חוזרת. 
שעות רצופות ביום. לאחר מכן יש להחזיר את הרכב    8-זמן עבודה של מטרונית חשמלית הינו כ .38.4

 שעות. 4להטענה חוזרת למשך  
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 תפיסת מערכת  -ג' פרק 
 

   - מבוא .39

, מיועד להוות קרקע לפיתוח, אינטגרציה בין רכב לסביבתו לצורך  V2X)פרויקט ניסוי ל"רכב מקושר" )
שיפורם של הבטיחות וזרימת התנועה, והעלאת רמת השירות בתחבורה הציבורית על בסיס טכנולוגיית  

יהיה ניתן להפעיל    םשומיתקשורת רדיו ייעודית. חלק מהניסוי יבוצע במרכז הניסויים באשדוד. לאחר י
 את המודולים בסביבת אמת.

 תפיסת ההפעלה של המערכת מגדיר:  פרק

יישום מערכת, שתפעל בשלב הניסוי    –עקרונות מנחים ודרישות מנחות לתפיסת המערכת שעיקרן   -
 במקביל להפעלת קו המטרונית בזמן אמת.  

 תיאור המודולים השונים למימוש במערכת ועקרונות הפעולה שלהם. -
 

  – הפרקמטרות  .40

 הגדרת עקרונות ליישום המערכת בהתאם לתפיסת ההפעלה.  .40.1

 להוות מסמך מנחה לגופי היישום של המערכת.  .40.2

 להוות שפה משותפת בין כלל בעלי העניין העוסקים ביישום. .40.3

 . הספקעם  ההסכםלהוות מסמך דרישות טכניות ודרישות סייבר לצורך   .40.4

 דרישות פונקציונליות לציוד הניסוי.  .40.5

 

   -  מסמכים ישימים .41

 – תקן  מסמכי .41.1

41.1.1. ISO 19091 C-ITS Using V2I and I2V communications for applications related 
to signalized intersections 2019. 

41.1.2. ISO 18/30362378 DC - Intelligent transport systems. Evolved-universal 
terrestrial radio access network Part 3. LTE-V2X 

41.1.3. 3GPP TS 22.185: Service requirements for V2X services, v15 or higher 

41.1.4. 3GPP TS 22.186: Service requirements for enhanced V2X scenarios, v15 or 
higher 

41.1.5. 3GPP TS 23.285: Architecture enhancements for V2X services, v16 or higher 

41.1.6. 3GPP TS 23.286: Application layer support for Vehicle-to-Everything (V2X) 
services; Functional architecture and information flows, v15 or higher 

41.1.7. 3GPP TR 22.886, Study on enhancement of 3GPP Support for 5G V2X 
Services, v15 or higher 

41.1.8. 3GPP TS 23.287: Architecture enhancements for 5G System (5GS) to support 
Vehicle-to-Everything (V2X) services, v15 or higher 

41.1.9. 3GPP TS 24.385: V2X services Management Object (MO), v15 or higher 

41.1.10. 3GPP TS 24.386: User Equipment (UE) to V2X control function; protocol 
aspects; Stage 3, v15 or higher 

41.1.11. 3GPP TS 24.486: Vehicle-to-Everything (V2X) Application Enabler (VAE) 
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layer; Protocol aspects; Stage 3, v15 or higher 

41.1.12. 3GPP TS 24.587: Vehicle-to-Everything (V2X) services in 5G System (5GS); 
Stage 3, v15 or higher 

41.1.13. 3GPP TS 24.588: Vehicle-to-Everything (V2X) services in 5G System (5GS); 
User Equipment (UE) policies; Stage 3, v15 or higher 

41.1.14. 3GPP TS 29.387: V2X Control Function to V2X Application Server aspects (V2); 
Stage 3, v15 or higher 

41.1.15. 3GPP TS 29.388: V2X Control Function to Home Subscriber Server (HSS) 
aspects (V4); Stage 3, v15 or higher 

41.1.16. 3GPP TS 29.389: Inter-V2X Control Function Signaling aspects (V6); Stage 3, 
v15 or higher 

41.1.17. 3GPP TS 29.486: V2X Application Enabler (VAE) Services; Stage 3, v15 or 
higher 

41.1.18. 3GPP TS 38.300: NR; Overall description; Stage 2; v16 or higher 

41.1.19. 3GPP TS 38.331: NR; Radio Resource Control (RRC); Protocol specification; 
v16 or higher 

41.1.20. ETSI ES 202 663    

41.1.21. ETSI  EN   303 613 - LTE-V2X Access layer specification for Intelligent Transport 
Systems operating in the 5 GHz frequency band 

41.1.22. ETSI EN 302 665 – ITS Communications Architecture 

41.1.23. ETSI TS 102 637-1 Basic set of applications 

41.1.24. ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular 
Communications; Basic Set of Applications; Part 2: Specification of 
Cooperative Awareness Basic Service. 

41.1.25. ETSI EN 302 637-3 V1.3.1: Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular 
Communications; Basic Set of Applications; Part 3: Specification of 
Decentralized Environmental Notification Basic Service (DENM) 

41.1.26. ETSI TS 103 301 V1.3.1: Intelligent Transport Systems (ITS); GeoNetworking; 
Protocol specification 

41.1.27. ETSI TR 103 574 V1.1.1: Intelligent Transport Systems (ITS); LTE-V2X 
performance evaluation; Methodological framework 

41.1.28. SAE J3161/1, J3161/1A, J3161 - 2022  

41.1.29. SAE J2735_202409 

41.1.30. UNECE R46.06  Devices for indirect vision and their installation   

41.1.31. UNECE R121.01  Tell- tales and indicators   

41.1.32. UNECE R43.01  Safety glazing materials and their installation  

41.1.33. UNECE R107.10  General bus construction   

41.1.34. UNECE R10.06  EMC 

 ותקני סייבר נהלי סייבר  .41.2

41.2.1. 3GPP TS 33.185: Security aspect for LTE support of Vehicle-to-Everything 
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(V2X) services, v15 or higher (Certification)1 

41.2.2. 3GPP TS 33.536: Security aspects of 3GPP support for advanced Vehicle-to-
Everything (V2X) services, v15 or higher (Certification)2 

41.2.3. ETSI TS 103 097 V1.3.1: Intelligent Transport Systems (ITS); Security; Security 
header and certificate formats 

41.2.4. IEEE 1609 – 2020, IEEE Std 1609.2: Wireless Access in Vehicular Environments 
— Security Services for Application and Management Messages. 

41.2.5. ISO/IEC 27001:2022 + AMD 1:2024, "Information security, cybersecurity and 
privacy protection — Information security management systems — 
Requirements" (Certification) 

41.2.6. ISO/IEC 27002:2022, "Information security, cybersecurity and privacy protection 
— Information security controls" (Certification) 

41.2.7. ISO/IEC 27032:2023, Cybersecurity — Guidelines for Internet security. 

41.2.8. ISO/IEC FDIS 27701:2025, "Information security, cybersecurity and privacy 
protection — Privacy information management systems — Requirements and 
guidance" (Certification) 

41.2.9. ISO 28000:2022 (+ AMD 1:2024), Security and resilience — Security 
management systems — Requirements 

41.2.10. ISO/IEC 27034-7:2018, Information technology — Application security — Part 
7: Assurance prediction framework (Certification). 

41.2.11. ISO/IEC 15408-1/-2/-3/-4:2022, "Information security, cybersecurity and privacy 
protection — Evaluation criteria for IT security (series, Parts 1-4)" 

41.2.12. ISO/IEC 18045:2022, "Information security, cybersecurity and privacy protection 
— Evaluation criteria for IT security — Methodology for IT security evaluation" 

41.2.13. ISO/IEC 29100:2024, Information technology — Security techniques — Privacy 
framework 

41.2.14. ISO/IEC 24760-1:2019 + AMD 1:2023, IT Security and Privacy — A framework 
for identity management — Part 1: Terminology and concepts 

41.2.15. Regulation (EU) 2016/679 (consolidated to Apr 2024), Protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data (General Data Protection 
Regulation) 

41.2.16. IEC 62443-2-1:2024, Security for industrial automation and control systems — 
Part 2-1: Security program requirements for IACS asset owners 

41.2.17. ISO/IEC DIS 27017:2025 (draft 2nd edition), "Information security, cybersecurity 
and privacy protection — Information security controls based on ISO/IEC 27002 
for cloud services" 

 

, ככל שלא בוצע תהליך בדיקה פרטנית על ידי גוף מוסמך לעמידה בתקן, הספק  3GPP TS 33.185לתקן    1
בדבר עמידה מלאה בדרישות המפורטות בתקן    V2X-נדרש להעביר מכתב הצהרה רשמי של יצרן ציוד ה

 זה
, ככל שלא בוצע תהליך בדיקה פרטנית על ידי גוף מוסמך לעמידה בתקן, הספק  3GPP TS 33.536לתקן    2

בדבר עמידה מלאה בדרישות המפורטות בתקן    V2X-נדרש להעביר מכתב הצהרה רשמי של יצרן ציוד ה
 זה
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 איילון.  יבינת  נהלי  .41.3

" מאתר הרשות הארצית ICD SM –"ממשקים בין מערכות מידע לנוסע בזמן אמת מסמך  .41.4
 לתחבורה ציבורית:  

https://www.gov.il/he/pages/real_time_information_siri 

 

   - מאפיינים עיקריים למערכת  .42

 , תכלול את הפריטים הבאים: אמת ובסביבת הניסויים במרכזמערכת הניסוי,  .42.1

 , מסך ורמקול. OBUבכל רכב תותקן יחידת   •

 לטובת אמצעי קצה מקושרים: RSUבצידי הדרך יותקנו יחידות   •
o .רמזור 
o מת נבחר.ובצ ואנליטיקה  חישה מערכת 
o  .רמקולים ולחצנים לצמתים ולתחנות רלוונטיות 
o  .מסך לנוסעי תחבורה ציבורית בסככות המתנה 

באזורי העניין עבור    רציפה  V2Xלטובת כיסוי תקשורת   וכן תתבצע פריסת רכיבים לאורך הציר 
 . 4444 בסעיףהמודולים השונים, כמפורט  

 מערכת ליבה מרכזית הכוללת •
o  מערכת ניהול יחידות הקצה 
o  מערכת ניהול המודלים האפליקטיביים 
o  מאגר הנתונים 
o  מערכות תומכות לצרכי אינטגרציה בין מרכיבי הניסוי 
o APN  סלולרי לטובת ערוץ ניהול לכלל היחידות הפרוסות 

הספק נדרש לספק פתרון מערכת מלא הכולל תכנון, פיתוח, אספקה, התקנה, הפעלה, תמיכה   .42.2
ותחזוקה של כלל המערכת על כלל מרכיביה וכלל הפונקציונליות הנדרשת עבורה, לאורך כל  

 תקופת הניסוי.  

 ספק לטובת הניסוי:  ת נתיבי איילון .42.3

עירוני   • לריהוט  הציר  גישה  ובכפוף  לאורך  אותם  המזין  המתח  במקור  שימוש  לרבות 
 לתצורת ההזנה )הזנה רציפה/ הזנה בשעות החשכה בלבד(.

 .AWS-הענן של נתיבי איילון בסביבת וירטואליזציה בסביבת  •

והשירותים   האמצעים  כלל  את  הכולל  פתרון  ויספק  יממש  הספק  אלו,  מרכיבים  למעט 
המשלימים, הנדרשים להקמת המערכת, תפעולה ואחזקתה, לאורך כל תקופת הניסוי, לרבות,  

 אך לא רק: 

ורכיבי אבט"ם   FWמענה תקשורתי מלא לרבות מתגים, נתבים, כבילה פנימית, רכיבי   •
 נוספים, דמי שימוש חודשיים לקווי תמסורת ולמנויים סלולריים הנדרשים למערכת.

הדרך,  • בצידי  הנפרסים  האמצעים  פריסת  להשלמת  הדרך  בצידי  נוספים  התקנים 
 , לרבות פתרון חשמל עבורם.נתיבי איילוןבמיקומים בהם אין ריהוט עירוני ברשות  

ה .42.4 יחידות  של    OBU-ברכב,  האלגוריתמיקה  מימוש  לטובת  המטרונית,  למחשבי  יתממשקו 
 תסריטי המערכת. החיבור באמצעות לולאת השראה, לקריאה בלבד. 

תפיסת ההפעלה, על מנת לאפשר את   פרקמערכות הניסוי תאפשרנה איסוף נתונים כנדרש ב .42.5
 ניתוח תוצאות הניסוי. 

 – הנתונים למימוש הניסוי יאספו ויבחנו השוואתית ממספר מקורות  .42.6

 מקורות מערכת הניסוי:  .42.6.1
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 קבלת מידע מכלל רכיבי המערכת המותקנים על ידי הספק לטובת הניסוי.  .42.6.1.1

 קבלת מידע הנאסף ע"י מפעיל הניסוי. .42.6.1.2

 קבלת מידע ממפעיל המטרונית. .42.6.1.3

דוגמת   .42.6.1.4 תחבורתיים  נתונים  מבסיסי  משרד    Wazeמידע  של  נתונים  ומאגרי 
 .התחבורה

 . קבלת הנחיות ביצוע ניסויים במרכז הניסויים באשדוד .42.6.1.5

 – הסנכרון בין המקורות יתבסס על  .42.7

 , לחצן וכד'(. מסךמזהה מטרונית ונסיעה או מזהה רכיב מקושר )דוגמת  .42.7.1.1

42.7.1.2. TimeStamp 

ה .42.8 טכנולוגיית  ותקני  הדרישות  פי  על  ומוצפנת  מאובטחת  תהיה  כולה    V2X-התשדורת 
 שתמומש, המפורטים ברשימת המסמכים הישימים.  

 רשת הרדיו   .42.9

בכל אזורי העניין הרלוונטיים   רציפה  V2Xיבוצע תכנון רדיו קפדני אשר יבטיח תקשורת   .42.9.1
 . למימוש כלל המודולים במערכת

ב  .42.9.2 כפי שהוגדרה  לזירת הניסוי  יותאמו  ועוצמות השידור  תפיסת   פרקטווחי התקשורת 
 ההפעלה ובאופן בו יינתן מענה לדרישות הניסוי.  

   פרמטרי השידור יהיו על פי התקינה וההנחיות הרגולטוריות בישראל. .42.9.3

 .לטובת תכנון הרדיו הספק נדרש ללמוד את סביבת הניסוי ותנאי התבליט והתכסית .42.9.4

ל  V2Xתכנון הרדיו יבטיח כיסוי   .42.9.5 מקטע הדרך הרלוונטי למימוש כלל המודולים מלא 
 המפורטים, ולכל הפחות למקטע  

האחד  ש .42.9.5.1 צפונית קצהו  פרץ  מערבית  -כק"מ  יהודה  -בר  –לצומת 
(32.7795661153058 ,35.0366815421755 .) 

האחר   .42.9.5.2 דרומיתוקצהו  לתחנת  -כק"מ    העיר"   מרכז  –"נשר  מזרחית 
(32.7624244072415 ,35.0554700853302 .) 

, אופיין ותפוצתן יותאמו על מנת לממש את כלל התרחישים  V2X- תדירות ההודעות ברשת ה .42.10
 תפיסת ההפעלה.  פרקהמפורטים ב

42.11. ( )   logנדרשת יכולת שמירת נתונים  ( של שבוע  OBU/RSUהודעות ופעולות( ברכיבי הניסוי 
 לפחות. 

לשידור מסר על פי הצורך ובתדירות שהוגדרה, כמו    V2X- הסתברות השירות לטכנולוגיית ה .42.12
 לפחות.  99%גם ההסתברות לקליטת מסר ששודר תהיה 

השונים המודולים  פי  על  אמיתיים  נתונים  מול  תיבדק  המערכת  ויעילות  אמינות  ,  בדיקת 
 תפיסת הפעלה. בפרקכמפורט 

 

   - ארכיטקטורת המערכת  .43

 

 תמונת מערכת  .43.1

 
 האיור הבא ממחיש את תצורת המערכת ומרכיביה העיקריים:  
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 סביבות עיקריות:  3במערכת 

 

בכל רכב מטרונית תותקן מערכת שעיקרה ומרכז הניסויים באשדוד:    המטרוניות  רצי .43.1.1
 (. המערכת כוללת: OBU) On Board Unitיחידת  

 . OBU-לטובת התקשורת האפליקטיבית של הניסוי כחלק מה   V2Xרכיב רדיו  .43.1.1.1

הלוגיק  .43.1.1.2 כל  להפעלת  מרכזי  עיבוד  בפרויקט    המודול  הממומשים  והאמצעים 
 . OBU-כחלק מה 

- רדיו סלולרי לטובת תקשורת אל הליבה )בעיקר, לטובת ערוץ ניהול( כחלק מה .43.1.1.3
OBU. 

או כרכיבים    OBU-מסך ורמקול לטובת יישום חיווי המערכת השונים כחלק מה .43.1.1.4
 . OBU-נפרדים המקושרים ל

 
 יפרסו אמצעים שונים למימוש תרחישי המערכת: ומרכז הניסויים באשדוד    הציר  לאורך .43.1.2

לטובת    RSUיחידות   .43.1.2.1 וכן  הדרך  בצד  המותקנים  רכיבים  לטובת  ישמשו  אשר 
. נדרשת פריסת יחידות במרחק של מאות מטרים זו מזו על  V2Xמימוש רשת הרדיו 

 בהתאם לתכנון הרדיו של המציע. בכלל אזורי העניין מנת להשיג כיסוי מלא 

לטובת זיהוי אירועים בשטח המהווים טריגר להפעלת    ואנליטיקה   חישה  מערכת .43.1.2.2
 תרחישי הניסוי. 

הפעלת   .43.1.2.3 המצריך  אירוע  יזום  לטובת  ובצמתים  בתחנות  ורמקולים  לחצנים 
 תרחיש מתאים.

, הלחצנים והרמקולים הנפרסים בשטח יקושרו אל כלל  והאנליטיקה מערכת החישה  
 ייעודית שתקושר אליהם.   RSUבאמצעות יחידת    V2Xרכיבי המערכת בטכנולוגיית 

תותקן    ליבה  מערכת .43.1.3 באשר  איילון  נתיבי  של  הענן  משמשת ,  AWS-בסביבת  אשר 
 לטובת: 
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המיושמים   .43.1.3.1 השונים  התרחישים  עבור  תומכים  אפליקטיביים  רכיבים  מימוש 
 במערכת, כגון העברת הודעות לנהגים וקבלת מידע מהמטרוניות. 

קישור אל מקורות מידע חיצוניים למערכת לטובת מימוש התרחישים, דוגמת:   .43.1.3.2
 . ומערכות צד ג'  בסיסי נתונים חיצוניים, מערכות הניהול של המפעיל

 ( כלל היחידות הפרוסות במערכת.Element Managementניהול ) .43.1.3.3

התנהגות   .43.1.3.4 תיעוד  לטובת  במערכת  הרכיבים  מכלל  ואירועים  לוגים  איסוף 
 . המערכת בכל רגע נתון

ולטובת   .43.1.3.5 המערכת  התנהגות  תמונת  הצגת  לטובת  דוחות  ומערך  נתונים  בסיס 
 תחקור ובקרה לניסוי. 

 

 דיאגרמת מלבנים כוללת   .43.2

 
 האיור הבא מתאר את הרכיבים הלוגיים המרכזיים בכל אחת מהסביבות המפורטות לעיל.  

 
 

 
 
 

 בסעיפים הבאים יתוארו, פרטנית, כל אחד מהמודולים במערכת 
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  תיאור וארכיטקטורה – OBUיחידת  .43.3

 

 
 

 ייעוד  .43.3.1

ה ברשת  לרכב  הבקרה  רכיב  היא  זו  ומימוש    V2X-יחידה  קישוריות  לטובת  ומשמש 
 הפונקציונליות ברכבי המטרונית. היחידה כוללת את המרכיבים הבאים:

 רכיבי רדיו  .43.3.2

 . V2X- לתקשורת עם כלל רכיבי רשת ה  V2Xמקמ"ש  .43.3.2.1

 מודם סלולרי סטנדרטי לטובת ערוץ ניהול ובקרה למערכת הליבה.  .43.3.2.2

 .GNSSמקלט  .43.3.2.3

 לכלל טכנולוגיות הרדיו.  אנטנה מתכללת  .43.3.2.4

 
 ממשקים ומחברים  .43.3.3

 למערכת המתח ברכב. DCחיבור   .43.3.3.1

 ליחידות הנפרסות בדרך. ACחיבור   .43.3.3.2

 )וידאו, אודיו(.  ייעודי  חיבור למסך רכב .43.3.3.3

 .באמצעות לולאת השראה כמפורט להלן חיבור אל מחשב הרכב .43.3.3.4

 . V2Xמחברי אנטנות  .43.3.3.5

 מחברי אנטנות סלולר.  .43.3.3.6

 .GNSSמחבר אנטנת  .43.3.3.7

 
 יחידת עיבוד מרכזית הכוללת את רכיבי התוכנה הבאים: .43.3.4
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43.3.4.1. V2X Message Handler    אל הנשלחות  או  המתקבלות  ההודעות  את  המעבד 
 ומהרכיב המחובר. 

43.3.4.2. OTA Management  .לטובת ניהול מרחוק של היחידה 

43.3.4.3. Event Logger   .לטובת איסוף כלל הלוגים של היחידה והעברתם למרכז הבקרה 

)  I/Oיחידות   .43.3.4.4 היחידה  אל  המתחבר  רכיב  הלכל  קורא    CANBUS-דוגמת 
 (. ההשראתי

 רכיבי תוכנה עבור כל אחד מהמודולים המיושמים במערכת. .43.3.4.5

 
 . OBU-יחידה נפרדת או משולבת ברכיב ה –מסך ורמקול לחיווי לנהג  .43.3.5

ש .43.3.5.1 בתקנות  יודגש  המוגדר  רגולטורי  מידע  להעברת  משמש  אינו  המסך 
 .   V2Xהאירופאיות, אלא מידע במסגרת ניסוי  

או    .43.3.5.2 נורה  באמצעות  חזותי  יהיה  במסך  לנהג  מסרים  העברת  ו/או  החיווי 
 איור/אייקון/פיקטוגרמה. החיווי לא יהיה באמצעות כיתוב/מלל. 

 
 תיאור וארכיטקטורה – RSUיחידת  .43.4

 

 

 ייעוד  .43.4.1

ה ברשת  המרכזי  הבקרה  רכיב  היא  זו  אחד    תומשמש  V2X-יחידת  כל  קישוריות  לטובת 
 מהרכיבים המקושרים המשולבים בניסוי: 

 בקר הרמזור בצומת.  .43.4.1.1

 לטובת סיוע לנוסעי התחבורה הציבורית. ומסךלחצן שירות  .43.4.1.2

 . החצייה  מעבררמקול רחוב בסמוך ל .43.4.1.3

 בצומת.  ואנליטיקה מערכת חישה  .43.4.1.4
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 . OBUיחידות  .43.4.1.5

 מערכת הליבה.  .43.4.1.6

 
 היחידה כוללת את המרכיבים הבאים: 

 רכיבי רדיו  .43.4.2

 . V2X- לתקשורת עם כלל רכיבי רשת ה  V2Xמקמ"ש  .43.4.2.1

 מודם סלולרי לטובת ערוץ ניהול ובקרה למערכת הליבה. .43.4.2.2

 .GNSSמקלט  .43.4.2.3

 אנטנה מתכללת לכלל טכנולוגיות הרדיו.  .43.4.2.4

 
 ממשקים ומחברים  .43.4.3

 .ACמחבר הזנת  .43.4.3.1

 . V2Xמחברי אנטנות  .43.4.3.2

 מחברי אנטנות סלולר.  .43.4.3.3

 .GNSSמחבר אנטנת  .43.4.3.4

 (.+PoE, הכולל RJ45)למערכת החישה והאנליטיקה מחבר  .43.4.3.5

 . ולמסך מחבר ללחצן רחוב .43.4.3.6

 מחבר לרמקול רחוב.  .43.4.3.7

 מחבר לבקר הרמזור.  .43.4.3.8

 
 יחידת עיבוד מרכזי הכוללת את רכיבי התוכנה הבאים:  .43.4.4

43.4.4.1. V2X Message Handler    אל הנשלחות  או  המעבד את ההודעות המתקבלות 
 הרכיב המחובר. 

43.4.4.2. OTA Management  .לטובת ניהול מרחוק של היחידה 

43.4.4.3. Event Logger    למרכז והעברתם  היחידה  של  הלוגים  כלל  איסוף  לטובת 
 הבקרה. 

)רכב,    I/Oיחידות   .43.4.4.4 ואנליטיקהלכל רכיב המתחבר אל היחידה  ,  מערכת חישה 
 .(, מסך בסככהרמזור, לחצן, רמקול

 רכיבי תוכנה עבור כל אחד מהמודולים המיושמים במערכת. .43.4.4.5
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  תיאור וארכיטקטורה  –מערכת הליבה  .43.5

 

 
 
 

 מערכת הליבה משמשת לניהול כלל התהליכים והתוצאות בניסוי.  
 המערכת כוללת את הרכיבים הבאים: 

 

 מערכות ניהול.  .43.5.1

: עדכוני תוכנה, טיפול  OBU-ויחידות ה  RSU-מודול לניהול מרחוק של יחידות ה  .43.5.1.1
 בתקלות. 

דוגמת    V2X-מודול לניהול מרחוק של מערכות נוספות המקושרות אל יחידות ה .43.5.1.2
 .מערכת החישה והאנליטיקה 

 מודול לאיסוף כלל נתוני הפעילות מכלל הרכיבים בניסוי ואגירתם בבסיס נתונים.  .43.5.1.3

במהלך   .43.5.1.4 שנאסף  המידע  על  המתבססים  והצגתם  הפצתם  דוחות,  לגזירת  מודול 
 הניסוי. 

 מודול ניטור ומזעוק המציג את סטטוס המערכת, חיווי ביצועים תקלות ועומסים.   .43.5.1.5

 

הממומשים  .43.5.2 מהמודולים  אחד  כל  עבור  תוכנה  רכיבי  אפליקטיביים:  מודולים  לוגיקת 
 במערכת, לטובת:

 נתונים משלימים ממערכות חיצוניות לטובת מימוש המודול.  .43.5.2.1

 התערבות בתהליכים ושינוי הגדרות על ידי בקר הניסוי בהינתן צורך.  .43.5.2.2

 התאמות ושינויים במימוש בהתאם לתוצאות ביניים בניסוי.  .43.5.2.3

 
 ממשקים חיצוניים לטובת מידע משלים ומערכות משיקות: .43.5.3

 ממשק אל משרד התחבורה לטובת נתוני תנועה, קווים ומשימות.  .43.5.3.1

  ."צהתחורכבי  המפעילממשק אל  .43.5.3.2

 .Wazeאל מערכות צד ג' בעולם התחבורה דוגמת ממשק  .43.5.3.3
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 !Error, כמפורט בסעיף  AWS-סביבת הענן של נתיבי איילון בבמערכת הליבה תוקם   .43.5.4
Reference source not found.46 להלן. 

 
 תרחישי המערכת   .44

 
המפורטים המודולים  כלל  את  ליישם  נדרש  תפיסת    הספק  שימוש  בפרק  תוך  ההפעלה, 

 וניצול יכולותיה ותכונותיה.    V2X-בטכנולוגיית ה 
 

  הסעיפים בפרק זה מציגים, לטובת המחשה, לוגיקת מימוש אפשרית למספר תרחישים במודולים
  המתוארת באופן שיכלול את הפונקציונליות המלאה  . הספק נדרש לממש את המודולים השונים

אחרת ובלבד    המתוארת להלן או תצורהמימוש  ה לוגיקת    להתבסס על  במסמך זה. הספק יוכל 
 . ותאושר על ידי נתיבי איילון שהיכולת המוגדרת עבור כל אחד מהמודולים תמומש באופן מלא

 

   הולכי רגל מודול בטיחות .44.1

 
מודול "בטיחות הולכי רגל" נועד להתריע לנהג על אירועים   –תפיסת ההפעלה בפרק כפי שתואר 

 למניעתם, על ידי הנהג ועל ידי הולכי הרגל.  פעולותמסוכנים העלולים להתרחש ללא נקיטת 
 

 מודול זה ימומש באמצעות: 
ואמצעים   .א חיישנים  עיבוד,  מערך  על  המתבססת  האפשרי  הקונפליקט  את  המזהה  מערכת 

וייזום התראה   זיהוי הקונפליקט האפשרי, חיזוי הסיכוי להתרחשותו  אחרים המאפשרים 
 בהתאם.

 המפיצה את ההתראות הנ"ל לרכבים שבקרבת מקום.  RSUיחידת  .ב
 הרלוונטי.   OBU-לוגיקת מימוש ההתראה ברכיב ה .ג
 

חצי במעבר  יודגם  זה  חצייהה  ימודול  ובמעבר  הניסויי  הניסוי  במרכז  בציר  לטובת    .ספציפי 
   :המימוש יוגדרו

 ( בשטח מעבר החציה Mפוליגון ) -

מרחק אינדיקציה להימצאות בקרבת אזור הקונפליקט: מ  ( על הציר שישמשP)  ן פוליגו -
מרחק  ועד ל   לפני מעבר החציה בכיוון הנסיעה מצפון לדרום  )ניתן להגדרה ולשינוי(   מ'  120
אך ללא  ,  לפני מעבר החציה בכיוון הנסיעה מדרום לצפון)ניתן להגדרה ולשינוי(  מ'    120

   .Mשטח 

מוגדר כאזור בו הרכב נמצא, בכל אחד משני כיווני הנסיעה, בגישה   הקונפליקט  אזור -
לגיאומטריה,  בהתאם  יוגדר  העצירה  מקו  הקונפליקט  אזור  מרחק  המרומזר.  לצומת 

 המהירויות ובזמני התגובה הנדרשים. 
 

 
למימוש התרחיש בו המערכת מזהה הולך    המתאר, כדוגמה, את לוגיקת המערכת  תרשיםלהלן  

רגל העומד לחצות ונמצא בפוליגון מוגדר. באופן דומה נדרש לממש את כל חמשת התרחישים  
 המופרטים בפרק ב' למודול זה.
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 להלן תיאור מילולי של התרשים:
 

 מצבים אפשריים:  2למטרונית מוגדרים   .44.1.1

 נסיעה באזור שאינו אזור הקונפליקט.   –מצב "שגרה"  .44.1.1.1

 נסיעה בתוך אזור הקונפליקט.   –מצב "דרוך"  .44.1.1.2
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   -היא בודקת  Pפוליגון ל  נכנסתכאשר מטרונית  .44.1.2

נמצאת במקטע אזור הקונפליקט בו קיים עדיין  אם אינה במצב "דרוך" אזי היא   .44.1.2.1
בטיחותי   לאירוע  המערכת  וסיכוי  כך לכן  על  ומדווחת  "דרוך"  למצב  נכנסת 

 . והאנליטיקה, אשר נכנסת למצב "דריכות"מערכת החישה  ל

( נמשך מצב  Mועדיין לא הגיעה אל מעבר החציה ) במצב "דרוך"המטרונית  אם   .44.1.2.2
 . M-"דרוך". מצב זה נמשך גם בכניסה ל

( משמעותה יציאה מהקטע באזור הקונפליקט בו  P-)וכניסה שוב ל   M-היציאה מ .44.1.2.3
הסכנה מבו  קיימת  ו   טל ולכן  "דרוך"  למצב  כך  על  החישה  מדווחת  מערכת 
 אשר חוזרת אף היא למצב "שגרה".  והאנליטיקה

 המקרים, נשלח דיווח בהתאם לפעולה אל מערכת הליבה.  2-ב

החישה   .44.1.3 לאחד   והאנליטיקהמערכת  בהתאם  מתנהג  רגל  הולך  כאשר  לפעולה  נכנסת 
 : בודקתהתרחישים המפורטים בפרק ב', שאז המערכת 

ככל שהיא במצב "דריכות", נשלחת התראה הן למטרונית ממנה התקבלה הודעת   .44.1.3.1
 הדריכות והן לרמקול הצומת.

 ככל שאין מצב דריכות, לא נדרש דבר. .44.1.3.2

, נשלח דיווח בערוץ הסלולרי אל מערכת הניהול )הכולל את  בכל אחד מהשינויים .44.1.3.3
 .(פרטי ההתרחשות

במימוש הפתרון הספק נדרש להבטיח ולהוכיח כי השיהוי מרגע התרחשות האירוע בצד  .44.1.4
 . שניות לכל היותר 0.5המשדר ועד לקבלת החיווי הרלוונטי בצד הקולט יהיה של 

 

הערה: קיימת אפשרות לפיה בנוסף למערכת זו, תמומש התרעה דומה ממערכת נוספת של נתיבי  
בטוח". ככל שתבחר נתיבי איילון לממש זאת, הדבר יבוצע במסגרת  מערכת "חוצים    – איילון  

 "הוראות שינוי".    בנספחבהסכם הוראת שינוי, כמפורט 

 
 (GNSSמידע אל ומתחנת אוטובוס )עם וללא  .44.2

  2-מודול זה מודגמים מספר תרחישים הכוללים העברת הודעות בין התחנה למטרונית, בב
 הכיוונים. 

התרחישים  מימוש  והתחנה.  המטרונית  של  היחסי  מיקומם  על  מתבססות  אלו  הודעות 
  V2Xזמין הוא טריוויאלי וניתן למימוש בנקל. עם זאת, טכנולוגיית    GNSSבהינתן אות  

אות   אין  כאשר  גם  התרחישים  במימוש  או    GNSSמסייעת  משיבושים  )כתוצאה  זמין 
 חסימות(.

. הספק נדרש תקין  GNSSבהיעדר אות  להלן יפורטו התרחישים ולוגיקת מימוש אפשרית  
 . GNSSלממש ולהדגים תרחישים אלו הן באופן המתואר והן בהתבסס על אות 

 עדכוני הגעה לתחנה ועזיבתה .44.2.1

 יםברכב מזהים את הקרבה היחסית ביניהם ומייצר  OBU-בתחנה וה  RSU-בתסריט זה, ה
שירותים אפשריים המתבססים על יכולת    2המערכת תדגים    תובנות בנוגע למיקום הרכב.

 זו ומעבירים מידע רלוונטי לבעלי עניין:  

 .לנוסעי תחנהמטרונית   התקרבות עדכון   .44.2.1.1

בתחנה מאזין וממתין לכניסת מטרונית לשטח הכיסוי שלו. עם כניסת   RSU-בתסריט זה, ה
- עוקב אחר מגמות עוצמת האות המגיעה אליו ומזהה התקרבות של ה  RSU-מטרונית ה

BUO  .ברכב, אליו 

בתחנה יציג את עובדת התקרבות המטרונית אל התחנה לרבות הערכת מרחק    מסך/שלט
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 המטרונית מהתחנה. 

 הפתרון מתבסס על המרכיבים הבאים: 

ק"מ לפני התחנה )יחידות אלו   1רציף לאורך  V2Xהמייצרות כיסוי  RSUיחידות  -
גם לטובת מימוש מודול  - ישמשו גם לטובת מימוש התסריט הנוסף במודול זה כמו

 ההעדפה כמפורט בהמשך( 

 בתחנה.  RSU-ט ול  ש   -

- OBU במטרונית . 

 

 המימוש, באופן הבא: 

בערוץ    יםחנה משדרהמייצרים את הכיסוי הרציף עד הת  RSU-ה כלל   .44.2.1.1.1
 . הישני  1ברירת המחדל:  –בתדירות ניתנת להתאמה  Beaconמעיין  V2X-ה

ראשון בשרשרת    RSU  כאשר מטרונית הנמצאת בתנועה על הציר מזהה .44.2.1.1.2
מה ביותר  הקליטה  (תחנה)המרוחק  אחת    בטווח  רציף,  שידור  מתחילה  הוא 

 בתחנה וכולל את המידע הבא. RSU-לשנייה, הממוען אל ה 

 מטרונית בדרכה לתחנה.  – Eאירוע  .44.2.1.1.2.1

 מזהה המטרונית.  .44.2.1.1.2.2

 . חתימת זמן .44.2.1.1.2.3

 .נקלט)ים( ופרמטרי הרדיו בו הוא)ם( נקלט)ים( RSUזהות  .44.2.1.1.2.4

)הכולל את   .44.2.1.1.3 הניהול  אל מערכת  בערוץ הסלולרי  דיווח  נשלח  במקביל, 
 הפרמטרים הנ"ל(.

של   .44.2.1.1.4 מוגדר במרחק  לפוליגון  להגעה  עד  זה ממשיך    אחרימ'    25שידור 
 התחנה.

 בתחנה המקבל את השדרים מופעלת הלוגיקה הבאה: RSU-ב .44.2.1.1.5

ה .44.2.1.1.5.1 נתוני  פי  של    RSU-על  המרחק  את  משערך  הוא  הנקלטים 
 המטרונית ממנו. 

 המידע המשוערך מוצג על המסך בתחנה. .44.2.1.1.5.2

הניהול   .44.2.1.1.5.3 מערכת  אל  הסלולרי  בערוץ  דיווח  נשלח  במקביל, 
 )הכולל את הפרמטרים הנ"ל(.

 

 הנגשה  .44.2.2

לנוסע   זה מאפשר  מיוחדיםפתרון  צרכים  בתחנה, באמצעות  בעל  הוא ממתין  כי  לעדכן   ,
נמצאת  אשר  במטרונית  רק  כאשר  למטרוניות,  נשלחת  ההודעה  ייעודי.  לחצן  על  לחיצה 

נוסע  הימצאות  על  התרעה  לנהג  תוצג  אליה,  ובסמיכות  התחנה  אל  צרכים   בדרכה  בעל 
 בתחנה הקרובה )באמצעות מסר ויזואלי במסך והודעה קולית(.  מיוחדים

 הפתרון מתבסס על המרכיבים המפורטים  

   :התרשים שלהלן מתאר את אופן יישום פתרון ההנגשה
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 הפתרון מתבסס על המרכיבים הבאים: 

 בתחנה.  ומסךלחצן  -

מטרים לפני התחנה,    Xפוליגון על הנתיב, במרחק    –עבור כל לחצן מוגדר במערכת "פס דריכה"   -
 בהתאם לכיוון הנסיעה. 

 מ' לפני פס הדריכה.   50עבור כל "פס דריכה" מוגדר פוליגון עזר במרחק  -
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 המימוש, באופן הבא: 

 מגיע אל התחנה ולוחץ על הכפתור הייעודי.  בעל צרכים מיוחדים נוסע .44.2.2.1

בעל צרכים מיוחדים אם    עם הלחיצה מושמעת הודעה: "זהו לחצן ייעודי לנוסע  .44.2.2.2
 . "נדרש להודיע, לחץ שוב

במהלך   .44.2.2.3 נוספת  לחיצה  מתבצעת  שלא  לא    10ככל  הראשונה,  מהלחיצה  שניות 
שניות מלחיצה    10מתרחש דבר והמערכת חוזרת למצב המתנה. בלחיצה שנייה בתוך  

ב התוכנה  ה  RSU-קודמת,  לכלל  שולחת  ללחצן    V2Xהודעת    OBUs-הצמוד 
 שתוכנה: 

 הנגשה דרושה בתחנה.   – Bאירוע  .44.2.2.3.1

 חתימת זמן.  .44.2.2.3.2

 .Xתחנה   .44.2.2.3.3

 סוג האירוע "הנגשה דרושה בתחנה". .44.2.2.3.4

במקביל, נשלח דיווח בערוץ הסלולרי אל מערכת הניהול )הכולל את הפרמטרים   .44.2.2.4
 הנ"ל(. 

 . Xלתחנה   Bבמטרוניות מקבלים הודעה על התרחשות אירוע  OBUs-כלל ה .44.2.2.5

 בשגרת נסיעה של כל מטרונית, מתקיים התהליך הבא:  .44.2.2.6

  OBU-כאשר מטרונית מגיעה אל "פס דריכה מקדים", מוזן בתכנת ה  .44.2.2.6.1
מטרוניות בו זמנית על    2נדרך". ייתכן ויהיו    X"פס מקדים לתחנה    –טריגר  

 "פס דריכה מתאים", במקרה זה תישלח הודעה לשתי המטרוניות. 

בודקת    OBU- מ', עם ההגעה ל"פס הדריכה" לתחנה, תכנת ה  50לאחר   .44.2.2.6.2
 . Xלחתנה  Bהאם קיים דיווח פעיל על אירוע הנגשה 

 ככל שלא קיים דיווח פעיל לא מתבצע דבר.  .44.2.2.6.3

 ככל שישנו דיווח פעיל: .44.2.2.6.4

מסך  .44.2.2.6.4.1 על  אינפורמטיבית  הודעה  והצגת  קולית  התרעה  תופעל 
 התצוגה. 

ללחצן להשמיע הכרזה   .44.2.2.6.4.2 "בעוד מספר שניות    – תישלח הודעה 
 תגיע מטרונית, הנהג מודע לבקשת הסיוע". 

)מטרונית   .44.2.2.6.4.3 האחרות  המטרוניות  לכל  ביטול  הודעת  תישלח 
שקיבלה הודעה, תישלח למערכת הליבה אישור שבוטל וככל שלא יתקבל  
נוספת   ביטול  הודעת  אליהן  תישלח  יותר,  או  אחת  מטרונית  חיווי 

 ממערכת הליבה(. 

 שליחת דיווח בערוץ הסלולרי אל מערכת הניהול )הכולל את פרמטרי האירוע(.  .44.2.2.7

במימוש הפתרון הספק נדרש להבטיח ולהוכיח כי השיהוי מרגע התרחשות האירוע בצד  .44.2.3
 שניות לכל היותר.  0.5המשדר ועד לקבלת החיווי הרלוונטי בצד הקולט יהיה של 

 

 העדפת תח"צ ברמזורים  .44.3

 
ב  שתואר  ההפעלה    פרקכפי  תח"צ  –תפיסת  "העדפת  פעולת  מודול  אופן  את  להתאים  נועד   "

 הרמזור בצומת באופן יזום על מנת לאפשר למטרונית מעבר באור ירוק בעת הגעתה לצומת.
ד'   בפרק  מפורטים  זה  מודול  של  המערכתיים  האספקטים  ברמזורים    -כלל  העדפה  מימוש 
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 . V2Xבמערכת 
 

 מודול זה ימומש באמצעות: 
 . 3RJ45-Ethernetבממשק   IPהמקושרת אל בקר הרמזור בחיבור RSUיחידת  .א
ק"מ לאחריה, על    1-ק"מ לפני הצומת ו  1רציף לאורך    V2Xהמייצרות כיסוי    RSUיחידות   .ב

מנת לתמוך במימוש העדפה למטרוניות המגיעות משני כיווני התנועה. )יחידות אלו ישמשו 
 גם לטובת מימוש מודול ההודעות כמפורט לעיל( 

ה .ג ביחידות  וירטואלים"  "גלאים  הניתנים  OBU-הגדרת  גיאוגרפיים  פוליגונים  מספר   :
להתאמה, במרחקים שונים מהצומת, המשמשים למימוש לוגיקת ההעדפה כמפורט בפרק  

 ד'.
- אפיון פרוטוקול תקשורת מול קבלן הרמזורים לטובת העברת הודעות "גלאים" מיחידות ה .ד

BUO. 
 

 התרשים שלהלן מתאר את אופן יישום התרחיש:
 האם המיקום תואם למיקום אחד הגלאים ?  – 1 תרשים

 

 

ו"מחקה" את   RSU-יממש הספק חומרה ייעודית המקושרת לקיימת אפשרות לפיה ימומש החיבור בתצורה בה  3
גלאי   ככל שתבחר  CAPSYSהתנהגות  איילון.  שינוי,    נתיבי  הוראת  יבוצע במסגרת  זאת, הדבר  כמפורט לממש 
 "הוראות שינוי".  –בנספח להסכם 
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במטרונית יכיל מידע על פוליגונים הבנויים מנקודות ציון ספציפיות לאורך   OBU-רכיב ה  .44.3.1
הציר ומהוות "גלאי וירטואלי". גלאים וירטואליים ימוקמו במרחקים מוגדרים מהצומת  

 בהתאם ללוגיקת ההעדפה )אך ניתנים להתאמה מרחוק, ממערכת הליבה(. 

 : בכל פעם בה מטרונית נכנסת אל "גלאי" או יוצאת ממנו .44.3.2

 הכוללת את המידע הבא:  V2Xתשלח הודעה בתשדורת  .44.3.2.1

 סוג ההודעה: גלאי העדפה.  .44.3.2.1.1

 חתימת זמן.  .44.3.2.1.2

 זהות המטרונית.  .44.3.2.1.3

 . קוד קו בהתאם לטבלת הקודים בפרק תפיסת הפעלה .44.3.2.1.4

 מזהה הגלאי הספציפי.  .44.3.2.1.5

 כניסה או יציאה.  .44.3.2.1.6
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אל מערכת הניהול )הכולל את הפרמטרים    בערוץ הסלולרי  במקביל, נשלח דיווח .44.3.2.1.7
 הנ"ל(. 

ה .44.3.2.2 ה  RSU-רכיב  לערוץ  מאזין  לרמזור  מסוג    V2X- הצמוד  להודעות  וממתין 
 "גלאי העדפה". עם קבלת הודעה:

 הרכיב בודק האם מזהה הגלאי הוא של גלאי הרלוונטי אליו:   .44.3.2.2.1

 מדלג לצעד האחרון.  –ממשיך לצעד הבא , לא   –כן 

 האם מדובר בכניסה אל הפוליגון או ביציאה ממנו?  .44.3.2.2.2

 בקר הרמזור. לשולח קוד מוסכם מראש  – כניסה  .44.3.2.2.2.1

 בקר הרמזור. לשולח קוד אחר, מוסכם מראש  –יציאה  .44.3.2.2.2.2

שליחת דיווח בערוץ הסלולרי אל מערכת הניהול )הכולל את פרמטרי האירוע(   .44.3.2.2.3
 .לתיעוד

במימוש הפתרון הספק נדרש להבטיח ולהוכיח כי השיהוי מרגע התרחשות האירוע בצד  .44.3.3
 . שניות לכל היותר 0.5המשדר ועד לקבלת החיווי הרלוונטי בצד הקולט יהיה של 

 

 מידע אל וממרכז הבקרה  .44.4

  , יועברו בנוסף לתרחישים המתבססים על אירועים בשטח  – כפי שתואר במסמך תפיסת ההפעלה  
ובטיחות   איכות  באופן שישפר את  בדרך,  לאירועים  ליבו  להסב את תשומת  כדי  לנהג  הודעות 
הנסיעה, דוגמת הודעה על אירועי כביש שהתרחשו בהמשך הדרך וכיו"ב. מתן הודעות על דיווחי  

 תנועה נמצא תחת מודול ניהול תנועה. 
 

 המימוש, באופן הבא: 

 הודעות ממרכז הבקרה  .44.4.1

והעברתם. .44.4.1.1 הודעות  ליצירת  מערכת  תכיל  במנת"ם  השו"ב  תתאפשר    עמדת 
 העברת הודעה. 

 לרכב ספציפי.  .44.4.1.1.1

 לכלל הרכבים.  .44.4.1.1.2

 לרכבים הנמצאים בפוליגון גיאוגרפי מסוים.  .44.4.1.1.3

ה .44.4.1.2 דרך  הסלולרי  בערוץ  הרלוונטית  המטרונית  אל  יועברו  אלו    APN-הודעות 
 הייעודי. 

 מזהה הודעה: OBU-כאשר ה .44.4.1.3

ככל שמדובר בהודעה עבורו יציג את ההודעה על מסך הנהג וישמיע את   .44.4.1.3.1
 ההודעה. 

יציג את ההודעה על מסך הנהג וישמיע    -ככל שמדובר בהודעה גלובלית   .44.4.1.3.2
 את ההודעה. 

יבדוק את מיקומו ויציג/ישמיע את    –ככל שמדובר בהודעה גיאוגרפית   .44.4.1.3.3
 ההודעה ככל שמיקומו תואם את המיקום המתואר בהודעה. 

 

 עדכון כניסה ויציאה מתחנה  .44.4.2

בתחנה ועוקב אחר מגמות עוצמת האות    RSU-בתחנה מאזין לאות ה   OBU-בתסריט זה, ה
 המגיעה אליו.  
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ברכב עוקב אחר מגמות עוצמת האות המגיעה    OBU- ה  RSU-מרגע הזיהוי של ה .44.4.2.1
  1אליו, על פי עוצמות הקליטה, ברזולוציה של  וומזהה התקרבות של RSU-אליו מה 

 ה )ניתן להגדרה(. ישני

בכל אירוע בו מהירות הנסיעה היא עצירה למשך פרק זמן מוגדר, הניתן לשינוי   .44.4.2.2
ברכב מתעד את מועד העצירה ואת עוצמת האות    OBU- שניות( ה  3  –)ערך ראשוני  

 וכן את מועד תחילת התנועה.  

מדווח את    OBU-שניות )ניתן לשינוי( ה  5- למשך יותר מ  RSU-עם איבוד אות ה .44.4.2.3
אירוע העצירה ותחילת התנועה בהן נמדדה העוצמה המקסימלית כאירוע הכניסה  

 .והיציאה מהתחנה

במימוש הפתרון הספק נדרש להבטיח ולהוכיח כי השיהוי מרגע התרחשות האירוע בצד  .44.4.3
 . .שניות לכל היותר 0.5המשדר ועד לקבלת החיווי הרלוונטי בצד הקולט יהיה של 

 

 בטיחות בין רכבים  .44.5

נועד    –כפי שתואר במסמך תפיסת ההפעלה   מודול זה אשר ימומש במרכז הניסויים באשדוד, 
 . V2Xלבחון יכולות הגדלת הבטיחות בין רכבים בשימוש בטכנולוגיית 

 
 מתבסס על המרכיבים הבאים:  הפתרון

 מטרים במרכז הניסויים  500- רציף לאורך כ V2Xהמייצרות כיסוי  RSUיחידות  -

 רכבי ניסוי  2- המותקנות ב  OBUיחידות  -
 

ה  המימוש .44.5.1 בתקינת  כהגדרתם  תיקניות  מיקום  בהודעות  שימוש  על    V2X-יתבסס 
המפורטים במסמכים הישימים בפרק זה. עקרונות למימוש תסריטי הבטיחות מפורטים  

 . 3GPP TR 22.886במסמך   5.22בסעיף 
ה  באמצעות .44.5.2 יבצע  אלו  וכיוון    OBU-הודעות  תאוצתו  מהירותו,  חישוב  האחד  ברכב 

נסיעתו של הרכב האחר ביחס לאלו שלו ובהתאם, יתריע על המצבים המפורטים בתיאור  
 : 34.6.8מודול הבטיחות בפרק ב' בסעיף 

ייצר התראה עבורו  נמצא במצב עמידה על נתיב או בתוך צומת  הרכב  ב  OBU-ה .44.5.2.1
ועבור הרכב השני המתקרב אליו מאחור ככל שיזהה שעל פי מהירות הרכב המתקרב,  

 צפויה התנגשות ככל שהרכב האחר לא יגיב מיידית. 
נוסעים  כאשר   .44.5.2.2 רכבים  זה,  שני  שלפניו  רכב  זה אחר  ככל שהרכב  ייצר התרעה 

בפתאומיות,   יגיב  בולם  שלא  ככל  התנגשות  צפויה  מהירותו,  פי  שעל  שיזהה  ככל 
 מיידית. במקביל תישלח התרעה אל הרכב הבולם. 

וקיים   .44.5.2.3 זמן,  באותו  לצומת  נכנסים  ניצבים,  מכיוונים  ישר,  נוסעים  רכבים  שני 
 . סיכוי לתאונה

יתריעו ככל שמחישובי המהירות  רכב נוסע ישר ורכב שני פונה ימינה/שמאלה   .44.5.2.4
 והמיקום קיים סיכוי גבוה לתאונה. 

רכבים   .44.5.2.5 זההשני  בתזמון  לצומת  לתאונה  מגיעים  סיכוי  שחישובי  וקיים  ככל   .
המיקום והמהירות מצביעים על קונפליקט אפשרי, תושמע התראה ויוצג במסך בכל  

 .אחד מכלי הרכב חץ המראה את הכיוון ממנו צפוי הרכב להגיע

במימוש הפתרון הספק נדרש להבטיח ולהוכיח כי השיהוי מרגע התרחשות האירוע בצד  .44.5.3
 . .שניות לכל היותר 0.5המשדר ועד לקבלת החיווי הרלוונטי בצד הקולט יהיה של 

 

 תיאור, דרישות ומפרטים  –רכיבי המערכת  .45

במערכת הניסוי מוגדרות מספר סביבות כאשר בכל סביבה רכיב אחד או יותר באמצעותם ימומשו  
 . כלל היכולות והתסריטים הנדרשים במערכת
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 סביבות עיקריות .45.1

 רכבי המטרונית. .45.1.1

 המשמשת כבקר מרכזי.   OBU-יחידת ה .45.1.1.1

 לנהג להצגת מסרים, חיווים והודעות במערכת.  מסך .45.1.1.2

 נהג להעברת מסרים קוליים. רמקול .45.1.1.3

 לטובת כלל טכנולוגיות הרדיו. אנטנה/ות חיצונית/יות  .45.1.1.4

 להתקנת כלל הרכיבים במערכת.כבלים ומתאמים  .45.1.1.5

 צידי הדרך  .45.1.2

 . RSUליחידת  בצמתים להעברת מסרים להולכי רגל מחוברים פיסית    רמקולים .45.1.2.1

של המערכת,    ואנליטיקהמערכת חישה   .45.1.2.2 אירועים הדורשים התערבות  לזיהוי 
 .RSUליחידת  מחוברות פיסית 

רחוב   .45.1.2.3 רמקול  ומסךלחצן  הכולל  על  בתחנה  לנהג  התרעה  מימוש  לטובת   ,
. המערכת כוללת רמקול מקומי RSUמחובר פיסית ליחידת  הימצאות נוסע בתחנה,  

 לנוסע בתחנה. 

 לקישור אל בקר הרמזור למימוש לוגיקת מודול ההעדפה.  RSUיחידת  .45.1.2.4

בטכנולוגיית    RSUחידות  י .45.1.2.5 תקשורתי  רצף  ליצירת  בקרבת    V2Xהמשמשות 
 הצומת בה מופעלת העדפה. 

 . RSUארונות תלויים הכוללים מערכת גיבוי מתח לכל יחידת   .45.1.2.6

ומתאמים   .45.1.2.7 עמודים  כבלים  התקנת  לרבות  במערכת,  הרכיבים  כלל  להתקנת 
נתיבי  לטובת יחידות נפרסות הנדרשות להתקנה בהם אין ריהוט עירוני זמין ברשות  

 . איילון

 שרת פיסי או וירטואלי הכולל את רכיבי המערכת הבאים:  –ליבת המערכת  .45.1.3

 .OBUs- ה –ניהול יחידות הקצה במטרונית  .45.1.3.1

 המשמשות לאמצעי הקצה ולהשלמת כיסוי.  RSU-ניהול יחידות ה .45.1.3.2

 בסיס נתונים למימוש מודול איסוף המידע.  .45.1.3.3

 ממשקי תפעול לטובת מודול ההודעות לנהג.  .45.1.3.4

 סביבת ניהול מערכתית: בקרה, קונפיגורציה, ניטור, דוחות ומזעוק.  .45.1.3.5

 ועוד.  המפעילממשקים אל סביבות חיצוניות כגון משרד התחבורה,  .45.1.3.6

 

45.2. On Board Unit (OBU )– 

 רכיב זה משמש כיחידת הבקרה והניהול העיקרית רכבי המטרוניות.  .45.2.1

אחד או  RSU, ישירות או דרך V2X- אחר בפרוטוקול ה OBUמתקשר עם כל  OBUכל  .45.2.2
 יותר. 

 – הרכיב יכלול  .45.2.3

 יכולות עיבוד וזיכרון.  .45.2.3.1

 יכולת הרצת תוכנה / אפליקציות.  .45.2.3.2

45.2.3.3. Firmware  .ניתן לעדכון 
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 (.Linuxמערכת הפעלה פתוחה )כגון   .45.2.3.4

 . V2Xמשדר  .45.2.3.5

 מטרים. 1.5נדרש דיוק איכון של   )גיבוי לקבלת הנתון מהרכב(. GNSSרכיב  .45.2.3.6

 לפחות לטובת ניהול ואיסוף נתונים.  4מודם סלולרי מדור  .45.2.3.7

 מחברים וממשקים לטובת.  .45.2.3.8

חיבור אל מחשב הרכב, לקריאה בלבד, בתצורה המאושרת על ידי גורמי   .45.2.3.8.1
יאושר   שלא  ככל  בניסוי.  המעורבים  הגורמים  וכלל  במת"ח  המידע  אבטחת 

 חיבור גלווני, ימומש בחיבור השראתי. 

תואם לתצורת החיבור המוצעת, כמפורט בסעיף    חיבור אל תצוגת הנהג .45.2.3.8.2
 . להלן 45.746.7

לטובת קישור אמצעים נוספים ו/או לטובת ניהול מקומי    RJ45חיבור   .45.2.3.8.3
 על ידי טכנאי 

 . להלן    45.7בסעיף המתואר חיבור וידאו למסך הייעודי לנהג ) .45.2.3.8.4

 אספקת כוח : .45.2.3.9

אל    DCיכולת שרשור    .10-30Vלטובת רכיב המותקן ברכב,    DCחיבור  .45.2.3.9.1
 המסך הייעודי לנהג 

 . V2X-יכולות הצפנה ואבטחת מידע לפי תקני ה .45.2.3.10

 כל הנדרש על מנת לעמוד בדרישות תפיסת ההפעלה.  .45.2.3.11

 יכולות רדיו: .45.2.3.12

45.2.3.12.1. V2X לעיל.  41.1 בתמיכה בתקנים המפורטים בסעיף 

45.2.3.12.2. GNSS – GPS, BDS, GLONASS mandatory,  
Galileo – optional 

 אופציונלי. – 5G-NRמנדטורי,  LTEרדיו סלולרי תומך   .45.2.3.12.3

 דרישות נוספות מהרכיב   .45.2.4

 תנאי סביבה  .45.2.4.1

 .)- (co70 –20 –טמפרטורת עבודה  .45.2.4.1.1

 התאמה לסביבת רכב בהיבטי הרעדה ושוק. .45.2.4.1.2

 נדרש לפתח את כלל המודולים המוגדרים בפרויקט.  .45.2.4.2

נדרש ליישם את טכנולוגיות הרדיו בהתאם לתקינת משרד התקשורת וקבלת   .45.2.4.3
 . אישורים על פי נהלי המשרד וחוק הטלגרף

- מקביל של ה  EMCאו בתקן    EMC  R10נדרש לעמוד בתקינת    OBU-רכיב ה .45.2.4.4
ETSI/3GPP הספק נדרש להציג תעודת בדיקת .EMC ועמידה בתקן . 

 

45.3. Road Side Unit (RSU  ) 

מהאמצעים  .45.3.1 אחד  כל  של  והניהול  התקשורת  הבקרה,  כיחידת  משמש  זה  רכיב 
בניסוי:   החישה  המשתתפים  ובקר והאנליטיקהמערכת  הדרך  בצד  ורמקולים  לחצנים   ,

שאינן מחוברות לאמצעי    RSUהרמזור. בנוסף, עבור מודול העדפה יעשה שימוש ביחידות  
 קצה ומשמשות ליצירת רצף כיסויי באזור הצומת בה מופעלת העדפה. 

אחד או  RSU, ישירות או דרך V2X- אחר בפרוטוקול ה OBUמתקשר עם כל  OBUכל  .45.3.2
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 יותר. 

 – הרכיב יכלול  .45.3.3

 יכולות עיבוד וזיכרון.  .45.3.3.1

 יכולת הרצת תוכנה / אפליקציות.  .45.3.3.2

45.3.3.3. Firmware  .ניתן לעדכון 

 (.Linuxמערכת הפעלה פתוחה )כגון   .45.3.3.4

 . V2Xמשדר  .45.3.3.5

 )גיבוי לקבלת הנתון מהרכב(.  GNSSרכיב  .45.3.3.6

 לפחות לטובת ניהול ואיסוף נתונים.  4מודם סלולרי מדור  .45.3.3.7

 מחברים וממשקים לטובת:  .45.3.3.8

, לרבות אספקת  והאנליטיקה  החישה  מערכתלקישור אל    RJ45חיבור   .45.3.3.8.1
 . +PoEמתח בתצורת 

 חיבור אל בקר רמזור בהתאם למפרטי יצרן הבקר.  .45.3.3.8.2

 . תחנהחיבור טורי לטובת קישור לחצן/רמקול/מסך  .45.3.3.8.3

 אספקת כוח: .45.3.3.9

 עבור אמצעים פרוסים בצד הדרך.  220Vחיבור   .45.3.3.9.1

 . DCלטובת סביבות התקנה מבוססת  DCחיבור   .45.3.3.9.2

 יכולות רדיו: .45.3.3.10

45.3.3.10.1. V2X  לעיל. 41.142.2בתמיכה בתקנים המפורטים בסעיף 

45.3.3.10.2. GNSS – GPS, BDS, GLONASS mandatory,  
Galileo – optional. 

 אופציונלי. – 5G-NRמנדטורי,  LTEרדיו סלולרי תומך   .45.3.3.10.3

 . הוהתקנ  האנטנות חיצוניות, אספק .45.3.3.10.4

 דרישות נוספות מהרכיב:   .45.3.4

 תנאי סביבה:  .45.3.4.1

 .)- (co70 –20 –טמפרטורת עבודה  .45.3.4.1.1

45.3.4.1.2. IP67. 

 . V2X-יכולות הצפנה ואבטחת מידע לפי תקני ה .45.3.4.2

 כל הנדרש על מנת לעמוד בדרישות תפיסת ההפעלה.  .45.3.4.3

 

 מערכת חישה ואנליטיקה  .45.4

תשמש .45.4.1 והאנליטיקה  החישה  שיוגדר לבקרה    מערכת  באזור  דרך  מקטעי  על  ולצפייה 
. על בסיס זיהוי אירועים רלוונטיים תופעל  , עבור מודול בטיחות להולכי רגלכמנוטר בניסוי

יודגש כי פתרון בו האנליטיקה מתבצעת בשרת מרכזי  כמפורט להלן.    מקומית אנליטיקה  
 בליבה אינה מתאימה לניסוי זה.

והתקנת   .45.4.2 והאנליטיקה  אספקת  החישה  כלל  מערכת  והתקנת  אספקת  את  תכלול 
וכדי    המערכת המרכיבים המכאניים, החשמליים והתקשורת הנדרשים על מנת להתקין את  
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לחבר אותם לחשמל ולקשר אותם לליבת המערכת, וביצוע כלל העבודות הנדרשות לטובת  
 כך, לרבות: 

 . רכיבי המערכתאספקת  .45.4.2.1

 על העמוד.  רכיבי המערכתביחד עם  םוהתקנת  יםמכאני מיםאספקת מתא .45.4.2.2

 לתקשורת ולחשמל.  המערכתאספקת כלל הרכיבים והכבלים הנדרשים לחיבור   .45.4.2.3

וונדאלי   .45.4.2.4 אנטי  הגנה  גוף  של  והגנה  האמצעים    למערכת אספקה  כל  את  הכולל 
 פקוד.תבוהנדרשים להפעלתם בכל תנאי מזג אוויר מבלי לרדת באיכות  

 בכל מצב.  במערכתאספקה והתקנה של אמצעי מיגון למניעת פגיעה  .45.4.2.5

 בדיקת תקינות של חיבורי החשמל והתקשורת לפני ההתקנה.   .45.4.2.6

.  נתיבי איילוןעל מגוון סוגי עמודים, בהתאם להוראות    רכיבי המערכתהתקנת   .45.4.2.7
ע"י   שמסופקת  חיבור  לנקודת  חיבור  תכלול  איילוןההתקנה  מגש    נתיבי  בארונית/ 

 בעמוד.  

וחיבורם לחשמל    הרכיביםבדיקת תקינות חיבור ופעולה בהתאם למפרט אחרי   .45.4.2.8
ותקשורת, בדיקת קבלת אותות המערכת במרכז ובדיקת פונקציונאליות מלאה של  

 המערכת.  

מטר   220יאפשר גילוי ויזואלי של אובייקטים בטווח של    המערכת  חיישני  –יכולת גילוי   .45.4.3
 בתנאי תאורת יום,:

 מרמת אופניים/ קורקינט. –כלי רכב .45.4.3.1

 מטר.  0.8בני אדם מעל לגובה של  .45.4.3.2

 מטר. 0.5חיות מעל לאורך של  .45.4.3.3

הנתיבים   .45.4.3.4 אזור  אל  המושלך  דוממים  –חפץ  של  –אובייקטים  ס"מ    25מגודל 
 ליטר )המחמיר מבין השניים(.    10מד הקטן ונפח של יבמ

בתנאי לילה המערכת תוכל לבצע גילוי ויזואלי של אובייקטים המפורטים לעיל בתנאי   .45.4.4
 - תאורת לילה, בכביש המואר בתאורה סטנדרטית 

 מיכולת הצילום ביום.  90%  –יכולת גילוי שלא תפחת מ  .45.4.4.1

יכולת    –עמודי תאורה עוקבים בסביבת האובייקט    3בהעדר תאורת כביש לאורך   .45.4.4.2
 מיכולת הזיהוי ביום.   70%זיהוי לא תפחת מ  

 נדרשת עמידה של:   –בתנאי ראות שונים   חישהיכולת   .45.4.5

 מ"מ בשעה.    10מדרישות יום בתנאי גשם בעוצמה של עד  80% .45.4.5.1

 .מדרישות יום בתנאי אובך 95% .45.4.5.2

 שמירת פרטיות  .45.4.6

על המערכת לכלול מנגנונים המבטיחים שמירה על פרטיות משתמשי הדרך, כך   .45.4.6.1
שנאסף   מידע  זמן    – שכל  לאורך  אם  ובין  זמני  באופן  אם  פרטים    –בין  יכלול  לא 

המאפשרים זיהוי של אדם או של רכב מסוים. המערכת לא תאסוף, תשמור, תעבד  
חבורה מסוים, לרבות  או תעביר כל מידע המאפשר זיהוי של אדם, רכב או אמצעי ת 

 .  מספרי רישוי, מיקום או כל מידע אחר שיכול לשמש לזיהוי אדם באופן ישיר או עקיף

סעיף   יעשה המימוש .45.4.6.2 בהוראות  הקבועים  לעקרונות  הגנת    25בהתאם  לתקנות 
כך ,  Data Protection by design and by default( בעניין  GDPRהמידע האירופיות )

 . שהמערכת תוכננה מראש, כבר משלב האפיון, כך שלא תאסוף מידע אישי בשום שלב

ת רישוי  ופנים, לוחיבזמן אמת של  טשטוש  ייושמו פתרונות הכוללים,  היתרבין   .45.4.6.3
פרט   של אדםאחר  חזותי  וכל  זיהוי  ה  .שעשוי לאפשר  יבוצעו    אנונימיזציהתהליכי 
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שימוש בטכנולוגיות    תוך  (Real-Time Edge Processingהקצה )ברכיב  בזמן אמת  
     .טשטוש, הסוואה והסתרהמתאימות ל

  במערכת אינם מסוגלים לאסוף, לעבד או לאחסן החישה    ירכיב שלוודא  נדרש   .45.4.6.4
מרכיבי החישה    שיועבר  המידעשלא באופן זמני, מידע הכולל פרטים מזהים, וכן  אף  
עיבוד הנתונים יתבצע אך    .כל פרט מזהה  לא יכלול  במערכת  רכיבי העיבוד והאחסוןל

( דינמיים  זיכרון  ברכיבי  באמצעי  RAMורק  ולא  בלבד,  זמני  לעיבוד  המשמשים   )
אפשרות   וללא  מיידית  יימחקו  הנתונים  העיבוד,  סיום  עם  כלשהו.  קבוע  אחסון 

 .לשחזור או גישה חוזרת

לעמוד  שייושמו  הפתרונות   .45.4.6.5 נדרשים  כך  והרגולציה  בלצורך  הדין  דרישות  כל 
החלות בתחום הגנת הפרטיות, לרבות הוראות הדין, תקנים מקצועיים, סטנדרטיים  

 .להלן  052בסעיף  ובכלל זה בדרישות המפורטות,  מקובלים והנחיות מחייבות

להצעתו   .45.4.6.6 הפונקציונלי  המענה  במסגרת  זה  סעיף  לדרישות  יתייחס  הספק 
בסעיף   מיישם    4.2)כמפורט  המוצע  הפתרון  כיצד  ויתאר  המכרז(,  תנאי  לחוברת 

 . דרישות אלה בפועל

 

 ת אוטובוסבתחנלנוסע  ומסךלחצן רחוב  .45.5

לטובת מימוש תסריט הודעה לנהג על המצאות נוסע בעל צרכים מיוחדים בתחנה, כחלק   .45.5.1
 יחידת לחצן רחוב הכולל רמקול.  ת אוטובוס בתחנממודול ההודעות לנהג תותקן 

 היחידה תאפשר את הפונקציונאליות הבאה: .45.5.2

 לחצן דרישה גדול, בולט ובעל רטט להיזון חוזר ללוחץ.  .45.5.2.1

 . רמקול המאפשר השמעת דיבור וצלילים מתוך מספר הודעות מושמעות מראש .45.5.2.2

 לעיל.  44.245.2בסעיף  ההודעות הבאות יוקלטו ויושמעו בהתאם למימוש כמופיע .45.5.3

בקו   .45.5.3.1 לנהג  להודעה  מיוחדים  צרכים  בעלי  עבור  נועד  זה  ברצונך  5"לחצן  אם   .
 בשירות זה, לחץ שוב על הלחצן". 

 הודעה לא תישלח".   –"לא בוצעה לחיצה שניה  .45.5.3.2

 "הודעה נשלחה לנהג המטרונית הקרובה".  .45.5.3.3

 תקתוק המתנה.  .45.5.3.4

 "המטרונית תגיע בעוד מספר שניות".  .45.5.3.5

 הודעות נוספות לפחות. 3בנוסף, ניתן יהיה לאכסן עוד  .45.5.4

ליחידת   .45.5.5 להתממשקות  תותאם  הפונקציונליות    RSUהיחידה  וניהול  מימוש  לטובת 
 הנדרשת. 

 מאפיינים טכניים: .45.5.6

 220VAC/50Hzמותאמת למתח כניסה של  .45.5.6.1

 .90dB-ל 30dBעוצמת שמע בין   .45.5.6.2

 ונדליים.-יחידה מוקשחת עם אמצעי מתקון אנטי  .45.5.6.3

 . 5990אלי ת"י ר, ולתקן ישISO23600תאימות לתקן בינלאומי  .45.5.6.4

 .C0+70ועד  )-C)020טמפרטורת סביבה:  .45.5.6.5

 לפחות. IP54 – אטימות  .45.5.6.6
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 רמקול רחוב להולכי רגל  .45.6

רגל על הגעת מטרונית, כחלק ממודול הבטיחות  .45.6.1 לטובת מימוש תסריט הודעה להולך 
 צידיו, רמקול.   2- תותקן במעבר החציה, מ

 לעיל.  44.1 ההודעה הבאה תוקלט ותושמע, בהתאם למימוש כמופיע בסעיף .45.6.2

 סכנה! מטרונית מגיעה מימין".  –"זהירות  .45.6.2.1

 הודעות נוספות לפחות. 3בנוסף, ניתן יהיה לאכסן עוד  .45.6.3

ליחידת   .45.6.4 להתממשקות  תותאם  הפונקציונליות    RSUהיחידה  וניהול  מימוש  לטובת 
 הנדרשת. 

 מאפיינים טכניים: .45.6.5

 220VAC/50Hzמותאמת למתח כניסה של  .45.6.5.1

 .90dB-ל 30dBעוצמת שמע בין   .45.6.5.2

 ונדליים.-יחידה מוקשחת עם אמצעי מתקון אנטי  .45.6.5.3

 . 5990אלי ת"י ר, ולתקן ישISO23600תאימות לתקן בינלאומי  .45.6.5.4

 .C0+70ועד  )-C)020טמפרטורת סביבה:  .45.6.5.5

 לפחות.   IP54 – אטימות  .45.6.5.6

 

 סך ייעודי לנהג מ .45.7

 מאפייני תצוגה  .45.7.1

 . לכל הפחות 800x480רזולוציה של  .45.7.1.1

 .לפחות 2800cd/m – בהירות  .45.7.1.2

 לפחות.  800:1 – קונטרסט  .45.7.1.3

 " , במידות המקסימליות הבאות: 13צג בגודל של עד  .45.7.2

 . ס"מ 15  –גובה  .45.7.2.1

 . ס"מ 30 –רוחב  .45.7.2.2

 . ס"מ 6 –עומק  .45.7.2.3

 ק"ג.  1.5 –משקל  .45.7.2.4

 מחברים  .45.7.3

 HDMI/AV /AHD/HDCVIבתקן   OBU- חיבור אל ה .45.7.3.1

ה .45.7.3.2 אל  אודיו  של    -   OBU-חיבור  )במקרה  הוידאו  בחיבור  משולב  ו/או  נפרד 
HDMI ) 

 OBU-, הזנה מרכיב הDC – 12V-32Vחיבור   .45.7.3.3

 רמקול מובנה   .45.7.4

 דרישות נוספות מהרכיב:  .45.7.5

הרכיב יכלול את כל המתאמים המכניים הנדרשים על מנת להתקינו בסביבת   .45.7.5.1
 הנהג. 

בתקינת   .45.7.5.2 לעמוד  נדרש  בתקן    EMC  R10המסך  ה  EMCאו  של  - מקביל 
ETSI/3GPP הספק נדרש להציג תעודת בדיקת .EMC ועמידה בתקן . 
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 תנאי סביבה:  .45.7.5.3

 .)- (co70 –20 –טמפרטורת עבודה  .45.7.5.3.1

45.7.5.3.2. IP30. 

 

 ערכות חשמל מ .45.8

ולאורך   .45.8.1 הספק נדרש לתכנן ולממש מענה אספקת חשמל לכלל רכיבי המערכת בליבה 
 הציר.

 הספק נדרש:  .45.8.2

 ". UPSמענה גיבוי מתח: מצברים,  לספק .45.8.2.1

ידי   .45.8.2.2 על  המוקמים  אתרים  עבור  מצברים  ומערך  סולארי  מתח  מקור  להשלים 
אשר אינם מוקמים בריהוט עירוני קיים )דוגמת אתרי השלמת כיסוי    נתיבי איילון

 להלן "מערכת אספקה סולארית".  –רדיו( 

 דרישות   –מערכת זרם לילה  .45.8.3

פסק אשר ייתנו  -המערכת תתבסס על פתרון הכולל ארון, מטען, מצברים ואל .45.8.3.1
 מענה לפרקי הזמן בהם אין אספקת מתח רשת.

ללא    ממהב  שעות  16המערכת תתוכנן כך שתתאפשר אספקת מתח למשך עד   .45.8.3.2
 מקור מתח ברציפות.

ל  כב  שעות  8מערך הטעינה יתוכנן כך שיאפשר טעינה מלאה של המצברים תוך   .45.8.3.3
 לכל היותר.  יום

מ'    3הפתרון יכלול ארון תלוי + מנעול. התקנת הארון כך שבסיסו יהיה בגובה   .45.8.3.4
 לפחות. 

ספק  .45.8.3.5 תכלול  דוגמת  -המערכת  או    Mean Wellמחברת    DRS480-48/24מטען 
 שווה ערך.

 או שווה ערך.  Mean Wellמחברת    DDR120המערכת תכלול ממיר מתח דוגמת   .45.8.3.6

בקר   .45.8.3.7 דוגמת  יבשים  מגעים  מבוסס  התרעות  לקבלת  בקר  תכלול  המערכת 
ADAM .הבקר יממש חיווי על פתיחת דלת הארונית . 

לחילופין   .45.8.3.8 או,  טיפול.  ללא  עמוקה,  בפריקה  ג'ל,  מסוג  יהיו  החירום    – מצברי 
 לכל הפחות.  12V,100AHמצברי ליתיום. יסופקו צמד מצברים 

 מאפיינים נוספים: .45.8.3.9

 הזנה ממתח רשת או גנרטור.  .45.8.3.9.1

 . 230VAC±15%  –מתח כניסה  .45.8.3.9.2

 אפשרות עקיפה ואספקה ישירה ממתח הרשת בעת תקלה. .45.8.3.9.3

המקסימלי   .45.8.3.10 בהספק  הצרכנים  כלל  של  שהצריכה  כך  יתוכנן  המערכת  הספק 
 מההספק המוצע על ידי המערכת.  70%שעות עבודה לא יעלה על  16שלהם למשך 

 רכיבי המערכת יכללו פתרון הגנה מפני: .45.8.3.11
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 הפרעות, שינויים ועיוותים במתח הרשת.  .45.8.3.11.1

 פגיעת ברק ועליה במתח הרשת. .45.8.3.11.2

 תקלה פנימית לרבות חום יתר. .45.8.3.11.3

 טעינת יתר.  .45.8.3.11.4

 ניתוק עומס אוטומטי.  .45.8.3.11.5

 קצר, עומס יתר. .45.8.3.11.6

,  SNMPV3.0המערכת תכלול כרטיס רשת לניטור ולניהול מרחוק בפרוטוקול   .45.8.3.12
 שיאפשר, לכל הפחות: 

 חיווי מצב פעולה: מתח רשת / מצברים.  .45.8.3.12.1

 .UPS-ב Bypassמצב  .45.8.3.12.2

 חיווי מתח מצברים נמוך.  .45.8.3.12.3

 חיווי עומס יתר.  .45.8.3.12.4

 חיווי תקלת טעינה.  .45.8.3.12.5

 המענה יכלול בדיקה ואישור חשמלאי מוסמך על פי חוק החשמל.  .45.8.3.13

 : להלן שרטוט עקרוני של מערכת המתח .45.8.3.14

 

 

 תנאי סביבה ותאלמ"ג לכלל הציוד המותקן על ידי הספק  .45.9

 . EN60529לפי תקן  IP67 – אטימות  .45.9.1

- ל  10%, ולחות יחסית שתנוע בין  C70°-ל-  C10טווח טמפרטורות העבודה יהיה בין ° .45.9.2
95% . 

 . EMC: 2014/30/EU  -תאלמ"ג .45.9.3

 . 1173ת"'  – עמידות לברקים  .45.9.4
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 . ENV EN60068 -רעידות   .45.9.5

הציוד המותקן יהיה בעל יכולות תיקון ויברציות ויכלול מעגלי ייצוב תמונה בתנאי רוח   .45.9.6
 ותזוזת מכאניות מהסביבה.  

 .414עפ"י ת"י  –עמידות לרוח  .45.9.6.1

 . 413עפ"י ת"י  –עמידות לרעידות אדמה  .45.9.6.2

 עמידה בדרישות התקנים הבאים:  –בטיחות  .45.9.7

45.9.7.1. EN12675 . 

45.9.7.2. LVD: 2014/35/EU . 

מפתחות/מברגים  .45.9.8 עם  פתיחה  מאפשר  אינו  אשר  מסוג  יהיו  הזיווד  פתיחת  ברגי 
 סטנדרטיים.

ההברגה בין המתקן לציוד המותקן תהיה מצופה בחומר אנטי קורוזיבי/ תרסיס גילוון,  .45.9.9
 ככל שיבוצע קידוח.      

,  למקור ההזנהאספקת והתקנת כלל הרכיבים, הזיווד והחיווט הנדרשים לחיבור הציוד   .45.9.10
 . ולעיגון הארונית לרהיט העירוני לרבות ארונית מתאימה

 

 מערכת הליבה  .46

 המערכת תכלול מערכת ליבה לטובת:   .46.1

 יכולת קבלת נתונים ממקורות צד ג' בממשקים השונים.  .46.1.1

 . והפקת דוחות יכולת שמירת נתונים בבסיס נתונים או קבצים .46.1.2

 מערכת ניהול הניסוי.  .46.1.3

 מערכת שו"ב במנת"ם המפרץ. .46.1.4

 מערכות תומכות לצרכי אינטגרציה בין מרכיבי הניסוי.  .46.1.5

ב  .46.2 איילון  נתיבי  של  הענן  בסביבת  תוקם  הליבה  של    AWS-מערכת  ההתקנה  סטנדרט  לפי 
 . מערכות בסביבה זו, שמוגדר ע"י נתיבי איילון

( יהיה משויך לנתיבי איילון, והיא תעניק לספק את האפשרות Accountהחשבון בענן ) .46.2.1
 .שהוקצה עבור הניסוי  Landing Zone - לנהל בתוכו את ה

בסעיף   .46.3 כנדרש  המענה  במסגרת  הליבה  מערכת  ובסעיפיו    4.2בתיאור  המכרז  תנאי  לחוברת 
את  הספק  המשניים,   מערכת  יפרט  את  להתקין  מנת  על  הענן,  בסביבת  הנדרשים  הצרכים 

 הליבה ולהפעילה. 

עמיד לרשות הספק סביבת ענן בעלת מאפייני עיבוד, זיכרון ואחסון בהתאם  ת  נתיבי איילון  .46.4
 .CDR-לצרכים שיוצגו על ידו בתכן הפרטני שיוצג על ידי הספק בסקר ה

 המערכת האפליקטיבית   .46.5

המערכת האפליקטיבית תממש את כלל היכולות הנדרשות בליבת המערכת על מנת לממש 
 את המודולים אשר בהם נדרשת התערבות הליבה, לדוגמה:

לנהג   .46.5.1 הודעות  מתן  תנועה,  ניהול  ממערכות    -במודול  מקורם  אשר  הודעות  עבור 
 מתממשקות, מחברת ההפעלה, מבקרים במנת"ם וכד'. 

עבור הודעות שמקורן בהתרעות שהתקבלו מגורמים חיצוניים ואינם   –במודול הבטיחות   .46.5.2
 כתוצאה של אנליטיקה. 

גלאים  .46.5.3 "הזזת"  דוגמת  המערכת,  פרמטרי  אופטימיזצית  לטובת  העדפת תח"צ  במודול 
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 וירטואליים.

 מערכת השו"ב  .46.6

על מנת   .46.6.1 וכן  זמינות מקסימלית של כלל מערכות הפרויקט  על  על מנת לשמור 
יספק ויתקין מוצר   ספקלנהל את כלל יכולות המערכת והמודולים הממומשים בה, ה

תוכנה, שיספק יכולות שליטה ובקרה )שו"ב( על גבי חומרת מחשוב סטנדרטית בליבת 
 המערכת. 

 תכולת מערכת השו"ב   .46.6.2
לספק מערכת מלאה )חומרה ותוכנה( אשר תכלול את כל הנדרש לטובת    ספקעל ה

  :ניהול רשת התקשורת, לרבות
בזמן .46.6.2.1 מוגבל  בלתי  רישיון  בקבלת   , (Perpetual)אספקת  מלאה  תמיכה  עם 

 עדכונים ותחזוקה כוללת לכל תקופת הפרויקט. 

 SNMPהגדרת  -ביצוע כלל ההגדרות הנדרשות בציוד ובמערכת השו"ב לרבות  .46.6.2.2
Community,הגדרת , SNMP Traps   למערכות הבקרה, סנכרון שעון מול שרת זמן

 .כולל שעון קיץ/חורף ואזור זמן , NTP בפרוטוקול

 הגדרה פרטנית של כלל פרמטרי המערכת. .46.6.2.3

 דרישות פונקציונאליות ממערכת השו"ב   .46.6.3
  10תאפשר ניטור שוטף ובזמן אמת )קצב ריענון של לכל היותר    מערכת השו"ב  .46.6.3.1

שניות מדרישה, יזומה או מתוכננת( של תקינות פעולת כלל הרכיבים במערכת, לרבות  
ודיווח באופן שוטף בעלי    על תקלות בכל אחד מן הרכיבים  ובזמן אמת  איתור  אל 

ירידה ברמת הפונקציונאליות שלהם והצגת משמעות התקלה על יכולות  כן על  , ועניין
 (.Impact Analysis)המערכת 

 מערכת השו"ב תתמוך ותתממשק לכל סוגי הציוד שיותקנו במסגרת הפרויקט.  .46.6.3.2
הרכיבים   .46.6.3.3 כלל  של  וההגדרות  התכונות  כלל  ניהול  תאפשר  השו"ב  מערכת 

במסגרת   המוגדרים  האפליקטיביים  המודולים  כלל  ושל  בפרויקט  המסופקים 
 .הפרויקט

ובהפעלת מערכת השו"ב, תוך   .46.6.3.4 בגישה  יהיה להגדיר רמות הרשאה שונות  ניתן 
מימוש פתרון הפרדה, אבטחת מידע והגנה בסייבר, בהתאם לרגישות רכיבי המערכת  

 .ומרכיבים מנוטרים ומנוהלים ע"י כלי הניטור והבקרה
ניהול .46.6.3.5 מודול  תכלול  השו"ב  הפצה מערכת  לרבות    ,  ואזעקות,  התראות  ומעקב 

 Alarm Correlation) יכולת שיוך וקיבוץ התראות ומציאת מקור משותף לתקלות
& Root-cause Analysis..) 

תבצע תיעוד של כלל הפעולות והרשומות המתבצעות, עבור כלל    מערכת השו"ב .46.6.3.6
 .המשתמשים. כלל דיווחי התקלות ישמרו במסד הנתונים לטובת תחקור

רמת   .46.6.3.7 הרכיב,  רמת  לדוגמה:  היררכית,  בחלוקה  המידע  את  להציג  יהיה  ניתן 
 .מכלול ורמת המערכת

 .המידע יוצג באמצעות הצגה גרפית מקובלת וברורה .46.6.3.8
 .תאפשר בקרת תצורה על כלל רכיבי החומרה והתוכנה )לרבות תחנות עבודה( .46.6.3.9

  Report Generation -דוחות   .46.6.4
מערכת השו"ב תאפשר יצירת והצגת דוחות, תוך משלוח אוטומטי של דוחות   .46.6.4.1

  .נתיבי איילוןעיתיים לרשימת תפוצה שתוגדר על ידי 
ניתן יהיה לייצר דוחות ברזולוציה משתנית, בתדירות משתנית ובתוכן משתנה   .46.6.4.2

 – בהתאם לקהל היעד, לרבות
 . 'דוחות יומיים, שבועיים, חודשיים, רבעוניים וכד .46.6.4.2.1
 .'דוחות ברמת רכיב, סביבה, מערכת, מודול וכד  .46.6.4.2.2
 .'דוחות ניהוליים, הנדסיים, תפעוליים וכד .46.6.4.2.3

  Trouble-Ticketing –מערכת ניהול תקלות  .46.6.5
   .מערכת השו"ב תשלב פתרון ניהול קריאות .46.6.5.1
מערכת השו"ב תאפשר פתיחת קריאה מסביבת התפעול והבקרה של המערכת   .46.6.5.2

 (. iOS-י אינטרנטי הנגיש גם בטלפון נייד )אנדרואיד ו-Web גם בממשק-כמו
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 .מערכת השו"ב תתמוך במנגנון הסלמה )אסקלציה( על פי קריטריונים מוגדרים .46.6.5.3
 

 במנת"ם  עמדת מפעיל .47

 :אספקה, התקנה והפעלה של תחנת עבודה תפעולית למערכת על פי המאפיינים הבאים  .47.1
 וכד'.  Dell ,HPדוגמת  Tear Oneמחשב מתוצרת ספק  .47.1.1

 או חדש יותר.  12מדור  i7אינטל  מעבד .47.1.1.1
47.1.1.2. 16GB RAM. 
 .  500GB + 500GBוזיכרון  .47.1.1.3

 . 4Kברזולוציית  ”32מסך  .47.1.2
 מקלדת מלאה.  .47.1.3
 עכבר. .47.1.4
 כבלי חשמל למחשב ולמסך.  .47.1.5

המחיר כולל אספקה התקנה והפעלה, כולל כל תוכנות ההפעלה הנדרשות חלונות בגרסה  .47.2
וכל התוכנות הנוספות הנדרשות להפעלה מלאה עם רישיונות מתאימים    Office 365עדכנית,  

 לכל תקופת הפרויקט. 

 

48. APN   סלולרי 

פרטית   .48.1 רשת  דרך  סלולארי  חיבור  על  מבוסס  פתרון  נדרש  הקצה,  יחידות  ניהול  לטובת 
 (. APNמאובטחת )

 הפתרון כולל את המרכיבים הבאים:  .48.2

 ע"י חברת הסלולאר.   APNהגדרת פתרון  .48.2.1

 מאובטח ומוצפן. 100/100חיבור תמסורתי  .48.2.2

 . לחיבור התמסורת בין חברת הסלולר לליבת המערכת  FW –אספקת סיים רשת  .48.2.3

 במערכת אל חברת הסלולאר. FW -מוצפן בין ה  VPNהגדרת  .48.2.4

 , הניתנת לגישה מעמדות הניהול במנת"ם. Webיכולת ניהול ובקרה מבוססת  .48.2.5

הקצה,  .48.2.6 בנקודות  מוקשח  סלולארית  תקשורת  נתב/מודם  רכיבי  של  והתקנה  אספקה 
 כמפורט בכתב הכמויות.  Dataים וחבילות  SIMלרבות 

 ההצעה תכלול את כלל מרכיבי הפתרון, לרבות:  .48.3

 התקשרות מול חברת הסלולאר. .48.3.1

כתובות    APNהגדרת   .48.3.2 ניהול  מתוך    IPלרבות  רשת   POOLוהקצאתם  של  הכתובות 
 הגישה. 

 .  FW-אספקה, התקנה והגדרה של ה .48.3.3

 הקמת קווי תמסורת.   .48.3.4

 .VPN  - הקמה והגדרת של חיבור ה .48.3.5

 ים, הפעלה ואינטגרציה מלאה של הפתרון הכולל. SIM-התקנת ה .48.3.6

 אינטגרציה מערכתית.  .48.3.7

התמסורת  .48.3.8 לקו  החודשיים  השימוש  דמי  לרבות  השוטף  ותחזוקתי  תפעולי  מענה  מתן 
 ולמנויים הסלולריים לכל תקופת הניסוי. 

 
 ממשקים  .49
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 - ממשקים פנימיים  .49.1

 –  OBUממשק בין מחשבי המטרונית ל  .49.1.1

ממשק פנים רכב, בתצורת התממשקות ובפרוטוקול ייעודי שיקבעו בין מפעיל   .49.1.1.1
 . OBU -המטרונית לבין ספק יישום ה

בביצועים, באמינות    V2X  -הממשק נדרש לספק את המידע הדרוש לשידורי ה .49.1.1.2
 וביתירות הנדרשת, דוגמת מהירות הרכב, מיקומו הגיאוגרפי וכיו"ב. 

  RSU-ממשק בין בקר הרמזור ל .49.1.2

לטובת חיבור גלאים מסורתיים דוגמת    I/Oבקר רמזור סטנדרטי כולל ממשק   .49.1.2.1
 גלאי קפסיס.  

האפליקטיבית נדרשת לדמות את תצורת האותות המתקבלים    RSU-יחידת ה .49.1.2.2
מגלאי מסורתי כך שכאשר מטרונית נמצאת בפוליגון המוגדר כגלאי, יישלח בממשק  
אות זהה לזה המתקבל מגלאי כביש מסורתי כאשר רכב נמצא תחת כיסויו. באופן  

לזה  דומה, יתקבל האות הרלוונטי כאשר הרכב יוצא משטח הפליגון באופן הדומה  
 של רכב היוצא מאזור הכיסוי של גלאי מסורתי. 

לבקר   .49.1.2.3 בהתאם  הרמזורים  קבלן  מול  החיבור  תצורת  את  לתאם  נדרש  הספק 
 הספציפי המותקן ברמזורי הניסוי. 

 – ( לבין בסיס הנתונים בליבה RSU/OBUממשק בין רכיבי הניסוי ) .49.1.3

 גיבוי לנתונים הנשמרים בזיכרון רכיב הניסוי.  –מטרת הממשק  .49.1.3.1

 לליבה.  V2X- ממשק מבוסס תקשורת סלולרית בין יחידות ה .49.1.3.2

בתהליך   .49.1.3.3 הניסוי  רכיב  בזיכרון  שנשמרו  הנתונים  העברת  את  יאפשר  הממשק 
Batch  במטרונית   5בזמן האירוע וכגיבוי, בפרקי זמן מוגדרים מראש בשעות בהן קו

 אינו פעיל. 

נדרש לכל הפחות להעביר את המידע שהצטבר בזיכרון מאז ההעברה הקודמת.   .49.1.3.4
 נדרש לשמור את הנקודה האחרונה בה הושלמה העברת המידע לשרת. 

 תהליך הממשק יוודא כי כל המידע הנדרש הועבר.   .49.1.3.5

 במקרה של תקלה במהלך ההעברה יבוצע תהליך התאוששות והשלמת המידע.   .49.1.3.6

 עם סיום ההעברה תבוצע בדיקה כי כל המידע הועבר.  .49.1.3.7

סיום   .49.1.3.8 העברה,  תחילת  תקלות,  כולל  לתהליך  אירועים  לוג  ישמור  הממשק 
 העברה, תשדורות, לוגים אבטחתיים וכל הנדרש לתחקור ההעברות שבוצעו. 

 

 ממשקים חיצוניים:  .49.2

 מרכז הנתונים של מת"ח. .49.2.1

 מערכות המפעיל.  .49.2.2

 מנת"ם המפרץ.  .49.2.3

 . 42.6.1.443.6.1.4, כמצוין בסעיף Wazeמערכות נוספות, ככל שיידרש, דוגמת  .49.2.4

 

 השירותים הנדרשים מהספק .50

הספק יידרש לספק את כלל השירותים הנדרשים להקמת ותחזוקת המערכת לרבות פיתוח   .50.1
 המודולים, התקנת המערכת בשלמותה ושירותי תפעול ותחזוקה למערכת לאחר הקמתה.   

מובא   .50.2 רכיב  לכל  מלא  )פירוט  מהספק  הנדרשים  השירותים  תכולות  של  כללי  תיאור  להלן 
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 המצורף למכרז זה(:  SOW- בהמשך המסמך ובמסמך ה

50.2.1. ( מפורט  תכנון  זה LLDביצוע  תהליך  במסגרת  במערכת.  השונים  המודולים  ופיתוח   )
התכנון   מסמכי  לכל  מפורטת  התייחסות  הספק  יספק  במסגרתם  תכנון,  סקרי  יערכו 
והדרישות הנכללים במכרז. סקרי התכנון יבוצעו בהתאם למפורט בהמשך המסמך. הספק  

 לכל שלב במהלך סקרי התכנון.  נתיבי איילוןיידרש לקבל את אישור  

 פיתוח רכיבי החומרה והתוכנה הנדרשים בכלל רכיבי המערכת ובליבת המערכת.  .50.2.2

 רכש ואספקת כלל רכיבי המערכת והתקנתם באתרים השונים בהתאם לתכנון המאושר.  .50.2.3

השונים,  .50.2.4 מהגורמים  לכך  האישורים  קבלת  לרבות  המערכות  כלל  של  מלאה  התקנה 
וכל הדרוש לטובת   ומתאמים, כבילה, פתרון חישמול, מענה תקשורתי  התקנת אביזרים 

 מימוש כלל הדרישות במכרז.

עם  .50.2.5 וכן  עצמם,  לבין  בינם  השונים,  המערכת  רכיבי  של  מלאה  מערכתית  אינטגרציה 
 סביבות משיקות: רכבי המטרונית, הרמזור, מערכות ליבה ומאגרי מידע חיצוניים. 

לדרישות   .50.2.6 בהתאם  ההתקנה,  בתום  המסירה  הבדיקות  סוגי  כל  איילוןביצוע  , נתיבי 
   ולתכנון המאושר.

 מתן שירותי תפעול ותחזוקה למערכת לאורך כל תקופת הניסוי.  .50.2.7

  השבת המצב לקדמותו בכלל האתרים: רכבי המטרונית, צד הדרך וסביבת המנת"ם. .50.2.8

 

 -  עקרונות מנחים לתכן המערכת .51

 יש ליישם את הממשקים בהתאם לתקנים שהוגדרו.  .51.1

 יש לוודא הפרדה מלאה בין המערכות הקיימות לבין מערכת הניסוי.  .51.2

השונים    .51.3 המודולים  באמצעות  הניסוי  יופעל  ובמקביל  כסדרה  תמשך  המטרונית  הפעלת 
של   התפעולית  לשגרה  הפרעה  במרכז  המפעילבמינימום  יישומו  מהמודולים  חלק  כאמור   .

 . אמת בסביבת יישום לפניהניסויים באשדוד, 

 לא יהיו שינויים בהסדרי תנועה באתרי הניסוי )גאומטריה, תוכנית רמזור( לטובת הניסוי.  .51.4

 יש לאפשר ניתוח השוואתי בין נתוני מערכת הניסוי לבין נתוני מערכות המפעיל והמנת"ם. .51.5
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   – דרישות אבטחת מידע והגנה בסייבר .52

 כללי  .52.1

"מערך )להלן    בסייבר  והגנה  מידעאבטחת    מערך , לתחזק ולתפעל  ליישם,  לנהל  הספק  על .52.1.1
 אגף  להנחיות   בהתאם( עבור פרויקט הניסוי,  Defence in Depth)  שכבתי ( רב  האבטחה"

אגף    מערך  או/ו  איילון  נתיבי  של  מידע  מערכות ו/או  הלאומי    המגזרי  הסייברהסייבר 
 )לכל הפחות(. שלהלן להנחיות  ובהתאם התחבורה במשרד

הספק מתחייב לעמידה בהנחיות אגף הסייבר במשרד התחבורה המתעדכנות מעת לעת,  .52.1.2
 בניהם עמידה במסמך מדיניות הגנת הסייבר למגזר התחבורה. 

על הספק לגבש וליישם מענה לאיומי הסייבר לאורך כל תקופת הניסוי וכן ולבקר באופן   .52.1.3
שוטף את מימוש הדרישות ומזעור הסיכונים בהתאם להנחיות, כמו גם לעדכן את המענה  

 לאיומי הסייבר בהתאם לצורך )כגון בעת שינוי ארכיטקטוני משמעותי(. 

על הספק לנהל, לתפעל ולתחזק את מערך האבטחה לאורך כל תקופת הניסוי תוך קיום  .52.1.4
כל דרישות סעיף זה וכן לנטר, לנהל ולטפל באירועי סייבר עפ"י מדיניות אשר תאושר ע"י  

 נתיבי איילון. 

וההגנה   .52.1.5 המידע  אבטחת  לתחום  ומיומן  מקצועי  אדם  כוח  מטעמו  להעסיק  הספק  על 
בסייבר בהתאם לנדרש לשם עמידה בדרישות הניסוי וזאת בראשות מנהל אבטחת מידע  

(CISO  הכפוף לגורם בכיר בארגון הספק, שאינו בעל ניגוד עניינים, אשר יישא באחריות )
 ויתכלל את תחום אבטחת המידע וההגנה בסייבר לאורך כל תקופת הניסוי. 

 :מרכזיים היבטים  בשלושה מענה  לספק  נדרש האבטחה מערך .52.1.6

  והגנה   אבטחה  מערך  הקמת   באמצעות  סייבר  איומי  בפני  המערכת  עמידות .52.1.6.1
 . בשיטות עבודה מקובלותועומד  המכרז באופן מלא דרישות את ההולם

  הפרוסים   והבקרים  הקצה  עמדות,  השרתים,  המחשוב,  התקשורת  תשתית  ניטור .52.1.6.2
וכו'  והמותקנים  בשטח באמצעות  ותיעוד  ניטור  תוך,  ברכבים  היתר    של   לוגים  בין 
 .מרכזי למקום המערכת פעילות

יכולות גילוי וזיהוי    לרבות  ,אירועים  הכלת  לרבות  סייבר   לאירועי  תגובה  יכולת .52.1.6.3
התפשטותם והתאוששות    אירועים, ניתוחם, סיווגם לרמת קריטיות נאותה, עצירת

 הישנותם.  את  ימנעו אשר  מתקנות פעולות תחקור האירוע וביצוע , מהם

 לדרישות החוק, למדיניות, לתפיסות מקובלות  בהתאם  וייושם  יתוכנן  מערך האבטחה .52.1.7
 :הניסוי  תקופת   לכל  ותקפים  הבאים אשר ישימים  המנחים   העקרונות  על  ויתבסס  ולתקנים

 . זמן לאורך  עדכניות   רמת על ושמירה עדכניות  וטכנולוגיות בשיטות שימוש .52.1.7.1

 . בתעשייה המקובלות   ומסגרות לתקנים הלימה  .52.1.7.2

  של הספק עם   ההתקשרות  בהסכמי  הדרישות, כמפורט במכרז זה,  כלל  הטמעת .52.1.7.3
המשנה לרבות הצורך בניהול סיכוני שרשרת אספקה הן טרם ההתקשרות   ספקי  כלל

 עם ספקי המשנה והן במהלך תקופת הניסוי וזאת בהתאם לרמת הסיכון. 

  שיידרשו   ככל.  הניתן  ככל  מדף  מוצרי  מבוססי  וטכנולוגיות   בכלים  שימוש .52.1.7.4
  סקרי   וביצוע  מאובטח  פיתוח  בדרישות  עמידה  תוך  הדבר  יבוצע,  ייעודים  פיתוחים

 . איילון נתיבי ומבדקי חדירות לאישור  קוד

ותקשורת .52.1.7.5 מחשוב  רכיבי  והתקנת  נתיבי    הניסוי  במסגרת  שימוש  ע"י  יאושרו 
איילון ו/או אגף הסייבר המגזרי במסגרת הסקרים. בסמכות אגף הסייבר במשרד  

  אישור  ללא  ציוד  ויותקן  התחבורה לפסול רכיבים ע"פ שיקול דעת מקצועי. במקרה
 . הספק על  תושת מאושר לציוד  החלפתו עלות, מקדים
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גבי    מול  בתיאום  יבוצע  צ" תח   למערכות  התממשקות .52.1.7.6 על  חיבורים  המפעיל. 
  חיבורים   שנדרשים  ככל.  בלבד  השראתיים  יבוצעו בחיבורים  הפלטפורמה )מטרונית(

  במשרד   המגזרי  הסייבר  אגף  או/ו   איילון  נתיבי   מול  פרטני  באופן  יאושרו ,  ישירים
 ייעודי.  הגנה  מענה בסיס על התחבורה

  אבטחת   מדיניות   לגבש,  הסייבר  לאיומי  המענה  את  רציף  באופן  לנהל  הספק  על .52.1.7.7
  שוטף   באופן   ולבקר  המתאים  המענה  את   ליישם,  ההגנה  דרישות   את  להגדיר ,  מידע
 . להנחיות בהתאם הסיכונים  ומזעור הדרישות  מימוש את

מעלה   סייבר ו/או אבטחת מידע או  אירוע   על התרחשות  איילון  לנתיבי  לדווח  הספק  על .52.1.8
המערכות  על  השפעה  בעל,  כזה  לאירוע  חשש הפעלתן,  , בטיחות  ואופן    והגנת   זמינותן 

 שעות.  24- הפרטיות, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

 בדיקות  לבצע  הסמכות  קיימת  איילון  ולנתיבי  התחבורה  המגזרי במשרד  הסייבר  לאגף .52.1.9
ולכל אורך תקופת    וכל בדיקה אחרת טרם   המכרז  בהנחיות  עמידה  ביצוע הניסוי  אישור 

 .שוטף ללא כל דרישה כספית נוספת מצד הספק  הניסוי, כולל בחינת תרחישי סייבר, באופן 

  נגיש   יהיה  והבקרה  הניטור  הניהול,  מערכות  ידי  על  והמעובד  הגולמי הנאסף  המידע  כלל .52.1.10
  ויימסר  הניסוי  תקופת  כל   לאורך  התחבורה   ולאגף הסייבר המגזרי במשרד  איילון  לנתיבי
 . לשני הגורמים בסיומו

 ולנתונים  למידע  גישה  יקבלו  איילון  נתיבי  וחברת  התחבורה  במשרד  המגזרי  הסייבר  אגף .52.1.11
 . תובנות והפקת  למידה תהליכי ביצוע לטובת דרישה פי  על  הניסוי תקופת   כל לאורך

 תפיסת,  נהלים  לרבות  הם  באשר  הפרויקט  נכסי  כלל  על  להגנה   הדרישות  יוצגו  להלן .52.1.12
 הנדרשים   בסייבר  וההגנה  המידע  אבטחת  אמצעי  לפריסת  וכן  מתודולוגיה  ויישום  הפעלה

כשירותן ואשר יאושרו ע"י נתיבי    על  ולשמירה  התמך  ומערכות  המערכת  בפעולת  לתמיכה
 איילון במסגרת סקרי התכנון ויתוקפו ע"י אגף הסייבר המגזרי במשרד התחבורה. 

 

 למערך האבטחה המוצע  מענה .52.2

במסגרת המענה לפרויקט הניסוי, יגיש המציע מסמך מדיניות ונהלים תומכים הכוללים  .52.2.1
 תפישה וארכיטקטורה של מערך האבטחה ובין היתר את הנושאים הבאים:

מידע,   .52.2.1.1 ואבטחת  סייבר  סיכוני  והערכת  איומים  ניתוח  מתודולוגיית  תיאור 
 והתהליכים הארגוניים המבוצעים לצמצום סיכונים והתמודדות עם איומים אלה 

 . המוצעת המערכת של ארכיטקטורהה  תיאור .52.2.1.2

בקרות .52.2.1.3 בסייבר    המידע  אבטחת  תיאור  ופיזיות(  והגנה    בשימוש   אשר)לוגיות 
 . המערכת

 . ולחוקים  לתקינה תאימות של והערכה  הימצאות .52.2.1.4

 אופן ביצוע מבדקי חדירה ו/או סקרי סיכונים.  .52.2.1.5

 אופן גיוס כוח אדם, לרבות הערכת עובדים ובדיקות מהימנות  .52.2.1.6

 תהליך העלאת מודעות לאיומי סייבר ודרכי מניעתם.  .52.2.1.7

 . ניהול סיכונים בשרשרת אספקה .52.2.1.8

 . לאירועים ותגובה  ניטור תהליכי .52.2.1.9

   האבטחה למערך מפורט תכנון סקר .52.3

וארכיטקטורה   .52.3.1 תכנון  מסמך  הספק  יגיש  הניסוי,  פרויקט  של  התכנון  שלב  במסגרת 
 :  מפורטת של אבטחת מידע והגנה בסייבר הכולל בין היתר את הנושאים הבאים
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 תוכנית איומים והערכת סיכונים כמופיע בסעיף "תוכנית איומים" להלן.  .52.3.1.1

הפתרונות   .52.3.1.2 ודגמי  סוגי  ארכיטקטורה,  כולל  האבטחה  מערך  של  מפורט  מענה 
 והכלים הטכנולוגים, מיקומם, תפקידם וזרימת המידע ביניהם.

אופן בידול בין תתי רשתות, אזורי חיץ, שימוש בפרוטוקולים מאובטחים, יישום   .52.3.1.3
NGFW  .והגדרת החוקות וכיוצא בזה 

על   .52.3.1.4 וניהול, וכן ממשקים למערכות אחרות בדגש  פירוט אמצעי בקרה, שליטה 
 מערכות תח"צ. 

תחומי   .52.3.1.5 בסייבר,  וההגנה  המידע  אבטחת  בתחום  התפקידים  בעלי  של  פירוט 
אחריותם, סמכויותיהם ויחסי הגומלין ביניהם, והשתלבותם במבנה הארגוני הכולל  

 של הספק. 

 הצגת תפיסת הפעלה למוקד הניטור האבטחתי, כולל מבנה ופונקציות מרכזיות.  .52.3.1.6

 פירוט אופן יישום מנגנוני ניטור ובקרה לזיהוי אירועים חריגים.  .52.3.1.7

 פירוט זיהוי, ניהול ותגובה לאירועים. .52.3.1.8

 פירוט ביצוע בדיקות חדירות וסקרי סיכונים.  .52.3.1.9

  לכל   הכולל(,  SSDLC)  מאובטח   פיתוח  חיי   מחזור  תהליך   הצגת,  שרלוונטי  ככל .52.3.1.10
 . שלהן  תיקון ותהליך  דינאמיות/סטאטיות קוד  בדיקות הפחות 

 איומים  תוכנית .52.4

לאישור נתיבי אילון    וניתוח סיכונים  סקר איומים  לבצע   הספק  במסגרת שלב התכנון, על .52.4.1
  כלל  עבור   TARA  עבור שלב הניסוי, במתודולוגית  עמם  התמודדות  הכולל מיפוים ודרכי

 .הפרטיות, ובטיחות המערכות  הגנת, המידע  אבטחת איומי 

  אלה   לאיומים  כמענה   ויתוחזק  יופעל,  יוקם  המוצע  האבטחה  מערך  כיצד  לפרט  הספק  על .52.4.2
 . התחבורה במשרד המגזרי   הסייבר אגף  או/ו איילון  נתיבי לאישור  ויביאם

 : מידע  סוגישלושה  לפחות בין אבחנה  לבצע הספק  על,  האיומים  מיפוי במסגרת .52.4.3

 . מינימאליות הגנות   תחת לכולם נגיש  אשר מידע .52.4.3.1

 . 'וכו   בפרטיות   העוסקים  נתונים  כגון  אליו  הגישה  על  להגן  שיש  רגיש/פנימי  מידע .52.4.3.2

 .המערכת  לנזק לבטיחות לגרום עשויה  בו פגיעה אשר מידע .52.4.3.3

 להלן יפורטו איומי אב, אותם נדרש הספק לפתח ולהציע פתרונות להתמודדות עמם:  .52.4.4

פיזית לא מורשית לרכיבי ה .52.4.4.1 ציוד  RSU  -וה  OBU  -גישה  וכל  ציוד תקשורת   ,
לכלל   הנגיש  דרכי  אחר  על  ללמוד  ו/או  במערכת  לחבל  או  ו/או  מידע  לשלוף  ע"מ 

 ה. התנהגות

על   .52.4.4.2 בדגש  אפליקציה(  תשתית,  )תקשורת,  הניסוי  במרכיבי  חולשות  ניצול 
 . ע"מ להאזין לתעבורה ו/או לשבשה ו/או חבירה לרשת כגורם מורשה  V2Xתקשורת  

ביצוע "הטמנה" של רכיבי האזנה ושידור מידע לגורמים לא מורשים במערכת   .52.4.4.3
ע"י הספק או מי    , בין היתר, RSU  - ו/או ה  OBU  -הניהול המרכזית ו/או ברכיבי ה 

 . מגורמי שרשרת האספקה

ו/או חבירה    ביצוע האזנה לתווך הסלולארי, גניבת מידע ו/או שיבוש ו/או חבלה  .52.4.4.4
 . לרשת כגורם מורשה

ע"י  בין היתר,    גישה לא מורשית למערכת הניהול המרכזית בענן וביצוע חבלה .52.4.4.5
 . ת האספקהראחד מגורמי הספק ו/או משרש

פריצה למערכות אופרטיביות של צדדים שלישיים אליהן מתממשקת מערכת   .52.4.4.6
 . הניסוי וגניבת מידע ו/או גרימת חבלה
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  להתייחס  הספק  על,  התמודדות  דרכי  והצעת  וניתוח הסיכונים  האיומים  מיפוי  במסגרת .52.4.5
 : הבאות הנוספות  לסוגיות  הפחות לכל

דרכי התמודדות להגנת ולאבטחת חסינות של כל נכסי הניסוי לרבות באמצעות   .52.4.5.1
פרו  באמצעים  לסוגיות  -שימוש  הפחות  לכל  יתייחסו  החסינות  היבטי  אקטיביים. 

האגור   והמידע  המערכת  רכיבי  כלל  של  ואמינות  זמינות  סודיות/חיסיון,  בטיחות, 
 בהם.

למערכות   .52.4.5.2 ממשקים  על  בדגש  וחיצוניים  פנימיים  ממשקים  על  והגנה  אבטחה 
 אופרטיביות )לדוגמא תח"צ, ניהול תנועה וכו'(. 

תהליכי תיקון ותחזוקה של כלל רכיבי המידע, לרבות אמצעי הקצה, הבקרים,   .52.4.5.3
 תשתיות התקשורת ומתקני ליבות המחשוב. 

 אופן הפרדת סביבות ביצוע התאמות, בדיקה, ריצה וכו'.  .52.4.5.4

ביצוע עדכוני אבטחה ועדכוני גרסה קריטיים לרכיבי המערכת ולאמצעי אבטחת   .52.4.5.5
 המידע וההגנה בסייבר. 

 איתור ומיפוי תרחישי תקיפה רלוונטיים.  .52.4.5.6

 (. Gap Analysisאיתור ומיפוי פערים קיימים ) .52.4.5.7

 איתור ומיפוי דרישות חקיקה ורגולציה רלוונטיות.  .52.4.5.8

 איתור ומיפוי דרישות חוזיות ועסקיות.  .52.4.5.9

  של   פיזית  וגישה   אנושית  התערבות  מחייבות   אשר  פעולות  ומיפוי  איתור  .52.4.5.10
 .משתמשים

 בדרישות החוק, מדיניות ותקנים עמידה .52.5

המדיניות  דרישות  בכל  לעמוד  מטעמו  מי  או  הספק  על .52.5.1 הדין,   אבטחת   בתחום  החוק, 
 לרבות: הפרטיות  והגנת בסייבר הגנה ,  המידע

 . 2017 – ז"התשע (, המידע אבטחת) הפרטיות להגנת  והתקנות  החוק .52.5.1.1

  מדיניות "  למסמך  בהתאם  הנדרשות  טכנולוגיות  לתשתיות  מידע  אבטחת  תקנות .52.5.1.2
 . השונים  פרקיו ועל המעודכנת בגרסתו, ב"יה  של" מידע אבטחת

 התחבורה.  משרד של הסייבר  מדיניות .52.5.1.3

 . איילון נתיבי של וסייבר מידע אבטחת מדיניות .52.5.1.4

 . 1995 – ה"התשנ, המחשבים חוק  הוראות  .52.5.1.5

(  מידע  אבטחת)  הפרטיות  הגנת  ותקנות  1981  -  א" התשמ   הפרטיות  הגנת  חוק .52.5.1.6
 . 2017 – ז"התשע

על הספק או מי מטעמו לעמוד בתקנים הישראליים והבינ"ל בתחום אבטחת   .52.5.1.7
 . עילל 41.2 המידע, הגנה בסייבר והגנת הפרטיות כמפורט בסעיף

להצעתו   .52.5.1.8 הפונקציונלי  המענה  במסגרת  זה  סעיף  לדרישות  יתייחס  הספק 
,  בתקן  עמידתו   על  להצהיר  נדרש  הספק.  לחוברת תנאי המכרז(  4.2)כמפורט בסעיף  

  להציג   הספק  נדרש"  (Certification)"  המילה  מופיע  בהם  תקנים   לאותם  כאשר
 . הסמכה מגוף מורשה

 שמירה על סודיות  .52.6

הספק אחראי לאבטחת כל חומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז  .52.6.1
דוחות,   לרבות  כל המידע המועבר אליו או דרכו  על  נתיבי איילון  ויהיה אחראי כלפי  זה 
ההנחיות   פי  על  וכיו"ב  שרטוטים  מסמכים,  קבצים,  דוא"ל,  תכתובות  אישיים,  נתונים 

 שיועברו על ידי נתיבי איילון. 



                                                                                                                           

97 
 

הספק יהיה אחראי לכל עקיפה או ניסיון עקיפת מנגנוני אבטחה ובקרות גישה לתשתיות   .52.6.2
 שונות, שיבוצעו על ידי העובדים ו/או קבלני משנה מטעמו.

וניירת   .52.6.3 ציוד  לאבטחת  הרלוונטיים  הצעדים  בכל  לנקוט  מתחייב  היתר,   –הספק  בין 
 מחיקת מידע רגיש/סודי ואף השמדת המדיה, גריסת והשמדת ניירת. 

 הספק מתחייב שלא להוציא חלקי מידע להתקנים ניידים ללא אישור נתיבי איילון. .52.6.4

 אבטחה פיסית  .52.7

הספק מתחייב כי הגישה לאזורים שקיים/נאגר בהם מידע ו/או מאגרי מידע וארונות   .52.7.1
התקשורת תהיה מתועדת ומבוקרת באופן המאפשר את וידוא זהות האדם הניגש או מנסה  

 לגשת לציוד הנ"ל )תוכנה וחומרה(. 

המידע  .52.7.2 למאגרי  וגישה  עיבוד  לאחסון,  המשמש  והציוד  השרתים  כי  מתחייב  הספק 
לעובדים  שרק  להבטיח  כדי  כניסה  לבקרת  מתאימים  אמצעים  ידי  על  יוגנו  והיישומים 

 מורשים תותר הגישה. 

 הספק מתחייב ליישם הגנה פיסית מפני נזקי שריפה, הצפה, מתח וכיו"ב.  .52.7.3

סייבר  .52.7.4 סיכוני  למזעור  אבטחה  מנגנוני  ימומשו  והבקרים,  בשטח  הנפרסות  במערכות 
 העלולים לחדור ולהשפיע על המערכת כולה, לרבות: 

וחיבור למערכת אזעקה    Anti Temperingשימוש בארונות נעולים, כולל מנגנוני   .52.7.4.1
והפעלת צוות אבטחה לבדיקת אירועים של פתיחה לא מורשית של ארונות תקשורת  

 או ארונות ציוד. 

 התקנת ציוד התקשורת בגובה המקשה על נגישות צד ג'.  .52.7.4.2

  יכולת   ללא   מאובטחת   בצורה  ברכבים  OBU  -וה  RSU  - ה  יחידות   התקנת .52.7.4.3
 . ממקומם הוצאה

 ובקרים  תקשורת, מערכות ציוד הקשחת .52.8

התקשורת   .52.8.1 ברשת  וכו'(  מתגים  נתבים,  )כגון  התקשורת  ציוד  את  להקשיח  הספק  על 
 של היצרנים. Best Practiceבהתאם להמלצות 

רכיבים בהם לא מתאפשר לבצע הקשחה ע"פ המדיניות, יידרש הספק להציג ולאשר מול   .52.8.2
 נתיבי אילון פתרונות הגנה מפצים.

בכלל הציוד, יעוקרו ממשקים פיסיים ואלחוטיים שאינם בשימוש וכן תבוצע גם הקשחה   .52.8.3
 תוכנתית/אפליקטיבית. 

באמצעות   .52.8.4 ייעודי  ניהול  מסגמנט  תבוצע  הציוד  ניהול  לממשקי   ,HTTPS, SSHגישה 
SFTP  ו-  SNMP V3    של ותיעוד  ניטור  כולל  חזקה  הזדהות  במנגנון  שימוש  תוך  בלבד, 

 ניסיונות הזדהות באופן שוטף.

, סיסמאות  SNMPנדרש לבצע שינוי של ערכי ברירת המחדל )חשבונות ניהול, מחרוזות  .52.8.5
 .וכד'(

 מחשוב  ציוד הקשחת .52.9

בהתאם  .52.9.1.1 זה,  מכרז  במסגרת  יספק  אשר  ציוד המחשוב  כלל  את  יקשיח  הספק 
 . CIS Benchmark (cisecurity.org)כגון  Best Practiceלהמלצות היצרן והמלצות 

( ולא תהיה  WiFi, Bluetooth, NFCציוד מחשוב לא יכלול רכיבים קורנים כגון ) .52.9.1.2
לא מאושרים )פיזי ולוגי(,    USBאפשרות להכנסה/הוצאה של מדיה נתיקה או התקני  

 למעט אלו הנדרשים לפעולה בסיסית והכרחית של המערכת.

 ייעשה שימוש במערכות הפעלה בגרסתן העדכנית ביותר וברכיבי תוכנה מוגנים. .52.9.1.3

 . מניפולציות  בפני ועמידים מאובטחים חומרה במודולי שימוש יעשה .52.9.1.4
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 דלף  ומניעת פוגענים זיהוי .52.10

 לצורך מניעת חיבור התקנים בלתי מורשים.  DLPותוכנת  EDRהטמעת פתרון   .52.10.1

תתמוך בניהול רשתי מרכזי לצורך הפצת עדכוני חתימות אנטי וירוס    EDR  - תוכנת ה .52.10.2
 . מרכזית Syslogוקבלת דיווחים אודות פוגענים. כמו כן יישלחו לוגים למערכת 

 ממשקים  אבטחת .52.11

כלל ממשקי המערכת אל מול גורמי צד ג' ימומשו באופן שיבטיח הגנה מלאה על המערכת  .52.11.1
 מפני פגיעות חיצוניות.

ובין היתר,  .52.11.2 ימומשו כממשקי קריאה בלבד תוך שימוש במנגנוני הגנה  כלל הממשקים 
המידע   כיווניות  בחינת  תוכן,  סינון  רכיב  ואימות,  הזהות  ומאובטחת,  מוצפנת  תקשורת 
 :ושילוב דיודה חומרתית במידת הצורך. להלן יפורטו עקרונות לאבטחת ממשקי המערכת

  - ה  במפרטי  כמפורט  השראתי  חיבור  באמצעות  יבוצע  הרכב  מחשב  אל  ממשק .52.11.2.1
OBU  ,לרשת  כתיבה  יתאפשר  שלא  כך)זרם(    השידור  עוצמת  להגבלת   מנגנון  כולל  

 . אליה המחוברים ולרכיבים  הרכב של  הפנימית

  מידע   זרימת  המבטיחים  באמצעים  הרמזורים  בקרת  מערכת  אל  התחברות .52.11.2.2
  להחלטת  בהתאם   תוכן  סינון   ובמנגנון  בדיודה   שימוש  לרבות   בלבד  אחד   בכיוון
 . הלקוח

  APN  באמצעות  ימומשו  הציבורית  הסלולר  רשת  גבי   על  הממומשים  ממשקים .52.11.2.3
  המסרים   וכל  מוצפנת  תהיה   אלה   בממשקים  התקשורת  כל.  ומאובטח  מוצפן ,  ייעודי
  התקפות   ומימוש  מסרים  של   שידור  או  זיוף,  התכחשות  למניעת   חתומים   יהיו

Replay. 

על   .52.11.2.4 להשפיע  שעלולים  הניסוי  מערכת  מצד  איומים  למנוע  ההגנה  פתרונות  על 
  במקרה"  מהיר   ניתוק "  המערכות האופרטיביות המתממשקות. על הספק לייצר נוהל 

 . סייבר לאירוע חשש של

נוהל  .52.11.3 לקיים  נדרש  סייבר,  לאירוע  או חשש  הניסוי  בשלב  פערים מהותיים  ויתגלו  ככל 
ניתוק מהיר של הממשקים למערכות נתיבי אילון ומערכות צג שלישי אחרות על מנת שלא 
לסכנם, וכן ניתוק מלא של רכיבי הניסוי והתקשורת לרכב, וחזרה לתצורת המערכת טרום  

 יות הקיימת של הרכבים ואמצעי הדרך. הניסוי מבלי לפגוע בפונקציונאל

במסגרת סקרי התכנון, הספק יציג לאישור החברה את פתרונות אבטחת הממשקים החל   .52.11.4
משלב התכנון, דרך היישום והבדיקות ולאורך כל חיי המערכת בתפעולה ובניטורה בתאום  

 . עם הגורמים האחראים על המערכות האופרטיביות

 ותוכנה  אבטחה עדכוני .52.12

הספק יהיה אחראי להתקנת עדכוני אבטחה בעלי חומרה גבוהה או קריטית או כאלה   .52.12.1
שעלולים להביא לפגיעה בבטיחות בכלל ציוד התקשורת, השרתים והעמדות אשר יסופק  

 .  על ידו, ככל שיפורסמו ע"י היצרן עדכונים מומלצים

 אבטחה   עדכוני.  פרסומם  ממועד  72  על  יעלה  שלא  זמן  בחלון   הספק  י"ע   יותקנו  העדכונים .52.12.2
 .לפי צורך לעת  מעת יותקנו נוספים

  ניתוח  הצגת  לאחר  איילון  נתיבי  חברת  ואישור  תיאום  לאחר  יותקנו  העדכונים  כלל .52.12.3
 . המערכת  זמינות על  והשלכותיו  העדכון של משמעויות הצגת  הכולל סיכונים

  סריקה  מנועי  במספר  התומך  בכלי  ויבדקו  יסרקו  הספק  י"ע  יותקנו   אשר  האבטחה  עדכוני .52.12.4
 .התקנתם טרם פוגענים לאיתור 

 לשלב  שהגיעו  או   יצרן  עדכוני  מקבלות   שלא  טכנולוגיות  או  בפתרונות  שימוש  לא ייעשה .52.12.5
 (.במוצר תמיכה/חיים סוף)  EOL/EOS  של חיים מחזור

   משתמשים ניהול .52.13
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ובהתאם  .52.13.1 המרכזית  הניהול  במערכת  לניסוי  מצומצם  משתמשים  מספר  יקים  הספק 
 ילון. י לאישור נתיבי א

הספק יימנע מניהול משתמשים מקומיים ויבצע זאת רק במקרים בהם לא ניתן אחרת  .52.13.2
 ילון. יאו כאשר קיים קושי תפעולי וזאת בכפוף לאישור נתיבי א

הספק ישנה חשבונות ניהול גנריים וחשבונות ברירת מחדל ויקצה חשבון משתמש אישי  .52.13.3
 לכל גורם: סוקר, גורם ניהולי, מערכת, שירות. 

יאפשרו   .52.13.4 אשר  בקרות  לקיום  לפעול  יש  אלה,  חשבונות  לשנות  ניתן  לא  בהם  במקרים 
 התחקות אחר המשתמש או המערכת, המבצעים את השימוש בפועל, בחשבון הגנרי.

דקות בהן לא היה שימוש במערכת.   15המערכת תדרוש אימות מחדש לאחר פרק זמן של   .52.13.5
 . לוןי פרק זמן לנעילה ניתן יהיה לשינוי על פי בקשת נתיבי אי

 סיסמאות:  ניהול .52.14

הספק יהיה אחראי לכך כי סיסמאות למערכת המחשוב יישמרו בצורה מוצפנת בכל זמן   .52.14.1
 נתון. 

הספק יקיים ויישם מדיניות סיסמאות באופן הבא: מורכבות )אותיות גדולות, קטנות  .52.14.2
  90למשתמש ניהולי / ממוכן(, תוקף סיסמא )  16תווים למשתמש רגיל,    8ותווים(, אורך )

רגיל,   למשתמש  המאוחר  לכל  היסטוריית    180ימים  ניהולי/ממוכן(,  למשתמש  ימים 
 ת האחרונות של המשתמש. הסיסמאו  10 - סיסמאות למניעת שימוש ב

 .  MFAמשתמשים יבצעו הזדהות מאובטחת מבוססת  .52.14.3

ניסיונות כניסה בסיסמה שגויה. אירוע כזה ייצור התראה  .52.14.4 משתמש יינעל לאחר שלוש 
 למנהל המערכת אשר ביכולתו ובסמכותו לשחרר משתמש נעול. 

 גישה מרחוק  .52.15

גישה מרחוק לטובת תפעול ותחזוקה תתאפשר אך ורק באמצעות מוצר ייעודי העומד  .52.15.1
 : בתנאים הבאים

ב .52.15.1.1 פתרון  VPN  - שימוש  הטמעת    מוצפנת   תקשורת  הכולל  ייעודי  הגנה   או 
 .MFA מבוססת מאובטחת והזדהות

 . בלבד הרלוונטית לסביבה גישה שיבטיח באופן  ברשת  לאזורים גישה הגבלת .52.15.1.2

  -ב  שימוש  לרבות  מרחוק  בחיבור  ההתערבות  יכולת  לצמצום  מנגנונים  מימוש .52.15.1.3
Handshake ,מרודדת קצה  ותחנת ביניים  בשרת שימוש . 

  תמיכה   נדרשת  בהם  במקרים.  בלבד  הארץ  בתוך  לפעולות  GEOIP  הגבלת .52.15.1.4
 . ומבוקר בלבד זמני  באופן  חיבור יפותח  אחרות ממדינות

איילון  חברת  מול   החיבור  ארכיטקטורת  את   מראש  לאשר  הספק  על .52.15.2  אגף   או/ו  נתיבי 
 . התחבורה במשרד המגזרי  הסייבר

 נייחים  נתונים אבטחת .52.16

(, בכלל  Data at Restהספק נדרש לספק פתרון הכולל הצפנה של כלל המידע במנוחה ) .52.16.1
עמדות הקצה )מחשבים, שרתים וכד'(, בעזרת שימוש באלגוריתמים מאושרים, החזקים  

 (, כולל ניהול מפתחות ההצפנה. AES-256והמעודכנים ביותר )דוגמת  

 ההצפנה תיושם כך שתהיה שקופה למשתמשים אך מחייבת הרשאות מתאימות.  .52.16.2

 הפתרון יאפשר ניטור ובקרה עבור כל גישה, שינוי או ניסיון גישה לא מורשה למידע.  .52.16.3

המופיעות   .52.16.4 המדינות  מתחומי  ייצא  לא  המערכת  של  המידע  ברכיבי  המנוהל  המידע 
במשרד  הפרטיות  להגנת  הרשות  הנחיות  פי  על  אישיים,  נתונים  לאחסון  כ"מותרות" 

 . המשפטים
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 בתנועה  מידע ואבטחת תקשורת .52.17

  -הספק יתמוך בקישור לרכיבי המידע של המערכת בתווך מוצפן אשר יוגבל לכתובות ה .52.17.1
IP  .ספציפיות 

הספק נדרש להעביר מידע אשר נמצא בתנועה )לדוגמה: בין רכיבי המידע של המערכת  .52.17.2
סטנדרטיים   פרוטוקולים  עפ"י  מוצפן  תקשורת  תווך  גבי  על  חיצוניות(  מערכות  לבין 

 מובילים.

הספק נדרש לאבטח את רכיבי המידע של המערכת על ידי אמצעים להגנה מפני מתקפות   .52.17.3
 תשתיתי ואפליקטיבי.  DDOSמסוג 

חיבור רכיבי המערכת הפרוסים בשטח בציר ובכלי הרכב לטובת ניהול ובקרה וכן לטובת  .52.17.4
באמצעות   יבוצע  הבקרה,  ממרכז  הודעות  מסמך   APNהעברת  פי  על  מאובטח  ייעודי 

 של מערך הסייבר הלאומי. APNהמלצות לאבטחת תשתית 

תווך התקשורת בכלל הממשקים הקוויים והאלחוטיים יוצפן על פי פרוטוקול הצפנה   .52.17.5
TLS1.3. 

 יבוצע שימוש במערכת ניטור של ספק הסלולאר לזיהוי הרכיבים המחוברים לרשת.  .52.17.6

 יוגבל הספק השידור לטווח מסלולי הנסועה של הרכבים. .52.17.7

 התקשורת תנותק בזמני אי פעילות )לילה לדוגמה(. .52.17.8

על מנת לאפשר אימות והגנה לציוד המורשה להתחבר לרשת ברמת   Sticky Portמימוש   .52.17.9
 .פיסית או סיריאלי לרבות ציוד חדש MACכתובת 

 גישה  בקרת .52.18

שירותים  .52.18.1 כדוגמת  במערכת  ישות  לכל  גישה  הרשאות  המגדיר  מנגנון  יממש  הספק 
(, משתמשים ישויכו  RBACויישומיים שונים ולפריטי מידע שונים ברמה של בעלי תפקיד )

 (. Least Privilegeלהגדרות תפקיד בהתאם לצורך )

 יש למנוע יכולת עובדים לשלוף את כלל המידע, למינימום הנדרש.  .52.18.2

יש להגדיר הרשאות גישה למידע באופן פרטני תוך הענקת הרשאות גישה רק לגורמים   .52.18.3
אשר גישתם למידע הכרחית לצורך מילוי תפקידם; המערכת תתמוך בהיררכיית פרופילי  

 (, במספר רמות שיוגדרו בשלב התכנון. Role Hierarchyמשתמש )

 :יםעל הספק לתמוך בשניים )לפחות( מאמצעי ההזדהות הבא .52.18.4

52.18.4.1. Something you know :סיסמה. 

52.18.4.2. Something you have  :חכם,  כרטיס  RSA Token  ,קוד  OTP (One Time 
Password) ,באמצעות הנשלח SMS אחר חכם התקן/אפליקציה  דרך מופק או . 

52.18.4.3. Something you are :וכדומה עין רשתית, אצבע   טביעת  כגון ביומטרי אמצעי . 

יש לנהל מחזור חיים של משתמש, כולל תהליכי הקמה, הקפאה, השבתה, מחיקה וניהול   .52.18.5
 משתמשים זמניים עם תוקף / הרשאות מוגבלות. 

יבצע רישום לוגים, ניטור ובקרה על ניהול המשתמשים כולל איתור אנומליות וסקירות  .52.18.6
 . תקופתיות

 מאובטח  קוד .52.19

ייעשה שימוש ברכיבים ובמערכת העומדת בדרישות אבטחת המידע.   .52.19.1  לבצע   איןככלל, 
 לדרישות הניסוי במסגרת כלי המערכת הקיימים. למעט קסטומיזציה קוד וכתיבת פיתוח

  וכן   OWASP  כדוגמת  מאובטח  פיתוח  לנוהל  בהתאם  יפעל  הספק,  הכרח  ויתגלה  ככל .52.19.2
. הנדרשת המידע אבטחת רמת את  תשמר שתבוצע קוד כתיבת  כל כי שיבטיחו נהלים יקבע

  התחלת  טרם  איילון  נתיבי  ידי  על  ויאושרו  להלן  הנושאים  את  הפחות  לכל,  יכללו  הנהלים
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 : הפיתוח  הליך

  דוגמה )  והיישום  התכנון   צוות  כל  את  שיחייב ,  מאובטח  קוד  כתיבת  נוהל  הכנת .52.19.2.1
  מאובטחות   מערכות  לפיתוח  הבריאות  משרד  בנוהל  למצוא  ניתן  דומה  לנוהל

:  בכתובת
http://www.health.gov.il/services/tenders/doclib/mi16_2013r.pdf . 

  ל "הנ   הנוהל  מימוש  להטמעת  אחראי  שיהיה   מאובטח  קוד  כתיבת  מומחה   מינוי .52.19.2.2
 .והיישום התכנון  בתהליכי

  הנדרש   לכל  ביחס ,  והבדיקות  היישום,  התכנון,  האפיון  צוותי  לכל  הדרכות  ביצוע .52.19.2.3
 . הנוהל  למימוש

או שווה ערך, לבדיקת כל    Checkmarxממוכן, כדוגמת    SBOMשימוש בכלי   .52.19.2.4
קוד )סטאטי ודינאמי(, לפני הפעלתו במערכת וכן לצורך זיהוי חולשות וסיכוני סייבר  

 . טרם שילובם במערכת

 אירועים   ותיעוד ניהול  ,ניטור, תגובה .52.20

המערכת תכלול יכולת ניטור ובקרה באופן רציף בהיבטי אבטחת מידע, פרטיות והגנת  .52.20.1
הסייבר, עבור פעילויות אפליקטיביות, תשתיתיות ומשתמשים, באמצעות מערכת ייעודית  

 ומרכזית או באמצעות מערכת הניהול המרכזית.

יישמרו   .52.20.2 לוגים  יתועדו.  ובקרה  תחזוקה,  תפעול,  פעולות  זה  ובכלל  במערכת  פעולה  כל 
מרכזית כולל מניעת אפשרות של מחיקה או עדכון   Syslogבאמצעות מערכת איסוף לוגים 

 לא מורשית.

המערכת תאסוף מידע מכלל הרכיבים ועמדות הקצה ברשת, תנתח את המידע ותפיק   .52.20.3
 התראה כולל יכולת חיתוך וחיפוש מידע. 

התחברות   .52.20.4 ובדגש  למערכת  התחברות  כל  אחר  ומעקב  תחקור  יכולת  תכלול  המערכת 
 מרחוק. 

המערכת תכלול יכולת דגימה של התנהגות מבחינת תעבורת רשת ושימוש בפרוטוקולים  .52.20.5
 מול המידע שמכיל נתונים לגבי התנהגות תקינה ו/או חריגה.

 או חשד לכאלה לכלל בעלי העניין בפרויקט.  Incidentsהמערכת תדווח מיידית על  .52.20.6

בקרות אירוע סייבר או חשד לאירוע סייבר, נדרש לבצע ניתוק מידי של המערכת, חזרה  .52.20.7
משיקות   למערכות  נזקים  בחינת  האירוע,  מקור  בחינת  הניסוי,  טרום  המערכת  לתצורת 

 והחלטה אם להמשיך בניסוי בהתאם לנזק.

( לדיווח ולטיפול באירועים אשר יתגלו  SLAהספק יגדיר כלים ותהליכים )כולל הגדרות   .52.20.8
האירוע   הכלת  לשלבי  התייחסות  לכלול  צריכים  התגובה  תהליכי  הניטור,  מערכת  ע"י 
מדיניות   כולל  לשגרה,  וחזרה  האירוע,  מן  ההתאוששות  ותהליכי  התפשטותו,  ועצירת 

 להפעלה של בקרות מפצות עד לתיקון מלא של פערים שהתגלו. 

כל אירוע בדרגת חומרה גבוה ומעלה )בהתאם למדרג האירועים כפי שיאושר במסגרת  .52.20.9
( שלושים  בתוך  איילון  לנתיבי  ידווח  המפורט(  התכנון  האירוע,  30סקר  מתחילת  דקות   )

תחקיר מפורט על השתלשלות האירוע ודרכי ההתמודדות עימו יוגש לנתיבי איילון בתוך  
 שעות מסיום האירוע.  72

אחת לחודש יוצג דו"ח המפרט את כלל אירוע הסייבר שהתגלו במערכת במהלך   .52.20.10
 . החודש

 V2X לטכנולוגית  פרטניות הנחיות .52.21

 והעקרונות  הכללים  על  מבוססת  בישראל  C-ITS  במערכות  התקשורת  ביטחון  תפיסת .52.21.1
  תקשורת  בטיחות  ניהול  מערכת  לשימוש  תיכנס  בעתיד .  IEEE 1609.2  בתקן   שנקבעו 
-EU-CCMS: EU C)  האירופית  במערכת  תשתלב  אשר,  ציבורי  מפתח  תשתית  מבוססת

ITS Credential Management System  ,)שעליהם   והנהלים  הפרוטוקולים  לפי  תפעל  

http://#
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 ישראל.   מדינת תצטרף ואליהן,  EU -ה  מדינות יסכימו

 הייעודית  התקשורת  מערכת  באמצעות  העובר  המידע  על   תגן  התקשורת  ביטחון   מערכת .52.21.2
  הייעודיות   המערכות  על  סייבר  להגנת  תחליף  אינו,  זה  בסעיף   הפירוט.  V2X  - ה  בטכנולוגית 

  במערכות  המתבצעים(  Applications)  מהיישומים  אחד   בכל  וכן ,  הדרך  צד  ובמתקני  ברכב
 .התנועה בקרת ובמתקני הרכב

 ISO21177 - ITS Station  תקן  על  יתבססו   RSU  -וה   OBU  - ה  רכיבי   בין  והצפנה אימות   .52.21.3
Security Service . 

 3GPP TSובייחוד    הרלוונטיים  המידע  אבטחת  תקני  פי  על  יהיה  האבטחתי  המענה .52.21.4
 . 3GPP TS 33.536  -ו  33.185

 : הבאים  האיומים על  תענה המערכת .52.21.5

 מורשה.   בלתי גורם ידי  על מטעים או  משובשים שדרים של שידור .52.21.5.1

  בלתי  גורם  ידי  על   מורשה  ממקור  לגיטימי   שדר  של   מחדש  ושידור  הקלטה  .52.21.5.2
 מורשה. 

 : הבאות הדרישות  על ענה י  התקשורת ביטחון .52.21.6

  לשדר   הרשאה  בעל  השידור  מקור  כי  לוודא  –(  Authority)   הרשאה  בדיקת .52.21.6.1
 סוג.  מאותו מסרים

  המקור   אמנם  הוא  השידור  מקור  כי  לוודא  –(  Authentication)  אימות  בדיקת .52.21.6.2
 מתחזה.  ולא  האמתי

,  ששודר  למקור  וזהה  שלם  המשודר  המסר  כי  לוודא  –(  Integrity)   שלמות  בדיקת .52.21.6.3
 מורשה.   בלתי גורם ידי  על מניפולציה  או שינוי נעשה  שלא כלומר

  למסר  להתכחש  יוכל  לא  המשדר  הגורם  –(  Non-repudiation)  הכחשה  אי .52.21.6.4
 .ששודר

 : כלהלן  תהיה בפרויקט התקשורת ביטחון מנגנון הפעלת  תפיסת .52.21.7

  לדרישות   בהתאם   נכנסים  שדרים  ובדיקות יוצאים בשדרים  דיגיטליות   חתימות .52.21.7.1
 . ITS-Station  -ב התקנית  התקשורת ביטחון  ביחידת יתבצעו   לעיל

  לשמירת   מחויבות  ואין,  מזוהה  יהיה  במערכת  המשדרים  מהגורמים  אחד  כל .52.21.7.2
 פרטיותו. 

שבוע)  מוגבלת  זמן  תקופת  למשך  יוגבל  שתוקפן  תעודות  יונפקו .52.21.7.3 יום,    כגון 
 וכדומה(, בהתאם לאישור נתיבי איילון במסגרת התכנון.

  התקניים   המרכיבים  באמצעות  Over the Air  חדשות  תעודות  להנפיק  יהיה   ניתן  .52.21.7.4
 מוצפן.  בשידור  ITS-Station ב הנכללים

  וישמש   יתועד  האירוע.  ממנו  תתעלם  התקשורת  יחידת  תקין,  לא  שדר  ייקלט  אם .52.21.7.5
 . יותר  מאוחר לניתוח

 עדכונים  להפצת  וכן,  התעודות  ושמירת  ניהול  מנגנון  להסדרת  אחראי  יהיה  הספק .52.21.8
 .ההצפנה מפתחות  לניהול האחריות תקבע גם זאת במסגרת.  מאובטחת בצורה  מוצפנים

 אבטחת מידע בענן  .52.22

פרויקט   .52.22.1 במסגרת  הממשלתי  הענן  גבי  על  המערכת  את  יקים  תחת    Nimbusהספק 
Landing Zone   בנתיבי אילון של - GCP. 

 האפשרות  את  לספק  תעניק  והיא,  לנתיבי איילון  משויך  יהיה(  Account)  בענן  החשבון  .52.22.2
 שהוקצה עבור הניסוי. Landing Zone - את ה בתוכו  לנהל

 פרויקט" במסמך על הספק לקיים את כל דרישות אבטחת המידע ובדרישות המפורטות .52.22.3
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 בדגש" )בענן  הממשלתי  הדיגיטלי   לשוק  שירותים   הוספת   01-2022  מרכזי   מכרז   -   נימבוס
  נוספות  וסוגיות   פרטיות,  בסייבר  הגנה  בנושאי  ייחודיות   דרישות"  למסמך  4  נספח   על

 . "(מידע אבטחת בתחום

היתר בדרישות   מבלי לגרוע מההוראות המפורטות במסמך לעיל, על הספק לעמוד בין .52.22.4
 : הבאות

 . תקין באופן רפוזיטורי  וניהול  IaC עקרונות בסיס על המערכת הקמת ותפעול .52.22.4.1

ותהליך   הגורמים   הגדרת ,  במערכת  לתמיכה   גישה   הגבלת .52.22.4.2   הגישה   הרלוונטיים 
 . תיעודה ואופן הגישה  אבטחת  היתר  בין  הכולל

זה,  לקוחות  ומידור  הפרדה .52.22.4.3   מסוים   לקוח  משתמשי  גישת  מניעה  יכולת  ובכלל 
 גישה.  אושרה אם למעט(, זר ) אחר  לקוח של למשאבים

  יכולת   כגון,  עצמו  ההגנה  מענה  של  Downgrade  ביצוע  למניעת  מנגנון  הטמעת .52.22.4.4
 '.וכו מפתחות ניהול , ההצפנה

  וליבת   והסיסטם  המחשוב  ליבת  ובין  לאינטרנט  החשופים  האזורים  בין  הפרדה .52.22.4.5
 .האחרים  ואזוריה  התקשורת

  על   פעולות  ניטור  וכן,  ובתנועה  במנוחה  המידע  על  והגנה  פרטיות  על  שמירה .52.22.4.6
 . שלו ושינוי גישה רישום הכולל,  בענן המידע

 ,Scaling, Log: הבאים  מהמרכיבים אחד לכל  התייחסות   תדרושנה  בענן  הפעולות   כלל .52.22.5
and Monitor, Health, Updates and Upgrades, Load Balancing, Backup, Auto 

Recover, Automation ,תעודות ניהול,  מפתחות ניהול  ,Containers וכד .' 

  על  להשפיע   שעלולים   בסביבתו   המתרחשים  אירועים  על   לדווח  נדרש  הענן   שירותי   ספק .52.22.6
 . מידע דליפת  כדוגמת אירוע הניסוי

באמצעות    תבוצע  לא,  ניהול  לטובת לכך  המורשים  הגורמים ידי  על  הענן  לתשתית  הגישה .52.22.7
 . ומאובטח מוצפן , ייעודי  תקשורת קו באמצעות אלא האינטרנט

 נוספות  הוראות  .52.23

  לקיים   ו/או אגף הסייבר במשרד התחבורה  נתיבי איילון  מטעם  לנציגים  יאפשר  הספק .52.23.1
 אשר  חוזים  או   בהסכמים  ועמידה   מידע  אבטחת   ביקורת   לשם  הרלוונטיים  במתקניו  סיור

 . המדינה ידי  על שאושרה במעבדה בדיקות ביצוע לרבות , החברה  מול נחתמו 

"גבוה"  (  PT)  חדירות  בדיקות  לבצע  הספק  על .52.23.2 סיכון  ברמת  באיומים  עמידה  להוכחת 
ומתווה    מומחה  מקצועי  גורם   באמצעות תכולת  הניסוי.  לתחילת  כתנאי  תלוי  ובלתי 

 . הבדיקה יאושרו על ידי נתיבי איילון טרם ביצוע הבדיקה בפועל

  הרשות  מטעם  מידע   אבטחת   וסקרי  וחדירות  סייבר  מבדקי  קיום  יאפשר  הספק,  בנוסף .52.23.3
  שיועלו   הליקויים  את  יתקן  הספק.  ידה  על  שתקבע  בתדירות  איילון  נתיבי  חברת  או  הממונה

 .מפרסומם  חודש תוך

במתארים  סייבר  מומחי   יפעיל   הספק .52.23.4 שיידרש   בהתאמה  בסייבר  כשל   אירוע   של  ככל 
וההגנה    .המערכת  של  והזמינות  הכשירות  ליעדי  המידע  אבטחת  בתחום  העובדים  כלל 

 פ. " ר והיעדר 6 סיווג  בסייבר יהיו בעלי רמת

 המערכת  מרכיבי  המידע  כלל  יימחקאיילון,    נתיבי  תנחה  בו  במועד,  הניסוי  בסיום .52.23.5
 . השונים

בסיום הניסוי, ייכתב דוח סיכום בהיבטי הסייבר לניסוי כחלק מדו"ח המסכם לתוצאות  .52.23.6
הניסוי, ובין היתר, אירועי האבטחה והסייבר וכן מסקנות ולקחים לסוגיות מענה הגנה,  
מוצרי   שיושמו,  הגנה  הניסוי, אמצעי  שנבחנו/נבדקו במהלך  ביצוע, תרחישים  מול  תכנון 

ארכיטק את  תואמים  שלא  התנהגות  /V2Xטורת  הגנה  ניתוח  שכן,  מוצרים  על  המלצה 
להמשך   המלצות  תקינה,  למדיניות,    –מערכת,  הצעה  עתידית,  בפריסה  ההגנה  שיפור 

 .רגולציה ותקינה בתחום, שיתופי פעולה נדרשים, וכו'
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 לדרישות  היענות .52.24

המידע,    הטבלה אבטחת  היבטי  לכל  המענה  במסגרת  הספק  מחויבות  את  מרכזת  להלן 
  ההגנה בסייבר והשמירה על הפרטיות:

 עיתוי הביצוע  סעיף בפרק  פעילות 

 52.2 הגשת מענה למערך האבטחה המוצע 

   CDR-עד לשלב ה

 ( 17.9)סעיף 
 52.3 ביצוע סקר תכנון מפורט למערך האבטחה 

 52.4 הגשת תוכנית איומים 

 כחלק מהמענה   52.5 מחייבים  הסמכה לתקנים

במסגרת בדיקות   52.1,52.6-52.22 מימוש מלא של כל הוראות מערך האבטחה 

 ( 18המערכת )סעיף 
 52.22.2 להוכחת עמידה באיומים (  PT) חדירות  בדיקות 

 52.22.6 הפקת דו"ח אבטחת מידע מסכם לניסוי 
במסגרת הדוח המסכם  

 ( 23)סעיף 

 

 הקמת המערכת  .53

". להלן מספר  ותנאים כלליים  SOWתכולת עבודה  "   –מפורט בפרק א'    הפרויקטמימוש    תהליך
 דגשים בכל הנוגע לשלב הקמת המערכת. 

 במרכזמרכיבי ההתקנה בפרויקט יכללו, בין היתר, את הפעילויות המפורטות בכתב הכמויות,   .53.1
 , ולרבות: אמת  ובסביבת  באשדוד הניסויים

 אספקת הציוד, בדיקתו והכנתו לפריסה.  .53.1.1

רכיבי    APN-הקמת ה .53.1.2 ואספקת  ובעלי חבילת שימוש   SIMהסלולרי  בכמות המספקת 
 מספקת לצרכי הניסוי. 

חשמל  .53.1.3 לרבות  ובליבה,  הרכב  בכלי  בשטח,  הציוד,  לטובת  נדרשות  תשתיות  התקנת 
 ותקשורת, כבילה, הנדסה אזרחית, ארונות ומסדים.

    .מרכז הניסויים ובאתר הניסוי התקנה של רכיבי הניסוי ב .53.1.4

 התקנת רכיבי מערכת הליבה וחיבורם למערכות החשמל והתקשורת.  .53.1.5

ותקשורת  .53.1.6 חשמל  אפליקטיביות,  הגדרות  הגדרת  לרבות  מלאה  מערכתית  אינטגרציה 
 (.FW-)מיתוג, ניתוב וחוקת ה

 הקמת מערך הנו"ב והגדרת מסכי הניהול ודוחות הניהול והבקרה.  .53.1.7

תכולת שלב ההקמה תכלול את כל הנדרש להקמת והפעלת מלאה של המערכת, באופן העונה   .53.2
בצורה מלאה על כל הוראות ההסכם ומסמכי התכנון המאושר, גם אם לא נרשמו במפורש והם  

 נדרשים בנסיבות העניין.   

)במסגרת מחירי היחידה לכל פריט(, נדרש הספק לבצע    בשלב ההקמה  תקנה הכחלק מתכולת ה  .53.3
 את כלל הפעולות להלן:

 קבלת כלל האישורים והרישיונות הנדרשים להתקנת והפעלת ציוד התקשורת.  .53.3.1

 ניהול לוחות הזמנים לביצוע העבודות.  .53.3.2

אומים הנדרשים לצורך ביצוע ההתקנה )לפני ובמהלך ההתקנה( לרבות יביצוע כלל הת .53.3.3
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  אבטחת מידע וסייבר,   אום מול קבלנים אחרים, רשויות וגורמי חירום במסגרת תפקידם,ית
 , בזק, הוט, חברות מים וביוב וכד'(.  )במידת הצורך(  בעלי תשתית )חברת החשמל 

  062ביצוע הגדרות ראשוניות, תכנות, הקשחות, בהתאם לדרישות אבטחת המידע בסעיף   .53.3.4
 לעיל.  

 טלי. י( בעותק דיגAs Madeהכנת ומסירת תוכניות עדות ) .53.3.5

 קבלת אישורי בודק חשמל, לביצוע כל העבודות החשמל עד לנקודת הקצה. .53.3.6

שיירי אריזה וכו' למקום פינוי מורשה ובהתאם להוראות כל דין. אתר ופינוי הפסולת   .53.3.7
 לחלוטין.  יםלחברה נקי ויימסרומרכז הניסויים   הניסוי

 בתום ההתקנה יבוצעו בדיקות קבלה, כמפורט בפרק הבדיקות.   .53.4

 על המערכת, רכיביה ואופן תפעולה וניהולה.   נתיבי איילוןהדרכה לנציגי  .53.5

 . נתיבי איילוןהחזרת המצב לקדמותו בסיום הניסוי אלא אם כן יסוכם אחרת ובכתב על ידי   .53.6
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 X2V מימוש העדפה ברמזורים במערכת -ד' פרק
 

 כללי  .54

במסגרת   .54.1 המודולים  הינו   ניסוי אחד  העדפה    זה  מטרונית,  ברמזורים  מתן  לרכבי 
 "(. ברמזורים   העדפה   ניסוי )להלן: "   V2Xבטכנולוגיית  

ישמשו כגלאים לזיהוי מיקום המטרונית, לצורך מתן עדיפות למטרוניות    OBU  יחידות  .54.2
 בגישה לרמזורים. 

 "(. הניסוי   צומת )להלן: "   בלבד   אחד   בצומת   יבוצע   הניסוי  .54.3

 . איילון   נתיבי   באחריות   יהיה   התכנון   ואישור   תכנון  .54.4

 . איילון   נתיבי   מטעם ,  רמזורים   קבלן   באחריות   תהיה   בצומת   הרמזור   תכנון   הטמעת  .54.5

 , בין היתר: ים כולל   תכולה זו נשוא    שירותים ה  .54.6

(,  OBUבכל רגע נתון )באמצעות    OBUעליה מותקן רכיב  מיקום כל מטרונית    זיהוי  .54.6.1
 בגישה לצומת הניסוי משני הכיוונים.  

 . הניסוי   מערכת   אל   מטרונית ה   מיקום   על   מידע   העברת  .54.6.2

  המטרונית   מיקום   העברת   לצורך ,  הרמזורים   קבלן   מול ,  ממשק   ויישום   בנייה ,  פיתוח  .54.6.3
 . הרמזור   מנגנון   אל 

 . ברמזורים   העדפה   ניסוי   בתחום כל עבודות האינטגרציה   .54.6.4

משטרה,  ה   של   ה וקבל   ה הגש  .54.6.5 עירייה,  כגון:  המוסמכות,  מהרשויות  משרד  אישורים 
לביצוע  י ת התחבורה,   האישורים  כל  וקבלת  באתר  העובדים  אחרים  ספקים  עם  אום 

 העבודה לפי כל דין. 

פי   .54.7 על  ושינויים,  ביצוע התאמות  לדרוש מהספק  איילון  נתיבי  למען הסר ספק, רשאית 
שיקול דעתה המקצועי, ביחס לציוד הנרכש, במטרה להתאימו בצורה מיטבית לדרישות  
המערכת ומאפייני הפרויקט, לרבות בכל הנוגע לממשקים עם ציוד שאינו כלול בחוזה,  

נתיבי  שימוש  בשל  טענה  תהיה  לא  האביזרים    ולספק  כל  זו.  בזכותה  נדרשים  ה איילון 
 יתממשקו למנגנונים. 

 

הטמעת   .54.8 ועל  והמנגנון  הרמזור  על  אחראי  יהיה  איילון,  נתיבי  מטעם  הרמזורים,  קבלן 
 התכנון בתוך המנגנון. 

,  מעמיד   שהוא   הניסוי   מערכת   מול   לממשק   מפורט   אפיון   הרמזורים   לקבלן   יספק   הספק  .54.9
  ותמיכה ,  לתחזוקה   וסיוע   אחזקה   לרבות ,  ההתקשרות   תקופת   במשך   טכנית   תמיכה   וכן 

 . החוזה   במסגרת   המסופק   בציוד   שיידרש   ככל   תקלות   בתיקון 

יישא באחריות מלאה לציוד שסופק על ידו, בין אם הותקן על ידו ובין אם לאו,    הספק  .54.10
וישפה את נתיבי איילון בקשר לכל טענה שתועלה נגדה על ידי מפעילים או קבלן הרמזורים  

 והציוד הנלווה )אלא אם נעשה בהם שימוש לא ראוי(.   RSUו    OBUאו כל גורם אחר בקשר ל  

 ברמזורים   העדפה   למודול   פונקציונליות   דרישות  .55

 כללי  .55.1

הנלווה    RSU  - ה  .55.1.1   הרמזורים   במנגנוני   להתקנה   ומותאמים   מיועדים   יהיו והציוד 
 . הדרושה   הפונקציונליות   ליישום   כנדרש   ישראל   במדינת 

( הוא  OBUמטרונית )עליה מותקנת יחידת    של בזיהוי מיקום מדויק    ת סטייה מותר  .55.1.2
 . מטר   1.5עד  

 מטר, מקו עצירה.    1,000  - גילוי נדרש עד כ   מרחק  .55.1.3
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  מנגנון   עם   ישר   בקו   נמצא   אינו   הגלאי   בו   פתרון   להציע   מחויב   הספק   כי   בזאת   מובהר  .55.1.4
  לבין   הגלאי   בין   ישר   ראייה   שדה   אין   בו   פתרון   להציע   יש .  עצמו   הרמזור   או   הרמזור 
 . הרמזור   או   המנגנון 

 בהקשר למודול העדפה ברמזורים   OBUטכני ופונקציונאלי ליחידת    מפרט  .55.2

מה    הווירטואלי   הגלאי   יכולת  .55.2.1 כחלק  בכלל    OBUתיושם    המטרוניות המותקן 
 בניסוי לטובת כלל המודולים המיושמים במערכת.   ים המשתתפ 

לשדר    OBUה   .55.2.2 יוכל  כל משדר  פי דרישה.  על  שידור  ו/או  רציף  זיהוי  יאפשר שידור 
התקניים    16לפחות   השידור  מנגנוני  באמצעות  בינאריים(,  )קודים  שונים  זיהוי  קודי 

ובתקשורת שנבחרה. פירוט הקודים מובא בהמשך מסמך    V2Xבטכנולוגיית הנבחרת  
 זה. 

יהיה מותאם לשידור מיקום עד המנגנון של הרמזור, הכוללים קודי זיהוי    OBU  - ה  .55.2.3
 שונים.  

בכל    קביעת  .55.2.4 השידור  דיסקרטיים    OBUקוד  מבוא  אותות  ע"י  לביצוע  תתאפשר 
הפיקוד בכלי הרכב ו/או לפי בחירת נתיבי איילון ו/או    מילואת מתוך    OBUשיחוברו ל  

המפעיל ע"י חיבור תצורת אותות קבועה בחיבור המשדר לכלי הרכב )לדוגמא: חיבור  
אוטובוס   לעומת  פניה שמאלה  על  עבור אוטובוס המודיע  יאפשר שידור קוד שונה  זה 

בכניסות  תתקבל  הנדרש  הקוד  שינוי  על  ההודעה  ישר(.  בנסיעה  של    הממשיך  המבוא 
OBU    יחוברו אשר  )תואמים(  דיסקרטיים  חשמליים  מוצא  פיקוד    למילואת מאותות 

 אינה כלולה בתכולת החוזה ותסופק ע"י המפעיל(.   המילואה המטרונית ) 

 הווירטואלי   לגלאי   פונקציונליות   דרישות  .55.3

  לרמזור   כי   לציין   למותר .  בלבד   וירטואליים   יהיו   בניסוי   העדפה   מתן   לצרכי   הגלאים  .55.3.1
  חלק   אינם   והם ,  הרמזור   למנגנון   ישירה   בצורה   המחוברים   רגילים   גלאים   יהיו   הניסוי 

 . הניסוי   בזמן   גם   לתפקד   ימשיכו   אלה   גלאים .  מהניסוי 

  סלקטיבי כולל זיהוי    OBUיאפשר גילוי מעבר מטרוניות הנושאות    הווירטואלי   הגלאי  .55.3.2
 לאותות הקוד הנדרשים המשודרים על ידם. 

  את   לממש   יצטרך   הספק .  הרמזור   למנגנון   הממשק   מפרטי   את   תספק   איילון   נתיבי  .55.3.3
 . הרמזורים   קבלן   מול   בתיאום ,  המנגנון   מול   הפתרון 

חד    לפתרון  .55.3.4 זיהוי,  יכולת  ובעל  המשדר  אותות  של  קליטה  יכולת  תהיה    חד המוצע 
 קודים של המשדר.    16ערכית, של לפחות  

  עד   של   במרחק ,  העדפה   קוד   להעביר   המסוגל   וירטואלי   גלאי   להגדיר   הספק   באחריות  .55.3.5
 . הרמזור   מנגנון   עד   המטרונית   מיקום   בין ,  מטר   1,000

הגלאי    , המתקבל באיזור OBU  מה   היוצא אות השידור    יציאת   מרגע השיהוי המרבי   .55.3.6
זיהוי הקוד המשודר ע"י הגלאי והעברת האותות    כולל מטר,    1,000המרוחק    ירטואלי ו הו 

 שנייה.    0.5מנגנון הרמזור, לא יעלה על    עד המתאימים  

הגלאים    על  .55.3.7 כלל  של  דיווח  רציפות  להבטיח  ה  ירטואליים ו הו מנת  יחידות   ,OBU  
 תדווח על כל תקלת איכון של פתרון האיכון הממומש. 

זיהוי שידור מהמשדר התואם המותקן על המטרונית אך ורק כאשר    הגלאי  .55.3.8 יאפשר 
נמצא   הגלאי  ב המשדר  הינו    אלי ו הווירט תחום  הגלאי  של  הגילוי  אזור  שהוגדר. 

 קואורדינטות אשר יימסרו על ידי נתיבי איילון. 

 מידע   ואיסוף   ניטור   ליחידת   פונקציונאלי   טכני   מפרט  .55.4

  המותקנים   הגלאים   אותות   כל   ואיסוף   מצב   ניטור   תאפשר   מידע   ואיסוף   ניטור   יחידת  .55.4.1
 . הרמזור   במנגנון   העדפה   לשימוש 

  אותות   מידע   ואיסוף   לניטור   ותותאם   הנדרשת   והתוכנה   החומרה   כל   את   תכיל   היחידה  .55.4.2
 . הגלאים 



                                                                                                                           

108 
 

בממשק    יחידת  .55.4.3 לעיל  האותות  ומסירת  רישום  איסוף  תאפשר  מידע  ואיסוף  ניטור 
תקשורת טורי למערכת הבקרה המרכזית ו/או ליישום איסוף מידע מרכזי או מקומי  
יימסר   )מידע  ערוץ  לכל  הגלאי  זיהוי תקינות  אות  לפחות את  יכללו  אלו  אותות  אחר. 

)קוד מסו  המשודר  הזיהוי  קוד  בלבד(,  תקינות  אי  ה במועד  מתוך  האפשריים(.    16- ים 
מידע   איסוף  ליישום  ו/או  הבקרה  למרכז  ותשודרנה  היחידה  ע"י  תיאספנה  ההודעות 

ערכי של הערוץ לגילוי, מועד )שעה, דקה,    חד מקומי או מרכזי. כל אות יכלול זיהוי חד  
האות.   וסוג  שניה  של  דיוק  עד  הגילוי  איילון(  נתיבי  החלטת  פי  על  אחיד  לשעון  שניה 

אלו ישודרו למערכת הבקרה ו/או ליישום איסוף הנתונים ע"פ הגדרות בתוכנת  אותות  
צבר   כדו"ח  והשני  האירוע,  במועד  בהתפרצות  מידית  האחד  אופנים:  בשני  היחידה 
או   מרכזי  המידע  איסוף  מיישום  שתתקבל  בבקשה  שתקבע  התקופה  למשך  הודעות 

 מקומי ו/או מערכת הבקרה המיועדת לאיסוף מידע זה. 

  לאחסן   ליחידה   שיאפשר   נדיף   בלתי   זיכרון   תכיל   המידע   ואיסוף   הניטור   יחידת  .55.4.4
  אחת   יממה   במהלך   במנגנון   הגילוי   ערוצי   מכל   המתקבל   רציף   הודעות   צבר   בזיכרונה 

 . השניים   מבין   הגבוה "ל,  כנ   הודעות   12,000- מ   פחות   ולא   לפחות 

הניטור ואיסוף המידע תכיל ממשק לחיבור למערכת הבקרה המרכזית )מרכז    יחידת  .55.4.5
 ניהול תנועה( בשני כיוונים, ו/או ליישום איסוף נתונים מרכזי ו/או מקומי.  

שיוך    לגבי  .55.4.6 התקלה,  קוד  לפחות:  הבאים  הנתונים  את  יכיל  ביומן  הרישום  תקלות, 
 ( התקלה  של  יציאה,  לדוגמא החומרה  כניסה,  מספרי  איתור    רכיב :  תאריך  וכיו"ב(, 

 ה. י התקלה ושעת איתור התקלה עד לדיוק של שני 

פרמטרים    יחידת  .55.4.7 לפעולתה.  שונים  פרמטרים  הגדרת  תאפשר  המידע  ואיסוף  ניטור 
 אלו יהיו שרירים גם לאחר כיבוי ו/או הפסקת חשמל ללא צורך בהטענתם מחדש.  

למזמי  .55.4.8 שיאפשרו  והמפרטים  הנתונים  וכל  בשירותים    נה הפרוטוקול  להשתמש 
במסגרת    הרמזורים   ולקבלן   איילון   לנתיבי יועברו    לעיל   בסעיפים   הנדרשים  במלואם 

 חוזה. ה התיעוד שיימסר על פי הוראות  

 

 המשולב בניסוי ציוד  ה לאישור    מבדקים  .56

 הניסויים   ועדת   אישור  .56.1

56.1.1.  ( כולל אפשרות התערבות ציוד חיצוני  - ה  –ובאמצעותו    RSUמאחר ומודול ההעדפה 
OBU  )לביצוע,  הניסויים  ועדת   אישור   את  לקבל   נדרש   אזי,  רמזור  מנגנון   של   בהחלטות  
 .בפועל הניסוי

 . העדכני הניסויים ועדת  לנוהל בהתאם יבוצע  הניסוי .56.1.2

האישו  .56.1.3 תהליך  מסמכים   רבמסגרת  הניסויים  לוועדת  להעביר  נדרשת  איילון  נתיבי 
ת לרבות  שונים,  הניסוי,  הניסויאור  יונתונים  בנושא  ומפרטים  נהלים  הנחיות,  סקירת   ,

הוועדה   בפני  המובאים  הפתרונות  של  קודמות  הערכות  ו/או  קודמים  ניסויים  סקירת 
  העבודה  תכולות  חלוקת  פירוט   להלן. לשם כך,  המוצעוחומרים נוספים בקשר עם הפתרון  

 :כדלקמן,  לניסוי  הציוד   אישור  ותהליך  הניסוי  ביצוע   עם  בקשר  הספק   לבין  איילון   נתיבי  בין

 הערות אחריות  תהליך 

 איילון  נתיבי  בחירת הצומת 
 

 הספק +  איילון נתיבי  הניסוי   יערך בו  באתרסיור שטח 
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 נתיבי איילון  הכנת תוכנית ניסוי 
 

כולל   הנדרשים,  המסמכים  כל  הגשת 
לוועדת   והצגה  הניסוי  תוכנית 

 הניסויים

  + איילון    הספק נתיבי 
להנחיות   בהתאם 
וועדת   איילון  נתיבי 

 הניסויים.

את  תגיש  איילון  נתיבי 
 מהמסמכים  חלק המסמכים.  

 . הספק ידי  על  יסופקו

התקנתו,  הרכישת     תפעולו ציוד, 
 בשטח  ואחזקתו 

 הספק 
 

 נתיבי איילון  איסוף נתונים לפני הניסוי 
 

  משותפת   החלטה הפעלת הניסוי 
+    איילון)נתיבי  

 ( הספק

תפעול   הספק על  אחראי 
 לאורךהמערכת מקצה לקצה  

וביצוע  הניסוי  תקופת  כל 
במידת ב  םשינויי מערכת 
 .הצורך

 נתיבי איילון + הספק  הניסוי  במהלךאיסוף נתונים 
 

השוואה   כולל  סיכום  דוח  עריכת 
 לפני/אחרי 

 נתיבי איילון 
 

בהתאם    המוצעביצוע שינויים בפתרון  
 לבקשת ועדת הניסויים, במידה ויהיו 

לא    הספק כי  )מובהר 
תשלום   תוספת  תהיה 

 בגין כך( 
 

ועדת  הספק נתיבי איילון +  הצגת ממצאים לוועדת הניסויים  להנחיית  בהתאם 
 הניסויים

   

 

 

 ובטיחות   תנועה   להתקני   משרדית   הבין   עדה ו הו   אישור  .56.2

  יוכל  הספק , הניסוי  להצלחת  ובכפוף , הניסויים  ועדת  אישור   קבלת  ועם , הניסוי  בתום  .56.2.1
.  ידו   על   המוצע   לציוד   ובטיחות   תנועה   להתקני משרדית  - הבין   הוועדה   אישור   את   לבקש 
איילון   דעת   לשיקול   נטול   והוא ,  המכרז   בתכולת   נכלל   אינו   זה   תהליך  ,  והספק   נתיבי 
 . הניסוי   סיום   או ,  ההתקשרות   סיום   לאחר 

משרדית להתקני תנועה ובטיחות, על הספק  - מנת לקבל את אישור הוועדה הבין   על  .56.2.2
מידה,   ואמות  בתנאים  עמידה  אישורי  לוועדה  ולהציג  מתאימים  מבדקים  לבצע  יהיה 
וקבלה"   בדיקה  אמות  מועדף  רכב  לזיהוי  "גלאים  בחוברת  שהוגדרו  הפרמטרים  ע"פ 

בדרכים   והבטיחות  התחבורה  משרד  יבשה   – בהוצאת  תחבורתי    מנהל  תכנון  אגף   /
על   אישור  סמך  על  ו/או  הועדה  של  אחרת  הנחיה  כל  פי  על  ו/או  העדכנית  במהדורתו 

 "מעבדה מוסמכת" ככל שתדרוש זאת הועדה. - בדיקה ב 

 הניסויים   לוועדת   ניסוי   ביצוע  .57

 . פעיל   בצומת   בפועל   ניסוי   לבצע   הספק   על  .57.1
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  ימים   30  לפחות   לספק   שתימסר   בהודעה   איילון   נתיבי   שתקבע   במועד   יבוצע   הניסוי  .57.2
 . מראש 

ל מספר גלאים וירטואליים, התואמים מיקום של  ל ו כ יידרש לבצע ניסוי בפועל ה   הספק  .57.3
גלאי   באמצעות  הן  יבוצע,  הניסוי  בשטח.  יותקנו  אשר  רגילים  העדפה  לולאה  גלאי 

 ההעדפה הרגילים, והן באמצעות ציוד הספק, לצורך ביצוע השוואה ביניהם.  

 ך הניסוי ייבדק ציוד הספק ומידת התאמתו למפרט הטכני.  במהל  .57.4

  עשוי   הספק .  הסופי   למצב   ד ע   איטרציות   ר פ מס   תעבור   ערכת מ ה   כי   שיתכן ,  זאת מודגש ב  .57.5
ו י י שינו   לבצע  קבלן    ה יר מס ל   עד   במערכת   ם י נ ו ק י ת ם  ו/או  המפעיל  ו/או  איילון  נתיבי 

 הרמזורים.  

ת נציג  א   הספק   ן י יזמ ,  במלואם   הרכב   בכלי   הנלווה   והציוד   המשדרים   כל   התקנת   בתום  .57.6
 ת של המשדר והתקנתנו.  י נ ו נתיבי איילון לבדיקה ראש 

  כשהם   איילון   לנתיבי   חלקיה   כל   על   הניסוי   בשלב   המותקנת   המערכת   את   ר ו ס ספק למ ה   ל ע  .57.7
 ראשונה.    ה ל וקב   יקה ה לבד תקינ   בצורה   ים ל פוע 

וכיו"ב שנתגלו במהלך    ת יו כנ מהת   ת ו י ט ס ,  ם י י ו ק י ל ל ה כ   את   חשבונו   על   לתקן   הספק   על  .57.8
ביצוע הבדיקות או הניסוי, ולמלא אחר כל ההוראות שתינתנה לו, והכל תוך זמן שיקבע  

 . איילון   נתיבי על ידי  

נתיבי איילון  ופית ס   לה קב   ת יק בד   תיערך   הניסוי   ם ו בת  .57.9 זו תחשב מוצלחת אם אישרה   .
 על ידי נתיבי איילון.    ת ו ג י י ת ס לא ה ל   ה ל ב ק הת   דה ו העב   וכי   תוקנו   הליקויים   ל י כ כ   ב ת כ ב 

  וההפעלה   השונות   יות ו הרש מ   ים ר ישו א ה   השגת ,  הניסוי   בביצוע   כות ו ר כ ה   ת ו א צ ו ה ה   ל כ  .57.10
 ו. ד ל י ע   וישולמו   הספק   על   חלות 

  בודקים   די י   על   יעשה   הניסוי   במסגרת   הבדיקות   וע צ י ב ש לבקש    ת רשאי   איילון   נתיבי  .57.11
 . נתיבי איילון תישא בעלויות הבדיקות מסוג זה.  ה ת החלט   סיבת   ת א   לנמק   י ל מב ,  מטעמה 

 

 הקיימת   במערכת   ההפעלה   שיטת   עיקרי  .58
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 של משרד התחבורה.   ת משרדי - הבין זה הוא גלאי מאושר על ידי הועדה    גלאי  .58.1

 : הגלאי   כרטיס   פעולת   אופן  .58.2

 אחד בצומת. DPT לולאה כרטיס גלאי מתייחס לגלאי    כל  .58.2.1

  חלוקת האותות במנגנון הינה כדלקמן:   כאשר יציאות,    6כל כרטיס גלאי כולל   .58.2.2

 

בין   4יציאה   3יציאה   2יציאה   1יציאה   תיאור מצב  מצב האבחנה 
נטית  וו הקווים רל 

הדיווח   עבור 
ניהול   למערכת 
אך   התנועה, 

מבחינת  
האפליקציה  

 במנגנון 

של   המשמעות 
מצבים 

היא    1,4,5,6,8,10
לחלוטין!   זהה 
דרישה   ומשמעה 

אירוע   0 אין 
 זיהוי 

0 0 0   0 

בקשת  1
ללא   העדפה, 

 זיהוי קו 

1 0 0 0 

לא    1קו   2
 מבקש העדפה 

0 1 0 0 

לא    2קו   3
 מבקש העדפה 

1 1 0 0 
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מבקש    1קו   4
 העדפה 

 ! בגלאי 0   1 0 0

 

מצבים 
2,3,7,9,11  

מנת   על  נדרשים 
בשילוב   לתמוך 
גנרית,   פונקציה 
גם  תכנונית,  חוץ 
המשמעות   כאן 
לכל   אחת  היא 
מצבים   המצבים. 

יפעילו    לאאלו  
 דרישה בגלאי. 

מבקש    2קו   5
 העדפה 

1 0 1 0 

מבקש    3קו   6
 העדפה 

0 1 1 0 

לא    3קו   7
 מבקש העדפה 

1 1 1 0 

מבקש    4קו   8
 העדפה 

0 0 0   1 

לא    4קו   9
 מבקש העדפה 

1 0 0 1 

מבקש    5קו   10
 העדפה 

0 1 0 1 

לא    5קו   11
 מבקש העדפה 

1 1 0   1 

 1 1 0 0 ליישום עתידי  12

 1 1 0 1 ליישום עתידי  13

 1 1 1 0 ליישום עתידי  14

 1 1 1 1 לא בשימוש  15

 

 

 גילוי כל רכב   –   5יציאה   .58.3

 

במצבים מסוימים, תותקן לולאה בקו העצירה. יתכן שהלולאה תידרש לדווח דריכה   .58.3.1
לאותו מופע     Dוגלאי דרישה   DPT3לשני גלאים תכנוניים בתכנית הרמזור. גלאי העדפה  

 מטרונית. 

בכרטיס    5במופע מטרונית תתבטא ביציאה    Dבמקרה כזה, דריכה על גלאי דרישה   .58.3.2
 הגלאי, ואז מנגנון הרמזור יבצע את שהוגדר לו בתכנית הרמזור גם למצב זיהוי זה.  

לאותו    Dנטית רק במקרה של קיום לוגיקה של גלאי דרישה  וו רל   5יובהר כי יציאה   .58.3.3
לגלאי דרישה   עוד אין בתכנית הרמזור התייחסות  כל  לאותו מופע    Dמופע מטרונית. 

 מטרונית, אין להתייחס לדריכה המתבטאת ביציאה זו. 

 גלאי   \ תקלת כרטיס    –   6יציאה   .58.4

ותמומש לוגיקת דרישה קבועה    6במקרה של תקלה בכרטיס/גלאי יינתן חיווי ביציאה   .58.4.1
 במנגנון ע"פ החוקיות הבאה: 

 כלומר ללא דרישה כלל.   –   0גלאי ההעדפה יפעל בהתאם למצב   .58.4.2
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 , במידה וקיים, יפעל בדרישה קבועה. Dגלאי הדרישה   .58.4.3

 :  6לגבי תקלות ציוד אחרות שאינן מתבטאות ביציאה   .58.5

 .  0במקרה של תקלת משדר, המנגנון יפעל בהתאם למצב   .58.5.1

של תקלת   .58.5.2 יקבל מהמשדר מצב  OBUבמקרה  מצב    1, המנגנון  לסוג  0או  , בהתאם 
 התקלה. 

כל   .58.6 הרמזור  מנגנוני  פעילות  את  מנטרת  התנועה  ניהול  של מרכז  התנועה  ניהול  מערכת 
 שניה. כולל סטטוס הגלאים. 

 במצב הקיים מיקום הגלאים הינו קבוע.  .58.7

רחוק   .58.8 גלאי  העצירה,  קו  לפני  גלאים  שני  גלאים:  שלושה  קיימים  הצמתים  במרבית 
העצירה,   לקו  הגעתה  עם  למטרונית  ירוק  למתן  הנדרשות  בפעולות  להתחיל  שתפקידו 
וגלאי אחד   לוודא שרכב המטרונית אכן מתקדם כמתוכנן,  יותר שתפקידו  וגלאי קרוב 

 שרכב המטרונית חצה את הצומת. לאחר קו העצירה )גלאי ביטול( שתפקידו לזהות  

בחלק מהצמתים קיים גלאי גם בקו העצירה. לעיתים גלאי זה הוא גלאי נוסף ובאחרים   .58.9
גלאי הביטול ממוקם כך שהוא משמש גם כגלאי קו עצירה )גלאי פיזי אחד המשמש כשני  

 גלאים לוגיים(. 

מיקום הגלאים שתואר לעיל אכן מתקיים במקרים רבים, אולם יש מקרים, לדוגמא   .58.10
תת   של  הגיאומטריים  לתנאים  מותאם  הגלאים  מיקום  שבו  קרובים,  עוקבים  צמתים 
כגלאי   גם  גלאי קרוב/ביטול/קו עצירה של צומת במעלה הזרם משמש  ולעיתים  הרשת 

כאשר הרכב יורד מהגלאי ולא  רחוק לצומת במורד הזרם. במקרה כזה ההעדפה ניתנת  
 כאשר הוא עולה עליו.   

 הנתונים המועברים למערכת ניהול התנועה:  .58.11

בעת   .58.11.1 ברכב(  מהמשדר  קוד  )קבלת  ההעדפה  גלאי  דריכת  של  הזמן  חותמת 
של   )הפסקה  מהגלאי  המטרונית  רכב  ירידת  ובעת  הגלאי  על  המטרונית  רכב  עליית 
קריאת קוד מהמשדר(. רזולוציית חותמת הזמן היא של אלפיות שנייה. הדיוק במרחב  

על גבי הרכב נמצא  הוא אזור בעל רדיוס של מטר, קרי הדריכה מזוהה כאשר המשדר  
 במרחק של עד מטר מהגלאי. 

המטרונית   .58.11.2 רכב  של  קוד מהמשדר  את    – מספר  ישיר  באופן  מבטא  זה  נתון 
המתוארים   למצבים  בהתאם  העדפה  מבקש  הוא  והאם  מטרונית  רכב  של  הקו  מספר 

 .  1בטבלה מס'  

של   .58.11.3 לדרישה  בהתאם  להיום  תואם    המנת"ם, נכון  קוד  משדרות  מטרוניות 
למספר קו ובקשה להעדפה באופן קבוע וזאת כדי להימנע ממצבים של הפסקת בקשת  

 העדפה באמצע תהליך מתן העדפה בתוכנית הרמזור בעת התקרבות לצומת. 

מועבר   .58.12 דריכה  בכל  שהתקבלו  וקודים  הגלאים  דריכות  מועדי  של  הגולמי  המידע 
 למערכת ניהול התנועה מידי מחזור ומשמש לחישוב מדדי הביצוע הבאים: 

בדרך כלל מחושב כהפרש זמן של דריכת גלאי   – זמן נסיעה במקטעים לפי קו  .58.12.1
זמן   חישוב  קו.  אותו  של  מטרונית  רכב  ידי  על  ביטול  גלאי  דריכת  לבין  רחוק/קרוב 
הנסיעה מותאם למיקום הגלאים במקטע הספציפי )לדוגמא, למקרים שגלאי ביטול של  

 צומת אחד מהווה את הגלאי הרחוק בצומת העוקב(. 

 משך דריכה של גלאי מסוג זה על ידי רכב מטרונית.  – זמן עצירה בקו עצירה   .58.12.2

 




