
29/07/2025

1,320,000₪     

אחוז מצטבראחוז לתשלום'מס

הערותגובה המקדם תיאור מספר
1

5%5%

1210%15%מקדם בין עירוני1

15%30%עיבוד חלופה נבחרת עד אישורה1.253מקדם עירוני 2

ט "כלול בשכBIMלדיסציפלינות הנדרשות  3

4
4%34%

58%42%

64%46%יחידהתוספת תיאור מספר

712%58%ר"מ          100.00₪גשר כביש1

815%73%ר"מ          172.00₪גשר הולכי רגל2

98%81%א"מ          850.00₪מנהרות3

1011%92%

114%96%

124%100%

מקדם רגרסיהאורך פרויקטמספר

1.00מ" ק8עד 1

0.90מ" ק8 - 210

0.80מ" ק10 - 315

0.75מ" ק15מעל 4

מגדיר משימות

נתיבי איילוןמתכנן מוביל 1

נתיבי איילון(פיזי)גיאומטריה 2

נתיבי איילוןתנועה 3

נתיבי איילוןהסדרי תנועה זמניים4

נתיבי איילוןתאורה וחשמל5

נתיבי איילוןאדריכלות נוף ומבנים6

נתיבי איילוןקונסטרוקציה7

נתיבי איילוןמים וביוב8

נתיבי איילון'עורך תכנית וייעוץ סטט9

מ לרבות כל מבני הדרך למעט גשרים "מחיר בסיס לק

המחיר כולל בתוכו חזרה על  (10%כולל תקורה )ומנהרות 

שלבים עד לקבלת תכנית מאושרת

אבני דרך לתשלום עבור תכנון מוקדם וסופי כולל הליך 

ל"סטטוטורי בות

 עבור שלבי תכנון מוקדם וסופי BRT/LRT- תעריף מתכנן על  

כולל תהליך סטטוטורי

מקדמי רגרסיה

עבור כלל היועצים- ט "תוספות לשכ

תיאור

ח תכנון סופי לאישור החברה"הגשת דו

ר יימדד בין התפרים בקצות הגשר" שטח הגשר במ

טבלת מקדמים

פירוט לפי מקצועות 

 אישור דוח תכנון סופי

;2' אישור ועדת שיפוט מס

בחינת נתונים קיימים , קבלת פרוגרמה

וביצוע מדידות

(קונגרס)קיום ישיבת היגוי 

ל"לאחר הגשת מסמכי התכנית בות

פרסום תכנית להפקדה

לאחר דיון בהתנגדויות, החלטת מליאה

פרסום התכנית ברשומות למתן תוקף

הכנת חלופות תכנון עד לבחירת חלופה 

מועדפת

תכנון מוקדם

ל"תכנון סופי כולל הליך סטטוטורי בות

סיום הליך קידום תיאום תשתיות ורשויות 

סופי



נתיבי איילוןניקוז10

י" נת הידרולוגיה11

נתיבי איילוןקרקע וביסוס12

י" נתתכן מבנה13

י" נתנגישות14

נתיבי איילוןאגרונום15

נתיבי איילוןתקשורת16

יועץ סביבה17

יועץ אורבני18

צ"יועץ תח19

נתיבי איילוןבטיחות20

נתיבי איילוןתיאום מערכות21

נתיבי איילוןמודד22

יועצים שונים23

נתיבי איילוןרמזורים1

נתיבי איילוןBIMמנהל מודל 2

נתיבי איילוןשמאי3

נתיבי איילוןהפקעות4

מקצעות נוספים


