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 ______בחודש ________ שנת ________ , ביום בראשון לציוןשנערך ונחתם 

 

 ב י ן

 

 חברת נתיבי איילון בע"מ

   7546302, עזריאלי ראשונים, ראשל"צ 2מרח' שד' נים 

 "( החברה)להלן: "

 ; מצד אחד

 

 לב י ן

 

 _______________ 

 ________________ ח.פ./ת.ז. 

 :________________מרח' 

 _________ פקס:  _________ טל':

 "(הספק" או "המתכנן" )להלן:

 ; מצד שני

 

)להלן:     הקו הכתום פרויקט  תכנון על בשירותי    למתןמכרז ממוכן )מקוון(  והחברה פרסמה   הואיל 
ובהתאמה  הפרויקט" של  המכרז""  וקיבלה את הצעתו    במקטע הרלבנטי   במכרזהמתכנן  "( 

 ; "(השירותים)להלן: "

והאמצעים    המתכנןו והואיל הכישורים  המקצועית,  המיומנות  הניסיון,  הידע,  בעל  הוא  כי  מצהיר, 
פי הסכם  -לצורך מתן השירותים )כהגדרתם להלן( הנדרשים לחברה ולביצוע התחייבויותיו על

 ;זה

למסור   והואיל מעוניינת  לקבל    המתכנן ו  ם שירותיהאת    למתכנן והחברה  עצמו  מסכים  את  על 
 .מפורט להלןכזה  הסכםבתנאים המפורטים בהתאם ל  ,םשירותיה

 

 : לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 ומסמכי ההסכם מבוא .1

 .הימנו המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד   1.1

 פירוט הנספחים להסכם זה:  1.2

 ;  המתכנןוהצעת    מסמכי המכרז על נספחיו - א'נספח 

 ;השירותים תיאור  – ב'נספח 

 ; שכר התכנון – ג'נספח 

 אבני דרך לתשלום; תמורה ו – ד'נספח 
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 ; ביטוחים נספח  - 1ה'נספח 

 ;  המתכנןאחריות מקצועית של  לביטוח גבולות האחריות – 2'הנספח 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות;  - נספח ו'

 ;טופס היעדר תביעות - 'נספח ז

 ;הקוד האתי – נספח ח'

   –  לשלבי התכנון יבי איילוןשל נת  BIM Standard – נספח ט'

על השירותים נשוא  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התעריף הכלול במגדיר המשימות לא חל  
זה אחרת  הסכם  במפורש  נקבע  אם  השירותים  .  אלא  כל  את  גם  כוללת  הגלובלית  התמורה 

 ; BIMהנדרשים לתכנון במודל  

לנוחיות   1.3 ותשמשנה  לפרשנותו  בסיס  אינן משמשות  זה,  אינן חלק מהסכם  כותרות הסעיפים 
 והתמצאות בלבד. 

נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר, מילים הבאות ביחד כוללות את הרבים,  המלבד אם   1.4
מילים הבאות ברבים כוללות את היחיד, מילים הבאות בזכר כוללות את הנקבה, מילים הבאות  

 בנקבה כוללות את הזכר, והתייחסות לבני אדם משמעה התייחסות גם לתאגידים. 

החברה   1.5 בין  ההתקשרות  ו  כנן ת מלתקופת  ההסכם,  על  החברה  חתימת  ממועד    תכנן המתחל 
, והוא ימשיך בביצועם  הוראה לתחילת מתן השירותיםיתחיל בביצוע השירותים מיד עם קבלת  

 ברציפות ובקצב הדרוש עד לסיומם בהתאם להנחיות החברה. 

   עדיפות בין מסמכים 1.6

האמור,   1.6.1 מן  לגרוע  זה מבלי  את  זה  כמשלימים  הניתן,  ככל  יתפרשו,  החוזה  מסמכי 
ה התחייבויות  על  בין    מתכנןוכמוסיפים  סתירה  של  במקרה  מהן(.  כגורעים  )ולא 

 "(, ינהגו כדלקמן.  סתירה מסמכים שלא ניתן ליישבה כאמור לעיל )להלן: "

בעניין   1.6.2 מסמכים  בין  עדיפות  בדבר  מפורשת  הוראה  נכללה  החוזה  שבמסמכי  מקום 
 מסוים, הרי שינהגו לפי אותה הוראה.  

מהי   1.6.3 מחלוקת  של  במקרה  המחמירה;  ההוראה  תקבע  לבטיחות,  הנוגע  עניין  בכל 
תכריע   המחמירה,  ל  החברהההוראה  שניתנה  לאחר  זו  הזדמנות   מתכנןבמחלוקת 

 לטעון את טענותיו.  

זה   1.6.4 הסכם  נוסח  בין  סתירה  של  מקרה  מנספחיבכל  נספח  ליישבה ולבין  ניתן  שלא   ,
 כאמור לעיל, תינתן עדיפות לאמור בנספח הרלוונטי, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.  

,  החברהבכל מקרה של סתירה בין האמור בנספחי החוזה לבין עצמם, תכריע בדבר   1.6.5
 לאחר שנימקה את החלטתה. 

נציג החברה  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שבכל מקרה יגברו הנחיות מקצועיות של   1.6.6
. כמו כן, בכל מקרה של עדכון, שינוי או הוספה  וכן יגבר האמור בנהלי נתיבי איילון

יגבור על כל נספח מנספחי החוזה, וזאת בכל מקרה   הם, האמור בנתיבי איילוןבנהלי  
לכל סתירה   נציג החברה חייב להסב את תשומת לב    מתכנן של סתירה או אי הבנה. ה

 לו, ולקבל את הוראותיו כיצד לנהוג.  היודעהכאמור מיד עם 

לעיל,  1.6.7 מוסדרת כאמור  בין מסמכים שאינה  של סתירה  לעיל, במקרה  בכפוף לאמור 
הזדמנות להשמיע טענותיו, והכרעתו    מתכנןלאחר שניתנה ל  נציג החברהיכריע בעניין  
 תהיה סופית. 

ה 1.6.8 שהצעת  מאף  ממסמכי  מתכנן  חלק  והיא  ההסכםהווה  אליו,  צורפה  לא  אם  אף   ,
ה את  לסטייה מתכנן  מחייבת  או  להסתייגויות  תוקף  שאין  הרי  בה,  האמור  לעניין 

מהוראות יתר מסמכי החוזה שנכללו )אם נכללו( באותה הצעה, אלא אם כן אושרו 
על ובכתב  מסמכי החברהידי  - מפורשות  ליתר  ההצעה  בין  סתירה  של  מקרה  בכל   .

שניתנו מתכנן  החוזה, יגברו יתר מסמכי החוזה. מובהר, כי ההצהרות והמצגים של ה
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ה לפי במסגרת  המטלה  למתכנן  הוצאה  מכוחה  הפרטנית  הפנייה  במסגרת  או  מכרז 
זה בהסכם  לזכייתו  תנאי  שהיוו  כל אלה  לרבות  הפרטנית כאמור ,  הפנייה  או  מכרז 

 וייחשבו לכל דבר ועניין כאילו ניתנו במסמכי החוזה.  מתכנן, מחייבים את הלעיל

 

 הגדרות .2

 בהסכם זה למונחים שלהלן תהיה המשמעות המפורטת בצידם: 2.1

 מקום הקמת המבנה.  - " אתר"

בכתובת   - " אתר החברה " בע"מ  איילון  נתיבי  חברת  של  האינטרנט  אתר 
https://www.ayalonhw.co.il/ ; 

 להלן. ו   3יף כמפורט בסע זה  הסכם - " ההסכם"

 . השירותיםנשוא   תההנדסי או התשתית  המבנה - " המבנה"

של  " המשימות  מגדיר 
 " החברה

של  - המשימות  במגדיר  לפירוטם  בהתאם  השירותים  תכולת 
כ שצורף  ד'החברה  אתר   למכרז  מסמך  אל  ההפניה  דרך  על 

 ומצורף לשם הנוחות כחלק מנספח ב' בהסכם זה;   החברה

המציע שזכה בהליך שניהלה החברה לניהול הפרויקט בכל אחד   -   "מנהל הפרויקט"
 . בפרויקט מן המקטעים

שמדובר   - " מנהל ה" ובלבד  הפרויקט,  לצורך  כמנהל  החברה  שמינתה  מי 
 ; בעובד החברה בדרגת מנהל אגף ומעלה

שנקבע   - " מקטע" כפי  להם  מחולק  שהפרויקט  המקטעים  מן  אחד  כל 
 במכרז.

הכתום  פרויקט  - "הפרויקט" תשהקו  תחב,  נוספת  רתיות  ותיות  תשתית  וכל 
 עליה תורה החברה. 

מתכנני  רבות עובדיו, מנהליו, שלוחיו לכהגדרתו בכותרת לחוזה,    " המתכנן"
מטעמומשנה,   עצמאיים  קבלנים  התכנון  ו/או  צוות  כל  כולל   ,
 . מטעמו

ה  " מתכנן העל" מטעם  כמוגדר    מתכנןהגורם  על  למתכנן  הסף  בתנאי  העומד 
מטעם   אחראי  יהיה  אשר  השירותים    הספקבמכרז,  ביצוע  על 

 .מנהל הפרויקטואשר ישמש כאיש הקשר מול המזמין ומול 

 . לצורך הסכם זהמי שימונה על ידי החברה   - " נציג החברה "

כרז  למ  1.2.3אשר צוינו בסעיף   בדיסציפלינות  אנשי צוות התכנון  - " צוות הליבה"
 כצוות ליבה. 

המתכנן וכל מי מטעמו, אשר יתנו את השירותים, בכל אחת מן   - "צוות התכנון"
בסעיף   שהוגדרו  כפי  בהתאם    1.2הדיסציפלינות  ו/או  במכרז 

 לקבוע בחוזה זה. 
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לרבות    ,ביצוע המבנה או כל חלק ממנולהחברה  בחר על ידי  יימי ש - " הקבלן/ים"
 קבלני משנה. 

כפי שהוגדרו  לרבות    הפרויקטתכנון  שירותי   - " השירותים" כל הדיסציפלינות 
להלן ובמגדיר המשימות    6בהתאם למפורט בסעיף  וכן  במכרז,  

 של החברה. 

איילון  " נתיבי  תעריפי 
 "לתכנון

התעריפים בתחומי התכנון השונים המפורטים בחוברת תעריפי   -
)וכפי    כפי שהם מופיעים באתר החברה  התכנון של נתיבי איילון

הקבועות   לדיסציפלינות התכנון  לעת(, בהתאם  שיתעדכנו מעת 
 במכרז

"תעריפי נתיבי איילון  

 לתחומי תכנון אחרים"

 

אינם   - אשר  תכנון  לתחומי  ביחס  יידרשו  התכנון  ששירותי  ככל 
נכללים בחוברת תעריפי התכנון של נתיבי איילון, אזי התעריפים  
התכנון   לתחום  ביחס  המקובלים  למחירונים  בהתאם  ייקבעו 
הרלוונטי או בהתאם לניתוח מחירי השוק והכל בהתאם לשיקול  

 דעתה הבלעדי של נתיבי איילון לקביעת התעריף 

של   שעה  "תעריפי 
 נתיבי איילון"

, כפי  התעריפים הקבועים בתעריפי שעה של חברת נתיבי איילון -
 ; שהם מופיעים באתר החברה )וכפי שיתעדכנו מעת לעת(

   

מונח   2.2 זה  כל  בהסכם  הוגדר  המופיע  זהבמפורש  שלא  חוזה  הת   ,במסגרת  לו  משמעות  ינתן 
, אלא אם משמעות כאמור אינה עולה בקנה אחד עם הנושא  מכרזבהמיוחסת לו, לפי העניין,  

או אי התאמה בין המשמעות המיוחסת למונח בהסכם זה לבין  . בכל מקרה של סתירה  או תוכנו
 , יגבר האמור בהסכם זה.  מכרזהמשמעות המיוחסת לו ב

אותה   2.3 לו  תהא  זה,  מהסכם  חלק  המהווים  מהמסמכים  באחד  שהוסבר  או  שהוגדר  ביטוי 
 משמעות בכל מסמך אחר המהווה חלק מהסכם זה. 

הוראות החסרות בהסכם זה, תושלמנה על פי המקובל בהסכמים הנערכים בין החברה לבין   2.4
 מתכננים אחרים או לבין קבלנים המועסקים על ידה, והכל בשינויים המחויבים.

 הוראות ההסכם .3

הוראות הסכם זה, על נספחיו יגברו על כל תכתובת,  מסמך, הצעה,  או חלופי דברים, מכל סוג   3.1
 נשוא הסכם זה.  שירותים שהוא, שהוחלפו בין הצדדים או מי מטעמם ביחס ל

 

  תכנןמהצהרות והתחייבויות ה .4

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:  המתכנן 

לפי הסכם    םשירותיהלמתן  והיכולת    , הציוד, כוח האדםכי הוא בעל הידע המקצועי, הניסיון 4.1
 .זה

עסיק עובדים מקצועיים, במספר הדרוש לשם ביצוע השירותים, ובעבודה שלביצועה  י   כי הוא 4.2
להעסיק רק מי שרשום או בעל    המתכנןיש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, מתחייב  

 רישיון בתוקף או היתר כאמור, לפי העניין. 

, הסכם  הסכם הקבלנים של החברה נהלי החברה ואת  של    הם ולמד את הוראותיכי הוא מכיר   4.3
החברה   של  עם  תכנון  החברה  מתקשרת  בו  הסטנדרטי  ההסכם  של  הוראותיו  מנהל  ואת 

להלן(    ים אלוגדרת מונחה)כאו תיאום התכנון  וכי לא יכלול בתוצרי עבודת התכנון    ,הפרויקט
 .ו/או שיטות אשר יעמדו בסתירה להוראת ההסכמים האמורים  הוראות ו/או הנחיות
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כי בכל פעולותיו, לרבות פעולות עובדיו, קבלני משנה מטעמו וכן כל אדם או גוף אחר הפועל   4.4
של   האתי  הקוד  לעקרונות  בהתאם  יפעל  עבורו,  או  חהמצורף    החברהמטעמו    וכפי   'כנספח 

כי קרא את הקוד האתי, הבין את    המתכנןזה מאשר    הסכםשיתעדכן מעת לעת. בחתימתו על  
 . יבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה באמור לעילתוכנו ו

ידוע 4.5 מהות    הכי  זה  השירותיםלו  הסכם  לפי  התכנון    ,הנדרשים  נהלי  את  מכיר  הוא  וכי 
  , נכון למועד חתימת הסכם זה  מתן השירותיםשל החברה הנוגעים ל והמסמכים המקצועיים  

 וכי יפעל לפיהם. 

כי ידוע ומוסכם עליו כי יידרש לבצע בדיקת ישימות הנדסית כתמיכה בשלב בדיקות הפרוגרמה,   4.6
"(. וכי שלב השלמת  שלב השלמת ועדכון הפרוגרמהבחינת חלופות תכנון פרוגרמטיות )להלן: "

ועדכון הפרוגרמה יתומחר בנפרד בהתאם לתעריף שעות כמפורט בתעריפי נת"א  לשעות עבודה  
, ובהתאם לכמות שעות שתאושר מראש ע"י ניהול הפרויקט ונת"א, והוא אינו  10%בהנחה של 

  חלק מן התמורה הגלובאלית.

להוראות ההסכם, , בהתאם  ברמה הגבוהה ביותר כמקובל במקצועעל ידו    ויבוצע   שירותיםכי ה 4.7
כלל  יוודא כי    המתכנן .  המקובל בתחום  כל דין או תקן ל  הנחיות החברה או מי מטעמה, בהתאם

צוות    –המשימות   לתוצרי  המקצועית  אחריותו  לרבות  המשימות,  במגדיר  שמוגדרות  כפי 
וכיו"ב תכנוניות  משמעויות  ריכוז  התשתית,  גופי  מול  תיאום  את    ותמבטא  התכנון,  נכונה 

תכנון,  מאפשרים את  כן כי  ו  ,  והחברה המנהל קווי היסוד וההנחיות שנמסרו על ידי    ,העקרונות
 .העבודות נשוא מכרז זה, באופן המיטבי שישקף את מירב התועלות לחברהביצוע אישור ו

לו שהאחריות ל 4.8 עליו במלוא,  םשירותיהיב  טכי ידוע  ואין באמור בהסכם זה או בכל    ,החלה 
 מאחריותו זו או מכל חובה הקבועה בדין.  המתכנןחרר את לשכדי   ,הודעה שתינתן על פיו

כי ידוע לו שהחברה מעסיקה או תעסיק מתכננים ו/או יועצים ו/או מהנדסים או בעלי מקצוע   4.9
כדי    ,או החברה  המנהלאחרים, ואין משום מתן הנחיות ו/או יכולת פיקוח מצידם ו/או מטעם  

 לגרוע מאחריותו המקצועית לטיב ואיכות תוצרי התכנון. 

ימציא לחברה עם דרישתה, וכתנאי לכל    המתכנןמצהיר כי הוא ומנהל ספריו כדין.    המתכנן  4.10
 תשלום שיקבל, אישור ניהול ספרים בתוקף, ואישור על ניכוי מס במקור בתוקף. 

 

 צוות העבודה .5

, את ההשגחה על כוח אדם  םשירותיה, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע  יספק  המתכנן 5.1
מבלי לגרוע מן האמור, המתכנן יעמיד את צוות התכנון המורכב   זה, וכל דבר אחר הכרוך בכך.

כפי   התכנון  בסעיף  מתחומי  ומיתר    1.2.3שפורטו  ליבה  מצוות  מורכב  התכנון  צוות  למכרז. 
כליבה הוגדרו  שלא  התכנון  התכנון  .  מקצועות  צוות  את  חשבונו,  על  יספק,  המתכנן  כן,  כמו 

צוות התכנון יאושר מראש ובכתב על ידי החברה    עבור שלב השלמת ועדכון הפרוגרמה.הנדרש  
תחילת ההתקשרות.    טרם  תקופת  כל  ולאורך  רציף  באופן  השירותים  במתן  ויעסוק  עבודתו, 

המתכנן יגיש לאישור החברה וניהול הפרויקט את אנשי הצוות הנדרשים, במועדים הנדרשים,  
  למכרז.  1.2.5בסעיף  בהתאם לקבוע

, מראש ובכתב )לרבות  המתכנןוש מהחברה תהיה רשאית, בכל עת, לדרמבלי לגרוע מהאמור,   5.2
, העומדים לפחות בתנאי  אנשי צוותבמסגרת הוראת שינויים(, להעמיד לצורך מתן השירותים  

מתכנן  בכלל זאת יבוצעו השירותים באמצעות    .החברהאותם תגדיר    יםהכשירות המינימאלי
במכרז[_______________________________   -  ה"ה  העל זוכה  קביעת  לאחר       ]יושלם 

 בכל ההתנהלות מול החברה.    המתכנןאשר ישמש גם כאיש הקשר מטעם 

  מו ינהל ויפעל מטעוהוא  השירותים,   ניהול ל  המתכנןם  יהיה האחראי הבלעדי מטע   תכנן העל מ 5.3
בהתאם ללוחות הזמנים    ם שירותיהעל פי הסכם זה ולקידום    המתכנן לביצוע מלוא התחייבויות  

ישתף  ו  ופת ההתקשרותקלאורך כל תיעניק את השירותים באופן אישי      מתכנן העל  שנקבעו.
זה   ובכלל  החברה  נציגי  עם  מלא  באופן  על  המנהל פעולה  שוטפים  דיווחים  מתן  לרבות   ,

   .מתן השירותיםהתקדמות 
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. אישור כאמור  תתבצע בכפוף לאישורה של החברה בכתב ומראשמכל סיבה      מתכנן העל  החלפת 5.4
מתכנן  )להלן: " חלופי ה   מתכנן העל יינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכפוף לכך ש

, ובכל  בהתאם לשיקול דעתה של החברה  או עדיפה  דומהבעל כשירות  יהיה    ,"(החלופי    העל
מתכנן  יהיה להעמיד את    המתכנן על    .מקרה, שלא תפחת מן הדרישות ממתכנן העל על פי המכרז 

וכן לבצע חפיפה מלאה ומסודרת על    ,תוך תקופה אותה תקצוב החברה לשם כך  החלופי   העל
מבלי לגרוע מן האמור, גם החלפת כל אחד מאנשי צוות הליבה תתבצע בכפוף לאישורה    חשבונו.

של החברה בכתב ומראש. אישור כאמור יינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכפוף  
לכך שכל איש צוות ליבה יהיה בעל כשירות דומה או עדיפה, ובכל מקרה לא תפחת מן הדרישות  

 המכרז. מאיש צוות הליבה על פי 

תכנן  מללהחליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו או להורות    נןתכ מללהורות    תהיה רשאית  החברה  5.5
ישא  תהבלעדי, ומבלי ש  הלהרחיק מיד כל אחד מאנשי צוות עבודתו, בכל עת ועל פי שיקול דעת 

כאמור,    איש צוותלהחליף    המתכנןאו מי מטעמו. נדרש    המתכנן בגין כך בכל אחריות כלפי  
צוותאותו    יוחלף ידי    איש  על  יאושר  אשר  מקבילים,  ויכולות  כישורים  בעל  מתאים,  באדם 

מאנשי צוות  . החלפת מי  תקופה אותה תקצוב החברה לשם כךבכתב ומראש, וזאת תוך  החברה  
ולא    םשירותיהלהפסקת רצף מתן    המתכנן, לא תהווה עילה בידי    מתכנן העל, לרבות  המתכנן

נתון שיקול הדעת הבלעדי  לחברה  תגרע ממחויבותו ואחריותו על פי הסכם זה. מוסכם בזאת, כי  
וליכולותיהם,  לכישוריהם  ביחס  לרבות  ההסכם,  בדרישות  הצוות  אנשי  לעמידת  באשר 

 בעניין זה תהיה סופית ומחייבת.  הוקביעת 

  על ידו במסגרת המכרז הוצע  אשר      מתכנן העליבצעו בפועל,    השירותיםמתחייב כי את    המתכנן 5.6
בעל כל האישורים  אשר כל אחד מהם הינו  כן אנשי צוות מטעמו בהתאם לדרישת החברה,  ו

 . והרישיונות )בתוקף( הנדרשים לצורך מתן השירותים

העל  5.7 נלווה    מתכנן  השירותים    המתכנןשל    BACKOFFICEוצוות  כל  את  לחברה  יספקו 
עלויות   כל  את  כוללת  התמורה  התשומות,  המתכנןהנדרשים.  כל  ועקיפות,  ישירות  לרבות   ,

העלויות, ההתייקרויות, המדדים, הביטוחים, העסקת עובדים, תנודות בשכר עבודה, תוכנות,  
במועד   הידועים  בין  הסכם  מיסים/היטלים/אגרות,  של  חתימת  תוקפו  במהלך  שיוטלו  ובין 

ההסכם והארכתו, וכל תשלום אחר כיו"ב שכרוך באספקת השרות, זולת ככל שהוגדר אחרת 
 זה.   במפורש בהסכם

רשימת צוות התכנון כפי שהוגדרה במכרז איננה ממצה, והיא עשויה    מען הסר ספק, מובהר כי ל 5.8
להתפתח ולהשתנות בהתאם לצרכי הפרויקט. לפיכך, ונוסף על צוות התכנון שפורט במכרז, על  
פי דרישת החברה ו/או מוסדות תכנון רלבנטיים, המתכנן יפעיל כל איש צוות או בעל מקצוע  

ורט או נכללת בתכולת השירותים, בכל שלב משלבי  נוסף בכל אחד ממקצועות התכנון אשר פ
  ההתקשרות, ככל שנדרש לצורך מתן השירותים, ללא תוספת כלשהי לתמורה לה הוא זכאי. 

  אנשי   יידרשו רלבנטי  תכנון   מוסדאו  /ו   החברה  דרישת  פי שעל  ככל, לעיל  האמור  מן   לגרוע   מבלי
  בתכולת   נכללו   או  שפורטו   אלו  לתזו,  נוספים  או  אחרים  תחומי  או  בדיסציפלינות   תכנון   צוות

  החברה  רשאית   תהא,  בלבד  ולהם ,  לעיל  כאמור  אלו  נוספים   צוות   לאנשי   ביחס  אזי ,  השירותים
 .  להלן  13 בסעיף כאמור תיקבע בגינם  התמורה אשר, נוספים שירותים להזמין

כלל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז הינן בבחינת דרישה מזערית המוטלת על  מודגש, כי   5.9
  מתכנן . אם לדעת החוזהשאינה פוטרת אותו מהשלמת מלוא התחייבויותיו בהתאם ל  מתכנן ה

להעסיק אנשי    יויש צורך בהעסקת אנשי צוות נוספים ו/או משלימים מעבר לצוות התכנון, על 
צוות כאמור על מנת להבטיח עמידה במלוא התחייבויותיו, והכל במסגרת התמורה לה יהיה  

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, והואיל והפרויקט מתנהל בלוחות זמנים    . חוזהזכאי בהתאם ל 
מעיקרי   הינה  שנקבעו  הדרך  ובאבני  אלה  זמנים  בלוחות  ועמידה  ומפורטים,  צפופים 
ההתקשרות, הספק הביא בחשבון במסגרת הצעתו במכרז, כי לצורך עמידה בלוחות הזמנים  

את   קבוע  או  זמני  באופן  לתגבר  עליו  יהיה  יידרש  האמורים,  הוא  כי  וייתכן  התכנון,  צוות 
להעמיד יועצים נוספים מטעמו בכל אחת מן הדיסציפלינות שפורטו ביחס לצוות התכנון ו/או  
צוותי תכנון נוספים, והכל במטרה לעמוד בלוחות הזמנים. מודגש, כי תגבור צוות התכנון ו/או 

לום נוסף, והמתכנן הביא  העמדת יועצים נוספים מטעם המתכנן לא יזכו את המתכנן בשום תש
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לפי   זכאי  הוא  לה  הגלובלית  התמורה  מן  נפרד  בלתי  חלק  הם  כי  הצעתו  במסגרת  בחשבון 
 החוזה.

 

 השירותים .6

 כללי  6.1

לספק לחברה את כל השירותים המפורטים להלן, בכפוף להנחיות החברה מתכנן  ה על 6.1.1
ותוך שהחברה רשאית להוסיף על מטלות אלה, לשנותן או לגרוע מהן, בהתאם לצרכים  

 .  המשתנים של הפרויקטים

 מסמכי המכרז,  ל  1.3בסעיף    שירותים הנדרשים כוללים מתן שירותי תכנון כמפורטה 6.1.2
המצורף  לפרויקט  הנדרשים  התכנון  מתחומי  אחד  בכל  המשימות  למגדיר  בהתאם 

 נספח ב' לחוזה זה.  כ

למסמכי המכרז הינו תיאור כללי בלבד של   1.3מובהר, כי התיאור של הפרויקט בסעיף   6.1.3
והאלמנטים  איילון,  נתיבי  צורה שהיא את  בשום  לחייב  כדי  בו  אין  הפרויקט, אשר 
התכנון  מוסד  לקביעת  בהתאם  התכנון,  משלבי  נפרד  בלתי  כחלק  ייקבעו  הסופיים 

בפועל.   הנדרש  פי  ועל  פרסומו, המוסמך  למועד  נכון  המכרז,  במסמכי  שהובהר  כפי 
יידרש ליתן שירותי תכנון על לשלב התכנון  תכנן התכנון המוקדם הסתיים. לפיכך, המ

הסופי סטטוטורי. יודגש, כי ככל שיידרש לבצע אפיון מחדש מול הגופים הרלוונטיים, 
יחשב אפיון זה כחלק משלב התכנון הסופי, ולא ישולם בגין כך תוספת תשלום למחיר 

את   תכנןהמוצע במכרז. מובהר כי נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות למסור למ
 שלב התכנון המפורט וכן תכנון מפורט לביצוע. 

ו/או   6.1.4 איילון  נתיבי  בתעריף  המצוינת  מטלה  כל  יכללו  השירותים  כי  מובהר  עוד 
כפי   התכנון,  שלבי  כל  להשלמת  נוספת  מטלה  וכל  אחרים  תכנון  לתחומי  בתעריפים 

יספק את כל השירותים    המתכנןמבלי לגרוע מהאמור לעיל,     שיוגדרו על ידי החברה.
 לפי הסכם זה, בהתאם לדרישות נציג החברה וללא תשלום נוסף. 

השירותים יוענקו באופן אישי על ידי מתכנן העל אשר יידרש לנהל ולשתף פעולה עם  6.1.5
 , וכלל אנשי הצוות בפרויקט.  מנהל הפרויקט

, בכל מקרה של מחלוקת מנהל הפרויקטיידרש לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם  המתכנן   6.1.6
, לאחר שניתנה מנהל הפרויקטבין גורמי התכנון השונים, תכריע דעתם של החברה ו

 למתכנן העל הזדמנות להשמיע את עמדתו, וקביעתם תהיה סופית. 

במפורש לא הוזכרו  שירותים נוספים אשר    תכנןהחברה שומרת על זכותה להזמין מהמ 6.1.7
" )להלן:  המכרז  הנוספיםבמסמכי  טבעם השירותים  מעצם  וקשורים  הנובעים   ,)"

וטיבם בשירותים נשוא המכרז. ככל שתבחר החברה לממש את זכותה זו, תודיע על כך 
למ תיקבע תכנן  החברה  הנוספים  השירותים  מתן  עבור  והתמורה  ובכתב,  מראש 

 ה. זבהתאם לאמור בהסכם 

נוספים    המתכנןנדרש   6.1.8 ומומחים  יועצים  ו/או    -לתאם את עבודתם של  ידווח למנהל 
לנציג החברה על כל פגם או פיגור בעבודתם של היועצים והמומחים אשר הוא נדרש  

יהיה אחראי לכל פגם     תכנן מלתאם, מיד עם התגלותו של כל פגם או פיגור כאמור. ה 
או פיגור שיגרם באשמת המומחים, או כל אחד מהם, זולת אם הודיע לנציג החברה על 

ם מיד עם היוודע לו על כך. אי הודעה כאמור תהווה  ותם או על חשש להיווצרותהיווצר
 . המתכנןהפרת הסכם זה מצידו של 

המפורטים   המתכנן  6.1.9 וההנחיות  היסוד  קווי  הנתונים,  על  התכנון  את  בקפדנות  יבסס 
על אף   .המנהלו/או    נציג החברהבהסכם ועל כל הוראה ו/או אישור בכתב שיקבל מאת  

או   החברה  נציג  או  החברה  מטעם  אישור  כי  במפורש  מובהר  לגבי   המנהלהאמור, 
 המתכנןתשלומים, תוכניות, מסמכים, או עניינים אחרים הקשורים בשירותים שעל  
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מאחריותו המקצועית המלאה לביצוע    המתכנןלבצעם על פי הסכם זה, לא ישחרר את  
 השירותים האמורים. 

לפעול בהתאם לאמור במגדירי    המתכנןמתחייב  ,  6.1.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   6.1.10
משרד השיכון ו/או משרד הביטחון של חברת נתיבי ישראל, של    של החברה,  המשימות

אשר תהיינה בתוקף בעת חתימת   – )הספר הכחול(  המפרט הכללי לעבודות בנייהו/או  
עם זאת    ., אלא אם תורה החברה אחרתהסכם זה, וכפי שיעודכנו או ישונו מעת לעת

מובהר במפורש כי הוראות ו/או הנחיות אלו באות להוסיף על האמור בהסכם זה ולא  
לגרוע מהוראותיו. בכל מקרה של סתירה או חוסר התאמה בין הוראות או הנחיות אלו 

 נציג החברה על פי הוראות הסכם זה, וידווח ל  המתכנןלבין הוראות הסכם זה, יפעל  
על הסתירה למנהל הפרויקט ו/או לנציג החברה, יחשב   המתכנןלא דיווח   על הסתירה.

מוסיפות על האמור    אלוהנחיות  הוראות או  ככל ש  פרה יסודית של ההסכם.הדבר כה
ולפעול  לפנות לחברה    המתכנן, על  או של נתיבי ישראל  במגדיר המשימות של החברה

למען הסר ספק, ועל אף האמור בסעיף זה, מובהר בזאת כי שום דבר .  על פי הוראותיה
לדין  המנוגדת  לפעולה  הסכמה  או  כהרשאה  יתפרש  לא  לעיל  זה  בהסכם  מהאמור 

ניגוד כאמור, יפנה    תכנן  מלכלשהו, ובכל מקום בו תינתן   הנחיה אשר יש בה משום 
   לנציג החברה לקבלת הנחיות נוספות ומתאימות לדין. המתכנן 

 תכנית עבודה, עמידה במקצה לקצה לאיכות וטיב תוצרי התכנון,  אי  אחריהיה    מתכנן ה 6.1.11

קידום    לע   , ועל עבודת הצוות מטעמומתכנן יהיה האחראי לביצוע מלוא התחייבויותה 6.1.12
 . השירותים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו

 Building Information modelingהתכנית תתוכנן תוך שימוש במתודולוגיה ותהליך   6.1.13
 ללא תוספת לתמורה הגלובלית.  –" או "המודל"( BIM -)"מודל ה 

 , ו/או של כל גורם אחר   שלה  החברה ו/או היועצים והמומחיםבישיבות    ישתתף  מתכנןה 6.1.14
. למען  ועל פי שיקול דעתה הבלעדיהשירותים  על ידי החברה לצורך מתן    ככל שיידרש

 הפרויקט. הסר ספק, ישיבות אלו יכול ויתקיימו אף לאחר סיום התכנון ובמהלך ביצוע  

מתחייב ללמוד ולהכיר את כל התכניות הקיימות, או הנמצאות בהליכים, או    מתכנןה 6.1.15
בשלב הכנה והרשויות   ,הנמצאות  הגורמים  ידי  על  מאושרות  לא  ובין  מאושרות  בין 

F  נשוא הסכם זה, וכן כל שאר הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בין
האמור בכלליות  לפגוע  מבלי  זה.  הסכם  נשוא  התכנון  על  בעקיפין  ובין   ,במישרין 

ההעל    מתכנןמתחייב   נשוא  במקרקעין  הבעלויות  מצב  את  ו/או   שירותיםלהכיר 
במקרקעין הסמוכים להם ו/או ההכרזות בדבר שמורות טבע, אתרי עתיקות, שטחים 

מתחייב להכיר העל    מתכנן  .וגובלים ו/או להכיר כל נושא אחר העלול להשפיע על עבודת
ולדעת את המצב הפיסי של המקרקעין, ובין השאר להכיר את מצב הקרקע, התשתיות 

 הקיימות בה, האפשרויות לבנות על המקרקעין, לחפור בהם וכו'. 

בכל דרך, ובכל צורה שיידרש ע"י   יסייע  מתכנןה  -ככל שיוחלט על הרחבת השירותים   6.1.16
החברה בהכנת המכרז לביצוע המבנה. מבלי לגרוע מכלליות האמור רשאית החברה 

גיבוש  מסמכי המכרזבריכוז ועריכת    לסייע   מתכנן הלדרוש מ תנאי סף למתמודדים , 
מכרז  לבהליך בחירת המועמדים  השתתפות  מכרז,  שהוגשו ל  הצעות ה בדיקת  במכרז,  

 . כיו"בו

השירותים   6.1.17 הרחבת  על  שיוחלט  או יערוך    מתכנן ה  -ככל  אחרי  לפני,  סיורים  באתר 
ע"י   ו/או  ע"י החברה  ו/או  עבודתו  לצורך  לכך  שיידרש  ככל  עבודות התכנון,  במהלך 

מתחייב כי יערוך סיור באתר סמוך למועד העברת החומר למכרז על   מתכנן ה.  המנהל
 מנת לוודא כי מסמכיו למכרז תואמים את המצב בשטח. 

דרש ע"י  דו"חות וחוות דעת ככל שיי  גישי   מתכנןהככל שיוחלט על הרחבת השירותים   6.1.18
, לרבות בדיקת ואישור תוכניות עדות הנמסרות על ידי הקבלן  המנהלהחברה ו/או  נציג  

  מתכנןהנציג החברה ו/או מנהל הפרויקט, יהיו רשאים לדרוש מ   לאחר גמר הביצוע.
בכל עת כי ימציא להם פירוט נוסף או דוחות או השלמות לתוצרים שהעביר להם, ללא  
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חות יועברו, בין  "הדועלות נוספת ובלי שהדבר ייחשב כהוראת שינוי, כהגדרתה להלן.  
 היתר באמצעים ממוחשבים, כפי שיידרש על ידי מנהל הפרויקט ו/או נציג החברה.

ככל שיידרש, לשם    וישמש כיועצו המקצועי,  מנהל הפרויקטיפעל בכפיפות ל  מתכנןה 6.1.19
וה הצרכים  המתכננים ניתוח  של  ופיקוח  הפעלה  תיאום,  ולשם  התכנוניים  תשומות 

על    המקצועיים. כי  את    מתכנן המובהר  הפרויקט לעדכן  בדבר   מנהל  החברה  ונציג 
 באופן שוטף.   אשר ניתנות על ידו לגורמים השונים המעורבים בפרויקט הוראות 

ל  מתכנן ה 6.1.20 אחראי  את  יהיה  הקיימות,  וודא  לתשתיות  התכנון    בין,  כוללההתחברות 
לחפירות גישוש במידה שהדבר יידרש לפי צרכי העבודה    הכנת פרוגרמה  ליווי   ,היתר

 ו/או לפי הוראת מנהל הפרויקט.

בהתאם לביצוע  באופן שוטף    יעודכנו כל התכניות שבאחריותו    כי  לוודא  אחראי  המתכנן 6.1.21
 .  הפרויקט בפועל

יופיע בפני מי שיידרש מדי פעם בפעם בהתאם להנחיית נציג החברה או מנהל  מתכנן ה 6.1.22
 . לשירותיםהסברים אותם יידרש לתת בקשר   הפרויקט, לצורך דיון ומתן

ככל שיידרש בביצוע בקרת התכנון בפרויקט,   יסייע ו/או    ישתתףו/או  יבצע    מתכנןה 6.1.23
ו/או   לדרישות  רלוונטיים בהתאם  הכל תוך שיתוף פעולה מלא עם צדדים שלישיים 

 . החברהלהנחיותיהם של מנהל הפרויקט ו/או 

, דרש בכל הנוגע לטיפול משפטי בנוגע לפרויקטיישפעולה ככל  יסייע וישתף    מתכנןה 6.1.24
   .אף לאחר סיום הפרויקט

מהבאים:  יכללו  מתכנןהשירותי   6.2 אחד  כל  של  וסטטוטורי  סופיראשוני,  תכנון    תיאום  ככל  , 
השירותים   הרחבת  על  מפורט  -שיוחלט  רשויותתכנון  באישור  טיפול  עליון   ,,  לרבות    פיקוח 

 . )אופציונלי( בדיקת חשבון סופי של הקבלן

המוקדם(תכנון  -רה 6.3 התכנון  שלב  )לרבות  תכנון  שלב  החברה,    בכל  זאת  ותדרוש    הכנת ככל 
חלקם,  ,הכמויות  כתבי  לרבות  לביצוע   המכרז  מסמכי או  החב  כולם  לדרישת  רה  בהתאם 

של החברה,   במגדיר המשימותמפורטים ובהתאם לרשימת הפעולות, השירותים והתפקידים ה
התכנון משלבי  שלב  כל  השירותים  ככל    .עבור  את  כולל  אינו  החברה  של  המשימות  ומגדיר 

למגדירי משימות מקובלים בשוק, כגון: נת"י,    המתכנן הנדרשים, רשאית החברה להפנות את  
וכיו"בא.א.א.י,   הבטחון  החברהמשרד  דעת  לשיקול  בהתאם  תשולם    .,  לא  ספק  הסר  למען 

השירותים לשלבים נוספים )כגון תכנון ביצוע(    הרחבתתוספת לתמורה, זולת ככל שהוחלט על  
 כמפורט בהסכם זה.  

מובהר בזאת כי עבודות התכנון ו/או ביצוע הפרויקט ו/או עבודות הקבלנים ו/או עבודות הקמת   6.4
המרכז בפרויקט, עשויות להיות מורכבות משלבי עבודה נפרדים, ואף  עלול לעבור זמן ממושך  

ידי  -כן, מובהר בזאת כי אין ודאות שכל שלבי העבודה יבוצעו על- בין שלב אחד למשנהו. כמו
לא תהיינה טענות או דרישות בגין האמור, ולא תשולם כל תוספת    תכנןמאו בכלל ול  המתכנן

 בהסכם זה.  לתמורה הקבועה במפורש מתכנן לתמורה ל

 : מתכנןל  להורות"( אופציה)" ברירה זכותלחברה שמורה  6.5

  ולשלב הביצוע (  3)שיפוט  לספק שירותי תכנון ופיקוח על תכנון לשלב התכנון המפורט   6.5.1
פיקוח עליון בהתאם   תכנון מוקדם/  תורה החברה על רה תכנון/ש. במידה  בכל מקטע

 לתנאי ההסכם, התעריף ומגדיר המשימות, כמפורט להלן.

ביצוע"( או במודל ביצוע  של שותפות -)"תכנון  Design Buildיבוצע בשיטת  הפרויקט   6.5.2
)-פרטית התאמת PPPציבורית  את  לנהל  יידרש  הזוכה  המציע  כאמור  ובמקרה   ,)

מסמכי התכנון בהתאם לשיטה זו ולפעול בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות בעניין 
 זה.  

ככל שיוחלט    .הסכםה   להוראות והתמורה בגין מתן שירותים אלה תחושב בהתאם    השירותים 6.6
  על ביצוע השירותים הנוספים כאמור, שירותים אלו יבוצעו בהתאם למגדיר משימות רלבנטי

אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לנהל מו"מ  הנחה.    10%בניכוי  הרלבנטי  ובתעריף החברה  
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בגין השירותים הנוספים ככל שיוחלט על ביצועם ו/או לגרוע משיקול דעת  להפחתת התמורה  
החברה   את  לחייב  כדי  ו/או  השירותים  ביצוע  לצורך  שיינקט  להליך  בנוגע  המכרזים  ועדת 

בשלב הביצוע ו/או שלבים אופציונאליים/ נוספים.    תכנוןלביצוע שירותי  המתכנןלהתקשר עם  
 לא יהיה רשאי להעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה  בגין הנ"ל.   המתכנן 

מודגש, כי בכל מקרה, הואיל ומדובר בחוזה עם תמורה גלובאלית, אשר כוללת גם את תקורות   6.7
, התחייבויותיו של המתכנן יפורשו  (בצ"מהוצאות בלתי צפויות מראש )המתכנן וכן תמורה בגין  

באופן ששירותים על פיו, לרבות סוגיות השמורות כאופציה לחברה, יפורשו על דרך ההרחבה,  
 באופן שהתמורה הגלובאלית כוללת אותם.   

 

 תוכניות כתבי כמויות ומפרטים מסמכים, .7

  MS PROJECT, BIM  מקובלות כגון אוטוקאדעבודת התכנון תתבצע באמצעות מערכת תכנון   7.1
   "(.המערכת)להלן: " וכיו"ב

המערכת תשמש גם לשרטוט, לחישוב שטחים ולצביעת שטחים כנדרש על פי החוק והכללים   7.2
 . המתכנןולפי השירותים הנדרשים מ 

רשאית לדרוש כי התוכניות יוגשו לחברה ו/או למתכננים אחרים כקובצי מחשב תהיה  החברה   7.3
באמצעות מערכת אינטרנטית לניהול מסמכים של החברה או בכל    DXF  או  DWG  בפורמט

 צורה אחרת שתקבע החברה, הכל לפי דרישת החברה. 

כי   7.4 בזאת  תוכנת  ידרשי   המתכנןמובהר  עם    , BIM  (Building information modeling )לעבוד 
להסכם  נספח ט'  , המצורף כלשלבי התכנון  החברה  של(  Standardסיס )דרישות הבבהתאם ל

 , להלן עיקרי הדרישות: זה

 .BIM - building information modeling תבמתודולוגייהפרויקט הנ"ל יתוכנן  7.4.1

, על פי מגדיר BIM  תבמתודולוגיילעבוד  נדרשים  מנהל הפרויקט  לרבות  כלל המתכננים   7.4.2
 .ונתיבי ישראל   של נתיבי איילון BIMהמשימות וסטנדרט 

העבודה תבוצע במודל אחוד על ענן ועל המתכננים לרכוש רישיון מתאים לעבודה בענן   7.4.3
BIM.    החברה שצויןכפי בשיתוף    ת דוגל  ,  צוות ו   Collaborationבעבודה  כל  כן  על 

 . על ידה  או כל ענן אחר שיוגדר  החברההפרויקט נדרש לעבוד בענן של 

וכלל תוצרי העבודה    BIM-עבודה מ  תגיליונומובהר בזאת שהמתכננים ידרשו לבצע   7.4.4
 . BIM-וניהול הפרויקט יעשו בסביבת ענן ה

, רשאית החברה לשלב BIMמבלי לגרוע מחובות המתכנן לכלול בצוות התכנון יועץ   7.4.5
ככל שעשתה כך החברה, שיועסק בנפרד /במסגרת מכרז אחר.    BIMבפרויקט מנהל  

כי   להורות  החברה  כאמור  רשאית  ותמיכה המנהל  בקרה  ניהול,  על  אחראי  יהיה 
יהיה אחראי לפעול בשיתוף פעולה   המתכנן  .BIM-במתכננים בכל הקשור לעבודה ב

 עם הנ"ל ולקדם יחד את ההיבטים הנדרשים.  

שמשלמת לו החברה, כמפורט    תמורה  מודע לכך שה   המתכנן למען הסר ספק, מובהר בזאת כי   7.5
ולא תשולם לגביהם    זה  7בהסכם זה, כולל גם תשלום עבור כל השירותים המפורטים בסעיף  

 תוספת מחיר כלשהי. 

 התקדמות התכנון ולוחות זמניםמועדי הביצוע,  .8

לוח זמנים מפורט לביצוע השירותים תוך    מנהל הפרויקטו  יגיש לאישור נציג החברה  מתכנן ה 8.1
להסכם    ' דנספח  ימים ממועד חתימת החברה על ההסכם, בהתאם ללוח הזמנים הקבוע ב  14

תכנן את התייחסותה  מ . החברה תעביר לושל נתיבי ישראל  זה ולמגדיר המשימות של החברה
ימים ולהגיש את לוח הזמנים המפורט    7יידרש להטמיע את השינויים הנדרשים תוך    המתכנןו

המעודכן לאישור נציג החברה. לוח הזמנים המפורט המאושר יהווה לוח הזמנים המחייב לצרכי  
 "(.  לוח הזמנים המפורט"  הסכם זה )להלן:
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להנחיות    מתכנןה 8.2 בהתאם  ולהשלימן  מהן  חלק  כל  או  התחייבויותיו  את  לבצע  נציג  מתחייב 
 .המפורטו/או מנהל הפרויקט ובהתאם ללוח הזמנים   החברה

והוא ימשיך  מהחברה    צו תחילת מתן שירותים קבלת  יתחיל בביצוע השירותים מיד עם    מתכנן ה 8.3
  , . על אף האמורהמפורטבביצועם ברציפות ובקצב הדרוש עד לסיומם, בהתאם ללוח הזמנים  

התכנון אלא לאחר שביקש וקיבל אישור בכתב  תיאום  לא יתחיל בביצוע שלב משלבי    מתכנןה
או מנהל הפרויקט  אישור בכתב של נציג החברה    או מנהל הפרויקט.  נציג החברהעל כך מאת  

לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור התקדמות   המתכנןהתכנון. תיאום הינו תנאי למעבר בין שלבי 
 תכנון שבוצע ללא אישור כאמור. תיאום ה ב

יום    30לביצוע השירותים תוך    מנהל הפרויקטלא קיבל הנחיות מנציג החברה או    מתכנןשהככל   8.4
למנהל הפרויקט לצורך קבלת הנחיותיו לביצוע   הסכם, עליו לפנותה על  ת החברהממועד חתימ

 שירותיו.  

הארכת  עם זאת,    . ף זהבסעי  כאמור רשאי להאריך את המועדים    מנהל הפרויקטנציג החברה או   8.5
 העמידה בהם. - המועדים לא תפורש כהסכמה לאי

וכן על      וימסור לנציג החברה בגמר כל שלב של השירותים, או במועדים שייקבעו על יד  מתכנןה 8.6
דרישת   הפרויקטפי  השירותיםמנהל  ביצוע  התקדמות  על  דו"ח  לבקר    .,  רשאי  החברה  נציג 

במסמכי    המתכנןבמשרדי   ו  המתכנןולעיין  השירותים  ביצוע  לצורך  ימסור    המתכנןשנערכו 
 לנציג החברה כל הסבר שיידרש על ידו. 

עליון או תנאים אחרים שלדעת   8.7 כוח  עיכוב בביצוע השירותים עקב  מי    נציג החברה אונגרם 
לדחות    נציג החברה שליטה עליהם, ולא היה ניתן לחזותם מראש, רשאי    תכנןמל אין    מטעמו,

לתקופה שתיקבע על ידו לאחר התייעצות    לוח הזמנים המפורט,באת מועדי הביצוע הקבועים  
 , בהודעה בכתב. המתכנןעם 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נגרם עיכוב בביצוע השירותים כתוצאה מהשפעה הדדית של   8.8
]כגון   על מקטע אחר  השלמת    – מקטע אחד  אולם  פעילות אחד מקודם,  שבו מקטע  במקרה 

קידומו תלויה בקידומו של מקטע פעילות אחר[, הרי שלצורך הוראות החוזה הנוגעות בדבר,  
ראיות   שהציג  לאחר  זאת,  ובכלל  עמדתו,  את  להשמיע  הזדמנות  למתכנן  שניתנה  ולאחר 

ידו כדי לעמוד בדרישות  ואסמכתאות כי בביצוע השירותים לפי החוזה עשה המתכנן כל שלאל  
בנסיבות שאין   נדחה או מעוכב  מופקד מושהה,  הוא  עליו  וביצוע השירותים במקטע  החוזה, 

י שעמד במחויבויותיו לפי ההסכם  למתכנן שליטה עליהן, רשאית החברה לראות במתכנן כמ
 כולן. 

 והקבלן המתכנןקשר בין היעדר  .9

ביצוע,   לניהול שלב  על הרחבת השירותים  שיוחלט  במישרין    המתכנןאין  ככל  הוראות  לתת  רשאי 
 .נציג החברה או מי שיוסמך על ידו לשם כךהקבלן אלא באמצעות   לקבלן או לנהל מו"מ עם

 ויועציםמומחים  .10

, ללא  תכנןמלמוסכם כי החברה רשאית להזמין ו/או להעסיק מומחים לשם יעוץ לחברה ו/או   10.1
 .  המתכנןצורך באישור או הסכמת 

מבלי לגרוע מאמור לעיל, מוסכם כי החברה רשאית להזמין ו/או להעסיק על חשבונה מומחים   10.2
מתחום התכנון ו/או מכל תחום אחר, לצורך תכנון עבודות מיוחדות במבנה או בקשר אליו ו/או  

לרבות לצורך החלת ביקורת כלשהי על    המתכנןעל מנת לבדוק את טיבה ואיכותה של עבודת  
 ביצוע שירותיו כאמור בהסכם זה. 

 מומחה שיפעל מטעם החברה כאמור לעיל.  מתחייב לסייע ולשתף פעולה עם כל  המתכנן  10.3

להעסיק מטעמו בעל מקצוע מומחה )שאינו מהווה חלק    המתכנןהחברה תהיה רשאית לדרוש מ 10.4
למכרזצוות  המ )להלן:המוצע  ומיוחדים  ייעודיים  בתחומים  נוספים "  (,  התמורה  "(.  מומחים 

ל  נוספיםה מומחים  ה בגין    תכנן מלשתשולם   בהתאם  של  תקבע  התעריפים  יחידת  הנחיית 
התמורה כוללת    .להלן  11ותתווסף לתמורה שבסעיף    ,המכרז  בחוברת  לקבוע  בהתאם,  החברה

בדיסציפלינות או תחומי    דרש להעסיק יועצים נוספים יאת השירותים במכרז. ככל שהזוכה י
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זולת   נוספים,  או  התכנון  אחרים  צוות  השירותים, אנשי  בתכולת  נכללו  או  /לספק    שפורטו 
 .  13ישולם כמפורט בסעיף   –שירותים נוספים 

בסעיף 10.5 האמור  כי  מובהר  הסר ספק,  של    10  למען  לגרוע מאחריותו המוחלטת  בא  אינו  לעיל 
ו/או    המתכנן  ו/או מפחית  גורע  ואינו  זה,  בהסכם  כאמור  והשירותים  עבודת התכנון  לביצוע 

  משנה את חובותיו לפי הסכם זה.

 הגלובלית   התמורה .11

ו/או צוות    המתכנן וכל מי מטעמו, לרבות צוות    המתכנן בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של   11.1
    התמורה הגלובלית בהתאם להצעתו במכרזאת    תכנןמל, לפי הסכם זה, תשלם החברה  היועצים

ועל פי המקדמים השונים הקבועים בהתאם  %  ________  של  בהנחה  קרי תמורה גלובלית  )
  כפופה   שתשולם  התמורה     .("התמורה"   -בצירוף מע"מ כחוק. )להלן   נספח ג'כ  צורף המלתעריף 

  בהתאם  ביצוע   שלבי   והשלמת   הפרויקט  התקדמות   לקצב  בהתאם,  בפועל  השירותים  לביצוע
 . הדרך  לאבני

זכאי  לה יהא  ויחידה  תמורה כוללת סופית  הינה  הנ"ל  מען הסר ספק מובהר בזאת כי התמורה  ל 11.2
  הנדרשים , חברה בהתאם להסכםגין כל השירותים והפעולות שהתחייב לבצע עבור הב המתכנן

וכן כל    ,המשימות  במגדירי,  היתר  בין,  לאמור  ובהתאם  לעיל  כמפורט  התכנון  צוות  באמצעות
, תקורות  עלות או הוצאה הכרוכה בכך, לרבות בגין ביצוע שינויים ותיקונים הקשורים לפרויקט

)בצ"ם( מראש  צפויות  בלתי  ועלויות  תוספת    המתכנן ו  המתכנן  ו/או  לתשלום  זכאי  יהיה  לא 
כלשהי   בשלבים  -אחרת  או  ברציפות  יבוצע  בין אם הפרויקט  עקב התמשכות  וזאת  לרבות   ,
 . הליכי התכנון

שלבים(. עקב כך     –מובהר כי מדובר בפרויקט רחב היקף, הצפוי להיות מבוצע בשלבים )להלן   11.3
עלול לקחת זמן רב עד לביצוע והשלמת השלבים השונים, כולם או חלקם. למתכנן לא תהיה כל  
ו/או   התכנון  מתבצע  שבו  האופן  ו/או  הזמן  לפרקי  ביחס  בין  כך,  בגין  דרישה  ו/או  טענה 

ין  התמשכות הליכי התכנון, בין ביחס לפרקי הזמן ו/או האופן שבו מבוצעות העבודות באתר, ב
ביחס למשך הפרויקט, ובין ביחס לתמורה המוסכמת בחוזה והתמורה לא תשתנה מכל סיבה  
שהיא לרבות עקב התמשכות תקופת הליכי התכנון ו/או עקב דרישות הנובעות מעצם הליכי  

  של ביצוע  -איאו  /ו  לביצוע  ביחס  בלעדי  דעת  שיקולרה  חבמובהר כי ל  התכנון ואישור התכנית.  
,  ביצועו  על  שיוחלט   שלב  כל  של  ביצועם  למועד   ביחס  או,  בפרויקט  הנדרשים  מהשלבים  איזה

 חברה ה   כלפי זה בעניין דרישהאו /ו   טענה כל תהיה  לא מתכנןול

  יבוצע   לא.  והושלם  בוצע  שלא  שלב  עבור  תמורה  תשולם  לא  כי  בזאת  מובהר,  ספק  הסר  למען 11.4
לא מתחייבת לבצע    חברה  ה  כי  בזאת  מובהר   עוד.   חברהה  של  מראש  אישור  ללא  לשלב  מעבר

באמצעות   חלקי  ביצוע  על  להחליט  רשאית  תהיה  והיא  בפרויקט  השלבים  כל    ,  המתכנןאת 
לא תהיה כל טענה ו/או    תכנן מלרבות החלטה לפיה פיקוח על הביצוע יעשה ע"י גורם אחר. ל

כמו כן, לא    ככל שהוחלט שלא לבצע באמצעותו את כל שלבי הפרויקט.    חברה דרישה כנגד ה 
כל טענה ו/או דרישה במקרה בו יוזמנו השירותים באופן חלקי, ביחס לשלבים  מתכנן  תהיה ל

מסוימים בלבד וככל שיוחלט על ביצוע החלקי ישולם רק בהתאם לאבן הדרך/שלב שהושלם  
 .  ובכפוף להשלמתו

, לשביעות  סטטוטוריהסופי    הראשוני,   תכנון בשלבי התכנוןניהול הכאמור    ים כולל  השירותים 11.5
לקבלת אישור החברה, נציגיה ומתכנניה. אלא אם נאמר אחרת במפורש במסמכי    ובכפוף  הרצונ

התכנון או אשר נדרשת באופן    ניהולההליך, כל עבודה המתוארת  שיש לבצעה כדי להשלים את  
התכנון כאמור לפי קביעת החברה ומנהל הפרויקט מטעמה, ייחשבו ככלולות  ניהול  סביר לצורך  

 בתמורה.  

הגלובלית ה 11.6 שי  לא   תמורה  ככל  ומדידות  אור  העתקות  פרסומים,  בגין  תשלום  דרש.  יכוללת 
התשלום עבור הנ"ל, יעשה ע"י החברה/ על חשבון החברה. יש לקבל אישור    –במידה ויידרש  

התמורה הגלובאלית איננה כוללת תשלום בגין שירותים  מראש לכל הוצאה נדרשת לנושא זה.  
התמורה הגלובלית אינה    כי מובהר,    נוספים שהחברה רשאית להזמין כמפורט במכרז ובהסכם.

 . , והכל ככל וכפי שיידרשכוללת את שלב השלמת ועדכון הפרוגרמה אשר ישולם בנפרד
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שה  התמורה  11.7 ככל  במכרז.  השירותים  את  נוספים יי   ספקכוללת  יועצים  להעסיק    דרש 
שפורטו או נכללו בתכולת  אנשי צוות התכנון  בדיסציפלינות או תחומי אחרים או נוספים, זולת  

 . 13ישולם כמפורט בסעיף  –לספק שירותים נוספים  / השירותים

 

 - דרך לתשלום/ מנגנון תמריצים  אבני .12

שלב  12.1 כל  והשלמת  לתשלום  דרך  לאבני  ובהתאם  בכפוף  תשולם  הגלובלית  כמפורט    התמורה 
בהתאם לנספח אבני הדרך    . למען הסר ספק, ישולם רק עבור שלב שהושלם ביצועו'דנספח  ב

. אין להגיש חשבון עבור שלב שטרם הושלם. שלב שלא בוצע, מכל סיבה שהיא, לא  לתשלום
ו בגינו תשלום כלשהו  פיצוי/ שיפוי.     המתכנןישולם  זכאי לכל  יהיה  כי התמורה  לא  מובהר, 

הגלובלית אינה כוללת את שלב השלמת ועדכון הפרוגרמה אשר ישולם בנפרד, בהתאם לתעריף  
ובהתאם לכמות שעות שתאושר מראש ע"י החברה    10%נתיבי אילון לשעות עבודה בהנחה של 

ב השלמת ועדכון הפרוגרמה תשולם לפי  וניהול הפרויקט. מובהר, כי על אף שהתמורה עבור של
בתום  ורק  אך  יהיה  זה  שלב  עבור  התמורה  תשלום  מועד  לעיל,  כאמור  בפועל  עבודה  שעות 

 השלמת אבן הדרך האמורה על פי נספח אבני הדרך.  

 

 מועד הגשת חשבונות  12.2

 הגשת חשבונות ביניים  12.2.1

יגיש לחברה חשבון ביניים    המתכנןעם השלמת כל אחד משלבי התכנון,   12.2.1.1
בצירוף דו"ח מסכם לאותו שלב, המפרט את כל הסכומים להם הוא זכאי  

שלב.   אותו  נדרשה    המתכנןבגין  שלא  כלשהי  לתוספת  זכאי  יהא  לא 
 בחשבון כאמור. 

12.2.1.2  ( עשר  חמישה  בתוך  לחברה  יוגש  תכנון  שלב  כל  עבור  ביניים  (  15חשבון 
בו   מהמועד  להגשת  ימים  ובכפוף  התכנון  שלב  התכנון  הושלם  תוצרי 

 . הרלוונטיים לאותו שלב או בהתאם לדרישות החברה

יהיה רשאי להגיש לחברה חשבונות ביניים במהלך כל שלב תכנון.    המתכנן 12.2.1.3
פירעון חשבונות ביניים במהלך כל שלב יהא נתון לשקול דעתה הבלעדי של  

 החברה, ויהא נתון לשינוי מעת לעת. 

 בגין התכנון  מועד הגשת חשבון סופי 12.2.2

12.2.2.1 ( עשר  חמישה  בתוך  לחברה  יוגש  סופי  יום  15חשבון  ביצוע  (  מתום 
 . הפרויקט

חשבון סופי במועד הקבוע לעיל, תהא החברה רשאית    המתכנןלא הגיש   12.2.2.2
יחשב    המתכנןלהכין בעצמה את החשבון הסופי בהתאם לשיקול דעתה, ו

שו וכמי  זה  לחשבון  שהסכים  העתק  וכמי  אליו.  ביחס  טענה  כל  על  יתר 
 ויחייב אותו לכל דבר ועניין.   המתכנןהחשבון הסופי יישלח אל  

 תשלומי ביניים במסגרת חשבון סופי  12.3

 , יופחתו מסכום החשבון הסופי. למתכנןתשלומי הביניים אשר ישולמו  1.1.1

תכנון אשר לא התקבל    תיאום  לא יהא זכאי לשכר לפי סעיף זה עבור שלבי  המתכנן  1.1.2
 בגינם אישור בכתב ממנהל הפרויקט או מנציג החברה על מעבר שלב תכנוני. 

 אופן הגשת החשבונות  12.4

יגיש את החשבונות באופן בו תורה עליו החברה, בין היתר באמצעות פורטל ספקים    המתכנן 
 ייעודי.  

 מועד פירעון החשבונות  12.5
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לחודש   25  -או ה   10  - ביום ה  למתכנן  שאושרו על ידי החברה, ישולמו    המתכנןחשבונות   12.5.1
מ  יאוחר  לא  מקרה,  החשבונות    45-ובכל  הגשת  מועד  לחברה.  הגשתם  ממועד  ימים 

לחברה יהיה יום הטבעת חותמת "נתקבל" עליהם בחברה, בכפוף לכך שההגשה מלאה 
התשע"ז לספקים,  תשלומים  מוסר  חוק  להוראות  בהתאם  הכל  כפי 2017-ותקינה,   ,

 שיחולו על ההתקשרות. 

בזאת, כי בכל מקרה החברה אינה כפופה לתעריפים הנוגעים לתוספות תמורה כלשהן  מובהר   12.6
ו והארכיטקטים  האינג'נירים  אגודת  תמורה    המתכנןבמחירון  כל  ידרוש  ולא  זכאי  יהיה  לא 

 נוספת בגין כך. 

   – תמריצים מנגנון 12.7

כי יש להשלים את הליכי התכנון   12.7.1 לא יאוחר  לכל מקטע  בהתאם לאבני הדרך, נקבע 
על    36מתוך   לחתימה  )בכפוף  עבודה  תחילת  בצו  שנקבע  ממועד  קלנדריים  חודשים 

הסכם(. לאור החשיבות אותה מייחסת החברה לפרויקט זה ולהשלמת הליכי התכנון  
נתן תמריץ כספי למתכנן בגין סיום הפרויקט בלו"ז מוקדם יותר/תמריץ המותנה י י  –

תוספת לתמורה    1.5%נתן תוספת של  יהקדמת לו"ז. בהתאם למנגנון זה ת  – בתוצאה  
למען הסר ספק, מנגנון התימרוץ .  5%שקוצר ועד למקסימום של  מלא  בגין כל חודש  

 ביצוע הפרויקט ובכפוף לקיצור הלו"ז.   בתוםכאמור יעשה רק 

, כגון עיכוב במוסדות מתכנן)אף אם בנסיבות שלא תלויות ב  "ז בלוחל קיצור    שלא  ככל 12.7.2
ו  -התכנון(    לא יהיה רשאי להעלות כל   המתכנןלא תשולם כל תוספת בגין רכיב זה 

תוספת  תשלום  אי  בגין  שיפוי  בדבר  טענות  לרבות  החברה   כנגד  דרישה  ו/או  טענה 
 תמריץ ו/או כל טענה ו/או דרישה אחרת.   

ככל 12.7.3 רצון   התוספת  לשביעות  לסיומו  בכפוף  הפרויקט,  בתום  רק  תשולם  שתשולם, 
מסכום התמורה   5%החברה ובכפוף לקיצור בלו"ז. בכל מקרה התוספת לא תעלה על  

הינה    לק"מ  המתכנןשל  הצעת מחיר  תרגום    –.  לדוגמא  המתכנןהגלובלית ע"פ הצעת  
  2קיצור של    שמשמעותו מתכנן סיים את הפרויקט בלו"ז  ה ליון ₪ )לאחר הנחה( וימ

.  (3%)   תמורה הגלובליתק"מ ל₪ ל  30,000תוספת של    המתכנןיקבל  –חודשים מלאים  
, יהיה זכאי הנ"ל לקבלת התוספת (שנתייםחודש )  24-פרויקט במתכנן את ה השלים ה
 לק"מ.  ₪  50,000, שהם 5% –תמריץ מירבי  /המרבית

  המתכנןהסר ספק, מובהר ומודגש בזאת כי בכל מקרה של ביטול התקשרות עם   למען 12.7.4
מכל סיבה שהיא     הפרויקטלא סיים את    המתכנןמכל סיבה  שהיא ו/או בכל מקרה בו  

תוספת  - כל  תשולם  והוא  ל   תמרוץ/ לא  כנגד  מתכנן  דרישה  ו/או  טענה  כל  יעלה  לא 
 .  החברה בגין כך

פי   12.7.5 על  לה  נתונה  זכות ברירה כלשהי אשר  כי ככל שמימשה החברה  ומובהר,  מודגש 
נוספים   שירותים  לקבלת  או  השירותים  להרחבת  שתשלם    –החוזה  שהתמורה  הרי 

יבוצע  פיה  על  זכות הברירה האמורה איננה מהווה חלק מן התמורה  למתכנן מכוח 
וישולם מנגנון התמרוץ, ככל שהמתכנן יימצא זכאי לו. למען הסר ספק, מנגנון התמרוץ  
הצעתו   במסגרת  המתכנן  שנקב  הגלובאלית  התמורה  לסכום  ביחס  ורק  אך  יבוצע 

 למכרז.   

  

   -שירותים נוספים   .13

וי 13.1 כמפורט  ע  לבצ  המתכנןדרש  יככל  נוספים  אלו    לעיל  6.5או    6.1  ףבסעישירותים  שירותים 
רלבנטי   משימות  למגדיר  בהתאם  איילון  לבהתאם  ויבוצעו  נתיבי  כפי  תעריפי  הרלבנטיים 

וככל ואין בתעריף    .הנחה  10%בהפחת של    "("א נת  תעריף)להלן: "  פורסמים באתר החברהשמ
, אזי תקבע התמורה בהתאם  , ככל שידרשוהנדרשיםהנוספים  מתאים לשירותים  הנת"א תעריף  

לתעריפי שעה של נתיבי איילון )תעריפי שעה להתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים )להלן:  
שעתי " של  תעריף  חובה  הנחת  בניכוי  רשאית    כחלופה  לחלופין,או    10%"(,  שעתי,  לתעריף 
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החברה לחשב את התמורה במחיר קבוע, אשר ייקבע על ידה בהתאם לניתוח עלויות ותשומות  
 המקובלים בשוק, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לנהל מו"מ להפחתת התמורה בגין השירותים הנוספים   13.2
ככל שיוחלט על ביצועם ו/או לגרוע משיקול דעת ועדת המכרזים בנוגע להליך שיינקט לצורך  

לביצוע שירותי ניהול בשלב    המתכנןביצוע השירותים ו/או כדי לחייב את החברה להתקשר עם  
נוספים.   אופציונאליים/  ו/או שלבים  ו/או    המתכנןהביצוע  טענה  כל  רשאי להעלות  יהיה  לא 

 דרישה כנגד החברה  בגין הנ"ל.  

  המתכנן , ו להגדיר את אופני תשלום התמורה ו/או לעדכן אותן  תהא רשאית   חברהמובהר כי ה 13.3
 .  מודע ומסכים לכך

מהווה תשלום מלא והוגן עבור כלל השירותים אשר המפורטת לעיל  מוסכם בזאת כי התמורה   13.4
 בהתאם להסכם זה.  המתכנןיוענקו על ידי 

  

 הוצאות נלוות לתכנון  .14

לביצוע שירותיו על פי הסכם זה, לרבות בגין    המתכנן מובהר ומוצהר במפורש כי כל הוצאות   14.1
בשכר   נכללים  כלשהם,  שלישיים  צדדים  ו/או  ספקים  ו/או  מומחים  ו/או    המתכנן יועצים 

מובהר    התמורה עבור התכנון ועבור כל הכרוך בתכנון.  מלוא  כולל אתהלעיל,    11כמפורט בסעיף  
אלא אם כן ניתן    ,עבור יועצים/ספקים או צדדים שלישיים  תמורה נוספתשולם  תומוסכם כי לא  

יספק על חשבונו    המתכנןאישור מראש ובכתב של החברה להעסקתם ולשכרם. כן מובהר כי  
הכרוכות   ההוצאות  בכל  יישא  והוא  השירותים  לביצוע  והחומרים  המתקנים  הציוד,  את 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ככל שעל פי    בביצועם, אלא אם כן פורט במפורש ובכתב אחרת.
או תחומי   בדיסציפלינות  תכנון  צוות  יידרשו אנשי  רלבנטי  תכנון  מוסד  ו/או  דרישת החברה 
צוות   לאנשי  ביחס  אזי  השירותים,  בתכולת  נכללו  או  שפורטו  אלו  זולת  נוספים,  או  אחרים 

להזמין שי בלבד, תהא רשאית החברה  ולהם  לעיל,  אלו כאמור  נוספים, אשר נוספים  רותים 
 לעיל.   13 התמורה בגינם תיקבע כאמור בסעיף

צילום  המתכנןהוצאות שהוציא  אף האמור,  על   14.2 פרסומים,לצורך  הדרושים  הכנת  ו  ,  מודלים 
נציג  לשם הגשה לרשויות המוסמכות, ישולמו על ידי החברה, בכפוף לאישור מראש ובכתב של  

 . חברהעל ידי ה החברה או במקרה שאלו הוזמנו

בגין שינוי כלשהו בלוחות הזמנים    תמורה נוספתלא יהיה זכאי ל  המתכנןכי    ,מוסכם ומובהר 14.3
הקבלן המבצע ו/או צדדים  י, בשל אילוצהחברהשנקבעו לביצוע הפרויקט, לרבות בשל הוראת 

 שלישיים. 

בגין הרכיבים המוזכרים לעיל ו/או לכל    תמורה נוספתלא יהיה זכאי ל  המתכנן  ,למען הסר ספק 14.4
  לצוותי ,  וזאת אף אם שולמו לקבלן  המתכנןישירות בעבודת    הקשור  ה אשר אינ  תמורה נוספת 

 ו/או לצד שלישי אחר כלשהו.  התכנון

קבועה, ולא תוצמד למדד כלשהו. המתכנן הביא עובדה זאת במסגרת הצעתו    התמורה תהיה  14.5
 למכרז.

בקשר    המתכנן  14.6 הנאה  טובות  ו/או  בונוס  ו/או  עמלה  ו/או  תשלום  כל  לקבל  רשאי  יהיה  לא 
 אחר זולת החברה.  גוף אדם ו/או תכנון מכלשירותים ולעבודת הל

 שינויים  .15

רשאית 15.1 תהיה  עתהחברה  בכל  שהיא  ,  סיבה  להורות  ומכל  הפחתה    תכנןמ ל,  או  תוספת  על 
)שאינם   השירותים  ספק    -בתכולת  כל  הסר  הכלולות    -למען  תכולות  או  תכנון  חלופות 

היתר,    ,במסגרתן( ״רה  למתכנןלהורות  בין  ביצוע  תכנון- על  שלב  בכל  שיטת    ,תכנון״  שינוי 
 . הביצוע של הפרויקט

על ידי מורשי החתימה של החברה  מראש  ייעשו במסמך ״הוראת שינוי״ החתום  כאמור  שינויים   15.2
המתכנן בלבדושל  ת,  השינוי  הוראת  ה  כלול .  תכולת  היקפם,את  הסופית    תמורה ה  שינויים, 
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ויחולו עליה כל הוראות הסכם זה. לא יהא כל    והמלאה בגינם )אם רלוונטית( ומועדי ביצועם,
תוקף לשינויים ולא תהא כל חבות על החברה אלא מכוחה של הוראת שינוי חתומה כאמור, 

 מוותר בזאת  מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך.  המתכנןו

בכל שלב של התכנון שינויים בתכניות הנובעים    יבקר ויוודא כי צוות התכנון הטמיע  המתכנן 15.3
, ו/או שינבעו מתוך תאום עם הרשויות המוסמכות ובכפוף  המנהלמדרישות שיוגשו בכתב על ידי  

 מפעם לפעם.  המנהל. שינויים כאמור יבוצעו תוך תקופה שתקבע על ידי המנהללאישור  

מהיום בו הועברה אליו  ימים    7תוך    המנהללהתריע בפני נציג החברה/יישא באחריות    המתכנן  15.4
  המגיעה לותמורה  ל  עדכון  לטענתו  על שינויים בתכולת השירותים המחייבים    הוראת השינוי, 

ו/או שינוי בעלות ו/או שינוי באיכות של המבנה )לרבות  ,  על חריגה צפויה מלוח הזמניםו/או  
ת  בשל אותה הוראעמידותו, הצורך בתחזוקתו וכל תכונה אחרת שאינה משפיעה על בטיחותו(  

כריע בדרישה זו והכרעתה  ות המתכנןאת דרישת    בחן. החברה ת, תוך הצגת ניתוח מפורטשינוי
 תהא מחייבת. 

עבור      למתכנן, תשלם החברה  החברהעל ידי  בכתב  נדרשו שינויים כאמור לאחר אישור התכניות   15.5
וסכם  תכפי ש  תמורהלעיל,    11  בסעיף  תמפורטה  תמורהנוסף ל ב,  השירותים הנוספים שניתנו

לבין   החברה  ביחס    המתכנןבין  זה,  בהסכם  שנקבע  הטרחה  שכר  חישוב  אופן  פי  על  ו/או 
הנוספיםל מחלוקת  .  שירותים  של  מקרה  ה תבכל  החברה  תמורהקבע  ידי  שנתנה  על  לאחר   ,

טענותיו את  לטעון  הזדמנות  ידי .  למתכנן  על  ותחתם  בכתב  תערך  השינוי    המתכנן   הוראת 
 צורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו.  תו  ,והחברה

 לעיל, המתכנן לא יהיה זכאי לתשלום במקרים הבאים:  ( 5)-( ו 4"ק )על אף האמור בס 15.6

לצורך זה יראו כשינויים לא מהותיים שירותים   –במידה ונדרשו שינויים לא מהותיים   15.6.1
מהתמורה   5%  -שאילו הייתה משולמת עבורם תמורה נוספת, שיעורה היה  לא יותר מ

השירותים. ביצוע  עבור  לא   הכוללת  שינויים  מספר  לערוך  יידרש  והמתכנן  במידה 
כל השינויים שנדרשו ובדיקת   סיכוםמהותיים, ייבחן שיעור התמורה הנוספת לאחר  

 שיעור הסכום הכולל מהתמורה כאמור. 

 אפיוןמחדש של התכנון המוקדם מול הגופים הרלוונטיים,    אפיוןבמידה שיידרש לבצע   15.6.2
תוספת  בגינו  ישולם  ולא  השירותים  מתכולת  כחלק  אלא  כ"שינוי"  נחשב  איננו  זה 

 תשלום לתמורה על פי חוזה זה. 

במידה והשינויים נדרשו מחמת סיבה הנעוצה במתכנן ו/או פגם בתכנון, אשר ניתן היה  15.6.3
או כתוצאה מאי התאמה לדרישות    למנוע אותם על ידי בדיקה מראש על ידי המתכנן,

החברה ו/או הגורמים המאשרים הרלוונטיים ו/או דרישה מאת רשות תכנון כלשהי  
ו/או על ידי גוף מוסמך מטעם יזם הפרויקט ו/או מתכננים אחרים בצוות התכנון ו/או 

 הרשויות המוסמכות, אשר היה על המתכנן להכירן. 

כל דרישה לשינויים לא תפטור את המתכנן מהשלמת העבודה במועד הנקוב בהסכם זה, ואין   15.7
בה כדי לבטל ו/או לגרוע מתנאי ההסכם. מחלוקת על התמורה המגיעה למתכנן בגין הוראת  
שינויים לא תהווה הצדקה לעיכוב במתן השירותים של המתכנן ולא תפגע באחריותו הכוללת  

 זה ובמסמכיו או בחובותיו לפיהם.  של המתכנן כאמור בהסכם

השירותים 15.8 בהיקף  הפחתה  שמהותה  שינוי  הוראת  של  התכנון  במקרה  צוות  בהיקף  אזי  או   ,
ו/או   המתכנן יהיה זכאי לתשלום המשקף רק את ההיקף של השירותים שהוענקו על ידו בפועל

החברה תהיה רשאית להעריך מחדש את התמורה לה זכאי המתכנן, ולבוא בדברים עם המתכנן  
עדכונה וסוג  על  מין  מכל  פיצוי  או  תשלום  סעד,  לכל  זכאי  יהיה  לא  המתכנן  לאמור,  מעבר   .

מהחברה ו/או מי מטעמה, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר ויהיה מנוע ומושתק מלטעון כל  
 טענה או תביעה בגין כך. 

 אישור תכניות  .16

 . יאושרו בכתב על ידי נציג החברה השירותים תוצרי 16.1
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מכוח הדין או לפי האמור בסעיפים    המתכנן לא יגרע מאחריותו של    נציג החברה אישורו של   16.2
 אחרים בהסכם. 

בכל אחד משלבי התכנון עומדות בטיב  לחברה    בוקרו והועברו מתחייב, כי התכניות ש  המתכנן  16.3
 ובסטנדרטים הנדרשים על ידי החברה. 

כחלק ממסמכי המכרז לביצוע המבנה,  מתחייב כי התכניות שבוקרו והועברו לחברה    המתכנן 16.4
 .ללא אישור החברהבהן כל שינויים  יבוצעו הן תוכניות ברמת "ביצוע" ולא 

על ידו ככמויות  ואושרו  , נבדקו  הכמויות בסעיפי האומדן בשלבי התכנוןמתחייב כי    המתכנן  16.5
מהנכונות.   לדרוש  החברה תהא רשאית  כי  בזאת  אומדן    מתכנן העלמובהר  של  שוטף  עדכון 

 ללא שינוי בתמורה הגלובלית.   –הפרויקט ותיקוף שלו בכל אחד משלבי התכנון 

ש 16.6 וככל  השירותים  להרחבת  זכותה  את  תממש  שהחברה    המתכנן   - לכך    שיידר  המתכנןככל 
כי   המבנה,  בהכמויות  מתחייב  לביצוע  המכרז  במסמכי  הביצוע  ידו  סעיפי  על  ואושרו  נבדקו 

   ככמויות הנכונות. 

ידו    בוקרומתחייב כי מחיר סעיפי הביצוע במסמכי המכרז, כפי ש  המתכנן 16.7 ידו, נבדקו על  על 
 ואושרו על ידו כמחיר הנכון בהתאם למחירי השוק.  

לחברה,   16.8 העומדים  סעד  או  זכות  מכל  לגרוע  התחייבות  מבלי  של  הפרה  כל  כי  בזאת,  מודגש 
זה, על סעיפי המשנה שלו, תזכה את החברה באפשרות לקזז  סעיף  לפי    המתכנןמהתחייבויות  

  המתכנן את ההוצאות הנוספות שנגרמו לה, כתוצאה ישירה מהפרת התחייבויות    המתכנןמשכר  
 .  החברהכאמור, במעבר מסטאטוס "מכרז" לסטאטוס "ביצוע", לפי החלטת  

מצהיר    המתכנןידרש לכך    המתכנןככל שהחברה תממש את זכותה להרחבת השירותים וככל ש 16.9
ובכפוף   אלא  המבנה,  לביצוע  המכרז  פרסום  לאחר  תכנוניים  שינויים  יבצע  לא  כי  ומתחייב 

 .  ובהתאם לנהליה  לאישור החברה

 פיצויים מוסכמים .17

על פי שאר הוראות ההסכם ו/או    חברהמבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנית ל  17.1
לפיצויים מוסכמים בקרות    תזכאי  חברההיה הת לביטול ההסכם,    העל פי כל דין, לרבות זכות

 אחד מהאירועים המפורטים להלן: 

, לביצוע  הקבועים בלוח הזמנים המפורטאת השירותים במועדים    המתכנןלא  ביצע   17.1.1
ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה אין סיבה המצדיקה את האיחור, רשאית החברה  

בגין כל חודש איחור מלוח הזמנים המפורט, וזאת   המתכנן )אחוז( משכר    1%להוריד  
 .  המתכנןמגובה התמורה הכוללת לה זכאי  10%עד להורדה מקסימאלית של  

 המתכנןעיכוב בהעברת הדיווחים השוטפים ו/או דוחות/דיווחים אחרים אותם יידרש   17.1.2
ללוח בהתאם  הפרויקט,  במסגרת  בתוספת    1,000עד    –  המפורטהזמנים      להגיש   ₪

ימים לא יושת פיצוי  7איחור של עד  מע"מ, לכל יום עיכוב ועבור כל דוח/דיווח בנפרד;  
 מוסכם.

)ככל שנדרש(    חברה עיכוב בהעמדת מי מאנשי הצוות לביצוע השירותים ו/או לאישור ה 17.1.3
  המתכנןעל  ₪ בתוספת מע"מ, לכל יום עיכוב ועבור כל איש צוות בנפרד;    1,000עד    –

לעשות ככל יכולתו על מנת שאנשי צוות מטעמנו ינכחו. לא יושת פיצוי מוסכם בנסיבות  
 . ספקשאינן תלויות ב

באתר   17.1.4 נוכחותו  שנדרשת  הצוות  מאנשי  מי  של  באתר  נוכחות  ₪    1,000עד    –היעדר 
  המתכנןעל  בתוספת מע"מ, לכל יום היעדרות )או חלקו(, עבור כל איש צוות בנפרד;  

לעשות ככל יכולתו על מנת שאנשי צוות מטעמנו ינכחו. לא יושת פיצוי מוסכם בנסיבות  
 . ספקשאינן תלויות ב

באתר/אצל רשויות /חברההיעדר נוכחות בישיבות )לרבות דיונים שיתקיימו במשרדי ה  17.1.5
₪   1,000עד    – מוסמכות וגופי תשתית, השתתפות בוועדות מכרזים ובשיפוטים וכיו"ב(  

  המתכנןעל  בתוספת מע"מ, לכל יום היעדרות )או חלקו(, עבור כל איש צוות בנפרד.  
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לעשות ככל יכולתו על מנת שאנשי צוות מטעמנו ינכחו. לא יושת פיצוי מוסכם בנסיבות  
 . ספקשאינן תלויות ב

הוראות הסעיף הנ"ל יופעלו רק במידה והעיכוב נגרם כתוצאה מסיבות שבאחריות  

בטרם הקיזוז בשכ"ט, ייערך דיון    .ולאחר מתן התראה לספק  המתכנן ו/או בשליטת  

 יוכל לשטוח את טענותיו בנושא   המתכנןמקצועי בו 

מכן   לאחר  ואולם  לעיל,  זה  סעיף  להוראות  בהתאם  מוסכמים  פיצויים  ונגבו  היה 

ניהל   ו/או שלב הביצוע אותו  במועד המקורי שנקבע    המתכנןהושלם שלב התכנון 

את הפיצויים    למתכנןלהשיב    ת החברההיה רשאיתלהשלמתו עם חתימת הסכם זה,  

המוסכמים שנגבו ממנו עד לאותו מועד בגין עיכובים באבני הדרך הקודמות של אותו  

שלב, בערכם הנומינאלי. לצד האמור, במידה ושלב התכנון ו/או הביצוע אותו ניהל  

על    המתכנן יחולו  במועד,  הושלם  מצרפי    המתכנןלא  בסכום  מוסכמים  פיצויים 

וזאת בנוסף   המשקף את העיכוב בגין כל אחת מאבני הדרך שהשלמתה התעכבה, 

 ויקט.  לעיכוב בהשלמת אותו שלב בפר

מוסכם בין הצדדים כי פיצוי זה מבוסס על הערכה סבירה על דרך המעטה של נזקיה הצפויים   17.2
של החברה כתוצאה מאיחור, ובכל מקרה אין בפיצוי מוסכם זה כדי לגרוע מזכותה של החברה  
לתבוע את נזקיה האמיתיים כפי שיתבררו, ו/או לתבוע כל סעד או פיצוי אחר עפ"י דין או עפ"י  

כל שתעשה כן יראו את הפיצוי המוסכם שנגבה כתשלום על חשבון הנזק שיוכח  הסכם זה, וכ
 כאמור. 

לא יהיה זכאי, לכל פיצוי, שיפוי או כל תשלום    המתכנןלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי   17.3
אחר, מכל מין וסוג, במידה ושלב התכנון ו/או הביצוע אותו ניהל הושלם קודם למועד שנקבע  

מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק    המתכנן (, והחברהלהשלמתו )בין מיוזמתו או בהוראת  
 מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.  

בכל עת,    למתכנן, לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע  תהיה רשאית  חברהה 17.4
ניכוי סכום הפיצויים )כולם או חלקם, לפי שיקול דעת המזמין(, מכל אחד  לרבות באמצעות 

 מהתשלומים על חשבון התמורה.  

, לרבות במסגרת חברהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אי גביית הפיצוי המוסכם על ידי ה 17.5
לשלם פיצוי מוסכם,    המתכנןתשלומים על חשבון התמורה בתקופה העוקבת לאירוע בגינו נדרש  

לקבלת הפיצוי המוסכם ו/או על     העל זכויותי  חברהלא תחשב בשום צורה ואופן כוויתור של ה 
היה  ת  חברה, וההמתכנןה לביצוע ההפרה על ידי  תלקבלת כל סעד אחר ו/או כהסכמ  ה זכויותי

הבלעדי, לרבות    ה לגבות את הפיצוי המוסכם בגין עיכובים בכל עת ועל פי שיקול דעת  תרשאי
במסגרת אבן הדרך האחרונה לתשלום ו/או לקבל כל פיצוי ו/או שיפוי אחר, והכול מבלי לגרוע  

 על פי ההסכם.    תכנןהממחובותיו והתחייבויותיו של 

לכל    חברההאמור בכל דין, לא יהיה בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מזכות ה  מובהר, כי על אף 17.6
מזכות לגרוע  כדי  ו/או  דין,  כל  פי  על  ו/או  פי ההסכם  על  זכות  ו/או  ו/או תרופה    ה סעד אחר 

 ב בו כלפי צד שלישי.  ילביטול ההסכם ו/או לקבלת פיצוי בשיעור גבוה יותר, בין היתר, ככל שיחו 

לפטור את   17.7 מנת  על  גבייתו  או  ניכויו  הפיצוי המוסכם,  אין בתשלום  כי  מובהר,  להסרת ספק 
במלואן    המתכנן זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע  והמלאה  הבלעדית  מאחריותו 

 ובמועדן. 

 קניין רוחני זכויות  .18

השרטוטים, 18.1 התיאורים,  החישובים,  הכמויות  המסמכים,  כתבי  העזר,  וכל    התכניות  ,חומר 
שהוכנו על  במסגרת הסכם זה,    מסמך הקשור או הנובע, במישרין או בעקיפין, ממתן השירותים

, אשר תהיה  ורכושה  החברה קניין   מהווים"(,  התכנוןתיאום  תוצרי עבודת  )להלן: "  המתכנןידי 
זכאית  לרבות זכויות קנייניות מכל סוג שהוא, ותהיה    ,הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בהם

על פי שיקול דעתה הבלעדי. עם העברת    ולהשתמש בהם לכל מטרה,  לעשות בהם כפי רצונה
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כמי שמוותר על כל זכות בהם ולרבות    המתכנן התכנון לחברה, יראו את    תיאום  תוצרי עבודת
מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל  והוא    זכויות יוצרים וזכויות קנייניות אחריות כלשהן 

התכנון על ידי החברה או ע"י מי מטעמה, מכל סוג    תיאום  סעד ביחס לשימוש בתוצרי עבודת
 . ומין שהוא, לרבות סעד שתוכנו צו מניעה ו/או פיצויים כספיים

כל גורם  התכנון ל   תיאום  תוצרי עבודתהסכמה להעברת    מהווהעל הסכם זה    המתכנןחתימת   18.2
מסכים כי החברה רשאית, בין בעצמה ובין על ידי    המתכנן  .שהוא בהתאם לשיקול דעת החברה

מתכננים אחרים לבצע ו/או להשלים ו/או לשנות את ביצוע המבנה ו/או התכניות, בכל צורה  
ו  את    המתכנןשהיא,  לבצע  יש  כי  ובמיוחד  לכך,  ביחס  כלשהי  טענה  להעלות  רשאי  יהיה  לא 

השינויים באמצעותו ו/או כי השינויים פוגעים בזכויות יוצרים שלו ו/או בזכות מוסרית כלשהי.  
  רק ביחס לאותו מאחריות  יהא משוחרר    המתכנן,  כאמור בסעיף זה לעיל  במקרה שנערך שינוי

 . שלא בוצע על ידו שינוי

 ביטול השירותים  .19

בלבד תהא    על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, החברה   -ביטול ההסכם מטעמי נוחות   19.1
, על ידי  חלקםאו    םכול  ,השירותים  מתן    ורות על ביטול, לה היאבכל עת ומכל סיבה ש  רשאית

"(, בהודעה מוקדמת של  הסכםהודעת ביטול המאת נציג החברה )להלן: "   למתכנן הודעה בכתב  
בהודעת  או בסיום שלב התכנון הרלוונטי כאמור    ביסתיימו בתאריך הנקו  השירותים.  יום  30

 יחולו בשינויים המחויבים על ביטול ההסכם מטעמי נוחות.  28 הוראות סעיף ביטול ההסכם.

 המתכנןעם  השירותיםחידוש   19.2

בסעיף   כאמור  התכנון  לעיל,    19.1הופסק  ביצוע    ביקשה וזה  את  לחדש    השירותים החברה 
הודעה בכתב המזמינה אותו להמשיך    למתכנן , תמסור החברה  ובהסכמתו  המתכנןבאמצעות  

 קבע בהודעה. יבביצועו של התכנון, כולו או חלקו, תוך תקופה שת 

 המחאת זכויות וחיובים  .20

החברה רשאית להסב, להעביר, לשעבד, להמחות או למסור לצד שלישי את זכויותיה וחובותיה   20.1
 . המתכנןלפי הסכם זה, כולן או מקצתן ללא צורך בהסכמת 

לא יהיה רשאי להסב, להעביר, לשעבד, להמחות או למסור לצד שלישי את זכויותיו    המתכנן  20.2
 וחובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא עפ"י הסכמה בכתב ומראש מאת החברה. 

הסכמ  המתכנןקיבל   20.3 לעיל  החברה  ת את  את  ,  כאמור  לפטור  זו  בהסכמה    המתכנן אין 
כל    מהתחייבויותיו למילוי  ומוחלט  מלא  באופן  אחראי  להיות  ימשיך  והוא  זה  הסכם  לפי 

אליו הועברו זכויות או  של הצד השלישי  התחייבויותיו על פי הסכם זה ולכל מעשה ו/או מחדל
 לעיל. זה  2020בסעיף כאמור חובות 

 סיק מע-היעדר יחסי עובד .21

אין לפרש    במערכת יחסיו עם החברה.  קבלן עצמאיכ  מי מטעמו ייחשבו/או עובדיו ו/או    המתכנן 21.1
ו/או עובדיו ו/או המועסקים על ידו    המתכנןכל זכות של החברה להורות, לפקח או להדריך את  

 בביצוע הסכם זה, כמקנה להם מעמד של עובדי החברה. 

ו/או עובדיו   המתכנן בין החברה לבין  מעסיק  -יחסי עובד הסכם זה לא ייצור ולא יפורש כיוצר  21.2
בקשר לעובדיו, הכל מבלי לגרוע    מעסיקו/או שלוחיו, או כל אחריות אחרת שהחוק מטיל על ה

שירותים הניתנים על  ל  המתכנןמההוראות האחרות, בהסכם זה או בכל דין, בקשר עם אחריות  
על פי הסכם זה, נקבעה על סמך    למתכנןמובהר בזאת, כי התמורה אשר תשולם  .  ידי עובדיו

 הנחה זו. 

בינו לבין    מעסיק- מתחייב כי לא יתבע את החברה בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובד  המתכנן 21.3
החברה ו/או המדינה, וכי אם למרות התחייבותו יעשה כן, או אם תחולנה על החברה הוצאות  

בין החברה לבין    מעסיק -נוספות מעבר לאמור בהסכם, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד
לשפות את    המתכנןאו המועסקים על ידו על פי הסכם זה, אזי יחויב  / ו/או עובדיו ו  המתכנן 

נה לכך, על כל הוצאה שתיגרם לה בגין או בקשה עם תביעה כאמור,  והחברה לפי דרישתה הראש
 לרבות שכ"ט. 
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עצמאי, וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו    קבלןמצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא    המתכנן 21.4
 ההוראות הבאות:   המתכנןאי לכך תחולנה במסגרת התחייבויות   .מעסיק -משום יחסי עובד 

שא בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר נוסף שחל או יחול יי   המתכנן  21.4.1
 בגין העסקת עובדים ותנאי העסקתם.   המתכנןעל 

מתחייב להעסיק את עובדיו בהתאם להוראות הדין ולפעול בהתאם לחוקי    המתכנן  21.4.2
  - חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשכ"ח  היתר בהתאם להוראות    העבודה, בין

, והתקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו על מנת שתקוימנה התחייבויותיו על פי  1968
 הסכם זה. 

אם יקבע על ידי ערכאה שיפוטית או גורם מוסמך אחר כלשהו, מסיבה כלשהי, כי בין  21.4.3
או מי מטעמו, לבין החברה, קיימים יחסי עבודה, אזי התמורה על פי הסכם   המתכנן

 מהתמורה הנקובה על פי הסכם זה.    60%זה תעמוד על  

  40%-חייב להשיב לחברה את סכום המע"מ ששולם לו, ו  המתכנן במקרה כאמור יהיה   21.4.4
להשיב   המתכנןמהתמורה ששולמה לו עד להחלטה האמורה. כל סכום אותו יהיה חייב  

לחברה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, או למדד אחר שיבוא תחתיו )מדד הבסיס:  
בפועל(   ההשבה  בעת  הידוע  המדד  הקובע:  המדד  תשלום.  כל  במועד  הידוע  המדד 

, וזאת ממועד  1961  –בצירוף ריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"ט  
 "(. סכום ההשבהועד למועד השבתו בפועל לחברה )להלן: " למתכנןתשלומו  

מסכים בזאת כי החברה תהיה זכאית לקזז, על פי החלטתה הבלעדית וללא   המתכנן  21.4.5
שיגיע   כל סכום  כנגד  תנאי, את סכום ההשבה  כתוצאה  ממנ  למתכנןכל  או  פי  על  ה 

   .ות הוצאות משפטיותב , לרלעיל  מהחלטה כאמור

תיחשב   21.4.6 והפרתו  ההסכם,  מעיקרי  הנו  שבו,  המשנה  סעיפי  כל  על  זה,  בסעיף  האמור 
 כהפרה יסודית של ההסכם. 

 אחריות  .22

לגוף  , הישירים ו/או העקיפים,  אבדןו/או    הוצאה  יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או   המתכנן  22.1
ו/או  ו/או לרכוש שיגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או לקבלנים הפועלים מטעמה  

 .  הפרת התחייבויותיו בהתאם להסכם זהבגין ו/או בקשר עם לצד שלישי אחר כלשהו, 

יישא באחריות לכל אובדן, הפסד או    המתכנןלעיל,    22.1  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 22.2
ידו ו/או מי מטעמו,  המתכנןנזק שייגרמו לגופו או לרכושו של   , ו/או של מי מהמועסקים על 

מביצוע   הנובעת  או  הקשורה  אחרת  סיבה  כל  או  מחדל  או  מעשה  רשלנות,  פעולה,  מחמת 
לבדו יישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים    המתכנןוהשירותים ו/או מהתחייבויותיו,  

 המפורטים לעיל.  

אחראי לכל הפסד ו/או    המתכנןלעיל, יהיה    22.2  -   22.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים   22.3
מאיחור  כתוצאה  שיגרם  אבדן  ו/או  הדרך ב  יםנזק  מאבני  באיזו  למגדיר  בהתאם    עמידה 

 . .להסכםב' נספח ולהמשימות של החברה 

דרישתה הראשונה, בגין כל נזק  תוך זמן סביר ממתחייב לפצות ולשפות את החברה,    המתכנן  22.4
ו/או הוצאה ו/או אבדן, הישירים ו/או העקיפים, לגוף או לרכוש, עבורם אחראי   ו/או הפסד 

בין    המתכנן בימ"ש,  ידי  על  יפסקו  בין שסכומים אלו  דין,  ובהתאם לכל  זה  בהתאם להסכם 
שיפסקו על ידי בורר, ובין כתוצאה מפשרה, לרבות הוצאות הכרוכות בניהול הליך משפטי ושכר  

על      למתכנן. החברה תודיע  על ידי החברה  למתכנןטרחת עורך דין, וזאת מיד עם הגשת החשבון  
הזדמנות להתגונן    למתכנןתביעתה כאמור, תוך זמן סביר מיום שנודע לחברה על קיומה, ותיתן  

של   צירופו  ידי  על  וזאת  האמורה,  התביעה  או    המתכנןמפני  האמורה,  בתביעה  שלישי  כצד 
להתגונן      למתכנןבהגנת החברה מפני תביעה כאמור או על ידי מתן אפשרות    המתכנןשיתופו של  

  מפני התביעה האמורה בשם החברה, הכל לפי בחירת החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
החברה  כן מובהר, כי    .אחרלהיפרע ישירות מכל גורם  החברה  של    האין באמור כדי לגרוע מזכות 

אולם מוסכם כי הסכמה  ו,  לא תסכים לפשרה ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של המתכנן
 ינם סבירים תראה כהסכמה. בלתי מנומקת או מנומקת בטעמים שא
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כי הוא אינו מסתמך לצורך    המתכנן 22.5 תוצרי עבודת  ש, על האפשרות  השירותיםמצהיר בזאת 
מוצהר בזאת כי זכותה של החברה לבדוק את  תיבדקנה על ידי בעלי מקצוע.    תיאום התכנון

התכנון, ניתנת לצרכי ביקורת בלבד, ואין היא נוטלת בכך על עצמה  תיאום התכניות ולבקר את  
  החברה על ידי    ו/או תיאום התכנון  אישור התכנוןלמען הסר ספק, מובהר כי  אחריות כלשהי.  

   או לפטור הימנה. המתכנןאחריות  גרע מלא י הו/או מי מטעמ

ימים מקבלת כל דרישה ו/או    7  -מתחייב להודיע לחברה ולמבטח מיד ולא יאוחר מ  המתכנן  22.6
 תביעה שהוגשו כלפיו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, ולמען הסר כל ספק, מוצהר בזה כי "נזק" לצורך   22.7
 סעיף זה כולל גם:

לפי   22.7.1 השירותים  במתן  מעיכובים  כתוצאה  ולאחרים  לקבלנים  התייקרויות  תשלומי 
שהיה מודע לאפשרות התרחשותם,  יכול היה למנוע גרם להם או    המתכנןהסכם זה, ש

 . אותם, ולא מנע אותם

 נשוא הסכם זה.   המתכנןעבודות נוספות שהצורך לבצען נבע מביצוע לקוי של שירותי  22.7.2

כתוצאה ממדידה או  ביתר,  כל סכום שהחברה שילמה או התחייבה לשלם לכל אדם   22.7.3
 . המתכנןאישור או תכנית רשלניים או מוטעים של 

כל עבודה ו/או עיכוב ו/או הוצאה שתידרש לצורך הוצאת מכרז נוסף או מכרז מתוקן   22.7.4
שירותי   של  לקוי  נובע מביצוע  בהם  ו/או מביצוע שאינו תואם את   המתכנןשהצורך 

 . המנהלו/או    החברהדרישות 

  ביטוח .23

המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם   1הוראות הביטוח שיחלו על המתכנן הינן כמפורט בנספח ה' 23.1
 זה.

  סודיותשמירת  .24

מתחייב, ללא הגבלה בזמן, כי הוא ישמור בסוד, וכי הוא לא יעביר בכל דרך שהיא, לא    המתכנן 24.1
יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור, יפרסם, יגלה, יעתיק או ישתמש שלא בהקשר למתן  

עובדי  השירותים ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם, למעט  
עובדיהרלוונטיים  החברה למעט  וכן  מתן    ו,  לצורך  להם  דרוש  הדבר  אשר  מטעמו  מי  או 

השירותים בהתאם להסכם זה, כל ידיעה, מידע, מסמך וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו  
במלואו או בחלקו בקשר עם הסכם זה או בקשר עם מתן השירותים, בין בטרם ביצוע ההסכם,  

 בין במהלכו ובין לאחר ביצועו.  

לו    המתכנן, מתחייב  לעילמבלי לגרוע מהאמור   24.2 כל מי מטעמו שיש  ולהחתים  לחתום בעצמו 
' ונספח כגישה למידע הקשור להסכם זה, על כתב התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף  

להסכם זה, לפיו יתחייב, ללא הגבלה בזמן, כי הוא ישמור בסוד, וכי הוא לא יעביר בכל דרך  
שהיא, לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור, יפרסם, יגלה, יעתיק או ישתמש שלא  
בהקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם, 

, עובדיו ומי מטעמו אשר הדבר דרוש  המתכנןובדיה ומי מטעמה, וכן למעט  למעט החברה, ע 
להם לצורך ביצוע ההסכם, כל ידיעה, מידע, מסמך וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו במלואו  
בין   ביצוע ההסכם,  בין בטרם  זה או בקשר עם מתן השירותים,  או בחלקו בקשר עם הסכם 

 במהלכו ובין לאחר ביצועו.  

ועל מי מטעמו גם לאחר תום תוקפו    המתכנןלמען הסר ספק, מוצהר בזה כי האמור לעיל חל על   24.3
 של ההסכם. 

עבור    המתכנן  24.4 עבודתו  כדי  תוך  לידיו  שהגיע  מידע  ו/או  חומר  כל  להעביר  שלא  בזה  מתחייב 
תוצרי מבין  איזה  ו/או  הקשורים    התכנון  תיאום  עבודת  החברה  הגורמים  לרבות  גורם,  לכל 

לחברה, ואף לא להפיצם לנותני שירותים אחרים של החברה, אלא באמצעות החברה או על פי  
 הנחיותיה בכתב. 
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( מידע שהוא נחלת הכלל במועד החתימה על הסכם זה,  1האמור לעיל בסעיף זה, לא יחול לגבי ) 24.5
או שנהיה לנחלת הכלל לאחר מכן, ובלבד שאם נהיה המידע לנחלת הכלל לאחר מועד החתימה  

או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, במעשה    המתכנןעל הסכם זה, קרה הדבר שלא באמצעות  
לפני קבלתו מהחברה    למתכנן( מידע שהיה ידוע  2מחדל או על דרך ההסכמה שבשתיקה; )באו  

שהופרה   ומבלי  שביניהם,  אחר  הסכם  לפי  או  בעקבותיו  שנכרת  ההסכם  או  המכרז  לפי 
מגורם שלישי שלא עקב הפרת      למתכנן ( מידע שנמסר  3התחייבות לסודיות של גורם כלשהו; )

( מידע אשר  4סודיות כלפי אותו גורם שלישי; )  אינו כפוף להתחייבות לשמירת  המתכנןו  ,הסכם
לכך. המוסמך  הגוף  ידי  על  נתקבלה  לא  לגביו  החיסיון  וטענת  דין  פי  על  נדרש  חובת    גילויו 

 .  המתכנן ההוכחה כי מתקיימים יסודות סעיף זה תהא על  

 גיליונות שרטוט, כריכה .25

הפרויקט  את  לאישור החברה  יגיש    המתכנן  25.1 מנהל  להוראות  הנדרשים בהתאם  כל התוצרים 
החברה התכנון,  ונציג  משלבי  שלב  בכל  החברה  ,  שתורה  דרך  באמצעים    ,בכל  זאת  ובכלל 

 . דיגיטליים

את   25.2 תשפה  מתאימות    המתכנן החברה  קבלות  להגשת  בכפוף  כאמור,  הכריכה  הוצאות  בגין 
ממכון ההעתקות המנוי על רשימת מכוני ההעתקות עמם לחברה קיימים הסכמי התקשרות  

 בלבד.

   .המתכנןתיחתם על ידי  המאושרתהתכניות  ו  רשימת התוצרים 25.3

  מספר הסכם תכנון .26

זה בצורה ברורה בראש כל חשבון וכל  ההסכם המופיע בכותרת הסכם  מספר  את  לציין    המתכנןעל  
זה. החברה תהיה רשאית לא להתייחס   הסכםעל ידו בהקשר לעבודות המבוצעות לפי   לחשמכתב שי

אם לא צוין בהם מספר הסכם  שנקבע, ברם,    -שעניינם הסכם זה    המתכנןלחשבונות ולמכתבים של  
 חשבונות ומכתבים, כאמור, תוך ציון סיבת החזרתם כאמור.  למתכנןעל החברה להחזיר  

 קיזוזעיכבון ו .27

בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם הסכם זה או נובע ממנו   27.1
לא יאט את קצב עבודתו לא יעכב תחת ידיו ולא יפגע בכל צורה    המתכנןמוסכם בין הצדדים כי  

את התשלומים    למתכנן, על אף חילוקי הדעות, והחברה תשלם  השירותיםאחרת בהמשך ביצוע  
מוותר על כל זכות עיכבון בתוצרי עבודת    המתכנןאשר אינם נתונים במחלוקת, ללא כל עיכוב.  

התכנון ו/או במסמכים השייכים לחברה או הנמצאים באחריותו או בהחזקתו הקשורים  תיאום  
 . השירותים למתן 

המגיעים   27.2 סכומים  ידיה  תחת  לעכב  זכאית  להתחייב      למתכנןהחברה  היא  עשויה  ואשר 
 .שירותיםבתשלומם, עקב תביעות משפטיות שהוגשו נגדה בקשר עם ה

, כל סכום, לרבות בלתי קצוב המגיע לה  למתכנןהחברה זכאית לקזז מכל סכום המגיע ממנה   27.3
, על פי הערכתה, בין על פי הסכם זה, ובין על פי הסכמים אחרים ובין מסיבה אחרת  המתכנןמ

כמשולם   יראה  החברה,  ידי  על  שקוזז  סכום  כל  כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען  כלשהי. 
הקיזוז. בהודעת  הנקוב  לתיקון    בתאריך  ואפשרות  לספק  התראה  תינתן  קיזוז  ביצוע  טרם 

 ההפרה. 

ממנה   27.4 המגיע  סכום  מכל  לנכות  זכאית  עקב  למתכנן החברה  התחייבה  בהם  הסכומים  את   ,
, ואשר שולמו ו/או בוצעו על  המתכנןהוצאות ו/או פעולות המוטלות מכוח ההסכם ו/או דין על 

 ידי החברה ו/או מטעמה. 

 הפרות .28

בכל אחד מהמקרים    למתכנןהחברה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר על ידי מתן הודעה בכתב   28.1
 הבאים:  

ימים   7הודעה מראש ובכתב של      למתכנןהפר הפרה יסודית, ובלבד שניתנה    המתכנן 28.1.1
, 20,  18,  8.1,  4-6  סעיפים הלא תיקן את ההפרה תוך התקופה כאמור. הפרת    המתכנןו
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, וכמו כן הפרת כל סעיף אחרת שנקבע כי הפרתו תהווה , על סעיפיהם הקטנים24,  23
 .תהווה הפרה יסודית של ההסכם  -הפרה יסודית של ההסכם 

ובלבד שניתנה    המתכנן  28.1.2 יסודית,   למתכנןהפר איזה מהוראות ההסכם הפרה שאינה 
 לא תיקן את ההפרה תוך התקופה כאמור.   המתכנןימים ו 15  הודעה מראש ובכתב של

ב 28.1.3 התרתה  לשביעות   מתכנןהחברה  מבוצעים  אינם  מקצתם  או  כולם  שהשירותים, 
ו תוך    המתכנןרצונה,  נקט  ביצוע    15לא  המבטיחים  צעדים  ההתראה  מתאריך  יום 

 השירותים לשביעות רצון החברה. 

צו פירוק, או שקיבל החלטה להתפרק מרצון, או שננקטו נגדו    המתכנןאם הוצא נגד   28.1.4
הליכי פשיטת רגל, או שפתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל או הוצא נגדו צו כינוס נכסים,  

להסדר נושים עם   המתכנןאו שמונה לו כונס נכסים או מפרק זמני או קבוע, או שהגיע  
נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים, ובלבד שהצו, ההחלטה, ההצעה או המינוי  

( ימים. למען הסר ספק, מובהר במפורש כי הוראה 30כאמור לא בוטלו בתוך שלושים )
 זו תחול גם במקרה של פירוק שותפות, או שינוי מהותי בשליטה בתאגיד משפטי. 

מ 28.1.5 בעבירה    המתכנןנבצר  הרשעה  מוות,  מחמת  מקצתו,  או  כולו  זה,  הסכם  לקיים 
בלתי כשר לפעולה משפטית. האמור   המתכנןפלילית, הכרזתו כפסול דין, אם נעשה  

בנספח   הנזכרים  הצוות  אנשי  על  בשינויים המחויבים  יחול  אף א'  לעיל  על  להסכם. 
האמור לעיל, לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע במקרים המפורטים בס"ק זה, 

מתן אשר יבצע את השירותים ויבצע את המשך    המתכנןאו בכל מקרה אחר, מי יהיה  
 .השירותים

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא הסכם זה לסיומו במקרה בו  28.1.6
נקלע לקשיים כלכליים אשר יש בהם לדעת החברה ו/או    המתכנן מתברר לחברה כי  

של   יכולתו  על  ממש  של  הכבדה  להכביד  כדי  הפרויקט  את    המתכנןמנהל  להשלים 
 עבודותיו ואת התחייבויותיו בהתאם להסכם זה. 

 ביצע או שעומד לבצע עבירה פלילית.   המתכנןכשיש בידי החברה הוכחות ש 28.1.7

לחברה    המתכנןהפר   28.2 חייב לשלם  יהיה  זה,  בהסכם  מהתחייבויותיו האמורות  יותר  או  אחת 
פיצויים בעד הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה, זאת בנוסף  
ומבלי לגרוע מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין לכל סעד משפטי אחר או נוסף לרבות  

 ה וצווי ביניים. ביטול ההסכם, צו מניעה, צו עש

לא יחולו על היחסים בין הצדדים מכוח הסכם    1974  -לחוק חוזה קבלנות תשל"ד    5  - ו  3סעיפים   28.3
 זה.

את הסכם זה הפרה יסודית, החברה תהא רשאית, בין היתר, להביא    המתכנןבמקרה בו הפר   28.4
 , או מי מהן. המתכנןכל ההתקשרויות האחרות שבינה לבין את  גםלידי ביטול 

לעיל, תהא    19  או בנסיבות המפורטות בסעיף  המתכנןעקב הפרה על ידי    מתן השירותיםהופסק   28.5
ושבגינם לא התקבלה תמורה,   ביניים או מקדמות, ששולמו  זכאית להשבת תשלומי  החברה 

 יום ממועד ההודעה, וכשהם משוערכים למדד שיהא ידוע ביום ההשבה בפועל.   14וזאת תוך  

ידי   28.6 על  ההסכם  הפרת  של  מקרה  השלמת  המתכנןבכל  את  למסור  רשאית  תהא  החברה   ,
  למתכנן יהא חייב במלוא ההוצאות ששולמו    המתכנןאחר, ו    ספקל  הםאו חלקים מ  השירותים

  המתכנן האחר, וזאת על פי הודעת מנהל הפרויקט או נציג החברה, ולאחר הפחתת הסכומים ש 
 היה זכאי להם מהחברה על פי ההסכם, אילו היה מבצע הוראותיו. 

לחברה את    המתכנן יעביר  ,  המתכנןלרבות הפרה מצד  מכל סיבה שהיא,    ביטולנתקבלה הודעת   28.7
 ימים, ממועד קבלתה.  7,  כשהם מעודכנים ומושלמים וזאת עד וכל תוצרי עבודת 

למשרד   28.8 מטעמה  נציג  לשלוח  החברה  רשאית  מקרה,  הודעת  המתכנןבכל  מתן  בעת  ביטול  , 
המוכנות  ההסכם התוכניות  רשימת  לערוך  מנת  על  אחרים  ,  ולסמנותוצרים  עת,  ,  םבאותה 

יהא זכאי    המתכנןו נציג כאמור, לא  לתמורה בגין    המתכנןמתחייב לשתף עמו פעולה. נשלח 
 ברשימה. םולא כלל אות  םשנציג החברה לא סימנותוצרים עבודות תכנון 
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 :ביטול ההסכםתמורה ודרך הגשת החשבון הסופי במקרה של ה 28.9

) חשבון סופי  לחברה יגיש    המתכנן  28.9.1 הודעת ביטול  ( יום ממועד  15, בתוך חמישה עשר 
 . ההסכם או ממועד סיום השירותים הנקוב בה

ל  המתכנן 28.9.2 זכאי  ביטול ההסכם  תמורה יהיה  לפי   עבור השירותים שהעניק עד למועד 
 הנמוך מבין השניים כדלקמן: 

ידי    לעיל   11התמורה בהתאם לסעיף   28.9.2.1 על  ובהתאם לאבני הדרך שאושרו 
 . החברה

, עד  השירותיםבביצוע    המתכנןלפי שעות עבודה בפועל שהשקיע    תמורה 28.9.2.2
ידי  השירותיםלמועד הפסקת   על  שעות העבודה  לדו"ח  לאישור  בכפוף   ,

 .  חברהה

מ 28.9.2.3 לדרוש  רשאית  תהיה  הכולל    המתכנןהחברה  מסכם  שירותים  דו"ח 
ותוצרי   השירותים  לחלקיות  המתייחס  מפורט,  אותם  השירותים  ניתוח 

  המתכנןערך עד למועד הביטול, כבסיס לבחינת יתרת התמורה לה זכאי  
 עד למועד הביטול. 

כי   28.9.3 הפסקת    המתכנןמוסכם  בגין  כלשהו  פיצוי  ו/או  תוספת  לכל  זכאי  יהא  לא 
 לעיל.   תהמפורט תמורה , מעבר ל השירותים

רשאית החברה למסור לכל גורם   תהיה  , שהיא  הביטלה החברה את ההסכם מכל סיב 28.9.4
, ללא  השירותיםאחר את המשך ביצועו, כולו או חלקו, ולהשתמש לצורך זה בתוצרי  

ו/או   המתכנן ו  למתכנןכל תשלום תמורה ו/או פיצוי אחר   מוותר בזאת על כל טענה 
, לערוך על אחריותו  השירותיםכחלק בלתי נפרד מ  המתכנןתביעה בגין כך. כן יידרש  

 החלופי אשר יבחר על ידי החברה.   המתכנןרציפה את ועל חשבונו, חפיפה מסודרת ו

 מניגוד עניינים  הימנעות .29

מצהיר, כי הוא ואנשי הצוות מטעמו אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים, במישרין    המתכנן 29.1
משרד   ו/או  החברה  לבין  בינו  עסקי,  או  מקצועי  אישי,  עניינים  ניגוד  לרבות  בעקיפין,  או 
התחבורה, והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך או להימצא במצב בו הוא או פעולותיו, יעמדו  

 הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.על פי הסכם זה. בסתירה להתחייבויותיו  

 אינו קשור לגורם קבלני או לכל גורם אחר שיש לו עניין בביצוע המבנה.  הוא  כי  מצהיר    המתכנן 29.2

להודיע לחברה מיד עם היוודע לו, כי הוא ו/או אנשי הצוות מטעמו    המתכנןבכל מקרה, מתחייב   29.3
שירותים   מתן  ואו  כלשהי  פעולה  מביצוע  ולהימנע  כאמור  עניינים  ניגוד  של  במצב  נמצאים 

 כלשהם עד לקבלת הנחיות בעניין מהחברה. 

ויימצא כי הוא ו/או אנשי הצוות מטעמו    המתכנן  29.4 מתחייב לקבל כל הנחיה מהחברה במידה 
 נמצאים במצב של ניגוד עניינים.

 שונות   .30

לפי הסכם    המתכנן   לפי הסכם זה אחראים ביחד ולחוד למילוי כל התחייבויות  המתכנןיחידי   30.1
 זה.

אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה ויתור  -אי  אכיפה אינה פוגעת בזכויות.-אי 30.2
אכיפה( בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה  לסעד  על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע )לרבות 

 של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת של ההסכם.  

ידי כל הצדדים  -כל תיקון להסכם זה או שינויו ייעשו בכתב, חתום על  תיקון ההסכם ושינויו. 30.3
 להסכם זה. 

הסכם זה, הסכמים נלווים לו ומסמכים אחרים בין הצדדים שתאריכם    הסכם מבטל וממצה. 30.4
כתאריך הסכם זה, מהווים את כלל הסכמת הצדדים והם מבטלים כל הסכם קודם וכל הסכמה  

 פה, בין הצדדים בעניינים נשוא הסכם זה. - קודמת, בין בכתב ובין בעל
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של    סמכות מקומית. 30.5 המוסמכים  המשפט  בבתי  יידון  זה  הנוגע להסכם  עניין  מחוז מרכז  כל 
 .בלבד

הוראות הסכם זה אינן באות להקנות, ומכוחן לא תוקנה, זכות    העדר זכויות לצדדים שלישיים. 30.6
כלשהי לצד שלישי; הוראות הסכם זה מחייבות או מזכות, לפי העניין, אך ורק את הצדדים לו,  
או את מי שהומחתה לו זכות או שהומחה לו חיוב שמקורו בהסכם זה, אם ההמחאה נעשתה  

 לפי הוראות הסכם זה. 

 כתובות הצדדים ומשלוח הודעות .31

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כדלקמן:   31.1

 

 7546302, עזריאלי ראשונים, ראשל"צ 2שד' נים  כתובת: :נתיבי איילון

 03-6931270פקס:   03-6931212טלפון: 

 דוא"ל: __________________ 

 כתובת: _______________________________  : המתכנן

 פקס: ______________  טלפון: ____________,

 דוא"ל: __________________ 

  

הודעות בקשר להסכם זה תשלחנה בדואר רשום או בדואר אלקטרוני או תימסרנה ביד, על פי   31.2
מעני הצדדים כאמור, ויראו כל הודעה כאילו התקבלה במועדים הבאים: במועד מסירתה, אם 

חלוף   עם  אלקטרוני;  בדואר  שיגורה  מועד  לאחר  אחד  יום  ביד;  בו    5נמסרה  מהמועד  ימים 
ימים ראשון עד חמישי    –ה בדואר רשום. בסעיף זה "יום", משמעו  נמסרה למשלוח, אם נשלח 

אין להסתמך בשום אופן על אישור קבלה    בשבוע, זולת ימי מנוחה, פגרה או שבתון על פי חקוק. 
אוטומטי של הדואר האלקטרוני. הודעות שנמסרו בכל דרך אחרת זולת האמור לעיל )לרבות  

כיוצא באלה(, לא יהא להן כל תוקף והן לא יחייבו  מסרונים, הודעות באמצעות תכנת ווצאפ ו
 את הצדדים.  

לכל צד שמורה הזכות, בהודעה שתימסר לפי הוראות סעיף זה, לשנות את כתובתו ואת הכתובת   31.3
 שבהסכם זה.  ודעותלמשלוח ה

 

 לראיה ולקיום באו הצדדים על החתום:

 

 _______________________  _______________________ 

 חברת נתיבי איילון בע"מ המתכנן

 

                                   

                                                        

 תאריך חתימה: __________  
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 הינו תאגיד/שותפות   המתכנןאישור עו"ד ככל ש
 

אני הח"מ, עו"ד ___________________, מאשר/ת כי ביום ____________  חתמו על הסכם זה בפניי  
ז. ____________________ וה"ה ________________  .ה"ה __________________________ ת

ת.ז ___________________________שהינם מורשי חתימה של  _________________________  
 לכל דבר ועניין  מתכנן המחייבת את  המתכנן( וחתימתם בתוספת חותמת  המתכנן - )להלן

 
 תאריך ____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד _________________________  
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 המתכנן מסמכי המכרז על נספחיו והצעת  -נספח א' 
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 נספח ב' 

 שירותים תיאור ה

 לספק את השירותים הבאים: מתכנן היידרש  בפרויקטשירותי תיאום התכנון במסגרת  .1

יישא באחריות כוללת למתן כלל השירותים, כאמור בהסכם זה. השירותים יוענקו באופן אישי    המתכנן 
 . מתכנן העלעל ידי 

המקצועי   הספק חלק מהצוות  על הפרויקט   יהיה  ולה  ,האמון  לחברה  במסגרת  מנהל הפרויקטכפוף   ,
 ולצורך ביצוע השירותים כפי שהוגדרו במגדיר המשימות. 

  טיב תוצרי התכנון,   תחייבויות, הביצוע מלוא ה עבודת צוות התכנון מטעמו,    ל עמתכנן יהיה האחראי  ה .2
 . עמידה בלוחות זמנים ובתכנית העבודה

במגדיר    תכנןמה .3 שנקבעו  והמועדים  הדרך  לאבני  בהתאם  הפעולות  את  ויסיים  השירותים  את  יבצע 
נציג החברה ומנהל הפרויקט במועדים    ןויגיש של החברה    המשימות מודגש, כי הרלבנטיים.  לאישור 

, וכמתואר  ושל נתיבי ישראל  פירוט השירותים הינו בהתאם למפורט במגדיר המשימות של החברה
למען הסר    בהוראות ההסכם, במסגרת נספח זה ניתן פירוט משלים ו/או נוסף של משימות המתכנן.

המתכנן במטלות  הכלולה  דיסציפלינה  בכל  השירותים  ביצוע  כי  מודגש,  גיאומטריה,   ספק,  )כגון 
וכו'( נוף  לכל  תנועה,  ישראל  נתיבי  ושל  החברה  של  המשימות  במגדיר  לקבוע  בהתאם  יהיה   ,

כמו כן, מובהר, כי ביצוע השירותים בכל דיסציפלינה יפורש  , באופן העומד בפני עצמו.  דיסציפלינה
 על דרך ההרחבה, בהתאם לפירוט הרחב ביותר הקבוע בכל אחד ממגדירי המשימות הרלבנטיים.  

העובדים,   .4 כל  שירותי  את  כוללים  בגינם,  והתמורה  השירותים,  כי  ספק,  הסר  למען  מובהר,  עוד 
היועצים, בעלי התפקידים והדיסציפלינות אשר נכללו בהגדרת צוות התכנון כמפורט במכרז, וכן את 
מן   אחת  לכל  הרלבנטיים  המשימות  במגדירי  נכללים  אשר  התפקידים  ובעלי  היועצים  כל 

המנויות בהגדרת צוות התכנון כמפורט במכרז, וכן כל יועץ או בעל תפקיד אחר, אף אם  הדיסציפלינות  
ש, וזאת ככל ששירותי יועץ או בעל תפקיד אחר כאמור מהווים מטיבם ומטבעם, חלק  לא הוגדר במפור

מן   כחלק  בחשבון  להביאם  היה  נדרש  סביר  מתכנן  אשר  הנדרשים,  השירותים  מן  אינטגרלי 
  סר ספק, עבור כלל השירותים האמורים לא תשולם תמורה נפרדת.   השירותים. למען ה

לא יהיה זכאי לכל תמורה    המתכנןאישור בכתב של נציג החברה הינו תנאי למעבר בין שלבי התכנון.   .5
 שבוצע ללא אישור נציג החברה.  מתן השירותיםעבור התקדמות ב

 ומפקח   מבקר,  מתכלל  כגורם  לשמש  הינו  המתכנן  משירות  נפרד  בלתי  חלק  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען .6
 לחברה  מוגברת  נאמנות  בחובת  המתכנן  מחויב  ולפיכך  בפרויקט  התכנון  צוות  שירותי  על  החברה  מטעם
 / תכנון  שירותי  למתן  החברה  י"ע  שיבחרו  הגורמים  יתר  עם  עניינים  ניגוד  מכל  מנעיולה  שירותיו  בביצוע

 . הפרויקט במסגרת  לחברה שירותים

 

 המתכנן  מגדיר משימות
 שלב תכנון סטטוטורי

 שוטף .א
 תכולה  תיאור תוצרים משימות 'מס

   מטעמו עבודה  צוותריכוז   .1

של צוות התכנון    תכנון  וחומרי   דוחות   ריכוז  .2

 מטעמו 

  

אחר    מעקב  .3 התכנון    מטלות ביצוע  צוות 

 מטעמו 

  

  הצוות   של  התכנון   חומרי  על   ובקרה   בדיקה  .4

 התכנון מטעמו 
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מול    לטיפולהגשות לבקרה פנימית ואחריות    .5

מטעמו  הצוות  והטמעת    התכנון  בעדכון 

 הערות הבקרה 

  

על חוסרים   מנהל הפרויקט להתראות    .6
 בחומרי תכנון וביועצים  

  

עבודת    .7 ותאום    מטעמו   התכנון  צוותריכוז 

ומאושרים   אחידים  תכנית  מסמכי  להגשת 

 וגורמים נוספים.  מנהל הפרויקטוע"י יזם 

  

מטעמו    שבאחריות תיאומים    .8 התכנון  צוות 

רשות   הרלוונטיים:  הגורמים  כל  עם 

מקומית, גופי תשתית, בעלי עניין וכו' על פי  

 הצורך בכל שלבי התכנית. 

 

 

 

  הפקדת   לאחר  - לפרויקט  אומדן   הכנת  סיוע  .9

 תוקף  על החלטה לאחר  ועדכונו התכנית 

  

 
 פעולות מקדימות    .ב

 
                                                              

 הסטטוטורי ו התכנוניפעולות בהליך  .ג

 
 תיאור תוצרים משימות 'מס

 תכולה

   התכנון  השלמת  .12

    -הסטטוטורי בהליךמטעמו   הצוות ליווי  .13

 

 

חומר  .14   מול   ולדיונים   לישיבות   ים הכנת 

 . התכנון  מוסדות

להצגה  - נדרשים  מסמכים  הכנת 

  בהתאם   חות” ודו  תכניות  סטולהגשה,  

 לדרישות 

)כולל  -   למזמין   מראש  העברהמצגות 

 ( לעיון

 החומרים על  ובקרה  התייחסות

תכנון   במוסד  דיון  כל  לפני  הכנה  

נציג   מול  מקדים  ציפיות  ותיאום 

 

 תכולה  תיאור תוצרים משימות 'מס

התכנון    יקבלה ולימוד כלל החומרים משלב  .10

מטעמו    לצוות  החומרים   העברת.  מיםהקוד

 החומרים למידת עלואחריות 

  

סיורים באתר הפרויקט עם הצוות על מנת    .11

 ללמוד ולאמוד את התנאים באתר וסביבתו 
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אסטרטגיה   קביעת  לצורך  החברה 

 לקראת הדיון 

- 

מסמך  / הסביבה   על   השפעה  תסקיר  הכנת  .15

 סביבתי 

,  טינהרלוו   הצוות   עבודת  על   אחריות 

 , ,  זמנים בלוחות עמידה

 לאישורו   על ותיקונו   מסמך הגשת

 

ליועצים    יםיהרלוונטהכנת מסמכי התכנית    .16

להגשה למוסד התכנון עפי הנחיות  מטעמו  

 ונהלים לאחר אישור החברה להגשתם 

  

והשגות  דיונים  .17   מתן   על  אחראי  -בהערות 

  באחריות   בנושאים  להתנגדויות  מענה

 מטעמו  הצוות

   דוחות -

 מסמכים  -

 

   השלמות נדרשת להכנת תכנית למתן תוקף   .18

 
 

 BIMב  הפרויקט בניהול פעילויות .ד

 תוצרים   משימות  מס'
1.           

 
לוודא כי כל הצוות התחבר לענן ולתמוך במנהל המודל  

 בנושא 
 

2.  

 

  דרך הענן  תלוודא כי כל תעבורת המידע בפרויקט מתבצע

בענן, ניתן להסתייע   Issuesלבצע בקרת תכנון באמצעות   .3
 במנהל המודל בנושא 

 ( למתכננים בענן Issuesהערות ) 

לוודא כי הוקמו מודלים אחודים והם מהווים בסיס    .4
 לישיבות השונות והמצגות 

 

לתמוך במנהל המודל בכל הקשור לטיפול המתכננים    .5
 בהערות בקרת מודל 

 

הטמעת גאנט במודל האחוד לניהול פרויקט וקישור    .6
 אלמנטים לשורות גאנט 

 D4סימולציית 

, לבדוק את כלל BIMלקדם את הפרויקט במתודולוגיית   .7
התוצרים במודל ולוודא את תקינותם ותאימותם לדרישות 

הפרויקט, לוודא שכלל המידע מופק מהמודל )תכניות, כתבי  
 כמויות וגאנטים( 

 

 
  בכל   שלו  ותיקוף  הפרויקט  אומדן  של  שוטף  עדכון  מתכנןהמ  לדרוש  רשאית  מובהר בזאת כי החברה תהא

   ללא שינוי בתמורה הגלובלית.  –התכנון   משלבי אחד
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 התכנוןשכר  –נספח ג' 

 [ יושלם בהתאם לתנאי ההתקשרות]
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 1נספח ד'

 ]למקטעים זולת מקטע אריאל[  אבני דרך לתשלום שכר התכנון על פי שלבי התכנוןו לביצוע לוחות זמנים

 : להלןואבני הדרך כמפורט יידרש לעמוד בלוחות הזמנים  מתכנן  מובהר בזאת כי ה .1

 אין לעבור לשלב הבא /אבן דרך חדשה, טרם אישור והשלמת שלב קודם.   1.1

 .  לתשלום אין להגיש חשבון טרם קבלת אישור על השלמת אבן דרך 1.2

 הגשת חשבון רק בתום שלב, בכפוף לאישור עמידה בשלב. 1.3

 תנאי לתשלום הינו עמידה באבן הדרך לתשלום.    1.4

מועד תחילת הפרויקט ייקבע    .הסכם  לחתימת  בכפוף  /עבודה  התחלת  בצומועד /שנקבע    –ביצוע    תחילת .2
 .   הליבה כחלק מצוות התכנון, כפי שנקבע במכרז כך שיתחיל לאחר מינוי צוות 

ניתן יהיה לאשר תשלומים חלקיים בגין חלקיות אבני דרך בהתאם לקביעת ושיקול דעת המנהל   .3
האחראי בנתיבי איילון בשים לב להתקדמות הפרויקט. החברה תהיה רשאית להתנות תשלום חלקי  

 בקבלת בטוחה. 

תשומת לב המתכנן לכך שהנספח כולל שתי טבלאות שאין בהכרח חפיפה בינן. בטבלת אבני הדרך   .4
לביצוע נקבעו אבני דרך לביצוע הפרויקט. חריגה של המתכנן מעבר ללוחות הזמנים שנקבעו בטבלת  
  אבני הדרך לביצוע )בין ביחס לכל אבן דרך ובין ביחס לפרויקט כמכלול( עלולה להקים עילה לדרישת

פיצויים מוסכמים מאת החברה, כמפורט בחוזה. הקדמה של המתכנן את לוחות הזמנים שנקבעו  
בחוזה. טבלת אבני הדרך   , כמפורטלהוביל לתשלום תמריץ למתכנן עשויהבטבלת אבני הדרך לביצוע 

לתשלום כולל אך ורק את אבני הדרך על פיהן תשולם התמורה למתכנן, כאשר רק עמידה מלאה באבן  
תהווה תנאי לתשלום התמורה בגין אבן הדרך. אין לגזור או להקיש מטבלת אבני הדרך  לתשלום  הדרך

 לביצוע אל טבלת אבני הדרך לתשלום, ולהיפך.  

 
   –לביצוע אבני דרך טבלת  .5
  

   לביצוע אבני דרך  

 

 זמן )חודשים(  
 

   אבן דרך 

1 

להשלמת  זמן 
הלימוד  
 הנדרש.  

 

מנת"א המידע  כל  קבלת  התכנית,  חומרי  התכנית,   -לימוד 
 כולל אחריות על העברת חומרים ולימוד של הצוות מטעמו 

 

1 

 2 עדכון ותיקוף פרוגרמת הפרויקט  2

 3  הגשת דו"ח תכנון ראשוני לאישור החברה. 6

 4 77-78הודעה על הכנת תכנית סעיף  2

תקנון   6 תשריט,  לרבות  התכנון  למוסד  תכנית  מסמכי  הגשת 
 ונספחים 

5 
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 6   הגשת תסקיר/ מסמך סביבתי 3

 7 דיון בהפקדה  1

 8 פרסום התכנית להפקדה 3

 9 החלטת מליאה, לאחר דיון בהתנגדויות  6

תיקון תנאים למתן תוקף והעברת סט מסמכי סופי לאישור  3
 ממשלה

10 

הסטטוטוריות:  3 התכנית  אישור   לאחר 
השלמת תכנון סופי בהתאם למגדיר המשימות, השלמת כל  

 .2התחייבויות לצורך אישור שיפוט 

11 

   סה"כ  36

 

   –לתשלום אבני דרך טבלת  .6
 

אחוז 
 מצטבר

 אחוז
 לתשלום

דרך   הליך    לתשלום אבני  כולל  וסופי  מוקדם  תכנון  עבור 
הגשת חשבון תיעשה רק לאחר השלמת    –   סטטוטורי בות"ל  

   אבן הדרך 

 

   אבן דרך   

 תכנון מוקדם

 1    קבלת פרוגרמה, בחינת נתונים קיימים וביצוע מדידות 5% 5%

 2 הכנת חלופות תכנון עד לבחירת חלופה מועדפת  10% 15%

 3 עיבוד חלופה נבחרת עד אישורה  15% 30%

 תכנון סופי כולל הליך סטטוטורי בות"ל

 

 4 סיום הליך קידום תיאום תשתיות ורשויות סופי  4% 34%

 5 הגשת דו"ח תכנון סופי לאישור החברה  8% 42%
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 6 קיום ישיבת היגוי )קונגרס(  4% 46%

 7 לאחר הגשת מסמכי התכנית בות"ל  12% 58%

 8 פרסום תכנית להפקדה  15% 73%

 9 החלטת מליאה, לאחר דיון בהתנגדויות  8% 81%

 10 פרסום התכנית ברשומות למתן תוקף  11% 92%

 11 אישור דוח תכנון סופי   4% 96%

 12 ;2אישור ועדת שיפוט מס'  4% 100%

   קבועה, ולא תוצמד למדד כלשהו. המתכנן הביא עובדה זאת במסגרת הצעתו למכרז. התמורה תהיה

 

 כל הסכומים ישולמו בכפוף לאחר אישור נציג החברה בכתב בדבר השלמת השלב הרלוונטי. .7
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 2נספח ד'

 למקטע אריאל בלבד  אבני דרך לתשלום שכר התכנון על פי שלבי התכנוןלוחות זמנים לביצוע ו

 : להלןואבני הדרך כמפורט יידרש לעמוד בלוחות הזמנים  מתכנן  מובהר בזאת כי ה .1

 אין לעבור לשלב הבא /אבן דרך חדשה, טרם אישור והשלמת שלב קודם.   1.1

 .  לתשלום אין להגיש חשבון טרם קבלת אישור על השלמת אבן דרך 1.2

 הגשת חשבון רק בתום שלב, בכפוף לאישור עמידה בשלב. 1.3

 תנאי לתשלום הינו עמידה באבן הדרך לתשלום.    1.4

מועד תחילת הפרויקט ייקבע    .הסכם  לחתימת  בכפוף  /עבודה  התחלת  בצומועד /שנקבע    –ביצוע    תחילת .2
 .   הליבה כחלק מצוות התכנון, כפי שנקבע במכרז כך שיתחיל לאחר מינוי צוות 

ניתן יהיה לאשר תשלומים חלקיים בגין חלקיות אבני דרך בהתאם לקביעת ושיקול דעת המנהל   .3
האחראי בנתיבי איילון בשים לב להתקדמות הפרויקט. החברה תהיה רשאית להתנות תשלום חלקי  

 בקבלת בטוחה. 

תשומת לב המתכנן לכך שהנספח כולל שתי טבלאות שאין בהכרח חפיפה בינן. בטבלת אבני הדרך   .4
לביצוע נקבעו אבני דרך לביצוע הפרויקט. חריגה של המתכנן מעבר ללוחות הזמנים שנקבעו בטבלת  
  אבני הדרך לביצוע )בין ביחס לכל אבן דרך ובין ביחס לפרויקט כמכלול( עלולה להקים עילה לדרישת

פיצויים מוסכמים מאת החברה, כמפורט בחוזה. הקדמה של המתכנן את לוחות הזמנים שנקבעו  
בחוזה. טבלת אבני הדרך   , כמפורטלהוביל לתשלום תמריץ למתכנן עשויהבטבלת אבני הדרך לביצוע 

לתשלום כולל אך ורק את אבני הדרך על פיהן תשולם התמורה למתכנן, כאשר רק עמידה מלאה באבן  
לתשלום תהווה תנאי לתשלום התמורה בגין אבן הדרך. אין לגזור או להקיש מטבלת אבני הדרך   הדרך

 לביצוע אל טבלת אבני הדרך לתשלום, ולהיפך.  

 

   –טבלת אבני דרך לביצוע .5

 

  1.3 אבני דרך לביצוע  1.2  1.1

   1.6 אבן דרך 1.5 זמן )חודשים(   1.4

1.7 1 

זמן להשלמת   1.8
 הלימוד הנדרש.   

כולל   - לימוד התכנית, חומרי התכנית, קבלת כל המידע מנת"א 1.9
 אחריות על העברת חומרים ולימוד של הצוות מטעמו 

1.10 1 

 2 1.13 עדכון ותיקוף פרוגרמת הפרויקט  1.12 2 1.11

 3 1.16 הגשת דו"ח תכנון ראשוני לאישור החברה.   1.15 3 1.14

 5 1.19 הגשת פרשה טכנית  1.18 11 1.17

 6 1.22 הגשת תסקיר/ מסמך סביבתי    1.21 3 1.20

 7 1.25 דיון בהפקדה  1.24 1 1.23

 8 1.28 פרסום התכנית להפקדה  1.27 3 1.26
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 9 1.31 החלטת מליאה, לאחר דיון בהתנגדויות  1.30 6 1.29

תיקון תנאים למתן תוקף והעברת סט מסמכי סופי לאישור   1.33 3 1.32
 ממשלה 

1.34 10 

 לאחר אישור התכנית הסטטוטוריות:  1.36 3 1.35
השלמת תכנון סופי בהתאם למגדיר המשימות, השלמת כל 

 . 2התחייבויות לצורך אישור שיפוט  

1.37 11 

   1.40 סה"כ 1.39 36 1.38

 

   –טבלת אבני דרך לתשלום .6

 

אחוז   1.41
 מצטבר

אבני דרך לתשלום עבור תכנון מוקדם וסופי כולל הליך סטטוטורי   1.43 אחוז לתשלום  1.42
הגשת חשבון תיעשה רק לאחר השלמת אבן  –  מוסד התכנוןב

 הדרך 

1.44  

   1.48 אבן דרך 1.47  1.46  1.45

 תכנון מוקדם 1.49

 1 1.53 קבלת פרוגרמה, בחינת נתונים קיימים וביצוע מדידות    1.52 5% 1.51 5% 1.50

 2 1.57 הכנת חלופות תכנון עד לבחירת חלופה מועדפת  1.56 10% 1.55 15% 1.54

 3 1.61 עיבוד חלופה נבחרת עד אישורה  1.60 15% 1.59 30% 1.58

 במוסד התכנון  תכנון סופי כולל הליך סטטוטורי 1.62

1.63  

 4 1.67 סיום הליך קידום תיאום תשתיות ורשויות סופי  1.66 4% 1.65 34% 1.64

 5 1.71 הגשת דו"ח תכנון סופי לאישור החברה  1.70 8% 1.69 42% 1.68

 6 1.75 אישור תסקיר סביבתי  1.74 4% 1.73 46% 1.72

 7 1.79 הגשת פרשה טכנית ומסמכי התכנית  1.78 12% 1.77 58% 1.76

 8 1.83 פרסום תכנית להפקדה  1.82 15% 1.81 73% 1.80

 9 1.87 החלטת מליאה, לאחר דיון בהתנגדויות  1.86 8% 1.85 81% 1.84

 10 1.91 פרסום התכנית ברשומות למתן תוקף  1.90 11% 1.89 92% 1.88

 11 1.95 אישור דוח תכנון סופי   1.94 4% 1.93 96% 1.92

 12 1.99 ; 2אישור ועדת שיפוט מס'  1.98 4% 1.97 100% 1.96
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התמורה תהיה קבועה, ולא תוצמד למדד כלשהו. המתכנן הביא עובדה זאת במסגרת הצעתו למכרז.  .7
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    ביטוח – 1'הנספח 

 

ן לערוך ולקיים, על חשבו  המתכנן  עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,    המתכנןלגרוע מאחריות    מבלי .1
ולעניין ביטוח אחריות ,  קיימת על פי דין  המתכנןכל עוד אחריות  וההסכם  תקופת    כל , למשך  המתכנן

למשך   ההתקשרות  7מקצועית  סיום  לאחר  נוספות  הביטוחים  ,  שנים  להלןאת  )להלן:   המפורטים 
 :, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל"(המתכנן ביטוחי "

 
על פי   המתכנןהמועסקים על ידי    ,כלפי עובדים  המתכנןהמבטח את חבות    ביטוח חבות מעבידים .א

, בגין מוות 1980  -ם  ", התשחוק האחריות למוצרים פגומיםו/או על פי    [נוסח חדש]פקודת הנזיקין  
בגבול ביצוע השירותים  תוך כדי ועקב    ,ובד כתוצאה מתאונה או מחלה עלו/או נזק נפשי  ו/או נזק גוף  

)עשרים מיליון   ₪  20,000,000  -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו  ₪  6,000,000  שלבסך  אחריות  
,  חברה כמבוטח נוסףהאת  לכלול  ורחב  י ביטוח. הביטוח  הלתקופת    שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ

חובות מעביד מוטלות    חברהעל הלעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי  היה וייקבע  
 .המתכנןכלפי מי מעובדי כלשהן 

כי   מאשרת,  על  החברה  עובדים  מועסקים  ולא  המתכנן  היה  עם  ידי  מתן  ו/בקשר  במסגרת  או 
 מפורט בסעיף זה. המעבידים הביטוח חבות את הזכות שלא לערוך  מתכנןהשירותים, ל

ו/או נזק שייגרמו    אבדןבגין  על פי דין,    המתכנןהמבטח את חבות    ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
  ₪   1,000,000  שלבסך  בגבול אחריות  או במסגרת מתן השירותים  ו/בקשר עם    אדם ו/או גוףלכל  

חדשים שקלים  ל)מיליון  ובסה"כ(  יביטוח.  הלתקופת    מקרה   חברה האת  לכלול  ורחב  הביטוח 
 ". אחריות צולבת"וזאת בכפוף לסעיף  מעשי או מחדלי המתכנן,בגין כמבוטח נוסף 

מקצועית .ג אחריות  חבות    ביטוח  את  שתוגש    המתכנןהמבטח  דרישה  או  תביעה  בשל  דין  פי  על 
או   המתכנןאו של עובדי    המתכנןלראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של  

בגבול ,  בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם מתן השירותים  המתכנן,של כל מי מהבאים מטעם  
  מקרה ובסה"כ ( ל____מיליון שקלים חדשים______ _  )1  ₪___   __________  שלבסך  אחריות  
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי    12בת  . הביטוח כולל תקופת גילוי  ביטוחהלתקופת  

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בסעיף זה. הביטוח   המתכנןלא נערך על ידי  
  לכלול מתן השירותים. הביטוח יורחב  תחילת  מועד  שאינו מאוחר מכאמור יכלול תאריך למפרע  

 המתכנן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות  מעשי או מחדלי המתכנן,    בגין  כמבוטח נוסף    חברהאת ה
 .  חברהכלפי ה

הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת    המתכנןכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי    מובהר .2
  , מוסכם בזאת.  ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין  המתכנן, שאינה פוטרת את  המתכנןעל  

 . האחריות כאמור  לגבולותבכל הקשור    חברהאו מי מטעם ה  חברההכל טענה כלפי  לא תהיה    מתכנןכי ל
ידי    המתכנן  ביטוחי .3 על  הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  סעיף  חברההיהיו  המתכנן לפיו    ,ויכללו  מבטחי 

  , סעיף  המתכנןביטוחי כן יכללו  .חברהדרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי ה ,כל טענה עלמוותרים 
  בדואר ,  חברהלמראש    יום  30בת    בהודעה  אלא,  הביטוח  תקופת  במשך  יצומצמו   ולא  יבוטלו  לפיו לא

 רשום. 

 . ביטוחיו בכל מבוטל,  וקיים ככל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא המתכנן על .4
המובא על   ,לרכושאו נזק    אבדן  לכל  ,מאחריות  חברהואת הבאים מטעם ה  חברהאת ה  פוטר  המתכנן .5

מטעם    המתכנןידי   מי  ידי  על  ה  המתכנןאו  את  ו/או    חברהלחצרי  מתן    המתכנןהמשמש  לצורך 
להשירותים,   תהיה  טענה  מתכנןולא  כלפי    ,כל  תביעה  או  לעיל  הדרישה  נזק  ו/  אבדןבגין  נזכרים  או 

 לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  ,פטור כאמור ואולם ה ; כאמור
  םאו חלק מההשירותים  הסבת ההסכם, ובמקרה בו    לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה    מבלי .6

המשנה פוליסות ביטוח    קבלנילדאוג כי בידי    המתכנןעל  ,  המתכנןמשנה מטעם    ניקבלעל ידי  יסופקו  
ההתקשרות והיקף  לאופי  בהתאם  ל.  עמם  נאותות  קבלני    מתכנןלחלופין,  את  לכלול  הרשות  נתונה 

  .ביטוחי המתכנןמסגרת בהמשנה 
"החברה"   .7 שמוזכרת  מקום  ישראל    –בכל  מדינת  ו/או  בע"מ  איילון  נתיבי  לחברת  משרד    –הכוונה 

 התחבורה.
 

 

 
 .  בשים לב להיקף ההתקשרות  2ה'  ספחמטה בנ לטבלהיש להשלים בהתאם   -האחריות גבול .1
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 גבולות אחריות לביטוח אחריות מקצועית של המתכנן  – 2נספח ה'

 

 

 

  

 גבולות האחריות הנדרשים  היקף שכר טרחה  

 ₪   100,000התקשרויות עד  .1

)למעט אדריכל ראשי,  קונסטרוקטור, מתכנן קרקע, מודד, מתכנן  

שאז יש לקבוע את גבול האחריות, החל   -איטום, מתכנן בטיחות 

 להלן והלאה(  2מהסכום בסעיף 

 

ניתן למחוק את הדרישה לביטוח  

 אחריות מקצועית 

 ₪ 1,000,000 ₪  ₪500,000 עד  100,001-התקשרויות מ .2

 ₪ 2,000,000 ₪ ₪1,000,000 עד  500,001-התקשרויות מ .3

 ₪ 4,000,000 ₪  1,000,001-התקשרויות של למעלה מ .4

 גבולות האחריות הנדרשים היקף שכר טרחה   -מנהל פרויקט/ מפקח  

 ₪ 2,000,000 ₪   500,000התקשרויות עד  .1

 ₪ 4,000,000 ₪ ₪1,000,000 עד  500,001-התקשרויות מ .2

 ₪ 8,000,000 ₪  1,000,001-התקשרויות של למעלה מ .3
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 'ונספח 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 לשמירת סודיות התחייבות כתב הנדון:

 

אני/ו הח"מ, ____________________, ת.ז./ח.פ./ע.מ. _____________ , מצהיר/ים בזאת כלפי חברת  
שירותי ניהול ותיאום התכנון    שירותיבמתן  (, כי ידוע לי שלצורך תפקידי/נו  החברה"החברה בע"מ )להלן: "

"(, ייחשף בפני/נו ו/או יגיע לידיעתי/נו  השירותים)להלן: "   חברת נתיבי איילון בע"מל  הקו הכתום פרויקט  ב
מידע של החברה, וכי ידוע לי/נו כי המידע הינו נכס מנכסיהם העיקריים והחיוניים ביותר של החברה, לפי  

 העניין. 

" משמעו, כל מידע וכל נתון על החברה ו/או בקשר אליה ו/או  המצוי  מידעבכתב התחייבות זה, המונח "
ו/או בלקוחותיה ו/או בעובדיה ו/או בצדדים שלישיים עמם   ו/או בפרויקטיה  במשרדיה ו/או הקשור בה 
מצויה החברה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות כל מידע הקשור בעסקי החברה, לרבות ומבלי לגרוע  

ים ו/או מאגרי מידע ו/או תוכנות מחשב ו/או נוסחאות ו/או רעיונות ו/או תוכניות  מכלליות האמור מסמכ
עסקיות ו/או דו"חות ו/או אומדנים ו/או כתבי כמויות ו/או חישובים ו/או מסמכים, והכל בכל מדיה שהיא,  

ך אחרת, ולמעט מידע שהינו נגיש ופתוח  פה ובין במדיה מגנטית או אופטית או בכל דר- בין בכתב בין בעל
 לעיון הציבור. 

 לפיכך אני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים כלפי החברה כדלקמן:

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו,   .1
לרבות עובדי החברה, שהמידע אינו נחוץ להם לצורך מילוי תפקידם, כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע  

בעל ו- לרשותי/נו  ביצוע תפקידי/נו  ו/או בכל מדיה אחרת, במסגרת  צורה  ו/או בכל  מתן  פה, בכתב 
השירותים, בין במישרין או בעקיפין, לרבות מידע שנוצר על ידי/נו ו/או מידע שהגיע לידי/נו מאחרים  

 הקשורים במישרין או בעקיפין להחברה.

לא למסור ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, חומר, מסמך, דיסקט ו/או   .2
מידע, כהגדרתו לעיל, ולא לעשות, במישרין או בעקיפין, כל שימוש במידע, כולו או מקצתו, לרבות  

רך ביצוע  שכפול, ייצור, מכירה, העברה, הפצה, שינוי, העתקה ו/או חיקוי, למעט שימוש הנדרש לצו
 תפקידי/נו ומתן השירותים, בהסכמת החברה, ולטובתה בלבד.

למסור להחברה, כל חומר ו/או מידע שיימצא ברשותי/נו ו/או בשליטתי/נו, הקשור לביצוע תפקידי/נו   .3
ולמתן השירותים ו/או שנוצר במהלך ביצוע תפקידי/נו ומתן השירותים, מייד עם דרישתה הראשונה  

את מיד  של החברה, וכן בכל מקרה של סיום תפקידי/נו, ובלא קשר לסיבת סיום תפקידי/נו כאמור, וז
עם מתן הודעה בדבר סיום תפקידי. אם וככל שתינתן הסכמת החברה, מראש ובכתב, לייצור עותקים  
מן המידע, אזי, אני/נו מתחייב/ים להשיב להחברה גם כל עותק כאמור או, בהתאם להנחיות החברה,  

 חברה. להשמיד/לגרוס את כל העותקים שיהיו מצויים ברשותי/נו, מיד עם דרישתה הראשונה של ה

אני/נו מודע/ים לכך שהפרת התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה, או חלק מהן, עלולה לגרום   .4
להחברה ו/או לגופים הקשורים בה, נזקים חמורים ביותר ובלתי הפיכים אשר פיצוי כספי לא יהווה  
איזו   הפרת  של  במקרה  זכאית,  תהיה  החברה  כי  מסכים  אני/נו  ולפיכך  להם,  נאות  וסעד  תרופה 
מהתחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה, לבקש מבית משפט מוסמך להוציא נגדי/נו צו מניעה זמני  

 ו/או צווים אחרים במטרה למנוע ו/או להפסיק את ההפרה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני/נו מתחייב/ים לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה או   .5
לחברות קשורות בה, לרבות הפסד ו/או פגיעה במוניטין כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותיי/נו על  

בנוסף, הנני/ו  פי כתב התחייבות זה, וזאת בנוסף לזכותה לנקוט כנגדי בצעדים משפטיים על פי כל דין.  
מתחייב/ים כי במידה ואפר/נפר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה אשיב/נשיב להחברה כל סכום  

 שקיבלתי/נו, אם וככל שאקבל/נקבל, בגין ביצוע תפקידי.
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, וכי  1981  -ידוע לי/נו כי המידע או חלקו מהווה מידע המוגן במסגרת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א   .6
 הפרת איזו מההתחייבויות על פי כתב התחייבות זה עלולה להוות הפרה של הוראות החוק הנ"ל. 

אם אדרש/נידרש מכוח חובה שבדין להציג את המידע בפני צד ג' כלשהו, אני/ו מתחייב/ים לטעון   .7
לחסיון, וכן מתחייב/ים להודיע להחברה על קבלת דרישה כאמור, מיד עם קבלתה, על מנת שיהיה  

 בידיה לטעון כנגד מסירת המידע. 

ידוע לי/נו, כי התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה אינן גורעות מתחולת כל דין והן בלתי הדירות   .8
בכל עת ממועד חתימת כתב התחייבות זה ואילך, ובכלל   ואינן מוגבלת בזמן, והן תעמודנה בתוקפן

 זה אף לאחר סיום ביצוע תפקידי/נו, מכל סיבה שהיא. 

מעיקרי   .9 הנן  זה  התחייבות  בכתב  כאמור  התחייבותי/נו  כי  לי/נו  ידוע  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
ההתקשרות שביני/נו לבין החברה, וכי במקרה של הפרת התחייבותי/נו לפי כתב התחייבות זה תחשב  

 כהפרה יסודית של ההתקשרות שביני/נו לבין החברה.   

 סמכות השיפוט ביחס לכתב התחייבות זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.  .10

 

 ולראייה באתי/באנו על החתום: 

 ______________________  תאריך:

 

 שם:

 

 ______________________ 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ______________________ 

 ______________________  חתימה: 
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 נספח ז'
 טופס היעדר תביעות 

 תאריך: ________ 
 לכבוד

 חברת נתיבי איילון בע"מ
 

 א.ג.נ., 
 

 הצהרה על העדר תביעות וכתב ויתורהנדון: 
 
 

)להלן:   _________ מס'  הסכם  לפי  שירותים  נותן   ,__________________ מטה,  החתום  אני 
"(, מצהיר בזה כלפיכם, כי בכפוף לתשלום סך של ____________ ש"ח בתוספת מע"מ, כמפורט  ההסכם"

בחשבון סופי ואחרון עבור התמורה המגיעה לי בגין ו/או בקשר עם מתן השירותים, אין לי ולא תהיינה לי  
או בקשר עם  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם, בגין  

מתן השירותים נשוא ההסכם. הריני לאשר בזה כי הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת לה  
 אני זכאי בגין כל האמור. 

לראייה באתי על החתום מרצוני הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפיה ולאחר שהובהר לי תוכנו של מסמך זה  
 והשלכותיו. 

 מסמך זה נחתם כדין, על ידי, בשמי ובשם כל מי שפעל עבורי או מטעמי במתן השירותים ובביצוע העבודה. 

 
 

 ________________  _____________________ 
 הספק                                    תאריך                  

 )שם, חתימה וחותמת( 
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 נספח ח'
 

 קוד אתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ 
 

"( עם צדדים שלישיים  החברהכחלק מפעילותה השוטפת, מתקשרת חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: " .1
 "(.המתכנןלצורך קבלת שירותים או ביצוע עבודות בפרויקטים השונים עליהם החברה אמונה )להלן: "

לפעול על פי ערכי החברה, הקוד    המתכנן  עם החברה, כמוה כהתחייבות מצד  המתכנןהתקשרות של  ה .2
 האתי שלה וקוד התנהגות זה, וכן למלא ולקיים אחר כל הוראות הדין החלות עליו. 

קוד התנהגות זה מהווה מצפן ואמת מידה ערכית המסדירה את תנאי ההתקשרות בין החברה לבין   .3
 . המתכנןעליו חתום וההסכם ואיננו מהווה תחליף להוראות החוק, התקנות  המתכנן 

ייקח    המתכנן  .4 ומכבדת,  אפקטיבית  תקשורת  קיום  על  יקפיד  החברה,  לטובת  מתמיד  באופן  יפעל 
  אחריות על איכות העבודה ויקפיד על עמידה ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובטיחות.

יכבד את נהלי החברה, יקבל החלטות ויממש סמכויות בהתאם לאחריות המוטלת עליו, ייקח    המתכנן  .5
בנושא סיכונים או תקלות.   ומידי  דיווח מלא  על  ויקפיד  ערני למכלול היבטי    המתכנןאחריות  יהיה 

 .הבטיחות בפרויקטים וידווח באופן מיידי על כל פגם או ליקוי בטיחותי

 ינהל באופן שקול את הסיכונים בפרויקט תוך התבססות על קיום בקרות באופן שוטף.   המתכנן  .6

החברה,    המתכנן  .7 כלפי  ובהוגנות  בכבוד  אחרים.  ו   מתכננים,  עובדיהיפעל  ייצור    המתכנןקבלנים 
בכלל   הדרך  משתמשי  ונציגי  הקהילות  הרשויות,  מגוון  עם  הדדי  וכבוד  אמון  מבוססי  ממשקים 

 הפרויקטים בהם מעורבת החברה. 

ינצל באופן מיטבי את המשאבים המוקצים לפעילות    המתכנןיקפיד על איכות גבוהה בפרויקט.    המתכנן .8
 ויקיים בקרה על הביצוע בפועל.

ייתן    המתכנןייתן שרות איכותי ומקצועי למשתמשי הדרך, לגורמי חוץ ולעובדי החברה כאחד.    המתכנן  .9
 .מענה אדיב ומקצועי ויספק תשובות ופתרונות במהירות וביעילות

יקפיד על מסירת    המתכנן יפעל באופן שקוף ויתנהל באופן הוגן עם כל הממשקים בפרויקט.    המתכנן  .10
 מידע מדויק ואמין, בזמינות ובאדיבות.  

יקפיד על האיסור לקבלה    המתכנןימנע ממצב של ניגוד עניינים או ממראית עין לניגוד עניינים.    המתכנן .11
 או מסירה של מתנות ו/או טובות הנאה. 

יבהיר לעובדיו, קבלני המשנה וכל גורם    המתכנןימנע מכל מעשה של אפליה ויפעל בהוגנות.    המתכנן .12
 .אחר הפועל מטעמו את המצופה מהם ויספק להם את הידע והכלים הנדרשים לצורך ביצוע המשימה

יפעל באחריות ויתנהג בכבוד ובנימוס איש לרעהו תוך שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם.   המתכנן .13
ימנע מכל מעשה או אמירה שיש בהם משום הטרדה, או אלימות מילולית ופיזית, לרבות על    המתכנן 

 בסיס דת, לאום, מין, מוצא או נטייה מינית של אדם. 

ישמור על סודיות המידע שמועבר    המתכנןידווח לחברה באופן אמין ומלא בנוגע לפרויקט.    המתכנן  .14
ימנע מלתאר בציבור וברשתות החברתיות    המתכנן  .אליו או מונגש לו על ידי החברה במסגרת עבודתו

 .אלא אם כן קיבל על כך אישור בכתב מהגורם המוסמך בחברה  ,את יחסיו עם החברה

 יפעל בהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להעסקה של עובדים ו/או רכישת שירותים מקבלנים,  המתכנן .15
 קבלני משנה, שלוחים ונציגים.

 יפעל לאורו של קוד זה ויקיימו.  המתכנן  .16

בתנאי קוד התנהגות זה,    המתכנןמעת לעת ולפי שיקול דעתה, החברה תהא רשאית לבחון את עמידת   .17
 .באמצעות בדיקות ובקרות שוטפות, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה

יעמיד לחברה כל מידע שיידרש על ידה, על מנת לאפשר לה לבדוק ולוודא עמידה    המתכנן ככל שיידרש,   .18
   .כמפורט במסמך זה  המתכנןוקיום התחייבויות 
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אינו מקיים את הוראות קוד זה, החברה תהא רשאית    המתכנןבכל מקרה בו החברה תהיה בדעה כי   .19
 לנקוט בצעדים שיביאו לקיומן ואף להפסקת ההתקשרות עימו. 

כדי לקבל מהם משוב  במגע,    המתכנןגורמים עמם בא  ככל שתמצא לנכון, החברה תבצע סקר בקרב   .20
 . גורמים בקרב החברה  כלפי המתכנן לגבי קיום ערכי החברה ואופן התנהלות

מתחייב לשתף    המתכנןהחברה רשאית להוסיף, לעדכן ו/או לשנות את הוראות מסמך זה, מעת לעת.   .21
 .פעולה עם החברה, באופן מלא, לבצע את הוראותיה ולקיים את הנחיותיה כאמור

❖ ❖ ❖ 
 

 

 המתכנן אישור 

בחתימתי מטה, הנני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ, והבנתי את תוכנו.  
הנני מתחייב לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיעת כל הפועלים עבורי או מטעמי, בין עובדי,  

 בין קבלני המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי. 

   

 המתכנן שם וחתימת   תאריך 
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 למתכנן על  BIMדרישות לניהול ותכנון במתודולוגיית   –ט '  נספח

הסר ספק מובהר בזאת כי התמורה הגלובלית כוללת גם את כל השירותים הנדרשים לתכנון במודל    למען
BIM 

 כללי  .1

למתודולוגיית   .1.1 בהתאם  במלואו  יבוצע  בפרויקט  התכנון   BIM (Buildingניהול 
Information Modeling תכנון, ביצוע ואחזקה. –(, וזאת לאורך כלל שלבי חיי הפרויקט 

המתכנן הראשי )מתכנן העל( יישא באחריות כוללת להטמעת המתודולוגיה, לניהול המידע   .1.2
ההנדסי ולהובלת כלל צוותי התכנון הפועלים תחתיו, בהתאם לדרישות המזמין, מסמכי  

 מטעם המזמין.  BIM-, ובהנחיית מנהל ה PIR-וה OIR-ה

המקצועיים   .1.3 והגורמים  היועצים  המתכננים,  שכלל  לכך  אחראי  יהיה  הראשי  המתכנן 
( משותפת  עבודה  בסביבת  יפעלו  )CDEמטעמו  איילון  נתיבי  של  בענן   )Autodesk 

FORMA .תוך הבטחת שיתוף מידע רציף, עדכני ומבוקר בין כלל הדיסציפלינות ,) 

כלל המידע ההנדסי ינוהל, יעודכן ויימסר בהתאם לסטנדרטים, לנהלים ולרמות הפירוט   .1.4
(LOIN  המידע לניהול  המחייבת  המסגרת  את  ומהווים  הפרויקט,  במסמכי  המוגדרים   )

בפרויקט.   ההנדסי 
 

עיקריים .2 אחריות   תחומי 
 מתכנן העל יידרש, בין היתר, לבצע את הפעולות הבאות: 

מתודולוגיית   .2.1 יישום  את  ולבקר  לנהל  והיועצים   BIMלהוביל,  המתכננים  כלל  בקרב 
 הפועלים תחתיו. 

מטעמו, בעל הכשרה וניסיון מתאימים, אשר יהיה אחראי לניהול, בקרה    BIMלמנות מנהל   .2.2
 בפרויקט. BIMותיאום תהליכי 

של נתיבי איילון,    FORMAבענן    CDE-להבטיח עבודה מלאה של כלל הגורמים בסביבת ה .2.3
 לרבות ניהול גרסאות, בקרת תצורה ושמירה על איכות המידע. 

(, בהתאם לדרישות המזמין ובשיתוף  BEPפרויקטלית )  BIMלהכין, לעדכן וליישם תכנית  .2.4
 כלל הגורמים הרלוונטיים. 

 ( ואינטגרציה בין מודלים דיסציפלינריים.Clash Detectionלנהל תהליכי תיאום מערכות ) .2.5

 ככל שיידרש.  5D-ו  4Dלנהל, לבקר ולתאם את תוצרי התכנון, לרבות שילוב תהליכי   .2.6

ולנהלי האיכות    PIR-להבטיח עמידה בדרישות מסירת מידע, תוצרים ודוחות, בהתאם ל .2.7
המזמין.   של 

 

 דרישות מסחריות ותפעוליות .3

 מחשוב .3.1

ותקינות,   .3.1.1 מתקדמות  מחשוב  תשתיות  חשבונו,  על  להעמיד,  הראשי  המתכנן  על 
בסביבת   לעבודה  והנדסיות    BIMהמותאמות  גרפיות  בתוכנות  ולשימוש 

 מתקדמות. 

החומרה של כלל המשתמשים בפרויקט תידרש לאפשר עבודה רציפה, יציבה וללא   .3.1.2
השבתות, כך שתתמוך בעיבוד מודלים מורכבים, עבודה בסביבת ענן ושיתוף מידע  

 בזמן אמת. 

ה .3.1.3 בכלי  ויעילה  פרודוקטיבית  עבודה  לאפשר  העבודה  עמדות  כלל    BIM-על 
או   התוצרים  באיכות  ההתקדמות,  בקצב  יפגע  שלא  באופן  בפרויקט,  הנדרשים 
הגורמים. בין  הפעולה  שיתוף   ביכולת 

 

הצוות .3.2  הכשרת 
ליישום  מתאימה  הכשרה  ובעל  מיומן  מקצועי  צוות  להעמיד  הראשי  המתכנן  על 

 , אשר יכלול, לכל הפחות: BIMמתודולוגיית 

 : BIMמנהל  .3.2.1
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בפרויקט, אשר יבטיח שיתוף פעולה רציף    BIMאחראי לניהול תהליכי   ●
הכלים   באמצעות  המידע  איכות  בסטנדרט  ועמידה  המעורבים  כל  בין 

 הממוחשבים המתאימים. 

או    BIM-איש מקצוע )מהנדס / אדריכל / הנדסאי( בעל הסמכה בתחום ה  ●
 ניסיון מוכח ומשמעותי ביישומו בפרויקטים הנדסיים.

 במשרדי תכנון.   BIMבעל ניסיון מעשי של שנתיים לפחות בליווי ויישום  ●

כלי   ● ובתפעול  דיסציפלינרי  במידול  מומחיות  מתקדמים    BIMבעל 
 הרלוונטיים לתחום ההתמחות.

 צוות תכנון:  .3.2.2

בכלי   ● פורמלית  הכשרה  בעל  הנדסאים  או  אדריכלים    BIMמהנדסים, 
 הרלוונטיים לתחומם. 

במשרד תכנון    BIMבעלי ניסיון מעשי של שנתיים לפחות בעבודה בסביבת   ●
 רלוונטי. 

 

 כלי עבודה  .3.3

בכלי   .3.3.1 שימוש  לעשות  מטעמו  והגורמים  הראשי  המתכנן  ייעודיים    BIMעל 
ה שימושי  של  מלא  מימוש  לצורך  הנדרשים  BIM (BIM Uses  )-ומתקדמים, 

 המוגדרים בפרויקט. 

ניהול המידע   .3.3.2 ייבחרו באופן שיאפשר עמידה בדרישות התיאום, הניתוח,  הכלים 
של נתיבי    FORMAוהפקת התוצרים, וכן תאימות מלאה לסביבת העבודה בענן  

 איילון ולדרישות הפורמטים והסטנדרטים של המזמין. 

פתוחים   .3.3.3 בפורמטים  נתונים  וייבוא  ייצוא  אינטגרציה,  ביכולת  יתמכו  הכלים 
הפרויקט.  בדרישות  עמידה  לצורך  הנדרש  ככל  בתעשייה,   ומקובלים 

 

לסביבת   .4 רישוי   בענן   BIMדרישות 
המתכנן הראשי יוודא כי כלל הגורמים בפרויקט מחזיקים ברישוי מתאים לעבודה בסביבת הענן  

 (, בהתאם לתפקידם בפרויקט, כמפורט להלן: Autodesk FORMAשל נתיבי איילון )

4.1. Forma Design Collaboration : 
יוקצה לכלל המתכננים והגורמים המבצעים מידול. רישוי זה מאפשר עבודה שיתופית על  

 מודלים, לרבות יצירה, עריכה, שיתוף ותיאום בין דיסציפלינות. 

4.2. Forma Data Management: 
מידע,   ניהול  כולל  זה  רישוי  מידול.  מבצעים  שאינם  בפרויקט  העניין  בעלי  לכלל  יוקצה 

בקרה.CDEסביבת   ותהליכי  גרסאות  מסמכים,  ניהול   , 
 

 הערות: .5
 דרישות נספח זה יחולו על כלל הדיסציפלינות, המתכננים והיועצים בפרויקט.

 

 

 

 

 

 


