
 

 
 

 

 

 

 

 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 
 

   לרבות הקמת גשר פלדה   9 לביצוע פרויקט נת"צ אם המושבות מקטע 31/25מכרז ממוכן )מקוון( מס'  הנדון:
 מענה לשאלות הבהרה  - 4הודעת הבהרה מס' 

 

מענה לשאלות הבהרה   -  4  'מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מס  (החברה")להלן: "חברת נתיבי איילון בע"מ  
 "(, כדלקמן: המכרזשהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון )להלן: "

 צהריים.   12:00עד השעה   4.6.2025המועד האחרון להגשת הבהרות נדחה ליום  .1

 בצהריים.  12:00עד השעה  30.6.2025המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  .2

 כמפורט להלן:  ןהחברה לשאלות ההבהרה שהתקבלו במכרז, הינ   התייחסות .3
 

 תשובה נוסח השאלה  סעיף מס"ד

 חוברת תנאי המכרז 

להבהיר אם קיים או נדרש היתר בניה או   מבוקש 1.3.2  .1
הרשאת מבנה דרך, לצורך ביצוע העבודות מושא  

כי    –המכרז. ככל שכן   האחריות  מבוקש לקבוע 
 . חברהלכך מוטלת על ה

חתומה   דרך  למבנה  הרשאה  קיימת 
הגשר,  של  האדריכלות  תוכניות  בתיק 
יש לשים לב להתניה שעל הקבלן להסיר 

 - בסמוך למועד תחילת ביצוע העבודות
 לבקשת העירייה. 

להפחית את הסך הנדרש במסגרת סעיף    מבוקש 2.6.1.3  .2
מיליון ₪ יבוא    80מיליון ₪, כך שבמקום    20-זה ב

 מיליון ₪.  60

 .הבקשה נדחית

שמתחת לתנאי הסף,  ( להבהרות  2בסעיף קטן )ד() 2.6  .3
העבודות  אשר  רלוונטיים  בפרויקטים  כי  נקבע 

, יוכרו רק עבודות 1.1.2019  בהם החלו לפני יום
ועד למועד האחרון להגשת שבוצעו החל מיום זה  

במכרז. קטן    מבוקש  הצעות  סעיף  את  למחוק 
)ד()2)ד() קטן  סעיף  הותרת  זה.  כנה 2(  על  זה   )

להגיש  שיוכלו  המציעים  כמות  את  מצמצמת 
שלא   בתחרות  ולפגוע  המכרז  במסגרת  הצעתם 

 לצורך. 

  .הבקשה נדחית

ונספח   13.1.3  .4
 א2

ימים   7מבוקש כי אישור עריכת הביטוח יומצא  
לפני תחילת ביצוע העבודות / צו התחלת עבודה 
)המועד המאוחר מבין המועדים(. המצאת אישור 

ימים מיום קבלת הודעת הזכייה  14ביטוח בתוך 
 אינו ריאלי.

 הבקשה נדחית.

אף  14.2  .5 "על  מהמילים:  החל  את  למחוק  מבוקש 
בחוזה   ")כהגדרתו  המילים:  ועד  האמור" 

 ההתקשרות(". 

 נדחית.הבקשה 

מבוקש להחליף את המילים: "פוליסות הביטוח  א2נספח   .6
המפורטות בו" במילים: "פוליסה ביטוח עבודות  

 קבלניות ו/או אישור הביטוח". 
 

 הבקשה נדחית.
 

את המלל "בגילוי דעת   למחוק  מבוקש בסעיף ד'   9נספח   .7
בישראל"    58 חשבון  רואי  לשכת    ולהחליפו של 

)ישראל(  במלל שלהלן: "בהתאם   ביקורת  לתקן 
חשבון    570 רואי  לשכת  של  החי  העסק  בדבר 

 בישראל". 

הבקשה מתקבלת, רואה החשבון רשאי 
 לבצע שינוי זה באישור. 



 

 
 

 

 

 

 

קיימים דו"חות כספיים מבוקרים בשנת    למציע  9נספח   .8
ולכן  2024 שזו    מבוקש,  כך  התקופה  לשנות את 

בשנים  מבוקרים  כספיים  לדו"חות    תתייחס 
 . 2024- ו 2023, 2022

יש ככל שבמועד האחרון להגשת הצעות  
לשנת  מבוקרים  כספיים  דוחות  למציע 

אז  2024 הכספים ,  "שנת  זוהי 
ו שלו,  המבקר  האחרונה"  רו"ח  על 
,  2024-ו  2023,  2022- לשנות את השנים ל

 ולמחוק את סעיף ה'. 

  - להחליף את צמד המילים הריני לאשרמבוקש  .  1 9נספח   .9
וגם  לצמד   א  בסעיף  )גם  לדווח  הרינו  המילים 

 בסעיף ה(

ה.  2 לסעיף  הנתונים    -בהתאם  את  יאשר  הדוח 
לשנים   שכתוב    21-23ולא    22-24הכספיים  כמו 

 בנוסח האישור.

את   מבוקש.  3 הכספים  הדוחות  אחרי  להוסיף 
 המילה מאוחדים. 

 . הבקשה נדחית. 1
 .הקודמת . ראו מענה לשאלה2
 הבקשה נדחית. . 3

 הסכם

ההסכם   1.2.5  .10 הוראות  את  סותר  הסעיף  של  הסיפא 
למחוק את    מבוקשהנוגעות להפסקת עבודה. לכן  

ובעבור תקופת עצירת העבודות זו לא  המשפט: "
 " תשולם כל תמורה נוספת לקבלן.

 הבקשה נדחית.

של המשפט: "בכפוף לכך   אלהוסיף בסיפ  מבוקש 4.4  .11
 שזכויות הקבלן לא ייפגעו". 

 .נדחית הבקשה

למחוק את הפסקה, שכן היא סותרת את    מבוקש 5.1.10  .12
 הוראות השינוי על פי ההסכם. 

 הבקשה נדחית.

,  5.1.24.4-ו  5.1.24.3למחוק את סעיפים    מבוקש 5.1.24  .13
בפרויקט   ודאות  לחוסר  גורמים  הם  שכן 

 ובתכולות העבודות, כנגזרת לכך.

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. הסעיף. למחוק את  מבוקש 5.1.25  .14

15.  6.2 

6.3 

6.4 

לשנות את הסעיף   מבוקשבכל הסעיפים האלה,  
 על פי דין. רק  כך שאחריות הקבלן תהיה 

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. .לפרסם הסכם משולש מחייב מבוקש 10.5.3  .16

לסעיף   14.7  .17 בסתירה  עומד  הסעיף    00.22נוסח 
 .נא בדיקתכם , למוקדמות

 . אין סתירה ,הבקשה נדחית 

עיכוב   מבוקש 16.3.7  .18 שנגרם  במקרה  כי  להבהיר 
כתוצאה מהאמור בסעיף, אזי הקבלן יהיה זכאי 

 להארכת משך ותמורה נוספת. 

 הבקשה נדחית.

לסעיף    מבוקש 16.3.8  .19 אינו    –להוסיף  שהדבר  "ובלבד 
 פוגע בעבודות הקבלן המתוכננות".

 הבקשה נדחית.

רק   מבוקש 16.3.9  .20 אחראי  יהיה  הקבלן  כי  להוסיף 
 . ידו -עללהסדרי התנועה שבוצעו או הוצבו 

 הבקשה נדחית.

21.  20.1 
20.2 

תוך    מבוקש כי  חתימת    3לקבוע  ממועד  י"ע 
לחתימת   התנאים  ומילוי  החוזה  על  הקבלן 

על ה-החוזה  מתחייבת  על    חברהידו,  לחתום 
 החוזה. 

 הבקשה נדחית.

תעמיד לרשות הקבלן   חברההלהבהיר כי    מבוקש 22.1.1  .22
ממועד צה"ע את כל שטח הפרויקט כשהוא נקי 

 מכל פולש או גורם אחר. 

 .נדחית הבקשה



 

 
 

 

 

 

 

23.  22.2.1 
22.3.1 

כך שאחריות הקבלן אלה  פיםלשנות סעי מבוקש
 על פי דין.  רק תהיה

 הבקשה נדחית.

24.  22.4.1 

22.5 

ביד  מבוקש  י החברה לפרסם את המידע הקיים 
 באיזור הפרויקט.ועתיקות לממצאים בנוגע 

החברה,   ידיעת  קיימות  למיטב  לא 
הפרויקט בשטח  התקבל   .עתיקות 

העתיקות  מרשות  לביצוע    אישור 
ע"פ ההנחיות    בכפוף לפעולה,  העבודות

באישור צורף   .הכתובות  המסמך 
  .למסמכי המכרז בתיק האישורים

העסקים    מבוקש.   1 25.3.4  .25 ימי  את  לתחולת  להפחית 
מ העבודות  הפסקת  ל  8-מנגנון  י"ע    3- י"ע 

 במשך חודש קלנרי אחד.
להוסיף כי הקבלן יהיה זכאי  מבוקש כמו כן,   . 2

לתקורות אתר )בכפוף לחשבוניות והוכחות( 
עבור הפסקת העבודה, וזאת בנוסף לעלויות 

 שצוינו בסעיף. 

 הבקשות נדחות.

  5-מ"מיידי" ל לשנות את מועד ההודעה    מבוקש 26.5  .26
 י"ע. 

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. . של הסעיף אלמחוק את הסיפ מבוקש 26.10  .27

הקבלן   מבוקש 27.9  .28 שאחריות  כך  הסעיף  את  לשנות 
 על פי דין. רק תהיה 

 הבקשה נדחית.

  5-לשנות את מועד ההודעה מ"מיידי" ל   מבוקש 29.3  .29
 י"ע. 

 הבקשה נדחית.

כי    מבוקש 29.5  .30 תשובה   חברה הלהוסיף  תעביר 
בתוך   לבקשה  הגשת   5מנומקת  ממועד  י"ע 

 . הקבלן

 הבקשה נדחית.

מ  מבוקש 30.2  .31 ההנחה  שיעור  את  - ל  15%- להפחית 
10% . 

 הבקשה נדחית.

כי    מבוקש 31.5.9  .32 תשובה המזמינה  להוסיף  תעביר 
בתוך   לבקשה  הגשת   5מנומקת  ממועד  י"ע 

 . הקבלן

 הבקשה נדחית.

-ימים ל  75-להפחית את מועד התשלום מ  מבוקש 31.5.14  .33
 .ימים. מדובר בפרק זמן בלתי סביר 30

 הבקשה נדחית.

יש   מבוקש 31.5.17  .34 לפיקדון.  בנוגע  הסעיף  את  למחוק 
ה וכן    2  חברהבידי  ביצוע  משכר   5%ערבויות 

הסופי.   בחשבון  רק  מקרה  בכל  משולם  החוזה 
, המהווה כעיכבון, חברההתוספת של הפיקדון ל

 מכביד על התזרים בפרויקט.

 הבקשה נדחית.

ימים   150-להפחית את מועד התשלום מ  מבוקש 31.6.11  .35
 .ימים.  מדובר בפרק זמן בלתי סביר 30-ל

 הבקשה נדחית.

לקבוע תמריץ כספי עבור הקדמת לו"ז,   מבוקש 31.7  .36
תביעות   היעדר  עבור  כספי  תמריץ  סה"כ   –וכן 

 % משכר החוזה. 10
 

 .נדחית הבקשה

רק    מבוקש 34.4.1  .37 תיעשה  הערבות  חילוט  כי  להוסיף 
במקרה בו הקבלן הפר הפרה יסודית של החוזה 

על   תוקנה  לא  בתוך  -אשר  ממועד    14ידו  י"ע 
 ההתראה בכתב של המזמין.

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. לא תיקן את ההפרה.  –להוסיף  מבוקש 35.14.2  .38



 

 
 

 

 

 

 

את    מבוקש 35.14.3  .39 מלהאריך  ל  10-המועד   14-ימים 
 ימים.

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. .למחוק את הסעיף מבוקש 35.16  .40

עליון   36.1.2  .41 של   מבוקש  –כוח  הסיפא  את  למחוק 
כתוצאה   נגרם  אם  חשיבות  אין  שכן  המשפט, 

נזק   שנסיבות  פיזי  ממלחמה  או  לפרויקט 
 המלחמה גורמות לעיכובים בפרויקט.  

 הבקשה נדחית.

הסעיף:    מבוקש .1 37.1.1  .42 של  הרישא  את  למחוק 
"מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על 

 פי דין". 
שאחריות   מבוקש .2 כך  הסעיף  את  לשנות 

 על פי דין. רק הקבלן תהיה 

להוסיף כי הנזק יקבע לפי החלטה    מבוקש .    3
פס"ד שלא עוכב, ובכפוף לזכות   –שיפוטית  

 התגוננות של הקבלן. 

 נדחות.הבקשות 

הקבלן   מבוקש 37.2.2  .43 שאחריות  כך  הסעיף  את  לשנות 
 . על פי דיןרק תהיה 

 הבקשה נדחית.

44.  37.3.1  –  37.3.3 
37.4.1 

37.5.1 
39 

שאחריות   מבוקש .1 כך  הסעיפים  את  לשנות 
 על פי דין. רק הקבלן תהיה 

החלטה    מבוקש.  2 לפי  יקבע  הנזק  כי  להוסיף 
לזכות פס"ד שלא עוכב, ובכפוף    –שיפוטית  

 התגוננות של הקבלן. 

 הבקשות נדחות.

"מבלי   מבוקש 38.1  .45 הסעיף:  של  הרישא  את  למחוק 
 לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי דין". 

 הבקשה נדחית.

מ  מבוקש 44.3  .46 המועד  את  ל  14-להאריך   30-ימים 
 . ימים

  הבקשה נדחית.

 מצב חירום ועבודות במצב חירום:  "ד  נספח  .47
 .למחוק את הסעיף מבוקש - 3סעיף  .1

של    מבוקש  -   5סעיף   .2 הסיפא  את  למחוק 
 . הסעיף

 .למחוק את הסעיף מבוקש - 7סעיף  .3

 הבקשה נדחית.

ט"ז    .48  -נספח 
 ביטוח

לש שונות  בקשות  ביטוי  התקבלו  לידי  באות  שהתקבלו  הבקשות  הביטוח.  בנספח  ינויים 
לתקן    יהיו רשאיםוהמציעים    להודעת הבהרה זו   ' א  נספחכבנספח הביטוח המעודכן המצ"ב  

 . את אישור הביטוח בהתאם

 מסמך המוקדמות 

בסעיף הסדרי התנועה צוין   -   ברשימת התכולות  00.03  .49
לאצטדיון",  השירות  כביש  על  שמירה  "תוך 

שמירה? מה מצופה  במה הכוונה  מבוקש להבהיר  
 מהקבלן?

לכל   פתוח  השירות  כביש  על  שמירה 
 .משך העבודות

להבהיר מתי תשלים חח"י את העבודות    מבוקש 00.03.03.01  .50
 מטעמה בפרויקט.

העבודה    חח''י את  כחודש, החלה  לפני 
התשתית בשבועות ביצוע  את    תמסיימ

הקרובים והוזמנו התטז"ים, צפי סיום 
כחודשיים החברה אך    בקירוב  עבודה 

להתחייב ללוחות זמנים של    אינה יכולה
 .חח''י

מתוכננות    מבוקש 00.04  .51 נוספות  עבודות  אילו  לפרט 
במסגרת זכות הברירה הנתונה לה לפי ההסכם,  

להוסיף, כי תוספת   מבוקשוכן מה היקפן. כמו כן  
וכן  נוספת  בתמורה  הקבלן  את  תזכה  עבודות 

 בהארכת משך. 

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 



 

 
 

 

 

 

 

 שלא לגרוםלשנות את המשפט: "על מנת    מבוקש 00.06.01.1  .52
 הפרעות למשתמשי הדרך"ללהפחית כמה שניתן  

 . מתקבלת הבקשה

ההחזר ייעשה בתוספת ריבית להוסיף, כי    מבוקש 00.08  .53
 חשכ"ל והצמדה. 

 הבקשה נדחית.

לפרט מהם המועדים שנקבעו מול גורמי   מבוקש 00.09.07  .54
ההעתקות  להשלמת  בפרט  וחח"י  התשתית 

 ידן(.-והטיפול בתשתיות שלהן )על

 . בביצוע –חח''י 
יוני    -  בזק ביצוע  תחילת  צפי 25צפי   ,

 .25סיום ספטמבר 
עבור   אשר-פרטנר תשתית  מבצעים 

נכנסים לביצוע יחד עם   –סלקום והוט  
)יוני   ביצוע 25בזק  סיום  צפי  באותו   )

 (. 25 פטמבר)ס

זאת   יכולהעם  אינה  להתחייב   החברה 
המועדים ללוחות זמנים של גורמי חוץ ו

הם בלבד  לעיל  את צפי  מחייב  שאינו   ,
 . החברה

המשפט    מבוקש  00.09.08  .55 את    – סעיף  לסיפא  בלמחוק 
 "לקבלן לא תהא כל טענה...". 

 הבקשה נדחית.

ביצוע    מבוקש 00.09.09  .56 באיזור  קרינה  דוח  לפרסם 
 העבודות. 

דוח קרינה מבוצע כאשר יש מבנה קבע, 
שטח   -  לדוגמא ומשרדי  במידה 

ההתארגנות מתוכננים באזור קווי מתח  
קרינה  נדרשגבוה,   השטח דוח  ואילו   ,

אינו   בתכניות  כאופציונאלי  המסומן 
 .כזה

הנחיות עבודה בקרבת קווי מתח גבוהה  
התכנון   תיאום  באישור  מצוינים 

 שהתקבל מחברת חשמל.

בתיק   המכרז  למסמכי  צורף  האישור 
 האישורים ויש לפעול על פיו. 

בסעיף    מבוקש 00.09.10  .57 המפורטות  העבודות  כי  להבהיר 
 הן בתכולת העבודה של חח"י ולא של הקבלן. 

כלל  ע"פ  ואושר  בוצע  תכנון  תיאום 
הידועים   היום,   לחברההנתונים  עד 

העיפרון   בצומת  הרשת  הטמנת  עבודת 
מבצע שחח''י  היחידה  העבודה    תהינה 

נוספות  עבודות    ויעלוכל  כ,  הבעצמ
קיימות   תשתיות  על  הגנה  לצורכי 

הביצוע הקבלן הן    במהלך  ע"י   יבוצעו 
חשבונו בועל  כמובן  חח''י   תיאום,  עם 

  והמזמין.

ה  מבוקש 00.09.11  .58 שכן  הסעיף,  את  ערכה   חברהלמחוק 
לביצוע   ג'  צד  אישור  את  וקיבלה  תיאומים 
ואושרו   היתר,  בין  שתואמו,  לאחר  העבודות 

התשתיות   עלמיקום  בעלי  -הקיימות  ידי 
 התשתית בעצמם.

 הבקשה נדחית.

59.  00.09.16 

00.10.03.5 
00.12.02 

הקבלן   מבוקש שאחריות  כך  הסעיף  את  לשנות 
 על פי דין. רק תהיה 

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. למחוק את הסעיף.  מבוקש 00.09.17.6  .60

-מ להפחית את המועד להגשת התוכניות  מבוקש 00.09.18.1  .61
 ימים.  60-ימים ל  120

 .הבקשה נדחית

בכוונת  מבוקש 00.10.02.1  .62 פרויקטים  אילו   חברהה  לפרט 
להוסיף, שכן הקבלן לא יכול להתחייב לכך שאם 

פרויקטים בתוך האתר או בסמוך   חברהתוסיף ה

  הבקשה נדחית. פרויקטים צפויים כרגע 
לרבות  פורטו  – פרויקטים   לושהש, 

מפגש  במסגרת  שהוצגו  נוספים 



 

 
 

 

 

 

 

לו ואלה ישפיעו על הפרויקט, אזי לא תעמוד לו  
זכות הארכת משך או סעד אחר. על כן מתבקשת 

 למחוק את המילה: "שיתווספו".  חברהה

בסעיף   צוינו  )ושלא  המציעים 
00.10.02.3 :) 

מגדל משרדים   -. פרויקט מתחם קרסו  1
  .בסמוך לצומת העיפרון

סקייט פארק ע"י . תכנון עתידי לביצוע  2
ביצוע  גבול  באזור  תקווה  פתח  עיריית 

 בדופן הדרום מערבי של הפרויקט.

לנהיגה  3 ביה"ס  לנהיגה    -.  ביה"ס 
הצפוני   הביצוע  לגבול  צפונית  מועתק 

  בזרוע המערבית של זבולון המר.

באיזור    מבוקש 00.10.04.2  .63 תהום  למי  בנוגע  מידע  לפרט 
 הפרויקט.

  1)נספח    קיים בתוך דוח ביסוס וקרקע
 למסמך המוקדמות(. 

לשכירת    האם 00.12.02  .64 לדאוג  הקבלן   לשטחעל 
 ?ההתארגנות

 הקבלן  להסכם 00.12 בסעיף כאמור, כן
 לאיתור  הנוגע  בכל  בלעדית  אחראי

עבור   לרבותושימוש בשטחי התארגנות,  
 חלקי  להרכבת  שטח  ועבור  הקבלן  מחנה
לכתב    01.94.99.0014בסעיף    .הגשר

ל הקצב  קיים   השטח   שכירתהכמויות 
 .לקדמותו המצב החזרתו

אחרות   00.15  .65 הוראות  וסותר  ברור  אינו  הסעיף  נוסח 
בחוזה לגבי שירותים בהם מחויב הקבלן לספק 

ממונים.    / אחרים  את    מבוקשלקבלנים  לתקן 
לגורם   לתת  מתחייב  "הקבלן  כך:  הסעיף 

כל  המתואם   האפשריאת  קבלן  הסיוע  שירותי 
 "ראשי כקבוע בהסכם

 הבקשה נדחית.

של תמורה סעד  הלמחוק את היעדר    מבוקש .1 00.15  .66
לקבלן במקרה בו הוא נוספת והארכת משך  

בעקבות   העבודות  את  להפסיק  יתבקש 
 עבודה של גורם צד ג'.

 שהוא כוללני מדי.  6למחוק את סעיף    מבוקש .2

 ת.ונדח ותהבקש

מבוקש להבהיר כי האמור מתייחס לציוד המובא   00.20.03.15  .67
בלתי   חלק  מהוה  ושאינו  לאתר,  הקבלן  ידי  על 

 נפרד מעבודות הפרויקט.

על הקבלן לוודא כי כל הציוד המובא על 
 לאתר הפרויקט יהיה מבוטח. ויד

בטבלת טיפול ו  בתוכנית תיאום המערכותמעיון   3נספח   .68
תשתיות  מבוקשת  בתשתיות   בנושא  הבהרה 

 התקשורת בתחום הפרויקט.

ד' כ  פתמצור טיפול   נספח  טבלת 
למסמך    3)נספח    מעודכנת  בתשתיות

- ו   41בסעיפים  ראו חידוד    ,המוקדמות(
 . עדכונים מסומנים בצהוב 42

 הוספה כן, תשומת לב המציעים כי    כמו
 תיאום   חתכים  תוכנית  התכניותלתיק  

 . ברשימה 4001 מערכות

 המיוחד המפרט הטכני

  11פרק   .69

 19פרק 

  - הבהרה לסעיפים    מבוקשת  -השחזת ריתוכים  
ריתוכים".   "השחזת  סעיף  יש  הצבע  במפרט 
חלקם  אלמנטים  סוגי  מס'  יש  בפרויקט 

ם )קרניז( וכן  יקונסטרוקטיביים וחלקם אדריכלי
מבוקש    .ישנם ריתוכי השקה וריתוכי מילאת וכו'

הכוונה  להבהיר   ריתוכים? במה  השחזת  מושג 
 רמה? ואלמנטים? לאיזה סוג ריתוך ולאיז לולאי

המפרט דורש ריתוכים מלאים וחלקים  
 מתאימים לצביעה. 

 ISO 8501-3ראה דרישת המפרט תקן  
Pre blasting steel 

preparation  Grade P3  ,  המסביר איך
קלות    Tלגמור   הריתוך  את  ולהשחיז 

 . שיתאים לצביעה מקצועית

 11פרק   .70

 19פרק 

המופיעות   ההנחיות  בין  סתירה  ישנה  כי  נראה 
בתוכניות הקונסטרוקציה של הגשר בנושא אופן  
פינות   חיבור  לאופן  ההנחיות  לבין  פינות  חיבור 

 (, נא הבהרתכם.11המופיעות במפרט הצבע )פרק  

כ מצורף  ג' המענה  לשאלות   נספח 
 צבע  מפרט  בין  לסתירה  מענה  -  הבהרה
ב (  11)פרק   ההנחיות   תוכניותלבין 

 .קונסטרוקציהה



 

 
 

 

 

 

 

נראה כי ישנה סתירה בין שיטת הביצוע המוצעת  19פרק   .71
מס'   תוכנית  לבין  המכרז  -NAFL-Pבמסמכי 

RAE-ST-009-000MSHVT-DD-7001-00    ,  
המוצעת    מבוקש הביצוע  שיטת  את  לחדד 

 במסגרת המכרז.  

הבהרה   ב' נספח  כ  מצורף    - לשאלות 
בנושא  הבהר הביצוע המוצעת   שיטתה 

 . במסמכי המכרז

 כתב הכמויות 

 בכתב  היחיד  סעיפי  כלל  את  מחדש  לבחון  מבוקש כללי   .72
 מקובלים  שוק  מחירי  שישקפו  כדי,  הכמויות

 אספקת  ועליות  פלדה  עלויות  לרבות,  בענף  היום
  - לחלופין  או,  "למחו  שמקורם  ומערכות  ציוד

 .  10% על העולה מחיר ספתות הצעת לאשר

 נדחית.הבקשה 

של    3Dלקבל מידות מפורטות כולל מודל    מבוקש 02.02.97.9000  .73
 לתמחר את הסעיף.   קצה בכדיה בינצי

הניצבים   של  המבוקשות  המידות 
ופרטים  הערות  כולל  הכנף,  וקירות 

הבאים:   בגיליונות  , 7020-00מופיעים 
7021-00  ,7022-00  ,7025-00  ,7026-00 ,
לרשימת   IFCמודל   כעת  מצורף 

ניתן  התוכניות,  ולתיק  התוכניות 
להיעזר במודל אך הנציב במודל מיועד 
הנציב  ופירוט  דיוק  בלבד,  כרפרנס 
בין  התאמה  אי  בכל  בתכניות.  מופיע 
מודל הנציב לבין תוכניות הנציב במידה 

 ויש, יגברו התכניות. 

כבלי העיגון,    -לקבל פרט    מבוקשחסרים פרטים,   02.06.97.9002  .74
עם   הקצה  בבלוק  הרשת  סיומת  כבלים,  סנדלי 
של   והמתיחה  העיגון  אביזרי  נירוסטה,  מסגרת 

 הכבלים. 

הפרטים אכן חסרים בתכניות שפורסמו 
עודכנו   7034  -7033גיליונות    -  למכרז

 ומצויות כעת בתיק התכניות. 
המיוחד  שבמפרט  אף  על  כי  יצוין  עוד 

בקוטר   שהרשת  וקוטר    2רשום  מ''מ, 
מ"מ, התכניות מראות    16הכבלים הוא  
בקוטר   הכבלים   1.5רשת  וקוטר  מ''מ, 

למופיע    -מ''מ    10הוא   להיצמד  יש 
לקטרים  ולא  זה  בנושא  בתכניות 

 שמופיעים במפרט. 

75.  2.19.97.9000,
9001 

מערכת    / למותחנים  סעיפים ביחס  ע"פ  מוטות 
במסגרת    9001/  9000 האם  מטה,  כמשתקף 

ש"ע ניתן לייבא את המוטות מייצרן  - ההוראה ל
 ידוע ומבוקר מסין? 

תוצרת   מתיחה  למוטות  היא  הדרישה 
או    ANKER SCHROEDERחברת  

 . ש"ע

בנושא מוצרי ש"ע באופן כללי בפרויקט 
סעיף   הטכני   00.04.6ראו  למפרט 

ג' )מסמך   14.10וסעיף  (  2המיוחד 
 להסכם הקבלני. 

יש  המתיחה,  מוטות  למערכת  בקשר 
  19.11לקרוא את דרישות המפרט סעיף 

כל עוד עומדים בדרישות הסעיף אפשר  
אחרת, מערכת   להציע 

פסילה   \אין דרישה לארץ ייצור מסוימת 
לוודא  יש  אך  מסוימת,  ייצור  ארץ  של 
שעומדים במפרט כולל ניסיון עבר וכולל  

לקטרים   ETAתעודות   ספציפיות 
 שמספקים לפרויקט.

 
 נספחי הודעת הבהרה זו: 

 ( לחוזה"ז  ט)נספח  מעודכן ביטוח נספח –נספח א' 
 הבהרה בנושא שיטת הביצוע המוצעת במסמכי המכרז  –נספח ב' 
 הקונסטרוקציה   בתוכניות ההנחיות  לבין( 11)פרק   צבע מפרט בין  לסתירה מענה  –נספח ג' 
 למסמך המוקדמות(   3)נספח  מעודכנת בתשתיות טיפול טבלת –נספח ד' 

 



 

 
 

 

 

 

 

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו 
 להצעתם

 
 שם המציע: _________________________ 

 
 חתימת המציע: _________________________ 

 
 _________________________ תאריך: 


