

תאריך: 5.12.2024

לכבוד  
משתתפי המכרז

**מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 88/24 לביצוע עבודות איתור וגיטוש לגילוי מערכות תת קרקעיות**

**בפרויקטים של חברת נתיבי איילון בע"מ**

**הודעת הבהרה מס' 1 – דחיית המועד להגשת הצעות, עדכון תנאי סף, עדכון מסמכי המכרז**

**ומענה לשאלות הבהרה**

חברת נתיבי איילון בע"מ ("החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מס' 1 – דחיית המועד להגשת הצעות, עדכון תנאי סף, עדכון מסמכי המכרז ומענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

**1. דחיית המועד להגשת הצעות** - עודכן במערכת הדקל המועד האחרון להגשת הצעות ליום 16.12.2024 בשעה 12:00.

**2. עדכון תנאי סף**

תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.4 לחוברת תנאי המכרז, יעודכן ויוחלף, בנוסח הבא:

"בעל ניסיון בביצוע עבודות איתור, סימון, חיפוש ומיפוי תשתיות תת קרקעיות ללא הרס (לא כולל גישושים פיזיים) עבור גוף תשתיות בישראל (כהגדרתו להלן), בהיקף כספי מצטבר של 800,000 ₪ לפחות (ללא מע"מ) במהלך השנים 2020-2024";

**3. מסמכי מכרז מעודכנים**

תשומת לב המציעים מופנית למסמכי המכרז המעודכנים שהועלו לאתר החברה ולמערכת הממוכנת.

**4. מענה לשאלות הבהרה**

מס'ד	מסמך/נספח אליו התייחסת הבהרה	פרק וסעיף	מס' עמוד	נוסח השאלה	תשובה
1.	חוברת תנאי המכרז	1.7	6	נבקש לקבל הערכה של היקף מינימאלי בהזמנת עבודה.	היקפה של כל הזמנת עבודה עשוי להיות שונה. תשומת לב המציעים מופנית לסעיפים 1.7.3 ו-1.7.4 לחוברת תנאי המכרז.
2.	חוברת תנאי המכרז	2.4	11	נבקש לאפשר להציג ניסיון שנצבר בשנת 2024.	תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו.
3.	חוברת תנאי המכרז	2.4	11	נבקש להגדיל את היקפי הניסיון הנדרשים בתנאי הסף.	הבקשה נדחת.
4.	חוברת תנאי המכרז	2.5	11	נבקש כדלקמן: א. כי תינתן התייחסות בתנאי הסף למכ"מ תת קרקעי (GPR רב ערוצי). ב. כי תינתן התייחסות בתנאי הסף למכשירי	הבקשות נדחות.

	<p>"ביקון" לאיתור תשתיות תקשורת.</p> <p>ג. כי תינתן התייחסות בתנאי הסף לבעלות במערכת לעניין שאיבות עפר/חישוף העומדת בדרישות המפרט המיוחד.</p>				
5.	<p>חוברת תנאי המכרז</p>	8.2.4	20	<p>נבקש להצמיד את המחירים למדד המחירים לצרכן.</p> <p>התמורה החודשית כפי שתפורט בחשבון החודשי המאושר שיגיש הקבלן, תהא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "מדד המחירים לצרכן"), בהתאם לשיעור השינוי (עליה או ירידה) בין מדד הבסיס לבין המדד הקובע.</p> <p>לעניין זה "מדד הבסיס" הינו המדד האחרון הידוע במועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים ו- "המדד הקובע" הינו המדד האחרון הידוע במועד התשלום.</p>	
6.	<p>חוברת תנאי המכרז</p>	8.3.2	20	<p>נבקש דוגמא מספרית להצעה שתיפסל לפי סעיף זה.</p> <p>מובהר כי <u>הצעות הכוללות שיעור הנחה מוצע הגדול ב-20%</u>, או יותר, מממוצע ההצעות (שהוצעו במסגרת ההצעות שעמדו בתנאי הסף), תפסלנה אוטומטית על ידי ועדת המכרזים של החברה.</p> <p>לפיכך, ובהמשך לדוגמא המפורטת בסעיף 8.3.2 לחוברת תנאי המכרז, נאמר שמציע מס' 6 הציע הנחה בשיעור 25% (דהיינו, <math>25 - 4.8 = 20.2</math>), אזי הצעתו תיפסל כאמור.</p>	
7.	<p>חוברת תנאי המכרז</p>	כללי	29	<p>נבקש לעדכן את המכרז כך שהמציעים לא יהיו רשאים להציע שיעור הנחה מעבר לשיעור מירבי שייקבע במסמכי המכרז.</p> <p>הבקשה נדחית.</p>	
8.	<p>חוברת תנאי המכרז</p>	כללי	29	<p>לאור מיקום רישום ההנחה בכתב הכמויות, נבקש להבהיר האם על המציעים להתעלם ממיקום זה או שעל המציעים להזין את אחוז ההנחה בלשונית המקוונת ובנוסף לרשום את אחוז</p> <p>מובהר כי מיקום רישום ההנחה בכתב הכמויות הינו טעות סופר.</p> <p>על המציעים להתעלם ממיקום רישום ההנחה בכתב הכמויות ולמלא את שיעור ההנחה המוצע</p>	

					ההנחה במיקום הנ"ל בכתב הכמויות.
					במערכת הממוכנת בלבד כאמור בנספח 2א' לחוברת תנאי המכרז.
9.	ההתקשרות	הסכם	15.3	17	בסוף הסעיף יתווספו המילים "ככל שנדרש על פי דין".
10.	ההתקשרות	הסכם	17.7	21	נבקש להבהיר כי המדרג המתואר בסעיפים 17.8.1 ו-17.8.2 להסכם ההתקשרות, אינו כולל את התשלומים עבור משטרת ישראל, פיקוח תנועה ובעלי תשתיות, אלא עבור הצעות לתחומים אחרים הנדרשים לאישור מיוחד.
11.	ההתקשרות	הסכם	17.8.1	21	נבקש להוסיף החזר הוצאות לפי אסמכתאות וכן תקורה לקבלן ראשי בשיעור של 12%.
12.	ההתקשרות	הסכם	19.13	24	נבקש לעדכן את הסעיף כך שסכום שיעוכב כאמור בסעיף יוחזר לקבלן בסיום כל מטלה, בכפוף להשלמת ביצוע העבודות נשוא המטלה לשביעות רצון החברה.
13.	ההתקשרות	הסכם	38	39-41	נבקש להוסיף סעיף 38.15 (חדש) בנוסח הבא: "הוראות סעיף 38, תקפות כל עוד ניתנה לקבלן הזכות וזמן סביר להתגונן כמקובל".
14.	ההתקשרות	הסכם	38	41	אנו מבקשים להוסיף סעיף מגבלת אחריות חדש בנוסח הקבוע להלן: "הגבלת אחריות מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט (2) החברה הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על
					הבקשות נדחות. תמחור החזרי ההוצאות יהיה כמפורט בהסכם ההתקשרות ובפרט לפי המדרג שבסעיף 17.7 להסכם ההתקשרות.
					הבקשה מקובלת.
					הבקשה נדחית. עם זאת, מובהר כי חובת הקבלן לשיפוי החברה תהא כפופה לכך שהחברה תודיע לקבלן תוך זמן סביר על קרות נזק ו/או הוצאה ו/או קבלת טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ותאפשר לו ליטול חלק בהגנה על פניה. עוד מובהר כי החברה פועלת על פי החוק וכללי המנהל התקין.
					הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים לתשובה לשאלה מס' 13 בטבלה לעיל.

	<p>כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה החוזית והחברה פוטרת את הקבלן והבאים מטעמו ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".</p>				
<p>א. הבקשה מקובלת.          ב. הבקשה נדחית.          ג. הבקשה נדחית.          ד. הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש לעדכן את סעיף 39 כדלקמן:          א. שורה 3 – לאחר המלל: "מתן האישור לביצוע העבודות", יש לכתוב: "ו/או תחילת ביצוע העבודות".          ב. שורה 3 – יש למחוק את המילה "המוקדם" ולכתוב: "המאוחר".          ג. שורה 4 – יש למחוק את המלל: "ההתקשרות" ולכתוב: "העבודות".          ד. שורה 4 – יש למחוק את המלל: "ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר".</p>	41	39 (ביטוח)	הסכם ההתקשרות	15.
<p>מחירי היחידות אינם מוצמדים למדד זה. תשומת לב המציעים לתשובה לשאלה מס' 5 בטבלה לעיל.</p>	<p>נבקש להבהיר האם מתייחס לתוספת הצמדה למדד תשומה בנייה וגישור.</p>	51	49	הסכם ההתקשרות	16.
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש להסיר את הדרישה לביטוח עבודות קבלניות.</p>	57	כללי	הסכם ההתקשרות	17.
<p>1. ראו להלן:          א. הבקשה מקובלת.</p>	<p>נבקש לעדכן את הנספח, כדלקמן:</p>	57	1-3	הסכם ההתקשרות –	18.

	נספח ב' (ביטוח)			<p>           1. עמוד 57 – סעיף 1 –            א. שורה 2 – לאחר המלל: "מתן האישור לביצוע העבודות", יש לכתוב: "ו/או תחילת ביצוע העבודות".            ב. שורה 3 – יש למחוק את המילה "המוקדם" ולכתוב: "המאוחר".            ג. שורה 3 – יש למחוק את המלל: "ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר (לפי המאוחר)" ולכתוב: "העבודות".            ד. שורה 5 – יש למחוק את המילה "והבדק".            2. סעיף 1.1 – יש למחוק את הסעיף.            3. סעיף 1.3.2 – יש למחוק את המלל: "והבאים מטעם המזמין ו/או המפקח" ולכתוב "עובדיו ומנהליו".            4. סעיף 1.3.3 –            א. שורה 2 – לאחר המלל: "אי תשלום פרמיה: "יש להוסיף את המלל: "ו/או מרמה". בהמשך, יש למחוק את המילה "נמסרה" ולכתוב "נשלחה".            ב. שורה 3 – יש למחוק את המלל: "בדואר רשום".            ג. שורה 3 – יש למחוק את המספר "60" ולכתוב "30".            5. סעיף 1.3.4 – יש למחוק את הסעיף.            5. הסעיף ישונה לנוסח כדלקמן:            "1.3.4. הפוליסה תכלול סעיף הקובע ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל         </p>
				<p>           ב. הבקשה נדחית.            ג. הבקשה נדחית.            ד. הבקשה מקובלת.         </p> <p>           2. הבקשה נדחית.            3. הבקשה נדחית.         </p> <p>           4. ראו להלן:            א. מקובל חלקית. תתווספנה המילים: "ו/או מרמה". יתר המבוקש נדחה.         </p> <p>           ב. הבקשה נדחית.            ג. הבקשה מקובלת.         </p> <p>           5. הסעיף ישונה לנוסח כדלקמן:            "1.3.4. הפוליסה תכלול סעיף הקובע ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל         </p>

<p>חלקי הפרויקט למזמין." 6. הבקשה מקובלת. 7. הבקשה מקובלת. 8. הבקשה מקובלת. 9. הבקשה נדחית. 10. ראו להלן: א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה מקובלת. ג. הבקשה נדחית. 11. הבקשה מקובלת.</p>	<p>6. סעיף 1.3.5 – שורה 2 – יש למחוק את המלל: "מכל סיבה שהיא". בהמשך, בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "ובכפוף לאישור המבטחת".</p> <p>7. סעיף 1.3.6 – בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "ובכפוף לאישור המבטחת".</p> <p>8. סעיף 1.4 – בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "אין בביטול כאמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי דין".</p> <p>9. סעיף 1.5 – יש למחוק את הסעיף.</p> <p>10. סעיף 2 –</p> <p>א. יש למחוק את המלל: "לא יאוחר מ - 7 (שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה".</p> <p>ב. שורה 3 – לאחר המלל "עבודות קבלניות" יש לכתוב: "במחיקת פרטים מסחריים".</p> <p>ג. שורה 5 – יש למחוק את המלל: "ההתקשרות...בנספח זה" ולכתוב: "העבודות".</p> <p>11. סעיף 3 – לאחר המילה "לערוך" יש לכתוב "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו".</p>				
<p>1. ראו להלן: א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה מקובלת. 2. ראו להלן:</p>	<p>נבקש לעדכן את הנספח, כדלקמן:</p> <p>1. סעיף 3.2 –</p> <p>א. שורה 2 – לאחר המלל "נזק אחד" יש לכתוב "ולתקופה".</p> <p>ב. שורה 3 – יש למחוק את המלל: "ככל שתוגש תביעת... עם התביעה כאמור".</p> <p>2. סעיף 3.3 –</p>	58	3-12	<p>הסכם ההתקשרות – נספח ב' (ביטוח)</p>	.19

<p>א. הבקשה נדחית.</p>	<p>א. שורה 2 – יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמו".</p>				
<p>ב. הבקשה נדחית.</p>	<p>ב. שורה 3 – יש למחוק את המלל: "או מי מטעם הקבלן".</p>				
<p>3. הבקשה נדחית. בסוף הסעיף הוספו המילים: "ככל שישנם".</p>	<p>3. סעיף 4.1 – יש למחוק את המלל: "לרבות ומבלי... (הקבלניות)".</p>				
<p>4. הבקשה נדחית.</p>	<p>4. סעיף 4.3 – יש למחוק את הסעיף.</p>				
<p>5. הבקשה נדחית.</p>	<p>5. סעיף 4.4 – יש למחוק את הסעיף.</p>				
<p>6. הבקשה נדחית. בסיום הסעיף יתווסף המלל: "מובהר כי ויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מהנדסים, מפקחים, מודדים, אדריכלים, יועצים בגין אחריותם המקצועית".</p>	<p>6. סעיף 6 – יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעם המזמין, המפקח" ולכתוב "עובדיו ומנהליו". בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "מובהר כי ויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מהנדסים, מפקחים, מנהלים, מודדים, אדריכלים, יועצים וכו' בגין אחריותם המקצועית".</p>				
<p>7. הבקשה נדחית.</p>	<p>7. סעיף 7 – יש למחוק את המלל: "סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה."</p>				
<p>8. ראו להלן: א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה מקובלת.</p>	<p>8. סעיף 8 – א. שורה 3 – יש למחוק את המלל: "ההתקשרות ועד המסירה הסופית... בהסכם זה". ולכתוב: "העבודות".</p>				
<p>9. הבקשה נדחית.</p>	<p>ב. שורה 6 – יש למחוק את המילה "והבדק".</p>				
<p>10. ראו להלן: א. הבקשה מקובלת.</p>	<p>9. סעיף 9 – שורה 3 – יש למחוק את המלל "ביטוחי הקבלן" ולכתוב "פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות".</p>				
<p>10. סעיף 10 –</p>	<p>10. סעיף 10 –</p>				

<p>ב. הבקשה נדחית.</p> <p>11. הבקשה נדחית.</p>	<p>א. שורה 2 - יש למחוק את המלל: "על הקבלן" ולכתוב "הקבלן רשאי".</p> <p>ב. שורה 3 - יש למחוק את המלל: "ומי מטעם המזמין המפקח" ולכתוב "עובדיו ומנהליו".</p> <p>11. סעיף 12 - יש למחוק את המלל: "למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן".</p>				
<p>1. ראו להלן:</p> <p>א. הבקשה נדחית.</p> <p>ב. הבקשה נדחית.</p> <p>ג. הבקשה נדחית.</p> <p>2. הבקשה נדחית.</p> <p>3. הבקשה נדחית.</p> <p>4. ראו להלן:</p> <p>א. הבקשה מקובלת.</p> <p>ב. הבקשה נדחית.</p> <p>5. הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש לעדכן את הנספח, כדלקמן:</p> <p>1. סעיף 14 -</p> <p>א. שורה 1 - יש למחוק את המלל: "ואת כל הבאים מטעם המזמין, המפקח ואת כל הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל".</p> <p>ב. שורה 3 - יש למחוק את המלל: "או מטעם הקבלן".</p> <p>ג. שורה 4 - יש למחוק את המלל: "וכן לנוק".</p> <p>2. סעיף 15 - יש למחוק את הסעיף.</p> <p>3. סעיף 17 - יש למחוק את הסעיף.</p> <p>4. סעיף 19 -</p> <p>א. שורה 1 - יש למחוק את המלל: "מכל סיבה שהיא".</p> <p>ב. שורה 3 - יש למחוק את המלל: "וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן" ולכתוב: "בכפוף לאישור המבטחת".</p> <p>5. סעיף 21 - יש למחוק את המלל: "או כמוטב לגמולי ביטוח" ולכתוב: "נוסף ובלבד שהינו קשור בביצוע העבודות ובכפוף לאישור</p>	<p>59</p>	<p>14-15</p>	<p>הסכם ההתקשרות - נספח ב' (ביטוח)</p>	<p>20</p>



	<p>המבטחת מהנדסים, מנהלים, אדריכלים, מפקחים וכו".</p> <p>למעט יועצים, מודדים, מתכננים,</p>				
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש להוסיף סעיף 23 (חדש) להלן:</p> <p>"ביטוחי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת העבודות וכתנאי להתחלתן ולמשך כל תקופת החוזה, מתחייב המזמין לערוך ולקיים, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן:</p> <p>א) פוליסת ביטוח "אש מורחב" ו/או "כל הסיכונים" לרכוש באתר העבודות ו/או סביבתו, מבנים, תכולה ותשתיות מכל סוג ותיאור, במלוא ערכי כינונו, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אשר מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה ע"י כלי רכב/טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה, גניבה ושוד. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.</p> <p>ב) פוליסה לביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן הכנסות למזמין עקב נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף 23א לעיל למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ- 24 חודשים. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. המזמין רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המפורט לעיל, בחלקו או</p>	<p>59</p>	<p>23 (חדש)</p>	<p>הסכם ההתקשרות – נספח ב' (ביטוח)</p>	<p>.21</p>

	<p>במלואו, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 23ג להלן כאילו נערך הביטוח במלואו.</p> <p>(ג) המזמין מצהיר כי הוא פוטר את הקבלן ו/או מי מטעמו, מכל אחריות לנזק שהמזמין זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או החלתו של סעיף ביטוח חסר בפוליסות ו/או אי מילוי הוראות הפוליסות) על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט בהסכם זה. הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.</p> <p>(ד) מוסכם כי ככל והאתר ו/או המבנים כאמור בהסכם זה אשר עליהם מתבצעות העבודות ו/או ניתנים השירותים נועדו לשימוש ו/או לשכירות ו/או לרשות של משתמשים ו/או ברי רשות מטעם המזמין ו/או בעלות של צדדים שלישיים, לרבות בעלי תשתיות ו/או רשויות מוניציפאליות שונות המזמין יקבל הסכמת האמורים לעיל להחלת סעיף זה לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, גם לגבי נזק לרכוש ו/או אובדן רווחים של האמורים לעיל".</p>				
<p>1. הבקשה מתקבלת.</p> <p>2. הבקשה נדחית.</p>	<p>1. המבוטח – נבקש למחוק את המלל: "ו/או קבלני משנה". הבהרה – לנוכח העבודה כי אישור הביטוח כולל ביטוח אחריות מקצועית לא ניתן לכלול קבלנים וקבלני משנה בביטוחי החבויות כאמור. לאור מחיקת קבלני משנה כאמור יתווסף קוד 317 לפוליסת העבודות הקבלניות (3 פרקים) באופן להלן – 317 – קבלנים וקבלני משנה למעט מהנדסים, יועצים, מתכננים, מפקחים מודדים בגין אחריותם המקצועית.</p> <p>2. גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור - נבקש</p>			<p>הסכם התקשרות נספח ב'1 אישור עריכת ביטוחי הקבלן</p>	<p>.22</p>

<p>3. א. הבקשה מתקבלת.          ב. הבקשה נדחית. הרחבת רכוש בהעברה - 10% מסכום הביטוח.          ג. הבקשה נדחית. המלל שונה להרחבת פינוי הריסות - 20% מסכום הביטוח.          ד. הבקשה נדחית. המלל שונה להוצאות תכנון ומדידה - 10% מסכום הביטוח.          ה. הבקשה מתקבלת.          ו. הבקשה נדחית.          ז. הבקשה נדחית. שונה לנזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים - 20% מסכום הביטוח.          ח. הבקשה מתקבלת חלקית. קוד 308 יימחק וקוד 324 יישאר.</p> <p>4. א. הבקשה מתקבלת.          ב. הבקשה נדחית.</p>	<p>למחוק את המלל: " חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או מדינת ישראל ". לעניין הרשויות המקומיות המזמינות – יש לציין, שם, ח.פ. וכתובת.</p> <p>3. פרק א - עבודות קבלניות - ההרחבות בפרק א' הינן פר אתר/הזמנה</p> <p>א. הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים – נבקש לתקן את גבול האחריות לסך של 20% מסכום העבודה מקסימום 1,000,000 ₪.</p> <p>ב. הרחבת רכוש בהעברה – נבקש לתקן את גבול האחריות לסך של 10% מסכום העבודה מקסימום 150,000 ₪.</p> <p>ג. הרחבת פינוי הריסות - נבקש לתקן את גבול האחריות לסך של 20% מסכום העבודה מקסימום 400,000 ₪.</p> <p>ד. הרחבת הוצאו תכנון מדידה - נבקש לתקן את גבול האחריות לסך של 10% מסכום העבודה מקסימום 200,000 ₪.</p> <p>ה. הרחבת ציוד קל – נבקש להוסיף "מקסימום לפריט 30,000 ₪".</p> <p>ו. נבקש למחוק את הרחבת "הוצאות להכנת תביעה".</p> <p>ז. נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוח עבודה לקויה וחומרים לקויים – יש לתקן, 20% מהיקף העבודה, מקסימום 500.000 ₪</p> <p>ח. נבקש למחוק קודים 308, 324.</p> <p>4. פרק ב' – עבודות קבלניות – ביטוח צד שלישי –          א. נבקש למחוק את המלל: "בכלי רכב מנועיים" ולהוסיף את המלל: "ציוד מיכני הנדסי"</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>ב. נבקש למחוק הרחבת "הגנה בהליכים פליליים".</p> <p>5. פירוט השירותים – נבקש למחוק קוד 009.</p> <p>6. ביטול/ שינוי הפוליסה – נבקש למחוק את המספר "60" ולכתבו "30".</p>				
<p>5. הבקשה מתקבלת.</p> <p>6. הבקשה מתקבלת.</p>					
<p>השרטוטים יוגשו בפולילין D3.</p> <p>מפרטי השרטוט כפי שמפורסמים באתר נת"י.</p>	<p>נבקש הבהרתכם האם השרטוטים נדרשים להגשה בפולילין D3 או D2? מעבר למדידה בשטח שהיא בקוארדינטות (Z,Y,X).</p> <p>כמו כן, מבקשים הכוונה להורדת מפרטי השרטוט של נת"א.</p>	1	01.1.100	כתב הכמויות	.23
<p>תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 17.7 להסכם ההתקשרות, לסעיף 00.01 ס"ק 7.5 למפרט המיוחד, לסעיף 00.02 ס"ק ז' למפרט המיוחד ולסעיף 00.04 ס"א א' למפרט המיוחד.</p>	<p>1. נבקש להוסיף לכתב הכמויות תשלום תמורת הצגת חשבונית במקרה ונדרש אבטחה פיזית.</p> <p>2. נבקש להוסיף לכתב הכמויות סעיף לצוות אבטחת תנועה לעבודות לילה.</p>	-	-	כתב הכמויות	.24
<p>סעיף 04.030.1300 בכתב הכמויות יוותר ללא שינוי.</p> <p>בנוסף, יתווסף סעיף 04.030.1310 – ביובית עד 15 קוב (יום עבודה עד 8 שעות) - 2,900 ₪</p>	<p>נבקש לתמחר ביובית לפי י"ע בעלות של 2300 ש"ח ולא לפי ש"ע.</p>	4	04.030.1300	כתב הכמויות	.25
<p>המחיר יעודכן בהתאם למחירון נת"א 5.24 – 1,100 ₪</p>	<p>עגלת חץ קטנה- מבקשים לשנות מחיר היחידה ל- 1900 ש"ח/י"ע.</p>	4	04.042.0900	כתב הכמויות	.26
<p>המחיר יעודכן בהתאם למחירון נת"א 5.24 – 1,400 ₪</p>	<p>עגלת חץ גדולה - מבקשים לשנות מחיר היחידה ל- 2300 ש"ח/י"ע</p>	4	04.042.0910	כתב הכמויות	.27
<p>יתווסף סעיף 04.064.0340 בכתב הכמויות, בפרק העבודות האופציונליות.</p> <p>ניקוי ושטיפה של תאי ניקוז/ ביוב וקווי ניקוז/ביוב ע"י משאית עם משאבת לחץ מים גבוה מסוג "סופר קומבי" בהספק 450 ליטר לדקה/ לחץ 200 bar 13,000 ₪</p> <p>(מפעיל ופועל), תשלום</p>	<p>מבקשים להוסיף סעיף חדש בפרק אופציה:</p> <p>ניקוי ושטיפה עם משאבת לחץ קומבי 450 ליטר לדקה/ 200 bar 13,000 ₪</p>	-	-	כתב הכמויות	.28

ליום עבודה עד 8 שעות- ₪ 12,000					
יתווסף סעיף 04.064.0350 בכתב הכמויות, בפרק העבודות האופציונליות.  ניקוי ושטיפה של תאי ניקוז/ ביוב וקווי ניקוז/ביוב ע"י משאית עם משאבת לחץ מים גבוה מסוג "סופר קומבי" בהספק 550 ליטר לדקה/ לחץ 250 bar, לרבות צוות (מפעיל ופועל), תשלום ליום עבודה עד 8 שעות- ₪ 16,000	מבקשים להוסיף סעיף חדש בפרק אופציה : ניקוי ושטיפה עם מערכת סופר קומבי 550 ליטר לדקה/ 250 bar	-	-	כתב הכמויות	.29
הבקשה נדחית. בסעיפים 04.1.40 ו-04.1.050 בכתב הכמויות, הכמות המינימלית תוגדל מ-4 ל-5.	מבקשים להוסיף סעיף חדש בפרק אופציה: מערכת שאיבת עפר צקלונית גדולה ₪ 11,000 ליום עבודה	-	-	כתב הכמויות	.30
בסעיפים 04.1.40 ו-04.1.050 בכתב הכמויות, הכמות המינימלית תוגדל מ-4 ל-5.	נבקש מינימום של 6 נקודות.		04.1.40	כתב הכמויות	.31
הבקשה נדחית. יחד עם זאת, תשומת לב המציעים מופנית לתשובה לשאלה מס' 25 בטבלה לעיל.	נבקש להגדיל את המינימום ל-4 ש"ע.		04.030.1300	כתב הכמויות	.32
לא נדרשת התייחסות לקווים לא חדשים. נדרשים צילומים רק לקווים חדשים.	אין התייחסות לקווים לא חדשים		04.017.0050	כתב הכמויות	.33
הבקשה נדחית.	נבקש לשנות שיטת תמחור לימי עבודה כמו בסעיף הבא מחפרון זעיר. לא ניתן להפעיל מחפרון בפחות מיום עבודה.		04.030.0160	כתב הכמויות	.34
ככל שפרק הזמן שנקבע לתחילת ביצוע העבודה לא יהיה ישים במקרה מסוים, המציע הזוכה יהיה רשאי לפנות בכתב לנתיבי איילון בבקשה לקבלת אורכה לצורך השלמת האישורים הנדרשים לביצוע העבודה, תוך פירוט נסיבות המקרה. נתיבי איילון תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל את הבקשה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.	מבקשים התייחסות לעניין שמרגע שליחת הבקשות לקבלת היתרים מבעלי התשתיות ועד לקבלת ההיתר יש זמן המתנה של עד חודש וחצי בהתאם לעומס הפניות, ולכן לעיתים לא נוכל לצאת לשטח בתום 21 יום, זה תלוי במועד קבלת ההיתרים.	11	7.7	המפרט המיוחד	.35

36.	המפרט המיוחד	סעיף "העבודות הבסיסיות"	6	נבקש למחוק במשפט השני את המילה "חישוף", חישוף הינו גישוש פיזי וסעיף זה הינו חלק מ"העבודות האופציונאליות".	הבקשה מתקבלת. המילה "חישוף" בסעיף העבודות הבסיסיות תימחק.
37.	המפרט המיוחד	6.1	10	תחילת העבודות בשטח מותנית בקבלת אישורים / היתרים ורישיונות ביצוע מהרשות, משטרת ישראל ובעלי התשתיות בהתאמה לאופי העבודה ומיקומה. טווח הזמן בו ניתן לקבל את ההיתרים ולהסדיר את כל הנדרש לשם כך עומד היום על כחודש וחצי. איננו צד בהליכים הבירוקרטיים ובסחבת הקיימת ברשויות, במשטרה ואצל בעלי התשתיות לרבות תאום פיקוח ותשלומים שמעכבים אף הם את הכניסה לביצוע. נבקש למחוק את הדרישה לתחילת עבודה תוך 21 ימים.	תשומת לב המציעים לתשובה לשאלה מס' 35 בטבלה לעיל.
38.	המפרט המיוחד	6.2	10	נבקש להימנע מקביעה כלשהיא לכמות איתור במסגרת יום עבודה בודד אלא אם מדובר בשטחים פתוחים ותשתיות עורקיות בלבד.	סעיף 6.2 במפרט המיוחד יתוקן כך שהמספר "700" יבוא במקום המספר "1,000".
39.	המפרט המיוחד	יא4) עבודה בחללים מוקפים וביבים	20	נבקש להסיר סעיף זה כיון שהפיקוח אינו נמצא במעמד ביצוע העבודות ובכניסה לחללים מוקפים.	ס"ק 4) יימחק. יחד עם זאת, מובהר כי המציע הזוכה יהיה מחויב לפעול בהתאם לכללי הבטיחות על פי כל דין ועל פי דרישות בעל התשתית.
40.	המפרט המיוחד	00.17-4 עבודה בשעות חריגות	25	נבקש לשנות ולהתאים את האמור בסעיף זה לתוכן סעיף 22 "עבודות לילה ועבודות במועדים חריגים" למסמכי ההסכם בעמוד 27. לעניין זה, מבקשים לחדד כי תינתן תוספת של 25% לעבודות בשעות חריגות.	מובהר בזאת כי התשלום בגין עבודות לילה ועבודות חריגים יהיה לפי סעיף 22 להסכם ההתקשרות.
41.	המפרט המיוחד	פרק 2 שונות - סעיף ב	38	בסעיף זה צוין כי "עבודות אינן כוללות עלות השיטור שיוזמן ע"י החברה". נבקש לחדד כי עפ"י האמור, נת"א היא שתשלם עבור הוצאות שיטור באופן ישיר אל מול המשטרה או ההיפך – נא הבהירו.	תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 17.7 להסכם ההתקשרות, לסעיף 00.01 ס"ק 7.5 למפרט המיוחד, לסעיף 00.02 ס"ק ז' למפרט המיוחד ולסעיף 00.04 ס"א א' למפרט המיוחד.
42.	המפרט המיוחד	פרק 2 ביצוע הסדרי תנועה ע"י	39	1. נבקש לשנות את האמור בסעיף זה כך שיידרשו 2-3	1. הבקשה מתקבלת. 2. התשלום יבוצע בהתאם להוראות

בהסכם סעיף 22 ההתקשרות	אנשי צוות (עפ"י הצורך) ולא 3 באופן קבוע. 2. חסר סעיף מתאים לעבודות בשעות הלילה במחיר מתאים.		צוות אבטחה 2.1.30		
תשומת לב המציעים לתשובות לשאלות מס' 35 ו- 37 בטבלה לעיל.	מבקשים להוסיף כי במידה ויידרש תיק אישורים באתר מסוים יינתן זמן הערכות של 8 שבועות במינימום לצורך הוצאת היתרי עבודה.	11	7.7	המפרט המיוחד	.43

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.

שם המציע: \_\_\_\_\_

חתימת המציע: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_