



עמוד 1	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	
מסמך ו' – רשימת תכניות		

רשימת תכניות


לביצוע עבודות להקמת גשר הרלינג

בני ברק


12.01.2022

עמוד 2	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	
מסמך ו' – רשימת תוכניות		


תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' תוכנית	
26/08/2021	1: 2500	3	גשרי הרלינג - תחום גשרי הרלינג על גבי יעודי קרקע מאושרים	AT-3038-14-07-517	אדריכלות גשרים
26/08/2021	1: 500	3	גשרי הרלינג - תנוחה כללית על רקע תכניות בינוי בהכנה	AT-3038-14-07-523	
26/08/2021	1: 250	3	גשרי הרלינג - גשר הרלינג - תכנית במפלס הגשר	AT-3038-14-07-524	
26/08/2021	1: 250	3	גשרי הרלינג - גשר הרלינג - תכנית במפלס הקרקע	AT-3038-14-07-525	
26/08/2021	1: 250	3	גשרי הרלינג - גשר אם המושבות - תכניות	AT-3038-14-07-526	
26/08/2021	1: 250	2	גשרי הרלינג - דרך אם המושבות - קטע מזרחי וקטע מערבי	AT-3038-14-07-528	
26/08/2021	1: 250	3	גשרי הרלינג - גשר הרלינג - חזית וחתכים בקונטקסט	AT-3038-14-07-530	
26/08/2021	1: 250	3	גשרי הרלינג - גשר אם המושבות - חזית וחתכים בקונטקסט	AT-3038-14-07-531	
26/08/2021	1: 100	2	גשרי הרלינג - דרך אם המושבות - קטעים: מזרחי ומערבי - חתכים לרוחב	AT-3038-14-07-532	
26/08/2021	1: 250	2	גשרי הרלינג - חזיתות וחתכים	AT-3038-14-07-540	
26/08/2021	1: 10, 1: 25, 1: 50	2	גשרי הרלינג - פרטים	AT-3038-14-07-541	

עמוד 3	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	 נתיבי איילון תחבורה מתקדמת לישראל
מסמך ו' – רשימת תוכניות		


תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' תוכנית	מערכת מים
18.11.2020	1: 1000	03	קווי מים אם המושבות תוכנית כללית	SBK-WS-BR_HRLHG-DD-1001-03	
24.11.2021	1: 250	04	קווי מים אם המושבות תנוחה 1- ותנוחה-2	SBK-WS-BR_HRLHG-DD-1311-04	
24.11.2021	1: 250	04	אם המושבות תנוחה-4 ותנועה-5	SBK-WS-BR_HRLHG-DD-1312-04	
24.11.2021	1: 250	04	אם המושבות תנוחה-3	SBK-WS-BR_HRLHG-DD-1313-04	
24.11.2021	1: 25	01	קווי מים תא מים 1	SBK-WS-BR_HRLHG-DT-DD-6001-01	
24.11.2021	1: 25	01	קווי מים תא מים 2	SBK-WS-BR_HRLHG-DT-DD-6002-01	
24.11.2021	1: 25	01	קווי מים תא מים 3	SBK-WS-BR_HRLHG-DT-DD-6003-01	
24.11.2021	1: 25	01	קווי מים תא מים 4	SBK-WS-BR_HRLHG-DT-DD-6004-01	
24.11.2021	1: 25	01	קווי מים תא מים 5	SBK-WS-BR_HRLHG-DT-DD-6005-01	
24.11.2021	1: 25	01	קווי מים תא מים 6	SBK-WS-BR_HRLHG-DT-DD-6006-01	
24.11.2021	1: 25	01	קווי מים תא מים 7	SBK-WS-BR_HRLHG-DT-DD-6007-01	
24.11.2021	1: 50/500 1: 50/250	01	קווי מים חתכים לאורך	SBK-WS-BR_HRLHG-DT-DD-3004-01	
24.11.2021	1: 50/500	05	קווי מים קו 24 " חתך לאורך	SBK-WS-BR_HRLHG-DT-DD-3003-05	
24.11.2021	,1: 10 ,1: 20 ללא קנ"מ	01	קווי מים גיליון פרטים	SBK-WS-BR_HRLHG-DT-DD-6010-01	

עמוד 4	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	
מסמך ו' – רשימת תוכניות		


תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' תוכנית	נוף ופיתוח
30.11.21	1: 250	00	תוכנית פיתוח- אם המושבות חתכים 497-524	371-LA-01-DD-1311-00	
30.11.21	1: 250	00	תוכנית פיתוח- אם המושבות חתכים 532-560	371-LA-01-DD-1312-00	
30.11.21	1: 250	02	תוכנית פיתוח- גשר ומתחת לגשר 300-311, 523-533	371-LA-01-DD-1313-00	
30.11.21	1: 250	00	תוכנית צמחיה ושרוולי השקיה- אם המושבות חתכים 497-524	371-LA-01-DD-1511-00	
30.11.21	1: 250	00	תוכנית צמחיה ושרוולי השקיה- אם המושבות חתכים 532-560	371-LA-01-DD-1512-00	
30.11.21	1: 250	00	תוכנית צמחיה ושרוולי השקיה- מתחת לגשר	371-LA-01-DD-1513-00	
30.11.21	משתנה	00	פרטי פיתוח- גשר הרלינג	371-LA-01-DD-6002-00	
30.11.21	משתנה	00	פרטי פיתוח- אם המושבות	371-LA-01-DD-6003-02	

עמוד 5	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	 נתיבי איילון תחבורה מתקדמת לישראל
מסמך ו' – רשימת תוכניות		


תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' תוכנית	
18.08.21	1: 1000	19	הסדרי תנועה תכנית כללית	3038/14-04-501	תנועה
18.08.21	1: 500	17	הסדרי תנועה	3038/14-04-503	
18.08.21	1: 500	17	הסדרי תנועה	3038/14-04-504	
18.08.21	1: 500	13	הסדרי תנועה	3038/14-04-505	

עמוד 6	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	
מסמך ו' – רשימת תוכניות		


תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' תוכנית	חשמל ותאורה
25.11.21	1: 500	00	תכנית הארקת יסודות תכנית הצבת קורות טרומיות ומקטעים ארגזיים	GSH-EL-00-DD-3001-00	
25.11.21	1: 500	00	תכנית הארקת יסודות תנוחה	GSH-EL-00-DD-3002-00	
25.11.21	1: 500	00	תכנית הארקת יסודות חזיתות	GSH-EL-00-DD-3003-00	
25.11.21	1: 500	00	תכנית הארקת יסודות מקטעים – חלוקת מקטעים גשר A	GSH-EL-00-DD-3004-00	
25.11.21	1: 500	00	תכנית הארקת יסודות מקטעים – חלוקת מקטעים גשר B	GSH-EL-00-DD-3005-00	
25.11.21	1: 500	00	תכנית הארקת יסודות מקטעים – חלוקת מקטעים גשר C	GSH-EL-00-DD-3006-00	
25.11.21	1: 500	00	תכנית הארקת יסודות מקטעים – חלוקת מקטעים גשר D	GSH-EL-00-DD-3007-00	
25.11.21	1: 500	00	תכנית הארקת יסודות מקטעים – שלבי ביצוע – גשר A-B-C-D	GSH-EL-00-DD-3008-00	
25.11.21	1: 500	00	תכנית הארקת יסודות פרט להארקת מעקות הגשר	GSH-EL-00-DD-3009-00	
25.11.21	1: 250	00	גשר הרלינג- אם המושבות - ציר מס' 5 תכנון עבור חה"ח תכנון תאורה-תכנון עבור תשתיות – בזק, סלקום, מצלמות וגל ירוק תכנון עבור תשתית רמזורים גיליון 1 חתכים 497-524	GSH-EL-00-DD-1321-00	
25.11.21	1: 250	00	גשר הרלינג- אם המושבות - ציר מס' 5 תכנון עבור חה"ח תכנון תאורה-תכנון עבור	GSH-EL-00-DD-1322-00	

עמוד 7	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	
מסמך ו' – רשימת תוכניות		


			תשתיות – בזק, סלקום, מצלמות וגל ירוק גיליון 2 חתכים 532-560		חשמל ותאורה
25.11.21	1:250	00	גשר הרלינג- אם המושבות תכנון תאורה-תכנון עבור תשתיות – בזק, סלקום, מצלמות וגל ירוק תכנון עבור תשתית רמזורים כביש מס' 3 חתכים -300 311 כביש מס' 5 חתכים -523 533	GSH-EL-00-DD- 1323-00	
25.11.21	1:250	00	תכנון תאורה-תכנון עבור תשתיות – בזק, סלקום, מצלמות וגל ירוק תכנון עבור תשתית רמזורים כביש מס' 3 חתכים 301-315	GSH-EL-00-DD- 1326-00	
25.11.21	1:250	00	גשר הרלינג- אם המושבות - תכנון עבור חה"ח תכנון תאורה- תכנון עבור תשתיות – בזק, סלקום, מצלמות וגל ירוק תכנון עבור תשתיות רמזורים מפלס תחתון	GSH-EL-00-DD- 1327-00	
25.11.21	1:250	00	תכנית תאורה זמנית צומת מכבים שלב 2.0	GSH-EL-00-DD- 1401-00	
25.11.21	1:250	00	תכנית תאורה זמנית צומת מכבים שלב 2.1	GSH-EL-00-DD- 1402-00	
25.11.21	1:250	00	תכנית תאורה זמנית צומת מכבים שלב 2.2-1	GSH-EL-00-DD- 1403-00	
25.11.21	1:250	00	תכנית תאורה זמנית צומת מכבים שלב 2.2-2	GSH-EL-00-DD- 1404-00	
25.11.21	1:250	00	תכנית תאורה זמנית צומת מכבים שלב 2.3	GSH-EL-00-DD- 1405-00	
25.11.21	1:250	00	תכנית תאורה זמנית צומת מכבים שלב 2.4	GSH-EL-00-DD- 1406-00	
25.11.21	1:250	00	תכנית תאורה זמנית צומת מכבים שלב 2.5	GSH-EL-00-DD- 1407-00	
25.11.21	1:250	00	תכנית חישובי תאורה צומת מכבים שלב 2.1	GSH-EL-00-DD- 8002-00	
25.11.21	1:250	00	תכנית חישובי תאורה צומת מכבים שלב 2.2-1	GSH-EL-00-DD- 8003-00	
25.11.21	1:250	00	תכנית חישובי תאורה צומת מכבים שלב 2.2-2	GSH-EL-00-DD- 8004-00	

עמוד 8	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	
מסמך ו' – רשימת תוכניות		

25.11.21	1: 250	00	תכנית חישובי תאורה צומת מכבים שלב 2.3	GSH-EL-00-DD-8005-00	חשמל ותאורה
25.11.21	-	00	פרטי עמודי תאורה ופרטים כלליים והארקה	GSH-EL-00-DD-6001-00	
25.11.21	-	00	פרטים כלליים לצנרת וכבלים עבור חשמל ותקשורת	GSH-EL-00-DD-6002-00	
25.11.21	-	00	פרטי עמודי תאורה 12 מ' ופרטים כלליים והארקה	GSH-EL-00-DD-6003-00	
25.11.21	-	00	חתכים לרוחב רחוב אם המושבות (ציר 5) חתכים 511-513	GSH-EL-00-DD-6004-00	
25.11.21	-	00	פרטי עמודי תאורה 10 מ' ופרטים כלליים והארקה	GSH-EL-00-DD-6006-00	
25.11.21	-	00	פרטי עמוד תאורה מעץ	GSH-EL-00-DD-6007-00	
25.11.21	-	00	חתך טיפוסי לתאום מערכות	GSH-EL-00-DD-6008-00	
25.11.21	1: 50	00	פרט מרכזיית תאורה 2N+1N	GSH-EL-00-DD-6009-00	
25.11.21	1: 250	00	אם המושבות תכנון תאורה גליון 1 - חתכים 497-524	GSH-EL-00-DD-7001-00	
25.11.21	1: 250	00	אם המושבות תאורה גליון 2 - חתכים 532-560	GSH-EL-00-DD-7002-00	
25.11.21	1: 250	00	חישוב תאורה כביש מס' 3 חתכים 300-311 כביש מס' 5 חתכים 523-533	GSH-EL-00-DD-7003-00	
25.11.21	1: 250	00	גשר הרלינג - חישובי תאורה כביש מס' 3 - חתכים 301-315	GSH-EL-00-DD-7004-00	
25.11.21	1: 250	00	אם המושבות-חישובי תאורה בכביש מס' 3 - חתכים 513-538	GSH-EL-00-DD-7005-00	

עמוד 9	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	
מסמך ו' – רשימת תוכניות		

תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' תוכנית	ניקוז
24.11.2021	1: 1000	04	קווי ניקוז אם המושבות- תוכנית כללית	SBK-DR-BR_HRLHG- DD-1001-04	
24.11.2021	1: 250	04	קווי מים אם המושבות : תנוחה-1 ותנוחה-2	SBK-DR-BR_HRLHG- DD-1311-04	
24.11.2021	1: 250	04	קווי מים אם המושבות : תנוחה-4 ותנוחה-5	SBK-DR-BR_HRLHG- DD-1312-04	
24.11.2021	1: 250	04	קווי מים אם המושבות : תנוחה-3	SBK-DR-BR_HRLHG- DD-1313-04	
15.07.2020	ללא קנ"מ	00	קווי ניקוז גיליון פרטים	SBK-DR-BR_HRLHG- DT-DD-6001-00	
24.11.2021	1: 50/500	01	קווי ניקוז חתכים לאורך- 2	SBK-DR-BR_HRLHG- DT-DD-3002-01	
24.11.2021	1: 50/500	01	קווי ניקוז חתכים לאורך- 1	SBK-DR-BR_HRLHG- DT-DD-3001-01	
24.11.2021	1: 50/500	01	קווי ניקוז חתכים לאורך- 3	SBK-DR-BR_HRLHG- DT-DD-3003-01	

עמוד 10	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	
מסמך ו' – רשימת תוכניות		

תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תכנית	מס' תכנית	קונסטרו קציה												
25.11.21		0	תכנית - גשר הרלינג הערות כלליות	1811-02-C000		קונסטרו קציה											
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - תנוחה כללית	1811-02-C002			קונסטרו קציה										
25.11.21	1: 500	0	גשר הרלינג - חזיתות	1811-02-C003				קונסטרו קציה									
25.11.21	1: 100	0	גשר הרלינג - חתכים טיפוסיים	1811-02-C004					קונסטרו קציה								
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - תכנית הצבת יסודות ועבודות עפר 1/2	1811-02-C010						קונסטרו קציה							
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - תכנית הצבת יסודות ועבודות עפר 2/2	1811-02-C011							קונסטרו קציה						
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - פרטי אלמנטי דיאפרגמה - גיאומטריה וזיון	1811-02-C015								קונסטרו קציה					
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - נציבי ביניים זמניים - גיאומטריה	1811-02-C030									קונסטרו קציה				
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - נציבי ביניים זמניים - פרטי זיון	1811-02-C035										קונסטרו קציה			
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - נציבי ביניים וראשי כלונסאות- גיאומטריה 1/3	1811-02-C040											קונסטרו קציה		
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - נציבי ביניים וראשי כלונסאות- גיאומטריה 2/3	1811-02-C041												קונסטרו קציה	
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - נציבי ביניים וראשי כלונסאות- גיאומטריה 3/3	1811-02-C042													קונסטרו קציה
25.11.21	1: 25	0	גשר הרלינג - נציבי ביניים וראשי כלונסאות- פרטי זיון 1/4	1811-02-C045													

מסמך ו' – רשימת תוכניות

25.11.21	1: 25	0	גשר הרלינג - נציבי ביניים וראשי כלונסאות- פרטי זיון 2/4	1811-02-C046
25.11.21	1: 25	0	גשר הרלינג - נציבי ביניים וראשי כלונסאות- פרטי זיון 3/4	1811-02-C047
25.11.21	1: 25	0	גשר הרלינג - נציבי ביניים וראשי כלונסאות- פרטי זיון 4/4	1811-02-C048
25.11.21	1: 10	0	גשר הרלינג - פרטי פלינטים	1811-02-C050
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - תכניות הצבת קורות טרומיות ומקטעיים ארגזיים	1811-02-C100
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה גיאומטריה A1- טיפוס ופרטי דריכה	1811-02-C110
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה פרטי זיון - A1 טיפוס	1811-02-C111
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה גיאומטריה A2- טיפוס ופרטי דריכה	1811-02-C115
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה פרטי זיון - A2 טיפוס	1811-02-C116
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה גיאומטריה B1- טיפוס ופרטי דריכה	1811-02-C120
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה פרטי זיון B1- טיפוס	1811-02-C121
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה גיאומטריה B2- טיפוס ופרטי דריכה	1811-02-C125
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה פרטי זיון - B2 טיפוס	1811-02-C126

קונסטרו
קציה

מסמך ו' – רשימת תוכניות


25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה גיאומטריה B3- טיפוס ופרטי דריכה	1811-02-C127
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה פרטי זיון - B3 טיפוס	1811-02-C128
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה גיאומטריה C- טיפוס ופרטי דריכה	1811-02-C130
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה פרטי זיון - C טיפוס	1811-02-C135
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה גיאומטריה D1- טיפוס ופרטי דריכה	1811-02-C140
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה פרטי זיון - D1 טיפוס	1811-02-C141
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה גיאומטריה D2- טיפוס ופרטי דריכה	1811-02-C145
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה פרטי זיון - D2 טיפוס	1811-02-C146
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה גיאומטריה E- טיפוס ופרטי דריכה	1811-02-C150
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה פרטי זיון - E טיפוס	1811-02-C155
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה גיאומטריה F1- טיפוס ופרטי דריכה	1811-02-C160
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה פרטי זיון - F1 טיפוס	1811-02-C161
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה גיאומטריה F2- טיפוס ופרטי דריכה	1811-02-C165
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת תעלה	1811-02-C166

קונסטרו
קציה

מסמך ו' – רשימת תוכניות

			פרטי זיון - F2 טיפוס	
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת רוחב - גיאומטריה - ציר 7	1811-02-C310
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת רוחב - פרטי זיון - ציר 7	1811-02-C315
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת רוחב - גיאומטריה - ציר 8	1811-02-C320
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת רוחב - פרטי זיון - ציר 8	1811-02-C325
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת רוחב - גיאומטריה - ציר 9	1811-02-C330
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת רוחב - פרטי זיון - ציר 9	1811-02-C335
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת רוחב - גיאומטריה - ציר 10	1811-02-C340
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת רוחב - פרטי זיון - ציר 10	1811-02-C345
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - קורת רוחב - גיאומטריה - ציר 6	1811-02-C360
25.11.21	1:50	0	גשר הרלינג - קורת רוחב - פרטי זיון - ציר 6 - גיליון 1/2	1811-02-C365
25.11.21	1:25	0	גשר הרלינג - קורת רוחב - פרטי זיון - ציר 3 - גיליון 2/2	1811-02-C366
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - טבלת מיסעה - גיאומטריה	1811-02-C400
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - טבלת מיסעה - פרטי זיון	1811-02-C410
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - טבלת מיסעה - פרטי זיון - חתכים	1811-02-C411
25.11.21	1:200	0	גשר הרלינג - תכנית הצבת מעקים וכרכובים	1811-02-C600

קונסטרו
קציה

עמוד 14	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	
מסמך ו' – רשימת תוכניות		

25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - פרטי מעקה פלדה טיפוס	1811-02-C610	קונסטרו קציה
25.11.21	1:10	0	גשר הרלינג - כרכוב טרומי טיפוס 1- גיאומטריה וזיון	1811-02-C620	
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - פרטי ניקוז	1811-02-C700	
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - פרטי איטום מיסעה	1811-02-C720	
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - פרטי יסודות לעמודי תאורה	1811-02-C730	
25.11.21	1:10	0	גשר הרלינג - פרטי חגורת בטון ואבן שפה במדרכה	1811-02-C740	
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - פרט מחבר אבן שפה בתחום תפר	1811-02-C745	
25.11.21	1:500	0	גשר הרלינג - תכנית הצבת סמכים	1811-02-C800	
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - תכנית פרטי סמכים	1811-02-C850	
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - תכנית פרטי סמכים בשן השענה	1811-02-C851	
25.11.21	VARIES	0	גשר הרלינג - תכנית תפר התפשטות בין גשר האצ"ל לבין גשר הרלינג	1811-02-C860	

תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תכנית	מס' תכנית	
25.11.21	-	0	גשר אם המושבות - תכנית הערות כלליות	1811-03-C000	קונסטרו קציה- אם המושבות
25.11.21	1:500	0	גשר אם המושבות - תנוחה כללית	1811-03-C002	
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - חתכי רוחב טיפוסיים וחזית דרומית	1811-03-C003	
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - 1\2 הצבת יסודות ועבודות תוכנית עפר	1811-03-C010	

מסמך ו' – רשימת תוכניות


25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - 2\2 הצבת יסודות ועבודות תוכנית עפר	1811-03-C011
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - פרטי כלונסאות - גיאומטריה וזיון	1811-03-C015
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - נציב קצה בציר 1 - גיאומטריה	1811-03-C020
25.11.21	1:50	0	גשר אם המושבות - נציב קצה בציר 1 - פרטי זיון	1811-03-C025
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - נציב קצה בציר 10 - גיאומטריה	1811-03-C030
25.11.21	1:50	0	גשר אם המושבות - נציב קצה בציר 10 - פרטי זיון	1811-03-C035
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - נציב ביניים וראשי כלונסאות- גיאומטריה	1811-03-C040
25.11.21	1:25	0	גשר אם המושבות -נציב ביניים וראשי כלונסאות- פרטי זיון 1/2	1811-03-C045
25.11.21	1:25	0	גשר אם המושבות -נציב ביניים וראשי כלונסאות- פרטי זיון 2/2	1811-03-C046
25.11.21	1:250	0	גשר אם המושבות - תוכנית מיסעה - שלבי ביצוע	1811-03-C100
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - תוכנית הצבת פני מיסעה מקטע 1/4	1811-03-C101
25.11.21	-	0	גשר אם המושבות - תוכנית הצבת פני מיסעה מקטע 1/4 - טבלת קוארדינטות	1811-03-C102
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - תוכנית הצבת פני מיסעה מקטע 2/4	1811-03-C103
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - תוכנית הצבת פני מיסעה מקטע 3/4	1811-03-C104
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - תוכנית	1811-03-C105

קונסטרו
קציה

מסמך ו' – רשימת תוכניות

			הצבת פני מיסעה מקטע 4/4	
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - גיאומטריית מיסעה - פרטי קצה	1811-03-C106
25.11.21	1:10	0	גשר אם המושבות - גיאומטריית מיסעה - פרטי פלינטים	1811-03-C107
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - סכמת דריכה כללית מקטע 1\4	1811-03-C200
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 1/4 – כבלי דריכה בין צירים 5-6-7-גליון 1/3	1811-03-C201
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 1/4 – כבלי דריכה בין צירים 5-6-7-גליון 2/3	1811-03-C202
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 1/4 – כבלי דריכה בין צירים 5-6-7-גליון 3/3	1811-03-C203
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 1/4 – כבלי דריכה טיפוס -גליון 3/1	1811-03-C205
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 1/4 – כבלי דריכה טיפוס -גליון 3/2	1811-03-C206
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 1/4 – כבלי דריכה טיפוס -גליון 3/3	1811-03-C207
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 1/4 – כבלי דריכה טיפוס -גליון 3/1	1811-03-C210

קונסטרו קציה

עמוד 17	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	
מסמך ו' – רשימת תוכניות		

25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 1/4 – כבלי דריכה טיפוס V - גליון 3/2	1811-03-C211
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 1/4 – כבלי דריכה טיפוס V - גליון 3/3	1811-03-C212
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 1/4 – כבלי דריכה טיפוס L	1811-03-C220
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 1/4 – כבלי דריכה טיפוס R	1811-03-C225
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 2/4 - גליון 1/3	1811-03-C240
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 2/4 - גליון 2/3	1811-03-C241
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 2/4 - גליון 3/3	1811-03-C242
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 3/4 - גליון 1/3	1811-03-C250
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 3/4 - גליון 2/3	1811-03-C251
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - מקטע 3/4 - גליון 3/3	1811-03-C252
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים מקטע 4/4	1811-03-C260
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - התווית כבלים - דריכה רוחבית	1811-03-C270

קונסטרו
קציה

מסמך ו' – רשימת תוכניות


25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - תוכנית פרטי דיוס	1811-03-C290
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - פרטי זיון מיסעה - מקטע 1\4 - זיון תחתון	1811-03-C300
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - פרטי זיון מיסעה - מקטע 1\4 - זיון עליון	1811-03-C310
25.11.21	1:50	0	גשר אם המושבות - פרטי זיון מיסעה - מקטע 1\4 - חתכים 1/3	1811-03-C315
25.11.21	1:50	0	גשר אם המושבות - פרטי זיון מיסעה - מקטע 1\4 - חתכים 2/3	1811-03-C316
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - פרטי זיון מיסעה - מקטע 1\4 - חתכים 3/3 - שן השענה	1811-03-C317
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - פרטי זיון מיסעה - מקטע 2\4	1811-03-C320
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - פרטי זיון מיסעה - מקטע 2\4 - חתכים	1811-03-C325
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - פרטי זיון מיסעה - מקטע 3\4	1811-03-C330
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - פרטי זיון מיסעה - מקטע 3\4 - חתכים	1811-03-C335
25.11.21	1:100	0	גשר אם המושבות - פרטי זיון מיסעה - מקטע 4\4	1811-03-C340
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - פרטי זיון מיסעה - מקטע 4\4 - חתכים	1811-03-C345
25.11.21	1:200	0	גשר אם המושבות - RW-20 - 25 - תנוחה ופריסת קירות	1811-03-C400

קונסטרו קציה

מסמך ו' – רשימת תוכניות


25.11.21	1:50	0	גשר אם המושבות - RW-20 - 25 - חתכים טיפוסיים - גיאומטריה	1811-03-C401
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - RW-20 - 23 - חתכים טיפוסיים - זיון	1811-03-C402
25.11.21	1:200	0	גשר אם המושבות - RW-30 - 35 - תנוחה ופריסת קירות	1811-03-C450
25.11.21	1:50	0	גשר אם המושבות - RW-30 - 35 - חתכים טיפוסיים - גיאומטריה	1811-03-C451
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - RW-30 - 33 - חתכים טיפוסיים - זיון	1811-03-C452
25.11.21	1:250	0	גשר אם המושבות - תוכנית הצבת מעקים וכרכובים	1811-03-C600
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - פרטי מעקה פלדה	1811-03-C610
25.11.21	1:10	0	גשר אם המושבות - כרכוב טרומי - גיאומטריה וזיון - טיפוס 1	1811-03-C620
25.11.21	1:10	0	גשר אם המושבות - כרכוב טרומי - גיאומטריה וזיון - טיפוס 2	1811-03-C621
25.11.21	1:10	0	גשר אם המושבות - כרכוב טרומי - גיאומטריה וזיון - טיפוס 3	1811-03-C622
25.11.21	1:10	0	גשר אם המושבות - כרכוב טרומי - גיאומטריה וזיון - טיפוס 4	1811-03-C623
25.11.21	1:10	0	גשר אם המושבות - כרכוב טרומי - גיאומטריה וזיון - טיפוס 5	1811-03-C624
25.11.21	1:10	0	גשר אם המושבות - כרכוב טרומי - גיאומטריה וזיון - טיפוס 6	1811-03-C625

קונסטרו
קציה

עמוד 20	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	 נתיבי איילון תחבורה מתקדמת לישראל
מסמך ו' – רשימת תוכניות		

25.11.21	1:25	0	גשר אם המושבות - בלוק קצה - גאומטריה וזיון - טיפוס 1	1811-03-C630
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - פרטי ניקוז	1811-03-C700
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - פרטי איטום מיסעה	1811-03-C720
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - פרטי יסודות לעמודי תאורה	1811-03-C730
25.11.21	1:10	0	גשר אם המושבות - פרטי חגורת בטון ואבן שפה במדרכה	1811-03-C740
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - פרט מחבר אבן שפה בתחום תפר	1811-03-C745
25.11.21	1:400	0	גשר אם המושבות - תכנית הצבת סמכים	1811-03-C800
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - תכנית פרטי סמכים	1811-03-C850
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - תכנית פרטי סמכים בצירים H1,4,8,9	1811-03-C851
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - תכנית פרטי סמכים בצירים 5,6,7	1811-03-C852
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - תכנית תפר התפשטות ציר 1	1811-03-C860
25.11.21	VARIES	0	גשר אם המושבות - תכנית תפר התפשטות ציר 10	1811-03-C865


קונסטרו קציה

עמוד 21	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	 <p>נתיבי איילון חברה מתקדמת לישראל</p>
מסמך ו' – רשימת תוכניות		


תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' תוכנית	סליחה
12.10.21	1:1250	0	תכנית כללית	LSE-HW-00-DD--00 0301	
14.11.21	1:250	5	תנוחה תכנון- רח' אם המושבות (ציר מס' 5) חתכים 497-524	LSE-HW-00-DD--05 1311	
14.11.21	1:250	5	תנוחה תכנון- רח' אם המושבות (ציר מס' 5) חתכים 532-560	LSE-HW-00-DD--05 1312	
12.10.21	1:250	5	תנוחה תכנון- גשר הרלינג (ציר מס' 3) חתכים 300-311 וגשר אם המושבות (ציר מס' 5) חתכים 523-533	LSE-HW-00-DD--05 1313	
12.10.21	1:250	1	תנוחה תכנון- גשר הרלינג (ציר מס' 3) חתכים 311-319 וכביש מס' 6 חתכים 600-616	LSE-HW-00-DD--05 1314	
14.11.21	1:250	1	תכנית פירוק מטרדים- רח' אם המושבות (ציר מס' 5) חתכים 497-524	LSE-HW-00-DD--01 1211	
14.11.21	1:250	1	תכנית פירוק מטרדים- רח' אם המושבות (ציר מס' 5) חתכים 532-560	LSE-HW-00-DD--01 1212	
12.07.20	1:250	0	תכנית פירוק מטרדים- כביש מס' 3 חתכים 300-311, כביש מס' 5 חתכים 523-533	LSE-HW-00-DD- 1213-00	
14.11.21	כמסומן	4	חתכים טיפוסיים	LSE-HW-00-DD- 5001-04	
12.07.20	כמסומן	0	חתכים טיפוסיים	LSE-HW-00-DD- 5002-00	
12.07.20	כמסומן	1	פרטי מבנה	LSE-HW-00-DD- 6001-00	
14.11.21	1:100	2	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר 5) חתכים 496-501	LSE-HW-00-DD--02 4101	
14.11.21	1:100	3	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר 5) חתכים 501-505	LSE-HW-00-DD- 4102-03	
14.11.21	1:100	3	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר 5) חתכים 506-510	LSE-HW-00-DD- 4103-03	

מסמך ו' – רשימת תוכניות


14.11.21	1:100	4	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר 5) חתכים 511-515	LSE-HW-00-DD-4104-04
14.11.21	1:100	4	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר 5) חתכים 516-519	LSE-HW-00-DD-4105-04
14.11.21	1:100	4	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר 5) חתכים 520-523	LSE-HW-00-DD-4106-04
14.11.21	1:100	4	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר 5) חתכים 524-526	LSE-HW-00-DD--04 4107
14.11.21	1:100	4	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר 5) חתכים 527-529	LSE-HW-00-DD-4108-04
14.11.21	1:100	4	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר 5) חתכים 534-537	LSE-HW-00-DD-4110-04
14.11.21	1:100	4	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר 5) חתכים 538-542	LSE-HW-00-DD-4111-04
14.11.21	1:100	4	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר 5) חתכים 543-547	LSE-HW-00-DD-4112-04
14.11.21	1:100	4	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר 5) חתכים 548-552	LSE-HW-00-DD-4113-04
14.11.21	1:100	2	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר 5) חתכים 553-554	LSE-HW-00-DD-4114-02
14.07.21	1:100	2	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר L5) חתכים 1516-1524	LSE-HW-00-DD-4115-02
14.11.21	1:100	2	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר L5) חתכים 1525-1530	LSE-HW-00-DD-4116-02
14.11.21	1:100	2	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר L5) חתכים 1531-1537	LSE-HW-00-DD-4117-02
14.11.21	1:100	4	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר R5) חתכים 2516-2523	LSE-HW-00-DD-4118-04
14.11.21	1:100	4	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר R5) חתכים 2524-2529	LSE-HW-00-DD-4119-04
14.11.21	1:100	4	חתכים לרוחב- רח' אם המושבות (ציר R5) חתכים 2530-2537	LSE-HW-00-DD-4120-04

עמוד 23	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	 נתיבי איילון תחבורה מתקדמת לישראל
מסמך ו' – רשימת תוכניות		


12.07.20	1:100	0	חתכים לרוחב-גשר צבי הרלינג (ציר 3) חתכים 307-309	LSE-HW-00-DD-4123-00	
12.07.20	1:100	0	חתכים לרוחב-גשר צבי הרלינג (ציר 3) חתכים 310-312	LSE-HW-00-DD-4124-00	
12.07.20	1:100	0	חתכים לרוחב-גשר צבי הרלינג (ציר 3) חתכים 313-315	LSE-HW-00-DD-4125-00	
12.07.20	1:100/1000	0	חתכים לאורך-גשר הרלינג- צירים מס' 3,5	LSE-HW-00-DD-3101-00	

עמוד 24	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	 נתיבי איילון תחבורה מתקדמת לישראל
מסמך ו' – רשימת תוכניות		

תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' תוכנית	תאום מערכות
08.09.2020	1:100	02	אם המושבות-תכנון תאום מערכות. חתכים טיפוסים בין חתכים בכביש 523-515.	SBK-UT-BR_HRLHG-CS-DD-5010-02	
24.11.2021	1:100	03	אם המושבות-תכנון תאום מערכות. חתכים טיפוסים בין חתכים בכביש 498-507.	SBK-UT-BR_HRLHG-CS-DD-5011-03	
28.06.2021	1:100	02	אם המושבות-תכנון תאום מערכות. חתכים טיפוסים בין חתכים בכביש 533-526.	SBK-UT-BR_HRLHG-CS-DD-5012-02	
28.06.2021	1:100	02	אם המושבות-תכנון תאום מערכות. חתכים טיפוסים בין חתכים בכביש 537-544.	SBK-UT-BR_HRLHG-CS-DD-5013-02	
18.11.2020	1:1000	03	תכנון תאום מערכות. גשר הרלינג-תכנית כללית מפלס תחתון (Lower Level).	SBK-UT-BR_HRLHG-DD-1001-LL-04	
18.11.2020	1:1000	03	תכנון תאום מערכות. גשר הרלינג-תכנית כללית מפלס עליון (Upper Level).	SBK-UT-BR_HRLHG-DD-1001-UL-04	
30.09.2020	1:250	04	אם המושבות-חלק מערבי בין חתכים 496-524.	SBK-UT-BR_HRLHG-DD-1311-04	
24.11.2021	1:250	04	אם המושבות-חלק מזרחי בין חתכים 532-555.	SBK-UT-BR_HRLHG-DD-1312-04	
24.11.2021	1:250	04	תכנון תאום מערכות. גשר צבי הרלינג בין חתכים 301-309. אם המושבות בין חתכים 533-522. מפלס תחתון (Lower Level).	SBK-UT-BR_HRLHG-DD-1311-LL-04	
24.11.2021	1:250	04	תכנון תאום מערכות. גשר צבי הרלינג בין חתכים 309-301. אם המושבות בין חתכים 533-522. מפלס עליון (Upper Level).	SBK-UT-BR_HRLHG-DD-1311-UL-04	

עמוד 25	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	 נתיבי איילון תחבורה מתקדמת לישראל
מסמך ו' – רשימת תוכניות		

תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' תוכנית	תנועה הסדרי תנועה זמניים
14.07.20	1: 500	0	הסדרי תנועה לביצוע ניתוק מעקף מד' אם המושבות (קטע מזרחי שלב א')	3038/14-04-351	
14.07.20	1: 500	0	הסדרי תנועה לביצוע ניתוק מעקף מד' אם המושבות (קטע מזרחי שלב א')	3038/14-04-352	
14.07.20	1: 500	0	הסדרי תנועה לביצוע ניתוק מעקף מד' אם המושבות (קטע מזרחי שלב סופי)	3038/14-04-353	
24.11.2021	1: 500	0	הסדרי תנועה צומת מכבים שלב 0	3038/14-04-554	
24.11.2021	1: 500	0	הסדרי תנועה צומת מכבים שלב 1	3038/14-04-555	
24.11.2021	1: 500	0	הסדרי תנועה צומת מכבים שלב 2	3038/14-04-556	
24.11.2021	1: 500	0	הסדרי תנועה צומת מכבים שלב 3	3038/14-04-557	
24.11.2021	1: 500	0	הסדרי תנועה צומת מכבים שלב 4	3038/14-04-558	
24.11.2021	1: 500	0	הסדרי תנועה צומת מכבים שלב 5	3038/14-04-559	
24.11.2021	1: 500	0	הסדרי תנועה צומת מכבים שלב חלופה צומת	3038/14-04-561	

עמוד 26	חברת נתיבי איילון בע"מ בע"מ מינהל ותכנון	
מסמך ו' – רשימת תוכניות		

תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' תוכנית	
22.11.21	1:1250	0	תכנית שילוט	AHR-TR-12100-PD-0301-00	שילוט
29.06.2020	-	0	חוברת שילוט מפורט גשר הרלינג-שילטי צד	-	
29.06.2020	-	0	חוברת שילוט מפורט גשר הרלינג-שילוט עילי	-	

תאריך	קנ"מ	מהדורה	שם תוכנית	מס' תוכנית	
01.08.21	1:250	0	גשר הרלינג - צומת 1	705-01	רמזורים
01.08.21	1:250	0	גשר הרלינג - צומת 2	705-02	
01.08.21	1:250	0	גשר הרלינג - צומת 3	705-03	
01.08.21	1:250	0	גשר הרלינג - צומת 4	705-04	