



4 במרץ 2019

אלי חצרה
משתרכי المناقصة

مناقصة رقم 7/19

تغيير المصاعد في جسر هتنانيم في حولون

إشعار رقم 1 – إعلان بخصوص تأجيل المواعيد وإجراء جولة مقاولين إضافية

شركة نتيقي أيلون م.ض. (فيما يلي: "الشركة" أو "نتيقي أيلون") تُعلن من خلال هذا الإعلان عن نشر إعلان بخصوص تأجيل المواعيد المُحددة في المناقصة المذكورة (فيما يلي: "المناقصة") وإجراء جولة مقاولين إضافية على النحو التالي:

1. إجراء جولة مقاولين إضافية

سيتم إجراء جولة المقاولين الإضافية بتاريخ **7.3.2019** في الساعة **9:00**. مكان الجولة هو بالقرب من الموقع، في نهاية شارع هتنانيم حولون بالقرب من جدار أيلون. الاشتراك في جولة المقاولين هو إلزامي ويُعتبر بمثابة شرط لتقديم العروض للمناقصة. مع ذلك، يوضح أنه لا يتوجب على المشتركين الذين حضروا لجولة المقاولين التي أُجريت بتاريخ **21.2.2019** من قبل الشركة من الاشتراك في جولة المقاولين الإضافية.

2. تأجيل مواعيد المناقصة

على ضوء إجراء جولة مقاولين إضافية، سيتم تأجيل مواعيد المناقصة على النحو التالي:
الموعد الأخير لإرسال الأسئلة الاستفسارية تأجل وسيُصبح في الساعة **16:00** بتاريخ **14.3.2019**.
الموعد الأخير لتقديم طلب الموافقة المُسبقة تأجل وسيُصبح في الساعة **12:00** بتاريخ **28.3.2019**.
الموعد الأخير لتقديم العروض تأجل وسيُصبح في الساعة **12:00** بتاريخ **14.4.2019**. يجب تقديم العروض لصندوق المناقصات المُخصص للمناقصة المذكورة والموجود في مكاتب الشركة في ريشون لتسيون، شדרوت نيم 2، الطابق 7 (برج الأعمال عيزرائيلي ريشونيم). لن يتم قبول أي عرض لن يكون موجوداً في صندوق المناقصات و/أو تم تقديمه بعد الموعد المذكور أعلاه.

باستثناء التغييرات المذكورة، لن تطرأ أية تغييرات على مستندات المناقصة. يُعتبر هذا الإشعار بمثابة جزء لا يتجزأ من مستندات المناقصة، ويتوجب على مُقدمي العروض إرفاق نسخة موقعة منه لعرضهم.

اسم مقدم العرض: _____ توقيع مقدم العرض: _____
التاريخ: _____