

23 באוגוסט 2021

לכבוד
משתתפי המכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 20/21 לביצוע עבודות תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ביוב וניקוז, פיתוח, גינון וסלילה בציר שלבים (שלב ב') בתל אביב-יפו עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

הודעת הבהרה מס' 2 – דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ומענה לשאלות הבהרה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ומענה לשאלות הבהרה בקשר למכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ויהיה ביום 2.9.21 בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.

תשומת לב המציעים כי לא יחול שינוי בתוקף ערבות ההצעה אשר תעמוד עד ליום 27.2.2022.

2. מענה לשאלות הבהרה

מס'	סעיף/נושא	שאלות/תשובות
חוברת תנאי מכרז (מסמך א')		
1.	תנאי סף ; סעיף 2.2	שאלה: האם תאשרו הגשת חלופה של 2 פרויקטים בהיקף כספי של 25 מלש"ח כל אחד לפני מע"מ תשובה: הבקשה נדחית.
2.	תנאי סף ; סעיף 2.2	שאלה: האם ניתן יהיה להציג עבודות בהיקף הכספי הנדרש, אשר ביצע המציע כקבלן משנה? תשובה: הבקשה מתקבלת ככל והמציע יצרף את כל האסמכתאות הנדרשות לצורך אישור בדבר ביצוע העבודה בפועל.
3.	השתתפות בסיוור קבלנים חובה	שאלה: נודה על עריכת סיוור קבלנים נוסף תשובה: הבקשה נדחית.
4.	מבוא	שאלה: נודה להעלאת תכניות המכרז לאתר לצורך הכנת הצעת המחיר. תשובה: תשומת לב המציעים מופנית לקישור באמצעותו ניתן להוריד את כל תוכניות המכרז: https://www.ayalonhw.co.il/wp-content/uploads/2021/07/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-

%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98.pdf		
כתב כמויות		
שאלה: נבקש לעדכן את מחיר הסעיפים המתייחסים לסככות המתנה של חברת JCD בהתאם למחירון העבודות של עיריית תל אביב	,02.40.05.0200 02.40.05.0310	.5
תשובה: הבקשה מתקבלת. תשומת לב המשתתפים מופנית לכתב הכמויות במעודכן אשר יפורסם במקביל להודעה זו.		

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנה להצעתם.

שם המציע: _____
 תאריך: _____
 חתימת המציע: _____