

הנדון: מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 30/26 לביצוע פרויקט הרחבת גשר אם המושבות – מקטע 5 עבור חברת נתיבי איילון בע"מ
הודעת הבהרה מס' 4 – מענה לשאלות הבהרה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מס' 4 – מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

תשומת לב המציעים כי:

1. **המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 18.06.2026 עד השעה 12:00 בצהריים.**
2. למרות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות כאמור בסעיף 1.2 לעיל, אין צורך לשנות את תוקף ערבות המכרז הנקוב בנוסח הערבות בנספח 4 (29.11.2026), וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לדרוש בכל זאת את הארכת תוקף הערבות כדי שתהיה בתוקף עד למועד פקיעת ההצעה. למרות האמור, ככל שנוסח הערבות יתוקן על ידי המציע/ הבנק לתאריך 11.12.2026 לא תיפסל הערבות בשל כך.
3. בעקבות עדכון תנאי הסף שבסעיף 2.5 לחוברת תנאי המכרז, כמפורט בטבלה להלן, יפורסם בהמשך נוסח נספח 8 מעודכן, ועל המציעים להקפיד להגיש את הטופס המעודכן עם הצעתם למכרז.
4. התייחסות החברה לשאלות ההבהרה שהתקבלו במכרז, הינה כמפורט להלן:

מס"ד	סעיף	נוסח השאלה	תשובה
חוברת תנאי המכרז			
1	2.5	מבוקש להבהיר כי תנאי הסף להקמת גשר שבוצע בשיטת דחיקה/ הזיז המאוזן מעל ציר תחבורה פעיל תורחב כך שתכלול גם גשר שבוצע מעל נחל או נהר	הבקשה מתקבלת, נוסח סעיף 2.5 לחוברת תנאי המכרז יתוקן באופן הבא: "המציע ביצע בעצמו (ולא באמצעות קבלן משנה), בין במעמדו כקבלן ראשי ובין אם כקבלן משנה של אחר, לפחות פרויקט אחד להקמת גשר בשיטת הזיז המאוזן או בשיטת דחיקה, מעל ציר תחבורה פעיל או מעל מכשול הנדסי אחר או מעל מכשול טבעי , כשהגשר הנו בעל שטח מיסעה של 2,000 מ"ר לפחות..."
2	5	מבוקש לדחות את המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה בשבוע נוסף.	הבקשה נדחת

מבוקש לדחות את המועד להגשת הצעות בשבוע נוסף	5	3
הבקשה מתקבלת, ר' סעיף 1 להודעת ההבהרה		
מבוקש לאפשר הגשת ערבות מכרז באמצעות נותן אשראי חוץ בנקאי המאושר על ידי החשב הכללי (הודעת תכ"מ 7.3.3.1 ה')	15	4
הבקשה נדחית		

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____