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  501/1' שימת מסמכים למכרז/חוזה מסר

  מסמך שאינו מצורף  המסמך המצורף  המסמך

המכרז על  חוברת תנאי  מסמך א'

  נספחיה

  

    חוזה  'מסמך ב

 של הועדההמפרט הכללי לעבודות הבניה  .1    'גמסמך 

 פרקיםהבינמשרדית (האוגדן הכחול) ב

 השונים, במהדורה המעודכנת ביותר כולל

אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים 

  לפרקים אלו.

הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה  .2

 בורה.משרד התח –בדרכים עירוניות 
התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה  .3

 וועדה בינמשרדית. –בדרך 
  תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד. .4

    מפרט מיוחד  'דמסמך 

    ומחירים כתב כמויות  'המסמך 

    הצעת הקבלן  'ומסמך 

  דרישות למערכת ניהול  'זמסמך 

  בטיחות של הקבלנים

  

  

  ותהער

 "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה בכל מקום בו מופיעה ההגדרה  .1

טחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות יבהשתתפות משרד הב המיוחדת 

  ולצה"ל.  טחוןילמשרד הב

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה 

  .טחוןיהב לאור של משרד בהוצאה

בכל מקום שיירשם המזמין, הכוונה גם למי מטעמו של המזמין ובכל מקום שיירשם הקבלן,   .2

  הכוונה גם למי מטעמו של הקבלן.

  בכל מקום שיירשם קבלן, הכוונה למעבדה.  .3

  

  הצהרת הקבלן

 /חוזהבמכרז הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט הטכני הכללי והמפרט הטכני המיוחד הנזכר

 עבודתו בכפיפות קרא, הבין תוכנם וקיבל כל ההסברים שביקש לדעת, ומתחייב לבצע את זה, וכי הוא

  לדרישות המוגדרות בהם.

  נפרד ממנו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי

  

  

            חותמת וחתימת הקבלן 
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  מסמך "ד"

  מפרט מיוחד

  

   מוקדמות – 00 פרק

    י של העבודהתאור כלל  00.01

  הסדרי תנועה זמניים  00.02

ע"ח הקבלן (כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים  שונים תשלומים  00.03

  בנפרד)

  כלליותוהנחיות הוראות   00.04

    משך הביצוע וסדר עבודות  00.05

  תנאי העבודה באתר  00.06

  הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.07

  ואחזקת האתר שמירה  00.08

  תאום עם גורמים ורשויות  00.09

  אספקת מים וחשמל  00.10

  העסקת עובדים זרים  00.11

  אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים    00.12

  בטיחות וגיהות  00.13

  עבודה בשעות חריגות  00.14

  סמכויות המפקח  00.15

  אחריות לנזקים, ביטוח  00.16

  "על חשבון" ("על חשבונו")  00.17

  )עבודות יומיות (רג'י  00.18

  קבלנים אחרים הפועלים באתר   00.19

  ומחירים כתב כמויות  00.20

  סעיפים חריגים  00.21

  קיון  השטח בגמר העבודהינ  00.22

  התמורה  00.23

  חשבון  00.24

  קנסות בגין אי קיום הוראות  00.25

  אופני מדידה מיוחדים    00.26
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  כללי של העבודהתאור       00.01

 כללי  א.  

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "המזמין") מזמינה קבלת הצעות     

מעבדות מוסמכות על ידי הרשות להסמכה ומאושרות על ידי משרד הכלכלה, הממונה מ

אשר מקיימים את תנאי הסף להשתתפות במכרז והתשתיות. נוי על התקינה, בתחומי הבי

רויקטים שונים בכל אזור הפעילות של בפקידוחי קרקע מעבדה ובדיקות מתן שרותי ל

ההתקשרות תהיה לצורך קבלת שירותי מעבדה אשר ישמשו את החברה ואשר  החברה.

ביצוען דורש מיומנות ומומחיות מתאימה ולצורך ביצוע קידוחי ניסיון וחקירות קרקע 

שירותי הבדיקות יבוצעו באתר, במעבדה ובכל מקום אחר שיידרש במסגרת אחרות. 

  . , על בסיס הסכם מסגרתהנדסיתההעבודה 

העבודות יהיו בכל אזור גוש דן וכן במקומות נוספים בארץ בהם מתוכננים עבודות בניהול     

  נתיבי איילון.חברת 

בכדי להסיר ספק, מובהר בזאת, שהמזמין רשאי להזמין את ביצוע העבודות נשוא מכרז     

  זה גם מקבלנים אחרים, ללא קשר לתוצאות מכרז זה.

  תוקף התקשרות  .ב  

אופציות  לושתוקף ההתקשרות לשנתיים, ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, עם ש    

בלעדיות וחד צדדיות למזמין בלבד, להארכת החוזה בשנה נוספת כל אחת. על הפעלת 

  האופציה, והארכת ההתקשרות תחליט החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  הסכם מסגרת  ג.  

האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ולרבות בהסכם  מובהר בזאת, כי על אף    

ההתקשרות עם הקבלן, נשוא מכרז זה, נתיבי איילון איננה ולא תהיה מחויבת להזמין 

במסגרת ההסכם את ביצוען של עבודות בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצרכיה ועל פי 

  שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

יע סכום כלשהו עבור הסכם זה, ייחשב בכל מקום במסמכי המכרז ו/או ההסכם בו מופ    

סכום כאמור כאומדן בלתי מחייב בלבד, והקבלן לא יישמע בכל טענה לזכאות לסכום 

כאמור בקשר עם ביצוע ההסכם ו/או לכל טענה אחרת בדבר זכות מוקנית לביצוע עבודות 

  לפי ההסכם בסכום מינימום כלשהו.

  מסמכי המכרז ו/או בהסכם ההתקשרות.הוראה זו תגבר על כל הוראה אחרת המופיעה ב    

  עדיפות בביצוע  .ד  

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שיתכן שהמזמין יעביר לביצועו מספר הזמנות עבודה במקביל.     

השונות שיש עבודה  תבין הזמנועדיפות סדרי האת מזמין לקבוע בסמכותו המלאה של  ה

מנו לפי לוח עדיפויות לבצע  והקבלן יבצע בהתאם להוראות את אותם קטעים שיסו

  דרישות הנ"ל. בגין השיקבע מפעם לפעם ללא כל תמורה נוספת 

 תיאום עם גורמים אחרים .ה  

 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תיאום ושתוף פעולה עם גורמים אחרים שיעבדו    

הבטיחות  במקום, ובכפיפות להוראות המזמין. הקבלן ינקוט את כל האמצעים להבטחת

  עבודה ולמניעת הפרעות ותקלות לכל פעילות אחרת במקום.בזמן ה
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  פיצול ההתקשרות  .ו  

מובהר בזאת, כי המזמין יהא רשאי לפצל את ההתקשרות נשוא מכרז זה בין המציעים     

קיבלה את הציון השונים על פי שיקול דעתו המוחלט, באופן שבנוסף למציע אשר הצעתו 

מזמין ההמכרז (להלן: "המציע הזוכה"), יהיה  עמדה בכל תנאיהמשוקלל הגבוה ביותר ו

רשאי לפנות למציעים הבאים אחריו מבחינת גובה הצעותיהם, ולמסור להם ביצוע חלק 

מההתקשרות, ובלבד שהמציעים אליהם פנה המזמין כאמור יפחיתו הצעתם למחיר 

ה הביצוע של המציע הזוכה. סירב המציע להפחית הצעתו, יהא המזמין רשאי לפנות לז

  .שאחריו וחוזר חלילה

  

  לקידוחי ניסיון הסדרי תנועה זמניים  00.02

, והוא יהיה קידוחי ניסיוןביצוע בעת על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים   א.

אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כל האזורים הנפרדים באתר העבודות ואל שטחי 

  ההתארגנות.

חשבונה תכנית הסדרי תנועה. הקבלן יהיה רשאי להציע חברת נתיבי איילון תכין על   ב.

ם או שינויים בתוכנית זו ע"י הכנת תכנית חדשה על חשבונו יהסדרי תנועה חלופי

  באמצעות מהנדס תנועה שיאושר קודם ע"י המפקח.

ואביזרי הפעלת צוות אבטחה כולל עגלת חץ תקנית אספקת כל אביזרי השילוט והתמרור,   .ג

בחוברת "אמצעי ו/או תרשימים אחרים,  25ו/או  24כמופיע בתרשים  הבטיחות השונים

, כנדרש על פי תכניות חב' נתיבי ישראלבהוצאת בטיחות ואבטחת אתרי עבודה בדרכים" 

ביום  -הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

וע ייעשו על ידי הקבלן ועל ובלילה, הצבתם בשטח ואחזקתם לכל משך תקופת הביצ

  עבור צוות אבטחה ישולם בסעיף הקצב מתאים. .אחריותו

על ידי  הדרושים מהרשויות המתאימות ייעשו המוקדמים האישוריםוכל התאומים   

הקבלן מתחייב קבלת רישיון עבודה והיתר לביצוע ייעשה על ידי הקבלן. . נתיבי איילון

ים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמני

שיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו יהמוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י ר

  לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח מטעם חב' נתיבי אילון.

  הערה חשובה:  

יהיו על פי המפורט  ,לשימוש סוגי הציוד ואביזרי התנועה והבטיחות אשר יורשו  

המעודכנת בחוברת "התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך" שבהוצאת משרד התחבורה 

  בזמן ביצוע העבודות.

אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים   .ד

ותקנו כנדרש להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא י

פגום וכד')  אביזר בטיחותבמפרט ובהנחיות המפקח (כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, 

  ש"ח עבור כל אביזר פגום. 200סך של  מידי יום יופחת מחשבון הקבלן

אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,   .ה

לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, רשאי המזמין למסור את הפעלתם 

מעלות  דמי ניהול 12%ללא כל זכות ערעור של הקבלן במקרה כזה תנוכה מהקבלן 
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חברת נתיבי אילון תשלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה, אולם האחריות האביזרים, 

  הכוללת לכל נושא הסדרי התנועה לביצוע תחול על הקבלן בלבד.

  רים בשכרהפעלת שוט  .ו

 99בכתב הכמויות בפרק כלל במכרז ית בשכרו/או מאבטחים מורשים הפעלת שוטרים   

(יומן משטרה ממוחשב עם פירוט  עבור שכר שוטרים יהיה כנגד קבלהבפועל תשלום שה

כל , ללא ימי העבודה של השוטרים באתר, שמם ומספר השעות בהם עסקו באותו יום)

לחילופין נתיבי איילון תוכל לשלם ישירות את שכר , תוספת עבור טיפול, מימון וכו'

  השוטרים למשטרה.

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות   .ז

יחולו על  - כתוצאה מאלה, וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו לו בגין אלה 

או לדחייה מועד  שהוא בלן לתביעות מכל סוגהקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לק

  סיום העבודות.

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם   

לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או כאשר הקבלן לא תאם מראש את 

  הביצוע עם הרשויות המוסמכות.

  

לולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים ע"ח הקבלן (כ שונים תשלומים     00.03

  בנפרד)

השונים שבכתב  על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה - תשלום עבור פיקוח בזק  א.

  .הכמויות ולא ימדד בנפרד

השונים על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה  - תשלום עבור פיקוח חברת חשמל  ב.

  . פרדשבכתב הכמויות ולא ימדד בנ

השונים שבכתב  על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה - תשלום עבור פיקוח טל"כ  ג.

  .הכמויות ולא ימדד בנפרד 

הקבלן יכלול במחירי היחידה של  - חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה  .ד

ות הסעיפים השונים את ההוצאות בגין הקשיים בביצוע הפרוייקט בכל הקשור לדריש

המשטרה, משרד התחבורה והרשויות המקומיות, כולל עבודות לילה, עבודות במשמרות 

הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי צמצם ככל האפשר וכו'. הקבלן מתחייב ל

  לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל.

  

  כלליותוהנחיות הוראות   00.04

 / בהוצאת משהב"ט לעבודות בניה יםהכללי יםפרטכל העבודות תבוצענה בהתאם למ  א.

, המפרט המיוחד, תקנים ההוצאה לאור בפרקים השונים במהדורה המעודכנת ביותר

ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים, כתב כמויות, תכניות וכל מסמך אחר שמצוין 

  בחוזה.

כל העבודות יש לראות את כל המסמכים הנ"ל כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח ש  

  המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.
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המזמין וגורמים נוספים כמו: כל כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם   .ב  

הרשות  גוף ורשות רלוונטית לפי דרישת כל דין ובהתאם להנחיות המפקח, לרבות

  משטרת ישראל ואחרים. "א, מכבי אש,הגטל"כ, המקומית, חברת החשמל, בזק, 

  אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין, הרשויות המוסמכות והמפקח.  

חובת קבלת רשיונות לביצוע העבודה ובכלל זה, רשיון לביצוע עבודות חפירה בתוך ומחוץ   .ג

  לתחומי האתר, חלה על הקבלן ועל חשבונו.

נאי הרשיונות ובהתאם להגבלות שתוטלנה על כל עבודות הקבלן תבוצענה בהתאם לת  

  הקבלן על ידי הרשויות ועל ידי המזמין.

  תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים:  . ד

עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות כוללים     

  תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים.

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י המפקח.  -ת ותחום עבודה התארגנו  .  ה

יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור 

  המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו.

ת שטח ההתארגנות, יעשה הדבר במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק א    

  על חשבונו הוא, כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית.

 –התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית (אגרות, מיסים וכד') במידה ויידרש     

  ישולם ע"י הקבלן ועל חשבונו.

י התנועה דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם לכלל  .ו

ותקנות התעבורה. על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות (כגון: אגף תנועה, 

משטרת ישראל, המפקח על התעבורה) בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה 

הרגילה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו על הקבלן מצד 

  הרשויות. 

  בדותהוראות לגבי מע  ז.

מעבדה ככלל יבוצעו כל הבדיקות למיניהן בהתאם להסמכות ספציפיות שניתנו ל .1

 על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. 

הסמכה (של הרשות להסמכה) לביצוע סוג בדיקה מעבדה בנושאים בהם אין ל .2

לבצע על פי תנאי הזכייה במכרז, תעביר המעבדה את ת המעבדה אותו נדרש

בדה אחרת בעלת הסמכה בנושא זה. למען הסר ספק, הבדיקות לביצוע למע

 לבצעחומר או מוצר לתקן ישראלי רשמי רשאיות  התאמתבזה שבדיקות  מובהר

אך ורק מעבדות מאושרות או מעבדות שהנן מוסמכות ומאושרות לביצוע 

במידה ותדרש העברת חומר/ים לביצוע הבדיקה ע"י המעבדה  בדיקות אלו.

ועלת בפרויקט להעברה מסודרת של החומר/ים המוסמכת תדאג המעבדה הפ

 למעבדה המוסמכת לעשותן, ללא תשלום נוסף.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית על פי החלטתה הבלעדית  .3

להעביר לבדיקה חלק מהבדיקות למעבדה אחרת בארץ או בחו"ל. הזוכה מצהיר 

ו/או המעבדה האחרת בגין בזה שאין ולא יהיו לו טענות או תביעות כלפי החברה 

מסירת העבודה כאמור וכמו כן מתחייב הזוכה לשתף פעולה עם המעבדה 
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האחרת, ככל שיידרש לכך על ידי החברה. האמור לעיל אינו משחרר את הזוכה 

 מביצוע כל הבדיקות הנדרשות על ידי החברה, על פי מסמכי המכרז.

למעבדה אחרת במסגרת לפי דרישת המזמין יועברו מדגמים לבדיקות השוואה  .4

פעילות הבטחת האיכות של החברה. תוצאות סותרות יעברו לתהליך בדיקה 

וברור על ידי מערך הבטחת האיכות והפיקוח של החברה. במידה ויתברר 

בתהליך זה כי הטעות היתה של הזוכה, יחויב הזוכה בעלות הבדיקות שנעשו 

ביצעה המעבדה הזוכה. במעבדה האחרת. לא ישולם בעבור הבדיקות הפסולות ש

מובהר, כי ההחלטה הסופית באשר לקביעת נכונות הבדיקות תהיה של החברה 

 ו/או מי מטעמה. 

הפעילות המעבדתית השוטפת בפרויקט תתבצע בין היתר גם במעבדת שדה  .5

שתוקם על ידי הזוכה באתר העבודה. במעבדת השדה יעשו בדיקות המעבדה 

ת הנדרשות לצורך ביצוע בדיקות במעבדה וכן פעולות אחרו 2המפורטות בפרק 

 המרכזית של הזוכה או במעבדה אחרת באמצעות הזוכה. 

הזוכה ידאג לזמינות מתמדת של בודקים במעבדת האתר לאורך כל שעות  .6

העבודה, כולל בימי שישי וערבי חג (כולל בלילה, במידה ויבוצעו עבודות 

ות או עבודות אחרות), הכל הדורשות בדיקות תוך כדי תהליך הביצוע, כמו יציק

בהתאם להנחיות החברה. כמות הבודקים תווסת בהתאם ללחצי העבודה ובאופן 

שלא יגרם כל עיכוב בביצוע הבדיקות.  הכוונה לבודקים מוסמכים בעלי הוותק 

 הנדרש על פי תנאי מכרז זה.

ביצוע הבדיקות והשירותים יחייב פגישות ותאומים שונים עם גורמי החברה,  .7

ות בין השאר מתכנני הפרויקטים, מנהלי הפרויקטים, המפקחים ואחרים. לרב

  בעבור פעילויות אלו לא יבוצע כל חיוב של החברה. 

תוצאות הבדיקות המעבדתיות יוגשו לצוות הפיקוח והניהול של החברה באופן  .8

מסודר, כתעודות בדיקה מודפסות וכן ריכוזי תוצאות חד חודשיים על גבי מדיה 

עדכנית ובפורמט  Excelמבנה טבלאי ניתן לקריאה על ידי תוכנת מגנטית, ב

שיסוכם עם החברה. תוצאות הבדיקות ימסרו לגורמים המתוארים לעיל בתוך 

הזמן הקצר ביותר האפשרי לצורך לביצוע פיזי של הבדיקה, להפקת תעודות וכן 

הצורך, לבקרה ואישור של גורמי המקצוע של הזוכה. תעודות זמניות יופקו על פי 

על מנת למנוע עיכוב בתהליך העבודה. בנוסף תעמיד הזוכה לרשות החברה, על פי 

 דרישה, את כל חומר הגלם ששימש תוך ביצוע הבדיקות והפקת התעודות.

הזוכה יפעל בכל עת על פי כל הנדרש ממנו כמעבדה מוסמכת על ידי הרשות  .9

 הלאומית להסמכת מעבדות.

ניסיון ומומחיות בכל התחומים הקשורים הזוכה מצהיר בזאת כי הוא בעל  .10

 לשירותים נשוא מכרז זה והוא מתחייב: 

 פי כל דין.- לבצע את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על .10.1
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לבצע את כל הבדיקות על פי נהלי עבודה מתאימים של המעבדה,  .10.2

להסמכה ו/או על פי כל דין. בדיקות מחוץ  שאושרו על ידי הרשות

 יעשו אך ורק על פי אישור מראש ובכתב של החברה.למסגרת זו 

להעסיק עובדים ברמות השונות לפי צורכי העבודה אשר יוגדרו על ידי  .10.3

 החברה.

לספק לעובדיו על חשבונו את כל האמצעים והציוד הדרושים למתן  .10.4

 הדרוש. השירותים ביעילות ובקצב

כן על פי לבצע את העבודות על פי דרישות מסמך זה על נספחיו השונים ו .10.5

 המקובלים בחברה. כל נהלי העבודה

במסגרת כל השירותים שייתן הזוכה לחברה  –בודק מעבדה ושרותי מעבדה  .11

יפעיל הזוכה רק בודקים ואנשי מקצוע שהינם בעלי הסמכה מטעם הרשות 

ומטעם הזוכה עצמה לביצוע אותן פעילויות. כל הבודקים ואנשי המקצוע שיבצעו 

רה יהיו בעלי ניסיון והסמכה מינימליים של שנתיים בדיקות באתר בעבור החב

בביצוע בדיקות איכות. מודגש שהפעלה שוטפת, על ידי הזוכה, של אנשי מקצוע 

המועסקים במעבדה אחרת אינה מותרת אלא במקרים חריגים ובאישור מראש 

של החברה. החברה רשאית לקבוע את זהות המעבדן ולדרוש את החלפתו באחר 

שאיננו מתאים בדרישות הזוכה. הזוכה מתחייב במקרה שכזה  במידה ותעריך

 ימי עבודה.  3להחליף את המעבדן כנדרש בתוך תקופה שלא תעלה על 

הזוכה יעמיד מול גורמי הפיקוח והבקרה של החברה איש קשר  –אנשי קשר  .12

בכיר שיהיה אחראי הפרויקטים מטעמה. איש הקשר יהיה זמין בכל שעות 

כולל ימי שישי וערבי חג וימונה לו מחליף במקרים של העבודה המקובלות, 

היעדרות. בנוסף לאיש הקשר הקבוע, ימונה מהנדס אזרחי מטעם המעבדה 

שיהיה במעקב צמוד אחר התקדמות הפרויקטים שבטיפול הזוכה ויוכל לתת 

מענה לבעיות טכניות שונות המתעוררות תוך כדי עבודה. לא יבוצע כל תשלום 

של אנשי הקשר בפרויקט. יותר איחוד של הפונקציות האמורות בעבור פעילותם 

לעיל, דהיינו שהמהנדס האזרחי מטעם המעבדה יהיה גם איש הקשר הבכיר 

 שיהיה אחראי על הפרויקטים המבוצעים על ידי המעבדה. 

 ביצוע ותכנוןכאמור, המכרז כולל ביצוע כל סוגי הבדיקות שידרשו במהלך  .13

החברה. הבדיקות כוללות בדיקות שגרתיות  פרויקטים שבמסגרת פעילות

המתבצעות בהיקפים גדולים ובאופן שוטף וכן בדיקות מיוחדות שתדירות 

ביצוען נמוך יותר בדרך כלל. מודגש בזה שבין השאר תדרוש החברה לבצע 

 בדיקות גם במוצרים בעלי תו תקן שאין חובה רשמית לבדקן באופן ספציפי. 

  

  עבודותמשך הביצוע וסדר ה  00.05

  מעבדות  א.  

זמני הביצוע של הבדיקות והדיווח על התוצאות יהיו לפי הזמנים המינימליים הנדרשים     

בתקנים לצרכי אשפרה, הכנת המדגמים ובדיקתם (בתוספת זמן מקסימלית לצרכים 

שעות עבודה בבדיקות  6נלווים, כולל העברת המדגמים וכן הפקת התעודות בשיעור של 
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דה בבדיקות המבוצעות בסניף קבוע או בסניף מרכזי). המעבדה תעשה ימי עבו 1-שדה ו

ככל יכולתה לבצע את הנטילות של מדגמי בדיקה ואת תהליכי הבדיקה והדיווח בזמנים 

הקצרים ביותר האפשריים. החברה תהא רשאית לנכות מהחשבון של הזוכה חיובים 

מי עבודה, מעבר לאמור י 2 - בעבור בדיקות שתוצאותיהן נמסרו באיחור של למעלה מ

 לעיל.

  עבודות קידוחים  ב.  

שעות  24בתוך עבודת הקידוחים הקבלן יתחיל בתהליך התארגנות לביצוע   .1    

יום מקבלת  14ממועד קבלת הוראה ע"י המזמין. ביצוע העבודה בפועל יחל תוך 

ההוראה מהמזמין.  המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע העבודה ע"י קבלן 

דה והקבלן לא ימלא אחר הוראה זו. הקבלן יחויב בכל ההוצאות אחר, במי

  לכיסוי הוצאות המזמין. 12%ובתוספת של 

משך הביצוע לכל אתר יהיה כמוסכם לכל אתר קידוחים, אך לא יעלה על יום   .2    

מ' קידוח. בזמן זה כלול ארגון הציוד, הכנת דרכים ומשטחים,  20עבודה עבור כל 

, בדיקות שדה הנעשות על ידי הקבלן ו/או על ידי גורם העברה מקידוח לקידוח

  חיצוני, או, לחילופין, כפי שיוסכם מראש בין החברה והקבלן.

במקרים של פיגורים בביצוע, החורגים ממשכי הביצוע המפורטים לעיל, שומרת   .3    

מערך העבודה,  2%לעצמה חברת נתיבי איילון את הזכות להטיל קנס בגובה של 

של פיגור. הקנס ינוכה מחשבון הקבלן ו/או יחולט מערבות הביצוע של  על כל יום

  הקבלן.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום מועדי ושלבי הביצוע של העבודה,   .4    

כולל דרכי הגישה לאתרי הקידוחים לפי לוח הזמנים של הפרויקט כולו ובתאום 

') ובהתחשב עם צרכיהם. קבלנים אחרים ובעלי שירותים (בזק, חב' חשמל וכד

  התאום יעשה באמצעות המפקח והוראותיו תהיינה סופיות ומחייבות.

הקבלן יכין, לפני תחילת הביצוע, לוח זמנים, שבו תפורטנה העבודות בקטעי   .5    

העבודה השונים ויגישו לאישור המפקח. למפקח הזכות להורות לקבלן לשנות 

וחים השונים שיש לבצע, או לא לבצע את סדרי הביצוע, לקבוע את עדיפות הקיד

בסמכות המפקח להורות על הפסקות עבודה עד  בכלל קטעים מסוימים. כמו כן,

ימים. הקבלן יבצע בהתאם להוראות את אותם קידוחים לפי לוח עדיפויות  10

שיקבע מפעם לפעם, או לבצע חלק מהם, ואת השינויים בסדר העדיפויות ולוח 

  .הזמנים כפי שיקבע המפקח

התמורה לשינויים אלה לא תימדד בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידה   .6    

  השונים בכתב הכמויות.

  

  תנאי העבודה באתר   00.06

בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים   

  הבאים:
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  קבלת השטח ע"י הקבלן  א.

השטח וכל הנתונים הדרושים להשגת הצעתו ברורים הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי   

לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה 

  לתנאי השטח.

  חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלו ברורים לו.   

כן רואים  תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות מערכות תשתית שונות. כמו  

את הקבלן כאילו בדק היטב את טיב הקרקע, את מקומות הפיזור, ותנאי שטח אחרים. 

וודאות של תנאי כלשהו הקשור -לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי

  בביצוע העבודה.

  הגנה מפני שטפונות  .ב

מקורם בצנרת על הקבלן לדאוג לכך ששטחי החפירות לא יוצפו במי גשמים ו/או במים ש  

  פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.

סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות -על חשבונו לצורך זה יבצע הקבלן   

וכן כדי  כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה -שאיבה, וכיו"ב 

  לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים.

ותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת שטפונות תכנון החפירה ותעל  

  ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

  בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום.  

  דיפון זמני  ג.

או /צנרות ומערכות תת קרקעיות, ו ל יד ע או /כבישים ו על יד דיפון זמני לחפירות ככלל,   

קיימות ו/או תמיכה זמנית על יד קירות תומכים ועל יד גדרות הבתים,  שוחות ל ידע

יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו תמוך עמודי חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכד', כל הנ"ל 

  ולא ימדדו לתשלום.

ובכמות  מדיםימסוג, במ ,הנ"ל הזמניהתמיכות והדיפון התכנון המפורט והביצוע של   

חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד -יהיה על לפי הפרוט הנ"ל,, שדרוש לבצוע םכלשה

לרבות פירוק הדיפון והתמיכות (למעט בעבודות מסוימות שבהם מופיעים  לתשלום

   סעיפים במפורש לדיפונים בכתב הכמויות).

תואר (עקרונית) בתכניות, הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמהתמיכות והדיפונים סוגי   

דיפון זמני תמיכה ו/או . אין לבצע תכנונםאת לאישור ובהעדר תאור כזה, יציע הקבלן 

בטרם אושר התכנון המפורט שלו ע"י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה 

  של צנרת תת קרקעית או כבלים כלשהם.  

  הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.    

  עבודה בקרבת תנועה קיימת  .ד

תנועת כלי רכב מכל הסוגים (וללא הגבלה) מתנהלת שתשומת לב הקבלן מופנית לכך   

  ).וכו' ציוד קדוח, בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני שהוא מפעיל (מנופים

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי יהיה   

, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי לרבות המבקרים באתר לכי הרגלהרכב והו

להסדרי התנועה  , בכפוף הנ"ל בכבישיםהרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנהלת 

  המאושרים ע"י המשטרה.



 

  5/101כרז/חוזה מס' מ
  

12

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו   

  ן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.עקב מעשיו או מחדליו, וכ

ציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכנית להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, י  

  להסדרי תנועה בזמן ביצוע. המאושרת ע"י משטרת ישראל,

אינו פוטר את הקבלן מאחריותו שטרה המ המאושרים ע"י הסדרים הנ"לצוע היב  

בתוואי הפרויקט  לרכוש עקב מעשיו או מחדליוהבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או 

הגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע המעקות ו. תוואי ובשטחים המגודרים

    של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים.

  עבודת יום ועבודת לילה ,על כבישים פעילים  ןקבלהפעילות   .ה

, ן, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות הקבלבצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה  

אושרו העבודות כפי שהם האתר ותחומי ובתוך תחומי פעילים מחוץ לתחומי כבישים 

  .מראש ע"י המפקח

מודגש שהקבלן לא יהיה זכאי לשינוי במחירי היחידה עקב עבודת לילה, בין אם היא   

בעצמו לבצע עבודה כלשהי  נדרשה ע"י המפקח ו/או משטרת ישראל, ובין אם הוא החליט

בשעות הלילה, כדי לעמוד בדרישות לוח הזמנים, או מפני שלא ניתן לבצעה בשעות היום 

  .ואחרות האתר ,עקב מגבלות התנועה

  תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים  .ו

ה אחרת פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטראיסוף/פינוי כל התנועות, לרבות לצורכי   

נה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים צעשהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבו

  בגלגלים פניאומטיים.

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל   

  .והרשויות הנוגעות בדבר חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח

  דרכי גישה  .ז

גישה לאתרי הקידוחים ומשטח לכל קידוח, השגת האישורים של הכנת דרכי הפעולות   

לסלילתם והחזרת השטח למצב המקורי, אם יידרש לכך, הן באחריותו בלעדית של 

הקבלן. עבודות אלה לא תימדדנה בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידה השונים בכתב 

  הכמויות.

ת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רש  

מכל  אתר. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לעבודהלכל חלקי ה

  סיבה שהיא.

רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים   

אחר סיום הללו בכללם או בחלקם במהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאירם במקומם ל

העבודה. החלטת המפקח תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות 

  המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות.

  גבוה/עליוןעבודה מתחת לקוי מתח   .ח

ים ובעיקר למרווחי ועל הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקו  

  י המתח העליון. וקו עבודות מתחת ובאזור מפעיל לבצוע הבטיחות בין הציוד שהוא 

,כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל  

   וחפירה עמוקה.
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ל חשבון והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה ע חשמלכל הכרוך בבצוע מתחת לקוי ה  

  הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

הפסקת חשמל עקב עבודה מתחת לקוי חשמל, ישולמו הוצאות הניתוק במידה ותידרש   

  נתיבי איילון.חברת והחיבור בהתאם לדרישות ח"ח, על ידי 

  עליות ותת קרקעיות מערכות שירותים קיימותל בסמיכותעבודה   .ט

בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל, בזק,  מים,   

וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על ביוב, תיעול 

שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או 

קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות המפקח, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם 

א באחריותו של הקבלן הרשות האחראית לקווים אלה. הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל הי

  ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

או מחדליו של /או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו  

ישא בכל האחריות יהקבלן, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות המפקח, ו

גיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפ

  לעיל היא בלעדית.

מערכות הצנרת התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות, אך הסימון הוא   

אינפורמטיבי בלבד. בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה וכלונסאות, עליו לוודא את 

ת חפירות ת השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעוומיקומן המדויק של הצנר

גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות 

קרקעית הרלוונטית, -המפקח, ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת

  כאמור לעיל.

  מתקנים עיליים ותת קרקעיים  י. 

ימים בשטח, קרקעיים הקי-קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק מקום המתקנים העל  .  1

וכדומה. בין שהם  בקרת תנועה, נורות מים, ביוב, חשמל, טלפוןיכגון: צ

מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים. הקבלן יוכל לקבל נתונים לגבי 

קרקעיים הקיימים, אולם אין המזמין אחראי לנכונותם ודיוקם - המתקנים התת

שהוגשו/נבדקו/אושרו  גם אם מצוינים בתכניות תיאום הנדסי -  של נתונים אלה

  על ידי רשות מוסמכת.

קרקעיים או השימוש במכשירים - נורות והכבלים התתיהחפירות לגילוי הצ  .  2

מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי 

הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם, תוך כדי העבודה, יפגעו 

  כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן.ם/מתקנים צנרות/כבלי

תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול   .  3

קרקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות, וכפי שיובאו לידיעתו - התתאלמנטים ב

  מדי פעם על ידי המפקח.

קרקעיים, כגון קווי -מתקנים התתהקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת ה  . 4

וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך  בקרת תנועה טלפון, חשמל,

  בעבודה הנ"ל (כלול במחירי היחידה).
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הקבלן. לצורך זה יתקשר  לחובת סימון וגילוי מתקנים תת קרקעיים חלה ע  . 5

זק וכו' ויקבל הקבלן עם העיריה ורשויות אחרות, כגון: המזמין, חברת חשמל, ב

  את המידע הדרוש.

העבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי טלפון, תתכן דרישה ש  

קווי מים, ביוב וכו', תבוצע תוך תאום, אישור והשגחת אנשי בזק, חברת 

  הנוגעות בדבר. אחרות החשמל, מקורות ורשויות

ל שהוא שאינו נראה לעין, הקבלן אחראי לנזקים ו/או קילקול במתקן או צינור כ  . 6

גם אם המתקן או הצינור האמור אינו מסומן בתכניות או בכל מסמך אחר 

  המהווה חלק מהחוזה.

שבפרק  00.03 ףהטיפול במתקנים התת קרקעיים יעשה בהתאם לאמור בסעי  . 7

. הגילוי יבוצע תוך תיאום ותחת פיקוח של אנשי הרשויות 00מוקדמות 

  המתאימות.

ות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה חלות על הקבלן. התיקון של כל ההוצא  . 8

שניזוקו ע"י הקבלן או עובדיו ייעשה ע"י  ,תת קרקעיים קיימים, לרבות מתקנים

הקבלן ועל חשבונו ובכל מקרה, לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר 

  ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י המפקח ו/או על ידי הרשויות.

  

  הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.07

של עבודות ע"י מתכננים מוסמכים בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט   א.

  . או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה

  , בעבודות כגון:בין השארמבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר,   

  תכנון ההתארגנות.  .1

ל ע שהן לאלמנטי מבנה או לקרקע, לשם בצוע מחפורות תכנון תמיכות זמניות כל  .2

  צנרות ומערכות תת קרקעיות. ל ידכבישים ו/או  ע יד

  תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.  .3

  תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.  .4

  פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרוייקט.  .5

עבודות התכנון בנושאים הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון                   

  הקבלני ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן.

התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים (בתחומי התכנון הנ"ל) מטעם     

בישראל. עבודתם תלווה בחישובים,  הקבלן. המהנדסים יהיו רשומים ורשויים כחוק

ידי המהנדסים הנ"ל וכן תכלול עבודתם גם -מפרטים ותוכניות לביצוע, כולם חתומים על

  את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד על כל הנ"ל.

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל     

יכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: העומסים הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמ

עומס עצמי, עומס שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע 

כן יש להתייחס לנאמר -ולחצי קרקע, ומהעומסים שנזכרו לעיל, שלבי הרכבה ועוד. כמו

  בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים.
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, את מסמכי התכנון הנ"ל (חישובים של המזמין קח, ובאמצעותו למתכנןהקבלן יגיש למפ    

  תכניות ביצוע ומפרטים משלימים) להתייחסות. התכנון הנ"ל יוגש בשני עותקים. 

המפקח והמתכנן יבדקו את התכנון הקבלני, יעירו את הערותיהם ויחזירו לקבלן את     

ות המפקח והמתכנן, ויוסיף המסמכים. הקבלן יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להער

דרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון הקבלני יאת כל הפרוט החסר כפי שי

יאושר ע"י המפקח והמתכנן. רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע עפ"י התכנון המאושר 

  הנ"ל.

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים     

, הכוונה היא כי אישורים של המזמין /או תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנןו

אלה הם ברמת העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של 

המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו 

הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל,  המלאה והבלבדית של הקבלן והמהנדס מטעמו,

  כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.

כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון , כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו על   

  .כך בנפרד

דרישות לדיפון זמני,  או תלייה זמנית, יהיה על  בו מצוינותבכל מקום בתוכניות   :הערה  

אור שמופיע בתכניות, הוא כללי בלבד, י, את הנ"ל.   התלבצע, על חשבונולתכנן והקבלן 

כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון, שנלקח בחשבון בזמן תכנון הפרויקט. הקבלן 

רשאי להציע שיטת דיפון או תלייה שונה, אך ביצועה מותנה בקבלת אישור המפקח 

  מראש. 

ציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות לה  ב.

כים מיהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המס - בתכנון המקורי הנכלל בהסכם

  .של המזמין ידו לאישור המתכנן-המתאימים כפי שיידרשו על

  המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו.  

ת של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אם הקבלן ישא בכל ההוצאו  

  הצעתו לא אושרה.

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים   

  ו/או תביעות עתידיות.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות   ג. 

  קת ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכננים והמפקח מטעם המזמין. של בדי

  

  ואחזקת האתר שמירה  00.08

החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין אחראי הקבלן אחריות מלאה  א.

ובלעדית לשמירת מקום העבודה ולהשגחה עליו, על כל המתקנים הארעיים שבהם ועל כל 

  ו/או בסמוך לו.הרכוש של המזמין במקום העבודה 

שעות ביממה, כדי להבטיח שמירה מלאה  24על הקבלן להציב מספר מספיק של שומרים,   

 ויעילה על כל האתר, מבניו הארעיים וציודו.

במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודה, או לכל חלק ממנה, או לכל חלק מהמתקנים   

ן הקבלן את הנזק ויחזיר את הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתק
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העבודה לקדמותה, על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודה במצב תקין 

  ומתאים, מכל הבחינות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח.

הקבלן ימציא ויקיים, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה לשביעות   ב.

העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו,  רצון המפקח, לצורך הגנה על

  ו/או לבטיחות, לבטחון ולנוחיות הציבור.

  

  תאום עם גורמים ורשויות  00.09

בין אם הם  תת קרקעיותלפני תחילת העבודה, ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות   

השגחה של הגורם  על הקבלן לתאם ולהזמין על חשבונו ,לאו ובין אםמסומנים בתכניות 

  המתאים מתוך הרשימה הבאה. 

האחריות על התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח הם של הקבלן.   

נוכחותם באתר של המפקחים השונים -שייגרם עקב איו/או נזק הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור 

  מטעם הרשויות.

  חברת החשמל  .א

ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תת  7ח לפחות הקבלן יתאם ויזמין פיקו  

קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של 

חברת החשמל. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת החשמל לעבוד באתר. 

תהייה לו כל  הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא

תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי חשמל על מנת לאפשר את עבודת 

  חברת החשמל. 

  "בזק" חברת  .ב

הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי הטלפון, שוחות   

  הטלפון וקווי הטלפון תעשה רק בנוכחות מפקח של משרד התקשורת. 

- ימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון וקווי טלפון תת 7ויזמין פיקוח לפחות הקבלן יתאם   

קרקעיים. העבודה באזור עמודי הטלפון וקווי הטלפון תבוצע רק בנוכחות מפקח של 

חברת בזק. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר. הקבלן 

כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה מתחייב לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי. 

  ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי טלפון על מנת לאפשר את עבודת חברת בזק.

  טלוויזיה בכבלים חברת  .ג

ימים לפני העבודה ליד  7חברת הטל"כ לפחות  השגחה מטעם יזמין יתאם ו  הקבלן   

   קווים תת קרקעיים.

את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל  טל"כ ההקבלן מתחייב לתת לחברת             

על מנת לאפשר את עבודת חברת  הקווים תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור 

  הטל"כ.

  של הרשות המקומית בוהביו המיםתאגיד   .ד

התאגיד הקיימים, על הקבלן להזמין סיור עם נציג והביוב כדי לא לפגוע בקווי המים   

. העבודה תבוצע רק בנוכחות משגיח והביוב המים ויך העבודה באזור קוולתאם אתו המש

  של מחלקת המים. 
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  של הרשות המקומית מחלקת מאור  .ה

הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את   

העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודות הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק 

  כחות מפקח מטעם מחלקת המאור.בנו

  אגף התנועה –של הרשות המקומית ומשטרת ישראל  מחלקת תנועה  .ו

הקבלן יתאם במחלקת התנועה את הדרישות הקיימות לצורך קביעת צירי הגישה לאתר,   

שטחי התארגנות, שטחי אחסנת חומרים, שלבי ביצוע לסגירת דרכים וצירים, תנועת 

וקיימים רמזורים או יוקמו רמזורים יתאם הקבלן את הולכי רגל והגנתם. במידה 

תוין וכן את המיקום המדויק לעמודים, מנגנון, יהשינויים הנדרשים במערכת הקיימת וע

ירוק, מעברי כבישים וגלאים. בהתאם לצורך ולתאום יזמין הקבלן על -חיבורי חשמל, גל

  חשבונו ובמועד המתאים השגחה, פיקוח ובקרה של המחלקה.

  של הרשות המקומית חלקת עיצוב חזות (גנים ונוף מדרכות וכדומה)מ  .ז

הקבלן יתאם מראש עם נציג המחלקה את אופן הטיפול באביזרים עירוניים קיימים   

וריהוט רחוב קיים, דרך הפרוק מקום האחסנה או ההתקנה. במידה ויש עצים להעתקה 

צים המיועדים להעתקה, יקבל הקבלן סימון ואישור מראש מאת נציג המחלקה לגבי הע

מפרט ופקוח צמוד עם תאור מדויק של , במיקום המדויק להעתקתם, מועד ההעתקה

  העבודה והדרישה בהעתקת העצים. 

  כמו כן הקבלן ידאג לקבלת אישור קק"ל לעקירת עצים.                     

  גורמים אחרים  .ח

ות שונות כגון: משטרת אחרים ורשויהגורמים כל התאום מפורט עם לבצע הקבלן על   

רשות  ,, מקורות, קווי דלק (קמ"ד או קצא"א)נתיבי ישראלישראל, משהב"ט, אג"ת, 

  ואחרים. העתיקות,

  

  אספקת מים וחשמל  00.10

רכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי ועל הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצ  

  מל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.מים רזרביים וגנרטור למקרה של הפסקות חש

ם עם חב' יוים הצבורועל הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הק  

  ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם המפקח.הרשות המקומית  החשמל לישראל,

וכל כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים   

  יחולו על הקבלן. -ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

  

  העסקת עובדים זרים    00.11

  הגדרות  א.

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי  -  "עובד זר"  .1

או תושב ישראל,  למעט עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה 

 - לכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח ואזור יריחו (הסדרים כ

חל עליהם (הכוונה לתושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה,  1994

  שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל).

  תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: -"מומחי חוץ"  .2
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שאינו קבלן כוח אדם או הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל   2.1

מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב בתחום שבו יש לתושב 

  החוץ מומחיות ייחודית; 

  הוא שוהה בישראל כדין;  2.2

  בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית;  2.3

בעד עיסוקו בתחום מומחיותו שולמה לו הכנסה בסכום העולה על   2.4

שקלים חדשים, כשהוא מוכפל במספר חודשי שהייתו בה ונוכה  10,000

יחושב הסכום  - ממנה במקור מס כדין; שהה בישראל פחות מחודש 

ומוכפל במספר ימי שהייתו בישראל;  30-האמור, כשהוא מחולק ב

ב' לפקודה כאילו היה הנחה 120הסכום האמור יתואם על פי סעיף 

  ים הקרובים.סוציאלית ויעוגל למאה השקלים החדש

  איסור העסקת עובדים זרים  ב.

המציע הזוכה לא יעסיק עובדים זרים, לצורך מתן השירותים נשוא המכרז   .1

  הנדון, למעט מומחי חוץ.

לעיל הינה הפרה יסודית והיא תאפשר לחברה, על פי  1הפרת האמור בסעיף   .2

וזאת  שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההסכם ו/או לחלט את ערבות הביצוע,

מבלי לפגוע מזכויות החברה על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים (תרופות 

  .1971 –בשל הפרת חוזה), התשל"א 

  האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז שבנדון .  ג.

  

  אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים  00.12

סיון יעלי רשיון וניהיו ב הקידוחים, קבלןמעבדה, כולל קבלני משנה שיועסקו ע"י ה א.

מסרנה להם לביצוע. רשימה זאת תכלול גם את רשימת יומתאימים לבצע העבודות שת

היצרנים והספקים למיניהם. סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול 

כל קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהווה עילה 

  ו לדרישות להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן.לדרישות כספיות, ו/א

כל קבלן משנה,  האתרבנוסף, מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק מ ב.

ו/או יצרן, ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות 

יב הקבלן. סילוק החוזה, לתכניות ולמפרטים, ו/או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחי

קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק, או הקטנת היקף פעולתו, באם תחויב ע"י המפקח, לא 

  יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או -במידה ומכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי  ג.

כוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים, ו/או הספקים, לספק, יגרם עי

מוסמך המזמין, באופן מוחלט וללא כל התניה, לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר שהקבלן 

ימים להוראות המזמין, להביא לאתר קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק  7לא ציית תוך 

ה, ו/או ליצרן, ו/או לספק, שהובא אחר להשלמת העבודה. הסכום שישולם לקבלן המשנ

על ידי המזמין לצורך השלמת העבודה, ינוכה מחשבונות הקבלן ו/או באמצעות חילוט 

הערבות של הקבלן, כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים ובתוספת ריבית ודמי 

  ניהול.



 

  5/101כרז/חוזה מס' מ
  

19

דין כנגד כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל   ד.

  הקבלן או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

  

  בטיחות וגיהות  00.13

לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון: המציע על  א.

קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה מכניים וחשמליים, 

  סוכנים. ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מ

מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, חברת מציע ה  

החשמל, חברת בזק וכיו"ב. כל הנ"ל כלול בשכר החוזה. לא תתקבל כל טענה של הקבלן 

  של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט. אידיעת דרישה כלשהי- בגין אי

ל החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים ש  ב.

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר 

ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל 

, לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד "הקבלנים האחרים"הקבלנים ועובדיהם, לרבות 

ים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת באמצע

  מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי מציע ה  

  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין.

ייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר ח  ג.

  ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר   ד.

המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי 

  כפי שייתכן שיורה המפקח. זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך ו

הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא מקבל אחריות מלאה, ישירה ובלעדית על   ה.

שמירת הבטיחות ולכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה 

והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא 

מזמין ואת המפקח מכל אחריות עבור נזקים לגוף ולרכוש שייגרמו משחרר את ה

ו/או לעבודה ושהוא מסיר  אתרלעובדים, למזמין, למפקח, לאדם כל שהוא ולכל צד ג', ל

  מראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי המפקח.

מפקח צמוד המזמין ימנה יועץ בטיחות מטעמו ועל חשבונו,אשר יפקח מעת לעת (ולא כ  ו.         

באתר) כי הקבלן ו/או מי מטעמו מקיימים את הוראות הבטיחות באתר המחייבות לפי 

  דרישות כל דין.

על הקבלן לשתף פעולה באופן מלא עם יועץ הבטיחות מטעם המזמין ולהישמע     

  להוראותיו.

מובהר, כי אין במינויו של יועץ הבטיחות כאמור על ידי המזמין כדי לגרוע בכל אופן     

שהוא באחריות הקבלן לקיום הוראות הבטיחות באתר לפי דרישות כל דין משך כל 

  תקופת ביצוע העבודות לפי הסכם זה.     
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  עבודה בשעות חריגות  00.14

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות ההסכם וקיום לוח   

המזמין, הרשות  , בגין דרישתע"י המפקחדרש לכך ימועדי הביצוע לחוזה זה או במידה וי

אשר בתחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כל  מקומית או ממשלתיתה

  בסופי שבוע. גם בעבודות לילה וגם רשות מוסמכת אחרת, יהיה עליו לעבוד 

  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין בצוע עבודותיו בשעות חריגות.   

  

  ת המפקח סמכויו  00.15

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט   א.  

  והחוזה.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את המפרט הטכני וכתב הכמויות   ב.

בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא -התאמה ביניהם ו/או אי-וכל אי

  א זה.הפוסק הבלעדי בנוש

הוא הפוסק הבלעדי  , או כל מי שייקבע בכתב על ידו (כגון מתכנן מטעם החברה)המפקח  ג.

  לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.

חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני  זוכהה  ד.

 זוכהשל הוהבלעדית די להסיר את אחריותו המלאה משנה. אין באישור זה של המפקח כ

  לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.

חורג מדרישות  זוכהאם לדעתו ה ,כלשהי בדיקהכיצד לבצע  זוכההמפקח רשאי להורות ל  .ה

 זוכהאינו משחרר את ה זוכהה על ידיהחוזה ו/או המפרט. מילוי הוראות המפקח 

   ל מסמכי המכרז.ם הכלולים בכתנאיהמאחריותו לפי 

  :בין השאר הןבנושא הקידוחים  סמכויות המפקח  .ו

  לקבוע מיקום הקידוחים ועומקם.  .1  

  לאשר את ציוד הקידוח ואת אנשי צוות הקידוח.  .2  

  לקבוע מפלס, מספר וסוג של בדיקות השדה לביצוע ושל המדגמים לנטילה.  .3  

בזק, חב' חשמל, משטרה  לבדוק תאום הקבלן עם הגורמים המוסמכים (עיריה,  .4  

  וכד') ולסייע לקבלן לקבלת האישורים הדרושים.

  לאשר יומני העבודה של הקבלן.  .5  

  לבדוק ולאשר סידורי הבטיחות של הקבלן.  .6  

  לאשר לוח הזמנים וסדרי העבודה של הקבלן, כולל להורות על הפסקות זמניות.  .7  

של הקבלן והבלעדית ריותו המלאה של המפקח כדי להסיר את אחבאישורים אלה אין   .ז  

  .ולפעולות או מחדלים של

  

  אחריות לנזקים, ביטוח  00.16

הקבלן אחראי יחידי לנזקים שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה   א.

בהם הוא משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו על ידו או הוכנו על ידי אחרים, לכל הכבישים 

  העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים והצמודים לאתר.והדרכים הסמוכים לאתר 

אין לגרום להפרעות ו/או נזקים  -האתר מוקף בכבישים המשמשים את כלל הציבור   

  לכבישים הנ"ל.
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אחריות זו כוללת אחזקה וטיפול של העבודות ודרכי הגישה במשך כל תקופת הביצוע ועד   

  למסירתם לידי המזמין.

מזמין, נציגי האשר ייגרם ל - בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -לכל נזק  הקבלן ישא באחריות  ב.

למפקח, לעובדים, לתלמידים, לאורחים, לבעלי חוזה עם המזמין ועם המפקח, לשוכרים 

ולברי רשות בשטח המזמין, למשיגי גבול בשטחו, לו עצמו, לעובדיו, למתכננים, לכל 

כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני שלו  הפועל מטעמו או עבורו ולכל אדם ותאגיד אחרים

עצמו, של מי מעובדיו, או של הפועלים מטעמו או עבורו או של עובדיהם או שלוחיהם של 

  אלה, או כתוצאה מהפרת התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או חיוביו על פי דין.

אתר, למערכות לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין יראו את הקבלן בכל הנוגע ל  ג.

ולמתקנים אשר הובאו לאתר ולמבנה כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית 

עליהם, כמי שהיה הממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם 

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר,  - נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם 

ם שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד והבלעדי של של המבנה ושל המערכות והמתקני

  המערכות והמתקנים שהם מטלטלין.

טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע העבודה   ד.

  עליו נטל ההוכחה. –או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

ת לנזק אשר האחריות בגינו מוטלת על הקבלן על הוטלה על מזמין ו/או על המפקח אחריו  ה.

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח בגין כל חיוב שהוטל על כל  - פי הוראות החוזה 

אחד מהם ביחד ולחוד, לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם בגין כל נזק שסבלו כתוצאה 

נגד כל אחד  מכך, לרבות הוצאות משפט ושכר מומחים אשר הם הוציאו להגנה בתביעה

  מהם ביחד ולחוד ולמימוש זכויותיהם על פי סעיף זה.

אשר  - בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -המזמין ו/או המפקח יהיה פטור מכל אחריות לנזק   ו.

ייגרם לקבלן או לעובדיו או לכל הפועל מטעמו או עבורו, או שלוחיו של אלה תוך כדי או 

ה הלקוי של העבודה. הוטלה על המזמין ו/או על עקב ביצוע העבודה ו/או כתוצאה מביצוע

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח,  -המפקח אחריות בגין נזק כאמור בסעיף זה 

ביחד ולחוד, בגין כל חיוב שהוטל על כל אחד מהם לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם 

  בגין כל נזק שסבל כתוצאה מכך.

ו של החוזה מכל סיבה שהיא לא יגרע כלשהו מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומ  ז.

  מתוקפן של התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריותו על פי סעיף זה.

מותנה בזאת, כי שום אישור אשר ניתן לקבלן על ידי המזמין ו/או ע"י המפקח ו/או ע"י   ח.

אישור תכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, תעודת גמר, לרבות  - מי מטעמם 

חשבונות, אישורים במסגרת פעולות הרישוי, אישור זהות קבלני משנה, ספקים,  אישור

לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על  -יצרנים, חומרים, ציוד וכד' 

המפקח ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו על פי החוזה ו/או על פי 

  דין.

ן ו/או המפקח לא ישא באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה מותנה בזאת, כי המזמי  ט.

או של מודד או של בעלי חוזה אחרים עם המזמין ו/או עם  המתכנניםאו מחדל כלשהו של 

  המפקח.
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האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת על   י.

ין ו/או על המפקח אחריות על פי פקודת הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על המזמ

 -או על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  1970 - הבטיחות בעבודה (נ"ח), תש"ל 

או על פי תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים  1951

דין "מחזיק בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין מ

יפצה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח, ביחד ולחוד,  -במקום העבודה" ובין אחרת 

בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מהם כתוצאה מכך וישפה כל אחד מהם בגין כל חיוב שהוטל 

  עליהם.

  

  "על חשבון" ("על חשבונו")  00.17

נו" פירושו כי הקבלן ישא בכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם "על חשבון" ו/או "על חשבו  

, מבנהבלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או הציוד, ו/או ה

הכרוכים בנושא אליו מתיחס המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן נשוא 

  התשלום הנ"ל.

  

   עבודות יומיות (רג'י)   00.18

  כללי  א.  

עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות זה נועד  סעיף  

החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת  פקחלמדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר המ

  (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'. 

פקח ואין הקבלן רשאי לבצען ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המ  

על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה חלה על 

  הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה. 

במהדורה  התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג כפי שמפורט במחירון "דקל"  

  המתאימה למדד החוזה.

עזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש לביצוע המחיר כולל גם את כל חומרי ה  

  התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. 

בהתאם  יםיעיל םאם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינ  

והקבלן יצטרך להחליף אותם על עבודה  צועביללדעתו, רשאי הוא לפסול אותם  ,לנדרש

  צאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.חשבונו, וכל ההו

  חלוקה לסוגים  

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים. המפקח יהיה הקובע היחידי   

  .  שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל. בהתאם לסעיפי מחירון "דקל" הסיוגלגבי 

  מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י  ב.  

  לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:המחירים ליום או     

  שכר יסוד, כולל כל התוספות.  .1    

  כל ההיטלים, המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.  .2    

  הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  .3    

  זמני נסיעה לעבודה ומהעבודה.  .4    
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דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום   .5    

  בודה וממנו).הע

  הוצאות הקשורות בהשגחה, ניהול העבודה, הרישום ואחסנה.  .6    

  הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  .7    

  רווחי הקבלן.  .8    

  שעות עבודה בפועל באתר העבודה.  8יום עבודה נחשב     

  בתנאי רג'י -מחירים לעבודות ציוד מכאני   ג.  

, במהדורה שעת הצורך את הציוד המפורט במחירון "דקל"הקבלן יספק לאתר ב  .1    

  המתאימה למדד החוזה.

המחירים לשעת עבודה מוצגים להלן כוללים שכר המפעיל כנ"ל, אחזקת ציוד,       

  הובלתו ממקום העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליות של הקבלן ורווחיו. 

ה זמני נסיעה, בטלה התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבוד  .2    

  ו/או הוספה כל שהיא.

  שעות הפעלה של ציוד באתר העבודה.  8יום עבודה נחשב   .3    

  כל המחירים יהיו לפי מחירי מרכז הארץ.      

  תשלום לעבודות כוח אדם וציוד מכאני בתנאי רג'י  ד.  

כתב הכמויות בסעיפים יהיה בהתאם לעבור כח אדם התשלום לעבודות הרג'י   .1    

  "דקל" במהדורה המתאימה למדד החוזה.  מחירון וונטים ובהעדרם לפי הרל

  לפי ההסכם. תהתייקרוהמחירים במחירון זה יהוו מחירי ההסכם ותחול עליהם   .2    

כללית באחוזים על המחירים  /תוספתבמידה שהקבלן יגיש בהצעתו הנחה  .3    

כמפורט לעיל,  גם על מחירי המחירון של "דקל", /תוספתהמוצעים, תחול ההנחה

  בהתאם. 

  

  קבלנים אחרים הפועלים באתר   00.19

  כללי   א. 

באתר העבודות או בקרבתן, עובדים קבלנים אחרים המבצעים עבודות לפי   .1

ן בע"מ והמפקח הפועל בשמה, או ביוזמת גורמים אחרים ויליהזמנת חב' נתיבי א

  כגון:

  .רכבת ישראל, חברת החשמל, חב' בזק או רשויות אחרות  

הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה   

  והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום זה.

הקבלן מחויב לשלב את עבודותיו בעבודות הקבלנים האחרים, בלוח זמנים    .2

  שייקבע ע"י המפקח.

חר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן א  . 3

הקבלן וכפי שניתנה הוראה על כך על ידי המפקח ו/או לא ציית להתראה בדבר 

שמירה על הבטיחות באתר, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של 

הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה בנדון לקבלן 

  ול דעתו הבלעדי של המפקח.האחר כפי שיחייב המצב ולפי שיק
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אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על   .4

תאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל -המפקח, עקב אי

ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או המפקח אינו ערב ואינו אחראי בכל מידה 

  אף קבלן מבין הקבלנים האחרים. שהיא ליעילותו ולאחריותו של

נגרם לקבלן נזק כלשהוא, בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מבין   

הקבלנים האחרים, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של 

הקבלן האחר, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין ו/או נגד המפקח והקבלן 

  לשהו כנגד המזמין בגין הנזק האמור.מתחייב שלא לנקוט בהליך משפטי כ

הקבלן ישא באחריות לפיצוי המזמין והמפקח בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין   .5

ו/או למפקח עקב מעשה או מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה המועסקים ע"י 

הקבלן ולרבות עובדי מי מהם), עקב חוסר שיתוף הפעולה, אי התאום ו/או 

  ים של הקבלנים האחרים.הפגיעה בלוחות הזמנ

  הכוונה לנזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או לגוף. -בסעיף זה "נזק"   

בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים, הפוסק הקובע יהיה   .6

  המפקח.

  

  ומחירים כתב כמויות  00.20

  תאור סעיפים ותכולתם  א.

ן לפרוט לעבודה בכל אחד הקבלן מאשר בחתימתו על החוזה, כי כל תאור הנית  .1

אור יאינו מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי הת -מסעיפי כתב הכמויות 

המלא כולל את כל הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין, 

המתכנן והמפקח. כתב הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטים 

  ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

אור במפרטים, בתוכניות יהקבלן מסכים, כי בכל מקרה של סתירה בין הת  

ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה המחמירה יותר כפי שמופיעה  - ובכתב הכמויות 

  באחד מהמסמכים הנ"ל.

מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש   .2

בתקנים, במפרט הכללי לעבודות  למילוי חיובי החוזה, את כל הנדרש במפרטים,

בניה בהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת (האוגדן הכחול) ובתכניות, חומרים, 

עבודה והרכבה, עיגונים, חיבורים, ריתוכים וחומרי ריתוכים, חציבה בבטונים 

והעברת צנורות בקירות, שימוש בציוד, חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה 

רש, הספקה והובלה, כל סוגי המיסים, (פרט למע"מ), ואשר אינם רשומים במפו

אמצעי בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל 

צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות הנראות 

  תקורות.ו והבלתי נראות מראש, רווח

  ויות את:כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמ  .3

כלל ההוצאות הנובעות מתאומים, הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של   3.1

  הקבלנים האחרים.
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רותים של הקבלן עבור אותם קבלנים אחרים ועקב עבודתם, יכל הש  3.2

כגון: שילובם בלוח הזמנים הכללי של העבודה, תאום ביצוע עם 

עבודה  עבודתם, קבלת אחריות בטיחות עליהם, מתן שימוש בכל עזרי

שקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים, אמצעי הרמה, נקיון שוטף, 

  צריכת חשמל ומים.

  תאום עם מספר אגפים ומחלקות של המזמין.  3.3

  תאום עם הרשויות המוסמכות והענות לדרישותיהם והערותיהם.  3.4

הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את כל   .4

הוצאות הכלליות והמקריות הדרושות למילוי כל חיובי החוזה על מנת לבצע ה

את העבודות שבחוזה לפי מובנם וכוונתם האמיתית של מסמכי ההסכם, בין אם 

ובלבד שאפשר להוציא מהמסמכים הנ"ל  - הדבר צויין במפורש ובין אם לאו 

  מסקנה כי הדבר נחוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה.

  יריםקביעות המח  ב.

הקבלן מסכים ומאשר כי הארכת לוח הזמנים ע"י המזמין ודחיית מועדי סיום   .1

העבודות לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא תהווה 

  עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא.

כללית, תחושב  /תוספתהקבלן מסכים ומאשר כי אם ניתנה על ידו הנחה  .2

מסכום סך כל הכמויות והמחירים ואף מהמחיר של כל סעיף  /התוספתההנחה

כל קשר להיקף כמויות העבודה שיבוצע בפועל מאותו הסעיף בנפרד וזאת ללא 

  ואם בכלל.

הקבלן מסיר מראש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנזקים ישירים ו/או   .3

  עקיפים בהתייחס לכל האמור בסעיף זה.

  מדידת כמויות  ג.

 בזמן אמת בשיטות הקבועות בחוזה כמות ביצוע העבודות יקבע על ידי מדידה  .1

  ורישומם ע"י הקבלן ופיקוח של המעבדה כנדרש.

בהתאם לפרטים ולמידות התוכניות, כשהיא גמורה  נטוכל עבודה תמדד   

ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל את כל 

  ואת כל יתר העבודות המצויינות בחוזה. עבודות הלוואי והעזר

  בי כמויות ומודד מוסמך.והמדידות תיעשנה על ידי הקבלן באמצעות חש  .2

הקבלן יודיע למפקח על כוונתו למדוד כמויות לפחות שבוע מראש. אם המפקח   

לא הביע בכתב התנגדות לעריכת המדידה כפי שהקבלן התכוון לעשותה או אם 

המדידה, יעשה הקבלן את המדידה כפי שהתכוון  לא ביקש דחיה של מועד

לעשותה. מדידות שנעשו על ידי הקבלן ללא הודעה לנציג המפקח כאמור לעיל, 

  יכול המפקח שלא לקבל אותן.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל רמת פירוט שהוא ימצא לנכון של המדידות   

  שנעשו כאמור לעיל.

ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד  את המדידות שנעשו ויאשר המפקח יבדוק  .3

שהוא, אם הדבר דרוש לדעתו, או יעשה מדידות שלו, אם יהיה סבור שהדבר 

  נחוץ.
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     סעיפים חריגים  00.21

סעיפים חריגים שיידרשו במהלך הביצוע יתבססו ב"פרורטה" על סעיפים אחרים דומים   א.              

  המופיעים בחוזה.

הסעיפים החריגים (כולל סעיפים המופיעים בכתב -יימים סעיפים כאלהבאם לא ק  ב.               

קטלוג הסעיפים  הנוספים), יתבססו על סעיפי 100%-הכמויות המקורי אשר הוגדלו מעל ל

  .ועליהם תחול הנחת הקבלן במהדורה המתאימה למדד החוזה,חברת נתיבי ישראל, של 

, מעבדהעל ניתוח מחיר שיימסר ע"י הלא קיימים, יתבססו המחירים במידה והסעיפים   ג.  

  ע"י המפקח ויומלץ לאישור לועדת החריגים של המזמין.      קייבד

        

  קיון  השטח בגמר העבודהינ  00.22

קיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים יהקבלן אחראי על הנ א.

ודפי עפר ו/או חומרים, כל קיון זה יכלול כל עיהסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. נ

פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים  ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין אם של 

קיון של מקום העבודה יבוצע י. הנובין אם של גורמים שונים אחרים קבלנים אחרים

ביסודיות, לשביעות רצונו של המפקח והוא רשאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר 

  , לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.העבודה

האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, חלה   

  על הקבלן ועל חשבונו.

קיון כנדרש יקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, רשאי המזמין לבצע הניבמקרה והנ  .ב

ונות הקבלן ו/או על ידי חילוט לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשב

  הערבות של הקבלן, כשהן צמודות למדד ובתוספת ריבית ודמי ניהול ופיקוח.

  

  התמורה  00.23

התמורה עבור כל התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בקטעים וברצועות, עבור כל הקשיים   

תשולם כל תוספת בגין כלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא ישפורטו בסעיפים לעיל, ת

הנ"ל. כן יכללו במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם הרשויות ועם המפקח על 

- התעבורה ומשטרת ישראל, וכן הוצאות הפיקוח באתר של נציגי בעלי המתקנים התת והעל

רך קרקעיים. כן כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות והוצאות הכוונת התנועה לצו

הביצוע כגון: מחסומים, חביות, פנסים, פועלים להכוונה וכדומה. כל הנ"ל בנוסף לעבודות 

נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונים ומפורטים בהסכם הכללי 

ובמפרטים הכלליים, והכוללים בין השאר עבודות התארגנות, ביטוח, הוצאות מעבדה, מדידות 

  וכדומה.

  

  וןחשב  00.24

  :, הינו צירוף המסמכים הבאיםמעבדהה ע"יהגשת חשבון תנאי ל  

  דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך.  א.

  כמויות בפורמט מצטבר.  ב.

  כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון.  ג.

  .אישור קבלת העבודה ע"י המזמין  .ד
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  מחירים חריגים ניתוחי   .ה

  וספות.סימוכין לעבודות נ  .ו

  כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה  .ז

יום מגמר העבודה ומסירתה למזמין כולל כל  60חשבון סופי יוגש עם כל תביעות הקבלן תוך   

  האמור לעיל.

  וכל להגיש תביעות מכל סוג שהוא לאחר הגשת החשבון הסופי למזמין.תלא המעבדה   

  

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.25

למלא בקפדנות אחר הוראות הפיקוח. אי מילוי הוראות, שנרשמו  מעבדהמובהר בזאת כי על ה  

, תוך הזמן הנקוב בהוראה, תהווה מעבדהביומן העבודה ו/או במכתב רשום שנשלח לכתובת ה

  ש"ח לכל יום איחור בביצוע ההוראה. 500עילה להטלת קנס מוסכם וידוע מראש של 

  

  אופני מדידה מיוחדים    00.26

  כל האמור בפרק זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.                

  

                

  

  

  

          חתימת הקבלן:
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  כלליותדרישות  –מתן שירותי בדיקות מעבדה  -  01פרק 

  

  כללי  01.01

הנוגעות למתן שירותי בדיקות מעבדה מכל הסוגים:  החברהמציג דרישות כלליות של  זה פרק  

לצורכי במפעל בטון, במפעל טרומי, במסגריה, במפעל אספלט, , מרכזית, במעבדת שדה עבדהבמ

  השוואה/אימות. ובדיקותבקרת והבטחת איכות, בדיקות תו תקן 

  

  הבדיקהותקני  נהלי  01.02

על פי המפורט במפרטים הכלליים, שלפיהן יבוצעו הבדיקות יהיו  הבדיקהותקני  נהלי  .1  

שאר מסמכי העבודה בה מדובר וכן נהלים קיימים של חברת המפרטים המיוחדים, 

 .א"נת

, יבוצעו הבדיקות על פי האמור בספר אחרות במסמכי העבודה מפורשותהנחיות  העדרב  .2  

ונתיבי ישראל או  ימשותפת של הטכניון, מת" בהוצאה" הסלילהבדיקה בתחום  הליונ"

, 1865 ייף נהלים אלה (כגון ת"שהחליפו ו/או שעתידים להחל ישראלייםכאמור בתקנים 

 ).3 -, ו2חלק 

או בתקנים  לכלולה בספר הנ"מפורטת במסמכי העבודה, אינה  שאיננהבדיקה  גביל  .3  

את הנוהל או  המקצועי אצל החברה הגורםלברר עם  הזוכהמוטל על  ,שיחליפו אותו

ורה יש לבצע זה הנחייה בר גורםהתקן שלפיו הוא מעוניין בביצוע הבדיקה. אם לא יספק 

ובאישור גורם  הבא) הקדימויותאת הבדיקה על פי אחד הנהלים הבאים (לפי סדר 

 :מקצועי של החברה

 .תקףישראלי  תקן  3.1    

 .תקף ASTM תקן  3.2    

 .תקף BS תקן  3.3    

 .תקף EN תקן  3.4    

 אופן הזמנת הבדיקה ופרטים מזהים  .4  

בכתב ובה ציון סוג הפעילות הנדרשת  באופן כללי, כל הזמנה שיקבל הזוכה תהא הזמנה    

והבדיקות הנדרשות. ההזמנה תיחתם על ידי המפקח וכל זאת על פי הנוהל הקיים בחברת 

 / תקנים / א. האחריות למינון הבדיקות על פי סוג החומר הנבדק והנחיות המפרטים"נת

רמי נהלים הרלוונטיים להזמנה המבוקשת היא על הזוכה ואולם באישור מפורש של גו

המקצוע מטעם החברה. בהקשר זה חשוב לציין שהמעבדה לא תשלים ביצוע מערכת 

שלמה של בדיקות במידה שהחלק הראשוני של ביצוע מערכת הבדיקות, מעיד על אי 

או  CBRעמידה של החומר הנבדק לדרישות המפרט /התקן. לדוגמא, לא תהודק מערכת 

התקנים,  / לדרישות המפרטיות במעבדה, במידה והחומר הנבדק איננו עונה 100%

בהתבסס על בדיקות אינדיקטיביות ראשוניות שנעשו על החומר (דירוג, שווה ערך חול, 

  גבולות אטרברג וכו').

  הדיווח אופן  .5  

מבלי לגרוע מדרישות אחרות המופיעות בתקנים או במפרטים או בנהלים,   5.1    

 יים הבאים:תעודות בדיקה יכללו בין השאר גם את הנתונים הכלל
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 שם הפרויקט.  5.1.1      

 שם מנהל הפרויקט/מפקח הפרויקט ושם הקבלן המבצע.  5.1.2      

 שם הבודק וזיהויו.  5.1.3      

 אופן נטילת הדגימה (כולל מי הגורם שקבע את מיקום הבדיקה).  5.1.4      

הגדרת הקטע הנבדק, כולל סימנים מזהים כמו מספר חתך (כולל   5.1.5      

 מסוימים, כמו בבדיקות ליבות אספלט) וכו'.תרשים במקרים 

סוג החומר הנבדק, מפלס, מספר שכבה (במקרה של עבודות עפר   5.1.6      

 ועבודות סלילה), כולל מספר שכבות כולל מתוכנן.

תאריכים רלוונטיים (תאריך ביצוע העבודה, תאריך נטילה, תאריך   5.1.7      

 ביצוע בדיקה, תאריך הפקת תעודה).

ן, תוצאות הבדיקות, דרישות איכות של המפרט/מפרט מיוחד/תק  5.1.8      

ר/לא עובר), לרבות בקרה סטטיסטית לפי דרישות מסקנות הבדיקה (עוב

 המפרט הבינמשרדי.

גובה קנסות במידה ורלוונטי. הכוונה לספק תעודה הכוללת את שיעור   5.1.9      

 יתן.עקב אי עמידה בדרישות, בכל המקרים בהם הדבר נ %-הקנסות ב

 .חתימות הבודק ומהנדס אחראי  5.1.10      

  הבדיקות יכלול שני מרכיבים: תוצאותעל  הדיווח  5.2    

תוך הקפדה  הזוכה,תוצאות הבדיקות בטפסים הסטנדרטיים של  דיווח  5.2.1      

 שהטפסים יהיו תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים.

אי ניתן לקריאה במבנה טבלממוחשבים באמצעות תוכנה  דיווחים  5.2.2      

    .Excelבתוכנת   

את המקצועי המזמין את הבדיקות רשאי לשנות  הגורם האמור, למרות  5.2.3      

מוטלת החובה  הזוכה, ועל המקצועייםטפסי הבדיקות, על פי שיקוליו 

  בעבור זאת לא יהא הזוכה זכאי לכל תמורה נוספת. למלא דרישות אלו.

ת (תוצאות הבדיקות אינן עומדות בדרישות תוצאות של בדיקות שליליו  5.2.4      

התקנים והמפרטים) ובמיוחד תוצאות של בדיקות בטונים שלא עמדו 

ימי אשפרה תשלחנה  28ימי אשפרה ולאחר  7בדרישת חוזק לאחר 

בפקס למנהל הפרויקט/מפקח של הפרויקט באופן מיידי עם קבלתן 

 הספציפי ממנו נלקחה הדגימה.

 יאגרו גם במחשב. הבדיקות נתוני  5.2.5      

ריכוז בדיקות חוזרות יועברו בנפרד, אחת לחודש, יחד עם החשבון   5.2.6      

 החודשי.

מיקום הקידוחים שבוצעו בפועל יצויינו בדו"ח הקבלן תוך ציון   5.2.7      

 קואורדינאטות ברשת ישראל החדשה.

  הבדיקות מבצעי  .6  

דן שיש לו הרשאה ספציפית, הבדיקות רשאי לבצע אך ורק מעב שאתבזה  מובהר  6.1    

  לפחות בתחום הרלוונטי, לבצע בדיקות אלו. תייםשנ שלסיון מוכח יברת תוקף ונ

היא להרשאה שהונפקה על ידי  הכוונהספציפית ברת תוקף"  הרשאה" במונח  6.2    

להסמכת מעבדות לגבי מעבדה מוסמכת. לגבי מעבדה מאושרת  הלאומיתהרשות 
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להסמכה פנימית של גורמי ניהול האיכות של  היא הכוונהשאיננה מוסמכת, 

העתקים ממנה יהיו זמינים בכל עת  או" הספציפית ההרשאההמעבדה. מסמכי "

  וישמרו במעבדת השדה באתר.

כהפרה  להתייחס לאי עמידה בדרישות סעיף זה תרשאי שהחברהבזאת  מובהר  6.3    

  מהותית של תנאי יסוד במכרז, אפילו אם מדובר בהפרה בודדת.

  .החברה מעבדן שלא יעמוד בדרישותהזוכה יחליף על פי דרישת החברה כל   6.4    

קליטת נתוני הבדיקות ותוצאותיהן תבוצע באמצעות תוכנת מחשב ייעודית.   6.5    

, הוצאת התעודות לפי נהלי להיות בעל ידע בהפעלת מחשב חייב המעבדן

 ודרישות החברה.

  הבדיקה ציוד  .7  

. על נים ונהלי הזוכהלהיות תקין ומכויל על פי דרישות התק חייבהבדיקה  ציוד  7.1    

כיול עם תאריך הכיול ותוקף  ביצועכל מכשיר תוצמד מדבקה המאשרת 

על כיול הציוד כולל  אישוריםעל המעבדה להציג  החברההשמישות. על פי דרישת 

במעבדת שדה  שנמצאתוצאות הבדיקה והכיול. תעודות כיול הציוד (או העתקן) 

 מרו במעבדת השדה (באתר) ויהיו זמינים בכל עת.ייש

כהפרה  להתייחס לאי עמידה בדרישות סעיף זה תרשאי כי החברהבזאת  מובהר  7.2    

 מהותית של תנאי יסוד במכרז/ , אפילו אם מדובר בהפרה בודדת.
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  מתן שירותי בדיקות במעבדת שדה – 02פרק 

  

  כללי  02.01

  הנוגעות למתן שירותי בדיקות במעבדת שדה. חברהת של ההכלליו הדרישותזה מציג את  פרק  

  

  הבדיקות וגיס  02.02

ביצוע של כל בדיקות המעקב השוטפות תוך כדי ביצוע העבודה, על  תכלולמעבדת השדה  פעילות  

  :הבאפי הפירוט 

  .דירוג בדיקות  .1  

  חול. ערךשווה  דיקותב  .2  

  .(גבול נזילות וגבול פלסטיות) בדיקות גבולות פלסטיות של קרקעות ובנטונייט  .3  

  #+).4ממשי/מדומה וספיגות (אגרגט  יחסימשקל  דיקותב  .4  

  חרוט חול. בשיטתשדה  רטיבות פיפותצ  .5  

  גרעיני. במכשירשדה  רטיבות פיפותצ  .6  

  גליל מוחדר בקרקעות חרסיתיות. בשיטתשדה  רטיבות פיפותצ  .7  

  ).100%רטיבות ( –צפיפות  ערכתמ  .8  

לות מדגמי בטון טרי, כולל הכנת מדגמים וביצוע בדיקות סומך ותכולת אויר בבטון נטי  .9  

  הטרי. 

, מוצרים לבדיקות צנרתוהובלתן למעבדה מרכזית (כגון:  דגימותוהכנת  טילתנ  .10  

נטילות אלו, כמו שאר הפעולות במעבדת השדה, יבוצעו רק על פי  ).וכו' יםיאוסינטטיג

  הסמכות מתאימות.

  ויציבות. PHקות בנטונייט באתר, כולל דיגום מחלל קידוח, צפיפות, צמיגות, ערך בדי  .11  

בדיקות נוספות אחרות כגון עובי צבע, עובי גילוון, שליפת עוגנים, בדיקת מעקות בטיחות   .12  

מפלדה, פיקוח גאולוגי וכו', שמבוצעים במקום בו פועלת מעבדת שדה. (הגשת החשבון 

פי שעות עבודה בפועל, חתומים ע"י המפקח, ולפי תעריף במקרה זה תהא גם היא ל

 המוגדר במחירון השירותים או במחירון המבדקה).

  

 הבדיקות כמות  02.03

ים, המפרטים המיוחדים ושאר הכללי יםבהתאם לדרישות במפרט תהיהכמות הבדיקות  ככלל  

(כגון בדיקות  תנוספולדרוש ביצוע בדיקות תהא רשאית  החברהיחד עם זאת  מסמכי העבודה.

ה ולפי שיקול דעתו המוחלט של המפקח . במקרים מסוימים ינחה המפקח חוזרות) על פי צרכי

את המעבדה בביצוע בדיקות במינון מופחת מאשר דורשים המפרטים/התקנים. הוראותיו של 

  המפקח יחייבו את המעבדה.

  

  לביצוע הבדיקות הזמן רקפ  02.04

אתר העבודה בפרק זמן שיקבע לביצוע בדיקות הנדרשות סוגי הב כלהמעבדה לבצע את  על  

, ובכפוף לכל הוראה אחרת במסמכי המכרז. הבדיקה) לסוגבתאום עם המפקח באתר (בהתאם 
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בכל מקרה פרק הזמן יהא המינימלי הנדרש על פי נהלי הבדיקה והתקנים כך שלא יפגע באמינות 

  הבדיקה מחד ובהתקדמות העבודה, מצד שני.

  

  בדיקות המעבדה, המסמכים והציוד שירות לתכות  02.05

המעבדה נכללות כל הפעילויות הנדרשות לתפעול תקין של המעבדה  בדיקות שירותב  .1  

צמוד, אספקת והפעלת ציוד מעבדתי מלא  בודקכגון: רכב שירות (בהתאם לתנאי האתר), 

(על פי  , מכשיר לבדיקת צפיפות גרעינית2המפורטות בסעיף  הבדיקותהנדרש לביצוע 

), אמצעי קשר המאפשר תקשורת עם המעבדה המרכזית ועם המפקח, המפקחדרישת 

לכל הבדיקות באתר לא יאוחר קבועות מחשב ומדפסת. השירות יכלול גם הנפקת תעודות 

התעודות הקבועות תהיינה זהות לחלוטין לתעודות שעות ממועד ביצוע הבדיקה.  24 - מ

  שר אישר אותן בחתימתו.שהוצאו ע"י הבודק במעבדת השדה וא

  מבנה למעבדה  .2  

להצבתה  באחריות המעבדה ובכלל זה כל האישורים הדרושים תהיההצבת המבנה     

  והפעלתה השוטפת  וכן כל ההוצאות הכרוכות בחיבורי מים, חשמל, טלפון, ביוב וכו'. 

המבנה  מ"ר, כולל חיבור המבנה למקור מים, חשמל וחיבור לביוב. 20 -מבנה בשטח של כ    

ס"מ. הריהוט הנדרש למעבדת השדה יסופק ע"י המעבדה, וכן  60X40כולל כיור במידות 

  כל הציוד הדרוש.

  סמכיםמ  .3  

  זמינים בכל עת המסמכים הבאים: להיותבים ישדה חי במעבדת    

 51צילום של פרקים רלוונטיים לפרויקט: פרק  -הכחול"  ספרהכללי, ה" המפרט  3.1    

  האחרים. טייםהרלוונוכל הפרקים 

  ).400 -, ו100הסלילה (קבצים  בתחוםבדיקות  נוהלי  3.2    

חלקים  1865 י, ת"1885 י, ת"1886 י, ת"1חלק  26 י, ת"3 י: ת"ישראליים תקנים  3.3    

2 ,3.  

  מפרטים מיוחדים של העבודה המבוצעת באתר.  3.4    

  או העתקים של תעודות כיול ציוד המעבדה. מעודכנות תעודות  3.5    

ספציפיות או העתקים של תעודות ההרשאה ברות תוקף ובהן  הרשאות תעודות  3.6    

  לביצוע על ידי המעבדנים. המותרותרשימת הבדיקות 

על ידי מהנדס/טכנאי בכיר של המעבדה המרכזית שאליה  חתוםביקורים יומן   3.7    

 אחר. גורםשייכת מעבדת השדה או כל 

  בדיקה יודצ  .4  

מצא במעבדת יציוד בדיקה החייב לה בכל זמן. ומכוילתקין  ותלהיציוד הבדיקה  על    

  :בכל עת, יכלול בין השאר השדה

  לייבוש וחימום: ציוד  4.1    

  להבות לפחות: או פלטות חשמליות. 2 בעליגז  כיריים  4.1.1      

  .מס" 90*90*70 -כ בגודלחימום  תנור  4.1.2      

  :לשקילה ציוד  4.2    

  גרם. 1עם דיוק של  גק" 30 - שקילה עד ל כושר בעלות מאזניים  4.2.1      

  גרם. 0.1דיוק של  עם גק" 4 - בעלות כושר שקילה עד ל מאזניים  4.2.2      
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גרם  0.01עם דיוק של  ג"ק 0.5 - בעלות כושר שקילה עד ל מאזניים  4.2.3      

  (לצורך ביצוע גבולות אטרברג באתר).

  , ידני ומכני.לניפוי ציוד  4.3    

  ם.מדגמי חוצה  4.3.1      

  .ממ" 200נפות בקוטר  מערכת  4.3.2      

  יותר. גדולאו בקוטר  ממ" 300נפות בקוטר  מערכת  4.3.3      

  ).SCREEN TRAYS(גדול נפות מגירות מכני  מנער  4.3.4      

  :לבדיקת שווה ערך חול ציוד  4.4    

  ערך חול. שווהלבדיקת  מערכת  4.4.1      

  משורה מכני (אוטומטי עם טיימר). מנער  4.4.2      

  :לבדיקת צפיפות שדה ציוד  4.5    

(גדול/קטן על פי דרישות  בשיטת חרוט חול לבדיקהמושלם  ודצי  4.5.1      

  .הפרויקט)

ציוד זה יושאר  .ומנעולגרעיני כולל ארגז בטיחות עם ציפוי עופרת  מד  4.5.2      

באתר בשעות שמחוץ לשעות הפעילות, רק בתנאי שקימת באתר שמירה 

גרעיני יהא בטוח לשימוש ומאושר ע"י הממונה על ידי הקבלן. המד ה

לבטיחות קרינה אצל המעבדה או ממונה לבטיחות קרינה חיצוני, הפועל 

  מטעם גוף ממשלתי מוכר.

  מוחדר. גליל  4.5.3      

  .#+4אגרגט  שללבדיקת משקל יחסי/ממשי, מדומה וספיגות  ציוד  4.6    

  .לנטילת דגימות בטון ציוד  4.7    

דגימות בטון והובלתם למעבדה מרכזית לשם  לנטילתת דרישה וקיימ במידה  4.8    

  מוסמך), יש צורך בציוד הבא: בקרבדיקתן (נטילה כזו תעשה רק באחריות 

  פלסטיק. דליי  4.8.1      

  לנטילת בטון (יונחו בתוך הדליים). ניילונים  4.8.2      

  לערבוב הבטון. שוקת  4.8.3      

  טי.ויברציוני או מוט סטנדר שולחן  4.8.4      

  לבדיקת סומך הבטון. מכשיר  4.8.5      

  ).pHציוד לנטילת ובדיקת בנטונייט (צפיפות, צמיגות, גובה   4.8.6      

  ציוד לבדיקת דייס   4.8.7      

  דרישות, כפיפות, סמכויות, זמני ושיטת העבודה – מעבדה/טכנאי מעבדן  .5  

במסגרת  שאחראי לפעולת מעבדת השדה, יהיה מעבדן מוסמך המעבדהבודק   5.1    

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (תעודת  על ידיתהליך הסמכת מעבדות 

באתר) ויאושר על ידי על  המעבדןההסמכה או העתקים ישמרו בתיק אישי של 

לבודקים יהיו כל ההסמכות הנדרשות לביצוע  .חברהשל המנה"פ/מפקח ידי 

עבדת הבדיקות הנדרשות לביצוע במעבדת השדה. כל הבודקים המוצבים במ

  השדה  יהיה בעל ותק של שנתיים לפחות.
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לכל אתר אחר,  החברה את טכנאי המעבדה לפי שיקולי לנייד תרשאי חברהה  5.2    

  במידת הצורך, במסגרת יום העבודה.

לפסול חומר כל שהוא, או להפסיק עבודה, אלה רק לדווח על  רשאילא  בודקה  5.3    

קח על הפרויקט מטעם הפרויקט/המפ למנהל ומשמעותםממצאי הבדיקות 

  .חברהה

שעות  8עד שעות. ימי שישי וערבי חג יהיו בני  10 עד בן יהיה בסיסיעבודה  יום  5.4    

  .עבודה

  .לפי דרישות החברהנוכח באתר  להיותחייב  בודקה  5.5    

על פי הנחיות המפקח .בכל מקרה שאר באתר בכל עת, יחייב לה בודקה, בנוסף  5.6    

ק במעבדת השדה תהא מעבר למותר בחוק לשהות אסור ששהייתו של הבוד

שעות, תפעיל  12רצופה אחת. במקרים בהם נדרשת שהות רצופה של מעל 

  המעבדה משמרות, ככל שידרש.

הוספת בודקים במעבדת שדה תעשה אך ורק באישור מראש ובכתב מהמפקח. כל   5.7    

ביצוע כל הבדיקות אשר יעשו במעבדת השדה יעשו על ידי בודק אחד המוסמך ל

הבדיקות הנדרשות. החברה לא תשלם את שעות העבודה של בודק נוסף הנשלח 

לביצוע בדיקות מעבדה כשהבודק הראשון איננו מוסמך לעשותם, במידה 

שלבודק הראשון אין פעילות מעבדתית באותה העת. כלומר, בכל זמן נתון, 

ת, אשר ירשמו שעות העבודה של בודקים מוסמכים לביצוע הבדיקות השונו

פועלים בפועל בביצוע הבדיקות. אלו ירשמו ביומן העבודה ויוחתמו אצל 

  המפקח.

 ידע בהפעלת מחשב. בעליהיה  בודקה  5.8    

  הדיווח אופן  .6  

מסכם מרוכז על כל תוצאות  חאו המעבדה דו בודק על ידי ה יוגשלחודש  אחת  6.1    

ת לשכבות, העבודה בצורה מסודרת תוך התייחסו באתרהבדיקות שבוצעו 

 חהפרויקט יוכן דו בסוףכן,  . כמוות ולסוגי הבדיקותלתאריכי הבדיק, לחתכים

למנהל הפרויקט/ מפקח על הפרויקט ישלח  חריכוז מסכם לכל הפרויקט. הדו

הדוחות החודשיים והדוח המסכם ישלחו הן במודפס והן במדיה  .חברההמטעם 

  .Excelמגנטית בפורמט 

את הנתונים למערכת ניהול אתר ממוחשבת, ויפיק  ודקבה יזיןהאתרים  בכל  6.2    

ממנה דיווחים בתאום עם המפקח באתר. המעבדן חייב לדעת להפעיל את 

  .המופעלת על ידי החברההמערכת הממוחשבת 

טפסי הבדיקות לפי מנות עיבוד (טופס ריכוז בצירוף טפסי  כללשמור על  יש  6.3    

ש לספק את כל התיעוד הגולמי בתיקים. י ולתייקםהבדיקות הרלוונטיות) 

(טפסים, חישובים וכו') על  בתיקיםששימש לצורך הבדיקות ושאותו יש לשמור 

את כל טפסי הבדיקות  לשמור. כמוכן יש חברהשל המנה"פ/מפקח פי דרישת 

  הממוחשבים, כולל טפסי ריכוז התוצאות עבור מנת העיבוד.

 ות זמינים בכל עת.הטפסים (ממוחשבים וידניים) חייבים להי כל  6.4    
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  דרישות כלליות –שירותי בדיקות על ידי מעבדן במפעל אספלט  -  30פרק 

  

  כללי  03.01

במפעל אספלט  בודקהכלליות הנוגעות למתן שירותי בדיקות על ידי  הדרישותזה מציג את  פרק  

  .החברה עבור צרהמיי

  

  הבדיקות שירותי תכולת  03.02

, הפעלת ציוד מעבדה בודקעל אספלט כוללים: רכב שירות, במפ בודק על ידיבדיקות  שירותי  

  אגרגטים ותערובות אספלט. לבדיקות

  

  הבדיקות ביצוע  03.03

תכלול ביצוע של כל בדיקות הבקרה השוטפות הנדרשות  בודקפעילות ה –הבדיקות  סוגי  .1  

ומן, בעת יצור תערובות אספלט, כגון: בדיקות אגרגטים, מיצוי הביט חברההעל פי מפרט 

 –הנדרשים על פי המפרט (צפיפות, יציבות, נזילות, אחוז חלל  מרשלקביעת פרמטרי 

   התיאורטית המכסימלית). הצפיפותלאור בדיקת 

לבצע הנן בהתאם לנדרש במפרט  בודקכמות הבדיקות שאותן נדרש ה –הבדיקות  כמות  .2  

קים האחרים וכל הפר 51פרק מספר  –המעודכנת  דורתוהבמ" הכחול ספרהכללי, ה"

  .וכן מפרטים אחרים, כולל המפרט המיוחד לפרויקטהרלוונטיים 

כעקרון תבוצענה הבדיקות במעבדה המצויה במפעל האספלט.  – הבדיקותביצוע  מיקום  .3  

במעבדה זו יבוצעו במעבדה מרכזית של המעבדה הזוכה  לבצעןבדיקות שאין אפשרות 

  . ירון המבדקהויחויבו בנפרד על פי מחירון השירותים / מח

בעל הסמכות בכל הבדיקות הרלוונטיות. כמו כן יהיה  מוסמך בודקיהיה  המעבדה בודק  .4  

או מכון  "העבודהמכון לפריון "הבוגר קורס בקרי סלילה או בקרי אספלט של  הבודק

של  מנה"פ/מפקחויאושר על ידי  "בילדינג"או הטכניון או מכללת הישראלי התקנים 

  .חברהה

, במידת הצורך, במסגרת לאתר אחר החברה לפי שיקולי הבודקאת  לנייד תרשאי החברה  .5  

  .העבודהיום 

לפסול חומר כל שהוא, או להפסיק עבודה, אלא רק לדווח על ממצאי  רשאילא  הבודק  .6  

  .חברההלמנהל הפרויקט/המפקח על הפרויקט מטעם  ומשמעותםהבדיקות 

טון,  120לפחות. במידה ותהא אספקה של עד מערכת מרשל אחת יכלול ביצוע התשלום   .7  

בדיקות לפחות  2טון יבוצעו  120שעות עבודה. לאספקה של מעל  5התשלום יהא עבור 

שעות עבודה. בכל מקרה יבדק החומר המיוצר במפעל האספלט  10ובעבורן ישולם עד 

  עצמו ולא באמצעות נטילת אספלט מאתר הסלילה.

ח במפעל האספלט בכל יום ובכל שעה שבה יוזמן על ידי להיות נוכ חייביהיה  הבודק  .8  

  .חברהה

 ., כולל מסקנות וחישוב קנסותהנפקת תעודות לכל הבדיקות במפעל גםיכלול  שירותה  .9  
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  דיווח אופני  03.04

ולמנהל  החברה (מנה"פ/מפקח) נציגשל כל מנת ייצור יועברו מידית ל הבדיקות תוצאות  .1  

  (רשימת תפוצה) לדוח. המכותביםיצוינו כל  החברה נציגועבר להמפעל. בטופס הדיווח שי

הדיווח יכלול את סוג האספלט הנדרש, קו דירוג מאושר, תכולת ביטומן אופטימלית,   .2  

  ועוד). VMAנתוני מרשל (צפיפות, נזילות, אחוז חלל, צפיפות תאורטית מכסימלית, 

נות אשר נגזרות מתוך מערכת הדיווח יכלול בנוסף לתוצאות הבדיקה גם את המסק  .3  

המרשל העדכנית אשר רלוונטית לתערובת המיוצרת. כמו כן יש לציין בדיווח את מקום 

  אספקת האספלט ופרטים מזהים נוספים (שם הפרויקט, שם הקבלן וכיוצ"ב). 

 במפעלדוח מרוכז עם כל תוצאות הבדיקות שבוצעו  הזוכהעל ידי  יוגשלחודש  אחת  .4  

כן,  מסודרת תוך התייחסות לסוגי התערובות ולתאריכי הבדיקה. כמוהאספלט בצורה 

למנה"פ/מפקח של הפרויקט יוכן דוח ריכוז מסכם לכל הפרויקט. הדוח ישלח  בסוף

  .חברהה

טפסי הבדיקות ולתייקם, יש לספק את כל התיעוד הגולמי ששימש  כללשמור על  יש  .5  

, חישובים וכו') על פי דרישת נציגי לשמור בתיקים (טפסים ישלצורך הבדיקות ושאותו 

  .חברהה

  הטפסים (ממוחשבים וידניים) חייבים להיות זמינים בכל עת. כל  .6  
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  שירותי קדיחה להוצאת ליבות אספלט -  40פרק 

  

  כללי  04.01

מציג את הדרישות הכלליות הנוגעות למתן שירותי קדיחה להוצאת ליבות בטון אספלט  זה פרק  

  שונים. מכבישים) Core-Drillerח ליבות (מכונת קידו באמצעות

  

  הקדיחה, המסמכים וציוד הבדיקה שירות כולתת  04.02

. העבודה יהיו עובדים המוסמכים לביצוע העבודה האמורה אנשי המעבדה מטעם הזוכה  .1  

. כל נושא תאום על ידי נציג החברה שעות מראש 24בהתראה של  ,תוזמן בהתאם לצורך

  אל וחברת ההכוונה יחול על המעבדה.עם משטרת ישר הביצוע

יהוו בסיס לתשלום  חברהמטעם ה ההזמנותעל ידי האחראי במקום.  עבודהיומן  נוהלי  .2  

  .הליבותיצוין פירוט המקומות ומספר  הןוב

הנחיות מדויקות, כגון סקיצות מפורטות ו/או סימון פיזי שבכביש  יקבלוהקידוח  מבצעי  .3  

ש של הוצאת ליבות האספלט. את הוצאת הליבות יש לבצע המבוק המיקום(בצבע) לגבי 

  . ועל פי הזמנתו.על ידי המפקח מהנדרשבפרק זמן שלא יעלה 

  הקידוחים ללא אישור מראש. תוכניתלשנות את  אין  .4  

להקפיד על יישום כל נוהלי הבטיחות ולעבוד על פי היתר משטרה  ישהעבודה  עתב  .5  

  ים באתר הנבדק.ותמרור היש שילוטותרשים הסדרי 

  לעיתים יהא צורך להתארגן לביצוע קידוחים במספר כבישים ביום עבודה אחד.  .6  

  ליבה יכלול: ליחידתהעבודה  והלנ  .7  

על המעבדה  ,של התפוררות במקרההליבות. ליבות שלמות ולא מפוררות.  הוצאת  7.1    

הליבה  ממיקום הנסיעהמטר לאורך נתיב  1ליבה נוספת במרחק של עד  להוציא

המקורית. כאשר הליבה הנקדחת נפרדת לחלוטין בעת הקידוח משכבה 

  יש לציין זאת במפורש בדוח הבדיקה. שמתחתיה

   .של שנתיים לפחות בנושא קידוח ליבותחייב להיות בעל ותק מקצועי  הבודק  7.2    

את מיקום ושם  המתארתהליבה לאחר הוצאתה יהא תואם את הסקיצה  סימון  7.3    

   וליבה. כל ליבה

עוד באותו  תתבצע המעבדההליבות לאחר הסימון למעבדה מרכזית של  העברת  7.4    

, או המרכזיתהיום. לא ישולם עבור גלעינים שלא הועברו באותו היום למעבדה 

  מעבדת שדה.

 , מסוג המאושר לשימוש על ידי החברה,עם אספלט קר הקידוחחללי  סתימת  7.5    

 חללימידה שבחצי השנה הראשונה מיום סתימת והידוקו בעזרת פטיש ידני. ב

הקידוח, יפתחו חללי הקידוח עקב סתימה לקויה, אלו יתוקנו על חשבון המעבדה 

   חוזרת. בסתימה

השונות של תערובות אספלטיות המתגלות בליבה תעשה תוך  השכבותבין  הפרדה  7.6    

  דיקה.ועלותה כלולה במחיר הב כדי ניסור במשור מכני (תוך כדי הרטבה)

   חודשים לפחות. 3 למשך –הליבות לאחר הוצאתן ובדיקתן במעבדה  שמירת  7.7    
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הליבה יעשה לכל שכבה  מןעובי וצפיפות של השכבות השונות שנוסרו  בדיקת  7.8    

   בנפרד.

 מפקחמנה"פ/של עובי וצפיפות של שכבה יועברו מיידית ל הבדיקות תוצאות  7.9    

 רת לפרויקט).תפוצה מאוש רשימתולקבלן. (לפי 

  

 דיווח  04.03

  הדיווח יכלול בין השאר את הפריטים הבאים:  

  שם הפרויקט.  .1  

הגדרת הקטע הנבדק: מספר כביש, חתך, ק"מ, צד (ימין, שמאל) וכו', כולל סימון מיקום   .2  

  הקידוחים על גבי סקיצות.

כל זאת על  –סוג האספלט הנבדק, השכבה הנבדקת, צפיפות השכבה, עובי, רמת הידוק   .3  

סמך תרשים של הקטעים הנבדקים והכוללים מידע לגבי תאריך הפיזור, מרשל מעבדתי 

  של יום הפיזור וכו'.

הדיווח יכלול את תוצאות הבדיקה והמסקנות הנובעות ממנה (עומד בדרישה או לא)   .4  

 4, נספח 51ובמידה והתוצאה מחייבת קנס יש לחשבו לפי הנחיות המפרט הכללי, פרק 

 קרה סטטיסטית של רמות ההידוק).(ב
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  פיקוח ובדיקות במסגרת חקירות גיאוטכניותשירותי  -  50פרק 

  

  כללי  05.01

פיקוח ובדיקות במסגרת חקירות מציג את הדרישות הכלליות הנוגעות למתן שירותי  זה נספח  

  .גיאוטכניות המבוצעות על ידי החברה, בדרך כלל במסגרת עבודות תכנון של פרויקטים

  

  השירותים כולתת  .1  

(עבודת הקידוחים עצמה תעשה על ידי אחרים או ע"י  עבודות פיקוח על קידוחים  1.1    

) יבוצעו על ידי 02כתב הכמויות מבנה המציע במחירי היחידה הרשומים ב

שנים לפחות. העבודה כוללת פיקוח על  4גיאולוג עובד המעבדה בעל ניסיון של 

ככל שידרש, איסוף מדגמים מופרים  SPT-ו VTות עבודת הקודחים, ביצוע בדיק

ובלתי מופרים וכן דיווח לוג חזותי מפורט של הקידוח ושל תוצאות בדיקות 

השדה המבוצעות על ידי הקודח. התשלום בעבור עבודות הפיקוח יעשה על פי 

מחיר שעת עבודה במחירון השירותים והוא כולל את כל המפורט לעיל. התשלום 

שעות עבודה מאושרות בשדה, ויכלול את כל הדרוש לצורך הכנת יבוצע בעבור 

  והגשת תוצאות הבדיקות לחברה ולרבות: עבודות משרד, הכנת דוחות וכו'.

תעשה על פי דרישות המפרט המיוחד, לעומק של עד  עבודת חפירת בורות ניסיון  1.2    

כנדרש מפלסי משנה. עבודת החפירה כוללת ניסור האספלט  5מטר, כולל עד  4

החפירה עצמה (באמצעות מחפרון שיסופק על ידי  במקומות הרלוונטיים,

רטיבות שדה, -המעבדה), פיקוח על עבודת החפירה, ביצוע בדיקות צפיפות

הוצאת מדגמים בלתי מופרים, הוצאת מדגמי מת"ק בלתי מופרים, ביצוע 

יסוף מדגמי , רישום ודיווח לוג חזותי, צילום דיגיטלי של הבורות, אDCPבדיקות 

קרקע מופרים ובלתי מופרים לבדיקות מעבדה והחזרת הקרקע בהידוק 

באמצעות כף המחפר. עבודת חפירת הבורות תבוצע בפיקוחו של בודק בעל ניסיון 

של שנתיים לפחות בביצוע עבודות מסוג זה. התשלום יבוצע על פי מחיר יחידה 

וא כולל את כל המפורט של חפירת בור ניסיון, כמפורט במחירון השירותים וה

לעיל והדרוש לצורך ביצוע הבדיקות והגשת תוצאות הבדיקות לחברה ולרבות: 

עבודות משרד, הכנת דוחות וכו'. כמו כן כולל המחיר בעבור הפיקוח גם את 

העברות המחפרון ממקום למקום. בגמר עבודת חפירת הבורות ידאג הקבלן 

 לסתימת הבורות והחזרת השטחת לקדמותו.

בדיקות המבוצעות על ידי המעבדה בקידוחים (כמו בדיקת פרסיומטר או בדיקת   1.3    

דילטומטר) ישולמו על פי מחירי היחידה הרגילים וישולמו בנוסף למפורט 

רטיבות שדה, מכנף גזירה - לעיל. בדיקות כגון צפיפות 1.2-ו 1.1בסעיפים 

יתן לביצוע בור לא ישולמו בנפרד והינן חלק ממחיר היחידה הנ DCPובדיקות 

 במחיר הניתן בכתב הכמויות. נסיון,

קביעת המיקום המדויק של הקידוחים והבורות, קבלת אישורים ותאום ביצוע   1.4    

עם משטרת ישראל וחברת עם הרשויות הרלוונטיות ובמידת הצורך תאום 
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המעבדה לא תהא זכאית לתשלום נוסף מעבר לאמור  ההכוונה יחול על המעבדה.

  עיל בעבור פעולות אלו.במפורש ל

 על ידי האחראי במקום.  עבודהיומן  נוהלי  1.5    

 דיווח  .2  

דיווחי התוצאות של החקירות הגיאוטכניות, כולל פרטי החקירה, וסיכום דוחות השדה     

והמעבדה, יעשו בחוברת מרכזת שתכלול את תוצאות החקירה של אותו פרויקט, על פי 

של אותו הפרויקט. החוברות יוגשו לחברה בארבעה  הדרישות המפורטות במפרט המיוחד

. Excelעותקים. כמו כן יוגשו תוצאות המעבדה והשדה על גבי מדיה מגנטית בפורמט 

במחירי היחידה בכתב  בעבור דוחות אלו לא ישולם כל תשלום והתמורה עבורם מגולמת

  הכמויות.
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  קידוחי קרקע – 06פרק 

  

  כללי  06.01

  

  א ומטרת העבודהנוש 06.01.01

קביעת ההרכב, התכונות הגיאוטכניות והעומק של החומרים השונים המצויים בתת הקרקע   

  באתר, נתונים אלו יאפשרו תכנון בסוס המבנים.

  

  גישה, מיקום, עומק הקידוחים 06.01.02

  קידוחים מתוכננים במקומות שונים לרבות במרכזי ערים.  .1  

  או קבוצת קידוחים.בכל אתר מתוכנן קידוח בודד   .2  

  דוח ועומקו המשוער יסומנו על מפה ויצויינו קואורדינטות.מיקום מקורב של כל קי  .3  

  ח יימסרו מיקומי הקידוחים במדויק בקואורדינטות.עם צאת הקבלן לשט  .4  

  סימון הקידוחים יבוצע על ידי מודד מטעם מנהל הפרויקט ומסירה לקבלן.  .5  

ר טרם יציאתו לבצוע העבודה אם התנאים באתר, כולל הקבלן יסייר בשטח ויבר  .6  

אפשרויות הגישה, מציאת קווי טלפון, חשמל, מים, ביוב, ניקוז וכד' ועליו לדאוג מראש 

  לאי פגיעה בהם ולהוצאת היתרי חפירה כנדרש ע"פ החוק.

מ' יעביר הקבלן בגמר הביצוע סקיצה עם ± 2-במידה ושונה מיקום הקידוחים מעל ל  .7  

  ום החדש.המיק

  

  תאור כללי של העבודה 06.01.03

  הקידוחים יבוצעו בהתאם למפורט להלן ובכתב הכמויות, כולל הדרישות של המתכננים.  .1  

הקדיחה תבוצע בשיטה ובקוטר שיאפשרו דגימה רציפה ואמינה של כל החומרים השונים   .2  

ת הנדרשות שעשויים להיות נוכחים בעומק הקידוח ושאפשר יהיה לבצע את הבדיקו

  במהלך הקדיחה והדגימה, לפי דרישת המתכנן.

מכונת הקידוח תהיה מסוגלת לבצע באמינות ובטיב מעולים, קדיחה סיבובית, לסירוגין   .3  

עם אוגר ספירלי, מקדח גלעין (שפופרת כפולה) ובשפטה, לדגום מדגמים בלתי מופרים 

לסירוגין עם הקדיחה, לכל ולבצע בדיקות גזירה במכנף, החדרה תקנית וכד', כל זאת 

  עומק שיידרש.

הקידוחים והעומקים בהם ייעשה שימוש בסוגי המקדח השונים, בבדיקות והדגימות   .4  

השונות בחלל הקדוח, ייקבעו במהלך העבודה ע"י המפקח. כללית אך לא בהכרח, משוער 

בשכבות  מ', 2.0-1.5- שבדיקות ו/או דגימות בלתי מופרות, יבוצעו במרווחי עומק של כ

  הקרקע.

קוטר הקדיחה ייקבע ע"י המתכנן והיועץ, כאשר הדרישה הנה שאפשר יהיה לבצע את   .5  

הדגימות, הבדיקות והקדיחה בחומרים הצפויים לכל העומק הנדרש ושלא יהיה לבצע את 

הדגימות, הבדיקות והקדיחה בחומרים הצפויים לכל העומק הנדרש ושלא תהיה מניעה 

ן לתימוך קטעים בלתי יציבים או קטעים המפריעים לדעת המפקח להורדת צינורות מג

  לדגימות ובדיקות אמינות.
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. קטעי דגימת גלעין, בדיקות 4בכל מקרה, הקוטר הסופי המינימלי של קדח יהיה "  .6  

  וכדומה יורחבו לאחר מכן לפחות לקוטר המינימלי הזה.

  של חול, ייקדחו במקדח ספירלי. כללית, נראה שחרסית, טין וחוואר עם תכולות משתנות  .7  

כורכר, קירטון, קירטון גירי וצרורות צפופים ייקדחו במקדח גלעין, כנ"ל קדיחה מתחת     

  למפלס המים.

  כאמור, שינויים בכל אלו הינם לפי הנחיית ואישור המפקח בלבד.    

הקדיחה תעשה ביבש כאשר במקרה של קדח לא יציב יאשר המפקח לפי שיקול דעתו,   .8  

קדיחה ביבש תוך שימוש בצינור מגן. במקרה של הופעת מי תהום, תתבצע הקדיחה תוך 

  שימוש בצינורות מגן ו/או בוץ קדוח (בנטונייט), הכל על פי אישור המפקח.

  בחומרים רכים עשוי המפקח לדרוש ביצוע סדרה רציפה כדלקמן:  .9  

ף, הרחבה, וחוזר חלילה, דגימה בלתי מופרת, בדיקת החדרה תקנית, בדיקת גזירה במכנ    

  לפי הצורך. –כל זאת עם/בלי הורדת צינור מגן 

מודגש, שבכל מקרה, הקדיחה, הדגימות, והבדיקות חייבות להתבצע בחור יציב ונקי עד   .10  

לקרקעיתו. במקרה שהמצב ידרוש זאת לדעת המפקח ישנה הקבלן את שיטת העבודה 

  קודמת של הקדח לפי הצורך.והשטיפה, יוריד צינורות מגן עם/בלי הרחבה 

מודגש שכל קדיחה, דגימה וכדומה, לא יותחלו אלא אם כן יהיו מוכנים באתר, אריזות,   .11  

עטיפות, ארגזים, קופסאות, חומרים ומקום מתאים כנדרש לקליטה, עטיפה, אחסון 

  ושמירת החומר המוצא מהקידוח בקרקע.

  

  דגימות ומדגמים  06.02

  

  אוגר, מטחן –ם מדגמים מופרי 06.02.01

  על הקבלן להוציא מחלל הקידוח דגימות רציפות של מלוא החומר הקידוח.  .1  

מ' עומק ומכל שינוי בחומר יאוחסנו בקופסאות  1שני סטים של דוגמאות מיצגות מכל   .2  

ק"ג שיושמו  0.5- מ' עומק ומכל חומר מתחלף כ 1קרטון מקובלות. בנוסף, יילקחו מכל 

ן כפולה, סגורה היטב למניעת חילופי רטיבות ולחות עם הסביבה. פני מיידית בשקית ניילו

  המדגמים ינוקו מכל מים, נוזל קדיחה, או לכלוך לפני הכנסתם לשקית.

על אריזה של כל מדגם ירשם שם האתר, מספר הקידוח ועומק מקור המדגם ותאריך   .3  

  לקיחת המדגם ע"י המעבדה.

  

  מדגמי גלעין 06.02.02

. המטרה הינה NXבהתאם לצורך, בקוטר מינימלי  –בכתר וידיה או יהלום יינטלו   .1  

  .100%הוצאת גלעין שלם במצב טבעי, בשיעור השבה של 

מ' לפי החלטת המפקח. כאשר תכיפות הוצאת השפופרת  1.5-ל 0.5אורך כל ירידה בין   .2  

  ה.מהקדח תהיה כזו שניתן יהיה להשיג שלמות ואחוזי השבה מירביים מכל יריד

מ'  0.5-, ירד הקבלן בירידה הבאה לא יותר מ80%- בכל מקרה עבור אחוז השבה נמוך מ  .3  

  ברציפות.

הוצאת השפופרת מהקדח, הוצאת הגלעין מהשפופרת והנחתו בארגזי הגלעין, יבוצעו   .4  

בזהירות ללא כל הקשות וזעזועים. במקרה של גלעין תפוס שאינו משתחרר בגרביטציה, 
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לא ע"י הנחת השפופרת במצב קרוב לאופקי והפעלת לחץ מבוקר על קצה אין להוציאו, א

אחד של הגלעין לדחיפה איטית וזהירה שלו החוצה מצדה השני של השפופרת, שם הוא 

  ייקלט באופן ראוי ומסודר.

הגלעינים יושמו לפי סדר וכיוון הוצאתם בתוך ארגזי גלעין מקובלים על ידי המעבדן,   .5  

מבנה חזק, יציב ועמיד. מידות הנפח הפנימי והמחיצות יהיו מותאמים עשויים עץ, בעלי 

  לקוטר הגלעין כך שלא תתאפשר תזוזה של הגלעין.

עם מתן הוראת המפקח, יפנה הקבלן את הארגזים מהאתר לאחסון קבע במקום שייקבע   .6  

  ע"י המפקח. ההעברה תהיה זהירה ובאופן שיאושר מראש ע"י המפקח.

שם שם האתר, מספר הקידוח ועל כל גלעין יוצמד רישום של מספר הקידוח על כל ארגז יר    

  ועומקי המדגם ותאריך נטילת המדגם.

  

  מדגמים בלתי מופרים 06.02.03

  יילקחו משכבות חרסיתיות ובהתאמה עם הוראות ואישור המפקח, לפי תקן  .1  

ASM-D-1587" 60- אורך של כלפחות וב 31/3. הדגם יהיה כפול דופן או דק דופן בקוטר 

 40- ס"מ. מדגם אשר אורכו קטן מ 40ס"מ. האורך המינימלי של מדגם בלתי מופר יהיה 

  ס"מ לא יחשב כמדגם בלתי מופר ולא ישולם בהתאם.

הדגימה תהיה בלחיצה סטטית אחידה, רציפה ומבוקרת (ללא כל הקשות וזעזועים). מיד   .2  

  ירשמו ע"י המעבדה:עם הוצאתם, ייחתמו המדגמים בשעווה ועל דופנם י

  כוון הצד העליון, מס' הדגם, מס' הקידוח, העומק, התאריך.    

המדגמים יישמרו במקום מוצל ומוגן ויונחו בדומה למתואר עבור מדגמי גלעין והעברתם   .3  

  למעבדה, שתקבע ע"י המפקח, תהיה אף היא בהתאם למתואר עבור מדגמי הגלעין.

תאפשר חדירת הדגם, עקב קושיות החומר, עשוי במקרה שלחיצה סטטית תקנית לא   .4  

המפקח להורות על הסתייעות בהקשות קלות. במידה וגם זה לא יועיל, עשוי המפקח 

  להורות על דגימת גלעין חלופית.

  

  מפלס מים 06.02.04

  המעבדן ירשום עומק מי התהום עם הופעתם.  .1  

שעות, כדי לאפשר  24של עד  על פי הוראת המפקח יפסיק הקבלן את עבודתו לפרק זמן  .2  

  למפלס המים להתייצב.

  המעבדן ירשום את עומק מפלס המים בגמר העבודה וכן בגמר פעילותו באתר.  .3  

  

  בדיקות באתר  06.03

  

  (SPT)בדיקות החדרה תקנית  06.03.01

מ' או כל שינויי שכבה, בהתאם להוראות מהנדס הבסוס ועל פי  1.5הבדיקה תבוצע כל   .1  

  לפי רישום של המעבדן. ASTM-D-1586-84תקן 

ס"מ, בעזרת הפלה  45לעומק  2הבדיקה תעשה ע"י החדרת מכנף דגימה חצוי, בקוטר "  .2  

  ס"מ. 76ק"ג מגובה של  63.5חופשית של משקולת בת 
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ס"מ. הבדיקה תעשה  15הקבלן ימנה בנפרד את מספר החבטות הדרושות להחדרה של   .3  

סה"כ).  45ס"מ (סה"כ  15הינו ל מהלך (חדירה פנימה) בשלושה מהלכים, כאשר אורך כ

ס"מ יש לרשום את מספר החבטות שגרמו  15כל פעם. כשהשפופרת חודרת פנימה 

לחדירה זו. את הקרקע הנמצאת בתוך השפופרת שמים בתוך שקית ניילון כפולה (אשר 

תונח בתוך מחיצה בארגז המדגמים) המכילה כרטיס רישום פרטי המדגם: מספר 

, 3הקידוח, עומק המפלס התחתון של המהלך האחרון ותוצאת הבדיקה, לדוגמה: קידוח 

 5ס"מ ראשונים,  15- חבטות ל 3(רישום מימין לשמאל, כלומר,  3-5-10מ',  9.00עומק 

הס"מ האחרונים). במקרה שבמהלך העבודה  15-חבטות ל 10-ס"מ השניים ו 15-חבטות ל

ס"מ), יש  13חבטות (אלא לדוגמה, רק  50- ס"מ ב 15לא מצליחים להחדיר את השפופרת 

  .50ס"מ/ 13מ',  Xלהפסיק את הבדיקה ולציין את תוצאות הבדיקה, בצורה הבאה, 

על פי דרישת המפקח, יספק הקבלן תעודת כיול משקל הציוד וקוטרו והמעבדן יבדוק   .4  

  אותה בשטח.

ות, שיטת הרמה ושיטת המפקח רשאי להוציא מהאתר ציוד שאינו מספק מבחינת מיד  .5  

  השחרור.

  

  (VT)בדיקות גזירה באתר  06.03.02

 6x12ס"מ או  5x10המכנף בנוי מארבע כנפיים, מחוברות בניהם בצורת צלב, במידות    .1  

ס"מ לפחות  30, אשר יוחדר ASTM-D-2573-72ס"מ. בדיקת המכנף תעשה, על פי תקן 

יה איטי ובקצב אחיד באופן מתחתית הקידוח. לאחר ההחדרה, סיבוב הכנפיים יה

  שהבדיקה כולה תמשך דקה אחת לפחות בפיקוח ורישום המעבדן.

לאחר קבלת החוזק הטבעי, יש לסובב את הכנפיים שש סיבובים נוספים ובפעם השביעית   .2  

  למדוד את החוזק המופר וירשם ע"י המעבדן.

בתוך שקית ניילון כפולה.  אם יצא מדגם חרסית בין הכנפיים, יש להוציא ולהניחו בארגז,  .3  

במידה ולא דבוק חומר חרסיתי למכנף יש לדאוג להוציא מדגם קרקע מהעומק בו בוצעה 

  הבדיקה לצורך בדיקות מעבדה ורישומם.

גודל המכנף יותאם לקשייה של החרסית הנמדדת, כאשר ככל שהקרקע קשה יותר יעשה   .4  

  .שימוש במכנף קטן יותר. הכל בהתאם להוראות המפקח

המעבדן ירשום את מידות המכנף ואת חוזק המופר (קריאה ראשונה) והבלתי מופר   .5  

(קריאה נוספת, לאחר הסיבוב השישי) בק"ג לסמ"ר. במידה ולא תהא אפשרות לעשות 

סיבוב מלא בשל התנגדות הקרקע (למרות שמחוגי מד המומנט הגיעו למכסימום), ירשם 

  ."לא נגזר" והבדיקה במפלס זה הסתיימה

  בדיקת מכנף הגזירה תבטל את בדיקת ההחדרה התקנית המתוכננת לאותו עומק.  .6  

אם יורה על כך המפקח, תבוצע בדיקת החדרה במקום בדיקת מכנף גם בחרסית. על פי   .7  

דרישת המפקח יציג הקבלן תעודת כיול למדי המומנט בהם הוא משתמש לביצוע 

אשר תקינותם של כל הכלים המשמשים הבדיקה. בכל התחלת עבודה המעבדן יבדוק וי

לבדיקות בזמן הקידוח כגון: מישקולת, גובה נפילה, מכנף הגזירה, מכשיר להחדרה 

  תקנית וכו'.
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  בדיקת פרסיומטר ובדיקת דיאלטומטר 06.03.03

  הקבלן חייב לאפשר ביצוע ורישום ע"י המעבדן של מעבדה מוסמכת שתקבע ע"י המזמין.  .1  

ל פי דרישות ונוהל המעבדה המוסמכת שיש בבעלותה פרסיומטר ו/או העבודה תבוצע ע  .2  

  דילטומטר.

  הקבלן יתאים את קוטר הקידוח לדרישות המעבדה.  .3  

תוצאות הבדיקות יועברו למזמין ע"י המעבדה ויהיו חתומים ע"י מהנדס המעבדה (כולל   .4  

  לוגים וריכוז כמויות לפי סעיפים של בדיקות בקידוחים).

  

  ימוך דפנות הקידוחת  06.04

  

  בנטונייט 06.04.01

בקדיחה דרך שכבות ריכוז בלתי יציבות ו/או מתחת למים, יידרש לתמוך את דפנות   .1  

  הקידוח.

  על פי אישור המפקח, ישתמש הקבלן בתמיסת בנטונייט מסוג שיידרש.  .2  

ם) תמיסת הבנטונייט תוכן במקום, או תובל מוכנה ממקום אחר, מבריכות (מיכלי  .3  

מיוחדות שתאפשרנה ערבוב התמיסה כל הזמן כדי לשמור על אחידות (הומוגניות). 

הקבלן יבדוק את צפיפות התמיסה פעמיים ביום: פעם ראשונה לפני תחילת העבודה 

  ובפעם שנייה בצהרי היום.

לשם כך הקבלן חייב להצטייד בציוד המתאים לעריכת הבדיקה ויעשה אותה בעצמו או   .4  

 1.10עד  1.05אמצעות הפיקוח הצמוד. צפיפות התמיסה תהא תמיד שזו תעשה ב

גר'/סמ"ק. הקבלן חייב להציג לאישור היועצים בדיקה מוקדמת של הבנטונייט ולקבל 

  אישור בכתב. סוג הבנטונייט יקבע ע"י המזמין.

במקרה שצפיפות התמיסה תהא קטנה או גדולה מהנדרש, ינקוט הקבלן את האמצעים   .5  

כדי לעבוד עם תמיסת בנטונייט בתחום הצפיפות הנדרש לאחר בדיקה חוזרת הנאותים 

ולא רשאי המפקח לעצור את הקידוח ולפוסלו (ללא תשלום עבורו). כל זמן  –ע"י המעבדן 

שנמשכת הקדיחה, בנוכחות תמיסת בנטונייט, יהא חלל הקידוח מלא. תתבצע בדיקה 

  חוזרת לאחר תיקון התמיסה ע"י הקבלן.

קידוח נשפך בשטח, על הקבלן להפסיק מיד את העבודה ולנקות את  מקרה שבוץ בכל  .6  

  האזור.

מקור הבנטונייט ואופן הכנתו יאושרו ע"י המפקח, לאחר הצגת בדיקות המוקדמות   .7  

  ושיטת עבודה.

  

  צינורות מגן 06.04.02

  המפקח רשאי לדרוש שימוש בצינורות מגן במקום תמיסת בנטונייט.  .1  

בצינורות כנ"ל יתעורר בין היתר, כאשר נדרשות בדיקות פרסיומטר או מדידה של  הצורך  .2  

  מים המופיעים במפלסים שונים.

הקבלן חייב לתכנן את קוטר הצינורות כולל החיבור ביניהם בידיעה שהקוטר הפנימי   .3  

בקוטר מינימלי  –שלהם צריך לאפשר המשך דגימה וקדיחה כמפורט עד לסיום הקידוח 

  שניתן יהיה לשלוף את הצינורות בסיום הקידוח., ו4"
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הקבלן יביא בחשבון בתכנונו, צורך אפשרי בהרחבת הקידוח או שימוש ביותר מטור אחד   .4  

  של צינורות באותו תשלום לפי מטר.

  

  צינורות תצפית (פיזומטר), ניקוי קידוח  06.05

  שש למציאות מי תהום. צינורות תצפית יותקנו בקידוחים, במידה ויתגלו או יהיה ח  .1  

  מטר. התקנתם תבוצע מיד עם סיום פעולת הקדיחה. 15אורכו של צינור התצפית יהא   .2  

  ובחוזק שיאפשר הנחתם בתליה. 2הצינורות יהיו מגולוונים בקוטר "  .3  

בקטע עומק מסוים שייבחר ע"י המפקח, בד"כ בתחתית הבור, יהיו הצינורות מחורצים   .4  

  כפי שנהוג ומקובל למדידות מי תהום.ועטופים בבד סרן 

המעבדן יגיש תרשים מדויק של פרטי הצינורות, החריצים והבד סרן וישתמש בהם רק   .5  

  אם אושרו ע"י המפקח.

מ', כדי לאפשר קומבינציה של הרכבתם  1-ו 3הצינורות המחורצים יהיו באורכים של   .6  

  בטור.

לה. הורדתו סביב צינור התצפית תעשה רק הקבלן יספק פילטר חול/חצץ דק, מטיב מעו  .7  

  במקרים שיוחלטו ע"י המפקח והיועצים.

עם סיום הנחת טור הצינורות ינוקו הקידוחים ע"י שטיפה במים ובאוויר, הכל בהתאמה   .8  

  להוראות המפקח, כך שיורחק כל לכלוך, בוץ וכדומה, מכל הקדח (כלול במחיר).

  כנקי ע"י המפקח. הפעולות יופסקו רק עם קבלת הקדח  .9  

מ' מעל פני הקרקע ויוגן ע"י תא ביקורת עם  1/2-קצה צינור התצפית האטום, יבלוט כ  .10  

  מכסה או חצי חבית, בהתאם להוראות המפקח.

  הצינור יהיה נעול בסגר ומנעול הניתן לפתיחה רק ע"י מפתח של מי שמורשה לעשות כן.  .11  

  

  רישום ממצאי הקידוחים והבדיקות  06.06

הקבלן ינהל רישום מדוייק במקביל למעבדן של מהלך הקידוחים ובו פירוט מדויק ורצוף של כל   

  הפעולות השגרתיות והחורגות שנעשו, לרבות הפרטים הבאים:

  תאריך, מקום, מספר הקידוח וסוג הקידוח, כולל סוג ציוד הקידוח.  .1  

  עומק נטילת המדגם וציון אורך המדגם שהוצא.  .2  

  יצוע של כל בדיקה.עומק ב  .3  

  יבש, לח, רטוב, רטוב מאוד. –תאור רטיבות הקרקע בכל עומק   .4  

  רום המים בקידוח.  .5  

  

  חפירת שוחות מבחן  06.07

מ'. החפירה תבוצע על  4.0תאם להוראות המפקח ולעומק של עד שוחת מבחן תבוצע בה  .1  

  ידי כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, בהתאם להוראות המפקח.

בעומק, למצוא את פילוג אחוז הצפיפות  DCPמטרת שוחת המבחן היא לבצע בדיקות   .2  

הטבעית ולאפשר את הוצאת המדגמים הבלתי מופרים לבדיקות תפיחה, קונסולידציה 

ומת"ק במעבדה. הבדיקות יבוצעו ע"י המעבדן והקבלן חייב לעזור ולתת אפשרות סבירה 

  לביצוע ורישום בדיקות.



 

  5/101כרז/חוזה מס' מ
  

47

ס"מ, כאשר בכל שלב יבוצעו בדיקות  50ר בשלבים, במדרגות של שוחת המבחן תחפ    

  שונות ויוצאו מדגמים לבדיקות מעבדה בהתאם להוראות המפקח.

הבדיקות שיבוצעו כוללות בדיקות מכנף גזירה במפלסים שונים, בדיקות החדרה במכשיר   .3  

DCP .בכל המפלסים  

טיבות, מדגמים בלתי מופרים ר-המדגמים שיוצאו כוללים מדגמים לבדיקת צפיפות  .4  

 4עבור בדיקת מת"ק במעבדה ומדגמים בלתי מופרים בחרסית בקוטר של " 6בקוטר של "

  לשם בדיקת הקוסולידציה או התפיחה. כל זאת במפלסים שונים ובשלבים.

  

  ע"י המעבדה כולל בדיקת לחץ מי נקבובים CPTקונוס -בדיקת החדרה רציפה בפיזו  0860.

תבוצע לפי מפרט שימסר לקבלן במידה שידרש  CPTקונוס -רציפה בפיזו בדיקת החדרה  .1  

  לבצע בדיקות אלה.

במהלך הבדיקות ימדדו הפרמטרים הבאים: התנגדות קצה הקונוס, התנגדות המושגת   .2  

בשטח מעטפת הקונוס המוחדר, לחץ מי נקבובים במהלך החדרה. קצב ההחדרה וסטיית 

-ASTM-Dהקונוס. העבודה תעשה בהתאם לתקן  הקונוס מהאנך ימדדו במהלך החדרת

5778.  

התוצאות יעוברו בפורמטים הבאים: דוח מודפס המפרט את כל הפרמטרים שנמדדו   .3  

או שו"ע הכולל את כל הפרמטרים  EXCELבתוכנית  DATAבמהלך ההחדרה וקובץ 

  שנמדדו.
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  רים לבדיקות שדה ומעבדהיאופני מדידה ותכולת מח – 07פרק 

  

  הנחיות כלליות  07.01

יקבעו את ערכי הבדיקות לחיוב במהלך כל תקופת בכתב הכמויות המחירים שננקבו  .1

ההסכם. לא תבוצע כל הצמדה של מחירי הבדיקות וכן לא תבוצע הצמדת מחירים ממועד 

 פרסום המחירונים. 

 לא ישולם כל תשלום בעבור זמני נסיעה, המתנה, שימוש ברכב וכיוצ"ב. .2

עות יהיה חיוב אחיד בעבור כל השירותים (כולל מהנדס, בודק, עוזר, גיאולוג חיוב על פי ש .3

 ל בסיס מחיר שעת עבודה של מעבדן ובכל שעות היום.וכו') ויהיה תמיד ע

 לא תשולם כל תוספת. המחירים לא ישתנו בכל שעות היממה.בעבור עבודות לילה  .4

ות האחרות, המוסמכות כאשר תתבצע עבודה על ידי גורמי חוץ (אחת ממעבדות השיר .5

לבצע את הבדיקה הנדרשת) עקב אי יכולת הזוכה לבצע את הבדיקה הנדרשת מטעמי 

חוסר הסמכה, לא ישולם בעבור העברת ביצוע הבדיקה לגורם המוסמך, תוספת מסוג 

  כלשהיא.

במחירי בדיקות הבטון הטרי יכללו בדיקות סומך ותכולת אויר שיבוצעו על פי דרישה  .6

במחירי בדיקת צפיפות השדה (מד גרעיני או חרוט חול) יכללו כל  במידת הצורך.

  הפעילויות הנדרשות עפ"י הת"י להשלמת הבדיקה.

  לא ישולם בנפרד עבור ביצוע נטילת חומרים, ללא יוצא מן הכלל.  .7

מחירי הבדיקות יכללו את כל הנדרש לביצוע הבדיקה, כולל נטילה, הובלה, ביצוע  .8

בליווי מסקנות. לא ישולם תשלום נוסף בעבור   מתאימה הבדיקה ומתן תעודת בדיקה

הכנת מדגמים, עריכת הדוחות, הפקתם במספר נדרש של עותקים, הפקת קבצים 

ממוחשבים וכיוצ"ב. כמו כן לא ישולם כל תשלום נוסף בעבור עריכת דוחות מסכמים, 

בדה הנדרשים על ידי הרשויות או הנדרשים במסגרת הדיווחים התקופתיים של המע

לצוות הפיקוח או לצוות הניהול. המחיר כולל את כל הציוד הנדרש לביצוע הבדיקות, 

הובלתו לאתר וחזרה וכן כל העלויות הצפויות והבלתי צפויות אשר כרוכות בהשלמת 

 העבודה בכללותה וכלל התיאומים הנדרשים , למעט שני חריגים:

ן בעת הוצאת גלילי בטון בעבודות בהן נדרשות עבודות בטיחות בתנועה, כגו  8.1

וישולם לה בסעיף הקצבים שירותי אבטחה פעיל אספלט מהכביש, המעבדה ת

  עבור משטרה לפי קבלות ועגלות חץ לפי שימוש בפועל.

בעבודות הקשורות לתכנון מבנה (חפירת בורות וקידוחים, הן בתחומי המיסעה   8.2    

ות השונות לצורך הוצאת והן מחוצה לה) נדרשות פעילויות תיאום אל מול הרשוי

אישורי חפירה (משטרה, בזק, חברת חשמל, מקורות, קו נפט, חברות הכבלים 

"התארגנות לביצוע כלול בסעיף וכיוצ"ב). התשלום בעבור פעילויות אלו 

 קידוחים או בורות נסיון".

בכל מקום בו מופיעים שני תעריפים שונים היכולים לשמש לחיוב בעבור אותה עבודה,  .9

  שימוש בתעריף הנמוך מביניהם. יעשה
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המציע מחויב לא להשלים ביצוע מערכת שלמה של בדיקות במידה שהחלק הראשוני של  .10

ביצוע מערכת הבדיקות, מעיד על אי עמידה של החומר הנבדק לדרישות המפרט/התקן. 

במעבדה, במידה והחומר הנבדק איננו עונה  100%או  CBRלדוגמא, לא תהודק מערכת 

מפרטיות/התקנים, בהתבסס על בדיקות אינדיקטיביות ראשוניות שנעשו על לדרישות ה

  החומר (דירוג, שווה ערך חול, גבולות אטרברג וכו') וכיוצא בזה דוגמאות נוספות.

עבודות פיקוח על קידוחים (עבודת הקידוחים עצמה תעשה על ידי המציע או ע"י אחרים  .11

פיקוח על עבודות הקודחים, איסוף תחת אחריותו) שיבוצעו על ידי הזוכה כוללות 

 מדגמים בלתי מופרים ומופרים וכן דיווח לוג חזותי מפורט 

בעת ביצוע בדיקת שדה בעת חפירת בורות נסיון המחיר בעבור הביצוע במלואו יכלול את  .12

כתב הכמויות כל האמור בפרק הרלוונטי במפרט המיוחד. מודגש כאן כי המחיר הנקוב ב

נדרשת לביצוע העבודה במלואה כולל עבודת משרד, הכנת דוחו"ת כולל את כל העבודה ה

 וכו'.

כתב בדיקות המבוצעות תוך כדי ביצוע פיקוח על קידוחים יכללו במחיר יחידה כמופיע ב .13

וכו'. בדיקות  SPT), בדיקות VT, מכנף גזירה (DCP. הכוונה לביצוע בדיקות הכמויות

 ו בנפרד.אחרות כגון  פרסיומטר ו/או דילטומטר, ישולמ

בסוף כל חודש יגיש הזוכה לצוות הפיקוח של החברה חשבון, אליו יצורף דוח ביצוע  .14

מפורט ויומן שעות עבודה חתום ע"י המפקח וכל הנדרש עפ"י נהלי החברה.  הדוח יכלול 

, אשר בוצעו במהלך החודש שאליו חשבון על פי סעיפי כתב הכמויותפירוט בדיקות ו

 מתייחס הדוח. 

  

  הגשת חשבונות פןאו  07.02

  ההנחיות הכלליות לזוכה בעת הגשת חשבונות לחברה בגין ביצוע בדיקות שדה ומעבדה הינן:    

  החשבון יערך על פי הנחיות החוזה שיחתם כפועל יוצא של מכרז זה ונהלי החברה.  .1  

  .לבדיקה המבוצעת בכתב הכמויותהחשבון יוגש תוך ציון סעיף   .2  

   מותי המפרט את הבדיקות החוזרות שנעשו. ריכוז זה יצורף לחשבון. יוגש ריכוז בדיקות כ  .3  

  לחשבונות יצורפו ריכוז של כל תעודות הבדיקה השייכות לחודש הביצוע.   .4  

  לכל חשבון תצורפנה הזמנות הבדיקות חתומות על ידי המפקח.  .5  

  תנאי לתשלום חשבון יהיה אישורו (כמות בדיקות ומפרט) על ידי המפקח.  .6  

החשבון המאושר על ידי המפקח, יועבר לחברה להמשך טיפול ויקבל חותמת תאריך   .7  

 כניסה.

  

  שלומיםת  07.03

התשלום בעבור מעבדת השדה כולל את כל אספקת הציוד המעבדתי, הרכב, איש   .1  

המעבדה וכן את ביצוע כל הבדיקות והפעילויות הנדרשות על פי ההסכם. התנאי לאישור 

  ימתו של המפקח על שעות העבודה בפועל שבוצעו ע"י הבודק. החשבון הוא חת

 בודקאת הזכות להפסיק באופן זמני או תמידי את נוכחות  הלעצמ תשומר חברהה  .2  

(כגון: עקב שינוי בלוח הזמנים של הפרויקט ו/או תנאי  דעתה הבלעדי המעבדה לפי שיקול

  חברה שיוכתבו ע"י המפקח.כל זאת על פי צרכי ה מזג אויר שאינם מאפשרים עבודה).
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הן לאתר  בודק או בודקים נוספים לעזרה, חברההזוכה להקצות על פי דרישת ה על  .3  

מודגש שהאישור  , לפי דרישה./הבטון/הטרומיים/המסגריותמפעל האספלטל והןהעבודה 

שלבודקים נוספים צריך להינתן בכתב ומראש על ידי נציג המפקח. האישור יכלול 

  דת הצורך ברכב למעבדן הנוסף, לצרכי חיוב.התייחסות למי

 02.03בפרק העבודה תתבצע בהתאם לנאמר  –במפעל אספלט בודק עבודתשל  במקרה  .4  

  .למפרט המיוחד להלן

אלו התשלום יהיה  מקריםהחברה רשאית להזמין שירותי בודק לשעות עבודה חלקיות.   .5  

  על פי מספר שעות העבודה בפועל מוכפל בתעריף לשעה.

תעריף של ה. המפקחשאר באתר שעות נוספות על פי דרישת ילה ידרשי בודקוה יתכן  .6  

  ות יהיה כמפורט בכתב הכמויות.הנוספשעות העבודה 

  

 אופני מדידה ותשלום לשירותי קדיחה להוצאת ליבות אספלט  07.04

 ויכלול: פי ההסכם עליתבסס  תשלוםה  .1  

בהתאם למפורט לעיל וסתימת חללי , לעומק הנדרש הליבהוהוצאת  ידוחק  1.1    

 .הקידוח

 .ובהתאם להזמנה צפיפות ועובי של כל שכבה בנפרד תודיקב  1.2    

  תאום עם המפקח לעצם ביצוע הוצאת הגלעינים.  1.3    

הליבה תהיה בעובי כל שכבות האספלט והמחיר כולל הפרדה לשכבות ובדיקת כל שכבה   .2  

  בנפרד.

 ות, מעבר לכמות זאת ישולם לפי מספר הליבות.ליב 10ישולם מחיר קבוע עד   .3  

  

  לקידוחי קרקע דידה ותשלוםאופני מ  07.05

  

  )02.01.01.010תשלום להתארגנות באתר קידוחים (סעיף  07.05.01

  המדידה  .1  

  מדידה לפי יח' אתר התארגנות לקידוחים.    

  התשלום  .2  

שך זמן הביצוע ואת יכלול את כל הכרוך בהובלה אל האתר לקראת העבודה ובמ  2.1    

כל הכרוך בהובלה ופינוי מהאתר, לאחר סיום העבודה, של כל הציוד, המכשור, 

החומרים, הצוות הנדרשים לביצוע העבודות. בנוסף, המחיר יכלול את נטילת 

המדגמים המופרים, הובלת המדגמים למבדקה ו/או יועצי הקרקע, ואת כל 

  וחומרים לקויים. הקשור בתיקוני ובאחזקות ובהחלפות של ציוד

מ' באותו אתר  4.0המחיר אינו כולל העברת הציוד מקידוח לקידוח מעל   2.2    

  בכתב הכמויות). 02.01.01.020(שישולם על פי סעיף 

  במחיר התארגנות נכללת בין השאר גם התמורה לפעולות הבאות:  2.3    

  סימון הקידוחים.  2.3.1      

  סגירה בטיחותית של האתר.  2.3.2      

  תאום הסדרי תנועה, על פי דרישות המשטרה.  2.3.3      

  תאום עם הרשויות.  2.3.4      
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  תאום עם בעלי השירותים.  2.3.5      

הובלת מים לאתר ככל שיידרש ו/או חיבור למקור מים קיים וחיבור   2.3.6      

  ואספקת חשמל לאתר.

  מחיר המים/חשמל.  2.3.7      

מובהר . ישולם רק פעם אחת באתר מובהר בזאת כי תשלום מינימום להתארגנות  2.4    

כי גם עם הופסקו העבודות מכל סיבה שהיא, ואשר עקב הפסקה זו על הקבלן 

לצאת מהשטח ולחזור לאחר תקופת זמן, לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור 

  ההתארגנות החדשה.

מטרת התשלום הינה לפצות את הקבלן על העלויות העקיפות הנגרמות לו בגין   2.5    

  יוד, ניצול חלקי של הציוד וכ"א, וכיוצא בזה.הובלת צ

  

  בכתב הכמויות) 002.01.01.10-02.01.01.030(סעיפים קדיחה ומדגמי קדיחה  07.05.02

  המדידה  .1  

  לפי מטר אורך, על פי ההגדרות שבהמשך.    

  התשלום  .2  

  .יתייחס בנפרד לעומק ולסוג הקרקע, כמוגדר בהמשך, כולל מחירי ארגזי עץ וקרטונים    

בכתב הכמויות):  02.01.01.030-02.01.01.070(סעיפים  קדיחה בכל סוגי קרקע  2.1    

קרקעות חוליות (כולל חול צפוף מאוד), סלע כורכרי (כולל סלע כורכרי מצומנט) 

  , חרסיתיות, חוואריות.70%-קטן מ (RQD)בו ערך אחוזי הגלעין 

בכתב הכמויות) בסלע כורכרי  02.01.01.080-02.01.01.100(סעיפים  קדיחת גלעין  2.2    

  , סלע, צרורות מלוכדים (קוגלומרט).70%- גדול מ (RQD)בו ערך אחוזי הגלעין 

בכל מקרה שיידרש יהיה המפקח הפוסק האחרון בנושא הגדרת סוג הקרקע   2.3    

  שנקדחה תוך קבלת חוות הדעת של מהנדס הקרקע.

דוח בחומר מקומי. בתחום מחיר מ"א קידוח בכל סוג קרקע כולל מילוי הקי  2.4    

  .02.01.01.240ישולם בנפרד לפי סעיף המסעה ימולא הקידוח באספלט קר ש

במידה והקבלן לא יספיק למלא את הקידוח במסעה באספלט קר יהיה עליו, ועל   2.5    

חשבונו, לכסות את הקידוח בפלטת פח מעוגנת לקידוח ולפנותה מהאתר עם גמר 

  המילוי.

  

  בכתב הכמויות) 002.01.01.12ו/או בנטונייט (סעיף  מגןצינורות  07.05.03

  המדידה  .1  

  לפי מטר אורך הצינור מפני הקרקע עד לתחתית.    

  התשלום  .2  

המחיר כולל הובלת הצינור לאתר והכנסתו לקידוח וכן הוצאתו  – צינור מגן  2.1    

  ופינוי מהאתר. מובהר כי סעיף זה הינו תוספת מחיר לעלות מטר קידוח.

המחיר כולל כל החומרים הנדרשים, לרבות מים והציוד לאיחסון  – בנטונייט  2.2    

ומיחזור תמיסת הבנטונייט, הכנת התמיסה, ציוד שאיבה נדרש וניקוי השטח 

  מכל סימני בוץ. מובהר כי סעיף זה הינו תוספת מחיר לעלות מטר קידוח.
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  מויות)בכתב הכ 002.01.01.13ים בלתי מופרים (סעיף מדגמ 07.05.04

  המדידה  .1  

  ס"מ לפחות. 40לפי יחידות. המדגמים יהיו באורך     

  התשלום  .2  

המחיר כולל את צינור הדגם וכל הנדרש לצורך הוצאה, שמירה, והובלה למעבדה ו/או     

  למשרד יועץ הקרקע.

  

בכתב  002.01.01.15-02.01.01.140לאטומטר (סעיפים או די –בדיקות פרסיומטר תיאום  07.05.05

  הכמויות)

  המדידה  .1  

  לפי יחידות.    

  התשלום  .2  

המחיר כולל את כל ההוצאות הכרוכות בתאום עם טכנאי המעבדה, הובלת   2.1    

הציוד לאתר, הרחבת הקידוח במקרה הצורך, שעות המתנת הציוד והצוות, וכן 

  הרישום והגשת התוצאות.

ן למעבדה המבצעת את התשלום עבור ביצוע הבדיקה עצמה ישולם על ידי המזמי  2.2    

  הבדיקה.

  

  בכתב הכמויות) 002.01.01.17צינורות תצפית (סעיף  07.05.06

  המדידה  .1  

  לפי יחידה.    

  התשלום  .2  

המחיר כולל את כל הציוד והאביזרים הנדרשים לביצוע הצינור, כולל תא ביקורת (לא     

  כולל הקידוח אשר יימדד בנפרד).

  

  בכתב הכמויות) 0.01.01.1802בורות גישוש (סעיף  07.05.07

  המדידה  .1  

  לפי יחידה.    

  התשלום  .2  

המחיר כולל חפירה בעבודת ידיים או בכלי מכני (על פי דרישות המפקח) לעומק   2.1    

מ' ותאפשר  0.7שירותים. תחתית הבור תהיה ברוחב קווי מ' לגילוי  2.5-עד כ

  כניסת אדם. 

צינורות, על פי הדרישות, הכל בתאום עם  המחיר כולל עלות הפעלת ציוד לגילוי  2.2    

  הרשויות ובהתאם להנחיות המפקח.

  

  בכתב הכמויות) 002.01.01.19(סעיף  CPTהתארגנות לבדיקת החדרה קונית  07.05.08

  המדידה  .1  

תוספת בהתאם לסעיף  לפי יחידה. במידה ויידרש לבצע בדיקת לחץ מי נקבוביים, תינתן    

  ת.בכתב הכמויו 02.01.01.200
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  התשלום  .2  

יכלול את כל הכרוך בהובלה אל האתר לקראת העבודה ובמשך זמן הביצוע ואת   2.1    

כל הכרוך בהובלה ופינוי מהאתר, לאחר סיום העבודה של כל הציוד, המכשור, 

וכן את כל  CPTהחומרים, הצוות הנדרשים לביצוע לבדיקת החדרה קונית 

  וחומרים לקויים. הקשור בתיקונים, אחזקת ובהחלפות של ציוד

  המחיר אינו כולל העברת הציוד מקידוח לקידוח באותו אתר.  2.2    

במידה ולקבלן אין את הציוד לביצוע הבדיקה הוא חייב להביא קבלן משנה   2.3    

  מטעמו לביצוע הבדיקה במחיר החוזה.

  במחיר התארגנות נכללת בין השאר גם התמורה לפעולות הבאות:  2.4    

  הקידוחים.סימון   2.4.1      

  סגירה בטיחותית של האתר.  2.4.2      

  תאום הסדרי תנועה, על פי דרישות המשטרה.  2.4.3      

  תאום עם הרשויות.  2.4.4      

  תאום עם בעלי השירותים.  2.4.5      

הובלת מים לאתר ככל שיידרש ו/או חיבור למקור מים קיים וחיבור   2.4.6      

  ואספקת חשמל לאתר.

  מל.מחיר המים/חש  2.4.7      

מובהר בזאת כי תשלום ההתארגנות ישולם פעם אחת בלבד לאתר, ללא קשר   2.5    

לרציפות העבודה. מובהר כי גם עם הופסקו העבודות מכל סיבה שהיא, ואשר 

עקב הפסקה זו על הקבלן לצאת מהשטח ולחזור לאחר תקופת זמן, לא תשולם 

  לקבלן כל תוספת עבור ההתארגנות החדשה.

  

  )002.01.01.23-02.01.01.210(סעיפים מבחן שוחת  07.05.09

  המדידה  .1  

  לפי העומק הכללי של השוחה כמסווג בסעיפי כתב הכמויות.    

  התשלום  .2  

המחיר כולל את כל הנדרש לביצוע החפירה לרבות ביצוע המדרגות ומילוי חוזר מהחומר     

  החפור והחזרת המצב לקדמותו.
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  'המסמך 

  כתב הכמויות והמחירים



55דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - בדיקות שדה ומעבדה01מבנה 

 - בדיקות בטון, בנטונייט וחיפוי קירות01פרק 

  - בדיקות בטון טרי01.01תת פרק 

0.00 280.00 00 יח' ). המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות2*1 מאצוה אחת  (1מדגם 
וחוזק לחיצה.

01.01.01.010

0.00 360.00 00 יח' ). המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות4*1 מדגמים מאצוה אחת  (2
וחוזק לחיצה.

01.01.01.020

0.00 450.00 00 יח'  קוב. המחיר כולל נטילה,18) - עד 6*1 מדגמים מאצוה אחת  (3
הכנת דוגמאות וחוזק לחיצה.

01.01.01.030

0.00 630.00 00 יח'  קוב. המחיר כולל27) - עד 4*1 + 2*1 אצוות (2 מדגמים מ-3
נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק לחיצה.

01.01.01.040

0.00 820.00 00 יח'  קוב. המחיר כולל נטילה,50*) - עד 3 2*1 אצוות (3 מדגמים מ-3
הכנת דוגמאות וחוזק לחיצה.

01.01.01.050

0.00 150.00 00 יח'  מדגמים מאצווה אחת. המחיר כולל נטילה, הכנת3מדגם מעל 
דוגמאות וחוזק לחיצה.

01.01.01.060

0.00 40.00 00 יח' הכנת גליל בטון מבטון טרי 01.01.01.070

0.00 40.00 00 יח' הכנת מנסרת בטון מבטון טרי 01.01.01.080

0.00 10.00 00 יח' הכנת קובית בטון מבטון טרי 01.01.01.090

0.00 170.00 00 יח' קביעת תכולת אויר - באתר 01.01.01.100

0.00 190.00 00 יח' בדיקת צפיפות הבטון 01.01.01.110

0.00 210.00 00 יח' בדיקת סומך - באתר 01.01.01.120

0.00 590.00 00 יח' בדיקת התאמת נפח הבטון להזמנה (לא כולל תשלום עבור שקילת
המערבל )

01.01.01.130

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



56דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 960.00 00 יח' בדיקת אחידות העירבול 01.01.01.140

0.00 890.00 00 קומפלט בדיקת זמן התקשרות 01.01.01.150

0.00 920.00 00 יח' בדיקת הפרשת מים 01.01.01.160

0.00 1,000.00 00 יח' בדיקת תערובת דייס 01.01.01.170

0.00 1,000.00 00 יח' בדיקת תערובת גראוט 01.01.01.180

0.00 200.00 00 יח' קביעת טמפרטורה של תערובת בבטון טרי 01.01.01.190

0.00   - בדיקות בטון טרי01.01סה"כ תת פרק 
  - בטון קשוי01.02תת פרק 

0.00 1,400.00 00 קומפלט 26 גלילי בטון קשוי, כולל הכנה ובדיקה לפי ת"י 3-1קדוח  01.01.02.010

0.00 1,600.00 00 קומפלט 26 גלילי בטון קשוי, כולל הכנה ובדיקה לפי ת"י 4קדוח  01.01.02.020

0.00 1,700.00 00 קומפלט 26 גלילי בטון קשוי, כולל הכנה ובדיקה לפי ת"י 5קדוח  01.01.02.030

0.00 1,800.00 00 קומפלט 26 גלילי בטון קשוי, כולל הכנה ובדיקה לפי ת"י 6קדוח  01.01.02.040

0.00 260.00 00 יח'  ( המחיר26 גלילי בטון קשוי, כולל הכנה ובדיקה לפי ת"י 7-9קדוח 
 לגליל )

01.01.02.050

0.00 220.00 00 יח'  (26 גלילי בטון קשוי, כולל הכנה ובדיקה לפי ת"י 10-12קדוח 
המחיר לגליל )

01.01.02.060

0.00 210.00 00 יח'  (26 גלילי בטון קשוי, כולל הכנה ובדיקה לפי ת"י 13-15קדוח 
המחיר לגליל )

01.01.02.070

0.00 200.00 00 יח'  (26 גלילי בטון קשוי, כולל הכנה ובדיקה לפי ת"י 16-20קדוח 
המחיר לגליל )

01.01.02.080

0.00 180.00 00 יח'  (26 גלילי בטון קשוי, כולל הכנה ובדיקה לפי ת"י 21-30קדוח 
המחיר לגליל )

01.01.02.090

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



57דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 160.00 00 יח'  (26 גלילי בטון קשוי, כולל הכנה ובדיקה לפי ת"י 30קדוח מעל 
המחיר לגליל )

01.01.02.100

0.00 150.00 00 קומפלט 01.01.02.110 לוח1עומק חדירת מים בלחץ - 

0.00 290.00 00 קומפלט 01.01.02.120 לוחות למדגם שהובא למעבדה2עומק חדירת מים בלחץ - 

0.00 440.00 00 קומפלט 01.01.02.130 לוחות למדגם שהובא למעבדה3עומק חדירת מים בלחץ - 

0.00 590.00 00 קומפלט 01.01.02.140 לוחות למדגם שהובא למעבדה4עומק חדירת מים בלחץ - 

0.00 730.00 00 קומפלט 01.01.02.150 לוחות למדגם שהובא למעבדה5עומק חדירת מים בלחץ - 

0.00 350.00 00 יח' , כולל דיגום, הכנה ובדיקה1חדירת מים בלחץ - דוגמא  01.01.02.160

0.00 520.00 00 קומפלט 01.01.02.170 דוגמאות, כולל דיגום, הכנה ובדיקה2חדירת מים בלחץ - 

0.00 690.00 00 קומפלט 01.01.02.180 דוגמאות, כולל דיגום, הכנה ובדיקה3חדירת מים בלחץ - 

0.00 850.00 00 קומפלט 01.01.02.190 דוגמאות, כולל דיגום, הכנה ובדיקה4חדירת מים בלחץ - 

0.00 1,000.00 00 קומפלט 01.01.02.200 דוגמאות, כולל דיגום, הכנה ובדיקה5חדירת מים בלחץ - 

0.00 100.00 00 יח' בדיקת מסה סגולית מרחבית, דוגמא שהובאה למעבדה 01.01.02.210

0.00 50.00 00 יח' ספיגות של דוגמת בטון, דוגמא שהובאה למעבדה 01.01.02.220

0.00 100.00 00 יח' בדיקת חוזק הדבקות של בטון מותז לגליל שהובא למעבדה 01.01.02.230

0.00   - בטון קשוי01.02סה"כ תת פרק 
 - בדיקות בטון מותז01.03תת פרק 

0.00 550.00 00 יח' 01.01.03.010 ק"ג, כולל שטיפה5דרוג מדגם עד 

0.00 90.00 00 יח' הכנת מנסרה לבדיקת כפיפה 01.01.03.020

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



58דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 50.00 00 יח' הכנת דוגמא לבדיקת ספיגות 01.01.03.030

0.00 150.00 00 יח' בדיקה חזותית (דרוג פגמים), ללא קידוח 01.01.03.040

0.00 70.00 00 יח' חוזק לחיצה של גליל בטון, כולל ניסור ויישור שטח 01.01.03.050

0.00 80.00 00 יח' בדיקת חוזק הדבקות - בטון מותז באתר, כולל ניסור ובדיקה 01.01.03.060

0.00 1,900.00 00 קומפלט 3בדיקת חוזק הדבקות בשיטה שוודית, יציאה לשטח ובדיקה של 
נקודות

01.01.03.070

0.00 240.00 00 יח' בדיקת חוזק הדבקות בשיטה שוודית, כל דוגמא נוספת 01.01.03.080

0.00  - בדיקות בטון מותז01.03סה"כ תת פרק 
 - בדיקות בטון01.04תת פרק 

0.00 2,400.00 00 יח' תכנון תערובות בטון לפי מפרט המזמין, כולל נטילה והובלת
חומרים

01.01.04.010

0.00 1,700.00 00 יח' תכנון תערובות בטון (תערובת נוספת), כולל נטילה והובלת
חומרים

01.01.04.020

0.00 640.00 00 יח' הכנת תערובת בטון במעבדה לפי הרכב המזמין, כולל נטילה
והובלת חומרים

01.01.04.030

0.00 90.00 00 יח' בדיקת חוזק בכפיפה של מנסרה, כולל נטילה והכנה 01.01.04.040

0.00 70.00 00 יח' חוזק מתיחה לא-ישירה של קוביה, כולל נטילה והכנה 01.01.04.050

0.00 70.00 00 יח' חוזק מתיחה לא-ישירה של גליל, כולל נטילה והכנה 01.01.04.060

0.00 250.00 00 יח' בדיקת ספיגות נימית של בטון, כולל נטילה והכנה 01.01.04.070

0.00 1,800.00 00 קומפלט  דוגמאות, כולל נטילה3בדיקת התפשטות מרוסנת של בטון עבור 
באתר

01.01.04.080

0.00 1,100.00 00 קומפלט 01.01.04.090 דוגמאות, כולל נטילה באתר3בדיקת התכווצות של בטון עבור 

0.00 540.00 00 יח' בדיקת מודול אלסטיות בלחיצה, כולל נטילה וכולל הכנת דוגמא 01.01.04.100

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



59דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 740.00 00 יח' מעקב תהליך כפיפת קורת בטון, כולל נטילה וכולל הכנת דוגמא 01.01.04.110

0.00 370.00 00 יח' בדיקת שיעור שחיקה של בטון, כולל נטילה וכולל הכנת דוגמא 01.01.04.120

0.00 1,000.00 00 קומפלט  דוגמאות, כולל נטילה3בדיקת עמידות של בטון בהולם עבור 
וכולל הכנת דוגמא

01.01.04.130

0.00 590.00 00 יח' התנגדות לחדירת כלור, כולל נטילה באתר 01.01.04.140

0.00 1,300.00 00 יח' בדיקת סדיקות פלסטית של בטון 01.01.04.150

0.00 100.00 00 יח' בדיקת עומק קרבונציה של בטון קשוי, כולל נטילת דוגמאות 01.01.04.160

0.00  - בדיקות בטון01.04סה"כ תת פרק 
 - מוספים לבטון01.05תת פרק 

0.00 3,300.00 00 יח' , כולל בדיקות כימיות896מוספים כימיים לבטון התאמה לת"י  01.01.05.010

0.00 2,000.00 00 יח' , ללא בדיקות כימיות896מוספים כימיים לבטון לפי לת"י  01.01.05.020

0.00 580.00 00 יח' מוספים כימיים לבטון - זמן התקשרות מול תערובת ייחוס 01.01.05.030

0.00 320.00 00 יח' מוספים כימיים לבטון - זמן התקשרות תערובת בודדת 01.01.05.040

0.00 1,320.00 00 יח' מוספים כימיים לבטון - הפחתת מים 01.01.05.050

0.00 1,320.00 00 יח' מוספים כימיים לבטון - שינוי עבידות 01.01.05.060

0.00 620.00 00 יח' בדיקת זמן התקשרות של מוסף 01.01.05.070

0.00  - מוספים לבטון01.05סה"כ תת פרק 
  - חומרי מליטה01.06תת פרק 

0.00 2,500.00 00 יח' 1 לפי ת"י 1צמנט פורטלנד רגיל מדגם  01.01.06.010

0.00 5,000.00 00 קומפלט 1 דגמים לפי ת"י 2צמנט פורטלנד רגיל  01.01.06.020

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



60דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 4,700.00 00 יח' 1 לפי ת"י 1צמנט פורטלנד עמיד בסולפטים מדגם  01.01.06.030

0.00 9,300.00 00 קומפלט 1 מדגמים לפי ת"י 2צמנט פורטלנד עמיד בסולפטים  01.01.06.040

0.00 280.00 00 קומפלט 1 חלק 2 מנסרות לפי ת"י 3חוזק לחיצה וכפיפה - תבנית אחת  01.01.06.050

0.00 190.00 00 יח' 3 חלק 2קביעת זמן ההתקשרות לפי ת"י  01.01.06.060

0.00 150.00 00 יח' 3 חלק 2קביעת הנפח לפי ת"י  01.01.06.070

0.00   - חומרי מליטה01.06סה"כ תת פרק 
  - מוצרי בטון01.07תת פרק 

0.00 2,300.00 00 קומפלט 01.01.07.010 אבני שפה/תעלה5אבני שפה ואבני תעלה ל-

0.00 820.00 00 קומפלט 01.01.07.020 אבני שפה/תעלה5אבני שפה/תעלה - כפיפה ל-

0.00 470.00 00 קומפלט 01.01.07.030 אבני שפה/תעלה5אבני שפה/תעלה-גמור צורה ומידות ל-

0.00 1,100.00 00 קומפלט 01.01.07.040 אבני שפה/תעלה5אבני שפה/תעלה - נסור ושחיקה ל-

0.00 3,700.00 00 קומפלט אלמנטים טרומיים מבטון מזוין גמורים ובתהליך יצור 01.01.07.050

0.00 1,100.00 00 קומפלט 01.01.07.060 אבני / אריחי ריצוף3מוצרי בטון טרומיים לריצוף 

0.00 1,900.00 00 01.01.07.070 אבני / אריחי ריצוף5מוצרי בטון טרומיים לריצוף 

0.00   - מוצרי בטון01.07סה"כ תת פרק 
  - אבן טבעית/מלאכותית01.08תת פרק 

0.00 1,700.00 00 יח' 01.01.08.010 דוגמאות3 ל-14אבן טבעית לריצוף לפי מפרט מס'  

0.00 570.00 00 יח' אבן טבעית לריצוף לדוגמא 01.01.08.020

0.00 210.00 00 יח' אבן טבעית נסור+כפיפה או לחיצה לשני כיוונים 01.01.08.030

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



61דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 100.00 00 יח' אבן טבעית ספיגות + נסור 01.01.08.040

0.00 90.00 00 יח' אבן טבעית, נסור + משקל מרחבי 01.01.08.050

0.00 50.00 00 יח' אבן טבעית, מידות 01.01.08.060

0.00 230.00 00 יח' אבן טבעית, שעור השחיקה 01.01.08.070

0.00 440.00 00 יח' 378אבן טבעית לחיפוי קירות לפי מפמ"כ  01.01.08.080

0.00 2,700.00 00 קומפלט 01.01.08.090 דוגמאות6 ל-378אבן טבעית לחיפוי קירות לפי מפמ"כ  

0.00 3,000.00 00 קומפלט 01.01.08.100 לסביבה רגילה2378 אבנים לפי ת"י 3אבן טבעית לחיפוי קירות ל-

0.00 580.00 00 יח' אבן טבעית - ספיגות נימית לשני כיוונים 01.01.08.110

0.00 2,400.00 00 יח' אבן טבעית - התגבשות במלחים 01.01.08.120

0.00 3,900.00 00 יח' 01.01.08.130 מחזורים20אבן טבעית - עמידות בכפור והפשרה, 

0.00 2,700.00 00 יח' 5566אבן טבעית לריצוף לפי ת"י  01.01.08.140

0.00 610.00 00 קומפלט 01.01.08.150 דוגמאות3אבן טבעית - חוזק מתיחה ל-

0.00 220.00 00 יח' אבן טבעית - חוזק מתיחה 01.01.08.160

0.00 2,300.00 00 יח' 1 חלק 1872אבן מלאכותית לפי ת"י  01.01.08.170

0.00 840.00 00 יח' 1 חלק 1872אבן מלאכותית- מודול אלסטיות לפי ת"י  01.01.08.180

0.00   - אבן טבעית/מלאכותית01.08סה"כ תת פרק 
  - מלט לטיח01.09תת פרק 

0.00 6,300.00 00 קומפלט 01.01.09.010 שכבות סביבה רגילה3, 1920מלט לטיח חוץ לפי ת"י 

0.00 7,800.00 00 קומפלט 01.01.09.020 שכבות סביבה ימית3, 1920מלט לטיח חוץ לפי ת"י 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



62דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 4,500.00 00 קומפלט 01.01.09.030 שכבות3, 1920מלט לטיח פנים לפי ת"י 

0.00 5,000.00 00 קומפלט 01.01.09.040 שכבות תשתית לחיפוים קשיחים3, 1920מלט לטיח חוץ לפי ת"י 

0.00 940.00 00 יח' מלט לטיח - הכנת תערובת, כולל בדיקות תכונות טיח טרי 01.01.09.050

0.00 370.00 00 יח' מלט לטיח - בדיקת חוזק כפיפה ולחצה, כולל הכנת דוגמאות 01.01.09.060

0.00 840.00 00 יח' מלט לטיח - הצטמקות מרוסנת, כולל הכנת דוגמאות 01.01.09.070

0.00 840.00 00 יח' מלט לטיח - הצטמקות חופשית, כולל הכנת דוגמאות 01.01.09.080

0.00 580.00 00 יח' מלט לטיח - חוזק הדבקות, כולל הכנת דוגמאות, לתשתית בודד 01.01.09.090

0.00 2,400.00 00 יח' מלט לטיח - עמידות בבליה, כולל הכנת דוגמאות 01.01.09.100

0.00   - מלט לטיח01.09סה"כ תת פרק 
  - בדיקות לא הורסות לכלונסאות01.10תת פרק 

0.00 60.00 00 יח' בדיקה סונית 01.01.10.010

0.00 20.00 00 מ"א בדיקות אולטראסוניות ( מ"א צינורות בדיקה ) 01.01.10.020

0.00 20.00 00 מ"א בדיקות גמא ( מ"א צינור ) 01.01.10.030

0.00   - בדיקות לא הורסות לכלונסאות01.10סה"כ תת פרק 
  - בדיקות בנטונייט01.11תת פרק 

0.00 150.00 00 יח' צפיפות בנטונייט באתר/במעבדה 01.01.11.010

0.00 150.00 00 יח' צמיגות בנטונייט באתר/במעבדה, בעזרת משפך מארש 01.01.11.020

0.00 150.00 00 יח' אחוז חול באתר/במעבדה, בעזרת מבחנה 01.01.11.030

0.00 150.00 00 יח' 01.01.11.040 מטרpH באתר/במעבדה, בעזרת מכשיר pHבדיקת 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



63דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 40.00 00 יח' 01.01.11.050 באתר/במעבדה, בעזרת נייר לקמוסpHבדיקת 

0.00 240.00 00 יח' צמיגות מדומה + פלסטיות במעבדה, ראומטר פאן 01.01.11.060

0.00 260.00 00 יח' חוזק ג'ל+נקודת כניעה לבנטונייט, ראומטר פאן 01.01.11.070

0.00 180.00 00 יח' הפסד נוזל + עובי עוגה, בדיקה באתר/במעבדה - פילטר פרס 01.01.11.080

0.00 660.00 00 יח' גבול נזילות של בנטונייט 01.01.11.090

0.00 250.00 00 יח' חוזק ג'ל במעבדה בשירומטר 01.01.11.100

0.00 120.00 00 יח' יציבות בנטונייט במשורה ( בדיקה באתר ) 01.01.11.110

0.00 250.00 00 יח' תכולת מלחים ( בדיקה במעבדה ) 01.01.11.120

0.00 150.00 00 יח' מוליכות חשמלית של בנטונייט ( בדיקה במעבדה ) 01.01.11.130

0.00 80.00 00 יח' תכולת רטיבות 01.01.11.140

0.00 2,600.00 00 קומפלט  ( סטISO 13500 ו- ISO 10414תכונות בנטונייט במעבדה, לפי 
בדיקות )

01.01.11.150

0.00   - בדיקות בנטונייט01.11סה"כ תת פרק 
  - בדיקות הנדסיות שונות01.12תת פרק 

0.00 260.00 00 חוזק בטון קשוי - פטיש שמידט 01.01.12.010

0.00 3,800.00 00 יח' 01.01.12.020 - רדאר חודר קרקע, מחיר מינימלי יציאה לאתרGPRבדיקה 

0.00 4,500.00 00 יח' GPRפענוח והכנת דו"ח-  01.01.12.030

0.00 3,000.00 00 קומפלט 01.01.12.040 תמונות ראשונות5גילוי פלדה בבטון, עד 

0.00 350.00 00 יח' גילוי פלדה בבטון, כל תמונה נוספת 01.01.12.050

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



64דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 3,000.00 00 קומפלט 01.01.12.060 תמונות10גילוי עובי כיסוי בטון, עד 

0.00 180.00 00 יח' גילוי עובי כיסוי בטון, כל תמונה נוספת 01.01.12.070

0.00 460.00 00 יח'  חלק26חוזק מתיחה לא ישירה לפי שיטת התקן הישראלי ת"י 
 , כולל הכנה ונטילה4.3

01.01.12.080

0.00 1,000.00 00 מ"א קידוח גלילים בכלונסאות בכל עומק, כולל התארגנות, העברות
וכל הציוד הנדרש

01.01.12.090

0.00   - בדיקות הנדסיות שונות01.12סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



65דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

 - בדיקות בטון, בנטונייט וחיפוי קירות01דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 56העברה מדף:    - בדיקות בטון טרי...............................................................................01.01תת פרק 

0.00 57העברה מדף:    - בטון קשוי........................................................................................01.02תת פרק 

0.00 58העברה מדף:   - בדיקות בטון מותז.............................................................................01.03תת פרק 

0.00 59העברה מדף:   - בדיקות בטון.....................................................................................01.04תת פרק 

0.00 59העברה מדף:   - מוספים לבטון...................................................................................01.05תת פרק 

0.00 60העברה מדף:    - חומרי מליטה....................................................................................01.06תת פרק 

0.00 60העברה מדף:    - מוצרי בטון.......................................................................................01.07תת פרק 

0.00 61העברה מדף:    - אבן טבעית/מלאכותית.......................................................................01.08תת פרק 

0.00 62העברה מדף:    - מלט לטיח........................................................................................01.09תת פרק 

0.00 62העברה מדף:    - בדיקות לא הורסות לכלונסאות...........................................................01.10תת פרק 

0.00 63העברה מדף:    - בדיקות בנטונייט...............................................................................01.11תת פרק 

0.00 64העברה מדף:    - בדיקות הנדסיות שונות......................................................................01.12תת פרק 

0.00  - בדיקות בטון, בנטונייט וחיפוי קירות01סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



66דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - בדיקות קרקע, אגרגטים וסלע02פרק 

  - מיון קרקע למדגמים מקידוחים02.01תת פרק 

0.00 40.00 00 יח' מיון הסתכלותי לכל דוגמה, לפי זמן מינימום 01.02.01.010

0.00 200.00 00 יח' מיון הסתכלותי של ארגז גלעין לארגז 01.02.01.020

0.00 40.00 00 יח' תכולת רטיבות 01.02.01.030

0.00 180.00 00 יח' תכולת רטיבות בולי חרסית 01.02.01.040

0.00   - מיון קרקע למדגמים מקידוחים02.01סה"כ תת פרק 
  - תכונות פיזיקליות קרקע02.02תת פרק 

0.00 210.00 00 יח' משקל מרחבי בשיטת כיסוי בשעוה 01.02.02.010

0.00 80.00 00 יח' משקל מרחבי בערימה, שפיכה חופשית 01.02.02.020

0.00 200.00 00 יח' 01.02.02.030 בדיקות2, תוצאה ממוצעת מ-10 או 4משקל יחסי עובר נפה 

0.00 1,400.00 00 יח' זווית תנוחה (שפיכה חופשית) 01.02.02.040

0.00 200.00 00 יח' צפיפות רטיבות טבעית למדגם בלתי מופר, מצינור דק דופן 01.02.02.050

0.00 80.00 00 ש"ע בדיקת מעבדה לחרוט חול 01.02.02.060

0.00   - תכונות פיזיקליות קרקע02.02סה"כ תת פרק 
  - בדיקות שדה קרקע02.03תת פרק 

0.00 750.00 00 יח' בדיקת פרסיומטר כולל פענוח, לא כולל מחיר קידוח 01.02.03.010

0.00 330.00 00 יח' בדיקת דילטומטר, לא כולל מחיר קידוח 01.02.03.020

0.00 720.00 00 יח' 01.02.03.030 נקודות10בדיקת צפיפות שדה במכשיר גרעיני עד 

0.00 80.00 00 יח'  נק'10בדיקת צפיפות שדה במכשיר גרעיני- כל נקודה נוספת מעל 
ראשונות

01.02.03.040

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



67דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 200.00 00 יח' 01.02.03.050 מטר1 עד לעומק DCPבדיקת דקר דרום אפריקאי 

0.00 270.00 00 יח' 01.02.03.060 מטר2 עד לעומק DCPבדיקת דקר דרום אפריקאי 

0.00 900.00 00 יח' 01.02.03.070 נקודות ראשונות10בדיקת צפיפות לפי חרוט חול עד 

0.00 90.00 00 יח'  נק'10בדיקת צפיפות שדה לפי חרוט חול - כל נקודה נוספת מעל 
ראשונות

01.02.03.080

0.00   - בדיקות שדה קרקע02.03סה"כ תת פרק 
  - אלניזה מכנית קרקע02.04תת פרק 

0.00 100.00 00 יח' 200שטיפה דרך נפה מספר  01.02.04.010

0.00 200.00 00 יח' 01.02.04.020 ק"ג, כולל שטיפה3ניפוי עד 

0.00 140.00 00 יח' 01.02.04.030 ק"ג, לא כולל שטיפה3ניפוי עד 

0.00 320.00 00 יח' 01.02.04.040 ק"ג, כולל שטיפה3ניפוי כמות העולה על 

0.00 740.00 00 יח' בדיקת הידרומטר, כולל שטיפה וניפוי, לא כולל משקל יחסי 01.02.04.050

0.00 140.00 00 יח' ניפוי באמצעות כדורי זכוכית לפתיחת גאוטקסטילים 01.02.04.060

0.00 1,320.00 00 יח' ניפוי של כדורי זכוכית 01.02.04.070

0.00   - אלניזה מכנית קרקע02.04סה"כ תת פרק 
  - פלסטיות קרקע02.05תת פרק 

0.00 420.00 00 יח' גבול נזילות וגבול פלסטיות למדגם 01.02.05.010

0.00 320.00 00 יח' גבול נזילות 01.02.05.020

0.00 210.00 00 יח' גבול פלסטיות 01.02.05.030

0.00 310.00 00 יח' גבול התכווצות (הצטמקות) 01.02.05.040

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



68דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 210.00 00 יח' שווה ערך חול 01.02.05.050

0.00   - פלסטיות קרקע02.05סה"כ תת פרק 
  - הידוק קרקע02.06תת פרק 

0.00 240.00 00 יח' הידוק גליל מת"ק או מודיפייד, כל נקודה 01.02.06.010

0.00 170.00 00 יח' הידוק גליל פרוקטור, כל נקודה 01.02.06.020

0.00   - הידוק קרקע02.06סה"כ תת פרק 
  - יחסי צפיפות רטיבות קרקע02.07תת פרק 

0.00 870.00 00 יח'  עבור חול דיונות, כולל נטילת חומר100%צפיפות מקסימלית  
לבדיקה

01.02.07.010

0.00 1,900.00 00 יח'  מעבדתית, מערכת בדיקות, כולל100%צפיפות מקסימלית  
 וגבולות, כולל נטילת חומר100מיון,דרוג,שטיפה,צפיפות % 

לבדיקה

01.02.07.020

0.00 300.00 00 יח' צפיפות מינימלית בקרקע גרנולרית, כולל נטילת חומר לבדיקה 01.02.07.030

0.00 1,000.00 00 קומפלט  נקודות ללא ניפוח, לא4 מודיפייד, מינ' 100%צפיפות מקסימלית 
כולל בדיקות אינדיקטיביות

01.02.07.040

0.00 620.00 00 קומפלט  נקודות ללא ניפוח, לא4 פרוקטור,  מינ' 100%צפיפות מקסימלית  
 כולל בדיקות אינדיקטיביות

01.02.07.050

0.00   - יחסי צפיפות רטיבות קרקע02.07סה"כ תת פרק 
 קרקעCBR  - מערכת מת"ק/02.08תת פרק 

0.00 4,500.00 00 קומפלט  דרגות אנרגיה, כולל בד' אינדיקטיביות3מערכת מת"ק מלאה 
והכנת המדגם

01.02.08.010

0.00 2,800.00 00 קומפלט מערכת מת"ק מקוצרת מינוס, דרגת אנרגיה אחת, כולל בד'
אינדיקטיביות

01.02.08.020

0.00 3,800.00 00 קומפלט  נקודות, כולל בד'7 דר' אנרגיה, 3מערכת מת"ק מקוצרת 
אינדיקטיביות והכנה

01.02.08.030

0.00 240.00 00 יח' נקודת מת"ק - מדגם בלתי מופר, לא כולל נטילת המדגם 01.02.08.040

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



69דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00  קרקעCBR  - מערכת מת"ק/02.08סה"כ תת פרק 
  - אגרגטים02.09תת פרק 

0.00 420.00 00 יח' שעור גריסות - לוס אנג'לס, לא כולל הכנת המדגם 01.02.09.010

0.00 370.00 00 יח' שעור גריסות בריטית, עבור פרקציה אחת, לא כולל הכנת המדגם 01.02.09.020

0.00 200.00 00 יח' 3/4 או "4ספיגות ומשקל יחסי, גדול מנפה  01.02.09.030

0.00 250.00 00 יח' 4ספיגות ומשקל יחסי, עובר נפה  01.02.09.040

0.00 180.00 00 יח' אריכות עבור, מקטע אחד 01.02.09.050

0.00 180.00 00 יח' פחיסות עבור, מקטע אחד 01.02.09.060

0.00 180.00 00 יח' תכולת אבק 01.02.09.070

0.00 150.00 00 יח' לכלוכית אורגנית 01.02.09.080

0.00   - אגרגטים02.09סה"כ תת פרק 
  - בדיקות זרם02.10תת פרק 

0.00 1,000.00 00 יח' חדירות למים, עבור בדיקה באודומטר, לא כולל הכנת המדגם 01.02.10.010

0.00 1,400.00 00 יח' חדירות למים, עבור בדיקה בתא גזירה מרחבית, כולל הכנת
המדגם

01.02.10.020

0.00   - בדיקות זרם02.10סה"כ תת פרק 
  - התנגדות חשמלית02.11תת פרק 

0.00 640.00 00 יח' )PINHOLE TESTדיספרסיביות ( 01.02.11.010

0.00 220.00 00 יח' קפילריות 01.02.11.020

0.00 730.00 00 יח' בדיקת חדירות למים בשיטת עמוד קבוע, כולל הכנת המדגם 01.02.11.030

0.00 310.00 00 יח' בדיקת יניקה בשיטת נייר פילטר 01.02.11.040

0.00   - התנגדות חשמלית02.11סה"כ תת פרק 
טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



70דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

  - גזירה של קרקעות02.12תת פרק 

0.00 380.00 00 יח' חוזק ללא כלוא כולל צפיפות מדגם, כולל הכנת מדגם 01.02.12.010

0.00 130.00 00 יח' גזירה במכשיר כנפיים במעבדה, כולל הכנת המדגם 01.02.12.020

0.00   - גזירה של קרקעות02.12סה"כ תת פרק 
  - גזירה ישירה של קרקעות02.13תת פרק 

0.00 390.00 00 קומפלט  נק' מינ'), ללא קונסולידציה (מהירה), כולל3בדיקה בלתי מנוקזת (
 הכנת המדגם

01.02.13.010

0.00 800.00 00 קומפלט  נק' מינ'), לאחר קונסולידציה בקרקעות3בדיקה מנוקזת (
גרנולריות,  כולל הכנה

01.02.13.020

0.00 970.00 00 קומפלט  נק' מינ'), לאחר קונסולידציה בקרקעות3בדיקה מנוקזת (
קוהזיביות,  כולל הכנה

01.02.13.030

0.00 800.00 00 קומפלט  נק' מינ'), לאחר קונסולידציה בקרקעות3בדיקה בלתי מנוקזת (
קוהזיביות,  כולל הכנה

01.02.13.040

0.00 500.00 00 יח' בלתי מנוקזת (מהירה) לחומרים גרנולריים,  כולל הכנת המדגם 01.02.13.050

0.00   - גזירה ישירה של קרקעות02.13סה"כ תת פרק 
  - גזירה מרחבית של קרקעות02.14תת פרק 

0.00 950.00 00 קומפלט  נק', בלתי מנוקזת ללא קונסולידציה,3, מינ' QUגזירה מרחבית -
כולל הכנה

01.02.14.010

0.00 2,200.00 00 קומפלט  נק', מנוקזת לאחר קונסולידציה, 3, מינ' CDגזירה מרחבית -
כולל הכנה

01.02.14.020

0.00 2,200.00 00 קומפלט  נק', בלתי מנוקזת לאחר קונסולידציה3, מינ' CUגזירה מרחבית -
לחומר קוהזיבי, כולל הכנה

01.02.14.030

0.00 810.00 00 קומפלט  נק', בלתי מנוקזת לאחר קונסולידציה3, מינ' CUגזירה מרחבית -
לחומר גרנולרי, כולל הכנה

01.02.14.040

0.00   - גזירה מרחבית של קרקעות02.14סה"כ תת פרק 
  - קונסולידציה של קרקעות02.15תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



71דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 990.00 00 קומפלט 8קונסולידציה מהירה לחומר גרנולרי, כולל הכנת המדגם ( עד 
נקודות)

01.02.15.010

0.00 100.00 00 יח' קונסולידציה מהירה כל נקודה נוספת, כולל הכנת המדגם 01.02.15.020

0.00 2,300.00 00 קומפלט 01.02.15.030 נקודות, כולל הכנת המדגם8קונסולידציה איטית עד 

0.00 2,600.00 00 קומפלט  נקודות, כולל הכנת10קונסולידציה איטית רב מחזורית עד 
המדגם

01.02.15.040

0.00 270.00 00 יח' קונסולידציה איטית כל נקודה נוספת, כולל הכנת המדגם 01.02.15.050

0.00 2,400.00 00 יח' קונסולידציה איטית חד מחזורית, כולל לחץ תפיחה, כולל הכנת
המדגם

01.02.15.060

0.00 2,400.00 00 יח' קונסולידציה איטית חד מחזורית, כולל שעור תפיחה, כולל הכנת
המדגם

01.02.15.070

0.00 1,100.00 00 יח' מייט, כולל הכנת המדגם 01.02.15.080

0.00   - קונסולידציה של קרקעות02.15סה"כ תת פרק 
  - תפיחה של קרקעות02.16תת פרק 

0.00 90.00 00 יח' תפיחה חופשית במשורה, כולל הכנת המדגם 01.02.16.010

0.00 700.00 00 יח' קביעת שיעור תפיחה, כולל הכנת המדגם 01.02.16.020

0.00 1,500.00 00 יח' לחץ תפיחה, כולל הכנת המדגם 01.02.16.030

0.00 2,100.00 00 יח' לחץ ושעור תפיחה, כולל הכנת המדגם 01.02.16.040

0.00   - תפיחה של קרקעות02.16סה"כ תת פרק 
  - בדיקות סלע02.17תת פרק 

0.00 420.00 00 יח' בדיקת לחיצה בלא כלוא, כולל הכנת המדגם 01.02.17.010

0.00 240.00 00 יח' בדיקת בקיעה ברזילאית, כולל הכנת המדגם 01.02.17.020

0.00 740.00 00 יח' קביעת מקדם פואסון  בעזרת מד עוות חשמלי, כולל הכנת המדגם 01.02.17.030

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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72דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 560.00 00 יח' , כולל הכנת המדגםHOEKגזירה מרחבית מהירה בתא  01.02.17.040

0.00 70.00 00 יח' מהירות על קולית במכשיר פנדיט, כולל הכנת המדגם 01.02.17.050

0.00 100.00 00 יח' צילומי ארגזי גלעין 01.02.17.060

0.00   - בדיקות סלע02.17סה"כ תת פרק 
LDW  - בדיקת 02.18תת פרק 

0.00 100.00 00 יח'  או מכשיר דומה מאושר עלLDWבדיקות במשקולת קלה נופלת 
ידי החברה באתר סלילה או בבור ניסיון

01.02.18.010

0.00 LDW  - בדיקת 02.18סה"כ תת פרק 

  התקנת ומדידת מדי שיפועPDA, CPT  - בדיקת 02.19תת פרק 

0.00 2,500.00 00 י"ע , כולל פיקוח על החדרה דינמית של כלונסאותPDAביצוע ובדיקת 
 בטון או פלדה, כולל קביעת תסבולת הקרקע בעומקים שונים, תוך

 כדי החדרת הכלונס, כולל ציוד מדידה ופיענוח

01.02.19.010

0.00 2,500.00 00 י"ע מדידת תזוזות אופקיות בעזרת מד שיפוע, מחיר מינימלי ליציאה
 צינורות, כולל בודק, שימוש בציוד, פיענוח ודיווח3עד 

01.02.19.020

0.00 2,000.00 00 י"ע פיקוח על התקנת צינורות מד שיפוע 01.02.19.030

0.00 380.00 00 מ"א  , כוללCPTבדיקת החדרה סטטית של קונוס באמצעות מכשיר 
פיענוח ודיווח תוצאות

01.02.19.040

0.00 450.00 00 מ"א , כוללCPTבדיקת החדרה סטטית של קונוס באמצעות מכשיר 
מדידת לחץ מי נקבובים, כולל פיענוח ודיווח תוצרות

01.02.19.050

0.00 500.00 00 ש"ע )Dissipation testבדיקת התפזרות לחץ מי נקבובים ( 01.02.19.060

0.00   התקנת ומדידת מדי שיפועPDA, CPT  - בדיקת 02.19סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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73דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

 - בדיקות קרקע, אגרגטים וסלע02דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 66העברה מדף:    - מיון קרקע למדגמים מקידוחים..........................................................02.01תת פרק 

0.00 66העברה מדף:    - תכונות פיזיקליות קרקע.....................................................................02.02תת פרק 

0.00 67העברה מדף:    - בדיקות שדה קרקע............................................................................02.03תת פרק 

0.00 67העברה מדף:    - אלניזה מכנית קרקע..........................................................................02.04תת פרק 

0.00 68העברה מדף:    - פלסטיות קרקע.................................................................................02.05תת פרק 

0.00 68העברה מדף:    - הידוק קרקע.....................................................................................02.06תת פרק 

0.00 68העברה מדף:    - יחסי צפיפות רטיבות קרקע................................................................02.07תת פרק 

0.00 69העברה מדף:   קרקע.................................................................CBR  - מערכת מת"ק/02.08תת פרק 

0.00 69העברה מדף:    - אגרגטים..........................................................................................02.09תת פרק 

0.00 69העברה מדף:    - בדיקות זרם......................................................................................02.10תת פרק 

0.00 69העברה מדף:    - התנגדות חשמלית..............................................................................02.11תת פרק 

0.00 70העברה מדף:    - גזירה של קרקעות.............................................................................02.12תת פרק 

0.00 70העברה מדף:    - גזירה ישירה של קרקעות....................................................................02.13תת פרק 

0.00 70העברה מדף:    - גזירה מרחבית של קרקעות.................................................................02.14תת פרק 

0.00 71העברה מדף:    - קונסולידציה של קרקעות...................................................................02.15תת פרק 

0.00 71העברה מדף:    - תפיחה של קרקעות............................................................................02.16תת פרק 

0.00 72העברה מדף:    - בדיקות סלע......................................................................................02.17תת פרק 

0.00 72העברה מדף:  ....................................................................................LDW  - בדיקת 02.18תת פרק 

0.00 72העברה מדף:    התקנת ומדידת מדי שיפוע....................................PDA, CPT  - בדיקת 02.19תת פרק 

0.00  - בדיקות קרקע, אגרגטים וסלע02סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



74דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - בדיקות אספלט, ביטומן ויריעות03פרק 

  - ביטומן ויריעות03.01תת פרק 

0.00 260.00 00 יח' ASTM D113רקיעות, לפי  01.03.01.010

0.00 220.00 00 יח' ASTM D5חדירות, לפי  01.03.01.020

0.00 220.00 00 יח' ASTM D36נקודת התרככות, לפי  01.03.01.030

0.00 440.00 00 יח' צמיגות ביטומן  (דינמית, קינמטית,סייבוטלט), לפי
ASTM-D-2171, ASTM-D-2170, ASTM-D-88

01.03.01.040

0.00 440.00 00 יח' 01.03.01.050 אמולסיהASTM D 244שארית זיקוק של אמולסיה, לפי 

0.00 1,200.00 00 יח' 01.03.01.060 ישן1 חלק 161תכונות ביטומן טרי במעבדה, לפי ת"י 

0.00 2,400.00 00 יח' תכונות ביטומן משוחזר 01.03.01.070

0.00 220.00 00 יח' BS598/2תכולת מים בביטומן ובאמולסיה, לפי  01.03.01.080

0.00 200.00 00 יח' ASTM D70משקל סגולי של ביטומן, לפי  01.03.01.090

0.00 200.00 00 יח' ASTM D2042מסיסות הביטומן בטריכלורואתילן, לפי  01.03.01.100

0.00 200.00 00 יח' קרום דק בתנור תקני 01.03.01.110

0.00 200.00 00 יח' ASTM D2872הפסד משקל לאחר חימום (קרום דק בתנור), לפי  01.03.01.120

0.00 200.00 00 יח' ASTM D92נקודת הבזקה, לפי  01.03.01.130

0.00 1,600.00 00 יח' מיצוי ושיחזור הביטומן מתערובת 01.03.01.140

0.00 200.00 00 יח' ASTM D244מטען חשמלי, לפי  01.03.01.150

0.00 200.00 00 יח' ASTM D244ניפוי, לפי  01.03.01.160

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



75דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 400.00 00 יח' ,ASTM-D-244/77 ימים, לפי 5 ש', 24יציבות באחסנה 
ASTM-D-244/40

01.03.01.170

0.00 150.00 00 יח' 1430/3עובי כללי של יריעה, לפי ת"י  01.03.01.180

0.00 200.00 00 יח' ASTM D1505צפיפות של יריעה, לפי  01.03.01.190

0.00 780.00 00 יח' 1430/3תכונות מתיחה והתארכות של יריעה, לפי ת"י  01.03.01.200

0.00 400.00 00 יח' 1430/3התנגדות לקריעה, לפי ת"י  01.03.01.210

0.00 320.00 00 יח' תכולת ביטומן ביריעה 01.03.01.220

0.00 200.00 00 יח' 1430/3יציבות מידות היריעה, לפי ת"י  01.03.01.230

0.00 200.00 00 יח' 1430/3עמידות היריעה בטמפ' גבוהה, לפי ת"י  01.03.01.240

0.00 300.00 00 יח' 1430/3עמידות בדקירה סטטית, לפי ת"י  01.03.01.250

0.00 320.00 00 יח' 1430/3 אטמ', לפי ת"י 2חדירות מים בלחץ  01.03.01.260

0.00 2,200.00 00 קומפלט 1430/3סט בדיקות ליריעה, לפי ת"י  01.03.01.270

0.00 430.00 00 קומפלט ,ASTM D 113סט בדיקות למסטיק אספלט לאטום גגות, לפי 
ASTM D 5, ASTM D36

01.03.01.280

0.00 2,000.00 00 קומפלט 161/2סט בדיקות לאמולסיה, לפי ת"י  01.03.01.290

0.00 2,100.00 00 קומפלט 161/1, לפי ת"י SHRPסט בדיקות לביטומן בשיטת  01.03.01.300

0.00 480.00 00 יח' 161/1גזירה דינמית לביטומן, לפי ת"י  01.03.01.310

0.00 840.00 00 קומפלט 01.03.01.320 נקודות3בדיקת כמות ציפוי באמולסיה, 

0.00 500.00 00 יח' ASTM D7175, לפי PGגזירה דינמית לסווג  01.03.01.330

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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76דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 260.00 00 קומפלט 01.03.01.340 יחידות10חוזק מתיחה למחטים, 

0.00 2,200.00 00 קומפלט HDPEסט בדיקות ליריעת  01.03.01.350

0.00 500.00 00 יח' 161/1, לפי ת"י California Testקשיחות בזחילה -  01.03.01.360

0.00 2,200.00 00 קומפלט סט בדיקות לבד גאוטקסטיל 01.03.01.370

0.00 300.00 00 קומפלט 01.03.01.380 ק"מ80נטילת מדגמי ביטומן, אספלט, עד מרחק 

0.00 400.00 00 יח' ASTM D482שארית אפר של חומרי נפט,  01.03.01.390

0.00   - ביטומן ויריעות03.01סה"כ תת פרק 
  - בדיקות אספלט03.02תת פרק 

0.00 300.00 00 יח' נטילת מדגם - תערובת חמה מהפלנט או מהכביש 01.03.02.010

0.00 350.00 00 יח' ,ASTM-D-2172תכולת ביטומן (מיצוי קר או חם), לפי 
ASTM-D-2172/B

01.03.02.020

0.00 130.00 00 יח' , לא כולל נטילה3 ק"ג, לא כולל שטיפה, לפי ת"י 3ניפוי עד  01.03.02.030

0.00 230.00 00 יח' , לא כולל נטילה3 ק"ג, כולל שטיפה לפי ת"י 3ניפוי עד  01.03.02.040

0.00 90.00 00 יח' ASTM D2726צפיפות גליל אספלט, לפי  01.03.02.050

0.00 140.00 00 יח' גזירת גליל אספלט מהודק במעבדה, כולל יציבות ונזילות, לפי
ASTM D6926

01.03.02.060

0.00 150.00 00 יח' ASTM D6926תוספת מחיר עבור חוזק משתייר, לפי  01.03.02.070

0.00 430.00 00 יח' ASTM D2041צפיפות מקסימלית תאורטית, לפי  01.03.02.080

0.00 1,600.00 00 קומפלט 362מערכת מלאה לקביעת תערובת אספלט, לפי ת"י  01.03.02.090

0.00 5,100.00 00 קומפלט  תכולות ביטומן, לפי5תכנון תערובת אספלט בשיטת מרשל עבור 
362ת"י 

01.03.02.100

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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77דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,000.00 00 קומפלט 10יציאת צוות קידוחי אספלט, המחיר כולל יציאה + קידוח 
גלילים בכל עובי, כולל בדיקת צפיפות ועובי של כל שכבה לאחר

ניסור (כולל רכב+מעבדן אחד) וכל שאר הדרישות במסמכי החוזה

01.03.02.110

0.00 80.00 00 יח'  גלילים בכל עובי, כולל בדיקות עובי10קידוח גליל נוסף - מעל 
וצפיפות

01.03.02.120

0.00 250.00 00 יח' BS598/2תכולת מים בתערובת אספלט או בתערובת ביטומן, לפי  01.03.02.130

0.00 120.00 00 קומפלט שחיקה בשיטת קנטברו,  כולל הכנת גלילים, לפי מפרט נת"י 01.03.02.140

0.00 120.00 00 קומפלט בדיקת שעור התנקזות הביטומן (בדיקת שלנברג),  כולל הכנת
גלילים, לפי מפרט נת"י

01.03.02.150

0.00   - בדיקות אספלט03.02סה"כ תת פרק 
FWD, HWD  - בדיקת אגני שקיעות: 03.03תת פרק 

0.00 3,000.00 00 יח' , לפי ת"יHWD או FWDמדידת אגני שקיעות באמצעות 
ASTM-D-4694-96.כולל הוצאת דו"ח מודפס ובמדיה מגנטית ,

 מ' אורך קטע10נקודת בדיקה כל 

01.03.03.010

0.00 1,800.00 00 קומפלט , לפי ת"יHWD או FWDמדידת אגני שקיעות באמצעות 
ASTM-D-4694-96).כולל הוצאת דו"ח מודפס ובמדיה מגנטית ,

, קומפ' )  כולל הנפקת תעודה1חצי יום עבודה מלא באתר = 
הכוללת דרישות מפרטיות ומסקנות (עובר/לא עובר).

01.03.03.020

0.00 FWD, HWD  - בדיקת אגני שקיעות: 03.03סה"כ תת פרק 
  - בדיקת גליות03.04תת פרק 

0.00 300.00 00 ASTM על פי Class 1מדידת ודיווח גליות המיסעה בציוד מסוג 
E950 והנחיות הבנק העולמי. הדיווח יהיה במדד IRIבמדידה ,

 מ'10 ס"מ והדיווח כל 10בשני נתיבי הגלגלים. גודל מדגם יהיה 
ו/או בקטעים שיקבעו על ידי החברה- כולל הנפקת תעודה הכוללת
דרישות מפרטיות ומסקנות (עובר/לא עובר). ( המדידה ק"מ נתיב )

01.03.04.010

0.00 1,500.00 00 קומפלט מחיר מינימום ליציאה לצורך בדיקות גליות המיסעה כמפורט
לעיל (ישולם רק במקרה שסך התשלום ליציאה ע"פ סעיף

 נמוך ממחיר המינימום ליציאה), כולל הנפקת תעודה01.39.010
הכוללת דרישות מפרטיות ומסקנות (עובר/לא עובר).

01.03.04.020

0.00   - בדיקת גליות03.04סה"כ תת פרק 

  - בדיקות חיכוך באמצעות מטוטלת בריטית או מכשיר רציף03.05תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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78דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,500.00 00 י"ע מדידות חיכוך נקודתיות באמצעות מטוטלת בריטית ודיווח על
. ביצועASTM-E-303. ביצוע הבדיקה עפ"י BPNערכי החיכוך, 

העבודה ביום או בלילה.

01.03.05.010

0.00 250.00 00 מדידות חיכוך רציפות באמצעות מכשיר נורסמטר או מכשיר גלגל
 או שו"עASFT או מכשיר של חברת Daynatestנעול של חברת 

(עבודת יום או לילה). ( המדידה לפי ק"מ נתיב )

01.03.05.020

0.00 3,000.00 00 י"ע מדידות חיכוך רציפות באמצעות מכשיר נורסמטר או מכשיר גלגל
 או שו"עASFT או מכשיר של חברת Daynatestנעול של חברת 

(עבודת יום או לילה).

01.03.05.030

0.00   - בדיקות חיכוך באמצעות מטוטלת בריטית או מכשיר רציף03.05סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



79דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

 - בדיקות אספלט, ביטומן ויריעות03דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 76העברה מדף:    - ביטומן ויריעות.................................................................................03.01תת פרק 

0.00 77העברה מדף:    - בדיקות אספלט.................................................................................03.02תת פרק 

0.00 77העברה מדף:  ....................................................FWD, HWD  - בדיקת אגני שקיעות: 03.03תת פרק 

0.00 77העברה מדף:    - בדיקת גליות.....................................................................................03.04תת פרק 

0.00 78העברה מדף:    - בדיקות חיכוך באמצעות מטוטלת בריטית או מכשיר רציף.....................03.05תת פרק 

0.00  - בדיקות אספלט, ביטומן ויריעות03סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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80דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - בדיקות כימיות04פרק 

  - בדיקות כימיות לחומרים ומוצרי בנייה04.01תת פרק 

0.00 140.00 00 יח' משקל סגולי של צמנט 01.04.01.010

0.00 230.00 00 יח' דקות טחינה של צמנט 01.04.01.020

0.00 180.00 00 יח' שארית לא מסיסה 01.04.01.030

0.00 150.00 00 יח' איבוד בקלייה 01.04.01.040

0.00 230.00 00 יח' תכולת קלציום אוקסיד 01.04.01.050

0.00 300.00 00 יח' תכולת מגנזיום אוקסיד 01.04.01.060

0.00 380.00 00 יח' תכולת סולפור טרי אוקסיד 01.04.01.070

0.00 230.00 00 יח' תכולת כלוריד 01.04.01.080

0.00 230.00 00 יח' תכולת כרום שש ערכי 01.04.01.090

0.00 600.00 00 יח' תכולת צורן דו חמצני מסיס 01.04.01.100

0.00 700.00 00 יח' תכולת צורן דו חמצני כללי 01.04.01.110

0.00 600.00 00 יח' תכולת צמנט בבטון קשוי 01.04.01.120

0.00 600.00 00 יח' הרכב כימי של טיט מוכן 01.04.01.130

0.00 700.00 00 יח' הרכב כימי של טיח 01.04.01.140

0.00 230.00 00 יח' תכולת קרבונטים 01.04.01.150

0.00 140.00 00 יח' 01.04.01.160 של מוסףPHהגבה 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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81דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 140.00 00 יח' משקל סגולי של מוסף 01.04.01.170

0.00 230.00 00 יח' תכולת חומר יבש במוסף 01.04.01.180

0.00 230.00 00 יח' תכולת כלוריד במוסף 01.04.01.190

0.00 200.00 00 יח' תכולת סכרוזה במוסף 01.04.01.200

0.00 220.00 00 יח' עמידות בחומרים של אריחים לחומר אחד 01.04.01.210

0.00 220.00 00 יח' בדיקת הכתמה של אריחים לחומר אחד 01.04.01.220

0.00 260.00 00 יח' משקל ציפוי של חוטי ברזל (אבץ) בשיטת המסה בחומצת מלח 01.04.01.230

0.00 110.00 00 יח' תכולת רטיבות 01.04.01.240

0.00   - בדיקות כימיות לחומרים ומוצרי בנייה04.01סה"כ תת פרק 
  - קרקע ואגרגטים04.02תת פרק 

0.00 140.00 00 יח' 01.04.02.010 במיצוי מימיPHהגבה 

0.00 140.00 00 יח' 01.04.02.020 במיצוי מימיECמוליכות חשמלית 

0.00 180.00 00 יח' תכולת אניונים במיצוי מימי 01.04.02.030

0.00 180.00 00 יח' תכולת קטיונים במיצוי מימי 01.04.02.040

0.00 200.00 00 יח' התנגדות סגולית ברוויה 01.04.02.050

0.00 180.00 00 יח' חומציות באומן-גולי 01.04.02.060

0.00 230.00 00 יח' תכולת קרבונטים - כללי 01.04.02.070

0.00 230.00 00 יח' תכולת קלציום אוקסיד 01.04.02.080

0.00 230.00 00 יח' תכולת מגנזיום אוקסיד 01.04.02.090

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



82דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 230.00 00 יח' תכולת צורן דו חמצני 01.04.02.100

0.00 230.00 00 יח' תכולת תחמוצת ברזל 01.04.02.110

0.00 230.00 00 יח' תכולת תחמוצת אלומיניום 01.04.02.120

0.00 230.00 00 יח' תכולת פחמן דו חמצני 01.04.02.130

0.00 150.00 00 יח' תכולת חומר אורגני איבוד בקליה 01.04.02.140

0.00 900.00 00 יח' 01.04.02.150 מחזורים5איתנות אגרגאטים לפרקציה אחת, 

0.00 400.00 00 יח' בדיקת פעילות מטילן בלו, כולל הכנת המדגם 01.04.02.160

0.00 200.00 00 יח' בדיקת זוננברנדט, כולל הכנת המדגם 01.04.02.170

0.00 450.00 00 יח' , כולל הכנת מדגםAAסריקת מתכות ב  01.04.02.180

0.00 80.00 00 יח' 41רוויה, לפי מפרט בין משרדי מס'  01.04.02.190

0.00 30.00 00 יח' 41, לפי מפרט בין משרדי PHהגבה   01.04.02.200

0.00 30.00 00 יח' 41, לפי מפרט בין משרדי ECמוליכות חשמלית  01.04.02.210

0.00 110.00 00 יח' N '41 חנקתי, לפי מפרט בין משרדי מס 01.04.02.220

0.00 110.00 00 יח' P '41 זרחן שיטת אולסן, לפי מפרט בין משרדי מס 01.04.02.230

0.00 110.00 00 יח' K אשלגן לפי שיטת CaCl2 '41, לפי מפרט בין משרדי מס 01.04.02.240

0.00 220.00 00 יח' 41, לפי מפרט בין משרדי מס' SARיחס ספיחת נתרן  01.04.02.250

0.00 110.00 00 יח' 41כלוריד יון, לפי מפרט בין משרדי מס'  01.04.02.260

0.00 200.00 00 יח' 41, לפי מפרט בין משרדי מס' Bבורון  01.04.02.270

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



83דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 110.00 00 יח' 41, לפי מפרט בין משרדי מס' CaCO3גיר כללי כ-   01.04.02.280

0.00 670.00 00 יח' 41הרכב מכני של אדמה, לפי מפרט בין משרדי מס'  01.04.02.290

0.00 110.00 00 יח' 41הכנת המדגם לבדיקות שונות, לפי מפרט בין משרדי  01.04.02.300

0.00 110.00 00 יח' CaCO3גיר פעיל כ-   01.04.02.310

0.00 150.00 00 יח' 41תכולת חומר אורגני בקומפוסט, לפי מפרט בין משרדי  01.04.02.320

0.00 140.00 00 יח' 41מוליכות חשמלית של קומפוסט, לפי מפרט בין משרדי  01.04.02.330

0.00 110.00 00 יח' 41חנקן כללי בקומפוסט, לפי מפרט בין משרדי  01.04.02.340

0.00 110.00 00 יח' 41רטיבות קומפוסט, לפי מפרט בין משרדי  01.04.02.350

0.00   - קרקע ואגרגטים04.02סה"כ תת פרק 
  - אדמת גן וקומפוסט04.03תת פרק 

0.00 30.00 00 יח' PHהגבה  01.04.03.010

0.00 30.00 00 יח' ECמוליכות חשמלית  01.04.03.020

0.00 70.00 00 יח' בדיקת אניונים 01.04.03.030

0.00 70.00 00 יח' בדיקת קטיונים 01.04.03.040

0.00 90.00 00 יח' תכולה כללית של מלחים 01.04.03.050

0.00 450.00 00 יח' , כולל הכנת מדגםAAסריקת מתכות ב  01.04.03.060

0.00 110.00 00 יח' COD01.04.03.070 צריכת חמצן כימית

0.00 170.00 00 יח' BOD01.04.03.080 צריכת חמצן ביולוגית

0.00 50.00 00 יח' הכנת התמיסה לבדיקות שונות 01.04.03.090

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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84דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 200.00 00 יח' FTIR בעזרת TPHכלל פחממני דלק  01.04.03.100

0.00 360.00 00 יח' GC-MS/HS  חומרים נדיפים בעזרת VOS'sסריקת  01.04.03.110

0.00 360.00 00 יח' GC-MS/HS  חומרים נדיפים  למחצה בעזרת VOS'sסריקת  01.04.03.120

0.00   - אדמת גן וקומפוסט04.03סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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85דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

 - בדיקות כימיות04דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 81העברה מדף:    - בדיקות כימיות לחומרים ומוצרי בנייה................................................04.01תת פרק 

0.00 83העברה מדף:    - קרקע ואגרגטים................................................................................04.02תת פרק 

0.00 84העברה מדף:    - אדמת גן וקומפוסט...........................................................................04.03תת פרק 

0.00  - בדיקות כימיות04סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



86דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - בדיקות נוספות05פרק 

 - מעבדת שדה05.01תת פרק 

0.00 140.00 00 ש"ע הבסיס הוא על בסיס של שעת עבודה בודק לפעילות במעבדת שדה
 שעות עבודה ביום10 ימים בשבוע, עד 6המבוססת על עבודה של 

 שעות עבודה בימי שישי וערבי חג (סה"כ בממוצע עד כ-8חול ועד 
 שעות עבודה בחודש).  המחיר עבור הפעלת המעבדה, כולל244

מעבדן/טכנאי וכולל רכב . המעבדן ינהל יומן עבודה עם רישום
שעות מדויק ויחתימו ע "י הגורם המוסמך מטעם החברה באתר

(מנה"פ/מפקח).

01.05.01.010

0.00  - מעבדת שדה05.01סה"כ תת פרק 
 - תעריף שעות או ימי עבודה05.02תת פרק 

0.00 130.00 00 ש"ע שעת עבודה מעבדן ראשון(בודק, טכנאי, מהנדס, גאולוג) במעבדת
שדה, במפעל אספלט/אגו"ם/מחצבה או בביצוע צפיפויות שדה,

כולל רכב.

01.05.02.010

0.00 120.00 00 ש"ע שעת עבודה מעבדן שני/או כ"א נוסף מעבר לראשון(בודק, טכנאי,
מהנדס, גאולוג) במעבדת שדה, במפעל אספלט/אגו"ם/מחצבה או

בביצוע צפיפויות שדה, כולל רכב.

01.05.02.020

0.00 150.00 00 ש"ע שעת עבודה נוספת לבודק ראשון (בדומה למפורט בסעיף לעיל)
 שעות עבודה בימי שישי8 שעות עבודה ביום חול ו- 10מעל ל- 

וערבי חג, או לחליפין עבודה בשעות הלילה כהגדרת המכרז, כולל
רכב. הכוונה גם לעבודות המבוצעות בלילה.

01.05.02.030

0.00 130.00 00 ש"ע שעת עבודה נוספת לבודק שני/או כ"א נוסף מעבר לראשון (בדומה
 שעות8 שעות עבודה ביום חול ו- 10למפורט בסעיף עיל) מעל ל- 

עבודה בימי שישי וערבי חג, או לחליפין עבודה בשעות הלילה
כהגדרת המכרז, כולל רכב. הכוונה גם לעבודות המבוצעות בלילה.

01.05.02.040

0.00  - תעריף שעות או ימי עבודה05.02סה"כ תת פרק 

 וגופי תאורה812 - בדיקת עמודי חשמל מפלדה או אלומניום לדרישות ת"י 05.03תת פרק 

0.00 500.00 00 יח' : עובי812בדיקת עמודי חשמל מפלדה או אלומיניום לדרישות ת"י 
 צבע, גילוון, רציפות ריתוכים (בדיקות רדיוגרפיה). ( המדידה

 יח' )1עמוד/ עמוד עם זרוע = 

01.05.03.010

0.00 2,000.00 00 יח' בדיקות התאמת גופי תאורה לתאורת כבישים ורחבות בהתאמה
 או ת"י רלוונטי אחר. ( המדידה מנורה/גוף20לדרישות ת"י מספר 

 יח' )1תאורה = 

01.05.03.020

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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87דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00  וגופי תאור812 - בדיקת עמודי חשמל מפלדה או אלומניום לדרישות ת"י 05.03סה"כ תת פרק 
  - בדיקות עובי צבע וגילוון וחוזק הדבקות05.04תת פרק 

0.00 2,000.00 00 יח'  חלק785בדיקת עובי צבע, גילוון בקונסטרוקציות מתכת, לפי ת"י 
30, כמות דגמים עד 10

01.05.04.010

0.00 2,000.00 00 יח' בדיקת הדבקות צבע (הדהזיה) בקונסטרוקציות מתכת, לפי ת"י
20, כמות דגמים עד 27, חלק 14 חלק 785

01.05.04.020

0.00 1,800.00 00 י"ע ,51חיזוק ברגים ומומנט סגירה, לפי מפרט חב' נתיבי ישראל פרק 
32תת פרק 

01.05.04.030

0.00 2,500.00 00 יח' בדיקת כוח מתיחת אביזרי קיבוע לחיפוי אבן בשיטה יבשה, לפי
 יחידות6, כמות דגימות עד 5.1.1.15 סעיף 3 חלק 2378ת"י 

01.05.04.040

0.00 2,500.00 00 יח' בדיקת כוח כפיפה אביזרי קיבוע לחיפוי אבן בשיטה יבשה, לפי
 יחידות6, כמות דגימות עד 5.1.1.13 סעיף 3 חלק 2378ת"י 

01.05.04.050

0.00   - בדיקות עובי צבע וגילוון וחוזק הדבקות05.04סה"כ תת פרק 
 - בדיקות רציפות ריתוכים בפלדה05.05תת פרק 

0.00 50.00 00 יח' בדיקה רדיוגרפית 01.05.05.010

0.00 60.00 00 מ"א בדיקה אולטראסונית/אולטראקולית ( המדידה למ"א של ריתוך ) 01.05.05.020

0.00 30.00 00 בדיקה בשיטת חלקיקים מגנטיים ו/או בשיטת נוזל חודר למטר רץמ"א
 מטר1 או כל צומת ריתוך שאורכו אינו עולה על 

01.05.05.030

0.00  - בדיקות רציפות ריתוכים בפלדה05.05סה"כ תת פרק 
  - מוצרי פלדה05.06תת פרק 

0.00 160.00 00 קומפלט 01.05.06.010 מוטות3בדיקת פגמים ל-

0.00 260.00 00 קומפלט 01.05.06.020 מוטות3מידות וצורה של מוטות מצולעים ל-

0.00 80.00 00 קומפלט 01.05.06.030 מוטות3מידות וצורה של מוטות חלקים ל-

0.00 200.00 00 קומפלט 01.05.06.040 מוטות3עמידות בכפיפה ל-

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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88דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 260.00 00 קומפלט 01.05.06.050 מוטות3עמידות בכפיפה וכפיפה חוזרת ל-

0.00 650.00 00 קומפלט 01.05.06.060 מוטות3חוזק משיכה וקביעת גבול כניעה ל-

0.00 60.00 00 יח' בדיקת פגמים 01.05.06.070

0.00 90.00 00 יח' מידות וצורה של מוטות מצולעים 01.05.06.080

0.00 30.00 00 יח' מידות וצורה של מוטות חלקים 01.05.06.090

0.00 70.00 00 יח' עמידות בכפיפה 01.05.06.100

0.00 90.00 00 יח' עמידות בכפיפה וכפיפה חוזרת 01.05.06.110

0.00 220.00 00 יח' חוזק משיכה וקביעת גבול כניעה 01.05.06.120

0.00 1,700.00 00 יח' 4466בדיקת רשת פלדה מרותכת לפי ת"י  01.05.06.130

0.00 530.00 00 יח'  מ"מ, ללא חריטה25בדיקת תכונות מכניות של בורג  עד לקוטר 
1225לפי ת"י 

01.05.06.140

0.00 730.00 00 יח' 01.05.06.150 מ"מ25בדיקת תכונות מכניות של בורג  בקוטר  מעל 

0.00 640.00 00 יח' בדיקת פלדה לדריכת בטון - גדילים, תכונות מכניות בלבד 01.05.06.160

0.00 920.00 00 יח' בדיקת גדילים - מודול אלסטיות 01.05.06.170

0.00 1,900.00 00 יח' בדיקת פלדה לדריכת בטון - גדילים 01.05.06.180

0.00   - מוצרי פלדה05.06סה"כ תת פרק 
  - בדיקת ברגים או מוטות הברגה05.07תת פרק 

0.00 500.00 00 יח' , חלק1225בדיקת ברגים או מוטות הברגה בהתאמה לדרישות ת"י 
 (חוזק מתיחה, גבול כניעה, התארכות שבר3, טבלה 3.2.1, סעיף 5 

 מוטות3 ברגים או 3מינימלית). בדיקה כוללת מדגם המכיל 
הברגה.

01.05.07.010

0.00   - בדיקת ברגים או מוטות הברגה05.07סה"כ תת פרק 
  - בדיקת מעקות בטיחות מפלדה05.08תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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89דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,000.00 00 קומפלט בדיקת עובי גילוון, גובה ההתקנה, זיהוי המוצר. בדיקה של עד
 מ"א של מעקה מותקן.1,000

01.05.08.010

0.00 2,300.00 00 י"ע בדיקת הידוק ברגים של מעקה מותקן 01.05.08.020

0.00   - בדיקת מעקות בטיחות מפלדה05.08סה"כ תת פרק 
  - החזרי אור משלטים ותמרורים05.09תת פרק 

0.00 2,500.00 00 י"ע בדיקת החזר אור יום ולילה באמצעות מכשיר צ'נטנר או שו"ע
.EN-1436 המוגדרים בתקן האירופאי RL+Qdוקביעת ערכי 

עבודה ביום או עבודה בלילה.

01.05.09.010

0.00 2,500.00 00 י"ע .ASTM-E-1729בדיקת החזר אור משלטים ותמרורים, לפי 
עבודה ביום או עבודה בלילה.

01.05.09.020

0.00   - החזרי אור משלטים ותמרורים05.09סה"כ תת פרק 
  - עוגנים, מסמרים וברגים-קרקע וסלע05.10תת פרק 

0.00 800.00 00 יח' בדיקת שליפת מסמרי קרקע, סלע, מיתדים, ברגי עיגון, לפי מפרט
 או מפרט טכני של יועץ קרקע26ישראלי מס' 

01.05.10.010

0.00 1,200.00 00 יח'  או מפרט טכני של26בדיקת דריכת עוגן ניסוי, לפי מפרט ישראלי 
940יועץ קרקע, ת"י 

01.05.10.020

0.00 2,500.00 00 י"ע  או מפרט26בדיקת שליפת או דריכת עוגנים, לפי מפרט ישראלי 
940טכני של יועץ קרקע, ת"י 

01.05.10.030

0.00 2,500.00 00 י"ע בדיקת כוח שליפת עוגנים מסוג: מתדים, קוצים,ברגי
 אוAMST 4435 או 1 חלק 940עידון,מסמרים, ג'מבו וכו', לפי ת"י 

 מפרט טכני של יועץ קרקע

01.05.10.040

0.00 1,200.00 00 יח' )Investigation testבדיקת דריכת עוגן ניסיון: בדיקה מקדימה (
 או מפרט טכני של יועץ2 חלק 940או בדיקת התאמה, לפי ת"י 

קרקע

01.05.10.050

0.00 800.00 00 יח' ), לפי ת"יAcceptance testבדיקת דריכת עוגים, בדיקת קבלה (
 או מפרט טכני של יועץ קרקע2 חלק 940

01.05.10.060

0.00 2,500.00 00 י"ע  או מפרט4.2 חלק 940בדיקת דריכת  + נעילת עוגנים, לפי ת"י 
מתוכנן

01.05.10.070

0.00 1,900.00 00 י"ע 4.2 חלק 940בדיקת כוח משתייר בשיטת ההרמה, לפי ת"י  01.05.10.080

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



90דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 300.00 00 יח' בדיקת עומס משתייר באמצעות פילרגייג' (תאי כוח תחת ראש
העוגן)

01.05.10.090

0.00 1,800.00 00 יח' ,3 חלק 2378בדיקת כוח שליפת אבן שלמה - שיטה יבשה, לפי ת"י 
 יחידות (מפרט טכני)3כמות דגימות עד 

01.05.10.100

0.00 2,200.00 00 יח' בדיקת כוח שליפת אבן מפלטת בטון מבורכת עם נילון - שיטת
 יחידות6, כמות דגימות עד 2 חלק 2378ברנוביץ, לפי ת"י 

01.05.10.110

0.00 2,600.00 00 יח' בדיקת כוח שליפת אבן שלמה מקיר קיים (שיטה רטובה, הדבקה
 יחידות (מפרט טכני)3, כמות דגימות עד 2 חלק 2378וכו'), לפי ת"י 

01.05.10.120

0.00   - עוגנים, מסמרים וברגים-קרקע וסלע05.10סה"כ תת פרק 

 -  בדיקות מכסים ורשתות ניקוז (מכסים מבטון ורשתות מיצקת פלדה), ל05.11תת פרק 

0.00 750.00 00 יח' בדיקות מכסים ורשתות ניקוז (מכסים מבטון ורשתות מיצקת
פלדה).

01.05.11.010

0.00 750.00 00 יח' .1 חלק 489 שבת"י 301.2בדיקת עומס על גבי התקרה, לפי סעיף  01.05.11.020

0.00 750.00 00 יח' .2-חלק 489בדיקת עמידות בעומס ודרישות, לפי פרק ד' שבת"י  01.05.11.030

0.00  -  בדיקות מכסים ורשתות ניקוז (מכסים מבטון ורשתות מיצקת פלדה), ל05.11סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



91דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

 - בדיקות נוספות05דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 86העברה מדף:   - מעבדת שדה......................................................................................05.01תת פרק 

0.00 86העברה מדף:   - תעריף שעות או ימי עבודה..................................................................05.02תת פרק 

0.00 87העברה מדף:   וגופי ת........812 - בדיקת עמודי חשמל מפלדה או אלומניום לדרישות ת"י 05.03תת פרק 

0.00 87העברה מדף:    - בדיקות עובי צבע וגילוון וחוזק הדבקות...............................................05.04תת פרק 

0.00 87העברה מדף:   - בדיקות רציפות ריתוכים בפלדה..........................................................05.05תת פרק 

0.00 88העברה מדף:    - מוצרי פלדה......................................................................................05.06תת פרק 

0.00 88העברה מדף:    - בדיקת ברגים או מוטות הברגה...........................................................05.07תת פרק 

0.00 89העברה מדף:    - בדיקת מעקות בטיחות מפלדה............................................................05.08תת פרק 

0.00 89העברה מדף:    - החזרי אור משלטים ותמרורים...........................................................05.09תת פרק 

0.00 90העברה מדף:    - עוגנים, מסמרים וברגים-קרקע וסלע...................................................05.10תת פרק 

0.00 90העברה מדף:   -  בדיקות מכסים ורשתות ניקוז (מכסים מבטון ורשתות מיצקת פלדה)......05.11תת פרק 

0.00  - בדיקות נוספות05סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



92דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

 - בדיקות שדה ומעבדה01דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

0.00 65העברה מדף:   - בדיקות בטון, בנטונייט וחיפוי קירות.............................................................01פרק 

0.00 73העברה מדף:   - בדיקות קרקע, אגרגטים וסלע.......................................................................02פרק 

0.00 79העברה מדף:   - בדיקות אספלט, ביטומן ויריעות...................................................................03פרק 

0.00 85העברה מדף:   - בדיקות כימיות...........................................................................................04פרק 

0.00 91העברה מדף:   - בדיקות נוספות...........................................................................................05פרק 

0.00  - בדיקות שדה ומעבדה01סה"כ מבנה 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



93דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - קידוחי ניסיון02מבנה 

 - קידוחי קרקע ובדיקות באתר01פרק 

 - קידוחי קרקע ובדיקות באתר01.01תת פרק 

0.00 5,000.00 00 יח' תשלום להתארגנות באתר עבודה חד פעמי, לרבות הכנת דרכי
גישה, הובלת ציוד, קבלת היתרים וכו'.

02.01.01.010

0.00 350.00 00 יח' העברות בין הקידוחים באתר, לכל מרחק שידרש עבור קידוחים
 מ'.4.0מעל 

02.01.01.020

0.00 350.00 00 מ"א  מ', כולל העברה4קידוח בכל סוגי הקרקע במסעת כביש עד עומק 
בין הקידוחים.

02.01.01.030

0.00 100.00 00 מ"א 02.01.01.040 מ'15קידוח בכל סוגי הקרקע עד עומק 

0.00 120.00 00 מ"א 02.01.01.050 מ'30 מ' ועד 15קידוח בכל סוגי הקרקע מעומק 

0.00 140.00 00 מ"א 02.01.01.060 מ'45 מ' ועד 30קידוח בכל סוגי הקרקע מעומק 

0.00 170.00 00 מ"א 02.01.01.070 מ' ועד בכלל45קידוח בכל סוגי הקרקע מעומק 

0.00 450.00 00 מ"א 02.01.01.080 מ'20קידוח גלעין עד עומק 

0.00 550.00 00 מ"א 02.01.01.090 מ'40 מ' ועד 20קידוח גלעין מעומק 

0.00 650.00 00 מ"א 02.01.01.100 מ'40קידוח גלעין בעומק מעל 

0.00 100.00 00 יח' תוספת לארגז גלעין, רק למקרה של קידוחי סלע באמצעות מקדח
6 T

02.01.01.110

0.00 130.00 00 מ"א תוספת מחיר עבור שימוש בתמיסת בנטונייט ו/או בצינור מגן 02.01.01.120

0.00 380.00 00 יח' הוצאת מדגמים בלתי מופרים מכל עומק 02.01.01.130

0.00 440.00 00 יח' תיאום והכנות עבור בדיקות פרסיומטר (הבדיקה משולמת בנפרד) 02.01.01.140

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



94דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 220.00 00 יח' תיאום והכנות עבור בדיקות דילאטומטר (הבדיקה משולמת
בנפרד)

02.01.01.150

0.00 75.00 00 יח' בדיקות החדרה תקנית ו/או גזירה במכנף 02.01.01.160

0.00 200.00 00 מ"א התקנת צינור תצפית-פיזומטר (מחורר או אטום) 02.01.01.170

0.00 1,100.00 00 יח' בורות גישוש 02.01.01.180

0.00 400.00 00 יח' 02.01.01.190 ולחץ מי נקבוביםCPTהתארגנות לבדיקת החדרה קונית 

0.00 400.00 00 יח'  עבור התארגנות מיוחדת לצורך01.01.01.190תוספת מחיר לסעיף 
מדידת לחץ מי נקבוביים

02.01.01.200

0.00 800.00 00 יח' 02.01.01.210 מ'1.0חפירה של שוחת מבחן לרבות ביצוע במדרגות בעומק עד 

0.00 1,000.00 00 יח'  מ'1.01חפירה של שוחת מבחן, לרבות ביצוע במדרגות בעומק מ- 
 מ'2.0עד 

02.01.01.220

0.00 1,100.00 00 יח'  מ'2.01חפירה של שוחת מבחן, לרבות ביצוע במדרגות בעומק מ- 
 מ'4.0עד 

02.01.01.230

0.00 120.00 00 מ"א מילוי קידוח בתחום המסעה באספלט קר (לאחר מילוי חוזר
מחומר מקומי) כולל החזרת המצב לקדמותו לפני הקידוח.

02.01.01.240

0.00 700.00 00 מ"א  מ' מפני הקרקע.20קידוח בכל סוגי קרקע מפני המים ועד עומק 
 )REC. אחוז המדגם ( DENISONהקידוח יעשה בעזרת מקדח 

. במידה והאחוזים נמוכים יותר יבוצע הקידוח70יהיה לפחות % 
DRIVE SAMPLERע"י הרחבת צינור 

02.01.01.250

0.00 750.00 00 מ"א 02.01.01.260 מ'.45 מ' עד 20כנ"ל אך מעומק 

0.00  - קידוחי קרקע ובדיקות באתר01.01סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



95דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

 - קידוחי קרקע ובדיקות באתר01דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 94העברה מדף:   - קידוחי קרקע ובדיקות באתר..............................................................01.01תת פרק 

0.00  - קידוחי קרקע ובדיקות באתר01סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



96דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

 - קידוחי ניסיון02דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

0.00 95העברה מדף:   - קידוחי קרקע ובדיקות באתר........................................................................01פרק 

0.00  - קידוחי ניסיון02סה"כ מבנה 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



97דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - הקצבים03מבנה 

  - הקצבים99פרק 

 - הקצבים99.01תת פרק 

0.00 5,000.00 00 קומפלט הקצב לעבודות יומיות (רג'י) של כ"א וציוד 03.99.01.010

0.00 1,000.00 00 יח' הקצב להעסקת שוטרים בשכר וחברות שמירה 03.99.01.020

0.00 1,600.00 00 "צוות אבטחה" בשעות היום/לילה, לרבות עגלת חץ וכל האביזריםי"ע
 הנדרשים לפי תכנית הסדרי תנועה מאושרת.

03.99.01.030

0.00 1,500.00 00 י"ע תשלום בגין שימוש של עגלת תאורה עם מגדל תאורה או בלון
תאורה.

03.99.01.040

0.00  - הקצבים99.01סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



98דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

  - הקצבים99דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 97העברה מדף:   - הקצבים...........................................................................................99.01תת פרק 

0.00   - הקצבים99סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



99דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

 - הקצבים03דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה

מחיר שם פרק

0.00 98העברה מדף:    - הקצבים.....................................................................................................99פרק 

0.00  - הקצבים03סה"כ מבנה 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



100דף מספר אומדן
מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים 0143

09/03/2015

דף ריכוז מחירים כללי: מתן שירותי בדיקות לפרוייקטים

מחיר שם מבנה

0.00 92העברה מדף:    - בדיקות שדה ומעבדה.................................................................................01מבנה 

0.00 96העברה מדף:    - קידוחי ניסיון............................................................................................02מבנה 

0.00 99העברה מדף:    - הקצבים...................................................................................................03מבנה 

0.00 סה"כ

0.00 18מע"מ % 

0.00 סה"כ

שם:

חתימה:

09/03/2015תאריך: 

לפי:                         חודש:           בנקודות:

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



 

  5/101כרז/חוזה מס' מ
  

101

  'וסמך מ
  הצעת הקבלן

  

  

  מכרז זה כולל כתב כמויות עם מחירי יחידה קבועים כפי שמוצעים ע"י המזמין.  .1

  

ציע במסמך זה הנחה/תוספת קבועה לכל מחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות. מעבדה תה  .2

תחול על כל סעיפי כתב להלן,  4בסעיף  מעבדהמובהר, כי ההנחה/תוספת המוצעת על ידי ה

  .03במבנה  99.01, למעט פרק ויותהכמ

  

מובהר בזאת שנתיבי איילון איננה ולא תהיה מחויבת להזמין במסגרת ההסכם את ביצוען של   .3

 שיקול דעתה הבלעדי בלבד ועל המעבדהעבודות בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצרכיה ועל פי 

  לקחת זאת בחשבון בהנחה/תוספת המוצעת .

  

______ על כל סעיפי הנחה / תוספת (מחק את המיותר) של  %__ :הצעת הקבלן הינה כדלקמן  .4

  .03במבנה  99.01כתב הכמויות, למעט פרק 

  

  ______________                                                                              _____________  

  תאריך                                                       חתימת הקבלן                                           
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  'זמסמך 
  דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים

  
  כללי

חברת נתיבי איילון מעוניינת להבטיח את הבטיחות בעבודה ואת בטיחות הציבור בעבודות  .1

 המוזמנות והמפוקחות על ידה.

ים לבצע עבודה עבור חברת נתיבי איילון יתחייבו לבצע את העבודות קבלן או חברה קבלנית המבקש .2

 ו תוך יישום מלא וקפדני של הוראות כל דין שעניינן בטיחות.

על מנת להבטיח יישום אפקטיבי של הוראות כל דין שעניינן בטיחות, קובעת חברת נתיבי איילון כי  .3

 עבודה,  מערכת לניהול בטיחות. על כל קבלן או חברה קבלנית לקיים בכל מקום שבו מתבצעת

כדרישת מינימום, מערכת ניהול הבטיחות של הקבלן תוקם ותנוהל תוך יישום מלא של ההנחיות  .4

 המפורטות בנוהל זה.

חברת נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לקיים בדיקות ומבדקים על מנת לאמוד את מידת  .5

 והל.העמידה של קבלנים הפועלים במסגרתה, בהנחיות הנ
  

  מטרה

להנחות באשר למרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתנוהל באתרים ובפרויקטים המתקיימים על פי  .6

 הזמנת חברת נתיבי איילון.
  

  היקף ותכולה

  הנוהל מפרט את אלה: .7

 מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות;  .א

 תיאור מרכיבי המערכת לניהול הבטיחות;  .ב

 יישום  .ג

 
  מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 ם וינהל מערכת ניהול בטיחות שתפעל במהלך הפרויקט.הקבלן יקי .8

 מערכת ניהול הבטיחות תכלול לפחות את המרכיבים האלה: .9

 מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות;  .א

 הדרכת עובדים וחניכת שטח;  .ב

 , התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;ציוד בטיחות  .ג

 הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות;  .ד

 יקות ומבדקים;בד  .ה

 מערכת המידע, הדיווח והתיעוד;  .ו
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 כללי בטיחות ישימים.  .ז
  

  תיאור מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 להלן יתוארו מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתופעל על ידי הקבלן במסגרת הפרויקט: .10

 מבנה ארגוני להבטחת הבטיחות  .א

קטיבי של תכנית המבנה הארגוני של מערכת ניהול הבטיחות נועד להבטיח יישום אפ )1

  הבטיחות. 

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את המבנה הארגוני של הפרויקט ואת  )2

 תחומי הסמכות והאחריות של עובדים, מנהלים ובעלי תפקידים הנוטלים בו חלק.

המבנה הארגוני ייפרט את תחומי הסמכות והאחריות להבטחת הבטיחות לכל הפחות  )3

  לבעלי תפקידים אלה:

 ל הפרויקט מטעם הקבוצה הקבלנית.מנה 

  על מנהל העבודה להיות רשום במשרד  –מנהל העבודה של הקבוצה הקבלנית

הפיקוח האזורי על העבודה ועליו לשאת באחריות ליישום מלא של כל החוקים, 

 התקנות, התקנים, הוראות ייצרן והוראות אחרות המתייחסות לבטיחות.

  (ברמת החברה).ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית 

 .כלל העובדים  

בפסקה המתייחסת לתחומי הסמכות והאחריות של כלל העובדים תיכלל סמכות  )4

מפורשת לא להתחיל עבודה שנראית לעובד כעבודה העלולה לסכן את שלומו או את 

שלומם של אחרים (עבודה מסכנת) וכן להפסיק עבודה מסכנת כאמור, באם הוחל 

  בפועל בביצועה.

  

 ים וחניכת שטחהדרכת עובד  .ב

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את ההיבטים השונים הקשורים למסירת  )1

 מידע ולהדרכת בטיחות לעובדים הנוטלים מחלק בפרויקט.

סידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק ההנוהל ו )2

  האלה:

  והדרכת עובדים), התשנ"טתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע-

1999. 

  ,(גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות) תקנות הבטיחות בעבודה

  1998-התשנ"ח

  כל חיקוק וכל הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים

  ולמסירת מידע.

 .ביצוע הדרכות רענון וחניכת שטחבנוסף, יכלול הנוהל התייחסות ל )3
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 מיגון אישי , התקני בטיחות וציודבטיחות ציוד  .ג

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לפרטי ציוד הבטיחות והתקני  )1

 הבטיחות שבהם ייעשה שימוש במהלך ביצוע הפרויקט.

סידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק ההנוהל ו )2

  האלה:

 1997-מגן אישי), התשנ"ז-דתקנות הבטיחות בעבודה (ציו. 

 ,(ממונים על הבטיחות) 1996-התשנ"ו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה. 

  1988(עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה; 

  כל חיקוק וכל הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים

  ולמסירת מידע.

המינימאלית של ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד  הנוהל גם ייפרט מהי רמת המלאי )3

מיגון אישי שנדרש לאחסנם באתר על מנת להשלים חוסרים בלתי צפויים, אם וכאשר 

 ייגרמו.
  

   הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות  .ד

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס ליישום מערכת הרשאות בטיחות  )1

ם של הפתעה בעבודות בעלי רגישות מיוחדת שנועדה להבטיח שליטה ולמנוע מצבי

 ובפרט בעבודות אלה:

 ;(אש גלויה, עבודה המייצרת גיצים, עבודה המייצרת חום רב) עבודה חמה  

 ;חפירות ותיעול  

 ;עבודה במקום מוקף  

  90%הנפות קריטיות (מעל אנשים או תשתית, או בעומס השווה או העולה על 

  ורג מעומס העבודה המקסימאלי).מעומס העבודה המקסימאלי (ולעולם לא ח

 הנוהל ייפרט לפחות את אלה )2

 רשימת העבודות הדורשות הרשאות בטיחות לשם יישומן; 

  המפרט את בעלי התפקידים המוסמכים לתת הרשאה ההרשאהתהליך פירוט; 

 ;תהליך ההרשאה 

 .בקרה 
  

 בדיקות ומבדקים  .ה

ות ומבדקי ניהול החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לקיום בדיקות בטיח )1

 בטיחות. 

יקיפו את אותם נושאים הנדרשים הן לפי החוק והן לפי הדרישות  בדיקות הבטיחות )2

 המינימום הכלולות בפסקה זו, ואלו הדרישות:
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 בדיקת עגורן או מנוף 
  בדיקה יומית שתקוים על ידי המפעיל לפני תחילת העבודה ותצוין בפנקס

 הכללי המנוהל על ידי מנהל העבודה;
  .בדיקה בעקבות מזג אוויר סוער שתקוים מיד עם חידוש השימוש במנוף

 הבדיקה תכלול גם את יציבות הקרקע;
  עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל על ידי

 מנהל העבודה.

  תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:בדיקת חפירות 
 ;מדי יום לפני התחלת העבודה  

 ת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה;אחרי הפסק  

 אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה; 
  עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל על ידי

 מנהל העבודה.

  תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:  בדיקת פיגומים 
 בו, ולאחר מכן שהחלו להשתמש   תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני-  

 ;אחת לשבעה ימים לפחות  

 ;אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר  

 .אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח 

 בדיקת כלי עבודה מטלטלים 
  בדיקה יומית חזותית לאיתור שברים, פגמים בבידוד, פגיעה במגנים או

ים. הבדיקה תקוים על ידי ראשי בשלמותם (חלקים סובבים) ונזקים אחר

 הצוותים או על ידי העובדים, על פי קביעת מנהל ה עבודה;
 .בדיקות הנדרשות על פי כל דין 

 .בדיקות איכות אוויר במקומות מוקפים על פי הנדרש בחוק 

  מבדקי ניהול הבטיחות )3
 יקוימו באחריות החברה הקבלנית על ידי אחד או יותר מבעלי התפקידים האלה:

 ל העבודה;מנה 

 ;מנהל הפרויקט מטעם החברה הקבלנית 

 ;ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית 

 .בעל תפקיד אחר על פי קביעת החברה הקבלנית 

 מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו לכל הפחות בעיתויים ובתדירויות האלו: )4

 ;במהלך השבוע הראשון של פרויקט חדש 

 ;פעם בחודש 

 ת מנהל העבודה או מנהל מטעם החברה בעקבות אירוע בטיחותי, על פי קביע

 הקבלנית.

מבדקי ניהול הבטיחות יתועדו באתר על ידי מנהל העבודה או באחריות בעל תפקיד  )5

 אחר בחברה הקבלנית ועל פי קביעתה.
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מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו בעזרת רשימות מבדק. מבלי לפגוע בכלליות, יקיפו  )6

 מבדקי הבטיחות התייחסות לנושאים אלה:

 יוד מיגון אישי;צ 

 ;עבודה בגובה 

 ;סולמות 

 ;חשמל ותאורה 

 ;תיחום אזורי עבודה 

 ;גידור ומעקות 

 ;אחסון חומרים 

 ;גלילי גז ומכלי לחץ 

 ;משטחים ומדרגות 

 ;עגורנים והנפות 

 ;עבודות ריתוך 

 ;יציקות וטפסות 

 ;חפירות 

 ;פיגומים 

 ;שינוע,פריקה והעמסה 

 ;במות הרמה 

 .מקומות מוקפים 

 טיחות ועובדת קיומם יתועדו באתר.תוצאות מבדקי הב )7

מנהלת הפרויקט מטעם נתיבי איילון, שומרת לעצמה את הזכות לבקש בכל עת דוח  )8

המפרט את תוצאות מבדקי הבטיחות שהתקיימו ואת הפעולות המתקנות שננקטו 

  בעקבות מבדקים אלה.

  

  מערכת המידע, הדיווח והתיעוד  .ו

מערכת המידע שתנוהל באתר, את  החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את )1

 סוגי הדיווחים הנדרשים ואת מערכת התיעוד.

 מערכת המידע שתנוהל באתר תכלול לכל הפחות את אלה: )2

 ;קובץ נהלים ליישום מערכת ניהול בטיחות באתרי בנייה ובנייה הנדסית 

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע פנקס הדרכה כמשמעותו ב

 , שינוהל לכל אתר בנפרד; 1999-התשנ"ט ),והדרכת עובדים

 :חוקי הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה,, ולפחות חוקים ותקנות אלה 
 1970-פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל; 
 1945יד (הודעה), - פקודת תאונות ומחלות משלח; 
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 היד (הודעה על מקרים מסוכנים- תקנות התאונות ומחלות משלח 

 ;1951-ת עבודה), התשי"אבמקומו
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד; 
 ,(ממונים על הבטיחות) 1996-התשנ"ו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה; 
 ,(מסירת מידע והדרכת עובדים) תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

  ;1999- התשנ"ט

 1988-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח; 
 1966-צריח), התשכ"ז- חות בעבודה (עגורניתקנות הבטי; 
 תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות 

 ;19921-ואתתים), התשנ"ג
  (עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה

1988; 
 1997-מגן אישי), התשנ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד. 

 באתר תכלול לפחות את הדיווחים האלה: מערכת הדיווחים שתנוהל )3

 ; הודעה על תאונה ומחלת משלוח יד 

 ;הודעה על מקרה מסוכן 

 .(כמו דוח סיכום ישיבה וכדומה) דוחות יזומים על ידי הקבלן 

 מערכת התיעוד שתנוהל באתר תכלול לפחות את המרכיבים האלה: )4

 ;פנקס כללי כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה 

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע מעותו בפנקס הדרכה כמש

 ;1999-התשנ"ט והדרכת עובדים),

 ;העתקי רשומות מבדק ציוד הרמה 

 ;העתקי רשומות מבדק אביזרי הרמה 

 ;העתקי רשומות מבדק לקולטי אוויר 

 ;תיעוד אודות התקנה של פיגומים על ידי בונה פיגומים מקצועי 

 נקס כללי);תיעוד של בדיקות מנוף יומיות (פ 

 ;(פנקס כללי) (יומית, שבועית, בעקבות מזג אוויר) תיעוד של בדיקת פיגומים 

 ;(פנקס כללי) תיעוד של בדיקת חפירות יומית 

 ;העתקי דיווחים אודות תאונות ומקרים מסוכנים 

 ;העתקי דוחות מבדק ניהול בטיחות 

 .העתקי מכתבים ופניות בנושאי בטיחות 

 

  כללי בטיחות ישימים  .ז

 הוראות וכללים ליישום עבודה בטוחה.ה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט החבר )1

הוראות בטיחות ספציפיות תכתבנה ותועברנה לעובדים לקראת כל עבודה וכן בכל  )2

 מקרה שתחום מסוים לא מכוסה ברשימה המפורטת לעיל.
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  יישום

ניהול ל כתמערה אתאפקטיבית סייע לקבלנים או לחברות קבלניות להקים בדרך על מנת ל .11

 ייושם התהליך הבא:הבטיחות, 

 הנוהל "דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים" יצורף למסמכי המכרז של פרויקטים;  .א

במסגרת סיור הקבלנים, יקוים תדריך שיועבר על ידי יועץ הבטיחות המלווה את הפרויקט   .ב

על טיבן ועל היקפן הזדמנות לעמוד  ןמטעם נתיב איילון. בתדריך זה יובהרו הדרישות ותינת

 של הדרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים.

לפני תחילת העבודות בפועל יעביר מנהל הבודה מטעם החברה הקבלנית הצהרה אודות   .ג

 נוסח ההצהרה מפורט בנספח א. –התחייבות ליישום הוראות חוק וכלי בטיחות מחייבים 

תועבר הדרכה שתבהיר ותחדד פעם  ,ולפני ביצועה בפועלבמסגרת ההכנות ביצוע העבודה,   .ד

, ןנוספת את הדרישות. בהדרכה ישתתפו לפחות אלה: מנהל הפרויקט מטעם נתיבי איילו

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהלי העבודה, ממונה הבטיחות של החברה (באם מוצב 

ן כזה), מפקח מטעם נתיבי איילון. ההדרכה תועבר על ידי יועץ הבטיחות מטעם נתיבי איילו

 המלווה את הפרויקט.

במהלך השבוע הראשון תקוים חניכה צמודה על ידי חברת ייעוץ הבטיחות של הפרויקט.   .ה

במסגרת החניכה, יציג הקבלן ליועץ הבטיחות את הטפסים, הרשאות בטיחות, רשימות 

 מבדק ועוד המיושמים בפרויקט.

ריות הקבלן. בתום השבוע הראשון יקוים מבדק מוכנות מערכת ניהול הבטיחות באח  .ו

ממצאי המבדק יתועדו וממצאיו יועברו לחברת נתיבי איילון על פי הנוסח המפורט בנספח 

 ב. על פי בקשת הקבלן, יצורף למבדק יועץ בטיחות מטעם חברת  נתיבי איילון. 

בו, יעביר מנהל העבודה מטעם החברה הקבלנית דו  5-בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה  .ז

 פי הנוסח המפורט בנספח ג. ניהול בטיחות חודשי על
  

 ניקוד וקנסות .12
בנוסף לפעילויות ההדרכה, החניכה והמבדק, ועל מנת להמריץ את החברות הקבלניות לפעול בדרך 

אפקטיבית להבטחת הבטיחות, תיישם חברת נתיבי איילון את שיטת הניקוד והקנסות על פי 

  העקרונות האלה:

  נקודות בגין ליקויי בטיחות  .א

  נקודות 5    ליקוי ראשון )1

 נקודות נוספות 5    ליקוי חוזר )2

  נקודות 5    ליקוי חוזר שני )3

  נקודות 25    ליקוי חמור )4

הסמכות להצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות ולסווגם, נתונה ליועץ הבטיחות מטעם   .ב

 חברת נתיבי איילון או למנהל הפרויקט מטעם חברת נתיבי איילון.

 גובה הקנסות  .ג

 ה בכתב ללא קנס תועבר לקבלן הזהר    נקודות 5 )1
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 תועבר לקבלן הזהרה חמורה בכתב ללא קנס    נקודות 10 )2

  ₪  500תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של     נקודות 15 )3

 ₪ 2500תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של     נקודות 25 )4

פגין שיפור פעולת הטלת קנס תאפס את צבירת הנקודות ובכך תינתן לקבלן הזדמנות לה  .ד

 מתמיד להבטיח ורמה גבוהה של ביצועי בטיחות.

הקנסות יוטלו על ידי מנהל הפרויקט מטעם נתיבי איילון בדרך של ניכוי גובה הקנס   .ה

  מהתשלום הקרוב.

  

  נספחים

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים  נספח א:

  הול בטיחותהודעה אודות כשירות לני - דוח ראשוני   נספח ב:

 דוח חודשי להנהלת נתיבי איילון  נספח ג:
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  נספח א

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים

  
 לוגו של החברה הקבלנית

 
 תאריך:__________

  
  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  
  

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון  

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון 
  
  

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות כל דין שעניינו בטיחותנדון: ה
  הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון לפני תחילת ביצוע העבודות בפועל

  
  מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט

        
  

סביבה הננו מצהירים כי אנו רואים בבטיחות ערך עליון וכי נפעל להבטיח את בטיחות העובדים, ה .1
  והציבור במהלך ביצוע עבודות במסגרת הפרויקט בפרטיו מפורטים לעיל.

  

הננו מצהירים כי מינינו מנהל עבודה כחוק וכי פרטיו הועברו למפקח על העבודה האזורי (מנהל  .2
 עבודה רשום).

  

הננו מצהירים כי כל הבדיקות והתסקירים המחויבים בחוק התקיימו במועדם והתסקירים  .3
  נו.מצויים בידי

  

הננו מצהירים בזאת כי הבטיחות בפרויקט שפרטיו מפורטים לעיל תנוהל ותובטח תוך יישום  .4
 מלא, קפדני וטוב של הוראות כל דין שענינו בטיחות.

  

הננו מצהירים כי בכל מקרה שבו יתעורר ספק ביחס לבטיחות העובדים או הציבור או הסביבה,  .5
  היא תופסק מייד. לא תחל פעילות עבודה ואם החלה פעילות כזו,

  
  

  

 בברכה,

    
  חותמת חתימהתאריךמנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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  נספח ב

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות –דוח ראשוני   

  

  לוגו של החברה הקבלנית

 
 תאריך:__________

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  
  

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון  

 ת נתיבי איילוןיועץ הבטיחות מטעם חבר 
  
  

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות - דוח ראשוני 
  הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון בתוך שבעה ימי עבודה מתחילתו

  
  מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט

        
  
  

  הקמת מערכת לניהול בטיחות
  

לעיל פתחה נהלים שמטרתם ניהול הננו מודיעים בזאת כי הנהלת הפרויקט שפרטיו מציונים  .6
הבטיחות בפרויקט והיא תיישם נהלים אלה במהלך ביצוע הפרויקט. הנהלים שפותחו מפרטים 

  את אלה:
;מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות 
;הדרכת עובדים וחניכת שטח 
התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;ציוד בטיחות , 
ות לעבודות מסוימות;הרשאות בטיח 
;בדיקות ומבדקים 
;מערכת המידע, הדיווח והתיעוד 
.כללי בטיחות ישימים 

    
  מבדקים לבדיקת המוכנות לניהול הבטיחות בפרויקט

  

  הננו מודיעים בזאת כי ביצענו מבדקי בטיחות בנושאים האלה: .7
  
 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות      חשמל ותאורהחום אזורי עבודהתי  

   גידור ומעקות  אחסון חומרים מכלי לחץ  משטחים ומדרגותעגורנים והנפות  

  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות               פיגומיםפריקה והעמסה  

    במות הרמהמקומות מוקפים ________אחר ________אחר 
  

  פעולות משפרות 
  

לאור ממצאי המבדקים נבצע במהלך השבועיים הקרובים את הפעולות  הננו מצהירים כי .8
  המשפרות האלו:
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  מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ'

      

      

      

  

הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של  .9
  כל הוראות כל דין.

 
  הגשת עזרה ראשונה ופינוי

  

כי היננו ערוכים להגיש עזרה ראשונה על פי הנדרש בתקנות תקנות הבטיחות הננו מצהירים  .10
 .1988(עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  בעבודה 

הנו מודיעים כי אם יידרש פינוי של אדם שנפגע במהלך ביצוע עבודות בפרויקט או עקב ביצוע  .11
 עבודות אלו, הוא יפונה באחריותנו.

  
  

  

  

  

  

  

  

  בברכה,

    
  חותמת חתימהתאריךהל הפרויקט מטעם הקבלןמנ
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  נספח ג

  דוח ניהול בטיחות חודשי

  
 תאריך:_________

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  
  

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון  

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון 
  
  

  דו"ח ניהול בטיחות 
  ____חודש _______פרויקט ___________
  

  ניםנתו  חלק א:
  

  מטעם הקבלן מנהל הפרויקטפרטי   הרשום כחוק עבודההמנהל פרטי 
    
  

  תיאור העבודה המבוצעת  מקום ביצוע 
    

  
  

  שמות קבלני המשנה
  עבודה מבוצעת בפרויקט  קבלן משנה

    
    
    
    
  

  שמות קבלני המשנה
  עבודה מבוצעת בפרויקט  קבלן משנה

    
    
    
    
  

  פה והרמההנדסי וציוד הנ-ציוד מכני
  תוקף רישיון (תאריך)  שם המפעיל  מועד בדיקה באה  הציוד

        
        
        
        
  
  

  ביצועי בטיחות  חלק ב:
  

  תקריות בטיחות 
  
 בטיחות בפרויקט. תקריותבמהלך החודש לא נגרמו  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות קלות שטופלו במקום  
עות שחייבו פינוי למרפאה.במהלך החודש נגרמו __________ פצי  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי לבית חולים  
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  תיאור תקריות הבטיחות/מקרים מסוכנים

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________  
  

  הדרכות עובדים  חלק ג:
  

  מספר משתתפים  נושא ההדרכה
  קבלני משנה  קבלן ראשי

        
            
            
            
            
  

  בדיקות ומבדקים  חלק ד:
  

  מבדקי בטיחות בנושאים האלה: במהלך החודש בוצעו
  
 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות      חשמל ותאורהתיחום אזורי עבודה  

   גידור ומעקות  אחסון חומרים    גלילי גז  משטחים ומדרגותעגורנים והנפות  

  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות               פיגומיםה והעמסהפריק  

    במות הרמהמקומות מוקפים ________אחר ________אחר 
  פעולות משפרות   חלק ה:

  
  לאור ממצאי המבדקים וביצועי הבטיחות נבצע במהלך החודש הקרוב את הפעולות המשפרות האלו:

  מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ'

      

      

      

  

רטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של כל הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפו

  הוראות כל דין.

  שונות  חלק ו:
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  

  בברכה,

    
  חותמת חתימהתאריךמנהל הפרויקט מטעם הקבלן

  
  


