

25 יוני 2026

הנדון: הליך מיון מוקדם מכרז ממוכן (מקוון) מס' 41/26
למכרז להקמת פרויקט ציר הנופש הכולל בתוכו מנהרת תשתיות, כבישים, גשרים ופיתוח נופי
הודעת הבהרה 3 – הבהרות יזומות ומענה לבקשות למתן הבהרה

בהמשך לפרסום מסמכי הליך מיון מוקדם מס' 41/26 למכרז שבנדון באתר המזמינה, מתכבדת חברת נתיבי איילון בע"מ להודיע כדלקמן:

1. **עדכון מועדי הליך, מענה להבהרות ומסמכים מעודכנים**
 - 1.1. **בהתאם לסעיף 1.7 למסמך הליך המיון המוקדם, ראו מועדים מעודכנים –**
 - 1.1.1. **המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות – הינו – 16.7.2026 עד השעה 12:00.**
 - 1.1.2. **המועד האחרון להגשת מסמכי ההגשה – הינו 6.8.2026 עד השעה 12:00.**
 - 1.2. **בנספח א'** הודעות הבהרה יזומות ותשובות לבקשות למתן הבהרה הבהרה.
 - 1.3. **בנספח ב'** – מצגת וובינר מעודכנת (ר' ס' 1 בנספח א').
2. מסמכי מיון מוקדם וטפסים בהם שולבו תיקונים כאמור בנספח א' – יועלו לאתר בהמשך.
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המיון המוקדם.
4. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו, ייחשבו כחלק ממסמכי המיון המוקדם והם גוברים על האמור בהם ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.
5. המתמודד יחתום על הודעת הבהרה זו ויצרפה להצעתו.

בברכה,

חברת נתיבי איילון בע"מ

נספחים:

א' – הבהרות יזומות ומענה לבקשות למתן הבהרה.

ב' – מצגת וובינר מעודכנת.

חתימת מורשה/י חתימה במתמודד (ר"ת): _____ ; _____

חותמת המתמודד

נספח א' – מענה לשאלות הבהרה

-הבהרות יזומות-

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	הבהרה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)		
1.	מצגת וובינר		עדכון נוסח המצגת	במצגת שהוצגה בוובינר המציעים ביום 14.5.2026, נכללו מס' אי תאימויות בהשוואה למסמך המיון המוקדם. למען הסדר הטוב מצורפת להבהרה זו כנספח ב' מצגת מעודכנת שתחליף את זו שהוצגה בוובינר וכל זאת בשים לב ומבלי לגרוע מאלה: 1. כאמור במסמך המיון המוקדם וכפי שצוין בוובינר – בכל מקרה בו האמור במצגת אינו תואם את האמור במסמך המיון המוקדם (כולל טפסיו) – יגבר מסמך המיון המוקדם. הדבר חל גם על המצגת המצורפת כנספח ב'. 2. המצגת המעודכנת המצורפת כנספח ב' - אינה כוללת את העדכונים המובאים בהודעת הבהרה זו.	ללא		
2.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	1.4	"אמצעי שליטה"	הגדרת המונח "אמצעי שליטה".	לסעיף ההגדרות ס' 1.4 למסמך המיון המוקדם יתווסף, לאחר המונח "אחזקות אפקטיביות" ולפני המונח "דמי השתתפות" ההגדרה: <table><tr><td>"אמצעי שליטה"</td><td>כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968</td></tr></table>	"אמצעי שליטה"	כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968
"אמצעי שליטה"	כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968						

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	הבהרה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
3.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.1.3	תיקון הפניה	במקום "בסעיף 2.1.4 זה" יבוא "בסעיף 2.1.3 זה".	"2.1.3 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן בסעיף 2-1.4 2.1.3 זה – החוק):"
4.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.1.4	סיווג כוכבית – קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות	במקום "בסעיף 2.1.3 לעיל", יבוא "בסעיפים 2.2.1.1 ו- 2.2.2.1, לפי העניין".	"2.1.4 תנאי סף בטיחות – קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי מנהלת רישום קבלנים מוכרים שבמסגרת הוועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות הממשלה לקבלנים, לסיווג האמור בסעיף 2.1.3 לעיל בסעיפים 2.2.1.1 ו- 2.2.2.1, לפי העניין (סיווג כוכבית), ולא נמנה על "רשימת קבלנים מוכרים שלא עומדים בתנאי סף בטיחות" שפורסמה על ידי החשב הכללי בהמשך להוראת תכ"ס מס' 7.10.2 ("התקשרות עם קבלן מוכר לביצוע עבודות הנדסה בנאיות")."
5.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.2.1.2	תיקון הסעיף	עפ"י סעיף 1.11.3.1[ב] – קבלן משנה מהותי יוכיח, עבור מתמודד (שהינו תאגיד יחיד) ובהתאם לתנאים שבסעיף, את תנאי הסף המקצועי הקבוע בסעיף 2.2.2 כאשר תנאי הסף המקצועי שבסעיף 2.2.1 יוכח בידי המתמודד. היות ועפ"י הסעיף קבלן המשנה המהותי לא רשאי להוכיח את תנאי הסף שבסעיף 2.2.1 – מובא התיקון המוצג.	"2.2.1.2 <u>ניסיון קודם</u> – בתוך התקופה הקובעת, כהגדרתה להלן, בעל הניסיון המתמודד או החבר במתמודד, לפי העניין –"

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף / טופס	נושא	הבהרה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
6.	מסמך הזמנה למיון מוקדם	סעיף 2.2.3.5	תיקון הגדרת "מזמין"	ראו תיקון.	"2.2.3.5 מזמין": תאגיד ממשלתי לפי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, משרד ממשלתי, רשות מקומית או תאגיד של רשות מקומית, אשר בינו לבין בעל הניסיון היה הסכם ישיר, מכוחו בוצעו עבודות תשתית התחבורה ו/או עבודות עפר, לפי העניין. <u>כל אחד מהגופים מטה:</u> (א) <u>תאגיד ממשלתי</u>; מערכת הביטחון; קופת חולים או מוסד להשכלה גבוהה כהגדרתם בחוק חובת מכרזים; (ב) <u>משרדי ממשלה</u> לרבות יחידות הסמך שלהם; (ג) <u>רשות מקומית</u>; עירייה או מועצה מקומית, לרבות תאגיד, המוחזק כולו או חלקו, בידי כל אחת מאלה. <u>עימו קיים או היה לבעל הניסיון הסכם ישיר מכוחו ביצע בעל הניסיון את העבודות הנדרשות בתנאי הסף, לפי העניין.</u> <u>עבור סעיף 2.2.1.2 [ב] בלבד – מזמין יהא גם גוף פרטי."</u>
7.	מסמך הזמנה למיון מוקדם	2.2.4 [ב]	הבהרה לעניין הצגת פרויקט	ראו תיקון.	"[ב] אין מניעה להציג לצורך עמידה בתנאי סף שבסעיף 2.2.1 פרויקט תשתית הנדסה אזרחית

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/ טופס	נושא	הבהרה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
			לצורך הוכחת הניסיון הנדרש ביותר מתנאי סף אחד.		שהוצג לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף 2.2.2-2, ובלבד שפרויקט שהוצג עבור יותר מתנאי סף אחד, עומד במלוא דרישותיו של כל אחד מתנאי הסף בעבורם הוצג.
8.	מסמך הזמנה למיון מוקדם	3.1.2	תיקון שם טפסים 4א(1) ו-4ב(1)	לשמות טפסים מס' 4א(1) ו-4ב(1), יתווסף : "ותעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות".	טופס מס' 4א(1) " ניסיון מקצועי בעבודות הקמת מנהרת תשתיות – אישור רישום בפנקס הקבלנים 100 (בניה), 200 (כבישים, תשתיות ופיתוח) ובסיווג ג' סוג 5 (בלתי מוגבל) ותעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות". טופס מס' 4ב(1) " ניסיון מקצועי בעבודות כבישים וגישור – אישור רישום בפנקס הקבלנים 200 (כבישים, תשתיות ופיתוח), 300 (גשרים) ובסיווג ג' סוג 5 (בלתי מוגבל) ותעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות "
9.	מסמך הזמנה למיון מוקדם	4.4.2	הפניה לסעיף 2.2.2	ראו תיקון.	" 4.4.2 עבור תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.2.2-1 2.2.2 (ניסיון בעבודות הקמת מנהרת תשתיות כבישים וגישור)..."
10.	מסמך הטפסים	טופס 1-7	הפניה לסעיף 11.1.2	ראו תיקון.	בכל מקום בו כתוב "מיזם משותף כהגדרתו בסעיף 1.11.2", ייכתב "מיזם משותף כהגדרתו בסעיף 1.11.1.2".

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/ טופס	נושא	הבהרה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
11.	מסמך הטפסים	טופס מס' 4א(1)	דרישה לתעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות	ראו תיקון.	"טופס מס' 4א(1)" ניסיון מקצועי בעבודות הקמת מנהרת תשתיות – אישור רישום בפנקס הקבלנים 100 (בניה), 200 (כבישים, תשתיות ופיתוח) ובסיווג ג' סוג 5 (בלתי מוגבל) ותעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות". ... " 3. תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות".
12.	מסמך הטפסים	טופס מס' 4ב(1)	דרישה לתעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות	ראו תיקון.	"טופס מס' 4ב(1)" ניסיון מקצועי בעבודות הקמת מנהרת תשתיות – אישור רישום בפנקס הקבלנים 100 (בניה), 200 (כבישים, תשתיות ופיתוח) ובסיווג ג' סוג 5 (בלתי מוגבל) ותעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות". ... " 3. תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות".
13.	מסמך הטפסים	טופס מס' 4ב(3) - ניסיון מקצועי בעבודות כבישים וגישור – גורם	הפניה לסעיפים 2.2.5 ו- 2.2.4.1	ראו תיקון. במקום " גורם תומך (בהתאם לסעיף 2.2.5 להזמנה)", יבוא " גורם תומך (בהתאם לסעיף 2.2.6 להזמנה)". במקום "במסגרת מיזם משותף (בהתאם לסעיף 2.2.4.1 להזמנה)", יבוא "במסגרת מיזם משותף (בהתאם לסעיף 2.2.5 להזמנה)"	• גורם תומך (בהתאם לסעיף 2.2.5 ו- 2.2.6 להזמנה); • במסגרת מיזם משותף (בהתאם לסעיף 2.2.4.1 ו- 2.2.5 להזמנה)

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/ טופס	נושא	הבהרה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
		תומך, מיזם משותף, מיזוג			

-מענה לבקשות הבהרה-

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
14.			סיור מתמודדים	ועדת המכרזים מתבקשת ליתן הוראות בדבר סיור מתמודדים.	הוראות בנושא תובאנה במסמכי המכרז העיקרי.	ללא.
15.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	1.7	דחיית המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה ולהגשת מסמכי ההגשה	ועדת המכרזים מתבקשת לדחות – א. את המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות. ב. את מועד ההגשה של מסמכי ההגשה.	ראו התיקון.	א. מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות – 16.7.26 בשעה 12:00. ב. מועד הגשת מסמכי ההגשה – 6.8.26 בשעה 12:00.
16.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	1.11.3.1 [ב] 2.2.3.1	ניסיון שצבר בעל ניסיון	במקרה של מתמודד שהינו תאגיד יחיד ואינו מיזם, מאפשר סעיף 1.11.3.1 למתמודד כאמור להוכיח את תנאי הסף המקצועיים בשתי חלופות: <u>חלופה א'</u> - לפי סעיף 1.11.3.1[א] באופן שבו המתמודד מוכיח בעצמו את שני תנאי הסף המקצועיים: זה שבסעיף 2.2.1 (ניסיון בעבודות הקמת	מתמודד שהינו תאגיד יחיד רשאי להסתמך על ניסיונו של קבלן משנה מהותי לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בסעיף 2.2.2 (ניסיון בעבודות כבישים וגישור) כאשר המתמודד יוכיח את הניסיון הנדרש בסעיף 2.2.1. לא ניתן להסתמך על	ללא.

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
				מנהרת תשתיות) יחד עם זה שבסעיף 2.2.2 (ניסיון בעבודות כבישים וגישור). חלופה ב' - לפי סעיף 1.11.3.1[ב] באופן שבו הוא מוכיח את תנאי הסף המקצועי שבסעיף 2.2.1 (ניסיון בעבודות הקמת מנהרת תשתיות) ואת כאשר תנאי הסף שבסעיף 2.2.2 (ניסיון בעבודות כבישים וגישור) יוכח ע"י קבלן המשנה המהותי כהגדרתו בסעיף. ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כיצד המתכונת המתוארת מעלה מתיישבת עם הגדרת המונח "ביצע עבודות" שבסעיף 2.2.3.1 הרלוונטי לשני תנאי הסף ואשר מכיר בניסיון שנצבר גם כאשר העבודות בוצעו על ידי קבלני משנה של בעל הניסיון.	קבלן משנה מהותי לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בתנאי הסף שבסעיף 2.2.1 האמור. המונח "ביצע עבודות" שבסעיף 2.2.3.1. משמעו כי לבעל הניסיון (כהגדרתו בסעיף 1.11.3.1 - המתמודד היחיד, קבלן המשנה המהותי והחבר במיזם, לפי העניין) ייוחסו גם עבודות שבוצעו ע"י קבלן/ני משנה של בעל הניסיון ובלבד שבעל הניסיון נשא באחריות הישירה והכוללת כלפי המזמין לביצוע העבודות.	
17.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	1.11.3.1 [א],[ב]	תנאים החלים על קבלן משנה מהותי	אנא הבהירו את הדרישות בהן יידרש לעמוד קבלן המשנה המהותי.	ראו ס' 2.1.5 – בנסיבות כאמור יידרש קבלן המשנה המהותי	ללא.

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
		2.1.15 2.2.3.1			לעמוד בעצמו בדרישות שבסעיפים 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 ו- 2.3.4 וזאת בנוסף לדרישות שבתנאי הסף שבסעיף 2.2.2 – הן לעניין הסיווגים הקבלניים וכן סיווגי קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות באותם הסיווגים - כאמור בסעיף 2.1.4). ראו בעניין זה הבהרה מס' 22.	
18.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	1.11.3.2 2.2.3.1	הוכחת הניסיון על-ידי קבלן משנה מהותי	במקרה של מתמודד שהינו מיזם משותף, עפ"י סעיף 1.11.3.2 – יוכיח חבר אחד את מלוא דרישות תנאי הסף שבסעיף 2.2.1 (ניסיון בעבודות הקמת מנהרת תשתיות) ואילו החבר השני יוכיח את מלוא דרישות תנאי הסף שבסעיף 2.2.2 (ניסיון בעבודות כבישים וגישור). ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כיצד המתכונת המתוארת מעלה מתיישבת עם הגדרת המונח "ביצע	ראו, בשינויים המחויבים, את המענה לשאלה שבסעיף 16 לעיל.	ללא

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
				עבודות" שבסעיף 2.2.3.1 הרלוונטי לשני תנאי הסף ואשר מכיר בניסיון שנצבר גם כאשר העבודות בוצעו על ידי קבלני/ משנה של החבר במיזם.		
19.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.1.2 טופס מס' 2	התקשרות לביצוע פרויקט בינוי או פרויקט תשתית עבור גוף ביטחוני או גוף מונחה	ועדת המכרזים מתבקשת לאשר: 1. שככל ולבעל הניסיון היתה או קיימת, שליטה בחברה ייעודית שלה היתה או קיימת התקשרות כאמור בסעיף 2.1.2 עם "גוף בטחוני" או "גוף מונחה" – אזי יהווה הדבר עמידה של בעל הניסיון בתנאי הסף. 2. שככל שלבעל הניסיון היתה או קיימת שליטה בחברה הייעודית – EPC (Engineering, Procurement, Construction) שלה היתה או קיימת התקשרות עם חברה ייעודית כאמור בסעיף א' לעיל – אזי יהווה הדבר עמידה של בעל הניסיון בתנאי הסף.	ראו תיקון.	1. בסוף סעיף 2.1.2 יבוא סעיף 2.1.2.3 : "2.1.2.3. – עמידה בתנאי הסף תתאפשר עפ"י אחת מהאפשרויות להלן: א. התקשרות של בעל הניסיון עם הגוף הבטחוני" או "הגוף המונחה", לפי העניין. ב. לבעל הניסיון היתה או קיימת שליטה בחברה ייעודית – SPC (Special Purpose

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
						Company) או SPV (Special Purpose Vehicle) שלה היתה או קיימת התקשרות עם הגוף הבטחוני" או "הגוף המונחה", לפי העניין. ג. עפ"י אחת מבין החלופות: (1) לבעל הניסיון היתה או קיימת שליטה בחברה ייעודית – EPC (Engineering Procurement Construction)

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
						שמשמשת או שימשה קבלן ההקמה בפרויקט המבצעת או ביצעה את העבודות בו עבור חברה ייעודית שלה היתה או קיימת התקשרות עם הגוף הבטחוני" או "הגוף המונחה", לפי העניין; או לחילופין – (2) בעל הניסיון עצמו משמש או שימש קבלן

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
						הקמה כאמור בחלופה 1. בנסיבות אלה יתווסף למסמכי ההגשה תצהיר של בעל הניסיון במידה ושימש קבלן ההקמה או של חברת ה-EPC במידה וזו שימשה קבלן ההקמה לפיו בעל הניסיון או חברת ה-EPC, לפי העניין, נשא/ה כלפי הגוף הבטחוני או "הגוף המונחה", לפי העניין באחריות לעבודות שבתכולתו/ה." 2. בטופס 26 יבוא:

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
						"להצעה יתווסף תצהיר בהתאם להוראות שבסעיף 2.1.2.3(ג)".
20.	מסמך הזמנה למיון מוקדם	2.1.2	התקשרות לביצוע פרויקט בינוי או פרויקט תשתית עבור גוף ביטחוני או גוף מונחה.	ועדת המכרזים מתבקשת לשקול מתן אפשרות לעמידה בתנאי הסף באמצעות תעודת ספק מוכר תקפה של משרד הביטחון.	הבקשה נדחית.	ללא.
21.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.1.3.4	בעל זיקה בהתאם עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.	ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי המונח "בעל זיקה" בסעיף הוא כהגדרתו בסעיף 22 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.	ראו הערת שוליים מס' 3 בטופס מס' 2 ג[תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים].	ללא.
22.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.1.5	הפניה כפולה לסעיף 2.1.4	סעיף 2.1.4 מצוין פעמיים בגדר הסעיפים אליו מפנה סעיף 2.1.5.	ראו התיקון. על המתמודד לוודא שככל ובמסמך המיון המוקדם קיימת התייחסות נוספת לקבלן המשנה המהותי על זו הסעיפים הנקובים בסעיף 2.1.5 – כי התייחסות שכזו	"2.1.5 הבהרות לעניין קבלן משנה מהותי מבלי לגרוע מיתר הוראות ההזמנה החלות על קבלן המשנה המהותי, כאמור בסעיף 1.11.3.1[ב] – זה יעמוד בעצמו בדרישות סעיפים

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
					נענית ע"י המתמודד וקבלן המשנה המהותי.	2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.4-2 ו- 2.3.4."
23.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.2.1.2 [א]	תנאי סף ניסיון בעבודות הקמת מנהרת תשתיות – ניסיון בעבודות יציקת בטון.	ועדת המכרזים מתבקשת: 1. להפחית את ההיקף הכספי הקבוע לסכום של 100 מיליון ש"ח בכל אחד מהפרויקטים; וכן - 2. להסיר את דרישת ההיקף הכספי של יציקות הבטון.	הבקשות נדחות.	ללא.
24.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.2.1.2 [א]	תנאי סף ניסיון בעבודות הקמת מנהרת תשתיות.	ועדת המכרזים מתבקשת להסיר את דרישת ההשלמה כאשר ההיקף הכספי יהא זה שנצבר בתקופה הקובעת.	חלף הדרישה להשלמת שני פרויקטי תשתית הנדסה אזרחית – השלמה תידרש לפחות בקשר לאחד מהשניים.	"[א] ביצע עבודות, כקבלן ראשי, בלפחות שני פרויקטי תשתית הנדסה אזרחית שהושלמו, שלפחות אחד מהם הושלם בהתאם להגדרה שבסעיף 2.2.3.3, אשר ההיקף הכספי של העבודות כהגדרתן להלן בכל אחד מהפרויקטים היה

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
						לפחות מאה וחמישים (150) מיליון ₪, מתוכו ההיקף הכספי של יציקות הבטון מסך העבודות כהגדרתן היה לפחות ארבעים (40) מיליון ₪ בכל אחד מהפרויקטים; "
25.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.2.1.2 [ב]	היקף כספי והגדרת "עבודות איטום".	ועדת המכרזים מתבקשת: 1. להפחית את ההיקף הכספי של המצטבר הנדרש של עבודות האיטום בתת הקרקע לעשרה מיליון ₪. 2. לשנות את הגדרת "עבודות איטום" כך שתכלול הגנה וכן כלל סוגי האיטום המקובלים התקניים, לרבות איטום ביריעות PVC (המקובל כאיטום במנהרות) וכדומה.	1. ראו התיקון. 2. הבקשה נדחת.	"[ב] ביצע לכל היותר בגדר חמישה פרויקטי תשתית הנדסה אזרחית, עבודות איטום בתת-קרקע בהיקף כספי מצטבר של עשרים (20) מיליון עשרה (10) מיליון ₪ לכל הפחות;".

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
26.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.2.1.2 [ב]	הצגת ניסיון באמצעות ספק ניסיון.	ועדת המכרזים מתבקשת לאפשר למתמודד להוכיח את הניסיון בעבודות איטום באמצעות ספק ניסיון.	הבקשה נדחית.	ללא.
27.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.2.1.2 [ב] 2.2.3.5	מספר הפרויקטים הנדרש	ועדת המכרזים מתבקשת – 1. להסיר את מגבלת מספר הפרויקטים העומדת על חמישה לכל היותר. 2. לאפשר הצגת פרויקטים שבוצעו עבור מזמין שהינו גורם פרטי בשונה מהנדרש בסעיף 2.2.3.5.	1. הבקשה נדחית. 2. מזמין בפרויקט המוצג לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בסעיף 2.2.1.2 [ב] יכול שיהיה גורם פרטי.	לגבי ס' 2 – ראו התיקון שבוצע בהגדרת המונח "מזמין" כאמור בסעיף 6 לעיל.
28.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.2.1.2 [ג]	מערכות מתח נמוך מאוד	ועדת המכרזים מתבקשת לשנות את התנאי בהתאם לאחת מהחלופות: 1. ניסיון בשני פרויקטי תשתית הנדסה אזרחית שהושלמו כשבכל אחד הורכבו: (א) מערכות מתח נמוך מאוד מבין המערכות המוגדרות תחת המונח "עבודות מנ"מ" בסכום שלפחות 4 מיליון ₪; או לחילופין שהורכב בכל	הבקשות נדחות.	ללא.

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
				אחד (ב) ציוד מוגן התפוצצות בסכום שלפחות 250 אלף ₪; או – 2. הדרישות בסעיף יוצגו באמצעות ניסיונו של ספק ניסיון.		
29.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.2.3.6	הגדרת המונח "פרויקט תשתית הנדסה אזרחית"	ועדת המכרזים מתבקשת להוסיף להגדרת המונח "פרויקט תשתית הנדסה אזרחית" את המילים: מינהור: קביעת קוטר ומרחק (ק"מ)".	הבקשה נדחית. הפרויקט נשוא הליך זה אינו כולל בתכולתו עבודות כרייה ומנהור.	ללא.
30.	מסמך הזמנה למיון המוקדם	2.2.3.6	הגדרת המונח "פרויקט תשתית הנדסה אזרחית"	ועדת המכרזים מתבקשת להסיר את הדרישה להסדרי תנועה קבועים.	ראו התיקון.	"2.2.3.6 פרויקט תשתית הנדסה אזרחית" – פרויקט אשר בוצע בישראל ובמסגרתו בוצעו כבישים ו/או גשרים ו/או בינוי, ואשר כלל תיאום הנדסי מול רשות תמרור מקומית אחת או יותר, וכן, כלל אישור תכנית אחת לפחות של

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
						הסדרי תנועה זמניים ותכנית אחת לפחות של הסדרי תנועה קבועים שאושרו מול רשות תמרור אחת או יותר."
31.	מסמך הזמנה למיון מוקדם	2.2.3.8 2.2.4 [א]	עדכון מועד תחילתה של "התקופה הקובעת"	ועדת המכרזים מתבקשת להקדים את המועד ממנו תחל התקופה הקובעת ליום 1.1.2010.	ראו סעיפים מתוקנים.	"2.2.3.8 תקופה קובעת" – החל מיום 1.1.2014 ועד 1.1.2010 ועד המועד להגשת מסמכי ההגשה. "2.2.4 הבהרות לעניין תנאי הסף המקצועיים (סעיפים 2.2.1 ו- 2.2.2) [א] מובהר כי ניתן להציג פרויקטי תשתית הנדסה אזרחית שתחילתם וביצועם קדמו ליום 1.1.2014 ועד 1.1.2010, אך הניסיון שייבדק

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
						ייוחס רק לזה שנצבר בתוך התקופה הקובעת".
32.	מסמך הזמנה למיון מוקדם	4.4.2	אופן הוכחת תנאי הסף שבסעיף 2.2.1.2 [ב]	ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר ביחס להוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף 2.2.1.2[ב], ובפרט ביחס להיקף הכספי של עבודות האיטום בתת הקרקע - כיצד יש להציג ולבסס את שווי עבודות האיטום בפרויקטים שבוצעו במתכונת פאושלית.	ראו התיקון – הוספת סעיף 4.10.	א. יתווסף סעיף 4.10 – "4.10. בשים לב, בין היתר, להוראות סעיף 6.3 להלן - מתמודד הסבור כי אין באפשרותו לצרף למסמכי ההגשה מסמך בנוסח שבמסמכי המיון המוקדם או כל אסמכתא שיש להגישה לפיהם – יפנה בבקשת הבהרה בה יפרט את הסיבות לכך תוך שיציע חלופה אפשרית מבחינתו. המזמינה

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
						תבחן את הפניה ותיתן החלטתה בגדר מענה להבהרות. ב. בשים לב לאמור בסעיף 4.10 הנ"ל מטפסים 4א(2) ו – 4ב(2) יימחקו המילים "ו/או כל מסמך אחר הדרוש להוכחת עמידת הפרויקט בתנאי הסף".
33.	מסמך הזמנה למיון מוקדם	7.3	הפניה לנספח	ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי בשורה האחרונה לסעיף 7.3 ההפניה היא לנספח ב' ולא לנספח א'.	ראו תיקון.	"7.3 ... המזמינה תהיה רשאית מעת לעת במהלך המכרז והפרויקט להתקשר עם יועצים נוספים ורשימת היועצים למזמינה

מס' סידורי	מסמך רלוונטי	מס' סעיף/טופס	נושא	שאלת הבהרה	מענה	תיקון בנוסח (ככל ורלוונטי)
						בנספח א' נספח ב' תעודכן בהתאם".
34.	מסמך הזמנה למיון מוקדם	8.5.5.1	בקשה לביטול סעיף 8.5.5.1	ועדת המכרזים מתבקשת לבטל את סעיף 8.5.5.1.	הבקשה נדחית.	ללא.
35.	מסמך הטפסים	טופס מס' 2 - רישא	תיקון הרישא	ועדת המכרזים מתבקשת לתקן את הרישא כך שיהיה כתוב: " אני הח"מ _____, ת.ז. _____, עושה תצהירי זה בשם _____, ח.פ. _____ (להלן: "המתמודד")..."	ראו תיקון.	"אני הח"מ _____, ת.ז. _____, עושה תצהירי זה בשם _____, ח.פ. _____ (להלן: "המתמודד")..."

-סוף-