

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 1/22 לביצוע עבודות קבלניות לאחזקה, גינון ויס"מ של כבישים ומתקני דרך עבור חברת נתיבי איילון
הודעת הבהרה מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם את תשובותיה לשאלות הבהרה שהועברו על ידי משתתפי המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), בהתאם לתנאיו, כדלקמן:

1. עדכון תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.3 לחוברת תנאי המכרז:

תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.3 לחוברת תנאי המכרז יעודכן כדלקמן:
"2.3. המציע הינו הבעלים או קשור בהסכם התקשרות (העומד בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות) עם חברה בעלת הסמכה (בתוקף) מנתיבי ישראל ו/או מכללת נתיבים ו/או מכללת דרך חדשה לביצוע הסדרי תנועה".

***תשומת לב המציעים מופנית לנוסח התצהיר המעודכן**

2. הבהרה לעניין סעיף 20.8 למפרט הטכני

מובהר למציעים כי הקבלן ישא בעלות ביגוד עובדיו אשר ימותגו בסמל נתיבי איילון.

3. מענה לשאלות הבהרה

מסד	מסמך/נספח	פרק וסעיף	מס' עמוד	נוסח השאלה	תשובה
1	מסמך א	2 תת פרק 2.3	14	במסמך א פרק 2 תת פרק 2.3 תנאי סף - נדרש בעלים או התקשרות עם חברה בעלת הסמכה (בתוקף) מנתיבי ישראל לביצוע הסדרי תנועה. ההסמכה האחרונה של נתיבי ישראל שבוצעה לצוותי אבטחה הייתה בתוקף עד 31.12.2013 מאז היו רק התכתבויות ובתאריך 5-6-2018 נשלח מייל מנתיבי ישראל (מצ"ב) ממר בוריס סגל על ביטול הסמכות לקבלני בטיחות להסדרי תנועה. אי לכך, לאף חברה אין הסמכה שכזאת. אודה קבלת הבהרה בקשר לכך.	תשומת לב המציעים מופנית לעדכון המפורט בסעיף 1 להודעה זו.
2	מסמך א	1.1	2	נספח/מסמך ד' לא צורף למכרז למרות שמוזכר בסעיף, לאיזה מסמך הכוונה?	צורף כמסמך ג'
3	מסמך א	1.5	5	מוזכר בסעיף מסמך ה' - נספח ה' אינו תואם למסמך ה' שמצוין בסעיף, אודה להסברכם לאיזה מסמך הכוונה	הכוונה למסמך ג'- מפרט עבודות אחזקה
4	מסמך א'	1.14.1	11	סעיף 1.14.1 קובע כי תקופת ההתקשרות בהתאם למכרז הינה לתקופה של 24 חודשים ו5 תקופות הארכה של שנה כל אחת, מצד שני במסמך ב'2 סעיף 3.4.2 תקופת ההתקשרות הינה 24 חודשים ו3 תקופות הארכה של שנה כל אחת, איזה תקופת הארכה היא הנכונה?	מובהר כי הכוונה היא לתקופה של 24 חודשים ו5 תקופות הארכה של שנה כל אחת
5	מסמך א'	2.1	13	האם הכוונה בדרישות הסף של הביצוע כאמור בסעיף 2.1 הוא שהמציע התקשר ישירות מול הגופים הציבוריים לביצוע עבודות האחזקה של המחלף בכביש מהיר או בכביש בינעירוני או שגם מי	מובהר כי הדרישה הינה לקבלן בהתקשרות ישירה ולא כקבלן משנה

	שהיה קבלן משנה וביצע כקבלן משנה את עבודות האחזקה של 7 מחלפים בכביש מהיר או בינעירוני רשאי גם הוא לגשת למכרז				
6	מסמך א'	נספח 13		מצורף להודעה זו	נספח 13 שאמור להיות מפה מרחבית - לא צורף למסמכי המכרז
7	מסמך א'	11.1	26	מובהר ומודגש כי את כל מסמכי המכרז יש להגיש באופן	בסעיף 11.1 נדרש להגיש את ההצעה באופן ממוכן, האם בנוסף להגשה זו יש צורך להגיש את המכרז כולל ההצעה גם באופן ידני לתיבת המכרזים?
8	מסמך א'	1.3.2	4	מובהר ומודגש כי ככל שתבצע הגדלה או הקטנה של יתבצע תשלום/קיצוץ בהתאם למפתח התשלום לק"מ/דונם בדיסציפלינות ברלוונטיות.	בסעיף 1.3.2 מדובר על אפשרות לתוספת עבודה של 15 ק"מ אחזקה נוספים שיתווספו לקבלן ללא תמורה נוספת, מדובר על היקף מאד משמעותי ביחס להיקף בסיס המכרז והתוצאה שיכולה להיות היא שהקבלן עלול למצוא את עצמו מבצע עבודה בהיקף כמעט כפול ללא קבלת תמורה על מחצית עבודתו, דבר שאינו סביר, אודה להתייחסותכם לעניין כמו כן, אודה אם תוכלו לפרט אלו מקטעים אמורים להתווסף לתחזוקה של נתיבי איילון בטווח של השנים הקרובות וזאת על מנת ליתן אפשרות להעריך את העלויות הצפויות כדי לאפשר הגשת הצעת מחיר מיטבית
9	מחירון אחזקה			תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 1.1.1.2 לכתב הכמויות	לא צורף מחיר/תשלום FIX לחודש עבור אחזקת מנהרת לה גוורדיה
10	מחירון אחזקה			מצורף	במחירון האחזקה לא ציינתם את יחידות המידה לסעיפים, בנוסף האם ניתן לקבל את המחירון בקובץ אקסל.
11	מסמך א'	סעיף 1.9 הגדרות	9	תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 31.9 להסכם ההתקשרות לעניין הצמדות מחירי החוזה.	בהגדרה צוין "מחירון נתיבי איילון לעבודות אחזקה כפי שיעודכן מעת לעת" מתבקשת הבהרה, האם יכול המחירון להתעדכן במהלך השנים לעלות/לרדת במיוחד בתקופה בה ישנם עליות מחיר משמעותיות בחומרי גלם בכל העולם.
12	מסמך א'	תנאי סף 2.3	14	ראו מענה לשאלה 1	חברת נתיבי ישראל אינה מסמיכה קבלנים לביצוע הסדרי תנועה משנת 2013 אך עם זאת במסגרת חוזי האחזקה שלה היא מאשרת את קבלני האחזקה לבצע הסדרי תנועה במכרז האחזקה על סמך ניסיון של שנים קודמות. האם ניתן להתבסס על אישור זה שניתן ע"י נתיבי
13	מסמך א'	תנאי סף 2.4	14	הבקשה מתקבלת חלקית. ניתן להסתמך על דו"חות של השנים 2018-2020	להוכחת תנאי הסף 2.4 ביקשתם להסתמך על דו"חות כספיים מאושרים כולל שנת 2021. הליך קבלת דוח מבוקר לוקח יותר משלשה חודשים כך שאין יכולת להציג דוח מבוקר של שנת 2021. האם ניתן להסתמך על דו"חות של השנים 2018-2020 או לחילופין על סמך מאזן בוחן מעודכן לשנת 2021?

14	מסמך ב - חוזה קבלני	תנאים כללים - הגדרות	9	נבקש לתקן את ההפניה לסעיף. במקום סעיף 3131 לתקן לסעיף 31	הבקשה מתקבלת
16	מסמך ב - חוזה קבלני	תנאים כללים - 3.4.8	12	בשורה השלישית יש להחליף את המילה "החברה" במילה "המזמין"	הבקשה מתקבלת
17	מסמך ב - חוזה קבלני	קבלני משנה - 6.9	17	נבקש לתקן את הסעיף כל שבמקום המילים: "שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא" יצוין מקור ההפניה.	יתוקן
18	מסמך ב - חוזה קבלני	שיתוף פעולה - 10.2	21	נבקש להבהיר, כי במקרה בו המזמין יבחר לקבל את השירותים על ידי קבלנים אחרים, הקבלן לא יישא באחריות לביצוע השירותים שבוצעו על ידי קבלנים אחרים.	מקובל. למעט מקרה בו הקבלן יידרש לחתום על הסכם ישיר מול הקבלן האחר
19	מסמך ב - חוזה קבלני	15.17.3	28	נבקש להבהיר, כי במקרה בו המזמין יבחר לקבל את השירותים על ידי קבלנים אחרים, הקבלן לא יישא באחריות לביצוע השירותים שבוצעו על ידי קבלנים אחרים.	מקובל. למעט מקרה בו הקבלן יידרש לחתום על הסכם ישיר מול הקבלן האחר
20	מסמך ב - חוזה קבלני	24	40	נבקש למחוק את הסעיף ולקבוע שתקופת ההתיישנות תהא על פי הדין.	הבקשה מתקבלת חלקית. התיישנות על פי דין לעבודות האחזקה השותפות והוראות הסעיף יחולו על עבודות נוספות שיכללו מרכיבי פיתוח או גינון
21	מסמך ב - חוזה קבלני	25.4	42	נבקש, כי במקרה של הפסקה לצמיתות כאמור בסעיף הנ"ל, הקבלן יהיה זכאי לתשלום גם עבור ציוד ורישיונות שהוזמנו על ידו בהתאם להוראות המזמין בכתב ושולמו מראש ושאינן באפשרותו של הקבלן לבטל ובכפוף להצגת אסמכתאות.	ככל שהועברה דרישה מאושר מראש ובכתב.
22	מסמך ב - חוזה קבלני	25.5.3	42	נבקש לתקן את הסעיף, כך שבכל מקרה בו הקבלן יידרש לתקן נזקים שאירעו בשלב הפסקת העבודות, תינתן לקבלן תוספת תשלום בגין תיקון הנזקים.	הבקשה נדחית
23	מסמך ב - חוזה קבלני	32	62- 63	נבקש כי זכות הקיזוז כאמור בסעיף הנ"ל תהא בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב לקבלן. כמו כן, מבקשים כי קיזוז כאמור יהיה רק בגין התמורה המגיעה למזמין עפ"י הסכם זה בלבד. כמו כן, מבקשים כי קיזוז כאמור יחול רק על סכומים קצובים. כמו כן, נבקש או חילוט מהערבות או קיזוז.	הבקשה נדחית
24	מסמך ב - חוזה קבלני	34.4	64	נבקש להבהיר מדוע הקבלן נדרש להמציא שתי ערבויות חופפות (ערבות ביצוע וערבות בדק). ככל הנראה נפלה טעות בדרישה להמציא ערבות בדק בהסכם לשירותי תחזוקה.	ככלל ערבות הבדק תחליף את ערבות הביצוע

הבקשה נדחית	נבקש כי חילוט הערבות (הן הערבות הביצוע והן ערבות בדק) יהיו כפופים לתנאים הבאים: א. חילוט ערבות רק בגין הפרה יסודית ו/או מהותית ב. סכום הערבות שיחולט ישקף את הנזק בפועל והוא יקוזז מסך הנזקים שיגרמו למזמין. כמו כן, נבקש לקבוע כי סכום הערבות לא ייחשב כפיצוי מוסכם וכי סעיף זה יהיה כפוף כמובן למגבלת האחריות	64	34.4	מסמך ב - חוזה קבלני	25
הבקשה נדחית.	אחריות הקבלן צריכה להיות כפופה לכל דין. פרט לנזקי גוף ורכוש נבקש להגביל את אחריותו של הקבלן כדלקמן: <ul style="list-style-type: none"> • הקבלן לא יהיה אחראי ולא יישא בנזקים תוצאתיים ו/או עקיפים ו/או נזקים שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ככל שיגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו. • כמו כן נבקש כי תחול הגבלת אחריות לגבי נזק או לפיצויים מסוג כלשהו ולכל חבות כספית (כולל השבה) וכי היא תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. גובה סכום האחריות של הקבלן ע"פ הסכם זה, יהיה גובה התמורה החוזית בפועל בגין ההסכם עד למועד היווצרות העילה (ועד לגובה התמורה החוזית, לפי הנמוך מבין השניים). 	70-71	37.1.1, 37.3.1, 37.3	מסמך ב - חוזה קבלני	26
הבקשה נדחית.	אחריותו של המזמין צריכה להיות לפי דין ולכן אין הגיון בפטור. נבקש לתקן את הסעיף.	70	37.1.2	מסמך ב - חוזה קבלני	27
הבקשה נדחית.	נבקש לתקן כך שהקבלן ישפה את המזמין בכפוף לפס"ד חלוט (או פס"ד שאין כנגדו עיכוב ביצוע) וכן בכפוף לכך שהמזמין לא יתפשר עם התובע ללא הסכמה מראש ובכתב של הקבלן, הסכמה שלא תימנע אלא מנימוקים סבירים.	72	37.5.1	מסמך ב - חוזה קבלני	28
הבקשה מתקבלת.	נבקש לתקן את הסעיף כך שייקבע שהפיצויים המוסכמים לא יושתו במקרים של איחורים שנבעו בשל מעשה ו/או מחדל של המזמין או מי מטעמו או בנסיבות של כוח עליון. נבקש, כי בטרם חיוב הקבלן תינתן התראה בת 14 יום לפני גביית הפיצויים.	73	42	מסמך ב - חוזה קבלני	29
המציע נדרש לעמוד בכל הדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים	האם תאגיד שהבעלים ו/או מחזיקי מניות ו/או מנהלו שמי מהם הורשע בעבירות של הסדר כובל בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בהלבנת הון וברישום כוזב במסמכי תאגיד. רשאי להגיש הצעה למכרז		הבהרה כללית	הבהרה כללית עפ"י חוק המכרזים	30

32	מסמך א'	2.4	14	הדוחות המבוקרים לשנת 2021 הנדרשים לצורך הגשה לעמידות בתנאי הסף טרם הוגשו שכן לא הגיע המועד להגשתם, האם במקום הדוחות המבוקרים לשנת 2021 ניתן להשתמש במאזן בוחן או בדוחות מע"מ?	ראו מענה לשאלה 13
34	מסמך א' תנאי מכרז	7.12	21	שורה 4- נבקש להסיר את המלל "פוליסות ביטוח" ולהחליפו במלל - "אישורי ביטוח"	לא מקובל
35	מסמך א' תנאי מכרז	7	33	שורה 3 ושורה 7 - נבקש להסיר את המלל "פוליסות ביטוח" ולהחליפו במלל "אישורי ביטוח"	לא מקובל
36	מסמך ב' חוזה קבלני	1.1 -	97	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המלל : הביטוח יכלול ויתור על תחלוף כלפי הקבלן והבאים מטעמו, אך הויתור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון."	לא מקובל
37	מסמך ב' חוזה קבלני	1.2 -	97	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המלל : "הביטוח יורחב לשפות את הקבלן בגין אחריות שתוטל עליו עקב מעשי ו/או מחדלי המזמין עובדיו ו/או מנהליו ו/או חבותו בגין הבאים מטעמו בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחיד המבוטח."	לא מקובל
38	מסמך ב' חוזה קבלני	1.3 -	97	בקש להוסיף בסוף הסעיף את המלל : "הביטוח יורחב לשפות את הקבלן היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי המזמין או יקבע כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות המזמין כלפי עובדיו."	לא מקובל
39	מסמך ב' חוזה קבלני	1.3 -	97	נבקש להוסיף סעיף נוסף : "המזמין פוטר את הקבלן והבאים מטעמו מאחריות לכל אבדן ו/או נזק שבגינם זכאי המזמין לשיפוי עפ"י הביטוחים המפורטים בסעיפים 1.1 לעיל, או שהוא זכאית לשיפוי בגינם לו ערך הביטוח כנדרש או אלמלא הפרת תנאי הפוליסות או ביטוח חסר. הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון."	לא מקובל
40	מסמך ב' חוזה קבלני	3 -	97	נבקש להסיר את המלל " ללמוד את תוכן ביטוח העבודות הקבלניות על כל תנאיו"	לא מקובל
41	מסמך ב' חוזה קבלני	7 -	97	שורה 1 לאחר המלל "לניהול משא ומתן" להוסיף את המלל "בשיתוף פעולה עם הקבלן"	לא מקובל
42	מסמך ב' חוזה קבלני	8 -	97	נבקש להסיר סעיף זה שכן מקובל שיהיה ויתור על זכות התחלוף אחד כלפי השני	לא מקובל

לא מקובל	נבקש להחליף את המלל: "בהתראה בת 15 (חמישה עשר ימים מראש) במלל: " בת 60 ימים מראש"	98	נספח טז' - 10	מסמך - ב' חוזה קבלני	43
לא מקובל	שורה 1 - נבקש להסיר את המילה "כל" שורה 2 נבקש להסיר את המלל: "מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם)" שורה 4 נבקש להסיר את המילה "לפחות"	98	נספח טז' - 11	מסמך - ב' חוזה קבלני	44
לא מקובל	נבקש להחליף את המלל: והבאים מטעם המזמין" במלל: "ו/או עובדיו ו/או מנהליו"	98	נספח טז - 11.2	מסמך - ב' חוזה קבלני	45
לא מקובל	נבקש להסיר סעיף זה. ככל וסעיף 8 לעיל עדיין עומד בעינו נבקש להסיר את המלל בשורה 3: " ולבד שהאמרו בסעיף, 21 להלן יחול כאילו נערף הביטוח במלואו"	98	נספח טז - 11.3	מסמך - ב' חוזה קבלני	46
לא מקובל	ככל וסעיף 8 לעיל עדיין עומד בעינו נבקש להסיר את המלל בשורה 6: " על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש... יחול כאילו נערך הביטוח במלואו"	98	נספח טז - 11.4	מסמך - ב' חוזה קבלני	47
לא מקובל	נבקש להחליף המלל: "לא יאחור מ 7 (שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה" במלל: " תוך 10 ימים בטרם התחלת העבודות"	98	נספח טז - 12	מסמך - ב' חוזה קבלני	48
לא מקובל	שורה 2 נבקש לאחור המלל: " ובפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות" ולהוסיף במלל: " וזאת עד לסך של \$ 5,000 "	98	נספח טז - 13	מסמך - ב' חוזה קבלני	49
לא מקובל	שורה 2 נבקש להסיר את המלל: "כל"	99	נספח טז - 15	מסמך - ב' חוזה קבלני	50
לא מקובל	שורה 2 נבקש להסיר את המלל: "כל"	99	נספח טז - 16	מסמך - ב' חוזה קבלני	51
לא מקובל	שורה 3-6 " ויתור על תחלוף כלפי המזמין... " ככל וסעיף 8 לעיל עדיין עומד בעינו נבקש להסיר את המלל הנ"ל	99	נספח טז - 17	מסמך - ב' חוזה קבלני	52
לא מקובל	ויתור על תחלוף כלפי המזמין... " ככל וסעיף 8 לעיל עדיין עומד בעינו נבקש להסיר את המלל הנ"ל	99	נספח טז - 18	מסמך - ב' חוזה קבלני	53
לא מקובל	מבוקש להסיר את המלל בשורה 5-6 " כמו כן, על הקבלן לגרום לכך... המועסקים בביצוע העבודות."	99	נספח טז - 19	מסמך - ב' חוזה קבלני	54
לא מקובל	נבקש להסיר את קוד 308 לאור סעיף 8 לעיל.	100	נספח טז - פרק רכוש	מסמך - ב' חוזה קבלני	55

לא מקובל	נבקש להסיר את קוד 309	100	נספח טז - אחריות מקצועית	מסמך - ב' חוזה קבלני	56
לא מקובל	נבקש להסיר את קוד 309	100	נספח טז - חבות המוצר	מסמך - ב' חוזה קבלני	57
לא מקובל	נבקש להסיר את קוד 308 לאור סעיף 8 לעיל.	100	נספח טז - כלי צמ"ה	מסמך - ב' חוזה קבלני	58
אין צורך במשאית. נדרש רכב 4X4 עם ארגז סגור כמפורט בסעיף 17.5.1.1 ובסעיף 17.5.1.2 מפורט התקן וו גרירה ונגרר מורשה לנשיאת בובקט	בדרישות צוות היס"מ יש להעמיד טנדר 4*4 עם ארגז סגור ובנוסף לכך ברשימת הציוד הנדרש יש כמויות אבזרים כולל מטאטא בובקט שאין שום אפשרות להעמיסם על טנדר. האם אין צורך במשאית כדוגמת צוותי היס"מ של נתיבי ישראל?	21	פרק 17 יס"מ	מסמך ג	59
יובהר כי לריסוס עשבייה אין צורך בהסמכת מדביר אף בעת הדברת מזיקים (יתושים וכדומה) נדרשת תעודת מדביר מזיקים בדירות ובשטחים פתוחים- מדרג 2	ההדברה אמורה להתבצע ע"י מדביר מוסמך. כיום יש הסמכה רק למדברי מזיקים. ככל הידוע לנו אין שום הסמכה להדברת צמחיה	37-38	פרק 9 הדברה סעיף 9.1.2	מסמך ג	60
אחת לשנה ובהתאם לדוח הקבלן והמפקח לאחר ספירת הכמות במחסני הקבלן תבוצע רכישת דגלים נוספים להשלמה בהתאם לכמות הבלאי ע"י נתיבי איילון. מובהר כי הבלאי בגמר הקיפול בכל שנה ישולם ע"י נתיבי איילון	התמורה עבור רכישת הדגלים תשולם לקבלן באופן חד פעמי ולכל תקופת ההסכם. מניסיוננו יש בלאי גדול של דגלים עקב פגעי מזג אוויר רוחות וכו' כך שאין התכנות שכמות הדגלים הנדרשת תחזיק לכל אורך תקופת ההסכם. מבקשים לשנות את סעיף התשלום כך שישולם בכל עת שיהיה צורך לחדש את המלאי.	63-67	פרק 5 דגלול סעיף 5.1.7	מסמך ג	61
כל ציוד אשר לדעת המפקח אינו תואם ו/או חסר לביצוע העבודה הרלוונטית	מה הכוונה בכך שנתיבי איילון רשאים לשנות את הציוד היעודי תוך כדי עבודה? באיזה ציוד מדובר?	71	פרק 7 עבודות מסעות סעיף 7.2.6	מסמך ג	62
מצורף	בעבודות ניקיון, אחזקה ויס"מ לא ברור ההבדל בין תתי הסעיפים. ההגדרות דומות אך המחיר שונה. מבקשים לקבל פירוט לכל סעיף בנפרד.	עמוד ראשון למחירון	מבנה 1 עבודות FIX	מחירון	63

ראו מענה לשאלה 11 לעיל	לאור עליית מחירי חומרי הגלם בעולם בכלל ובארץ בפרט מחירי היח' שניתנו במחירון אינם משקפות את עליות המחירים שהיו מתחילת השנה ועוד צפויות להיות בחודשים הקרובים בעיקר בסעיפי הפלדות הבטון והאספלט. נבקשכם לבדוק את המחירון לאור מחירי חומרי הגלם המעודכנים להיום		כל הפרקים	מחירון	64
---------------------------	---	--	-----------	--------	----

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____