
 1846/מכרז מס' 

בפרויקט "הנתיבים  5-4ביצוע מקטעים מס' למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח 

 המהירים"

 

"(, מודעת הפרסום המקורית"-" והמכרז)להלן: " 22.8.2018בהמשך למודעת פרסום המכרז שבנדון מיום 

בדבר תיקון תנאי הסף ה מודעלפרסם  "( מתכבדת בזאתנתיבי איילון"חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: 

 : כדלקמן להגשת ההצעות,

 
 תיקון תנאי הסף

, לחוברת תנאי המכרז( 8.2)סעיף , כפי שפורסם במודעת הפרסום המקורית 2.2תנאי הסף שבסעיף  .1

 יתוקן ויוחלף בנוסח שלהלן:

ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי ניהול  1.1.2003בעל ניסיון, החל מיום "

לפחות, או לחלופין, ₪ מיליון  150ופיקוח של לפחות פרויקט תשתיות תחבורה אחד, בהיקף כספי של 

 ".לפחות₪ מיליון  200שני פרויקטי תשתיות תחבורה בהיקף כספי מצטבר של 

, לחוברת תנאי המכרז( 8.3)סעיף המקורית , כפי שפורסם במודעת הפרסום 2.3תנאי הסף שבסעיף  .2

 יתוקן ויוחלף בנוסח שלהלן:

ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי ניהול  1.1.2003בעל ניסיון, החל מיום "

שכלל הקמה של גשר לפחות, ₪ מיליון  75ופיקוח של לפחות פרויקט אחד לפחות, בהיקף כספי של 

 או דרך בינעירונית או דרך עירונית בעלת ארבעה נתיבי נסיעה לפחותלכלי רכב מעל דרך מהירה 

 "."(ראשי כביש( )להלן: "1961-בתקנות התעבורה, התשכ"א ים אלוכמשמעות מונח)

לחוברת תנאי  8.5.2.2)סעיף , כפי שפורסם במודעת הפרסום המקורית 2.5.2.2תנאי הסף שבסעיף  .3

 יתוקן ויוחלף בנוסח שלהלן:, המכרז(

ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שימש כמנהל הפרויקט או המפקח  1.1.2005מיום החל "

הראשי במסגרת שלב הביצוע של לפחות פרויקט אחד שכלל הקמה של גשר מעל כביש ראשי ו/או 

לפחות, ובלבד שבפרויקט הנ"ל ₪ מיליון  50פעילה, אשר היקפו הכספי של הגשר הינו  ת רכבתמסיל

 ."חודשים רצופים לפחות 18פרויקט הראשי או מפקח קונסטרוקציה ראשי במשך שימש כמנהל ה

 מודעת הפרסום המקורית יוותרו ללא שינוי.מלבד התיקונים המפורטים לעיל, כל יתר תנאי 


